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Zmluva é. 2-D-2021-001367-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorena podra §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. FrantiSek Cupr, predseda predstavenstva

Ing. Roman Hust'ava, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:

Cislo udtu: ;

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Viastnik)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Narodna diafni¢na spoloénost, a.s.

Duabravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 35919 001

IC DPH: SK2021937775

zastapeny: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Ing. Milo$ Vicena, ¢len predstavenstva
(d'alej len ,Ziadatel™)

(Vlastnik a Ziadatel dalej spolo¢ne len ,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Kedze
- Viastnik je drZitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatefom distribuénej ststavy v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a o0 zmene
a doplineni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej sustavy
je zabezpetit spofahlivé, bezpe¢né a ucinné prevadzkovanie distribuénej ststavy, zabezpegit rozvoj
a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sustavy dihodobo vyhovovala oddvodnenym
poziadavkam ugastnikov trhu s elektrinou na pristup do distribuénej sustavy a distriblciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucastou distribuénej sustavy Viastnika, ktoré pozostadva z realizacie
stavebnej akcie pod nazvom definovanom v €lanku | ods. 1 tejto zmluvy.

(dalej len ,,Prelozka” alebo “dielo”),

- Viastnik a Ziadatel maji zaujem upravit vzajomné vztahy suvisiace so zabezpecenim,
realizaciou, kotaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti
tejto zmiuvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
rozvodného zariadenia (dalej ,ERZ") a zavazok Ziadatela zabezpeéit vykonanie prelozky ERZ za
podmienck a spédsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatefa uréeného Viastnikom.

Predmetom prelozky je:
V611-00 Pripojka pre tunel Vistiové - Dubna skala, zapadny portal

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaZe s. r. 0., Pri Rajcianke 6, 010 47
Zilina
(dalej len ,Dodavatel*)

Termin vykonania Prelozky: v lehote od 15.6.2021 do 31.12.2024
Presny termin realizacie prelozky bude upresneny v
Dodatku k tejto zmiuve v zmysle &lanku Vi ods. 1 tejto
zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Liet. La&ka, Porubka, Turie, Rosina, Visfové

Vlastnictvo ERZ sa prelozkou nemeni.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach:

l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Viastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori nedelitefnu prilohu tejto zmluvy

b) predpokladana cena realizacie preloZky vy€islena Viastnikom na zaklade technického navrhu

¢) vypracovanie projektovej dokumentécie a inZinierskej Cinnosti (dalej len ,PD IC*) Ziadatefom

v zmysle &lanku 11l tejto zmluvy a jej predioZenie Viastnikovi na schvalenie

Il. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky

b) Zavere&né prerokovanie a odsuhlasenie PD e}

¢) realiza¢na cena prelozky

d) podpis Dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie preloZzky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatefom

e) realizacia Prelozky za podmienok a spdsobom stanovenym prisluSnym rozhodnutim stavebného
tradu o povoleni stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zadatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatefa, Dod4vatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU),
zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky. O odovzdani staveniska bude
vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®“.

4. Po fyzickom ukon&eni prac na Prelozke sa uskutogni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo mbze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika. Na podklade zapisu o prevzati a odovzdani diela spise Ziadatel a Viastnik za
pripadnej udasti Dodavatela a Zhotovitefa Protokol o prevzati a odovzdani verejnej prace, ktorym
Vlastnik prevezme PreloZky do prevadzKy a GdrZby.



5. Po ukonteni porealizaénej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej &asti)“.

Clanok Il
Suaginnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpedéi realizaciu PreloZky, tj. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej Zmluvy o dielo v sulade so $tandardmi Vlastnika v termine vzmysle &lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeéi kolaudaéné rozhodnutie na PreloZku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpe&enim PreloZky, t.j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zékiade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spoloénost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim kompiexného saboru
stavebnych objektov v rdmci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatefl pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpeéit prelozku prostrednictvom Dodévatela na vykonanie prelozky.
Samostatn zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie preloZzky podpise tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpetit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zékladné technické rieSenie PreloZky.

2. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC prostrednictvom dodavatela a dorudit ju do podatelne
Vlastnikovi na zavere&né prerokovanie. Zavazok Ziadatefa vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za
spineny az diiom jej pisomného schvalenia Viastnikom a podpisom Zaveretného prerokovania
a odsuhlasenia projektovej dokumentécie.

3. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so Standardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej &innosti Vlastnika na projektova dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika

4. Ziadatel je povinny zabezpeéit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funkénych celkov, kiory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika

5. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Vlastnikovi v lehote do jedného roka odo dia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Realizacia predmetu Prelozky bol povolena rozhodnutim Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky o povoleni zmeny stavby pred dokongenim ¢&. 22872/2018/SCDPK/78938 zo dna 18.10.2018,
ktoré nadobudio pravoplatnost diia 23.11.2018.

2. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného tradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade



s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, Skody alebo naroky tretich oséb v suvislosti
s realizaciou Prelozky zna$a Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel v&etky povolenia vratane kolaudatného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskdr do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadater
zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia a dohodu o urovnani
z kolaudaéného rozhodnutia na Viastnika. Za tymto u&elom Viastnik poskytne Ziadatefovi vzorové znenie
tychto dohdd.

Clanok V
Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju predpokladani cenu realizacie preloZky vycislend Vlastnikom na zaklade
technického névrhu, za ktoru Dodavatel preloZku vykona. Vyska takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu: 2 572 749,39EUR bez DPH.

Skuto&nl vy$ku nakladov na vykonanie prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo diia
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC. Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutoéna
vyska nakladov na vykonanie prelozky bude predmetom Dodatku k tejto zmluve spolu s terminom na
vykonanie prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC zo strany Ziadatefa,

b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC

c) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na vykonanie prelozky Ziadatelovi Viastnikom

v lehote do 3 mesiacov odo dita uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC uzatvoria
Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutonej vysky nakladov a upresneny termin
na vykonanie prelozky.

. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze realizacia prelozky ERZ neméze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v bode 1 tohto €lanku zmluvy

Nesplnenie podmienok uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozvdzovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku dfiu ich nespinenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v bode 1 tohto &lénku zmiuvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
st&asfou bude vyhlasenie Ziadatela, ze prelozku ERZ nepozaduje a prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou stavby v mene Viastnika na
zéaklade osobitného poverenia.

Ziadatel predloZi pravoplatné stavebné povolenie Vlastnikovi pred podpisom tejto zmluvy.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu preloZky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskuto&nenim. Z uvedenych stretnuti budi vyhotovené protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Clanok Vil
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktord vykona Dodavatel za podmienok a sposobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku vdizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dna
preberacieho konania stavby medzi Dodavatefom a Ziadatelom v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na prelozke, ktoré vzniknli po¢as poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dfia pisomného oznamenia vzniku zaru¢nej vady Viastnikom. Viastnik ma pravo urcit iny
termin odstranenia vady, tento viak nemdze byt krat$i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
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neodstranenia vady Ziadatefom, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy deh omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
giastodne dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoziiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vetky dalSie zdévodnené néklady spojené so
zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimaine 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia preloZky.

Ziadatel je povinny informovat Viastnika o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

Clanok Vill
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny prediozit Vlastnikovi kolaudatné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavézuje oznamit tito skuto&nost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku |ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie prelozky medzi Zhotovitefom a Dodavatelom je zapisom o technickej sposobilosti
stavby, spineni vietkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomné odsuhlasenie
nema Ziaden vplyv na splnenie vietkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo zmluvy a nema vplyv na
opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokit. Zmluvnych vztah medzi Ziadatelom a Viastnikom
je povaZovany za ukongeny az po spineni v3etkych zmluvnych podmienok a zavazkov Ziadatefom vogi
Viastnikovi.

. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia (vratane dokladovej Easti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v $tandarde Vlastnika

- prva odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®)

- (radnu skasku vyhotovent opravnenou osobou ,OPO* (ak bola potrebna)

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stiradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluSné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Ggelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
naditatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *TXT

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x)

. Ziadatel zabezpedi porealizaént inZiniersku ¢innost podla $tandardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizaénu inZiniersku &innost nezabezpeti a nepredloZi doklady podra $tandardov Vlastnika
v termine do 90 dni od ukon&enia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoCnych nakladov na vykonanie preloZky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Giastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi vzmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovn( dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudacéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyzna¢enim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranneho pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2 samostatne

- zépis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej &asti) medzi Ziadatefom a
Vlastnikom (2x)



- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmitv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a képie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika Ziadatel
predloZi v lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vog&i Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany Viastnika

. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle lanku XIV ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto Casu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom.

Naklady, ktoré vynaloZi Viastnik nasledne na ukon&enie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel

povinny uhradit Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyGétovania nakladov za dokonenie prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

. Technicky dozor na strane vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmiuve.

. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskdr do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatefa. Stavebny
dozor musi spifat poZiadavky §46 zakona €.50/1976 Z.z. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby -
energetické a iné liniové stavby. Osved¢enie (kopia) o vykonani odbornej skiisky bude prilohou dodatku
k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-mindt).
V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podra schvaleného vecného tasového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za v8etku $kodu, ktora nevykonanim prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania prelozky v termine
podia VCP vznikla Vlastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre reguléaciu siefovych odvetvi €.
236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzatnym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podra Vyhlasky.

b. Zabezpetit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za udasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, as. (PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat sposob a postup uskutotiiovania stavby, tak aby bola zarutéena bezpelnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna in8talacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
pozZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych
na uskutoénenie stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Ulasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika.

h. Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v zmysle élanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdaft prisludni dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudacneho rozhodnutia
Vlastnikovi.

Glanok X
Nahrada narokov tretich os6b



. Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZnymi pracami podfa
projektovej dokumentacie bez zavinenia viastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadate! vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voti Viastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznaované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatera“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budG vdalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Cudzie ZataZené
nehnutefnosti. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolocne len
,Zatazené nehnutelnosti®).

Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym
nehnutelnostiam, a to nasledovnym spésobom:

a) Ziadatel povinny zabezpetit Viastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spogivajlce v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdu$né/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednouéelovej/distribuénej), v priznani prava ochranneho pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za u&elom prevadzky, GdrZby, kontroly, odstraniovania portch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy a ine

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajlice vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurditu.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela nachadzajlicich sa v zastavanom Uzemi obce, je
Ziadatel povinny zabezpeéit Vliastnikovi prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy
o bezodplatnom zriadeni vecného bremena medzi Viastnikom ako opravnenym z vecného bremena
a Ziadatefom

V pripade Cudzich zataZenych nehnutelnosti nachadzajucich sa v zastavanom uzemi obce, je
Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi prava zodpovedajuce vechému bremenu uzavretim trojstrannej
zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Vlastnika medzi viastnikom Cudzich
ZataZenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného bremena, Vlastnikom ako opravnenym z vecného
bremena a Ziadatefom ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory prebera za
Vlastnika zaviazok na thradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podfa projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Gzemia obce, je Ziadatel opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Viastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Gzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zdznamu vecného bremena. Za ucelom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Zze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podfa vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu prediozi spolu s originalom stavebného povolenia,
a porealizagného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpeé&i uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade s podanym navrhom na zaznam do KN
s kazdym vlastnikom/spoluviastnikom nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného Gzemia obce,
na ktorej bol alebo bude vykonany zépis vecného bremena zaznamom a ktory si uplatni narok na
jednorazovu nahradu podfa §11 zakona €. 251/2012 Z.z o energetike Vlastnik poskytne Ziadatelovi
nevyhnutnu stginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na vykonanie zaznamu.
Naklady Ziadatela spojené so zabezpefenim zapisu vecného bremena v prospech Viastnika
(vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, uhrada odplaty za zriadenie
vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vy$ke znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit
Viastnikovi zmluvna pokutu vo vyke 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto
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odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi
vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podra tohto odseku.

Pre posudenie toho, & sa ZataZzené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného uzemia
obce je rozhodujlci udaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutefnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie

vecného bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona ¢. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim prava zodpovedajlceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatefa (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmlav o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu ainé naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.
Za Ucelom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych vtomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatefovi
vzorové zmluvy, ktoré je Ziadatel pri pineni svojich povinnosti uvedenych v tomto glanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesthiasu viastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmlav, je Ziadatel povinny kaZdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajicim sthlasom Viastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutefnosti podmieni uzavretie zmiuvy o
prevode Potrebnych asti ZataZzenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
viastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zmiuvnt pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdeé porudenie
povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podrfa tohto odseku.

Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povaZuju za spinené diiom doruéenia originalov rozhodnuti

prisludného Okresného Uradu - katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajtuiceho vecnému bremenu Vlastnikovi

Viastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podla tohto &lanku poskytnat Ziadatefovi

nevyhnutne potrebnt sucinnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,

b) podpisat zmluvy doru¢ene mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorugenia, av8ak iba za nasledujucich podmienok:

« Dorugené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,

» Doruéené zmluvy budu dorugené v pote vyhotoveni uvedenom v takychto zmiuvach a budd

kompletné, t.j. vratane v8etkych priloh,

» Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budl na dvoch vyhotoveniach zmluvy

Uradne osvedéené,

= Vilastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,

c) vystavit pini moc potrebnu pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomto ¢lanku
ZoS.

Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na viastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne

vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch

v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prisluSnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto &lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajicich sa mimo zastavaného Uzemia obce

- do 24 mesiacov odo dita vyhotovenia porealizagneho geometrického planu overeného prisludnym
katastralnym odborom v sulade s tymto glankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom tGzemi obce,

priom spbésob majetkovopravneho vysporiadania uréi ziadatefovi Vlastnik.



Tento termin sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat povodny
termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najmé situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené
vecné bremeno v prospech Viastnika bude predmetom prebiehajiceho deditského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech tretej osoby alebo dohodu o nahrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade, a
to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom, resp. spoluviastnikom
dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
viastnika na v3etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékofvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnené voCi Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania od$kodni (zabezpedi) Ziadatel na vlastné naklady.

9. Vpripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci vtermine podra bodu 8 tohto &lanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 0,1 % zo sumy
skuto&nych nakladov na vykonanie preloZky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omes$kania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastolne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpetit kolaudaéné rozhodnutie okamiite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato fakturu uhradit do 14 dni od
doruéenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vsetky dalSie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatefa.

10. V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podfa &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za
véetku $kodu, ktora nevykonanim prelozky v termine podfa zmiuvy Viastnikovi vznikla. Ak v ddsledku
nevykonania prelozky v termine podra zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
siefovych odvetvi €.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzané platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajlicu sa vyplatenym kompenzagnym platbam odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za porusenie tandardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
véetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzatnej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, ze Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie a bude uvedena v Dodatku ktejto zmluve, na ucet
Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarmych dni od podpisu obidvoma zmluvnymi stranami Dodatku k
tejto zmluve, ktorym sa upravi skutoéna vyska nakladov a termin realizacie.

2. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade postidenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie.

3. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatefa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatefovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC“) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené elektroenergetické
zariadenie Vlastnika a inziniersku &innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vSetkym dotknutym pozemkom
Viastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, ze MPV a IC v prospech
Vlastnika ukongi v lehote v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmiuvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto €lanku budy pefiazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k napineniu zavézku Ziadatela vykonat MPV a i€ v lehote v zmysle ods. 5 tohto

glanku sa zmluvneé strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmiuvnou pokutou.
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Glanok Xt
Vyssia moc

Ak nastane situacia vy$$ej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druhi zmiluvnu stranu o
takom stave, jeho prigine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hfadat vietky dostupné alternativne
prostriedky pre pinenia Zmluvy, ktorému nebréania udalosti vy$sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZuju o dobu trvania vy$$ej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pogas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany viak nie je vyligena a termin
plnenia sa neprediZuje, pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht zmluvna stranu o takom stave, jeho prigine a jeho ukonceni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich z4vazkov, ktorych priginou bola vy$sia moc,
pokial zmluvna strana s vynalozenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$sej moci nemohla zabranit.

Za okoinosti vy$8ej moci su povaZzované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto Zmiuvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy a nemohli byt povinnou zmiuvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vyssej moci budu
povazZované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vieobecna mobilizacia, ob&ianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$siu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vyssie uvedené skutonosti.

Clanok Xili
Osobitné dojednania

Zmiuvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeduje jeho
viastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pricom viastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Viastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podra odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podia podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmiuvy alebo

c) dodavatefom, ktorého uréil viastnik podia &lanku | tejto zmluvy,
je Viastnik opravneny odstipit od zmluvy a poZzadovat zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmiuve. Vlastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto bodu opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej preloZzky na
naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti
prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na
vykonanie zostavajucej ¢asti prelozky sa v tomto pripade rozumeju v8etky naklady nevyhnutne potrebné
pre zhotovenie prelozky podra tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su
potrebné pre vydanie kolaudatneho rozhodnutia (majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich osdb
a pod.).
Pre vylugenie pochybnosti, demontovany material pdvodného elektroenergetického rozvodného
zariadenia (elektrické vodie, konstrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel mdze
s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektove] dokumentacie.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani giastoéne dotknuté jeho pravo na néhradu
Skody.

Clanok XIV
Odstapenie od zmiuvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit v priebehu realizacie prelozky, ak Dodavatel prelozky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podfa tejto zmluvy.
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1.

2,

3.

. Zmluvné strany majt pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade ak udalosti vy$8ej moci brania

riadnemu pineniu Zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

. Odstupenie od zmiuvy je potrebné oznamit zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17

anasl. Obchodného zakonnika, ako aj informacie vyslovne pisomne oznadené jednou zo zmiuvnych
stran ako doverné (dalej pre chranené informacie len , Déverné informacie), mdze prijimatel Dévernej
informacie poskytnut aj bez predchadzajiceho suhlasu poskytovatela Dévernej informéacie odbornym
poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, G&tovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov),
ktori st bud viazani véeobecnou profesionalnou povinnostou mi€anlivosti stanovenou alebo uloZenou
zakonom alebo st povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

. Ziadatel suhlasi, aby Viastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto Zmluvy

a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatefa.

Povinnost zmiuvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na informacie,
ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim
sudu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od
tretej osoby.

Vietky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukongenie platnosti
a udinnosti tejto zmluvy.

. Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tdajov. Ziadatel

je podra &l. 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v Zmluve, ktoré su nevyhnuté na jeho
jednoznagnu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na Ucely uzatvorenia a pinenia Zmluvy a vietkych
vztahov so Zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podfa ¢l. 13 nariadenia a o spractivani osobnych
Udajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika v &asti Ochrana osobnych dajov.

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluvu je moZné menit alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmiuvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a uginnost difom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatefom povinna osoba podla § 2 zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmiuvnymi stranami a uginnost
diom nasledujucim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podfa § 2 Zakona
o slobode informacii povinny zverejnit tuto Zmluvu v stlade s § 5a Zakona o slobode informacii
najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorugit Vlastnikovi
pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskor do 3 kalendarnych dni od jej zverejnenia.
V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat zmluvnu
pokutu vo vy$ke 30 EUR za kazdy aj zadaty defi omeskania s pinenim tejto povinnosti. Ziadatel je
povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zéklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je
dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvni pokutu, ktora Viastnikovi poru$enim
takejto povinnosti Ziadatefa vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmiuvnych stran.

4. Vsetky spory budd zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.
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5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v silade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Zze ich zavazkovy vztah
vyplyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmiuvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy preitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voci nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na do6kaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 5 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi dve a Vlastnik tri vyhotovenia.

Vzine.dta /7 /0 p)f V Bratislave dia: 02 NOV. 2021

Vlastnik: Ziadatefr:

Stredoslovenska distribuéna, a.s. N4radna dialniéna spolocnost, a.s.
Ing. FrantiSek Cupr ing. Juraj Tiagpa

predseda predstavenstva predseda predstavenstva
Ing. Roman Hustava ingsmilos Vicena
podpredseda predstavenstva n predstavenstva
Prilohy:

1. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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Dodatok €. 1

k Zmluve €. .....ooomrriisnererinenens o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej diia ........cccvvvenemninrnnneens podfa §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

Zmluvné strany

1. Viastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribucna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Mgr. Milo§ Herman, riaditel divizie Energetické aktiva
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 36 442 151

I€ DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozZka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadater o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo:

Bankové spojenie:

Cislo 0¢tu:

ICO:

IC DPH:

zastuapeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych:

opravnena osoba vo veciach technickych:

(c'alej len , Ziadatel*)

(Viastnik a Ziadater d'alej spoloé&ne len ,,Zmluvné strany®)

Zmiuvné strany sa dohodli za tychto podmienok:

Na zaklade &anku VI ods. 1 zmluvy osuhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického
rozvodného zariadenia uzatvorenej medzi zmluvnymi stranami a kumulativnom spineni podmienok,
ktoré su v predmetnom &lanku zmluvy definované nasledovne:

a) predloZenie platnej projektovej dokumentacie zo strany Ziadatefa,

b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuihlasenia projektovej dokumentacie

c) oznamenie skuto¢nej vysky nakladov na vykonanie prelozky Ziadatelovi Viastnikom

sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tohto dodatku €. 1.

Clanok I.
Naklady na predmet zmluvy

1. Skutogna vyska nakladov na vykonanie preloZky bola Vlastnikom vy&islend na zaklade
predioZenej platnej projektovej dokumentacie odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami
predstavuje SUMU ... EUR bez DPH azmluvné strany s touto vyskou nakladov
sthlasia.

Clanok L.
Termin vykonania prelozky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preloZka bude zrealizovana za podmienok a spdsobom stanovenym
stavebnym rozhodnutim a v sulade s PD I&, technickym navrhom aso zmluvou o sthlase na
vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do ...



Clanok Hl.
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:

na strane Vlastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)
na strane Dodavatefa: ............ (odborne sposobila osoba v zmysle zakona )
Stavebny dozor na stavbe vykonava: ............ (odborne sposobild osoba v zmysie zakona)

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni
od zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatera.
Stavebny dozor musi spliiat poZiadavky §46 zakona €.50/1976 Z.z. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre
Inzinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. OsvedZenie (képia) o vykonani odbornej
skusky tvori prilohu tohto dodatku.

4. Ziadatel poveril zabezpe&enim PreloZky, t. j. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatela
na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej zmluvy o dielo, spolo€nost: ... ,
ktora je opravnena uzatvorit zmiuvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie preloZky. Prava
a povinnosti v zmysle Zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky ostavaju nemenné a za ich pinenie
zodpoveda Ziadatef potas celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmiuvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zlozi pefiazné prostriedky vo vyske 0 € na
ucet Vlastnika: ' v lehote najneskor
do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku obidvoma zmiuvnymi stranami s pouZitim VS:

2. ZloZenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatefa je podmienkou na odovzdanie staveniska
Vlastnikom Ziadatefovi.

3. Tieto finanéné prostriedky Fiadatel zlo#i Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené
elektroenergetické zariadenie Viastnika a inZiniersku &innost suvisiacu s MPV.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vdetkym dotknutym
pozemkom Viastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajucich im zo zriadenia vecného bremena s prospech Viastnika. Ziadatel sa
zavézuje, ze MPV a IC v prospech Viastnika ukon¢i v lehote najneskér do jedného roka odo dna
prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) prelozky Vlastnikom.

5. Po spineni podmienky v ods. 4 tohto &lanku budu finanéné prostriedky vo vyske ...
prevedené Viastnikom na ulet Ziadatefa [IBAN: ... vedeny Vv
............................ v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatefa vykonat MPV a i€ v lehote v zmysle ods. 4
tohto &lanku sa zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou
pokutou.

Glanok V.
Zavereéné ustanovenia

Dodatok &1 nadobuda platnost a uginnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je v3ak
Ziadatefom povinna osoba podia § 2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacif) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii“), tejto Dodatok &. 1 nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmiuvnymi stranami
a G&innost dhom nasledujicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba
podfa § 2 Zakona o slobode informécii povinny zverejnit tento Dodatok &. 1 v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny
dorugit Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku €. 1 najneskér do 3 kalendarnych
dni od jeho zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti Ziadatela uvedenej vtomto odseku je
Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty defi



omesgkania s pinenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnl pokutu podra tohto odseku
na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia jej
vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu 3kody
prevy$ujucej zmluvnu pokutu, ktora Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Tento Dodatok &. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori nedelitefna prilohu zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné &lanky zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
zostavaju bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujd autentickost tohto dodatku a zarovefi prehlasuju, Ze si dodatok pregitali,
jeho obsahu porozumeli, ze nebol dojednany v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok ana znak
suhlasu ho viastnoruéne podpisuju.

V Ziline dia: AV 2R dia:
Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. XXX
Mgr. Milo§ Herman XXX
riaditefl divizie Energetické aktiva XXX
Priloha:

1 . Osved&enie stavebného dozoru



