ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni

ClL 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov a sidlo:

v zastupeni:
Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

ICO:

IC DPH:

Kontakt - tel. a fax. Cislo:

Zhotovitel

Nazov a sidlo:

v zastupeni:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:

ICO:

IC DPH:

Kontakt - tel. a fax. Cislo:

Narodné centrum
zdravotnickych informacii
Lazaretska 26

811 09 Bratislava

Ing. Peter Blaskovits, riaditel
Statna pokladnica

SK24 8180 0000 0070 0018 5166
00165387

SK2020830119

02/572 69 403

Ekotechnoldgie, s.r.o.

Stard Vajnorska 39

831 04 Bratislava

Jan Visnovsky , konatel spolo¢nosti
TATRA banka a.s.
2628044470/1100

35794313

SK2020257382

02 / 4961 4036, 0903 708 887

Spolocnost zapisand v OR Okresného sudu Bratislava I. odd. Sro, vloZka cislo 22310/B



2.1

2.2

3.1

3.2

5.1

cLn
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len ,ZoD“)
pre objednavatela vyhotovi nasledovné dielo :

»Rekonstrukcia kotolne “ ( dalej len dielo”)
Podrobna Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

cenu podla skuto¢ne prevedenych prac. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle ¢l. 3.1
tejto ZoD.

Cl. 1
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dodd dielo vrozsahu a obsahu podla ¢l. Il. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

zaCiatok doby plnenia: drfiom ucinnosti ZoD (driom protokolarneho odovzdania staveniska)

koniec doby plnenia: 30 dni s minimalnou odstavkou kurenia
Vypadky kurenia sa budud minimalizovat. V pripade potreby sa budu
prace vykonavat v poobednajsich hodinach alebo cez vikend.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutym v ¢l. 3.1 tejto
ZoD, objedndvatel sa zavazuje toto dielo prevziat v ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitela na finan¢né zvyhodnenie.

Cl.Iv
Miesto plnenia

Miesto plnenia podla ¢l. Il tejto zmluvy je Lazaretska 26, Bratislava.

Cl.v
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela vrozsahu ¢l. Il. tejto ZoD bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch a jeho vykonavacej vyhlasky ako maximalna
cena vratane DPH vo vyske:



5.2

6.1.

6.2.

6.3.

7.1

7.2

7.4

21 875,40 Eur
(slovom: dvadsatjedentisic osemstosedemdesiatpat eur Styridsat eurocentov s DPH)
Cena za vykonanie diela zahfna vSetky naklady, ktoré v suvislosti s vykonanim diela vzniknu
zhotovitelovi.

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov, zmeny DPH, ovplyviujucich cenu za dielo
dohodnutu v ¢l. 5.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou dodatku k tejto ZoD.

CL VI
Platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela uvedent v ¢él. V
tejto ZoD na zaklade faktury a preberacieho protokolu .

Objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi na doplnenie, ak tato neobsahuje
vsetky naleZitosti danového dokladu vsulade so zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov . V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynat dorucenim opravenej alebo doplnenej faktury.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni aplynie odo dia dorucenia  faktury
objedndvatelovi.

ClL.vi
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu diela v dohodnutom case plnenia
v zmysle ¢l. 1ll. tejto ZoD, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy i zaCaty deri omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury v dohodnutej dobe splatnosti, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany nie su v omeskani podla ¢l. 7.1 az 7.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej moci, resp.
zasahu uradnych miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne ozndmia druhej zmluvnej
strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu Uradnych miest vSseobecne zname.

ClL v
Zaruéna doba a zodpovednost za vady



8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavazkami tejto

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a ze
bude spdsobily k zmluvnému Gcelu.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dielo zaru¢nu dobu:

a)na prace priamo suvisiace s dielom - 60 mesiacov

b)na dodanu technolégiu a materidly — podla zaru¢nych listov vyrobcov

Zaruéna doba na prace zac¢ina plynat diom protokoldarneho prevzatia dokonéeného diela
objednavatelom od zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nastupi do dvoch (2) pracovnych dni po uplatneni opravnenej

reklamacie( ozndmenivad) a vady odstrani .

Vady a nedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je objednavatel
povinny uviest v preberacom protokole. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady
a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto protokole.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, vzniknuté po Case uvedenom v ¢l. 8.2 tejto ZoD, ak boli
tieto vady spésobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

Cl. IX
Spoluposobenie objednavatela a zhotovitela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 2 pracovnych dni odo dia ucinnosti zmluvy
zapisom do stavebného dennika, ktory je povinny viest zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizdcii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vzniklu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.



9.4. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit ekologicku likvidaciu odpadu, vzniknutého pri vykonani diela.

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel je povinny poc¢nic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti vyplyvajuce z tejto ZoD., pricom
jedna kopia bude priebezne — tyZdenne odovzddvana objednavatelovi.

Za cely priebeh zhotovenia diela, za jeho odborné vyhotovenie podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. Jan Visnovsky, stavbyveduci, evidencné
Cislo osvedcenia: 08837*24-32-34*,

Za objednavatela je kontrolou priebehu vykonavania diela povereny: Ivan Dzugan,
ivan.dzugan@nczisk.sk, tel.0918933357.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak poverena osoba za objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinna pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada,
Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalsie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

Cl. X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat a objednavatel sa zavazuje prebrat riadne dokonéené dielo.
Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel' s objedndvatelom ¢asovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie
komplexnych skuSok predpisanych normami. Ak su uvedené skusky neuspesné zviny
zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
naklady.

Zhotovitel je povinny tri (3) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzdat
objednavatelovi revizne spravy, odborné prehliadky a skusky vyhr. technickych zariadeni,
atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné
listy armatur atovarov, ako aj dalSiu dodavatelski dokumentaciu. Bez tychto naleZitosti
objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

10.5 Objednavatel nepreberie dielo, ak ma dielo zjavné vady a nedorobky, ktoré budud branit v jeho

uvedenie do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.



10.6 Zhotovitel sa zavdzuje odstranit zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v preberacom protokole nebraniace uzivaniu odstrani
zhotovitel. V preberacom protokole zhotovitel urci svojho zastupcu, ktorému objednavatel
umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

¢l X
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrziavat vseobecne zavazné pravne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto
ZoD.

11.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

11.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu ¢lanku Il. tejto ZoD, resp. Ze na
Specidlne prace a dodavky ma zabezpecenych opravnenych subdoddavatelov.

11.4 Pocas realizicie diela, zhotovitel zodpovedad za sSkody vzniknuté jeho cinnostou na
nehnutelnosti v sprave objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom,
je zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri Gplnom zniceni veci
alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky Skody bude
objedndvatel vychadzat z ceny nehnutelnosti v ¢ase poskodenia.

11.5. Konstrukéné zmeny a zdmeny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno vykonat len
po odsuhlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednavatelom.

11.6 Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov pri vykonavani diela. Pracovnici zhotovitela sa
mozu pohybovat pri vykondvani diela iba vo vymedzenych priestoroch uréenych
objednavatelom.

CL X
Prechod vlastnickeho prava

12.1 Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD prechadza na
objednavatela diiom uhradenia ceny diela podla ZoD.

Cl. xm
Odstupenie od zmluvy



13.1 Zmluvné strany mozu od ZoD odstupit v pripadoch, ktoré ustanovuje §344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

13.2 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

Objednavatel mozZe od zmluvy odstupit v pripade, ak zhotovitel meskd so splnenim
zmluvného zavazku a marne uplynula dodatoc¢ne stanovena lehota na plnenie predmetu
zmluvy, uvedenad v pisomnej vyzve objedndvatela na napravu.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od ZoD, ma pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany nahradu skody.

Cl. XIv
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou odislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanu neoddelitelnou sucastou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda platnost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmluv. Je vyhotovena
v Styroch (4) vytlackoch, z ktorych dva (2) obdrzi objednavatel a dva (2) zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasujud, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena v tiesni,
ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave, dfAa ...ccceeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiinnnn,

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Peter Blaskovits Jan Visnovsky
riaditel konatel



