
 

 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len ,,zmluva“) 

 

medzi 

     zmluvnými stranami 

 

1. Objednávateľom:  

Objednávateľ:                        Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Sídlo: Dlhé Lúky 1, 919 35  Hrnčiarovce na Parnou 

Korešpondenčná adresa:  Poštový priečinok 72, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou 

Zriadený na základe:       Zriaďovacej listiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky z 31. januára 2001 o zriadení Ústavu na výkon 

trestu odňatia slobody, evidovanej pod č. GR ZVJS-

182/40-2001, v znení neskorších dodatkov 

Zástupca: Mgr. Marek Kresan - riaditeľ 

IČO: 00 738 263 

DIČ: 2020395993 

Bankové spojenie: štátna pokladnica 

Číslo účtu:                        

Osoby oprávnené rokovať 

a) vo veciach zmluvných:    Mgr. Rastislav Nádaský 

                                         Mgr. Peter Čapla  

b) vo veciach technických:  Mgr. Rastislav Nádaský 

                                         Mgr. Peter Čapla   

                                         osoba vo funkcii – stavebný technik  

                                         osoba vo funkcii – energetik a vodohospodár                                            

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

2. Zhotoviteľom:   

Obchodné meno:                    BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.               

Právna forma:         spoločnosť s ručením obmedzeným  

Zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, 

oddiel: Sro, vl.č. 9097/B  

Adresa sídla:                          Miletičova 23, 821 09 Bratislava 

Korešpondenčná adresa:        Miletičova 23, 821 09 Bratislava 

zastúpený:        

štatututárny zástupca  :          Ing. Peter Čertík - konateľ 

prokúra :                                Ing. Milada Henkeľová 

- prokurista pre oblasť prevádzkovo – ekonomickú 

                                               Ing. Ladislav Béreš 

-  prokurista pre oblasť projekčno-technickú 

IČO:          31 396 828   

IČ DPH:         SK2020338001   

DIČ:         2020338001 

Bankové spojenie:          Prima banka Slovensko, a.s.    

Číslo účtu:           

IBAN:           

         Osoby oprávnené rokovať 

a) vo veciach zmluvných:      Ing. Milada Henkeľová 



                      

 

 

b) vo veciach technických:    Ing. Vlasta Martinická, Ing.arch.Norbert Gubka,  

                                               Ing. Milan Štrba 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“ a ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

1.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo a činnosti špecifikované touto 

zmluvou v rozsahu a spôsobom určeným zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

cenu za ich vykonanie za podmienok dohodnutých v zmluve.  

 

1.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa všetky kritéria na odborné činnosti, ktoré súvisia s 

predmetom  zmluvy, najmä že je držiteľom autorizačného osvedčenie podľa § 5 ods. 1 

písm. a) alebo písm. b) bod 1, resp. 2 a bod 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „odborná spôsobilosť“). Odborná spôsobilosť je požadovaná po celý čas 

plnenia predmetu zmluvy.  

 

Čl. II  

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: 

1. zhotovenie a dodanie diela – vypracovanie projektových dokumentácií pre 

realizáciu stavby určených administratívnych budov objektovej sústavy v správe 

objednávateľa. Projektové dokumentácie budú vypracované pre nasledovné 

objektové sústavy, t. j. administratívne budovy:  

a) veliteľský objekt – Projektová dokumentácia „Modernizácia veliteľského 

objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Hrnčiarovce nad Parnou“  

b) hospodársky blok – Projektová dokumentácia „Modernizácia hospodárskeho 

bloku – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Hrnčiarovce nad Parnou“  

(ďalej len „dielo“ alebo „projektové dokumentácie“) 

 

2. vykonávanie ďalších odborných činností súvisiacich s daným dielom – inžinierska 

činnosť pre stavebné konanie a odborný autorský dohľad počas realizácie stavby 

(ďalej len „odborné činnosti“).   

 

2.2 Rozsah predmetu zmluvy je určený nasledovne:  

 

1. Vypracovanie projektových dokumentácií  
a) zameranie súčasného stavu administratívnych budov v rozsahu pre 

spracovanie realizačného projektu dokumentácie stavby, 

b) vypracovanie a dodanie projektových dokumentácií pre stavebné konanie a 

realizáciu stavby v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností UNICA 2017 (súčasťou 

realizačného projektu bude aj projektové energetické hodnotenie budovy 

podľa § 4a zákona č. 555/2005 Z. z.), 

c) rozsah vypracovania realizačného projektu bude vychádzať z opatrení 

navrhovaných v energetických auditoch triedy „A1“ v zmysle zákona č. 

321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 



                      

 

 

zákonov vypracovaných pre dotknuté administratívne budovy objektovej 

sústavy v správe objednávateľa (ďalej len „energetické audity“) (Príloha č. 2), 

d) do realizačného projektu stavby zapracovať pripomienky vyplývajúce zo 

stanovísk odborných pracovníkov objednávateľa, Generálneho riaditeľstva 

Zboru väzenskej a justičnej stráže a dotknutých orgánov štátnej správy, 

mesta/obce a iných organizácii, 

e) vypracovanie a dodanie rozpočtu, 

 

2. Inžinierska činnosť pre stavebné konanie  
a) zabezpečiť doklady, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia 

alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 

organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa 

zákona č. 124/2006 Z. z.) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom 

rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie, 

b) stanoviská odborných zložiek objednávateľa a Generálneho riaditeľstva Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného 

povolenia zabezpečí objednávateľ. 

 

3. Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby, 

a) poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej 

dokumentácie 

b) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,  

c) účasť na kontrolných dňoch stavby,  

d) zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť 

výstavby, 

e) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a 

ukazovateľov, 

f) vyjadrenie k požiadavkám na väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 

prerokovanej dokumentácii, 

g) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

h) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného 

vyskúšania, 

i) účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní 

požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy pre objednávateľa na svoje náklady a na 

svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas 

vykonaný predmet zmluvy odovzdať objednávateľovi. 

 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas v súlade s touto zmluvou vykonané dielo 

prevziať a zaplatiť za toto dielo a za vykonané odborné činnosti zmluvne dohodnutú 

cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

2.5 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy nie je výrobno-konštrukčná, tzv. dielenská 

dokumentácia a prípadné technologické projekty (projekty lešení, debniacich dielcov 

a ich podopretí a pod.).  

 

2.6 Projektové dokumentácie objednávateľ použije najmä ako podklad na účely konaní v 

rámci Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ (2014-2020), 4.3 Podpora 

energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v 



                      

 

 

sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov, aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej 

len „Operačný program „Kvalita životného prostredia““).  

 

2.7 Zhotoviteľ súhlasí, že vypracované projektové dokumentácie môže objednávateľ 

bezodplatne použiť ako podklad pre realizáciu stavebných a iných súvisiacich prác na 

administratívnych budovách a na ďalšie potreby na účely konaní v rámci Operačného 

programu „Kvalita životného prostredia“.    

 

2.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s požadovaným rozsahom 

a povahou predmetu zmluvy, so vstupnými údajmi o administratívnych budovách, najmä 

s vypracovanými energetickými auditmi, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto zmluvy a 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu 

zmluvy v celom rozsahu potrebné.  

 

2.9 V prípade zmien požiadaviek na projektové dokumentácie a energetickú efektívnosť v 

rámci výziev a iných materiálov týkajúcich sa Operačného programu „Kvalita životného 

prostredia“ je zhotoviteľ povinný primerane upraviť projektové dokumentácie podľa 

požiadavky objednávateľa.  

 

Čl. III 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odborné činnosti v rozsahu podľa tejto zmluvy, 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s vynaloženou odbornou starostlivosťou. 

 

3.2 Zhotoviteľ nesmie predmet zmluvy ako celok odovzdať na uskutočnenie inému 

subjektu, je oprávnený zveriť uskutočnenie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi iba 

v rozsahu subdodávky. Údaje o všetkých v čase uzatvorenia zmluvy známych 

subdodávateľoch a o osobách oprávnených konať za subdodávateľa sú uvedené 

v zozname subdodávateľov Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Zhotoviteľ oznámi 

objednávateľovi písomne údaje o každom novom subdodávateľovi. Zhotoviteľ oznámi 

objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi písomne. Zhotoviteľ 

môže vykonať zmenu subdodávateľa, len ak takáto zmena nevyvolá neodôvodnené 

zvýšenie ceny predmetu zmluvy, predĺženie termínu odovzdania predmetu zmluvy a 

negatívne neovplyvní kvalitu uskutočňovaných služieb.  

 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela uplatňovať najnovšie a zároveň 

najhospodárnejšie technické riešenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a príslušné slovenské technické normy a 

vypracovať projektovú dokumentáciu tak, aby spĺňala všetky podmienky stanovené 

platnou legislatívou. Zároveň sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje riadiť 

ustanoveniami tejto zmluvy, podkladmi poskytnutými objednávateľom k vykonaniu 

diela a vychádzať z nich a riadiť sa zápismi vykonanými na úrovni osôb oprávnených 

rokovať vo veciach zmluvných alebo technických, prípadne inými dohodami zmluvných 

strán.  

 

3.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas a vypracovať projektové 

dokumentácie v nasledujúcej forme pre každú osobitne :  

 

- v písomnej forme v ôsmych vyhotoveniach  

- v elektronickej forme na CD/USB nosiči v dvoch vyhotoveniach (vo formáte .doc – 

texty, .xls – tabuľkové časti, .pdf a .dwg – výkresová časť).  



                      

 

 

 

Dielo vypracované v tejto forme bude odovzdané objednávateľovi. 

 

3.5 Rozpočet v rámci projektovej dokumentácie zhotoviteľ vypracuje ako súhrnný rozpočet 

s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby. V položkovom rozpočte a vo 

výkaze výmer budú zapracované aj odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 

technických zariadení elektrických. Rozpočet bude spracovaný  

 

- v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer v šiestich vyhotoveniach 

- v elektronickej forme na CD/USB nosiči v dvoch vyhotoveniach (vo formáte .doc – 

texty, .xls – tabuľkové časti)  

 

3.6 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte 

za osobitnú úhradu. Cena za ďalšie hmotné vyhotovenie bude stanovená vo výške 

reprodukčných a spracovateľských nákladov. 

 

3.7 Zhotoviteľ je povinný dodať aj úradné dokumenty vydané orgánmi štátnej správy a 

dotknutými organizáciami, ktoré získa pri výkone odborných činností vo forme originálu 

v tlači v minimálne jednom vyhotovení. 

 

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v 

projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 

stavby.  

 

3.9 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov nebudú v projektových dokumentáciách uvádzané údaje ani odkazy na 

obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa 

identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak nemožno 

opísať položky rozpočtu dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť 

doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.  
 

Čl. IV 

Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať plnenie predmetu zmluvy v nasledovných termínoch: 

 

a) v rozsahu podľa bodu 2.2 bod 1. Čl. II tejto zmluvy do 50  kalendárnych dní odo 

dňa účinnosti zmluvy,   

b) v rozsahu podľa bodu 2.2 bod 2 a 3 Čl. II tejto zmluvy do vydania právoplatného 

stavebného povolenia (pre bod 2) a právoplatného kolaudačného rozhodnutia (pre 

bod 3) pre predmetné administratívne budovy.  

 

4.2 Predmet zmluvy tak ako je určený v bode 2.2 bod 1 Čl. 1 tejto zmluvy, t. j. 

vypracovanie projektových dokumentácií, je splnený riadnym zhotovením a 

odovzdaním diela objednávateľovi - odovzdanie vypracovaných projektových 

dokumentácií v požadovanom rozsahu určenom v Čl. II bod 2.2 bod 1 a vo forme a 

počtoch podľa Čl. III bodu 3.4 zmluvy pre každú projektovú dokumentáciu samostatne 

a 3.5 zmluvy. Odovzdaním sa pre účely tejto zmluvy rozumie osobné odovzdanie 

objednávateľovi v stanovenej forme a počtoch, pričom o odovzdaní a prevzatí diela 

vyhotovia zmluvné strany písomné potvrdenie.  



                      

 

 

   

Čl. V 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 
 

5.1 Vlastníkom diela počas jeho vykonávania je zhotoviteľ. 
 

5.2 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela riadnym odovzdaním a prevzatím diela.  

 

5.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 

zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom.  

 

5.4 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že objednávateľ sa stáva vlastníkom úradných 

dokumentov podľa bodu 3.7 Čl. III tejto zmluvy ich odovzdaním objednávateľovi. 

 

Čl. VI 

Cena za predmet zmluvy 

 

6.1 Cena  za predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná 

podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov  vo výške: 

 

Vypracovanie projektových dokumentácií          34 590,00 eur 

Inžinierska činnosť pre stavebné konanie     780,00  eur 

Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby   2 000,00 eur 

 Cena spolu bez DPH            37 370,00 eur 

DPH 20 %           7 474,00 eur  

Cena spolu, vrátane DPH           44 844,00 eur 

 

slovom:                                           štyridsaťštyritisícosemstoštyridsaťštyri  eur 

  

6.2  Cena podľa bodu 6.1 je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe 

predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Cena 

diela je stanovená ako maximálna cena predmetu zmluvy, ktorá zahŕňa všetky náklady 

spojené s predmetom plnenia, vrátane poplatkov iným subjektom a v tejto cene sú 

zahrnuté i všetky ďalšie práce súvisiace s vykonaním diela. Uvedená cena nepodlieha 

inflácii a zmenám na základe úprav mzdových, materiálových alebo iných nákladov 

zhotoviteľa, ani zmenám z dôvodu zmien legislatívy. Ustanovenie bodu 6.4 a 6.5 tohto 

článku zmluvy tým nie je dotknuté.  

 

6.3   Výpočet čiastkových cien v bode 6.1 jednotlivých položiek pre odborné činnosti je 

stanovený vynásobením predpokladaného počtu hodín týchto činností určených 

zhotoviteľom a hodinovej sadzby. Hodinové sadzby sú špecifikované v predloženej 

cenovej ponuke zhotoviteľa,  ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

6.4  Čiastkové ceny podľa bodu 6.1 za odborné činnosti sú uvedené ako maximálne zmluvné 

ceny, ktoré je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi za skutočný výkon 

odborných činností v rozsahu celového predpokladaného počtu týchto hodín stanovený 



                      

 

 

zhotoviteľom podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. Uvedené čiastkové ceny je možné znížiť 

na základe nižšieho počtu hodín skutočného výkonu odborných činností ako bol 

predpokladaný počet hodín stanovený zhotoviteľom podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

Skutočný výkon hodín odborných činností preukazuje zhotoviteľ.   

 

6.5 Pre prípad potreby oprávnených a odôvodnených hodín potrebných na vykonanie 

predmetu zmluvy naviac, sa zmluvné strany dohodli na ich ocenení na základe 

hodinových sadzieb uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a primeraného počtu hodín 

potrebných na uskutočnenie odborných činností naviac. Cenu za predmet zmluvy je 

možné navýšiť len z takéhoto dôvodu a to najviac v rozsahu v zmysle § 18 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

 

6.6 Ak zhotoviteľ nie je v čase začatia platnosti a účinnosti zmluvy platiteľom DPH, v   

prípade, ak sa počas platnosti a účinnosti zmluvy stane platiteľom DPH, nie je 

oprávnený zvýšiť cenu  diela  o príslušnú DPH. 
 

Čl. VII 

Platobné podmienky 

 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľovi vzniká povinnosť uhradiť zhotoviteľovi 

cenu za predmet zmluvy nasledovne:  

 

1. za vypracovanie diela špecifikovaného v  Čl. II bode 2.1 bod 1 -  po odovzdaní diela,  

2. za výkon odborných činností za skutočný čas výkonu  týchto činností:  

a) za inžiniersku činnosť pre stavebné povolenie po obdržaní právoplatného 

stavebného povolenia objednávateľom, 

c) za odborný autorský dohľad počas realizácie stavby po jednotlivých úkonoch 

autorského dohľadu raz za kalendárny štvrťrok súhrnne.  

              

7.2 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak odborné činností alebo ich časť 

nebude môcť vykonávať z dôvodu, že stavebné konanie alebo stavba nebudú 

realizované a to z akýchkoľvek dôvodov, zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať 

realizácie týchto činností a ani nevzniká právny nárok na zaplatenie ceny za tieto 

činnosti.   

 

7.3 Objednávateľ preddavok finančných prostriedkov z ceny za predmet zmluvy 

neposkytuje.  

 

7.4 Zhotoviteľ vystaví najneskôr do 14 dní po lehote podľa bodu 7.1 daňový doklad – 

faktúry na cenu predmetu jednotlivého plnenia v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňové predpisy“) . 

 

7.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 

objednávateľovi. Úhrada faktúr bude realizovaná formou bezhotovostného platobného 

styku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy. Za deň splnenia peňažného 

záväzku objednávateľa sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Objednávateľ nie je s platením faktúry v 

omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou. 

 

7.6 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu 

v zmysle daňových predpisov, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi. Oprávneným 



                      

 

 

vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti 

začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

Čl. VIII 

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s vykonávaním diela 

 

8.1       Práva a povinnosti objednávateľa  

8.1.1 Objednávateľ má právo vyžadovať priebežné konzultácie a predloženia čiastkových 

záverov /návrhov odporúčaní/ v jednotlivých fázach vykonávania projektových 

dokumentácií zhotoviteľom na základe výzvy (písomnej, e-mail). 

 

8.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné údaje na vypracovanie 

projektových dokumentácií, ktoré má k dispozícii ako správca objektovej sústavy. 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi počas vykonávania diela 

zhotoviteľovi ďalšiu súčinnosť spočívajúcu najmä v umožnení obhliadky a odovzdaní 

doplňujúcich údajov alebo iných spresnení, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie 

zmluvy zhotoviteľom a má ich k dispozícii. Objednávateľ poskytne údaje a súčinnosť 

zhotoviteľovi najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia výzvy.  

 

8.2       Povinnosti a oprávnenia zhotoviteľa  
8.2.1 Zhotoviteľ zhotoví  dielo na základe vstupných podkladov poskytnutých 

objednávateľom a určených energetickými auditmi podľa Prílohy č.  2 tejto zmluvy.  

 

8.2.2  Zhotoviteľ je povinný dodržiavať záväzné pokyny objednávateľa dané mu počas 

plnenia predmetu zmluvy, najmä vykonávania diela. Takéto pokyny musia byť dané 

písomne (písomne, e-mail).  

 

8.2.3  Zhotoviteľ je povinný priebežne konzultovať a predložiť čiastkové závery/návrhov 

odporúčaní/ v jednotlivých fázach vykonávania projektovej dokumentácie 

objednávateľovi na základe výzvy (písomnej, e-mail) do 3 dní od výzvy. Takéto 

konanie je možné i z vlastnej iniciatívy zhotoviteľa kedykoľvek počas vykonávania 

diela, pričom objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť. 

 

8.2.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektových dokumentácií bude 

spolupracovať s tvorcami  energetického auditu, ktorý je základným podkladom na ich 

vypracovanie z dôvodu riadneho vykonania diela a odstránenia prípadných 

pochybností. Zároveň sa zaväzuje spolupracovať s realizátormi stavby pri realizácii 

stavby na základe projektových dokumentácií. Neposkytnutie potrebnej súčinnosti 

zhotoviteľom, ktorou by prišlo k zmareniu vykonania čo i len niektorej projektovej 

dokumentácie alebo realizácie stavby, je objednávateľ oprávnený sankcionovať 

v zmysle Čl. XI bod 11.6 tejto zmluvy.    

  

8.2.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje riešiť technické problémy týkajúce sa výkonu autorského 

dozoru len za účasti objednávateľa, podľa potreby aj na vyzvanie objednávateľa, a to 

v súčinnosti s objednávateľom, vždy prostredníctvom stavebného denníka. 

 

Čl. IX 

Kontrola 

 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly súvisiacej s predmetom tejto zmluvy: 

 

a) objednávateľovi, 



                      

 

 

b) príslušným kontrolným a riadiacim orgánom (napr. Ministerstvo životného prostredia 

SR, Ministerstvo hospodárstva SR a i.; ďalej len „oprávnené osoby“) 

 

a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, v prípade kontroly 

oprávnenými osobami aj počas platnosti a účinnosti zmlúv uzavretých objednávateľom 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačný program „Kvalita 

životného prostredia“ (ďalej len „projekt“).   

 

9.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre výkon kontroly v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ako kontrolovaný 

subjekt sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku 

potrebnú súčinnosť.  

 

9.3   Zhotoviteľ si je vedomý, že na právne vzťahy uzatvorené touto zmluvou sa vzťahuje 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Oprávnené osoby majú počas trvania realizácie schváleného projektu prístup ku 

všetkým  obchodným dokumentom objednávateľa, súvisiacim s výdavkami na 

realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy. 

 

9.4 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa doklady potrebné 

na preverenie oprávnenosti výdavkov. 

 

Čl. X 

Zodpovednosť za vady 

 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený v súlade s touto 

zmluvou pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a 

bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch a v slovenských technických normách. 

 

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi 

 a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní.  

 

10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

 

10.5 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné 

strany  povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne 

po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 

pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná 

elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia. 

 

10.6 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej 

škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne 

požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu 

 

Čl. XI 

  Sankcie 

 

11.1 Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:  



                      

 

 

a) 0,5 % z ceny vypracovania projektových dokumentácií dohodnutej podľa Čl. VI 

bodu 6.1 zmluvy, za každý začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti 

zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas v termínoch stanovených v Čl. IV bod 4.1 

písm. a) zmluvy,  

b) 20,- € za každý aj začatý deň omeškania, ak si zhotoviteľ nesplnil povinnosť 

súvisiacu s odstraňovaním vád diela ustanovenú v Čl. X bod 10.5 zmluvy a to až do 

ich odstránenia.  

 

11.2 Zhotoviteľ nie je povinný zmluvnú pokutu uplatnenú objednávateľom podľa Čl. XI bod 

11.1 písm. a) zmluvy zaplatiť v prípade, ak porušenie povinnosti dodať dielo riadne a 

včas v termíne stanovenom v Čl. IV bode 4.1 písm. a) zmluvy zavinil objednávateľ. Pre 

vylúčenie pochybností zmluvné strany súhlasia, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s 

plnením dohodnutého diela, pokiaľ je omeškanie spôsobené okolnosťami, ktoré sa 

zhotoviteľom nedali pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať.  

 

11.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 

faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,1% z 

neuhradenej fakturovanej čiastky za každý začatý deň omeškania. 

 

11.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo 

strany zhotoviteľa, objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 10% z ceny diela.  

 

11.5 Uplatnením práva na sankcie niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej 

zmluvnej strany požadovať náhradu škody vniknutú v príčinnej súvislosti s plnením 

predmetu zmluvy alebo vadou diela. 

 

11.6 Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý 

aj začatý deň neposkytnutia potrebnej súčinnosti, ktorou by prišlo k zmareniu 

vykonania diela.  

 

11.7 Zmluvné strany sú povinné uplatnenú sankciu oznámiť druhej zmluvne strane bez 

zbytočného odkladu. Pri vyúčtovaní a platobných podmienkach uplatňovanej sankcie sa 

postupuje primerane podľa Čl. VII zmluvy.  

 

Čl. XII 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi 

 

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy v objektoch objednávateľa 

dodržiavať miestne prevádzkové predpisy a príslušné predpisy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom 

uvedených predpisov oboznámi po podpise tejto zmluvy pri prvom vstupe do objektovej 

sústavy objednávateľa. 

 

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas 

doby jej plnenia zodpovedá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

ochrany pred požiarmi u svojich zamestnancov pri výkone zmluvných činností.  

 

12.3 Pri plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na 

zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.  
 

 

 



                      

 

 

Čl. XIII 

Podstatné porušenie zmluvy 

 

13.1 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:  

a) porušenie povinností zhotoviteľa alebo objednávateľa podľa tejto zmluvy, 

b) podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

13.2 Za podstatné porušenie zmluvy  je však považované, ak je objednávateľ v omeškaní s 

platením faktúry až viac ako 14 dní po lehote splatnosti.  

 

13.3 Za podstatné porušenie zmluvy je považovaná i strata oprávnenia zhotoviteľa 

vykonávať predmetnú činnosť. Uvedené sa vzťahuje i na osoby vykonávajúce dielo na 

účet zhotoviteľa. 

 

Čl. XIV 

Zánik  zmluvy 

 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že k zániku zmluvného záväzku môže dôjsť: 

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán  

b) jednostranným odstúpením od zmluvy.  

 

14.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje za podstatné 

porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi 

písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po 

tom, ako sa o porušení dozvedela. 

 

14.3 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia okamžitého odstúpenia druhej 

zmluvnej strane. 

 

14.4 Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných 

povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od 

zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 

Obchodného zákonníka.  

 

14.5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu na dodatočné 

plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedené v 

bode 14.2 zmluvy, a to do 10 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie. 

 

14.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

odstupujúcich od zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na 

dovtedy vykonané zmluvné plnenie, zákonné sankcie a úroky, ako aj nároku 

objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád.  

 

14.7 Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie je dotknuté právo 

uplatňovať sankcie podľa Čl. XI zmluvy.  

 

Čl. XV 

Osobitné ustanovenia 

 

15.1 Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo pre potreby vyplývajúce z tejto zmluvy a v 

súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 

125/2016 Z. z. Použitie diela je vždy bezodplatné. Za týmto účelom zhotoviteľ udeľuje 



                      

 

 

bezodplatne súhlas objednávateľovi na použitie diela (ďalej ako „licencia“) v rozsahu 

majetkových práv autora na účel vyplývajúci z tejto zmluvy. Objednávateľ nadobúda 

licenciu po uhradení ceny za dielo. Zároveň zhotoviteľ ručí za to, že je tvorcom diela a 

že disponuje všetkými právami k nemu. Objednávateľ je oprávnený na základe tejto 

zmluvy na použitie diela vytvoreného podľa tejto zmluvy v neobmedzenom rozsahu 

počas celej doby trvania majetkových práv k autorskému dielu a to akýmkoľvek 

spôsobom.  Licencia je udeľovaná ako výhradná a  v neobmedzenom rozsahu. 

Zhotoviteľ zároveň udeľuje objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie 

sublicencie.  

 

15.2 Na účely  tejto zmluvy sa za dôverné informácie v zmysle § 271 Obchodného 

zákonníka považujú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela, vrátane 

všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, projektov, fotografií, výkresov, 

špecifikácii a akýchkoľvek iných materiálov, ktoré budú pri vykonávaní  diela 

poskytnuté,  spracované alebo budú tieto informácie obsahovať. 

 

15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 

potreby vykonávania diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať 

predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. 

 

15.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len tým ďalším subjektom, ktorí 

preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a 

včasného vyhotovenia diela. 

 

15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude 

nevyhnutné  pre potreby vykonávania diela. 

 

15.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dôverné informácie nerozširovať a nijako neposkytovať tretím 

osobám nezúčastneným na vykonávaní diela, inak má objednávateľ právo na celý 

prospech, ktorý použitím diela vznikol zhotoviteľovi a na náhradu škody, ktorá v tejto 

súvislosti objednávateľovi vznikla. 

 

Čl. XVI 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného  zákonníka. 

 

16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  

Príloha č. 1 - Cenová ponuka  na vypracovanie projektových dokumentácií – Projektová 

dokumentácia „Modernizácia veliteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na 

výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“ a Projektová dokumentácia 

„Modernizácia hospodárskeho bloku – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu 

odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“, 

Príloha č. 1a - Cenová ponuka  na vypracovanie projektových dokumentácií - Kalkulácia 

podľa hodinových sadzieb UNIKA 2017 - tab. 2.4 - podrobný rozpis 

Príloha č. 2 – Energetický audit „Veliteľský objekt  - administratívna budova“ a 

Energetický audit „Hospodársky blok – administratívna budova“  

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov.  

 

 

16.3 Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou 

postupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.  



                      

 

 

 

16.4 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. 

 

16.5 Na účely tejto zmluvy sa za preukázateľné doručenie písomnosti považuje doručenie 

doporučenej listovej zásielky potvrdené na doručenke listovej zásielky. V prípade, ak sa 

nepodarí doporučená listová zásielka zmluvnej strane doručiť, za doručenú sa písomnosť 

považuje dňom nasledujúcim po vrátení nedoručenej zásielky objednávateľovi.  

 

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

16.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory prednostne formou zmieru, 

prostredníctvom oprávnených zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši 

zmierom, bude oprávnená hociktorá zo zmluvných strán predložiť spor na rozhodnutie 

príslušného súdu. 

 

16.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 

v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon  o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.  

 

Zmluva je evidovaná: 

- u objednávateľa pod číslom ÚVTOS- 215/32-2017 

- u zhotoviteľa pod číslom: 1403-403 BP 

 

V Hrnčiarovciach nad Parnou,                              

Dňa:  

 

Za objednávateľa:                Za zhotoviteľa: 

 

         

         Mgr. Marek Kresan                                                  Ing. Milada Henkeľová                                 

                    riaditeľ                                   prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú                           

Ústav na výkon trestu odňatia slobody                          BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚVTOS-215/32-2017  

 

 

 

Cenová ponuka 
na vypracovanie projektových dokumentácií  

 

 Projektová dokumentácia „Modernizácia veliteľského objektu – administratívnej budovy 

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“  

 Projektová dokumentácia „Modernizácia hospodárskeho bloku – administratívnej budovy 

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“ 

 

  Vysokokva

lifikované 

a 

koncepčné 

práce 

Veľmi 

náročné a 

koncepčné 

práce 

Náročné 

práce 

Menej 

náročné 

práce 

Pomocné 

práce 

Cena 

výkonovej 

fázy bez 

DPH 

(EUR) 

 
Názov 

Hodinová 

sadzba 
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 

1. 

Projektová 

dokumentácia 

„Modernizácia 

veliteľského 

objektu – 

administratívnej 

budovy Ústavu 

na výkon trestu 

odňatia slobody 

Hrnčiarovce nad 

Parnou“  

Počet 

hodín 
56 240 532 260 27 

1 125 

hodín  

Cena 1 680,00 6 000,00 10 640,00 3 900,00 370,00 22 590,00 

2. 

Projektová 

dokumentácia 

„Modernizácia 

hospodárskeho 

bloku – 

administratívnej 

budovy Ústavu 

na výkon trestu 

odňatia slobody 

Hrnčiarovce nad 

Parnou“ 

Počet 

hodín 
24 136 268 152 24 

604 

hodín 

Cena 270,00  3 400,00 5360,00 2280,00 260,00 12 000,00 

 Názov Hodinová sadzba 
Predpokladaný maximálny  

počet hodín  

Cena spolu 

bez DPH 

(EUR) 

3. 

Inžinierska 

činnosť pre 

stavebné konanie 

20,00 
26 + 13 (prepočet poplatkov) = 

39 
780,00 

4. 

Odborný 

autorský dohľad 

počas realizácie 

stavby 

25,00 80 2 000,00 
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                                                                                       ..................................................                                                            

                                                                                          Ing. Milada Henkeľová                                 

                                                                      prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú                           

                                                                     BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.   

 



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚVTOS-215/32-2017  

 

 

 

Cenová ponuka na vypracovanie projektových dokumentácií  

 

Celková cena bez DPH 
 

37 370,00 

DPH 20 % * 
 

7 474,00 

Celková cena 

s DPH/cena celkom ** 

 
44 844,00  

 

Kalkulácia podľa hodinových sadzieb UNIKA 2017-tab. 2.4 - podrobný rozpis tvorí Prílohu č. 1a k zmluve. 
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V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa 30.8.2017              ..................................................                                                                                                                                                                            

                                                                                          Ing. Milada Henkeľová                                 

                                                                      prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú                           

                                                                     BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.   
  

                                                                                                                                                                         

 

*     Ak uchádzač nie je platca DPH – uvedie túto skutočnosť namiesto sumy DPH 

** Celková cena s DPH/cena celkom zahŕňa všetky náklady na predmet zmluvy a 

predstavuje súčet cien jednotlivých položiek 1. – 4.  časti 1/2 tejto cenovej ponuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


