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Zmluva o dielo na predmet zákazky 

 

Podrobný hydrogeologický prieskum pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – 
Zvolen východ  

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 
Číslo objednávateľa:                                               Číslo zhotoviteľa:  
 
 

Čl. 1 Zmluvné strany 
 
1.1  Objednávateľ      : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

       Sídlo                                   :    Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
       Právna forma                              :    akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

             Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 
       Štatutárny orgán                       :    predstavenstvo zastúpené: 

Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva 

        Osoby oprávnené na rokovanie 
       -    vo veciach zmluvných        :       

 - vo veciach technických  :   ,  
             

        - vo veciach cenových    :  
  Bankové spojenie      :     
       Číslo účtu                               :    
        IČO         :    35 919 001 
  DIČ         :    2021937775 
  IČ DPH        :    SK2021937775 
  Tel./Fax        :  

 
ďalej len „objednávateľ“ 

  
a 

 
1.2  Zhotoviteľ       :    HydroGEP, s.r.o. 
  Sídlo         :    Hájnická 12/149, 962 31 Sliač 

Právna forma :    spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom   
     registri Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.  
     20037/S  

       Štatutárny orgán     : RNDr. Marian Klúz, konateľ 
       Osoby oprávnené na rokovanie 
       -    vo veciach zmluvných   :    
       -    vo veciach technických  :     
       -    vo veciach cenových   :     
       Bankové spojenie     :     
       Číslo účtu       :     
       Variabilný symbol     :     
       IČO         :    46 140 778 
       DIČ         :    2023244014 

          IČ DPH        :    SK2023244014 
Tel./Fax        :     

 
ďalej len „zhotoviteľ“ 

 
 
 
 
 



2 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

:                                                                                                        Mlynské nivy 45,  821 09 Bratislava 

 
 

Čl. 2 Predmet zmluvy 
 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve  
a v súťažných podkladoch pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je : 

 
Podrobný hydrogeologický prieskum pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – 

Zvolen východ 
(ďalej len „dielo“). 

 
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 
 
 

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

3.1  Rozsah  a  obsah  diela  podľa  bodu 2.1 je špecifikovaný  v  súťažných  podkladoch v časti B.1 
(ďalej len „SP“) objednávateľa a ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria súčasť 
tejto zmluvy.  

 
3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. 
 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať dielo podľa špecifikácie uvedenej v súťažných 

podkladoch v časti B.1 nasledovne: 
 

- po prvom (1.) roku prebiehajúceho monitoringu (zahŕňajúceho: projektovanie, vyriešenie stretov 
záujmov, práce geologickej služby, vybudovanie merných objektov, režimové pozorovania, 
hydrogeochemické práce) v zmysle harmonogramu uvedeného v súťažných podkladov v časti 
B.1 je zhotoviteľ povinný odovzdať prvú (1.) čiastkovú správu; 

- po vykonaní vrtných prác, karotážnych meraní, overovacích hydrodynamických skúšok a 
spoločných hydrodynamických skúšok na dvoch (2) etapách, t.j. na variante C3 a C5, 
a režimových pozorovaniach v zmysle harmonogramu uvedeného v súťažných podkladov v časti 
B.1 je zhotoviteľ povinný odovzdať druhú (2.) čiastkovú správu, 

- po vykonaní celého prieskumu a odovzdaní oboch čiastkových správ je zhotoviteľ povinný 
odovzdať záverečnú správu. 

  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v počte výtlačkov definovanom v súťažných podkladoch časti 
B.1, príloha č. 1. 

 
Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

 
4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady: 

- Situácia variantu C3 v km 0,000 – 17,183 87, Mierka 1:10 000; 
- Situácia variantu C5 v km 0,000 – 17,119 32, Mierka 1:10 000; 
- Pozdĺžny profil a charakteristické priečne rezy - variant C3, Mierka 1:25 000/1:2 500; 
- Pozdĺžny profil a charakteristické priečne rezy - variant C5, Mierka 1:25 000/1:2 500; 
- Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ: Inžinierskogeologický a hydrologický 

prieskum, vypracoval Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, RNDr. Oto Čajka, 03/2006; 
- Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ: Orientačný inžinierskogeologický 

prieskum-štúdia – doplnok technickej štúdie, vypracoval Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, 
RNDr. Oto Čajka, 04/2007; 

- Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ: Hydrogeologický posudok, vypracoval 
Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava, RNDr. Mária Némethyová, 06/2008; 

- Záverečné stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia SR dňa 31.03.2009, číslo 
744/08-3.4/ml. 
 

4.2   Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne      
potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov 
 upresnení podkladov a pod. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní 
od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín 
plnenia spolupôsobenia. 
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Čl. 5 Čas plnenia 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a dodať dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku  3 

tejto zmluvy  takto: 
 
5.1.1 Po prvom (1.) roku prebiehajúceho monitoringu s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom 

roku je zhotoviteľ povinný do 30 dní po ukončení dvanásťmesačného režimového pozorovania na 
merných objektoch dodať prvú (1.) čiastkovú správu, ešte pred realizáciou technických prác. 

 
5.1.2 Z realizácie vrtných prác, karotážnych meraní, vyhodnotenia hydrogeochemických analýz 

vôd, výsledkov merania hydrodynamických skúšok v prvej a druhej etape a režimových 
pozorovaní na merných objektoch je zhotoviteľ povinný dodať do 30 dní po ukončení poslednej 
spoločnej hydrodynamickej skúšky v druhej etape dodať druhú (2.) čiastkovú správu. 

 
5.1.3  Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní a geologických prác je zhotoviteľ povinný 

dodať do 30 dní odo dňa dodania druhej (2.) čiastkovej správy.  
 
5.2 O odovzdaní a prevzatí správ podľa bodu 5.1.1., 5.1.2. a 5.1.3. spíšu zmluvné strany preberací 

protokol, ktorý podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných 
strán. Zhotoviteľ je povinný predložiť k preberaciemu protokolu správ podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 na 
odsúhlasenie súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude podpísaný za zhotoviteľa osobou 
oprávnenou konať vo veciach technických a bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu. Preberací 
protokol objednávateľ podpíše až po schválení súpisu skutočne vykonaných prác. Preberacie 
protokoly sa vyhotovia v 2 vyhotoveniach, po 1 pre každú zmluvnú stranu. Podpísanie 
preberacieho protokolu k druhej (2.) čiastkovej správe sa na účely fakturácie nepovažuje za deň 
dodania v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov.  

 
 

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky 
 

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a 
sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom 
riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena podľa prijatej 
ponuky zhotoviteľa predstavuje:  

 

Úsek 

Cena diela v EUR 

bez DPH DPH 20 % vrátane DPH 

pHGP R2 Zvolen západ – Zvolen východ  321 902,42  64 380,48 386 282,90  

Cena diela celkom 321 902,42 64 380,48  386 282,90  

 
Cena diela bez DPH slovom: Tristodvadsaťjedentisícdeväťstodva eur a štyridsaťdva centov. 

 
6.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu 

o odovzdaní a prevzatí prvej (1.) čiastkovej správy a záverečnej správy podľa bodu 5.2 tejto 
zmluvy. 

 
6.3  Z fakturovanej ceny diela vrátane DPH za dodanie prvej (1.) čiastkovej správy a záverečnej 

správy objednávateľ zadrží  čiastku  vo výške 20 % z fakturovanej ceny diela bez DPH, ktorú 
objednávateľ uvoľní po podrobnom preskúmaní dodanej prvej (1.) čiastkovej správy a záverečnej 
správy, najneskôr do troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, ak nebudú 
zistené vady. V prípade ich zistenia uvoľní objednávateľ zadržanú čiastku až po ich odstránení. 

 
6.4  Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa 

zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 6.3 tohto článku uvoľniť 
zádržné zhotoviteľovi. 
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6.5  Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: 
odvolávku na číslo zmluvy, dodatku,  popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie 
v zmysle zmluvy, číslo stavby ........podľa číselníka objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť na 
náklady na prieskumné práce priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V6. Ak faktúra nebude 
obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je 
oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 
vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.  

 
6.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 

objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne 
predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.  

 
6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela  považuje deň  podpísania preberacieho protokolu 

oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 bod 5.2 tejto zmluvy, to však neplatí pre preberací 
protokol k druhej (2.) čiastkovej správe. 

 
6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 

diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá 
nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na 
uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná 
požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné 
v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

 
6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa 

jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa. 
 
 

Čl. 7 Sankcie 
 

7.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela, alebo jeho jednotlivej časti v zmluvne 
dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z celkovej ceny diela bez DPH ( bod 6.1 článok 6) za každý aj začatý deň omeškania. 

 
7.2  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
 
7.3  O použití ktorejkoľvek zo sankcií majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne 

písomne informovať. 
 
7.4  Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne 

zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 
 
 

Čl. 8 Zodpovednosť za vady 
 

8.1  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
8.2  Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela po písomnej výzve objednávateľa podľa jeho 

požiadaviek, resp. po vrátení diela na opravu objednávateľom a v termíne, ktorý určí 
objednávateľ. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní 
odo dňa doručenia reklamácie. 

 
8.3 Záručná doba diela začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní 

a prevzatí záverečnej správy oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu 60 mesiacov. 
 
8.4  Vady uvedené v tomto článku odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. 
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Čl. 9 Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele 

 
9.1   Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom 

podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prebratí záverečnej správy oboma zmluvnými 
stranami podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 10 Ostatné ustanovenia 
 

10.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela 1x mesačne na  
pravidelných  pracovných  rokovaniach, ktoré  je povinný zvolávať zhotoviteľ. Z rokovania sa 
vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi 
objednávateľa v zmysle bodu 4.2. 

 
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, 

ktoré sú určené v zmluve.  
 
10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu diela do 14 dní 

po odovzdaní záverečnej správy podľa bodu 5.1.3. na základe zmluvnými stranami podpísaného 
preberacieho protokolu podľa čl. 5 tejto zmluvy, resp. do 14 dní po ukončení zmluvy podľa čl. 11 
tejto zmluvy. 

 
10.4 Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V  prípade, ak adresát odmietne  

písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa 
považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 
s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 
10.5 V prípade, že počas trvania tejto zmluvy dôjde k zmene zodpovedných osôb, prípadne 

subdodávateľov, zhotoviteľ je povinný vopred a v písomnej forme predložiť takúto zmenu na 
odsúhlasenie objednávateľovi. 

 
10.6 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, 

zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za 
podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ. 

 
 

Čl. 11 Ukončenie zmluvy 
 

11.1  Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 
11.2  V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

 
11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy  

v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 
dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol 
predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od 
neho požadovať. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ 
v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.   

 
11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto 

zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľa toto konanie 
a jeho následky v určenej lehote neodstráni.  
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11.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
11.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 

zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena  právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie  zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 
najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu 
spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ  má právo 
odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia 
zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. 

 
11.7  Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 

formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla 
zhotoviteľa.  

 
11.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 

objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným 
prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky 
primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy. 

 
11.9  V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 

objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným 
prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej 
lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane súvisiacej 
dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam  na diele ku dňu uplynutia 
výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoční  podpísaním 
preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach. Prípadné iné 
vzájomné záväzky a pohľadávky existujúce ku dňu uplynutia výpovednej lehoty si zmluvné strany 
vyporiadajú na základe osobitnej písomnej dohody. 

 
 

Čl. 12 Záverečné ustanovenia 
 

12.1  Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ 
a dve zhotoviteľ. 

 
12.2 Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu  

ju potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
12.3  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

 
12.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 

 
12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 25 dní 

od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po dobu uvedenú v prvej vete tohto bodu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

 
12.6  Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka  

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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12.7   Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa, 
  
Prílohy: 
č. 1 – harmonogram prác 
č. 2 -  špecifikácia ceny prác 
č. 3 - Potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňažného ústavu, v ktorom má vedený svoj  

  podnikateľský účet a ktorý bude súčasťou zmluvy nie staršie ako tri mesiace ku dňu  
  podpisu zmluvy. 

 

 
 
V Bratislave dňa     V Sliači, dňa 25.10.2011 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
 
 
 
Ing. Ján Kotuľa  RNDr. Marian Klúz 
predseda predstavenstva   konateľ 
a generálny riaditeľ 
 
Ing. Viktória Chomová 
členka predstavenstva 
 
 
 

 


