
ZMLUV A O  DIELO c. AOS-11-15/2021. 
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 

v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zmluva") 

Objednavatel' 
Sidlo: 
Zastupeny: 
IBAN: 
ICO: 
DIC: 
IC DPH: 

Demiinova 393, 031 0 I Liptovsky Mikulas, Slovenska republika 
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.- rektor 
SK86 8180 0000 0070 0016 6299 
37 910 337 
2021872083 
SK2021872083 

( d'alej ako ,,objednavatel"') 
a 

Zhotovitel' 
Obchodne meno: 
So sidlom: 
Zastupeny: 
ICO: 
IC DPH: 
DIC: 
Bankove spojenie: 
IBAN: 

DUHA, a.s. 
Prievozska 4D, 821 09 Bratislava 
Ing. Mgr. Martin Holub - predseda predstavenstva 
31 690 360 
SK20205 l 9666 
2020519666 
Postova banka, a.s. 
SK366500000000002017851 

Zapisany: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka c. 6515/B 
( d'alej ako ,,zhotovitel"') 
zhotovitel' a objednavatel' d'alej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana" a spolocne aj ako 
,,zmluvne strany". 

Clanok I 
Preambula 

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania nadlimitnej zakazky postupom 
verejnej sut'aze s pouzitim§ 66 ods. 7 (reverz) v nadviiznosti na § 55 ods. l (super reverz) 
zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstanivani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v 
platnom zneni ( d'alej !en ,,zakon o verejnom obstaravani") vyhlasencho vyzvou na predkladanie 
ponuk zverejnenou vo Vestniku verejneho obstaravania c. 83/2021 diia 08.04.2021 pod c. 17790 
- MSP na predmet zakazky ,,Znizenie energetickej narocnosti budov v areali Akademie
ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika- Cast' 3-celok B- C (SO02) (d'alej Jen ,,verejne obstaravanie").

Clanok 2 
Uvodne ustanovenia 

2.1 Objednavatel' je spravcom majetku statu, objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel' 
realizovat' Dielo definovane v Clanku 3 tejto zmluvy ( d'alej len ,,Stavenisko"). 
2.2 Zhotovitel': 



( i) vyhlasuje, ze j e spolocnost' ou, ktorej predmetom podnikania je sta vebna cinnost' a j e opravneny
uzavriet' tuto zmluvu,
(ii) vyhlasuje, ze je spolocnost'ou odborne sposobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eur6pskej unie,
(iii) je povinny dodrziavat' vsetky prislusne platne vseobecne zavazne pravne predpisy a technicke
normy Slovenskej republiky a/alebo Eur6pskej unie vzt'ahujuce sa na vykonanie diela, a to najma,
nie vsak vylucne, zakon c. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v platnom zneni,
(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii take odborne, technicke a ine kapacity, ktore
mu umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,
(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze zhotovitel' a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a
za podmienok tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a
zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vsetkych prac a dodavok pri realizacii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie vylucne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel' v priamom rade alebo prostrednictvom d'alsich
osob uzavrel zmluvu na realizaciu casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy - zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat' tieto casti prac alebo
dodavok, za co zodpoveda objednavatel'ovi zhotovitel'. Pri realizacii diela prostrednictvom
subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel' tak, ako keby dielo, resp. jeho cast' realizoval sam.

Clanok 3 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Znizenie energetickej narocnosti budov 
v arealiAkademie ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika - Cast' 3 - celok B - C (SO02)" (d'alej Jen 
,,Dielo") V specifikacii podl'a: 
- projektovej dokumentacie c. 181441/SKD(doplnit'podl'a projektovej dokumentacie k danej casti
zakazky na ktoru je predkladana ponuka )vyhotovenej firmou SK DESIGN Ing. Kelemen
Slavomir projektova, dodavatel'ska a inzinierska cinnost', ktora je Prilohou c. 1 tejto zmluvy
- v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dna 13.4.2021 ktora je Prilohou
c.2 tejto zmluvy. Prilohy c. 1 a c.2 tvoria neoddelitel'nu sucast' tejto zmluvy.
3.2 Zhotovitel' sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost', riadne a vcas zhotovit'
pre objednavatel'a Dielo. Objednavatel' sa zavazuje riadne a vcas zhotovene Dielo prevziat' a
zaplatit' zhotovitel'ovi cenu Diela dohodnutu v tejto zmluve.
3.3 Dielo bude realizovane podl'a stavebno-technickej dokumentacie vzt'ahujucej sa k Dielu a za
d'alsich podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel' je opravneny pouzit' vyssie uvedenu
stavebno-technicku dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vylucne:
(i) Projektova dokumentacia
(ii) Vykazy vymer na jednotlive casti (d'alej len ,,vykaz vymer")
(iii) Pravoplatne stavebne povolenie
(iv) Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
3.4 Zhotovitel' sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovene v sulade s touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, ktore spolu tvoria vo forme Prilohy c. 1 neoddelitel'nu
sucast' tejto zmluvy (d'alej len ,,Projektova dokumentacia" a ,,Vykaz vymer"), d'alej v sulade s
pokynmi objednavatel'a alebo nim splnomocneneho zastupcu a ze bude spinal' vsetky podmienky
potrebne na dosiahnutie ucelu podl'a tejto zmluvy.



3.5 Na stavebne upravy ,,Znizenie energetickej narocnosti budov v arealiAkademie ozbrojenych 
sil gen. M. R. Stefanika - Cast' 3 - celok B - c (SO02)" bolo dna 28.12.2018 vydane stavebne 
povolenie-sp. Zn c. UPROS-EL l 0/1 -285/2018-ZV62, ktore vydal Stavebny urad Ministerstva 
obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava a ktore nadobudlo pravoplatnost' dna 31.12.2018 
3.6 Zhotovitel' sa zavazuje Dielo zhotovit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a 
v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a 
technologickymi normami. 
3.7 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s  odbomou starostlivost'ou 
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, ze vsetka 
dokumentacia neobsahuje ziadne nedostatky alebo vady, na ktore by mal upozomit' objednavatel'a. 
Zhotovitel' sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze cena Diela ako aj d'alsie podmienky realizacie Diela 
boli stanovene aj s ohl'adom na mozne odlisne (nedostatocne) pripadne alternativne urcenie 
postupov a/alebo materialov a/alebo technologii obsiahnutych v Projektovej dokumentacii a 
Vykaze vymer, pricom tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranene zhotovitel'om v 
rozsahu ceny Diela podl'a tejto zmluvy. Pripadne zmeny a odlisnosti zmluvy budu podliehat' § 18 
zakona o verejnom obstaravani. 
3.8 Zhotovitel' sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze 
(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej

dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatel'a stavebno-technicky realizovatel'ne ako
celok,
(ii) ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technicke riesenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnene doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vsetky potrebne udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
3.9 Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojene s realizaciou
Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie
Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych
ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobile osoby,
profesne specializovane osoby ako aj ostatne naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahmul
do ceny Diela.
3.10 Zhotovitel' sa zavazuje pouzit' na vykonanie Diela len take materialy a zariadenia, ktore maju
platne certifikaty kvality a spfnaju podmienky kladene na stavebne materialy daneho typu
prislusnymi vseobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel' nepouzije ziadne materialy, zariadenia,
technologie alebo technicke riesenia, ktore by boli odlisne od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych objednavatel'om, pokial' takato zmena nebude najsk6r pisornne schvalena technickym
dozorom objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v
tejto zmluve. Pokial' na niektoru dodavku alebo jej casti neboli dohodnute osobitne technicke
podmienky pre vol'bu materialov a vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela, musia tieto dosahovat'
vlastnosti a technicke a technologicke parametre urcene Projektovou dokumentaciou a prislusnymi
pravnymi a technickymi normami. Na ziadost' objednavatel'a alebo nim splnomocneneho zastupcu
je zhotovitel' povinny zdokumentovat' navrhovane materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit' v
dostatocnom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnuteho
harmonogramu na odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok.

Clanok 4 
Termin realizacie diela 

4.1 Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodli, ze zhotovitel' zahaji stavebne prace a zahaji plnenie 
predmetu zmluvy protokolarnym odovzdanim a prevzatim Staveniska, ktore sa uskutocni 
najnesk6r do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna pisomneho dorucenia "Vyzvy na prevzatie 



Staveniska", ktoru zasle objednavatel' zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti 11cinnosti tejto 
zmluvy 
4.2 Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodli, ze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne 
vykonaneho Die la objednavatel'ovi je najneskor 12mesiacov od zadania zakazky. 
4.3 Zhotovitel' sa zavazuje ukoncit' prace na Diele a pripravit' Dielo na odovzdanie tak, aby bolo 
odovzdane najneskor v termine stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v sulade s Casovym 
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel' ako uchadzac vo verejnom obstaravani ( d'alej 
len ,,Casovy harmonogram prac"). 
4.4 Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podl'a odseku 
4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa moze predizit' len o dobu, kedy zhotovitel' nemohol pokracovat' 
VO vykonavani Diela z dovodu prekazky tzv. vyssej moci, alebo z dovodu na strane objednavatel'a. 
4.5 Zhotovitel' sa zavazuje Dielo po jeho ukonceni odovzdat' na zaklade pisomneho protokolu v 
sulade s clankom 11 tejto zmluvy. 
4.6 Objednavatel' si vyhradzuje pravo prerusit' na nevyhnutny cas vykonavanie Diela v pripade 
prekazky z dovodu rozhodnutia organu statnej spravy a samospravy, resp. zo zavaznych 
prevadzkovych dovodov. Objednavatel' sa tuto skutocnost' zavazuje oznamit' zhotovitel'ovi 
bezodkladne. Tiez sa objednavatel' zavazuje bezodkladne oznamit' zhotovitel'ovi, ze moze 
pokracovat' v prerusenom vykonavani Diela. Zhotovitel'ovi prerusenim vykonavania Diela vznika 
narok na preukazatel'ne vzniknute naklady spojene s prerusenim stavebnych prac v pripade, ze k 
preruseniu prac dojde z viny na strane objednavatel'a a termin odovzdania Diela sa posilva o dni 
pocas, ktorych zhotovitel' nemohol pokracovat' v zhotovovani Diela. 
4.7 Objednavatel' sa zavazuje zhotovitel'ovi pocas realizacie Diela postupne odovzdavat' jednotlive 
priestory na realizaciu stavebnych prac podl'a vzajomnej dohody. V pripade, ze objednavatel' 
priestory neodovzda v dohodnutom tem1ine a case, zhotovitel' ma pravo pozadovat' zmenu 
Casoveho hannonogramu prac. 
4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy moze byt' predizena v pripade 
prerusenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych povetemostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je 
mozne realizovat' Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkove prerusenie realizacie prac nemoze 
silhme presiahnut' tri (3) kalendame mesiace. 0 preruseni prac rozhodne stavebny dozor alebo 
opravnena osoba Objednavatel'a. Zhotovitel' bude o preruseni prac informovany bez zbytocneho 
odkladu. 

Clanok 5 
Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska 

5.1 Zmluvne strany sa dohodli, ze Staveniskom je priestor, ktory je pocas uskutociiovania stavby 
Diela urceny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladiiovanie stavebnych 
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutociiovanie stavby Diela a na 
umiestnenie zariadenia Staveniska. 
5.2 Zhotovitel' je povinny prevziat' Stavenisko od objednavatel'a najneskor do siedmich (7) 
kalendamych dni odo dna pisomneho dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktoru zasle 
objednavatel' zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. 0 odovzdani a 
prevzati Staveniska spisu zmluvne strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati Staveniska. 
5.3 Zhotovitel' je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskor do 
siedmich (7) kalendamych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial' si objednavatel' so 
zhotovitel'om pisomne nedohodnu iny termin zacatia prac. 
5.4 Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznacit' na vlastne naklady a v sulade so vseobecne 
zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel'. 
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajilceho pisomneho suhlasu objednavatel'a umiestnovat' 



na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska 
akekol'vek reklamy a/alebo ine putace. 
5.5 Pri prevzati Staveniska je objednavatel' povinny oboznamit' zhotovitel'a s rozmiestnenim a 
trasou pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytycit' ich, s rozmiestnenim 
verejnej zelene a inymi cudzimi objektami a vecami a tieto vhodnym sp6sobom bez poskodenia 
prelozit'. Zhotovitel' je povinny ich chranit', aby pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich 
poskodeniu. 
5.6 Zhotovitel' sa zavazuje ze:
a) zabezpeci Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde m6.ze d6jst' k ohrozeniu zivota
alebo zdravia, oznaci Stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe Diela a vypracuje v
pisomnej forme rezimove opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim
realizacie Diela predlozi objednavatel'ovi,
b) bude vyuzivat' vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z ucelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, stavebneho odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany, ktory v pripade potreby bude cistit' a udrziavat' v stave sp6sobilom na pouzitie, pricom
tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,
c) zabezpeci poriadok a cistotou a bezpecne ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,
d) zabezpeci bezpecny pohyb osob vykonavajucich stavebne prace,
e) zabezpeci odvoz a likvidaciu odpadu stavby,
f) bude mat' vybavenie potrebne na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt os6b vykonavajucich
stavebne prace,
g) zabezpeci pri realizacii diela bezpecnost' a ochranu zdravia l'udi na Stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochranu zivotneho prostredia podl'a osobitnych predpisov,
h) poskytne sucinnost' a bude riadit' ostatnych subdodavatel'ov zhotovitel'a na stavbe z hl'adiska
koordinacie nadvazujucich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo znicenim.
5.7 Zhotovitel' sa zavazuje, ze zabezpeci na vlastne naklady z dovodu zastupitel'nosti na
Stavenisku minimalne dvoch stavbyveducich, alebo stavbyveduceho a jeho zastupcu
disponujuceho s rovnakou odbornou sp6sobilost'ou a praxou ako stavbyveduci, ktori budu
organizovat', riadit', koordinovat' a zodpovedat' za stavebne prace a ine cinnosti na Stavenisku a
na stavbe Diela a budu o nich viest' evidenciu v stavebnom denniku.
5.8 Zhotovitel' sa zavazuje, ze stavbyveduci pripadne stavbyveduci a jeho zastupca, budu okrem
povinnosti, ktore im vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR,
vykonavat' aj opravnenia uvedene v tejto zmluve, najma:
a) urcovat' zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych cinnosti na Stavenisku a na
stavbe Diela,
b) davat' pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osob na
stavenisku a na stavbe Diela,
c) preberat' stavebne vyrobky, zist'ovat' ich vhodnost' a urcovat' ich umiestnenie a uskladnenie na
Stavenisku,
d) davat' prikazy na okamzite zastavenie stavebnych prac a inych cinnosti na Stavenisku a na
stavbe Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich d'alsie vykonavanie nepripustne,
e) koordinovat' poradie stavebnych prac,
f) vykazat' cudziu alebo neopravnenu osobu zo staveniska a zo stavby Diela.
5.9 Objednavatel' sa zavazuje, ze zabezpeci na svoje naklady zodpovednu osobu, ktora bude
odborne sp6sobila vykonavat' stavebny dozor a bude plnit' najma nasledovne povinnosti:
a) bude sledovat' sposob a postup uskutocnovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost' a ochrana
zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technickeho vybavenia na stavbe, odborne
ukladanie stavebnych vyrobkov a hm6t, vhodnost' ich pouzitia a odborne ukladanie strojov a
zariadeni; bude sledovat' vedenie stavebneho dennika, bude zodpovedat' za sulad priestorovej



polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora tvori neoddelitel'nu sucast' tejto zmluvy a za dodrzanie 
vseobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela, 
b) bude vplyvat' na odstranenie zavad, ktore sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozne zavady
odstranit' v ramci vykonu stavebneho dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitel'ovi a
objednavatel'ovi.
5 .10 Zhotovitel' v plnej mi ere zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia osob vo vsetkych
priestoroch Staveniska a zabezpeci na vlastne naklady ich vybavenie ochrannymi pomockami.
Dalej sa zhotovitel' zavazuje dodrziavat' hygienicke predpisy a zabezpecit' ich dodrziavanie
vsetkymi pracovnikmi a dodavatel'mi zhotovitel'a. Objednavatel' je opravneny vykazat' zo stavby
ktorehokol'vek pracovnika zhotovitel'a, ci zhotovitel'a, pokial' porusi ustanovenia tejto zmluvy,
bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, poziamu bezpecnost' a protipoziame predpisy a opatrenia
alebo neuposluchne pokyny objednavatel'a.
5.11 Objednavatel' najneskor 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitel'ovi l
saduprojektovej dokumentacie v standardnom vyhotoveni.
5.12 Objednavatel' sa zavazuje urcit' a odovzdat' zhotovitel'ovi body odberu elektrickej energie,
vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpecit' trvaly pristup na Stavenisko, vytycit' a oznacit'
vsetky inzinierske siete prechadzajuce Staveniskom a poucit' svojich zamestnancov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie Diela.
5.13 Zmluvne strany sa dohodli, ze vykonanie Diela bude zhotovitel' realizovat' na zaklade
Casoveho harmonogramu prac spracovaneho v sulade s podmienkami tejto zmluvy a v sulade s
nim riadne vykona a odovzda Dielo objednavatel'ovi. Zhotovitel' na zaklade pisomneho dorucenia
"Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatel'a prevezme Stavenisko, pricom jeho
prevzatie zmluvne strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran.
5 .14 Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo podl'a:
(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatneho stavebneho povolenia, oceneneho Vykazu vymer
doplneneho zhotovitel'om o vsetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a na
zaklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednavatel'om,
(ii) podrobneho Casoveho harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobneho grafickeho
a vecneho znazomenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlive tyzdne uskutocnenia prac v nadvaznosti na dodrzanie
technologickych postupov podl'a platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych
noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel' povinny predlozit' po jednotlivych stavebnych
oddieloch za casovu jednotku kalendamy mesiac a po jednotlivych polozkach za casovu jednotku
tyzdei\. s uvedenim technologickych postupov uskutoci\.ovanych prac. Casovy harmonogram je
prilohou c. 4 zmluvy o dielo (predklada /en uspesny uchadzac pri podpise zmluvy),
(iii) podrobneho financneho harmonogramu zhotovenia Diela podl'a polozkoveho rozpoctu kazdej
cinnosti/pracovneho ukonu na jednotlive dni uskutocnenia prac.

Clanok 6 
Cena Diela a platobne podmienky 

6.1 Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podl'a zakona c. 18/1996 Z. z. 
o cenach v zneni neskorsich predpisov a v sulade s podmienkami verejneho obstaravania
nasledovne:
Cena bez DPH 783 090,00 EUR
DPH 156 618,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 939 708,00 EUR
Slovom: Devat'stotridsat'devat'tisicsedemstoosem EUR a nula eurocentov vratane DPH.



6.2 Cena Diela zahrna vsetky naklady zhotovitel'a vynalozene pri vykonavani Diela podl'a 
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu 
az do doby odovzdania Diela ako celku objednavatel'ovi podl'a cenovej ponuky (Priloha c.2 tejto 
zmluvy), a to najma/ ale nie vylucne: 
(i) vsetky materialove, dopravne a vedl'ajsie materialove naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebne pomocne materialy, ktore su potrebne na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost' majetku a naklady na docasne napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
ineho docasneho spojenia vylucne pre ucely zhotovovania Diela, (ktore zriadi a odstrani
zhotovitel') a to vratane nakladov na ich prevadzku vylucne na ucely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych predpisov (BOZP);
(ii) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;
(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabul'a bude mat'
rozmer l ,5m x 1,5m a bude obsahovat' text s nazvom stavby, obchodne meno objednavatel'a, meno
projektanta, obchodne meno zhotovitel'a, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedneho
stavbyveduceho ako aj pripadne d'alsie infonnacie pozadovane vseobecne zavaznymi pravnyn1i
predpismi;
(iv) vsetky rnzdove a vedl'ajsie rnzdove naklady zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady na
pracovnikov, <lane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovne a ine vedl'ajsie vydaje vylucne
na strane zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov;
(v) naklady na vsetky bezpecnostne opatrenia do doby prevzatia dokonceneho Diela
objednavaterom,
(vi) naklady na zabezpecenie dokladovej casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkretne v pripade zmien Diela projekty skutocneho vyhotovenia diela, d'alej certifikaty, doklady
o odvoze a likvidacii stavebneho odpadu a sute, revizne spravy, zarucne listy, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody
na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukol'vek cast' Diela,
pokial' sa taketo doklady v sulade so vseobecne zaviiznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;
(vii) naklady spojene s poskytnutim zaruky na realizovane Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om;
(viii) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebneho odpadu a sute), naklady na geodeticke vytycenie
pre ucely vytycovania realizacie Diela a porealizacne geodeticke zameranie stavby Diela;
(ix) nakladoy na poistenie Diela;
(x) naklady spojene s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
(xi) naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
(xii) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
(xiii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska;
(xiv) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadn(1 bankovu zaruku
garantujucu kvalitu Diela pocas plynutia zarucnej lehoty;
(xv) naklady na zriadenie ochranneho koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;
(xvi) naklady na akekol'vek vedl'ajsie rozpoctove naklady (najma/ale nie vylucne mimo
Staveniskova doprava, uzemne vplyvy, prevadzkove vplyvy);
(xvii) naklady na projekt docasneho dopravneho znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
(xviii) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutocneni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;



(xix) vytycenie vsetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podl'a ich
aktualneho zakreslenia, ktore poskytol objednavatel' zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani
Staveniska;
(xx) naklady na pravidelne cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady
na pripadne proti prasne opatrenia;
(xxi) akekol'vek naklady na skolenia a zaucenie prevadzkoveho technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technologie a priprav na skusky;
(xxii) naklady spojene s pripadnym prenajmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiii) akekol'vek ine naklady, ktore vzniknu zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.
6.3 Zhotovitel' vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, ze zhotovitel'om predlozena cenova kalkulacia -
cena Diela je uplna, maximalna a zavazna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto
zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktore su potrebne pre technicke riesenie
uskutocnenia Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena
Diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny podl'a rozpoctu, ktory je
uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze zhotovitel' ziskal vsetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat' zvysenia ceny
najma/nie vylucne z dovodu, ze mu neboli zname alebo poskytnute vsetky potrebne informacie a
podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a vcasne dokoncenie Diela za nim
ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 4.4 tejto zmluvy. Zmluvne strany sa dohodli,
ze v pripade, ak sa niektore prace podl'a Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaj6 v mensom
rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonane prace nebude objednavatel'ovi fakturovat'. Cena Diela moze
byt' zvysena vylucne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran a pri dodrzani
vsetkych podmienok tejto zmluvy.
6.4 Zmluvne strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu
objednavatel'a opravneny postupit' akukol'vek pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu osobu.
Zmluvne strany sa tiez dohodli, ze zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukol'vek
svoju pohl'adavku voci pohl'adavke objednavatel'a.
6.5 Zmluvne strany sa dohodli, ze objednavatel' uhradi cenu Diela na zaklade fakt6r, vystavenych
zhotovitel'om za uceleny celok na zaklade realne vykonanych a objednavatel'om prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu bud6 s6pisy vykonanych prac za prislusny
uceleny celok, potvrdene oboma zmluvnymi stranami v s6lade s bodom 6.6 tohto clanku.
6.6 Podmienky fakturacie:
(i) zhotovitel' je opravneny fakturovat' iba skutocne vykonane prace
(ii) faktura musi byt' dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktore budu odsuhlasene
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy uceleny
celok plnenia v s6lade s tymto bodom zmluvy,
(iii) supis vykonanych prac za prislusny uceleny celok je zhotovitel' povinny predkladat'
objednavatel'ovi najneskor do troch (3) dni po ukonceni prac na ucelenom celku. K s6pisu
vykonanych prac za prislusny uceleny celok bude vzdy prilozeny zist'ovaci protokol. Objednavatel'
sa musi do troch (3) pracovnych dni odo d11a dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit' k
predlozenemu s6pisu vykonanych prac (d'alej len ,,Supis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel'
v danej lehote k predlozenemu Supisu vykonanych prac nevyjadri, mamym uplynutim dohodnutej
lehoty plati, ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),
(iv) v pripade, ak objednavatel' preukaze, ze sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit', namietky, ktore by mohol uplatnit' voci
Supisu vykonanych prac, mu zostavaj6 zachovane,
(v) vsetky Supisy vykonanych prac predlozene zhotovitel'om, musia byt' clenene podl'a poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,



(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo
vyske nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutocneho rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo
Vykaze vymer, a to aj titulom neumyselneho konania/omylu v konani zhotovitel'a, nie je faktura
sposobila na jej uhradu (vylucenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatel'a).
Faktura vratane Supisu vykonanych prac musi splnat' vsetky riadne nalezitosti daiioveho dokladu
a musi byt' vystavena tak, aby bolo mozne vykonat' jej vecnu a financnu kontrolu. Lehota splatnosti
riadne vystavenej faktury je sest'desiat (60) kalendamych dni odo diia jej dorucenia
objednavatel'ovi.
(vii) Zhotovitel' prehlasuje, ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov,
t.j. vsetky fakturovane tovary a materialy su zbavene prav tretich stran.
6. 7 Zhotovitel' doruci fakturu do desiatich ( I 0) kalendarnych dni odo diia podpisu Supisu 
vykonanych prac objednavatel'om a prilohou faktury bude potvrdeny Supis vykonanych prac. 
Faktura musi spiiiat' vsetky nalezitosti danoveho dokladu. Podmienkou zaplatenia faktury je aj 
splnenie vsetkych povinnosti zhotovitel'a vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej 
casti Diela.
6.8 Pre ucely tohto clanku zmluvy sa faktura zhotovitel'a povazuje za zaplatenu okamihom 
odpisania prislusnej ( opravnenej) penaznej sumy z uctu objednavatel'a v prospech uctu 
zhotovitel'a.
6.9 Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit' pisomne potvrdenie, ze ma uhradene 
vsetky svoje splatne zavazky voci svojim subdodavatel'om a objednavatel' moze pripadne 
pofadovat' od zhotovitel'a tiez preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak zhotovitel' nebude mat' 
riadne zaplatene vsetky svoje splatne zaviizky voci svojim subdodavatel'om a/alebo na poziadanie 
objednavatel'a nevyda potvrdenie o danej skutocnosti a/alebo uvedenu skutocnost' nepreukaze, je 
objednavatel' opravneny pozastavit' uhradu faktury vystavenej zhotovitel'om, a to az do doby 
uhrady splatnych zaviizkov voci subdodavatel'om zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo 
strany objednavatel'a v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a 
objednavatel' sa nedostava do akehokol'vek omeskania.
6.10 Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, ze cena Diela podl'a ods. 6.1 tejto zmluvy je realna 
voci aktualnym podmienkam na trhu.
6. 11 Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel' 
platcom DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny 
plnenia alebo jej casti podl'a tejto zmluvy sa uplatnuje prenos danovej povinnosti zo zhotovitel'a 
(poskytovatel'a zdanitel'neho plnenia) na objednavatel'a (prijemcu zdanitel'neho plnenia) v zmysle 
§ 69 ods. 12 pism. j) zakona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel' 
je povinny vystavit' fakturu podl'a tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,,Uplatnuje sa 
prenesenie daiiovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona c. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni."

Clanok 7 
Bankove zaruky 

7 .1 Zhotovitel' je povinny najneskor ku dnu uzatvorenia (podpisu) účinnosti zmluvy odovzdat' 
objednavatel'ovi ,,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela" (kaucna, vykonova bankova 
zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, ze zhotovitel' nebude 
plnit' svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a objednavatel'ovi voci nemu vznikne narok alebo 
pohl'adavka (d'alej v tomto bode len ,,bankova zaruka"). Bankova zaruka bude vystavena v 
prospech objednavatel'a ,,bez vyhrad" a bude vystavena bankou podl'a zakona c. 483/2001 Z.z. o 
bankach v platnom zneni, bude obsahovat' zaviizok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej 
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ziadosti objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 10% z ceny Diela 
bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel' 
je opravneny pouzit' bankovu zaruku alebo jej cast' v pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektoru 
svoju zmluvnu povinnost', nesplni povinnost' uhradit' penazne zavazky vratane zmluvnych pokut 
a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylucne vo 
veciach vyhradenej kvality Diela, tennfnu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu 
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v case jeho plnenia zo strany zhotovitel'a, po 
objednavatel'ovom pisomnom upozomeni zhotovitel'a, ktory si svoj zavazok nesplni ani v 
poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej casti 
objednavatel'om, bude zhotovitel' bez zbytocneho odkladu povinny doplnit' bankovu zaruku do 
plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy 
objednavatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka vrati 
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceneho Diela. 
7.2 Zhotovitel' je povinny najneskor ku dnu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati Diela 
odovzdat' objednavatel'ovi zarucnu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, 
obsahom ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatel'nej banky uspokojit' objednavatel'a do 
vysky akejkol'vek splatnej penaznej pohl'adavky objednavatel'a voci zhotovitel'ovi z titulu 
zodpovednosti zhotovitel'a za vady Diela podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou a to vo vyske 
5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt' podmienene len 
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatel'a na plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej 
objednavatel'om (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti 
podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodneho registra objednavatel'a sa nepovazuju za 
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d'alej Jen "garancna bankova zaruka"). 0 
uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel' zhotovitel'a 
bezodkladne informuje. 
7.3 Garancna bankova zaruka musi trvat' po celu zarucnu dobu podl'a Clanku 13, bodu 13.3 tejto 
zmluvy (60 mesiacov) plus patnast' (15) dni a nesmie byt' po uvedenu dobu odvolatel'na. 
Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garancnej bankovej zaruky 
objednavatel'om doplnit' garancnu bankovu zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej 
bankovej zaruky podl'a predchadzaj(1cej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou): 
a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel' alebo banka doruci
objednavatel'ovi zarucnu listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozsirena alebo opatovne
zriadena.
7.4 Banka sa zavazuje predizit' platnost' garancnej bankovej zaruky v pripade predizenia zarucnej
doby, sposobeneho neplnenim zavazkov zhotovitel'a voci objednavatel'ovi vyplyvajucich zo
zmluvy a to na celu dobu trvania predizenej zarucnej doby.

Clanok 8 
Naviac Prace 

8.1 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pncom pre vylucenie 
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnute v Projektovej 
dokumentacii alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost' pri identifikovani naviac prac ma 
vykresova cast' Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistene a identifikovane naviac 
prace, ktore sa nenachadzaju vo vykresovej casti Projektovej dokumentacie alebo vo Vykaze 
vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softverom pouzitym zhotovitel'om a 
ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitel'om pri vyplneni Vykazu vymer podl'a tejto 
zmluvy. 



8.2 Naviac prace je mozne vykonavat' iba na zaklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi 
pravnymi predpismi, a to najma, no nie vylucne Zakonom o verejnom obstaravani a sucasne na 
zaklade predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatel'a, ktory bude vydany na zaklade 
predlozenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Sucast'ou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac 
musi byt' uvedenie vsetkych skutocnosti, ktore by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli 
ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat' pripadne d'alsie naviac naklady, vratane pripadneho 
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktore by realizacia naviac pnic mohla vyvolat' alebo 
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit'. Vsetky naviac prace budu evidovane v stavebnom denniku 
s vyznacenim, ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatel'a s vykonavanim naviac prac podl'a 
tohto clanku zmluvy m6ze byt' dany (i) podpisanym zapisom opravneneho zastupcu objednavatel'a 
do stavebneho dennika alebo (ii) pisornnou objednavkou objednavatel'a alebo (iii) uzatvorenim 
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyssie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatel'a 
nie je zhotovitel' opravneny naviac prace vykonat'. Potreba Naviac Prac musi byt' v den ich zistenia 
oznamena stavebnemu dozoru. Zhotovitel' berie na vedomie, ze lehota na schvalenie dodatku zo 
strany zhotovitel'a je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat' objednavatel'ovi vsetky 
potreby zmien v dostatocnom casovom predstihu. 
8.3 Faktura za vykonane naviac prace bude podl'a vykonanych prac vystavena najsk6r spolu s 
nasledujucou fakturou za Dielo a objednavatel' je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitel'ovi 
uhradit' v sulade s podrnienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve. 

Clanok 9 
Osobitne/odborne podmienky realizacie Diela a podmienky odbomej sp6sobilosti 

9.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi 
pracovneho pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku tretich os6b. 
9.2 Zhotovitel' berie na vedomie, ze Dielo bude realizovane za chodu a plnej prevadzky uradu 
objednavatel'a. Zahajenie plnenia predrnetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a odovzdanie Diela 
podl'a tejto zmluvy sa predlzuje o dobu, kedy zhotovitel' nem6ze pokracovat' vo vykonavani diela 
z d6vodu prekazky tzv. vyssej moci, alebo z d6vodu na strane objednavatel'a. Zmluvne strany sa 
zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat' a poskytnu si vzajomnu sucinnost' pri rieseni 
konkretnych technickych otazok a problemov, ktore vzniknu pocas realizacie Diela, najma 
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela. 
9 .3 Objednavatel' je opravneny nechat' sa zastupovat' technickym dozorom, konzultantskou 
spolocnost'ou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdeho zastupcu 
objednavatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve. 
9.4 Zhotovitel' sa zavazuje urcit' v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. 
Stavbyveduci a jeho zastupca m6zu byt' zamestnancami zhotovitel'a, ale aj tretie osoby, ak takto 
zhotovitel' preukazoval pri splneni podmienky t'1casti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom 
obstaravani.Musia byt' bezuhonni a musia svojimi odbomymi a profesionalnymi znalost'ami a 
dizkou praxe zarucovat' riadne a vcasne splnenie povinnosti zhotovitel'a. Stavbyveduci je povinny 
byt' nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade 
nepritomnosti stavbyveduceho musi byt' na Stavenisku pritornny zastupca stavbyveduceho. 
Zhotovitel' sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade od6vodneneho 
pisomneho oznamenia objednavatel'a ho nahradit' bezodkladne inou osobou. Zhotovitel' pre ucel 
preukazania tychto povinnosti predlozi objednavatel'ovi najnesk6r ku dnu prevzatia Staveniska ak 
doslo k zmene os6b oproti predlozenej ponuke: 
(i) identifikacne udaje osoby s odbomou sp6sobilost'ou na vykon cinnosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odbome zameranie/kateg6riu: pozernne stavby;



(ii) fotok6piu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu - osvedcenia s
odbomym zameranim pozemne stavby alebo ekvivalent podl'a zakona c. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;
(iii) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore(mozno preukazat' najma/nie vylucne: zivotopisom,
pracovnopravnou dokumentaciou, referencnym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej
cinnosti a dlzkou jej poskytovania pre konecneho uzivatel'a, a pod.);
(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.
9.5 V pripade, ak objednavatel' organizuje koordinacne porady a kontrolne dni, je zhotovitel'
povinny sa tychto zucastnit', a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d'alsich
splnomocnenych zastupcov zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordinacnych porad a
kontrolnych dni je objednavatel' povinny oznamit' zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovne dni vopred, pokial' sa zmluvne strany nedohodnu inak.
9.6 Zhotovitel' sa zavazuje zabezpecit', aby v sulade s podmienkami ucasti v sut'azi Dielo bolo
zhotovovane tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel' predlozil objednavatel'ovi do
sut'aze a ktorych kvalifikacne predpoklady budu zarucovat' riadne a vcasne splnenie povinnosti
zhotovitel'a. V pripade, ze pocas realizacie Diela dojde k zmene v osobe kvalifikovaneho
pracovnika podl'a vyssie uvedeneho, je zhotovitel' povinny tuto zmenu oznamit' objednavatel'ovi
a kvalifikovaneho pracovnika nahradit' kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou
uvedenou v sut'aznych podkladoch. V pripade nedodrzania vyssie uvedeneho sa taketo porusenie
povinnosti zhotovitel'a bude povafovat' za podstatne porusenie tejto zmluvy.
9.7 Zhotovitel' je povinny viest' odo dna zacatia zhotovovania Diela stavebny dennik, do ktoreho
je povinny zapisovat' vsetky skutocnosti rozhodne pre plnenie tejto zmluvy v sulade so Stavebnym
zakonom. Do stavebneho dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa
realizacie Diela najma/nie vylucne uvedene denne skutocnosti: datum a cas zacatia stavebnych
prac, pocet zamestnancov zhotovitel'a vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej
pracovnej zmene, zoznam strojoveho vybavenia pouziteho na kazdej dennej pracovnej zmene,
vykaz vymer prac a dodavok, ktore sa maju vykonat' a zrealizovat' pocas kazdej pracovnej zmeny,
na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich financne vyjadrenie, pricom
v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatel'a pre kazde prislusne plnenie sa okrem
uvedenych skutocnosti zapise aj obchodne meno a ICO kazdej osoby subdodavatel'a realizujuceho
prislusne prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri
aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatel'om rozumie vylucne osoba
definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitel'a umozni pristup technickemu dozoru
objednavatel'a k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatel'a najneskor nasledujuci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzite riesenie je zastupca zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit' aj
technicky dozor objednavatel'a na stavbe. Zastupca objednavatel'a je povinny najneskor do troch
(3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit' v nom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeneho denneho zaznamu a to aj s uvedenim dovodu
nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel' v stanovenej lehote k zaznamu zhotovitel'a nevyjadri,
plati, ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela
objednavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo
strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt' na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatel'ovi
a/alebo zastupcovi objednavatel'a. Zapisy do stavebneho dennika budu opravnene vykonavat'
nasledovne osoby, a to najma:
(i) Stavbyveduci zhotovitel'a;
(ii) Technicky a stavebny dozor objednavatel'a a jeho povereny zastupca;
(iii) Projektant;



(iv) Statutame organy oboch zmluvnych stran;
(v) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a statneho stavebneho dohl'adu.
9.8 Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat'
objednavatel'a na vykonanie kontroly prac, ktore v d'alsom pracovnom postupe budu zakryte alebo
sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt' dorucena objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovne dni
vopred. Ak sa objednavatel' nedostavi na vykonanie kontroly prac, ktore v d'alsom pracovnom
postupe budu zakryte alebo sa stanu nepristupnymi bez zdovodnenia ma sa za to, ze s nimi suhlasi.
Ak si zhotovitel' tuto svoju povinnost' nesplni, je povinny na ziadost' objednavatel'a tieto prace
odkryt' a zakryt' na svoje naklady.
9.9 Zhotovitel' je povinny chranit' Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpecit' hotove casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich
zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatel'ovi.
Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele prejde na objednavatel'a dnom prevzatia Diela na zaklade
podpisaneho Preberacieho protokolu.
9.10 Zhotovitel' je povinny zdokumentovat' navrhovane materialy a vyrobky na vzorkach a
predlozit' v dostatocnom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a
dohodnuteho harmonogramu na odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych
casti dodavok. Zhotovitel' predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskor sedem (7)
pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do siestich ( 6) pracovnych dni neobdrzi zhotovitel'
pisomne stanovisko - schvalenie objednavatel'om, ma sa za to, ze s tym objednavatel' suhlasi a
schval'uje. Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit' nahradne materialy a vyrobky
oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu
objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednavatel'a.
9.11 Objednavatel' maze poziadat' zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujucu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a, ktora podl'a odbome
ustaleneho nazoru/stanoviska objednavatel'a zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je
nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritornnost' na Stavenisku je
povafovana objednavatel'om za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatel'a
umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude zhotovitel'om bez
zbytocneho odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitel'a.
9 .12 Objednavatel' alebo opravnena osoba objednavatel'a moze kedykol'vek vyzvat' zhotovitel'a,
aby bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatel'a, ktory podl'a odbome ustaleneho nazoru/stanoviska objednavatel'a ( dolozeneho
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebneho dozoru a/alebo technickeho dozoru a/alebo znalcom
v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osob) nevykonava svoju pracu
kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych
vseobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takehoto subdodavatel'a bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat' zo Staveniska. Odvolany subdodavatel' bude
zhotovitel'om v pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbytocneho odkladu, najneskor do dvoch
(2) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatel'om na naklady zhotovitel'a. Odvolanim
subdodavatel'a zo Staveniska podl'a tohto bodu nebudu zmenene terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.
9 .13 Objednavatel' moze preniest' ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonane v pisomnej forme a voci zhotovitel'ovi nadobudne ucinnost' po doruceni zhotovitel'ovi.
Akekol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutocnovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil
objednavatel' sam.



9 .14 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vzt'ahujucich sa 
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotneho prostredia u svojich pracovnikov a 
inych os6b vykonavajucich svoju cinnost' pre zhotovitel'a a u  pracovnikov svojich subdodavatel'ov 
a inych os6b vykonavajucich svoju cinnost' pre subdodavatel'ov zhotovitel'a na Stavenisku a je 
povinny vykazat' zo Staveniska osoby, ktore odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo ich 
porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov 
absolvovali pravnymi predpismi ustanovene skolenia alebo mali prislusne platne atesty a 
osvedcenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prislusne osobne pracovne 
pom6cky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovneho urazu alebo inej podobnej udalosti 
postupovat' v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi 
objednavatel'a, resp. opravnenu osobu objednavatel'a, na Stavenisku najma o (i) pracovnych 
urazoch, (ii) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) skodach na zivotnom 
prostredi a (iv) poziaroch. 
9.15 Zhotovitel' sa zavazuje, ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto 
zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a zakona c. 82/2005 Z.z. o nelegalnej 
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona c. 
351/2015 Z.z. ( d'alej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani"). Za ucelom kontroly dodrziavania 
tohto zavazku je objednavatel' opravneny vyziadat' si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu 
doklady a informacie o fyzickych osobach, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel' dodava pracu 
alebo poskytuje sluzby, ktore su potrebne na to, aby objednavatel' mohol skontrolovat', ci 
zhotovitel' alebo jeho subdodavatel' neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady 
a informacie je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi poskytnut' bezodkladne, najnesk6r do 3 
pracovnych dni od ich vyziadania. 
9 .16 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozene objednavatel'ovi z d6vodu, ze 
zhotovitel' porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnu 
sucinnost' podl'a zakona o nelegalnom zamestnavani. 
9 .17 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, ze objednavatel'ovi 
nahradi skodu, ktora bola sp6sobena objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podl'a 
zakona o nelegalnom zamestnavani zo strany zhotovitel'a. Ulozene pokuty, ine sankcie a 
sp6sobenu skodu, ktore objednavatel'ovi vznikli z vyssie uvedenych d6vodov, zhotovitel' uhradi 
objednavatel'ovi do 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatel'a. 
9.18 Objednavatel', opravnena osoba objednavatel'a, resp. technicky dozor objednavatel'a je 
opravneny dat' pracovnikom zhotovitel'a/ inym osobam vykonavajucim svoju cinnost' pre 
zhotovitel'a prikaz prerusit' prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju 
cinnost' pre zhotovitel'a nie je dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost' vykonavaneho 
Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia ine vazne skody. 
9.19 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie: 
(i) ,,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi
pre danu cast' plnenia Diela
(ii) ,,Chybou" nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel' mohol tuto nevhodnost' zistit' pri
vynalozeni odbomej starostlivosti (najmii zistena chyba v projektovej dokumentacii). Zhotovitel'
je povinny bez zbytocneho odkladu, najnesk6r vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat' objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti (nedostatku), ktora brani alebo st'azuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat' vplyv na terminy Casoveho harmonogramu, pripadne na
ciastkove terminy vykonania Diela vzajomne dohodnute v sulade so zmluvou. Zhotovitel' je tiez
povinny bez zbytocneho odkladu, najnesk6r vsak do troch (3) kalendamych dni upozornit'
objednavatel'a na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najnesk6r do casu, kedy ma d6jst' k realizacii casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna



Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, taketo chyby odstranit' pre 
potreby riadneho a vcasneho vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto suvislosti je opravneny 
prerusit' vykon prac vylucne v casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel' ale nie je 
opravneny na zastavenie prac v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na 
celkove zastavenie prac na Diele, ktore bude objednavatel'om pova.fovane za podstatne porusenie 
zmluvy, pricom v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel' povinny 
vykonavat' prace podl'a Casoveho harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takehoto 
postupu si objednavatel' moze obstarat' odbome stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. 
odbomy posudok znalca v oblasti stavebnictva. 
9 .20 Ak hrozi, ze d6jde zo strany zhotovitel'a k omeskaniu prac v terminoch definovanych v 
Casovom harmonograme, je zhotovitel' povinny posilnit' vyrobne a technicke kapacity k eliminacii 
casoveho sklzu, resp. zahajit' viaczmenne prace, a to vsetko bez naroku na zvysenu odmenu. 

Clanok 10 
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatel'ov 

10.1 Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov 
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve. 
10.2 Zhotovitel' je opravneny vykonavat' prace v pracovnych dnoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a 
sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktore budt'.1 na zaklade okolnosti hodnych osobitneho zretel'a v sulade 
s Casovym harmonogramom prac uskutocnene cez vikend. Objednavatel' si vyhradzuje pravo na 
nevyhnutne potrebny cas pozastavit' hlucne prace realizovane zhotovitel'om. 
I 0.3 Zhotovitel' vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami 
materialu, konstrukcii a technol6gii. Zhotovitel' je povinny vykonat' alebo zaistit' overenie, 
rovnako ako zabezpecit' doklady o vsetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktore dokladuju 
kvalitu a sp6sobilost' casti technickych zariadeni, najma z hl'adiska poziadaviek hygienickych, 
poziamych a ochrany zivotneho prostredia. 
10.4 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania 
Diela objednavatel'ovi na zaklade podpisaneho Preberacieho protokolu. 
I 0.5 lJdaje o vsetkych znamych subdodavatel'och zhotovitel'a, ktori su znami v case uzavretia tejto 
zmluvy su v zmysle § 41 ods. 3 (iba uspesny uchadzac pri podpise zmluvy) zakona o verejnom 
obstaravani uvedene v Prilohe c. 3 tejto zmluvy a to v nasledujucom rozsahu: 
(i) v pripade subdodavatel'a pravnickej osoby identifikacne udaje: obchodne meno, sidlo, ICO,
vratane udajov o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,
(ii) v pripade subdodavatel'a fyzickej osoby identifikacne udaje: obchodne meno, miesto
podnikania, ICO,
(i) kontaktna osoba subdodavatel'a,
(ii) identifikacia plnenia, ktore bude realizovat' subdodavatel'.
I 0.6 Okrem udajov uvedenych v bode I 0.5 tohto clanku je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
najnesk6r pri podpise tejto zmluvy predlozit' aj nasledujuce doklady:
(i) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatel'a vykonavat' <lane plnenie.
(ii) doklady preukazujuce splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodavatel'a, ak take su,
(iii) zavazne vyhlasenie zhotovitel'a, ze navrhnuty subdodavatel' je zapisany v registri partnerov
verejneho sektora, ak ma povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejneho sektora v zmysle
zakona c. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon c. 315/2016 Z.z.").



I 0. 7 Zhotovitel' je povinny predlozit' udaje a doklady podl'a bodov l 0.5 a l 0.6 opravnenej osobe 
Objednavatel'a a pravidelne ich aktualizovat'. 0 udajoch a dokladoch uvedenych v bodoch 10.5 
a 10.6 a d'alsich udajoch uvedenych v tomto bode bude viest' objednavatel' zoznam. Zoznam bude 
uchovavat' a informacie do neho zapisovat' opravnena osoba Objednavatel'a na zaklade 
zhotovitel'om predlozenych udajov / dokladov. V pripade, ak d6jde pocas plnenia k zmene 
subdodavatel'a oproti p6vodnemu zoznamu alebo potrebe plnenia prostrednictvom noveho 
subdodavatel'a, je zhotovitel' povinny predlozit' opravnenej osobe Objednavatel'a do desiatich( l 0) 
pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost' o doplnenie / zmenu 
subdodavatel'a. Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme 
len s predchadzajucim pisomnyrn suhlasom Objednavatel'a k navrhovanemu subdodavatel'ovi. 
Opravnena osoba Objednavatel'a rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto 
zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, 
infonnacii o osobe buduceho subdodavatel'a, overenia opravnenosti realizovat' prislusne plnenie 
podl'a vypisu z obchodneho / zivnostenskeho registra, overenia zapisu v registri partnerov 
verejneho sektora, ak ma povinnost' navrhovany subdodavatel' zapisat' sa do registra partnerov 
verejneho sektora v zmysle zakona c. 315/2016 Z.z.. Podkladom pre pripadne rozhodnutie o 
nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy m6ze byt' zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a 
tohto bodu zmluvy so skutocnost'ou. Objednavatel' oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o 
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia ziadosti 
o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny dodat' plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel' bude viest' evidenciu I zoznam odsuhlasenych
subdodavatel'ov zhotovitel'a v strukturovanej tabul'ke s uvedenim najma identifikacie
subdodavatel'a, identifikacie prislusneho plnenia, rozsah plnenia vyjadreny ciselne, datum
poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaneho subdodavatel'a, datum ukoncenia plnenia schvaleneho subdodavatel'a a podpis a
meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel'
poveril vykonavat' ukony podl'a tohto bodu zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a
schval'ovania navrhnutych subdodavatel'ov Dodavatel'a) v jeho mene: Mgr. Marek Bakos.
10.8 Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, ze zmenu subdodavatel'a alebo udajov o
subdodavatel'ovi, ktore su v Prilohou c. 3 tejto zmluvy, nebudu zmluvne strany povazovat' za
podstatnu zmenu zmluvnych podmienok a nebude pre takuto zmenu potrebne vykonat' zmenu
zmluvy vo forme dodatku. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatel'a, ktoreho kapacity / zdroje
zhotovitel' vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podl'a § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podl'a bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt' riadne odovodnena a uzatvorena pisomnyrn dodatkom k zmluve.
10.9 Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatel'ov a pozadovat' od nich zaruky a
zmluvne plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozene plnenie jeho zavazkov zo zmluvy
voci objednavatel'ovi, vratane zavazkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
I 0.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.
10.11 Zhotovitel' je povinny udrziavat' Stavenisko a jeho okolie v cistote, odvazat' stavebny odpad
a vykonavat' pravidelne denne hrube cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel'
vyzve zhotovitel'a k vycisteniu Staveniska a ten vycistenie bezd6vodne nevykona ani v dodatocne
poskytnutej lehote, ma objednavatel' pravo vycistenie Staveniska zabezpecit' sam na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny v zmysle zakona c. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
( cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat' cistotu na
stavbou znecist'ovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit' bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, ze
pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy bude s odbomou starostlivost'ou udrziavat' Stavenisko a
jeho bezprostredne okolie v cistote.



10.12 Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a 
odbome odstranit', a to v sulade so zakonom c. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni 
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat' 
prislusne vseobecne nariadenia mesta Liptovsky Mikulas. Zhotovitel' je povinny odovzdavat' 
odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktore maju na to vsetky platne 
opravnenia a licencie. 
10.13 Zhotovitel' je povinny pocas uskutocnovania stavby Diela respektovat' ustanovenia zakona 
c. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit' zelen a prirodne hodnoty v okoli Staveniska
a dodrziavat' prislusne vseobecne nariadenia mesta Liptovsky Mikulas. Zhotovitel' nesmie pri
vykone stavebnej cinnosti poskodit' alebo vyrubat' dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacii.
I 0.14 Zhotovitel' je povinny mat' na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
zhotovitel'a je povinny viest' o pracach stavebny dennik.
10.15 Zhotovitel' je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednavatel'a, tieto naklady objednavatel'ovi riadne
a vcas hradit', a to na zaklade faktury vystavenej objednavatel'om.
10.16 Zhotovitel' je povinny hlasit' akekol'vek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac
bez zbytocneho odkladu objednavatel'ovi.
10.17 Zhotovitel' je povinny dokladovat' zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania
Diela podl'a vyhlasky Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej republiky c. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov a dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnene
tlacivo ,,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle Prilohy c. 8 k vyhlaske
Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej republiky c. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektore ustanovenia zakona o odpadoch.
10.18 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za bezpecnost' a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat', ako aj za bezpecnost'
subdodavatel'ov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat' Stavenisko a Dielo v
nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncene, odstranene vsetky pripadne vady a
nedorobky a Dielo bude prevzate objednavatel'om na zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel'
prehlasuje, ze pracovnici zhotovitel'a budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami
ochrany a bezpecnosti pri praci a so vsetkymi bezpecnostnymi, poziamymi a inymi predpismi,
ktore sa pripadne vzt'ahuju na vykon cinnosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.
10.19 Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatel'ovi certifikaty na pouzite materialy a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
10.20 Zhotovitel' zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v case
jeho pouzitia zname, ze je skodlivy. Pouzite stavebne vyrobky pri realizacii Diela musia spin.at'
podmienky a poziadavky uvedene v zakone c. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni.
10.21 Zhotovitel' na ziadost' objednavatel'a poskytne uplni1 si1cinnost' tretim osobam, ktore st'1 v
zmluvnom vzt'ahu s objednavatel'om a s predchadzajucim si1hlasom objednavatel'a im poskytne
potrebne vysvetlenie vsetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitost'ami spojenymi so
Staveniskom a otazok ich sucinnosti.
10.22 Zhotovitel' predlozi najnesk6r ku dnu prevzatia Staveniska objednavatel'ovi overenu k6piu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv s vinkulaciou poistneho plnenia v prospech
objednavatel'a na toto Dielo, a to:
(i) poistenie vseobecnej zodpovednosti za skodu a poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu
vadnym vyrobkom, za skody na zdravi alebo proti vecnym skodam sposobenym v dosledku
cinnosti poisteneho alebo sposobene vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistneho plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;



(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebne stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);
(iii) poistenie zodpovednosti za akekol'vek skody na ,,veciach prevzatych", ktore nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akehokol'vek dovodu pri sebe a budu zabudovane do Diela, alebo sluzia k
realizacii Diela;
(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'a zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny preukazat'
objednavatel'ovi za podmienok podl'a tohto bodu zmluvy platne poistenia na vsetky pozadovane
rizika alebo pripadne/mozne skody sposobene cinnost'ou zhotovitel'a pri zhotovovani Diela. Vo
vyssie uvedenych poistnych zmluvach ci vo vseobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt' dojednane ustanovenia ci vyluky z poistenia, ktore by marili ucel
poistenia vo vzt'ahu k Dielu. Objednavatel' si vyhradzuje pravo preskumat' obsah a podmienky
uzavretych alebo pripravovanych poistnych zmluv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, ze
poistne zmluvy nebudu poskytovat' pozadovane poistne krytie, je zhotovitel' povinny do siedmich
(7) kalendamych dni od vyzvy objednavatel'a uzatvorit' take poistenie, ktore objednavatel'
pozadoval, sucasne predlozit' dokument preukazujuci vinkulaciu poistneho plnenia v prospech
objednavatel'a. Uvedene povinnosti sa od zhotovitel'a vyzaduju pre celkove poistenie vratane
poistenia subdodavatel'ov, pricom sa zhotovitel' zavazuje udrziavat' v platnosti poistnu
zmluvu/poistne zmluvy na toto Dielo a na skody sposobene cinnost'ou pri zhotovovani Diela pocas
celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. Vsetky naklady vzniknute v suvislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.
Akekol'vek skody, ktore nie su kryte poistenim, budu uhradene zhotovitel'om v zmysle jeho
zodpovednosti podl'a vseobecne zavaznych pravnych predpisov.
10.23 Zhotovitel' vykona na vlastne naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktore su potrebne
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
10.24 Objednavatel' je opravneny kontrolovat' vsetky postupy pri realizacii Diela, najma ci sa
realizacia Diela vykonava podl'a Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej
dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vseobecne
zavi:iznych pravnych predpisov.

Clanok 11 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

11. l Dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdane zhotovitel'om objednavatel'ovi vo
forme protokolameho odovzdania riadne a vcas dokoncene, a to najneskor 12 kalendamych
mesiacov odo dna ucinnosti tejto zmluvy podl'a Casoveho harmonogramu prac. Predmetom
odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.
11.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel' pisomnou cestou jeho protokolame
odovzdanie objednavatel'ovi (d'alej Jen ,,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela
zhotovitel' urci term in odovzdania Diela, ktory nesmie byt' skor ako desat' ( I 0) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatel'ovi. Ak objednavatel' napriek riadnemu
a vcasnemu urceniu tenninu odovzdania Diela ma dovody hodne osobitneho zretel'a, pre ktore sa
nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel' je povinny dohodnut' sa s objednavatel'om na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel' Dielo prevezme vylucne v pripade, ze na Diele nebudu
zistene take vady a nedorobky, ktore by branili riadnemu, bezpecnemu a pine funkcnemu uzivaniu
celeho Diela. Prevzatie Diela moze byt' objednavatel'om odmietnute v pripade zistenych zavad
funkcnosti, ktore brania uzivaniu Diela ako celku.
11.3 Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatel'ovi predpisanu
dokladovu cast' vzt'ahuji1cu sa k Dielu (d'alej len ,,Dokladova cast"') na kontrolu. Dokladova cast'
bude obsahovat' v dvoch (2) vyhotoveniach najma, ale nie vylucne:



(i) projekty skutocneho vyhotovenia Diela vsetkych dielcich profesii v ciemotlaci;
(ii) stavebny dennik;
(iii) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;
(v) revizne spravy, uradne skusky, suhlasne stanoviska na konstrukcne dokumentacie od
prislusnych organov (technicka inspekcia) na vsetky technologicke celky podl'a platnej legislativy,
protokol o urceni vonkajsich vplyvov;
(vi) zarucne listy;
(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikaty na akukol'vek cast' Diela, pokial' sa taketo doklady v sulade so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi norrnami a stavebnym konanim vyzaduju v
zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky. Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel' vsetky
pozadovane doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo) potrebne k uspesnej kolaudacii Diela,
nepovazuje sa Dielo za dokoncene a schopne odovzdania.
11.4 V pripade, ze objednavatel' odmietne podpisat' Preberaci protokol, spisu zmluvne strany
Zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie. Zhotovitel' sa zavazuje pri odovzdani
a prevzati Diela oboznamit' objednavatel'a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej
prevadzku poskytovanou dodavatel'mi technologii.
11.5 Pokial' nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnute inak, zhotovitel' uvol'ni Stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni
Zapisu podl'a bodu 11.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha zhotovitel' na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a material, nutne na odstranenie vad a nedorobkov Diela.
11.6 Preberaci protokol bude obsahovat' najma, ale nie vylucne:
(i) zakladne udaje o Diele;
(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladova cast');
(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze zhotovitel' Dielo odovzdava a objednavatel' Dielo
prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, ze d:nom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut' zarucna doba.
11. 7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdane.
11.8 V pripade, ak zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel' povinny takto zhotovene Dielo prevziat' aj v skorsom termine, najneskor vsak do
tridsiatich (30) kalendamych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12 
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanemu Dielu 

12.1 Zmluvne strany beru na vedomie, ze zhotovitel' bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku. 
Zmluvne strany sa dohodli, ze nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v 
ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, 
znasa zhotovitel'. 
12.2 Miestom zhotovenia diela je Akademia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava Stefanika, 
Demanova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas na parcele KNC c. 352/11 (doplnit' podl'a projektovej 

dokumentacie). 



Clanok 13 
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost' Diela a zarucna doba 

13 .1 Zhotovitel' zodpoveda za uplne, kvalitne a kompletne zhotovenie Die la v celku a v sulade so 
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej 
zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budu schvalene v sulade s ustanoveniami zmluvy. 
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze nim vykonane prace a dodane materialy budu zodpovedat' 
prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. 
K valita vykonaneho Die la musi byt' v sulade s platnymi technickymi normami a standardmi, 
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami specifikovanymi zmluvou, 
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi 
predpismi. 
13.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktore ma Dielo v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. 
Za vady, ktore sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel' v pripade, ak boli tieto 
sp6sobene porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy alebo z platnych pravnych 
predpisov SR a EU. 
13.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zarucnu dobu na stavebne casti Diela v trvani 
sest'desiat (60) mesiacov (d'alej len ,,Zarucna doba"). Zarucna doba na vstavane (zabudovane) 
zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zarucnom liste (d'alej len ,,Osobitna 
zarucna doba"), ktora ale nesmie byt' kratsia ako 36 mesiacov. Zhotovitel' je povinny spolu s 
odovzdanim Diela odovzdat' objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna 
zarucna doba. Zarucna doba a Osobitna zarucna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho 
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel' prevezme Dielo s drobnymi 
vadami a nedorobkami, Zarucna doba a Osobitna zarucna doba zacina plynut' od okamibu 
podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov. 
13.4 Zarucna doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel' nem6ze 
Dielo alebo jeho cast' uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktore zodpoveda zhotovitel'. V 
pripade, ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych casti Diela za 
nove, pre nove casti Diela zacina plynut' nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zarucna doba. 
13.5 Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje 
naklady, riziko a zodpovednost' odstranit' zistene vady, za ktore nesie zodpovednost' v sulade s 
ustanoveniami tejto zmluvy a suvisiacimi ustanoveniami zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny 
zakonnik v platnom zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik"). 
13.6 Objednavatel' je povinny bez zbytocneho odkladu pisomne oznamit' zhotovitel'ovi vady Diela 
alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendamych dni odo dna, kedy vadu zistil, najnesk6r vsak v 
Zarucnej dobe alebo Osobitnej zarucnej dobe. V oznameni objednavatel' uvedie popis vady, ako 
sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastupit' na odstranenie reklamovanej vady 
bez zbytocneho odkladu, najnesk6r vsak do piatich (5) kalendamych dni odo dna oznamenia vady 
objednavatel'om. V pripade havarijneho stavu je zhotovitel' povinny nastupit' na odstranenie vad 
na Diele bez zbytocneho odkladu, najnesk6r vsak do styroch (4) hodin od okamihu oznamenia 
vady. V pripade, ze vada nie je opravitel'na, zhotovitel' je povinny provizome sprevadzkovat' 
poskodenu (nefunkcnu) cast' Diela, a to do dvadsat'styri (24) hodin od nastupenia zhotovitel'a na 
odstranovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktore zodpoveda, ani po pisomnej vyzve 
objednavatel'a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pat' (5) kalendamych 
dni, je objednavatel' opravneny odstranit' vadu tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a. Po 
odstraneni vady tret'ou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym 
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit' 
objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu. 



Clanok 14 
Zachovanie dovemosti informacii 

14.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez 
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek 
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat' 
uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcerskej spolocnosti 
materskej spolocnosti alebo spolocnosti, ktora ovlada matersku spolocnost', alebo v sulade so 
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacneho organu, alebo ineho organu, ktoremu 
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akekol'vek informacie o obchodnych 
vzt'ahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vsetky technicke, obchodne alebo ine 
informacie, ktore pripadne ziska, alebo ktore sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a 
to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej 
strany. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktore sa v zmysle inych 
pravnych predpisov a to najma zakona o verejnomobstaravani a zakona c. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( d'alej len ,,zakon
c. 211/2000 Z.z,") musia zverejnovat'. Za porusenie obchodneho tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim objednavatel'a a zhotovitel'a.
14.2 Okrem vyssie uvedeneho, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut' taketo
informacie:
(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo ineho konania, ktoreho je ucastnikom, a ktore sa vedie v
suvislosti so zmluvou;
(ii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;
(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;
(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukol'vek zo zmluvnych stran;
(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatneho a/alebo nepodstatneho porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
zhotovitel'a, na ktore sa povinnost' mlcanlivosti podl'a bodu 14.1 tohto Clanku neuplatnuje.

Clanok 15 
Podstatne porusenie zmluvy 

15.1 Zmluvne strany sa dohodli, ze za podstatne porusenie zmluvy, na zaklade ktoreho je 
objednavatel' opravneny odstupit' od tejto zmluvy, je mozne povazovat' najma/nie vylucne 
nasledovne konanie: 
(i) Zhotovitel' porusi povinnost'/povinnosti ustanovene v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho casti prostrednictvom subdodavatel'a; alebo
(ii) Zhotovitel' neprevezme Stavenisko od objednavatel'a najneskor v lehote ustanovenej v Clanku
5, bode 5.2 tejto zmluvy; alebo
(iii) Zhotovitel' nezacne s vykonom stavebnych prac podl'a Casoveho hannonogramu prac na
zhotovenie Diela odo dna prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 5, bode
5.3 tejto zmluvy; alebo
(iv) Zhotovitel' nedodrzi terminy stanovene v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je
zhotovitel' v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako
desat' (10) kalendamych dni; alebo



(v) je na zaklade odborneho posudenia technickeho dozoru a generalneho projektanta Diela z
technickeho riesenia a postupu uskutocnenia Diela zrejme, ze zhotovitel' nedokaze zhotovit' Dielo
podl'a terminov uvedenych v Casovom harmonograme prac; alebo
(vi) Zhotovitel' neodovzda zhotovene Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.2 tejto zmluvy
za splnenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo
(vii) Zhotovitel' neplni kvalitativno-technicke parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
urcene Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi
normami, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
alebo
(viii) Zhotovitel' akymkol'vek sposobom kona proti zasadam poctiveho obchodneho styku,
porusuje zakaz nekalej sut'aze, kona proti pravidlam hospodarskej sut'aze, alebo ak jeho cinnost'
kazi dobre meno a primerane zaujmy objednavatel'a; alebo
(ix) Zhotovitel' aj napriek pisomnemu upozorneniu objednavatel'a, resp. opravnenej osoby
objednavatel'a (zapis v stavebnom denniku na vadne plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom
plneni; alebo
(x) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednavatel'a v
primeranej lehote urcenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadneho plnenia
nie je objednavatel' povinny zaplatit' za vykonane prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani
s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci objednavatel' vypoctom podl'a rozsahu vadneho
plnenia; alebo
(xi) Zhotovitel' nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na
Clanok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzt'ahu k cene Diela; alebo
(xii) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost'/povinnosti ustanovene v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto
zmluvy; alebo
(xiii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebneho dennika ustanovene
v Clanku 9, bode 9.7 tejto zmluvy {opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
(xiv) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost' ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9
tejto zmluvy ( opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat); alebo
(xv) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost' ustanovenu v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo
(xvi) Zhotovitel' neopravnene ciastocne a/alebo celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia specifikovaneho v Clanku 9, v bode 9 .18 tejto zmluvy; alebo
(xvii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost' ustanovenu v Clanku I 0, v bode I 0.11
a/alebo I 0.12 a/alebo I 0.13 tejto zmluvy ( opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
(xviii) Zhotovitel' nesplni/porusi ktorukol'vek povinnost' ustanovenu v Clanku 10, v bode I 0.22
tejto zmluvy; alebo
(xix) Zhotovitel' nesplni/pornsi kton'.1kol'vek povinnost' ustanovent'1 v Clanku 18, v bode 18. l tejto
zmluvy; alebo
(xx) voci zhotovitel'ovi bolo zacate konkurzne konanie, bolo proti nemu zastavene konkurzne
konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo voci nemu
zacate restrukturalizacne konanie, vedie sa voci nemu exekucne konanie alebo ak zhotovitel'
vstupil do likvidacie; alebo
(xxi) ak ktorekol'vek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitel'a uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku drm uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.



Clanok 16 
Zmluvne pokuty 

16. I Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:
(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,­
EUR bez DPH (Desat'tisic EUR) za kazde jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane,
(ii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 4, bodu 4.2 tejto zmluvy
odovzdat' dielo objednavatel'ovi riadne a vcas, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi
na zmluvnu pokutu VO vyske 5 000 EUR (Pat'tisic EUR) za kazdy jeden den omeskania s
odovzdanim diela objednavatel'ovi,
(iii) v pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim Staveniska od objednavatel'a v lehote
ustanovenej v Clanku 5, bode 5.2 tejto zmluvy, objednavatel'ovi vznika voci zhotovitel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, co i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti,
(iv) v pripade nedodrzania lehoty so zacatim stavebnych prac podl'a Clanku 5, bodu 5.3 tejto
zmluvy alebo Casoveho harmonogramu prac na zhotovenie Diela, objednavatel'ovi vznika voci
zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, co i Jen
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,
(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 6, bodu 6.6 (ii) tejto
zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR
(Pat'sto EUR) za kazde jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,
(vi) v pripade omeskania zhotovitel'a s urcenim a oznamenim osoby stavbyveduceho a jeho
zastupcu objednavatel'ovi podl'a Clanku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane,
(vii) v pripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podl'a
Clanku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR (Pat'sto EUR) za kazdy, co i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane; pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvne strany
dohodli, ze Objednavatel' bude uplatnovat' tuto sankciu za kazdy den, kedy stavbyveduci bude na
stavbe nepritomny viac ako 2 cele hodiny;
(viii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a a to ani na vyzvu objednavatel'a podl'a
Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu
pokutu vo vyske l 000,- EUR (Tisic EUR) za kazde jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti, a
to aj opakovane,
(ix) v pripade nesplnenia/porusenia akejkol'vek individualnej/ciastkovej povinnosti zhotovitel'a pri
vedeni stavebneho dennika podl'a Clanku 9, bodu 9.7 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (Pat'sto EUR) za kazde jednotlive
nesplnenie/porusenie akejkol'vek individualnej/ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane,
(x) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 9, bodu 9.8 tejto zmluvy,
vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (Pat'sto
EUR) za kazde jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,
(xi) v pripade, ak zhotovitel' svojvol'ne zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- EUR bez DPH
(Desat'tisic EUR) za kazdy den neopravneneho zastavenia prac zhotovitel'om,
(xii) v pripade, ak zhotovitel' nesplni riadne a vcas a/alebo porusi povinnosti ustanovene v Clanku
18, bode 18.1 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu



vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazde jednotlive porusenie a za kazdy, co i len zacaty 
den nesplnenia/porusenia povinnosti, 
(xiii) v pripade, ak zhotovitel' nesplni riadne a vcas povinnosti ustanovene v Clanku 21, v bode
21.5 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazde jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, co i
len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti,
(xiv) v pripade, ak zhotovitel' nesplni/porusi povinnost' ustanovenu v Clanku 22, v bode 22.4 tejto
zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske IO 000,­
EUR (Desat'tisic EUR) za kazde jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti; a to aj opakovane,
(xv) v pripade, ak sa pri odovzdavani diela vyskytnu na diele vady a nedorobky, vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic
EUR) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dna uplneho odstranenia vsetkych vad
a nedorobkov,
(xvi) v pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom tem1ine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamovane objednavatel'om pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatel'ovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia uplneho odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,
(xvii) v pripade akehokol'vek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vzt'ahujucich
sa na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo
subdodavatel'a, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazde jednotlive porusenie a za kazdy, co i Jen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,
(xviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
Projektovou dokumentaciou a/alebo ktore boli zmluvnymi stranami dohodnute a ktorych
nedodrzanie bolo preukazane skuskami realizovanymi odborne sposobilymi osobami
(laborat6riami), vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske
30.000,- EUR (Tridsat'tisic EUR).
Ak sa zhotovitel' napriek upozomeniu zo strany objednavatel'a dopusti identickeho porusenia tejto
zmluvy, ma objednavatel' narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vsetky
zmluvne pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identickeho
porusenia vznika objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je
splatna na zaklade vyzvy objednavatel'a na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatnujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote stmastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitel'ovi; tym nie su
dotknute prava objednavatel'a uvedene v Clanku 7, bod 7 .1. tejto zmluvy.
16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitel'a nema vplyv na pripadne naroky
objednavatel'a na nahradu skody prevysujucej zmluvnu pokutu.
16.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat'/zhotovit' vcas, v pozadovanej kvalite a s  odbornou starostlivost'ou.
16.4 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim splatneho penazneho zavazku voci
zhotovitel'ovi ma zhotovitel' pravo pozadovat' od objednavatel'a uroky z omeskania z dlznej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady c. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektore
ustanovenia Obchodneho zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy zhotovitel'a na uhradu
fuokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu urokov
z omeskania su splatne v lehote strnastich (14) kalendamych dni odo dna dorucenia predmetnej
vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi.
16.5 V pripade, ze objednavatel'ovi bude sposobena skoda v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om, alebo ulozena akakol'vek sankcia z titulu porusenia vseobecne zavaznych pravnych
predpisov zhotovitel'om alebo z titulu porusenia povinnosti zhotovitel'om je zhotovitel' povinny
takto vzniknutu skodu, sankciu, uhradit' objednavatel'ovi. Zmluvne strany sa dohodli na uzatvoreni



Sl'ubu odskodnenia a Sl'ubom odskodnenia sa sl'ubujuci zavazuje, ze nahradi prijemcovi sl'ubu 
vsetku skodu bez ohl'adu na to, ci vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skonceni jej platnosti 
a ucinnosti, ktoni mu vznikne v dosledku toho, ze v sulade so zmluvou sl'ubujuci zhotovi pre 
prijemcu sl'ubu Dielo v sulade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dovodu ulozenia sankcie si 
voci prijemcovi sl'ubu budu uplatftovat' akekol'vek naroky z titulu porusenia zmluv alebo 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov v sulade so zmluvou; pre ucely tejto zmluvy sa pod 
pojmom naroky rozumie najma nahrada skody, ktora bola sposobena a.i. 

Clanok 17 
Povinnosti objednavatel'a po uzatvoreni zmluvy 

17. l Objednavatel' najneskor ku dfm odovzdania Staveniska:
(i) oznami zhotovitel'ovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatel'a, ktora bude
konat' v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomne plnomocenstvo,
kontaktne udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami zhotovitel'ovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcu objednavatel'a a to najneskor do troch (3) kalendamych dni pred
uskutocnenim zmeny kontaktnej osoby)
(ii) doruci zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdeho zastupcu opravneneho konat' v mene
objednavatel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomneho plnomocenstva.

Clanok 18 
Povinnosti zhotovitel'a po uzatvoreni zmluvy 

18.1 Zhotovitel' najneskor ku dim prevzatia Staveniska: 
(i) oznami objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitel'a, ktora bude
konat' v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisornne plnomocenstvo,
kontaktne udaje na poverem'.t osobu (v pripade zmeny oznami objednavatel'ovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcovi zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskutocnenim zmeny)
(ii) doruci objednavatel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdeho zastupcu opravneneho konat' v mene
zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomneho
plnomocenstva
(iii) oznami objednavatel'ovi osobu, ktora bude na naklady zhotovitel'a s poverenim objednavatel'a
vykonavat' funkciu koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia vlady SR c. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktoru
zhotovitel' preukaze predlozenim podpisaneho zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou
fotok6piou relevantneho dokladu preukazujuceho jeho odbomu sposobilost', nie starsou ako 3
mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora,
ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela,
pricom zhotovitel' moze preukazat' splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbomej
kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami zhotovitel' informaciu o zmene osoby- koordinatora
bezpecnosti objednavatel'ovi najneskor do troch (3) kalendamych dni pred uskutocnenim zmeny
tejto osoby).



Clanok 19 
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov 

19.1 Akakol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna Jen na zaklade pisomne uzatvoreneho 
dodatku a sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory bude tvorit' nedelitel'nu sucast' tejto 
zmluvy. 
19 .2 Dodatok k zmluve je mozne uzatvorit' len ak jeho obs ah nebude: 
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,
(ii) v rozpore s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodneho
zakonnika,
(iii) znevyhodiiovat' objednavatel'a,
(iv) sa vymykat' beznym obchodnym zvyklostiam.
19.3 Dodatok/dodatky su platne diiom ich podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinne dnom
nasledujucim po dni ich zverejnenia v sulade s § 47a ods. 2 zakona c. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik (d'alej len ,,Obciansky zakonnik").

Clanok 20 
Ine ustanovenia - podmienky 

20.1 Zmluvne vzt'ahy neupravene osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnute inak, sa 
budu riadit' ustanoveniami Obchodneho zakonnika a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov 
platnych v Slovenskej republike. 
20.2 Mozne spory, ktore vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost', ucinnost', vyklad, 
vyklad poruseni zmluvy a1ebo jej zrusenia - dovodov a forrny, budu riesene predovsetkym 
dohodou zmluvnych stnin. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto riesene, pokial' sa sporove 
strany pisomne nedohodnu inak vecne a miestne prislusnymi sudmi Slovenskej republiky. 
20.3 Ak by niektore ustanovenia tejto zmluvy na zaklade rozhodnutia prislusneho sudu boli 
neplatne, nema to vplyv na platnost' a ucinnost' samotnej zmluvy. 
20.4 Ak je zhotovitel'om podnikatel'sky subjekt, ktoreho sidlo je mimo Slovenskej republiky, 
pravne vzt'ahy zalozene touto zmluvou aj pravne vzt'ahy s nimi suvisiace sa budu riadit' pravnymi 
predpismi platnymi v Slovenskej republike. 

Clanok 21 
Platnost' a ucinnost' zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia, forrna a dovody 

ukoncenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka 

21. l Zmluva nadobudne platnost' diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.
Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona c. 211 /2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k infonnaciam v platnom zneni, pricom Zmluva nadobuda ucinnost' dnom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky v sulade s
§ 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika.
21.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a to na dobu splnenia vsetkych zavazkov zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna
viazanost' ponuky zhotovitel'a.
21.3 Zmluva sa konci:
(i) riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaneho
Diela podl'a tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach,



(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatne porusenie zmluvy. V pripade podstatneho porusenia
zmluvy m6ze objednavatel' od zmluvy odstupit' bez urcenia dodatocnej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatne porusenie zmluvy, objednavatel' m6ze odstupit' od zmluvy len v
pripade, ak je urcena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a
zhotovitel' svoju povinnost'/zavazok v tejto lehote nesplni.
21.4 Ukoncenie zmluvy z dovodu podl'a bodu 21.3 (ii) tohto Clanku nastane dnom dorucenia
odstupenia od zmluvy zhotovitel'ovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze
odstupenie - ukoncenie zmluvy je ucinne na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od
zmluvy.
21.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:
(i) objednavatel' umozni pristup zhotovitel'ovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat' vsetky potrebne nalezitosti ,,Ciastkoveho preberacieho konania",
(ii) zhotovitel' pisomne vyzve objednavatel'a k ,,Ciastkovemu odovzdaniu diela" a objednavatel' je
povinny do piatich (5) kalendamych dni od dorucenia vyzvy zacat' ,,Ciastkove preberacie
konanie",
(iii) zhotovitel' do piatich (5) kalendamych dni po doruceni odstupenia vykona supis vsetkych
vykonanych prac oceneny sp6sobom, akym je stanovena cena Diela,
(iv) zhotovitel' vykona financne vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkovu konecnu fakturu",
(v) zhotovitel' odvezie vsetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najnesk6r do
patnastich ( 15) kalendamych dni po skonceni ,,Ciastkoveho preberacieho konania",
(vi) zhotovitel' je v ramci ,,Ciastkoveho preberacieho konania" povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit' a odovzdat' Dokladovu cast' objednavatel'ovi k rozsahu zhotoveneho
Diela, ktore je predmetom ,,Ciastkoveho preberacieho konania". Bez splnenia si povinnosti
predlozenia Dokladovej casti nie je zhotovitel' opravneny vystavit' ,,Ciastkovu konecnu fakturu"
(vii) zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy, je povinna uhradit' druhej zmluvnej
strane vsetky naklady a ekonomicky opravnene vydavky a straty jej vzniknute z d6vodov
odstupenia od zmluvy.
21.6 Zmluva sa ukonci aj:
(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonceni zmluvy v listinnej fonne,
- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatne nalezitosti suvisiace s ukoncenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy,
(ii) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je urceny v dohode o
ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.
21. 7 Obsahom prislusneho dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy, musia byt' podstatne
nalezitosti a to najma:
(i) d6vody ukoncenia zmluvy,
(ii) termin ukoncenia zmluvy,
(iii) platnost' a ucinnost' dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy,
(iv) vzajomne vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktore vznikli medzi zmluvnymi
stranami a su opravnene ku dnu ukoncenia zmluvy.

Clanok 22 
Zaverecne ustanovenia 

22.1 Objednavatel' je povinny uchovavat' dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so 
zadavanim danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podl'a platnych predpisov. 



22.2 Zhotovitel' je povinny uchovavat' uctovne doklady a inl'.1 suvisiacu dokumentaciu, doklady a 
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady. 
22.3 Zhotovitel' je opravneny voci objednavatel'ovi uplatnit' sankcie, zmluvne pokuty v rozsahu a 
za podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodneho zakonnika, ak ich uplatnenie bude 
opravnene. 
22.4 Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podl'a 
zakona o verejnom obstaravani tret'ou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a§ 34 ods. 
3 zakona o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu cast', touto tret'ou osobou 
aj realizovat'. 
22.5 Zmluvne strany sa dohodli, ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodneho zakonnika. 
22.6 V pripade, ak sa podl'a tejto Zmluvy ustanovuje povinnost' dorucit' a/alebo predlozit' 
dokumentaciu (pravnu, technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu 
alebo uradne overenej fotok6pie. 
22.7 Uplatnenim sankcii v stanovenej vyske nie su dotknute opravnenia objednavatel'a 
/zhotovitel'a na uplatnenie nahrady skody. 
22.8 Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnake 
porusenie zmluvy v roznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej 
sadzbe. 
22.9 Zhotovitel' vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejneho obstaravania urcenymi 
objednavatel'om. Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat' od objednavatel'a uhradu nakladov 
suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu 
zakazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, ze vsetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v 
zadani a podkladoch objednavatel'a poskytnutych zhotovitel'ovi (najma/nie vylucne Projektova 
dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebne povolenia a pod.) zhotovitel' namietal/oznamil 
objednavatel'ovi pred podanim svojej ponuky. 
22.10 Objednavatel' si vyhradzuje pravo vyhlasovat' alebo nadobudat' tovary, sluzby alebo 
montazne prace prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych 
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto 
zmluvy. 
22.11 Dorucovanie: Zmluvne strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovene inak, 
pisomna komunikacia podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat' 
doporucenou postovou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kurierom alebo 
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky s 
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote troch (3) dni. Za den dorucenia 
sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost' prevziat', za den 
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme 
pisornnost' v uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den uloznej doby na 
poste. V pripade, ak sa pisomnost' vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty ,,adresat neznamy" alebo 
,,adresat sa odst'ahoval" alebo s inou poznarnkou podobneho vyznamu, za den dorucenia sa 
povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi. 
22.12 Vzhl'adom na skutocnost', ze predmet zakazky bude financovany z fondov Eur6pskej unie, 

verejny obstaravatel' prijme ponuku a uzavrie zmluvu s uspesnym uchadzacom po overeni procesu 

verejneho obstaravania Riadiacim organom. Rozsah prac bude len v ramci schvaleneho rozpoctu 

Riadiacim organom. V pripade, ak overenie procesu verejneho obstaravania bude so zapomym 

vysledkom, verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo toto zadavanie zakazky zrusit'. 

22.13 Zhotovitel' sa zavazuje strpiet' vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanim stavebnych 
prac do 31. decembra 2028, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' 
im vsetku potrebnu sucinnost'. 
22.14 Zmluvne strany vyhlasuju, ze SU sposobile na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvne 

prejavy su dostatocne urcite a zrozumitel'ne, zmluvna vol'nost' nie je obmedzena, d'alej ze tato 



zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne 
nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnorucnymi 
podpismi. 
22.15 Zmluvaje vyhotovena. v siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre zhotovitel'a a styri 
(4) pre objednavatel'a.
22.16 Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha c. 1 - Projektova dokumentacia k Dielu a naceneny vykaz vymer
Priloha c. 2 - Cenova ponuka zhotovitel'a - B2 Sposob urcenia cenyzo sut'aznych podkladov 
Priloha c. 3 - Zoznam znamych subdodavatel'ov

yt;pl. fVJ;fct1;!r}/' dfta                                           VBratislave,dna 

Za objednavatel'a: 

Mgr. Marek Bakos 
Konajuci na zaklade Splnomocnenia 



Pnloha 2.3 sut'ainvch podkladov - Navrh na plnenie kriterif Cast' 3 - celok B - C (SO02) 

NA VRH NA PLNENIE KRITERii Cast' 3 - celok B -C (SO02) 

Predmet zakazky: ,,Znizenie energetickej narocnosti Cast' 3 - celok B -C (SO02)", 

Zaldadne udaje uchadzaca / skupiny dodavatel'ov: 
Obchodne meno: DURA, a.s. 
Adresa a sidlo: Prievozska 4D, 821 09 Bratisl�va 
Statutamy zastupca: Ing. Mgr. Martin Holub - predseda predstavenstva 
ICO: 31 690 360 
DIC:2020519666 
IC DPH: SK 2020519666 
Telefon: 05177156 05 
Fax: ..................................................................................... . 

E-mail: duha@duhaas.sk



f.iadost' Stavebny objekt Cena celkom bez DPH Cena celkom s DPH Cena celkom za zakazku Cena celkom za 
DPH bezDPH zakazku s DPH 

ITMS SO02 velitel'ska 783 090,00 156 618,00 939 708,00 783 090,00 939 708,00 
NFP310040V615 budova 

Cena celkom za cast' 3 - celok B - C 783 090,00 939 708,00 
(SO02) 

Vyhodnocovat' sa bude cena za CENU ZA PREDMET zAKAzKY CELKOM s DPH podl'a sut'afnych podkladov cast' B.2 Sposob urcenia 
ceny v sulade s A.2 Kriteria na hodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia. 

Uchadzac, ktory nie je platcom DPH, tuto skutocnost' uvedie v samostatnej vete pod tabul'ku. Cena musi vychaclzat' z naceneneho Vykazu vymer, 
ktory bude prilohou c. 1 ,.Polozkovity rozpocet" v navrhu zmluvy v sulade s cast'ou sut'aznych podkladov B3 Obchodne podmienky pre zadanie 
zakazky. Naceneny vykaz vymer je sucast'ou cenovej ponuk:y. 

1. Stanovenu cenu s DPH a bez DPH v EURACH uved'te do bore uvedeneho formulara.

Cena za predmet zakazky ,,Znizenie energetickej narocnosti Cast' 3 - celok B -C (SO02)", musi byt' stanovena v zmysle zakona c.18/1996 Z. z. 
o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR c.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon c.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsfch
predpisov, vymeru MF SR c. R-3/1996 (priloha c. 22 k vymeru MF SR c. R-1/1996 v zneni prilohy c. 2 k vymeru MF SR c. R-3/1996) v zneni
neskorsich predpisov. V cene za prace musia byt' zahmute tovary a slu.zby, suvisiace s pracou.

V Bratislave, diia 26.07.2021 

Mgr. Marek Bakos 
konajuci na zaklade Splnomocnenia 



Priloha zmluvy t. 3 

Zozna.m znamych subdodavatel'ov 

Por ldeutifikacia Jdentif&kaci Ronah DAtum D,tam o,tu111 D,tum Podpl1a 
navrbnutibo • plnenla pofJ1danl onreni1 1chv'1enl1 ukoot'enia meno 

l. 111bdodbatel'■ pmlalaeho vyj■dreay ■o aplllenl■ navrhovanih pineal■ osoby, ktori 
plaeala 1111110D 1cbrilenie mllavnyc:h D 1cbv'1eneho overila a 

polladavle 1ubdod6vatel' 111bdod,vater schv,W■ 
k • • subdod6vater 

• 

I. Siemens, SO02 20.973,52 
s r.o., MaR EUR bez 
Lamacska DPH 
cesta 3/A,
841 04
Bratislava,
Slovakia

2. GASKO- SO02 184.823,8 
KOZMA OPZ, 8EUR 
s.ro. UVK bezDPH 
Budovatersk 

a52/A 

Presov 080 

01 

V Bratislave, 26.07.2021 

Mgr. Marek Bakos 
konajuci na zaklade Splnomocnenia 



SPLNOMOCNENIE 

Spolocnost DUH.A. a.s., so sfdlom Prievozska 40, 821 09 Bratislava - mestska cast Ruzinov, ICO: 
31 690 360, zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka c.: 6515/B, 
za ktoru kona pan Ing. Mgr. Martin Holub - predseda predstavenstva (d'alej len ,,Splnomocniter'), 
tymto 

splnomocnuje 

Mgr. Mareka Bakob, trvale bytom: Bzovicka 3174/22, 85107 Bratislava - Petrzalka, datum narodenia: 
11.01. 1980, rodne cislo: 800111/6233, cfslo OP: ER980989 (d'alej len ,,Splnomocnenec") 

na zastupovanie Splnomocnitera na vsetky pravne ukony v suvislosti s verejnymi obstaravaniami 
v zmysle zakona c. 343/2015 z. z. o verejnom obstaravanr a o zmene a doplnenf niektorych zakonov, 
v zneni neskorsfch predpisov, v suvislosti s obchodnou verejnou sutafou alebo inym obchodnym 
postupom, ktorym sa vyzyva niekto na predlozenie ponuky (d'alej len ,,Verejne obstaravanie alebo iny 
postup pochivanla ponuk") a ktorych sa Splnomocniter zucastnf alebo zucastnil, a to najma a by: 

podpfsal a predloiil doklady preukazujuce splnenie podmienok ucastl Splnomocnitera vo 
Verejnom obstaravani alebo inom postupe podavania ponuk, 
podpisal a predlozil ponuku Splnomocnitera vo verejnom obstaravani alebo inom postupe 
podavania ponuk, pripadne spolocnu ponuku Splnomocnitera a tretfch osOb zdruzenych 
v zdruzeni vo verejnom obstaravani alebo inom postupe podavania ponuk, 
preberal zavazky a prijimal prava a prikazy pre a v  mene Splnomocnitera, tykajucich sa ucasti 
vo verejnom obstaravani alebo inom postupe podavania ponuk, 
zucasttioval sa na rokovaniach, otvarani ponuk a pod. v ramci procesu verejneho obstaravania 
alebo inom postupe podavania ponuk, 
podpisoval Zmluvu o dielo, prlpadne obdobnu zmluvu viafocu sa k realizacil predmetneho 
verejneho obstaravania, obchodnej verejnej sutaze alebo ineho obdobneho postupu a to 
vratane takychto zmluv, ktore sa podpisuju z dovodu uspechu Splnomocnitera v tychto 
postupoch. Uvedene sa vztahuje aj na podpisovanie vsetkych dodatkov k tymto zmluvam 
a inych uprav tychto zmluv. 

Splnomocnenec je opravneny splnomocnit na vykonanie vyssie uvedenych ukonov tretie osoby. 

Toto splnomocnenie je udelene na dobu do 31.12.2021. 

fl /lf �21 
v Brat I slave dna .............. : ............ . 

DUHA, a.s. 
Ing. Mgr. Martin Holub 
predseda predstavenstva 



OSVEDCENIE O PRA VOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZACIA) 

Osvedcujem, u: Mgr. Ing. Martin Holub, datum narodenia: 22.03.1980, rodne cislo: 800322/9080, pobyt: 
Na vyslni 2953/5, Ivanka pri Dunaji, Slovenska republlka, ktoreho(ej) totoznost' som zistil(a) zakonnym 
sposobom: doklad totoznosti - obciansky preukaz, cislo: HE010123, listinu predo rnnou vlastriorucne 
podpisal(a). Poradove cislo knihy osvedcenia pravosti podpisov: 0 13274/2021. 

Bratislava diia 11.01.2021 

Upozornenie: 
Notar legalizaciou neosvedcuje pravdivost' 
sk:utofoosti uvadzanych v listine 
(§ 58 ods. 4 Notarskeho poriadk:u)
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Zuzana Gamos 
zamestnanec 

povereny notarom 




