ZMLUVA O DIELO

¢. zmluvy objednavatela:
€. zmluvy zhotovitel'a: ROEZ_ZMO-16-12-0

uzatvorend v zmysle ustanoveni 8§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
nasledovne

l.
Zmluvné stranv

1. Objednavatel SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik
Odstepny zavod Banska Bystrica
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica
Zastupeny vo veciach zmluvnych: RNDr. Marian Siekela, riaditel' odStepného zavodu

vo veciach technickych: , riaditel Spravy povodia dolného
Hrona a dolného Ipla v Leviciach
ICO: 36022047
IC DPH: SK2020066213
Obchodny register: OS Banska Bystrica, oddiel: PS, vloZka €. 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefén:
Fax:
web:
2. Zhotovitel':
Pravna forma: ROEZ, s. r. 0., TyrSova 2354/2, 934 01 Levice
Zastupeny: Mgr. Martin Lecky, konatel spolo¢nosti

Oznacenie registra a Cislo zapisu: Obchodny register Okresného sudu Nitra,
3 Oddiel: Sro vloZzka €. 15235/N

ICO: 36 564 303

IC DPH: SK2021881202

Bankové spojenie:

Cislo Gctu (IBAN):

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:

- vo veciach zmluvnych: Mgr. Martin Lecky
Telefén

Fax :

e-mail:

web:
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1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat stavbu ,Hat Ipelsky Sokolec - oprava
hydraulického systému mokrej Casti l'avého hatového pola" v sulade s cenovou
ponukou €. 1600223 zo dna , ktora tvori prilohu k tejto zmluve aje jej

neoddelitelnou sUCastou. Dielo bude mat akostné a technické parametre poZadované
objednéavatelom.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaih dohodnutu
cenu.

1.
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo v nasledovnom termine:

e termin zacatia prac: dnom odovzdania staveniska, najneskdér do 5 dni od

nadobudnutia Gcinnosti zmluvy

e termin ukoncenia: do 12-ich tyZdrov odo dfia odovzdania staveniska
Dokon€enim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spésobilost diela pre UspeSné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujacich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii
odpadov).
Pripadné dokonCenie a prevzatie diela pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené suhlasom objednavatela.
V pripade preruSenia prac z dovodu posobenia vysSej moci, zmluvné strany dohodnu
novy termin zhotovenia diela, pricom prediZzenie lehoty bude primerané k dobe, na ktoru
bolo treba vykonavanie prac prerusit.

V.
Cena diela

Cena za dielo je v suUlade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena diela bez DPH : 26 628,00 €
DPH 20 % : 5 325,60 €
Spolu cena diela s DPH : 31 953,60 €

Slovom: tridsatjedentisicdevat'stopatdesiattri Eur a Sestdesiat centov s DPH.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie
naviac prac, ktoré v pévodnej cene diela neboli zahrnuté, méze zhotovitel' tieto prace
realizovat a UcCtovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel pisomne vratane
ceny, a to minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' takéto objednavatelom
pozadované naviac prace odsuhlasené stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami,
a v pripade potreby vzniku novych poloziek budi zhotovitelom ocenené do vysSky
opravnenych nakladov.

Akakolvek zmena ceny diela z dovodu zmeny rozsahu diela alebo terminu zhotovenia
diela musi byt dohodnuta pisomne vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.
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V.
Platobné podmienky a fakturacia

Fakturacia bude prebiehat formou Ciastkovych faktir na zaklade supisu skutoCne
vykonanych prac potvrdenych objednévatefom.
Po odovzdani diela a podpise zapisnice o odovzdani a prevzati diela vystavi zhotovitel'
konecnu faktiru do 15 dni. Kone€na faktdra bude pozostavat zo supisu Ciastkovych
faktur, doplnena o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované obdobie. Preddavok sa
neposkytuje.
Celkova suma Cciastkovych faktdr ku diiu preberacieho konania nesmie prevySit 90 %
zmluvnej ceny, UOhrada dalSich 10% zmluvnej ceny bude vykonana po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov v lehote do 30 dni.
Splatnost’ faktar je 30 dni od dorucCenia druhej zmluvnej strane. Diiom Uhrady je den
pripisania fakturovanej sumy z UCtu objednavatela v prospech Gctu zhotovitela.
Faktira - originalny pisomny doklad musi splhat nélezitosti danového a Uctovného
dokladu vjednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujlcej strany s tymito
Gdajmi:
- oznacenie, Ze ide o faktaru
- 1CO oboch zmluvnych stran
- nélezitosti podla § 74 ods. 1 zak. € 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov
- Cislo tejto zmluvy (vratane platnych dokladov)
den vystavenia faktury
- den odoslania faktury
- termin splatnosti faktary
- konStantny symbol
- formu dhrady
- vySku plnenia celkom
sumu k Uhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- peciatku zhotovitela
- miesto vykonu prac

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat dohodnuté naélezitosti, je objednavatel
opravneny faktlru vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktary prestava plynat
lehota splatnosti a tato plynie celd odo diia doruCenia opravenej (novej) faktury.

V1.
Stavenisko. Stavebny dennik

V defi odovzdania staveniska sU zmluvné strany povinné zuUcastnit sa na jeho
odovzdani a prevzati a podpisat Protokol o prevzati staveniska.

Pokial sa zhotovitel' nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie staveniska,
objednavatel je opravneny podpisat Protokol o odovzdani a prevzati staveniska sam,
pricom v Protokole o odovzdani a prevzati staveniska vyznacCi skutoCnost, Ze
zhotovitel' sa na odovzdani staveniska nezlaCastnil. Objednavatel Protokol
0 odovzdani a prevzati staveniska podpiSe a nasledne jeden origindl Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska odovzda osobne alebo prostrednictvom poStového
podniku zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podla bodu 1. alebo 2. zmluvy sa povazuje stavenisko za odovzdané.
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10.

11.

12.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze pokial
objednavatel neodovzda stavenisko do 24 mesiacov odo dfia podpisania tejto zmluvy
obidvomi zmluvnymi stranami, tato zmluva zanika.

Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni (dalej len ,stavebny
zakon"). Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska
a mat ho trvale dostupny na stavbe poCas pracovného casu.

Zhotovitel' je povinny zapisovat’ v stavebnom denniku vSetky nalezitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednévatel sa zavézuje pravidelne, miniméalne v3ak Ix tyZdenne na
zapisy v stavebnom denniku reagovat.

VII.
Vykonavanie diela, odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel poCas vykonavania prac ma pravo kontrolovat' dodavku stavebnych prac a
materialov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatela mobZzu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou.

Zhotovitel' bude realizovat dielo vyluCne v pracovnych drfioch a poCas pracovnej doby
objednéavatela pokial nebude vzajomne dohodnuté inak.

Zhotovitel' ur€uje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik p. :
tel. €.: . Objednavatel urCuje ako stavebny dozor , tel.
C.: . Poveruje ho tiez zapisovanim do stavebného dennika,
potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim ukonCenych casti
diela resp. celého diela.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj
za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrziavaju v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
poméckami. Dalej zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit
stavbu z hladiska bezpecCnosti prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela dbjde
k preruseniu vykonavania diela.

VSetky odborné prdce musia vykondvat zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodéavatelov, ktori maju prisludna kvalifikaciu.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky STN a bezpecnostné predpisy,
vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky. Pokial poruSenim tychto povinnosti vznikne
akékolvek Skoda, zndSa vSetky vzniknuté naklady do preukdzanej vysky zhotovitel'.

V pripade, Ze zhotovitel' nedisponuje vlastnym zdrojom elektrickej energie, budi
prevadzkové naklady spojené s odberom elektrickej energie z prevadzkového aredlu
objednavatela zhotovitelovi fakturované.

Zhotovitel' prebera na seba vSetky povinnosti drzitela odpadov v zmysle zakona C.
79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich zakonov.

Riadne zhotovenie diela zhotovitel' preukaze vykonanim komplexnych funkénych skisSok
ur€enych prislusnou STN.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy
odovzdanim riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel' odovzda dielo
objednavatelovi a objednavatel je povinny riadne ukoncené dielo bez vad a nedorobkov
prevziat.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelom, zacat preberacie konanie a riadne v fiom
pokraCovat.

Strana4z7



13.

14.

15.

Zhotovitel' je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zaCatim preberacieho

konania potrebné doklady, najma :

a) zoznam materialov a zariadeni, ktoré su suCastou odovzdavanej dodavky, vratane
atestov,

b) ostatné doklady podfa prisluSnych STN

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela spiSu z4pisnicu o odovzdani a prevzati,

ktora bude podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zépisnici musi objednavatel

vyslovne prehlasit, ¢i dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavateflom prevzaté aj v pripade, Ze v

zapisnici o odovzdani a prevzati diela budld uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré

samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati

diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

VIII.
Zodpovednost za vadv. zaruka, Skodv

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo
v Case jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnU po prevzati diela v zaru€nej
dobe v rozsahu § 560-565 Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu poruSenia
povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela v zaru€nej dobe bezplatne
odstranit’ bez zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom
v dohodnutych lehotéch.

Zarucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 24 mesiacov a zacina plynat
odovzdanim a prevzatim diela a podpisom zapisnice o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na
lehota vSak neplynie v Case, poCas ktorého objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady
diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zarucna lehota na, material a na vyrobky, ktoré su
sUCastou diela, ale zhotovitel' nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla lehoty
uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasiiného poSkodenia diela,
poSkodenia zivelnou pohromou, poskodenia diela spbsobené nedbanlivostou
objednavatela, resp. prevadzkovanim diela mimo prevadzkovych parametrov.

V pripade vzniku Skody budl zmluvné strany postupovat pri jej nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373-386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa poCas zarutnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklaméciu u zhotovitela. V reklaméacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako
sa vada prejavuije.

Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
reklamované vady odstranovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zarucnych
vad sa zmluvné strany dohodnu pisomne.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fAu nevztahuje zaruka,
resp. Ze vadu spésobil nevhodnym uzivanim diela objednévatel, je objednavatel povinny
uhradit’ zhotovitelovi vSetky ndklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Kto porusi svoju povinnost z tohto zavazkového vztahu, je povinny nahradit Skodu tym
spbsobenu druhej strane, ibaze sa preukaze, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené
okolnostami vylu€ujacimi zodpovednost. PoSkodena strana nem& néarok na néhradu
Skody, ak nesplnenie povinnosti bolo spbésobené konanim poSkodenej strany alebo
nedostatkom sucinnosti, na ktorl bola poSkodena strana povinna. Strana, ktora porusSuje
svoju povinnost je povinna bez zbyto€ného odkladu oznamit povahu prekazky, pre ktora
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10.

1.

si nebude plInit svoje povinnosti, inak vznikne poSkodenej strane narok na nahradu
Skody.

Celkova zodpovednost zhotovitela voCi objednavatelovi za nahradu Skody je obmedzena
do vySky maximalne 100% ceny diela.

IX.
Vys8Sia moc

Pre GcCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vySSiu moc sa povaZzuju aj poveternostné podmienky znemoZzfujlice riadne plnenie
zmluvy beznym technologickym spésobom.

X.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obeh. Z. za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana
od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mdze od zmluvy odstapit len
spbsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dinom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitela na nahradu
Skody, pokial k odstupeniu od zmluvy doSlo z dévodov na strane zhotovitefa) a narokov
na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zéniku zmluvy si zmluvné
strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednévateflovi dielo v stave,
v akom sa ku diiu odstupenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi
spolu s rozostavanym dielom aj atesty, osvedCenia, zarucné listy a pod. tykajuce sa
zrealizovanej Casti diela.
Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati za doposial
skutoCne vykonané prace potvrdené objednavatefom.
O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych strédn protokol. Protokol bude predovSetkym obsahovat tieto naleZitosti
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej €asti zmluvného diela
- supis odovzdavanych dokladov
- zoznam Casti zmluvneho diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi
zaruku a dlzku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok
Objednéavatel mb6Ze od zmluvy odstupit' v pripade:
- bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz
- bolo proti zhotovitefovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie
- ak bol proti zhotovitelovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu
- akje zhotovitel' v likvidacii
- zhotovitel' prevedie zmluvu, alebo jej Cast bez suhlasu objednavatela na iny
subjekt
nesplnenia predmetu zmluvy riadne a v¢as.
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XI.
Zmluvné pokuty

Pre pripad poruSenia povinnosti zhotovitela odovzdat dielo riadne a v€as, je
objednavatel opravneny pozadovat a zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve s DPH,
za kazdy den poruSenia povinnosti odovzdat dielo riadne a v€as aZ do splnenia zmluvnej
povinnosti.

Pre pripad poruSenia povinnosti zhotovitefa odstranit reklamovand vadu diela
v dohodnutej lehote, je objednavatel opravneny poZadovat a zhotovitel' je povinny
uhradit’ objednavatefovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy den
omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim ceny diela je zhotovitel' opravneny
uctovat objednavatelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej ceny za kazdy
deri omeSkania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, di
a v akej vySke vznikne v tejto slvislosti Skoda, ktor( je moZzné vymahat samostatne.

XII.
Zaverecné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pravne vztahy osobitne neupravenu touto
zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika.

Pravne vztahy osobitne neupravenu touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Akykolvek spor tykajuci sa tejto Zmluvy o dielo, sa budd zmluvné strany snazit' vyriesSit
predovSetkym dohodou.

Pisomnosti zmluvnych stran sa doruCuju na adresu, uvedenu v Uvodnej Casti zmluvy
a povazuju sa za dorucené, ak boli adresatom prevzaté alebo boli vratené odosielatelovi
ako nedorucitelné a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucCenie
pisomnosti, v takomto pripade sa pisomnost povazuje za dorucenu uplynutim tretieho
diia odo dna jej odoslania. UCinky doruCenia nastan( aj vtedy, ak adresat dorucenie
pisomnosti odmietol.

Tato zmluva o dielo je povinne zverejiiovanou zmluvou podla ust. § 5a zékona
¢. 211 /2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany berd na vedomie a suhlasia s tym,
Ze tato zmluva vratane vSetkych jej sucasti a priloh, ktoré nepodliehaju anonymizacii
podla osobitnych pravnych predpisov, bude zverejnena v Centralnom registri zmlQv.
Zmluva nadobuda plathost dfiom podpisu zmluvnymi stranami a G&innost difom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-roch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

Akykolvek spor tykajuci sa tejto Zmluvy o dielo, sa budld zmluvné strany snaZit’ vyrieSit
predov3etkym dohodou.

Nedelitelnou sucCastou tejto zmluvy ako jej priloha je cenova ponuka zhotovitela
€.1600223 zo dia

V Banskej Bystrici, dRa@........ccccccceeeeviinnnns V Leviciach, dRa:.......cccoeeeeveveivvnnnnnn.
objednavatel: zhotovitel":
RNDr. Marian Siekela Mgr. Martin Lecky
riaditel odStepného zavodu konatel spolo¢nosti
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SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,
Statny podnik

Odstepny zavod Bansk& Bystrica

Sprava dolného Hrona a dolného Ipla
Koharyho 44

934 80 Levice

Ref. €. Dokument ¢ Vybavuje Datum

Rcl no Document ro Executed by Datt'
1600223

Predmet

Subj i

Cenova ponuka:

,.Hat' Ipel'sky Sokolec - oprava hydraulického systému mokrej Casti lavého hat'ového
pola“

l. Vychodiskové podklady

1.1 Vychodiskovymi podkladmi pre vypracovanie cenovej ponuky bol obdrzany dopyt a osobna
obhliadka miesta uskuto¢nenia prac nasimi pracovnikmi.

Il. Filozofia ponukaného rieSenia

Z dévodu potreby prevadzkovat minimalne jednu klapku, bude vymena potrubnych tras
realizovand len pre Tlavd klapku hatového pola. Prace a dodavky budi pozostavat
z nasledovného postupu:

2.1 Prace na lavej klapke (mokréa strana)
e odstavi sa cely hydraulicky systém klapky

e klapka sa zahradi z oboch stran - zo strany hornej aj dolnej vody a zaaretuje sa v otvorenej
(sklopenej) polohe. Tieto prace nie sO suCastou ponuky a bude ich zabezpecovat
objednavatel - SVP, §.p.

e vypusti sa olejova napli z prevadzkovych tras aj z rezervnych tras lavej klapky na Useku
medzi Sachtou na stredovom pilieri a priamociarymi hydromotormi odstavenej klapky. Nadoby
na olej, uskladnenie alebo pripadnu likvidaciu nepotrebného oleja zabezpeci objednavatel -
SVP, S.p.

« demontaz starych potrubnych tras. Useky, ktoré nebudl pristupné k demontaZi, bud( trvalo
zaslepené,

« vyrezanie a vyburanie drazky v beténoch hradze do hibky cca 30-50 cm pre osadenie novych
potrubnych tras. Buracie technolégie budd pouZité tak, aby bolo mozné nova zalievku
prepojit s existujucimi beténmi, t.j. rezanie okruznou pilou na betén do hibky po prvi ocelovu
vystuz, nasledne mechanické vyblranie prebytocného materidlu. V pripade potreby bude na
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odkrytie ocelovej vystuze pouzity vodny IGE. Prestupy potrubi v stredovom piliei budd vitané
technologiou jadrového vitania. Presny postup bude stanoveny v realizacnej dokumentacii,

osadenie novych trds do vyburanej drazky. Potrubia budl inStalované v polte 4x
prevadzkové trasy a 4x rezervné trasy pre lavu klapku od stredového piliera po pripojovacie
Sachty priamociarych hydromotorov odstavenej lavej klapky,

pomontazne Cistiace operacie vnuatorného priestoru novych tras. Stupen Cistoty bude
stanoveny v realizacnej dokumentacii,

tlakova skuska novych tras,

prepojenie novych tras v Sachte na stredovom pilieri s existujucimi novymi trasami od
hydroagregatu,

napustenie 4 tras hydraulického systému prevadzkovym médiom - hydraulicky olej zabezpeci
objednavatel - SVP, S.p.,

konzervéacia 4 rezervnych tras dusikom (resp. olejovym filmom),
odaretovanie klapky zabezpeci objednavatel - SVP, S.p.,

funkéna skisSka a tlakova skiska celého hydraulického systému. Tlakova skuaSka bude
vykonan& prevadzkovym hydroagregatom v krajnych polohach klapky, hodnota skuSobného
tlaku je dan& nastavenim poistného ventilu na prevadzkovom hydroagregate,

po Uspesnej funkEnej atlakovej skusSke bude prevedené zaliatie novych potrubi
vysokopevnostnou zalievkou s kameninovym plnivom a prisadami pre rychly nabeh pevnosti
beténu a s ochranou proti zamfzaniu (max. do -100C). Presny postup, zloZzenie zalievok
a doba vytvrdzovania bude stanovené v realizacnej dokumentacii. Po€as doby nevyhnutnej
na vytvrdzovanie novej betdnovej zalievky (poCas nabehu na pevnost) zabezpeci
objednéavatel - SVP, §.p. nepretrzité Cerpanie pripadnych priesekov cez provizdrne hradenie
tak, aby nebola zaplavena novéa zéalievka (podmienka dodrzania zaruky zo strany zhotovitela
za kvalitu betonovej zalievky),

po vyzreti zalievok bude klapka odhradena a odovzdana do prevadzky.

S prihliadnutim na technologické poZiadavky minimalnych tepl6t okolia pri zvérani, aplikacné
teploty pre zalievky a ostatné stavebné prace bude dielo mozné zrealizovat' len pocas vhodnych
klimatickych podmienok a po stabilizacii vodnych stavov na toku Ipel na hati Ipelsky Sokolec.

MI. Predmet plnenia

3.1 Material

riry 022x3, materialovd akost E235+N podla EN 10 305-4 (podla STN 42 6711 akost
11353.1), materialovy atest 3.1 podla EN 10 204

vysokopevnostna zalievkova hmota,

prisady pre rychly ndbeh pevnosti a proti zamfzaniu (max. do -10°C)

3.2 Prace

Bankové spojenie:
Bank detO'is

odstranenie beténov nad pédvodnymi potrubiami v telese hate
demontaz pdévodnych potrubi

montaz novych potrubi

NDT skusSky zvarov potrubi (vizualna skiska, kapilarna skiska)
tlakova skuska, funkéna skuska

stavebné dpravy v telese hate v miestach osadenia novych hydraulickych potrubi

Strana
Page 2/5
ROEZ, s.r.o ICO Companyno. 36 564 303
Tyriova 23S4/2 ICDPH VAT no : SK2021881202

934 01 levice, Skrvenski repubiti

_ wuua

Spoiocnost je zapisana v OR Okresného sudu Nttra, Qdd>ei Sro vlozkac 15235/N Registered in company register ot the district iCuri N>tra Stcdon Sro. insert J 5235/V



- vypratanie staveniska

- uvedenie klapky do prevadzky

3.2 Povrchova Uprava:

VSetky novo dodavané cCasti potrubi hydraulického ovladania klapiek na hati, mimo Usekov
v beténoch, budd oSetrené epoxidovym naterovym systémom do vihkého prostredia.

3.3 Skusky, defektoskopia:

- vizuélna kontrola zvarov - rozsah VT 100%,
- kapilarna skuska zvarov - rozsah PT 25%,

- skasky manipulacie s klapkou (1x otvorit' a 1x zatvorit, 3x medzipoloha) — za spolusucinnosti
objednavatela.

VSetky vykonané skusSky budi dokladované protokolmi o vykonani skuSok a certifikatmi
pracovnikov NDT kontrol.

34 Sprievodné technicka dokumentacia:

- montazna dokumentacia,

materialové atesty hutnych materidlov 3.1 resp. 2.2 podla EN 10 204,

certifikaty zvaracov,

certifikaty NDT personalu,

protokoly z vykonanych skusok.

35 V cene nie je zahrnuté:

- nadoby na vypustenie hydraulického oleja, uskladnenie a prip. likvidacia oleja,

- zahradenie a odhradenie klapiek, Cerpanie priesakov cez hradenie,

- zaaretovanie a odaretovanie klapiek,

- dodavka olejovej naplne (hydraulicky olej) do hydraulického systému ovladania klapiek,
- konecné terénne Upravy po oprave,

- iny rozsah dodavky a prac ako je popisany v bodoch 3.1 az 3.4 tejto ponuky.

Iv. Cena za predmet ponuky

4.1 Celkova cena a jej €lenenie
26.628.00 € bez DPH

Clenenie ceny:
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Rezanie, DUIraNiE DEIONOV. ...... oottt e e e e e e e e e e s 4.520,00€
Y LY A E= VI g T o 1<) (0] = VT 6.037,00€
SEAVEDNE PrACE. .. eei i ittt e et e e e st e e e b e ee e e s teae e e nnraaeeennreeeeannne 2.934,00€
Dodavka a prefabrik&cia POtrubi............oeeiiiiiiii e 4.235,00€
[ a1 e= A T o] = (TSRS 6.670,00€
NDT, tIaKOVE SKUSKY......eeiiiiiiiiie ettt e e s e e e e snt e e e e s snnaeeaeennes 1.650,00€
I = 1= Y PSRRI 582,00€
S O I = - 1 o - VOSSPSR 26.628,00€

4.2 V pripade poziadavky Objednavatela na podrobnejSi rozpis ceny je potrebné Specifikovat zo
strany Objednéavatela Struktdru poloZzkového rozpoctu (vykaz - vymer)

4.3 Zhotovitel' ma pravo na Uctovanie nakladov navySe v pripade, ze dbjde k zmene pdovodného
rozsahu plnenia (CI. 1IL.).

V. Miesto dodania predmetu plnenia

5.1 Hat' Ipelsky Sokolec.

VI. Termin realizécie

6.1 Predpokladany zaciatok realizacie prac: najneskor

6.2 Termin ukon€enia prac: do 12 tyzdfov od odovzdania staveniska a nadobudnutia Gcinnosti ZoD.

6.3 V pripade, Ze nebude dodrzany termin zaciatku prac podla bodu 6.1, ukoncenie realizacie diela
sa mOze posunut o objektivne priciny pri realizacii — napr. zhorSenie poveternostnych vplyvov,
zvySenie hladiny na rieke Ipel, atd. O presnom harmonograme realizacie je mozné rokovat
v Case pripravy ZoD.

VII. Platobné a obchodné podmienky

7.1 v zmysle ZoD

VIll.  Zaru€na doba a zodpovednost’ za vadv

8.1 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo pre objednavatela v kvalite, ktord je pre takyto druh diela
obvykla a zodpoveda prisluSnym normam a predpisom.

8.2 Zarucna doba je 24 mesiacov od datumu od odovzdania diela objednavatelovi.

8.3 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytn pocCas zarucnej doby za predpokladu, Ze
prevadzkovatel zariadenia bude dodrziavat prevadzkové predpisy a ze vady neboli spdsobené
pripadmi vySSej moci.

8.4 Zhotovitel' sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim vad bezodkladne od uznania opravnenej
reklamacie objednavatela pisomnou formou a vady odstranit' v dohodnutom termine.
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X. Protiplnenie obiednavatefa

9.1 Poskytnut zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu technickd spolupracu spocivajicu v odovzdani
doplfiujacich Gdajov, potreba ktorych vznikne v priebehu realizacie diela.

9.2 Poskytnut zhotovitelovi potrebnd sdcinnost’ pri realiz&cii diela, najm& prace a Cinnosti, ktoré su
v tejto ponuke uvedené ako protiplnenie zo strany objednavatela, t.j. najma:

- nédoby na vypustenie hydraulického oleja, uskladnenie a prip. likvidacia oleja,

- zahradenie a odhradenie klapiek, Cerpanie priesakov cez hradenie pocas vykonu prac
zhotovitela a poCas doby nevyhnutnej na vytvrdnutie betonovej zalievky,

- zaaretovanie a odaretovanie klapiek,

- vybavenie siUhlasu zo strany spravcu toku Ipel v Madarsku na vstup na lavy breh rieky Ipel
v okoli hate |. Sokolec,

- zriadenie doCasnej pripojky a pripojenie sa na elektrickG energiu na hati |. Sokolec. Pripojka
bude vyvedena na stredovy pilier hate |. Sokolec,

- zabezpecenie prejazdu pre auta max. do 3,5t cez rybochod na lavom brehu hate |. Sokolec,
- dodavka olejovej naplne (hydraulicky olej) do hydraulického systému ovladania klapiek,
- konecné terénne Upravy po oprave

X. Platnost’ ponuky

Cenova ponuka je platna do

Zhotovitel nepovazuje znenie tejto cenovej ponuky za nemenné. Sme pripraveni prerokovat VasSe
navrhy a pripomienky.

S priatel'skym pozdravom.

Mgr. Martin Lecky

konatel
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