45914-7/2017-BA

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych préac:
»Socialna pois t'ovia, pobo €ka Zvolen — zateplenie budovy”
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(ol
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistovna
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Lubomir Vazny

generalny riaditel Socialnej poistovne
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA
ICO: 30807484
DIC: 2020592332

(dalej len ,,objednavatel”)

a
Zhotovitel: HOLLSTAV, s.r.0.

§|’dlo: Horn& Skotna 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Statutarny organ: Vladimir Holly - konatel

Bankové spojenie:  CSOB

IBAN: SK54 7500 0000 0040 1881 6065

SWIFT: CEKOSKBX

ICO: 43 823 734

DIC: 2022506629

IC DPH: SK2022506629

Zapisany v Obchodnom, resp. Zivnostenskom registri OR OS v Ziline oddiel: Sro vioZka
¢.: 19770/L

(dalej len ,zhotovitel™)

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Sociadlna poistoviia, pobo¢ka Zvolen — zateplenie budovy" podla § 536
a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva®) je ponuka zhotovitela zo dna 31.7.2017,
ktora bola predloZzena objednévatelovi pri zadavani civilnej zakazky s nizkou hodnotou podla
8 5 0ds. 4 a § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

(o]
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat’ stavebné prace (dalej aj ,stavba“
alebo ,prace*) v budove Socialnej poistovne, pobocka Zvolen, S. Moyzesa 52, 960 62
Zvolen (dalej aj ,budova“), na zaklade projektovej dokumentacie vypracovanej
spolo¢nostou VPU DECO Bratislava, a.s., Za kasarfiou 1, 831 03 Bratislava, ktora tvori
prilohu €. 1 k tejto zmluve a v sulade s rozhodnutim stavebného uradu mesta Zvolen
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(stavebné povolenie ¢. SU 1281/2016-Hr zo dfia 1.7.2016), ktoré tvori prilohu &. 2
k tejto zmluve a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace zahffaju najma:

2.2.1 Odstranenie vonkajsich parapetov, vSetkych oplechovani, zvySku pévodného
komina, oplotenia, kabrincového obkladu na budove v exteriéri a z interiéru
zadveria, bleskozvodu. Vybuaranie odkvapovych chodnikov a Zlabov okolo celej
budovy.

2.2.2 Nadbet6novanie streSnej statiky, osadenie vylezu na strechu, streSnych vpusti
a strednej krytiny, bleskozvodu.

2.2.3 Zateplenie objektu mineralnou vinou a extrudovanym polystyrénom. Ukoncenie
fasédy silikonovou omietkou.

2.2.4 Montaz exteriérovych parapetnych dosiek a loga.

2.2.5 Zrealizovanie odkvapovych chodnikov z liateho beténu po obvode budovy.

2.2.6 Vymalovanie vstupného zadveria.

Sucastou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy
aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skladku (vratane nebezpelnych odpadov)
a poplatok za uloZenie stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzka, strédZenie,
likvidacia a vypratanie staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie
vyplyvajlcej z projektovej dokumentacie stavby pri reSpektovani autorskych prav,
néklady spojené s uZivanim verejného priestranstva, premiestnenim dopravného
znacCenia a presmerovania dopravy, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako
i splnenie poZiadaviek zo stavebného povolenia a z vyjadreni dotknutych organov
a organizacii.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrZiavania bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac”, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 4 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny podfa platnej projektovej dokumentacie stavby,
vypracovanej VPU DECO Bratislava, a.s., stavebného povolenia, platnych STN,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na
realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

V8etky materialy atechnolégie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy budu
platne certifikované, resp. budu v stlade so zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materidlov a zariadeni méze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentéciou.
V takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatefom a zhotovitefom projektovej dokumentécie a v pripade
potreby dotknutymi orgdnmi a organizaciami. PouZitie schvaleného ekvivalentného
rieSenia zo strany zhotovitela nemé6ze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
predizenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, stéasne moZe byt aj
dévodom na zniZenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni, t.j. vradtane dokladovania o naloZzeni s odpadom. Naklady
na odvoz odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vznikna
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitefa v tejto suvislosti bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty alebo
inej sankcie voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto
veci, tato znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.
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Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim zapisnice o0 odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujucej
dokumentécie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektova dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby — 2x

2.9.2 pasporty, zaru€né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

2.9.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.9.4 stavebny dennik,

2.9.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouZzitych materialov,

2.9.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

2.9.7 energeticky certifikat,

2.9.8 doklad ouloZzeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu)

2.9.9 ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do
uzivania.

Nedodanie ktorejkolvek ¢&asti uvedenej dokumentacie zhotovitefom je dbévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, ¢&im sa zhotovitel dostava do
omesSkania s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podfa €&l. 11l bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze si mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kterminu zacatia realizdcie a poCas doby vykonavania
predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku Skody spbsobenej pri plneni
pracovnych udloh vykonom ¢&innosti zhotovitefa vo vyske 275000 € (minimélne
150 000,- EUR). Tuato skutoCnost =zhotovitel objednavatelovi preukdze v den
odovzdania a prevzatia staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni
poistného na obdobie pocas plnenia predmetu zmluvy. Sucasne zhotovitel je povinny
zabezpedit poistenie svojich zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy a uhradit cenu
za jeho vykonanie v sulade so zmluvou. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuije:

2.13.1 odovzdat zhotovitelovi platni projektovi dokumentéaciu stavby podla bodu 2.1
tohto ¢lanku zmluvy v dvoch vyhotoveniach,

2.13.2 z4pisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

2.13.3 zapisni¢ne prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prislusna
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné préace,

2.14.2 dodrZiavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

2.14.3 dodrZiavat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentéacii

2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podla €l. 11l tejto zmluvy.

CL.
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v &l. Il tejto zmluvy najneskér
do 4 mesiacov odo dria zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelfovi do 14-ich dni odo dfia nadobudnutia
acinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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Za zaciatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povaZuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovena zapisnica podpisand opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne vézne prekazky, ktoré by znemoZnovali zacatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mbéze
objednéavatel jednostranne odstupit od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od z4pisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit zariadenie staveniska a do 10 dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania predmetu zmluvy zhotovitefom a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany mdzu zmluvu vypovedat v zmysle €l. XII tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel' si z tohto titulu nebudd méct uplatfiovat narok na nahradu Skody, resp.
zmluvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socialna poistoviia, pobocka Zvolen,
S. Moyzesa 52, Zvolen.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meSkania, najneskér do 3 pracovnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bude mat vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo prediZenia éasu plnenia
podfa bodu 3.1 tohto ¢&lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na moZznost
objednavatela odstupit od zmluvy, v zmysle &l. Xl bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia
naroku na zmluvna pokutu podrla ¢l. X zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia poZzadovaného objednévatelom, ktoré si bude
vyZadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby prediZi Umerne o dobu potrebnl na realizaciu tejto zmeny. Takéato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuté formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednévatel po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisnic¢ne
skor.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom
Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov. Kalkuldcia ceny tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 103 000,35 EUR
42.2 20 % sadzba DPH 20 600,07 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 123 600,42 EUR

slovom: JednostodvadsattritisicSest'sto 42/100 eur s DPH.

Ak je zhotovitel platcom DPH, uvedie celkovu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude uctovana v aktualnej sadzbe podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
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platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby vySky DPH nevyZaduje
Upravu formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie celkovl zmluvnd cenu za predmet zmluvy
bez DPH a na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel
pocas plnenia predmetu zmluvy stane platcom DPH, tato skuto€nost nie je dévodom
na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy acena sa nezvySuje o prislusnu
sadzbu DPH.

Zmluvnd cena zahffia vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, a to najméd kompletnt dodavku stavebnych prac a technolégii, ako aj naklady
na dopravu, demontdZ, odvoz stavebného odpadu na sklddku a poplatok za jeho
uloZenie, vybudovanie, prevadzku, strédZenie, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie vyplyvajacej z projektovej
dokumentécie stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady spojené s uzivanim
verejného priestranstva, premiestnenim dopravného znalenia a presmerovania
dopravy, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, ako i splnenie poZiadaviek zo
stavebného povolenia a z vyjadreni dotknutych organov a organizacii a naklady na
dodrZiavanie ,Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi prizhotoveni stavebnych prac“. V dohodnutej zmluvnej cene su
obsiahnuté aj mnoZstevné zfavy, iné zfavy, colné a danové poplatky, komplexné
zabezpedenie sluZieb spojenych s dodavkou predmetu zmluvy a tiez vSetky dane, clg,
poplatky, platby vyberané v ramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné ndklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia ceny (poloZkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je sucastou projektovej dokumentacie, podla €l. Il bodu 2.1 zmluvy. Jej su€astou
su taktieZ vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na vykonanie predmetu zmluvy.
Kalkulacia ceny (poloZkovy rozpocet stavby) tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

V kalkulacii ceny na zaklade vykazu vymer bude zhotovitelom uvedena pre kazdu
pozadovanu polozku aj jednotkova cenu. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana su¢inom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektord z poloZiek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky
su uz zahrnuté v ostatnych polozkéch.

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentécii, zhotovitel na zaklade poZiadavky objednavatela ich oceni
podla cennikov, ktoré pouZzil pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej
ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v kalkulacii ceny (poloZzkovy rozpocet stavby) podla prilohy & 1 a¢&. 3 kzmluve,
upozorni na tato skuto€nost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni najneskér
pred ich uskuto€nenim a podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefovanie vykazu vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skutoCne vykonany rozsah prac bude nizSi ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (poloZzkovy rozpocet stavby), zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitefa nesmu byt vySSie ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.8, 4.9, 4.10 a 4.11 tohto &lanku zmluvy méze
byt dohodnuta len formou pisomného dodatku k zmluve, pri€¢om sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny a Upravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zdévodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne
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odsuhlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy,
ale su len po odsuhlaseni opradvnenymi zastupcami zmluvnych strdn podkladom pre
uplatnenie zmien formou dodatku k tejto zmluve. V3etky odsuhlasené zmeny prac
a dodavok a navrh dodatku k tejto zmluve musi zhotovitel predlozit objednavatelovi
eSte pred zaatim ich realizacie. Bez uzatvorenia pisomného dodatku k zmluve nie je
mozné realizovat Ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak by doslo k zvy3eniu
rozsahu prac adodavok vrozpore zvysSie uvedenym postupom (najma bez
uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace a dodavky je zahrnutd v cene za predmet
zmluvy tak, ako bola dohodnuta v tejto zmluve, pripadne v plathom a a€innom dodatku
k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvna cenul/jej Cast
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voci zhotovitefovi podfa €l. X
zmluvy. Zhotovitel je vtakom pripade povinny vystavit najblizSiu faktdru, zniZzenu
o uplatnend zmluvna pokutu, resp. objednavatel znizi vySku zadrzného o zmluvnu
pokutu.

Zhotovitelovi nevznikne narok na Uhradu dodatocnych nékladov, ktoré si nezapocital
do ceny za predmet zmluvy.

ClL.v
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi faktary za vykonané préce
a dodavky nasledovne:

5.2.1 postupne az do vysky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
podfa bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy,

5.2.2 z&adrzné 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH vyplati
objednéavatel zhotovitelovi aZz po odstraneni v3etkych ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov (ktoré nebrania uZzivaniu predmetu zmluvy), uvedenych
v z4pisnici o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a po potvrdeni ich
odstranenia objednavatefom, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska a po
vydani pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povoleni
uzivat stavbu; zadrzné méze byt pouzité na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov predmetu zmluvy; zadrzné podla tohto bodu bude zhotovitelovi
uhradené najskor do 30 dni po potvrdeni o odstraneni ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov  objednavatefom, resp. po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia,

5.2.3 zvySné zadrzné vo vyske 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitefovi po uplynuti zaru€nej doby vratane drokov na
arovni priemernej ro€nej Urokovej sadzby, ktorou aro€i zostatok na beznom ucte
banka, vktorej ma objednavatel vedeny UuCet; zadrzné garantuje kvalitu
predmetu zmluvy a méze byt pouzité na odstranenie vad podfa ¢l. IX zmluvy,
resp. nazmluvni pokutu za omeSkanie s odstranovanim vad a nedorobkov
podla ¢l. X zmluvy.

Po dokonc€eni predmetu zmluvy vtermine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami, zhotovitel
vystavi kone¢nu faktdru. Sucastou koneénej faktiry bude zapisnica o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, rekapitulacia doteraz vystavenych faktur, celkovy supis
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok a vyhlasenie zhotovitela ku konec&nej faktare, Ze
cena za predmet zmluvy predstavuje poZzadovanu kone¢nu platbu.

Objednavatel bude uhradzat zhotovitefovi cenu za vykonané prace na zaklade
zhotovitelom vystavovanych a doru€enych mesacnych faktur podla bodu 5.2.1 tohto
¢lanku zmluvy. VySka sumy uvedena vo faktire bude vecne a finanéne zodpovedat
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objemu vykonanych prac a dodavok a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu
uvedené v supise vykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenymi osobami
objednéavatela a zhotovitela.

Pre Ucely vyplatenia zadrzného je dokladom zapisnica o odstraneni vad a nedorobkov
a o Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, resp. zapisnica o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, v ktorej je uvedeny datum uplynutia zarucnej doby, resp. vydanie
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia/rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu.

Kazda zhotovitefom predloZzena faktura ako darovy doklad, musi byt vyhotovena
v stlade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich
predpisov. Neoddelitelnou prilohou faktdry bude supis vykonanych prac a dodavok,
podpisany opravnenou osobou objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat listinne poStou a sucasne v textovo
Citatelnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
obsah faktury poslanej poStou alebo doru¢enej do podatelne objednavatela sa bude
zhodovat' s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovd adresu
objednavatela. Miestom dorucCenia faktury v listinnej forme je Socialna poistoviia,
Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktara vystavend zhotovitefom nebude obsahovat vsetky z&dkonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neulplné daje,
objednavatel ma pravo takuto faktlru vrétit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podfa charakteru nedostatku vystavit novud, opravend, resp.
doplnenu faktdru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu faktdru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovd adresu
objednavatela uvedenu v bode 5.7 tohto ¢lanku zmluvy. Novéa lehota splatnosti za¢ne
plyndat doru€enim doplnenej a opravenej faktiry do podatelne objednavatela.

Lehota splatnosti faktary je najneskér do 30 dni odo diia jej doruenia do podatelne
objednéavatela.

Cl. VI
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska. Néklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrZzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami 8§ 13 vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za materidl a zariadenia
nach&dzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajice sa na
stavenisku.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci vo svojom mene a na vlastné naklady do¢asné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za Ccistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpe€nost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.
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Zhotovitel zabezpeCi na vlastné naklady v pripade potreby strdZenie staveniska.
Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych
priestorov.

Zhotovitel poCas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpecnost, Cistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny désledne denne upratat’ stavenisko po
ukonceni prac a dodavok ako aj prifahlych komunikacii, ktoré znecistil svojou ¢innostou
prirealizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek moéze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpecit Cistotu a poriadok a vzniknuté naklady
oductovat z konec€nej fakturéacie.

Cl. v
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik,
do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najma v zmysle &l Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektovej dokumentacie, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac a dodavok. Povinnost viest stavebny dennik
skongi driom zapisni¢éného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby ur€i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachadzat na stavbe a bude vZdy pristupny zastupcom objednavatela a dotknutym
orgdnom a organizaciam. Zapisy do stavebného dennika bude Cditatelne zapisovat
a podpisovat stavbyveduci vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked
nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné dorieSit dalsi postup préac.
V3etky strany stavebného dennika musia byt odcislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho bude méct
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela,
resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie zastupca
objednavatela alebo prislusné dotknuté organy a organizacie.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so z4pisom, ktory vykonava objednavatel (technicky
dozor objednavatela), pripadne zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa
tak nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu €innosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednévatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znaSat néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavi na kontrolu,
na ktora bol riadne pozvany, mézZe zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Z4pisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveddcim, Statutarnym
organom  zhotovitefa, resp. nim  splnomocnenym zastupcom a zastupcom
objednévatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Cl. vl
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podra ¢l. I
zmluvy, jeho riadnym dokon&enim a zpisni¢énym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného pokoja a pokoja pocas dni pracovného volna a pokoja.
Zhotovitel je povinny realizovat predmet zmluvy tak, aby neprislo k obmedzeniu
uZivania priestorov objednavatela, resp. skratit toto obmedzenie na nevyhnutny
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rozsah.

8.3. Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

8.4. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel d4 na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omesSkani.

8.5. NebezpecCenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materidloch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel az do casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

8.6. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni vyhlasky ¢.
46/2014 Z.z. vzneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlaSky Ministerstva préace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov a suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poZiarmi.

8.7. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢€innosti k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo njomcov susednych nehnutelnosti dbéjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie vocli objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tuto znaSa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

8.8. Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej ¢innosti, zabezpe€i ho zhotovitel za
Ohradu kalkulovand vramci zmluvnej ceny. PocCas realizdcie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpecdi, aby nakladnou dopravou neboli znecCistované miestne
komunikacie a zabezpedi ich Cistenie. Naklady na tieto €innosti zhotovitel zohladni
v kalkul&cii ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych ploéch alebo inych opravnenych os6b dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znaSa a uhradi
v uréenej lehote zhotovitel.

8.9. Zhotovitel zabezpeli povolenie pre pripad potreby uZivania alebo rozkopavky
verejnych ploch. Zhotovitel zndSa Uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovand vramci zmluvnej ceny. Zodpovednost voci organu, ktory uZivanie
povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na seba
zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na z&klade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych os6b dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke vodci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znaSa a uhradi
v urcenej lehote zhotovitel.

8.10. Vyty&enie podzemnych vedeni inZinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpedit pred zacatim prac zhotovitel za uUhradu kalkulovand v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel zndSa uUhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
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kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto savislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov, uZivatelov alebo n4jomcov podzemnych aj nadzemnych
inZinierskych sieti, resp. inych opravnenych osdb déjde k udeleniu pokuty, alebo ingj
sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladavke voci objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tito zndSa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vykon (funkciu) koordinatora bezpe&nosti (ak bude
potrebné) vzmysle nariadenia vliady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych  bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo
vlastnej rézii. Meno koordindtora ozndmi pri odovzdani staveniska a zapiSe do
stavebného dennika a zarovenn odovzda doklad opravrujuci uvedend osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti. Naklady na tuto €innost st zohladnené v kalkulacii zmluvnej
ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoCfiovania stavby poveril odborne
spoOsobill osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa
¢innosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitelfa vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo
v jeho obvode, néklady spojené s odstranenim tejto Skody bude v celom rozsahu
znaSat' zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zucCastfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutarneho organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyvedlceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opa¢nom pripade méze
objednavatel presunut kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpecCena uc€ast niektorej z uvedenych o0sdb. Zhotovitel je na tento G€el povinny
v dostato¢nom ¢asovom predstihu, minimalne v3ak 1 pracovny defi vopred, informovat
objednévatela o pripadnej nedcasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezluCitefné so zabezpelenim uc€asti na kontrolnom
dni. K zdpisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3
pracovnych dni od doru€enia (aj e-mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznadmi objednavatel zhotovitelovi telefonicky a sucasne
elektronickou postou minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je ispesSné vykonanie vSetkych
skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku driu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podla ¢&l. Il zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omesSkani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednévatelovi a objednavatel
ukoncCeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budid branit
riadnemu uZivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy sa povaZzuje aj nedodanie €o i len ¢asti dokumentécie v zmysle &l. 1l
bodu 2.9 tejto zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne doporu¢enym listom najneskdér 3 dni vopred alebo z&apisom
z kontrolného diia. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej
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dokumentécie a ostatnych dotknutych dc&astnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materidl
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu 0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najma zékladné
Udaje dokon¢eného predmetu zmluvy, suUpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytna), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.17.2 Sucastou zapisnice budu:

8.17.2.1 projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia — 2x,

8.17.2.2 pasporty, zaru¢né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.17.2.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.17.2.4 stavebny dennik,

8.17.2.5 certifikaty (vyhldsenia o zhode) a atesty pouzitych materialov,

8.17.2.6 spravy o vykonanych odbornych skaskach a odbornych prehliadkach,

8.17.2.7 energeticky certifikat,

8.17.2.8 doklad o uloZeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia
stavebného odpadu),

8.17.2.9 ostatné dokumenty sulvisiace s predmetom zmluvy, potrebné
k uvedeniu do uzivania.

8.17.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

8.17.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudl menit prijaté
rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudu vadami, ak budd dohodnuté
asponi suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude
zhotovitel  povinny vyznalit v projektovej dokumentécii skutocného
vyhotovenia.

8.17.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzZivaniu predmetu zmluvy,
nebudd dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatelom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit len vyrobky a materialy, ktoré maju
také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZznej udrzbe
zaruCend poZzadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri
uzivani, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v projektovej
dokumentécii. Zhotovitel bude moct’ pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych
STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom
projektovej dokumentécie. PouZzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt ddévodom
prediZenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
¢innostou objednéavatela.

Technoldgie, vyrobky a materidly pouzité pri realizacii prac budd schvélené na dovoz
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a predaj v Slovenskej republike, resp. vramci Eurdpskej Unie abudl vyhovovat
platnym medzindrodnym norméam, STN a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednos t' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentécie vypracovanej spolo¢nostou VPU DECO Bratislava, a.s. Bratislava,
(priloha €. 1 k zmluve), rozhodnutia stavebného Uradu o stavebnom povoleni mesta
Zvolen (priloha €. 2 k zmluve) a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas celej zarucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoved4 za vady predmetu zmluvy v zmysle 8 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. 8§ 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby sp6sobily na zmluvny G€el a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouZzitim veci,
poskytnutych objednéavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil
a objednavatel na ich pouZziti pisomne trval. Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady,
spbdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednévatel na ich dodrZani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo diia zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objedndvatelom. Pri  vyrobkoch,
predpisanych projektovou dokumentéciou, plati zaru¢nd doba ustanovena vyrobcom.
Presny termin ukonCenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do zapisnice
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zéruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného
poSkodenia predmetu zmluvy, resp. posSkodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne ozndmit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamécie
objednéavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, najneskor do
3 dni odo dria uplatnenia pisomnej reklamécie objednavatela, resp. na zéklade dohody
s objednavatefom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje ur€it do 5 dni
od zistenia tejto skuto€nosti nahradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat
nahradny predmet plnenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstrafiovanie
zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zarucné vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizdciou na naklady
zhotovitefa len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitef
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznalne preukazatelné, Ze vada bola spdésobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi v3etky naklady,
vzniknuté v suavislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su odstranitelnée,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.
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Ak pbéjde o vadu, ktora by mohla sp6sobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade méze byt telefonické
na Cisle: 0907 874 780, alebo prostrednictvom e-mailu: hollstav@hollstav.eu.

Cl. X
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitela so za€atim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podrla ¢&l. Ill bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednévatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvna pokutu vo vysSke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podfa €l. 1l bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vysSke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takato
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednévatelfom.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstrAdnenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, vad zistenych pocas zéaru¢nej doby v dohodnutom
termine podra &l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednévatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvna pokutu vo vySke 50,- EUR za kaZzdy defi omesSkania a za kazdu vadu, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvni pokutu
zaplati objednavatelovi najneskodr tridsat (30) dni odo dfa jej uplatnenia
objednéavatelom.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim staveniska dohodnutej v lehote
urenej v El. 1l bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy dern omeSkania, ak sa zmluvné strany
nedohodnd inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takato zmluvnd pokutu zaplati
objednavatelovi najneskar tridsat (30) dni odo dna jej uplatnenia objednévatelom.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktlry v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit si narok na urok z omeSkania maximalne vo vysSke urcenej
nariadenim vlady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného z&konnika v zneni nariadenia viady €. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, Ze takyto urok z omeskania zaplati zhotovitelovi najneskér do tridsat’ (30) dni
odo dfia dorucenia jeho vyuc¢tovania na zéklade faktury.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom, nezanikd néarok objednavatela na nahradu
Skody, ktor& prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

V sulade s 8§ 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzdjomnych pohladavok. Objednéavatel je opravneny zapocitat zmluvné pokuty podla
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej cene/jej Casti, resp. zadrznému.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Cl. X
Osobitné ustanovenia
Zhotovitel (v pripade skupiny dodavatefov kazdy ¢Elen skupiny dodavatelov), jeho
subdodéavatelia a subdodavatelia podla zadkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
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partnerov verejného sektora®), ktori su uvedeni v prilohe €. 5 tejto zmluvy musia byt
vsulade s 8 11 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora. Objednavatel
neuzatvori tito zmluvu so zhotovitefom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebude mat
zhotovitel, jeho subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov
verejného sektora splnend podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitelovi bude uloZeny zakaz Ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona
0 verejnom obstaravani.

Objednavatel mdze podla 8 19 ods. 3 zdkona o0 verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak zhotovitel v ¢ase uzatvorenia dohody nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz ucasti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zakona
0 verejnom obstaravani.

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuzit' subdodavatefov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje Gdaje o
v3etkych znamych subdodavateloch zhotovitela v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy a
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodéavatelov tvori prilohu ¢€. 5 k tejto
zmluve a obsahuje okrem uvedenych udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a struény

opis Casti zmluvy, ktora bude predmetom subdodavky.
Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit objednavatefovi akukolvek zmenu udajov

o subdodéavatefovi, ktory je uvedeny v prilohe €. 5 ktejto zmluve najneskér do 3
pracovnych dni odo dhfa uskutoCnenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu

uvedenu v zahlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznémit
objednavatelovi Udaje o navrhovanom novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej
konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Zmena nového subdodavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy €. 5
k zmluve, ktory nadobudne platnost diiom jeho podpisania oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a G&innost dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vliady Slovenskej republiky (dalej len
register”); vzor zapisu o zmene prilohy €. 5 k zmluve tvori prilohu €. 6 k tejto zmluve;
osobami opravnenymi konat vo veciach zmeny zmluvy sa: za zhotovitela: Vladimir
Holly a za objednéavatela: riaditel odboru investicii a spravy majetku.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu zmluvy.

Ak zhotovitel pocas realizicie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vietkého
silia nebude moct niektoré technolégie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
schvalenou projektovou dokumentaciou zabezpecit, bude s objednavatelom rokovat o
pouziti nahradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt
dodrZzané projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budd podliehat
schvéleniu objednavatelom a projektantom.

Pod vy$3ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanud po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitefovi, alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknutd vy$3ou mocou
zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né, alebo Uplné nesplnenie zavazkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy primerane pocas doby, po ktoru posobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy35ej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poziada druhd zmluvna stranu
0 Upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vysSiu moc, pravo odstupit od zmluvy.

14/18



45914-7/2017-BA

11.9 Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na pozZiadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi v3etky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedend povinnost bude platit recipro¢ne
aj pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedo3lo k poruseniu vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v savislosti s plnenim zmluvy.

11.10Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zacatie
akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, exekuc€ného, konkurzného,
reStrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v stvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitefa podal proti nemu névrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukoncenie.

11.11Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi Cast alebo celkovd vySku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

11.12Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia sU povinni
zachovat mil€anlivost o vSetkych ddvernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto
zmluve av jej prilohach a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v
savislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po¢as plnenia zmluvy, resp. ktoré
slvisia s predmetom plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podla zakona ¢.
122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona ¢&. 84/2014 Z. z., s udajmi o klientoch a obchodnych partneroch
objednéavatela, s tdajmi z informa¢ného systému objednavatela a s udajmi ziskanymi
v ramci predzmluvnych rokovani, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich
pripadov:

11.12.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZené na zaklade
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZzenej postupom podla vSeobecne zavazného pravneho predpisu (napr.
zakon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informéacii) v zneni
neskorsich predpisov);

11.12.2 ak je informécia verejne dostupna z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mléanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zndme alebo ktoré je mozné uz v def podpisania
tejto zmluvy ziskat’ z beZne dostupnych informaénych prostriedkov;

11.12.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stand po podpisani zmluvy verejne
znamymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z beZne dostupnych
informac¢nych prostriedkov;

11.12.4 ak je informacia poskytnutd odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori sa bud
viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi€¢anlivosti alebo, ak sa voci
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi¢anlivosti;

11.12.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknutd zmluvna strana ucastnikom;

11.12.6 ak je informécia poskytnuti so suhlasom druhej zmluvnej strany.

11.13Zmluvné strany su povinné zachovavat ml€anlivost o vSetkych dbvernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanikd ani po ukonéeni tejto
zmluvy.
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11.14Zmluvné strany sa zavazuju, ze déverné informécie bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumozZznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych strdn, ktori su ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou mic¢anlivosti na zdklade vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

11.15Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhd zmluvni stranu o poruSeni
povinnosti mi€anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.16Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu ochranovat déverné informécie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochrariuju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vZzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.17Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budd vedomé
alebo budld mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve,
uzatvarani zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

11.18Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy ma vyrovnané vsetky zavazky
voCi objednéavatelovi podfa zékona &. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskorsSich predpisov. Tato skuto€nost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

11.19Zmluvu je mozné menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade
s ustanovenim § 18 z4kona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Cl. X1l
Skon €enie zmluvy

12.1 Zmluva mboze skondit’:

12.1.1 splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolfvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstapenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluvny vztah mo6ze byt skoneny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran okrem dbévodov uvedenych v tejto zmluve ajbez uvedenia dévodu. Zmluvné
strany sa dohodli na jednomesacénej vypovednej lehote, ktord zacina plynat prvym
driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doru€eni pisomnej vypovede druhej
zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel m6ze od zmluvy odstupit:

12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuje:
- omeskanie zhotovitela so za¢atim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od z&pisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska,
- omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podra €l. Il bodu 3.1 zmluvy a
zhotovitelfovi vznikéa narok na dhradu len skuto¢ne vynaloZzenych nékladov
odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku zmluvnej pokuty,
- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,
12.3.2 v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy, len ak zhotovitel nespini svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu na to bola poskytnuta,
12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povaZuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,
12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve.
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12.4 Odstupeniu objednavatefa od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitela na
neplnenie povinnosti a na moznost ukonéenia tejto zmluvy odstupenim.

12.5 Zhotovitel mézZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s Uhradou riadne vystavenej faktlry podla tejto zmluvy po dobu dihSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary; skon&eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moZnost ukoncenia tejto
zmluvy odstupenim.

12.6 Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto€nené pisomnou formou a bude uc¢inné dfiom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

12.7 Ak objednavatel alebo kompetentny orgdn d& zhotovitelovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vSetkych c¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

12.8 Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynat lehota
na splnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizdcie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nesprdvnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynat bez preruSenia.

12.9 Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat’ a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.10Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon&enie zmluvy objednévatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstupenia zhotovitefa od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi
naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, pripadne jeho straZenie a ostatné suvisiace ndklady. Objednévatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitefovi skuto¢ne vynaloZzené
naklady spojené so zacatim arealizaciou predmetu zmluvy podlfa stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nidhradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v désledku poruSenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

ClL. X
Zavere éné ustanovenia

13.1. Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopinaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit’ tito zmluvu ako aj jednotlivé faktary vyplyvajace ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu,
okrem prilohy €. 1 k zmluve.

13.2. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

13.3.Zmluvu moZno menit a dopifat formou pisomnych dodatkov, ktoré budl jej
neoddelitelnou sucastou, s vynimkou zmeny sadzby DPH, ktora sa vykona podla ¢l. IV
bodu 4.3 zmluvy azmeny subdodavatela zhotovitela, ktor4& sa vykona zépisom
0 zmene prilohy &. 5 k zmluve podla ¢l. Xl bodu 11.5 tejto zmluvy.

13.4. Neoddelitefnou stuc¢astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

» priloha €. 1: projektova dokumentécia,
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«  priloha €. 2: rozhodnutie stavebného tradu mesta Zvolen - stavebné povolenie C.
SU 1281/2016-Hr zo dfa 1.7.2016,
» priloha &. 3: kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby),

v

e priloha & 4: zasady dodrZiavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

» priloha ¢. 5: zoznam subdodavatelov,

e priloha ¢&. 6: vzor zapisu ozmene prilohy ¢ 5 kzmluve ,Zoznam
subdodavatelov”.

13.5.Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstardvani a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

13.6.Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, vyplyvajlce z tejto zmluvy, budu rieSit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budld postapené
na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sadu.

13.7. Skon¢enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajace
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhlfadom na svoju povahu maja trvat
aj po ukonceni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

13.8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
alebo neskoér stratia platnost, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouZije Uprava, ktora sa o najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto zmluvy.

13.9.Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

13.10. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva
nebola uzatvorend vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sudcasne
vyhlasuja, Ze si ju riadne adésledne precitali, jej obsahu a pravnym a¢inkom
porozumeli a ha znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dna: V dnia:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Lubomir Vazny .
generalny riaditel
Socialnej poistovne
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Priloha €. 1 k zmluve ¢. 45914-7/2017-BA

) Projektova dokumentacia
vypracovana VPU DECO Bratislava, a.s. — ,Socidlnap oist'ovia, pobo ¢ka
Zvolen - zateplenie budovy*



Priloha €. 2 k zmluve €. 45914-7/2017-BA

Rozhodnutie stavebného Uradu Zvolen
stavebné povolenie ¢. SU 1281/2016-Hr zo dna 1.7.2016



Priloha ¢. 3 k zmluve €. 45914-7/2017-BA

KALKULACIA CENY (polozkovy rozpo &et stavby)



Priloha €. 4 k zmluve €. 45914-7/2017-BA

Zasady dodrziavania bezpe ¢énosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred

a)

b)

c)

d)

f)

g9)

poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac

VSetky pracovné c¢innosti realizované za (c¢elom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat zhotovitel z sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany
pred poZiarmi (dalej len ,OPP*).

Zhotovitel je povinny preukézatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spdsobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat micanlivost
o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych &innosti zabezpedit ucast
vSetkych zamestnancov zhotovitela, ktori budd vykonavat pracovné c&innosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iuc¢ast na dalSich Skoleniach podfa
poZiadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju u¢ast’ na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitefa vlastnoruénym podpisom do prezencnej listiny.
Uvedené Skolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuta povinnost
zhotovitefa  vykonavat voc&i svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitefné
a preukédzatelné oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hodin pred zaciatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budd vykonavat pracovnu &innost s uvedenim ich
identifikadnych Gdajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budl vstupovat do aredlu
za Ucelom vykonu pracovnych ¢innosti. Zhotovitel su€asne berie na vedomie, Ze Ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajuceho suhlasu objednévatela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednévatela a v pracovnom
¢ase aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpecit aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnaSali takéto latky
na pracoviska objednévatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel
pripadne strdzna sluzba, resp. prisluSny organ Statnej spravy, aby zistil, ¢i nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel je povinny tiez zabezpedit dodrziavanie zakazu
fajenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych &innosti s vy38im rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou spésobilostou).

Zhotovitel zodpovedd za spracovanie planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za urenie a spracovanie
bezpeénych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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h)

K)

pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov pre ¢innosti vykonavané na
stavenisku, ich predloZenie objednavatelovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich
aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecny vykon prac na stavenisku, za bezpeény stav
pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpe it vybavenie staveniska bezpe&nostnym oznaéenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za U€elom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spbésobom zabezpedit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam poc¢as uskuto¢fiovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym spésobom zabezpe it stavenisko i v mimopracovnom ¢ase.

Zhotovitel je povinny pre ¢innosti so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru
vzmysle 8§ 1 vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii vzneni neskorSich predpisov urCit pozadovany pocet
zamestnancov na UCel vykonu protipoZiarnej asistenénej hliadky, na tento Gcel
zabezpedit ich GCast na odbornej priprave vykonanej objednavatefom pred zacatim
¢innosti. Odbornu pripravu a vybavenie protipoZiarnej asisten¢nej hliadky zabezpedi
objednéavatel.

Cinnosti so zvy3enym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru méZe zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatefom apo vykonani
prisluSnych opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych ¢innosti je
zhotovitel povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat objednavatefla.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne obozndmit ostatnych subdodavatelov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentécii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
uréenych zamestnancov objednévatela vstupujdcich na stavenisko za G¢elom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpecenstvami a ohrozeniami
vyplyvajacimi z vykonu prac zhotovitefa na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb
zamestnancov objednavatela, resp. inych o0séb v pbsobnosti objednavatela
na stavenisku vopred hlasit zhotoviteflovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych c&innosti realizovanych
za Ucelom splnenia predmetu zmluvy pouzit' len tych zamestnancov, ktori s odborne
a zdravotne sposobili, skuseni a preukazatelne obozndmeni s miestom staveniska
vo vztahu k vykonavanej pracovnej ¢innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel zodpoveda za odbornd a zdravotni spdésobilost izamestnancov svojich
subdodéavatelov.
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Priloha &. 5 k zmluve &. 45914-7/2017-BA
Zoznam subdodavate Fov

Nézov alebo obchodné meno zhotovitefa: HOLLSTAYV, s.r.o.
adresa sidla alebo miesta podnikania: Horna Skotna 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto

ICO: 43823734

Na zhotoveni/dodani predmetu zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Socialna
pois toviia, pobo éka Zvolen — zateplenie budovy”, ktora je vysledkom zadavania civilnej
zakazky s nizkou hodnotou podfa § 5 ods. 4 a § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov budem(e)
pinit prostrednictvom tychto subdodéavatelov:

- sa nebudu podielfat subdodavatelia a cely predmet zmluvy uskutoénime vlastnymi

kapacitami.
i bud lalat ledovaisubdoda lia:
bl Identifikacné Meno
a priezvisko ) Fried a priezvisko,
alebo obchodné . adresa pobytu Podiel

meno alebo G a datum plnenia
P. nazov narodenia, : x Predmet
¢ subdodavatela ak nebolo FETBEEE = Z0 subdodavok

' . b fidelend osoby zmluvy v
Adresa sidla _ priaelene opravnenej %
: identifikacné ]

alebo miesta &islo konat za

podnikania subdodavatela
1.
2.

V Bratislave, dna

Meno, peciatka a podpis Statutarneho organu zhotovitela



Priloha €. 6 k zmluve ¢&. 45914-7/2017-BA

ZAPIS
0 zmene prilohy €. 5 ,Zoznam subdodavate [Fov*
k zmluve o dielo na zhotovenie stavebnych prac
Socialna pois tovina, pobo ¢ka Zvolen — zateplenie budovy*
uzatvorenej podla 8§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva“) medzi:

zhotoviteflom HOLLSTAV, s.r.o. (dalej len ,zhotovitel*) a objednavatefom Socialnou
pois toviiou (dalej len ,objednavatel”)

V sulade s¢l. XI bodom 11.5 tejto zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli
0 spbsobe zmeny prilohy & 5 kzmluve, zmluvné strany v zastlUpeni ich opravnenymi

zastupcami podpisuju tento zapis, ktorym sa meni priloha ¢ 5 kzmluve ,Zoznam
subdodavatelov”, ktora tvori prilohu k tomuto zapisu.

Dévod potreby uskuto&nenia zmeny prilohy €. 5 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov*.

Tento zapis je neoddelitelnou sucastou zmluvy.

Tento zapis nadobuda platnost’ diom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmluv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim Gc&innosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy &. 5
k zmluve ,Zoznam subdodavatelov”.

Bratislava, dna Bratislava, dna
Za zhotovitela: Za objednavatela:
opravnena osoba opravnena osoba
Priloha:

Priloha €. 5 k zmluve — Zoznam subdodéavatelov



