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TÁTO RÁMCOVÁ DOHODA č. 4600003331/PT/2017 ZO DŇA ____________ (ďalej len „Dohoda“) je 

uzavretá medzi: 
 

 

 

(1) ROKO gips, s.r.o. so sídlom G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R,  IČO: 36 302 031  , DIČ: 2020076927 , IČ 

DPH: SK2020076927, číslo účtu:           , vedený vo VÚB, a.s. IBAN:                 BIC: v zastúpení Ing. 

Roman Gӧtzl – konateľ, a Ing. Anton Hrdý, konateľ (ďalej len „Zhotoviteľ“), 

a 

(2) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, zapísaná 

v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa., vložka číslo: 3497/B, , IČO: 

35 914 939, DIČ: 20 219 200 76, IČ DPH: SK 2021 920 076, IBAN:                      BIC:               , 

v zastúpení: Mgr. Filip Hlubocký - predseda predstavenstva a Dipl.-Ing. Patrik Horný,  podpredseda 

predstavenstva (ďalej len „Objednávateľ“). 

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ ). 

 

VZHĽADOM NA TO, ŽE: 

 

A. Zhotoviteľ  je za podmienok dohodnutých Dohodou a v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) ako aj s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ochotný zhotoviť pre Objednávateľa 

Dielo (ako je tento pojem definovaný v bode 1.1 a 2.1. Dohody) a 

B. Objednávateľ je ochotný zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu (ako je tento pojem definovaný v čl. 1 bode 1.1 

a čl. 3 bode 3.1 Dohody. 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO: 

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ 

 

1.1 Definície 

Nasledujúce slová a/alebo slovné spojenia uvedené v Dohode s veľkým začiatočným písmenom majú v Dohode  

v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam: 

BOZP – znamená bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravenú najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ,,zákon o BOZP“) 

a vyhlášku MPVSaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností. 

Cena - peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranami v Dohode ako peňažné protiplnenie, ktoré je 

Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie Diela pre Objednávateľa podľa a v súlade 

s Dohodou. 

Dielo - sa rozumie vždy  realizácia stavebných prác, údržba a opravy vlastného a prenajatého nehnuteľného 

majetku, odstraňovanie havárií a závad na budovách, resp. objektoch Objednávateľa. V prípade, ak si to povaha 

stavebných prác, údržby a opravy vlastného a prenajatého majetku, odstraňovanie havárií a závad na budovách, 

resp. objektoch Objednávateľa bude vyžadovať projektovú alebo inžiniersku činnosť, budú tieto súvisiace 

projektové a inžinierske práce súčasťou Diela. 

Dôverné informácie – všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné 

informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:  

a) ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Dohody, 
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b) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych    

výsledkoch, všetky Dohody, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 

majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom 

a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie 

a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 

duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane), 

c) ktoré sa týkajú zamestnancov a iných oprávnených osôb Zmluvných strán  (osobné údaje 

v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov). 

DPH - daň z pridanej hodnoty tak, ako je definovaná a upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. V prípade, že je Zhotoviteľ registrovaný pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej 

republike, tak sa daňou z pridanej hodnoty rozumie DPH, tak ako je definovaná a upravená najmä zákonom č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o DPH“). 

Faktúra - písomný dokument s náležitosťami stanovenými a požadovanými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky, ktorý je vyhotovený podľa nich a v súlade s Dohodou a na základe ktorého je 

Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane peňažnú sumu na Faktúre.  

Havária –  udalosť, vyplývajúca z nekontrolovateľného vývoja v prevádzke, alebo na majetku Objednávateľa 

alebo na majetku, ktorým disponuje, a ktorá vedie bezprostredne alebo následne k vážnemu poškodeniu alebo 

ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku Objednávateľa alebo na majetku, 

ktorým disponuje. 

Kontaktná osoba vo veciach technických – zamestnanec Zmluvnej strany určený Zmluvnou stranou 

v Objednávke, ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v technických záležitostiach súvisiacich s plnením 

predmetu Dohody a prebrať Dielo podľa predmetu Dohody (najmä podpisovať Protokol o odovzdaní a prevzatí 

Diela) ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením predmetu Dohody, pričom rozsah zastupovať Zmluvnú 

stranu je obmedzený touto Dohodou alebo dodatkom uzatvoreným na základe tejto Dohody. 

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných  – zamestnanec Zmluvnej strany určený Zmluvnou stranou v Dohode, 

ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v zmluvných záležitostiach súvisiacich s plnením predmetu 

Dohody,  najmä overovať a odsúhlasovať Podrobný položkovitý rozpočet v procese odstraňovania Havárií ako aj 

v akejkoľvek inej súvislosti s plnením predmetu Dohody, pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu je 

obmedzený touto Dohodou alebo dodatkom uzatvoreným na základe tejto Dohody. 

Kontaktné údaje - údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamujú a/alebo doručujú Objednávky a akékoľvek 

oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpovede alebo 

akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Dohodou v súvislosti s jej plnením. 

Kontrolný a skúšobný plán (KSP) – dokument organizácie Zhotoviteľa, ktorým deklaruje spôsob, frekvenciu a 

hĺbku kontroly kvality ním realizovaných prác. KSP je súčasťou Systému manažmentu kvality (SMK). 

Korešpondencia - akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, Návrh, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie 

schválenia, výpoveď, alebo akákoľvek iná komunikácia,  vyjadrené v písomnej podobe. Na účely tejto Dohody 

sa za písomnú korešpondenciu rozumie aj elektronická komunikácia. 

Krycí list rozpočtu – je úvodným listom stavebného rozpočtu, členený podľa druhov rozpočtových nákladov na 

základné rozpočtové náklady (ZRN), doplnkové rozpočtové náklady (DRN) vedľajšie rozpočtové náklady 

(VRN). Sumarizuje celkové rozpočtové náklady vykonaných prác a celkovú cenu za uskutočnenie Stavebných 

prác. 

Naviac práce – objem a druh nepredvídateľných prác, ktoré boli v čase vystavenia Objednávky Zmluvným 

stranám neznáme a vyskytli sa až v priebehu realizácie Stavebných prác. Pred realizovaním Naviac prác ich 

špecifikácia, objem a cena musí byť Objednávateľom písomne odsúhlasená a potvrdená. Naviac práce 

s ohľadom na pôvodnú cenu Diela (resp. na pôvodný rozpočet) môžu byť charakteru pripočtového (navýšenie 

ceny rozpočtu) a odpočtového (zníženie ceny rozpočtu). Na Naviac práce, a to aj odpočtového charakteru, sa 

vystaví nová doplňujúca Objednávka k pôvodne vystavenej Objednávke. Prehľad všetkých, a teda aj 

doplňujúcich Objednávok upravujúcich Naviac práce sa uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. 

Návrh – znamená návrh spôsobu odstránenia Vád , ktorý je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa 

zaslať bez zbytočného odkladu. Návrh obsahuje najmä odhad času potrebného na uskutočnenie každého z 
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postupov uvedených v čl. 6 bod 6.3 Dohody, ako aj popis súčinnosti vyžadovanej zo strany Objednávateľa na 

odstránenie Vád a obsahuje akékoľvek informácie, ktoré môžu mať význam pre postup odstránenia Vád. 

Občiansky zákonník – znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Obchodný zákonník – znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „OZ“). 

 

Objednávka - písomný dokument vyhotovený Objednávateľom na základe Dohody odoslaný Zhotoviteľovi 

poštou, elektronickou poštou alebo faxom, na Kontaktné údaje Zhotoviteľa, alebo odovzdaný osobne Kontaktnej 

osobe Zhotoviteľa, na základe ktorého je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi  plnenie špecifikované 

v Objednávke na základe tejto Dohody, pričom každé čiastkové plnenie v podobe stavebných prác bude 

predmetom samostatnej zmluvy vzniknutej akceptáciou Objednávky, v ktorej budú tieto stavebné práce bližšie 

špecifikované  v súlade s  podmienkami dohodnutými Zmluvnými stranami v Dohode. Objednávka teda 

predstavuje návrh zmluvy, ktorým sa zadáva zákazka na základe a v rámci Dohody, a ktorý sa podpisom oboch  

Zmluvných strán stáva právne záväznou zmluvou. Ustanovenia tejto Dohody sú súčasťou Objednávky, pokiaľ 

v Objednávke nie je uvedené inak.  

 

Podrobný položkovitý rozpočet – podrobný  súpis potrebných prác a materiálu pre realizáciu požadovaných 

Stavebných prác spracovaný Objednávateľom v programe CENKROSplus, ktorý slúži na stanovenie Ceny Diela 

a priamo určuje ich rozsah.  

Požiadavka – písomný dokument vyhotovený Objednávateľom na základe Dohody odoslaný Zhotoviteľovi 

poštou, elektronickou poštou alebo faxom na Kontaktné údaje Zhotoviteľa, alebo odovzdaný osobne Kontaktnej 

osobe Zhotoviteľa, ktorý obsahuje špecifikáciu vlastného alebo prenajatého majetku, ktorý je predmetom 

stavebných prác súvisiacich s údržbou alebo opravou,  rozsah stavebných prác a nutnosť  potreby ich realizácie. 

Vzor požiadavky na predloženie cenovej ponuky tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody. 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela– písomný dokument, podpísaný oboma  Zmluvnými stranami, ktorým 

Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia zhotovenie a odovzdanie Diela Zhotoviteľom a prevzatie 

Objednávateľom  v súlade s ustanoveniami tejto Dohody. V protokole sú identifikované obe Zmluvné strany, 

predmet a rozsah stavebných prác, Objednávka/y, na základe ktorej/ktorých bolo Dielo zrealizované, termíny 

zahájenia a ukončenia stavebných prác, zmluvná cena, fakturovaná cena, okolnosti a doklady definujúce rozdiel 

medzi zmluvnou a fakturovanou cenou a ďalšie okolnosti, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli, aby boli 

v Protokole uvedené. 

 

Stavebný denník/Montážny denník- dokument, ktorý je uložený na Stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom 

všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Do Stavebného / Montážneho denníka sa zapisujú všetky 

dôležité údaje o stavebných / montážnych prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru 

a o iných činnostiach ovplyvňujúcich Stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný/Montážny denník vedie 

Stavbyvedúci / Šéfmontér od prvého dňa prípravných prác až do skončenia Stavebných / montážnych prác. Do 

Stavebného/Montážneho denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti 

a urobené opatrenia osoby, ktorým to vyplýva z § 46d Stavebného zákona. Súčasťou odovzdania stavebných / 

montážnych prác  Objednávateľovi je i Stavebný / Montážny denník. Stavebný denník alebo Montážny denník 

zakladá Zhotoviteľ podľa druhu vykonávaných prác. V ďalšom texte Dohody termín Stavebný denník v sebe, 

podľa druhu činnosti, zahŕňa aj termín Montážny denník. 

 

Stavebný zákon – znamená zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

 

Systém Manažmentu Kvality (SMK) – základný dokument organizácie Zhotoviteľa, ktorým Zhotoviteľ 

zabezpečuje kvalitu ním realizovaných prác. SMK obsahuje o. i. certifikáty kvality organizácie, oprávnenia na 

vykonávanie určitého druhu odborných prác, technologické postupy a pod. 

Stavbyvedúci/Šéfmontér – osoba, ktorá v mene Zhotoviteľa organizuje, riadi a koordinuje Stavebné/montážne 

práce a iné činnosti na Stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v Stavebnom denníku (viac § 44, § 46a 

Stavebného zákona). V ďalšom texte Dohody termín Stavbyvedúci v sebe, podľa druhu činnosti, zahŕňa aj 

termín Šéfmontér. 

Stavenisko – podľa tejto Dohody je priestor, ktorý je počas uskutočňovania Stavebných prác určený na ich 

vykonávanie, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení, potrebných na 

uskutočnenie stavby a na umiestnenie objektov zariadenia Staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne aj iné 

pozemky alebo ich časti v určenom rozsahu. Po odovzdaní a prevzatí Stavebných prác, Zhotoviteľ Stavenisko 

likviduje a priestor Staveniska uvádza do pôvodného stavu, ak sa s Objednávateľom nedohodnú inak. 
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Súpis vykonaných prác – výkaz obsahujúci zoznam vykonaných Stavebných prác s uvedením ich druhu 

a množstva v merných jednotkách. Súpis vykonaných prác podpísaný kontaktnými osobami v súlade s 

Dohodou/Objednávkou je neoddeliteľnou prílohou Faktúry. 

Technický dozor – osoba vykonávajúca dozor nad realizáciou Stavebných prác v mene Objednávateľa 

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela, 

b) vplýva na odstránenie závad, ktoré pri zhotovovaní Diela zistil 

c) Sleduje priebeh realizácie stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou, 

d) organizuje odovzdanie staveniska, kontrolné dni stavieb, prevzatie zhotoveného diela, 

e) prerokováva zmeny v realizácii diela počas stavby. 

Vada - akákoľvek vada, chyba, chybový stav, závada, porucha alebo akýkoľvek iný problém s plnením 

predmetu Dohody  brániaci jeho riadnemu a/alebo bezchybnému užívaniu vrátane právnych vád plnenia 

predmetu Dohody, a/alebo spôsobujúci jeho čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť, a/alebo spôsobujúci čiastočné 

alebo úplné obmedzenie jeho použitia/prevádzky a/alebo plnenie predmetu Dohody, ktorého spôsob, rozsah, 

kvalita a iné vlastnosti nie sú v súlade s ustanoveniami uvedenými v Dohode. Vadou sa rozumejú aj nedorobky 

Diela. Toto ustanovenie sa v primeranom rozsahu vzťahuje aj na časť plnenia predmetu Dohody. 

Vlastný / prenajatý nehnuteľný majetok -  majetok vo vlastníctve Objednávateľa na základe listov vlastníctva 

/majetok, ktorý Objednávateľ užíva na základe nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkom nehnuteľnosti. 

Výzva na odstránenie Havárie – písomná, prípadne telefonická výzva Objednávateľa na zabezpečenie 

minimálnych úkonov pre odstránenie havárie, zabránenie šíreniu Havárie, porúch ako aj vzniku ďalších škôd 

alebo ohrozenia zdravia a života ľudí, na základe ktorej je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať požadované 

práce. V prípade telefonickej výzvy, táto bude následne zdokumentovaná písomne alebo elektronicky 

a potvrdená oboma Zmluvnými stranami. 

Zákon o dráhach - znamená zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Zápis o priebehu odstraňovania Havárie – písomný dokument, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán 

zaznamenajú a potvrdia vznik Havárie a priebeh jej odstraňovania. Obsahuje informácie o mieste vzniku 

Havárie, dátum a čas, stručný popis Havárie a iné súvisiace informácie.   

Zápis o odovzdaní a prevzatí Staveniska - písomný dokument, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán 

potvrdzujú odovzdanie a prevzatie Staveniska. Obsahuje informácie o mieste Staveniska, dátum začatia 

Stavebných prác, predmete odovzdania a prácach, ktoré budú na Stavenisku realizované ako aj podrobnosti 

o objektoch zariadenia Staveniska. Uvádza tiež miesta napojenia Staveniska na zdroje vody, energie, na 

kanalizačnú sieť a na komunikácie. Ak sú odberové miesta vybavené meracími prístrojmi, v zápise sa uvedú ich 

výrobné čísla a stav jednotlivých meracích prístrojov. Zápis obsahuje informácie o odovzdávajúcej 

a preberajúcej organizácii, číslo Objednávky na základe ktorej sa budú práce vykonávať. V zápise sú uvedení 

pracovníci, ktorí budú za Zmluvné strany vykonávať funkciu Stavbyvedúceho (za Zhotoviteľa) a Technický 

dozor (za Objednávateľa). V Zápise sa uvedú iné okolnosti vplývajúce na priebeh Stavebných prác (napr. časové 

obmedzenia realizácie prác, požiadavky na hlučnosť, prašnosť a pod.) 

Zariadenie staveniska – podľa tejto Dohody predstavuje súbor objektov a zariadení,  ktoré sú počas realizácie 

Diela určené na prevádzkové, výrobné, skladovacie a sociálne účely všetkých účastníkov výstavby. Tento účel 

plnia dočasne. Po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť tú časť zariadenia Staveniska, ktorú si počas 

vykonávania Diela zaobstaral na vlastné náklady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodnú inak. 

Záručná doba - doba, v rámci ktorej je Zhotoviteľ povinný bezplatne, na vlastné náklady odstraňovať Vady, bez 

ohľadu na to, či vznikli pred podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami alebo počas 

plynutia tejto doby.  

1.2 Výkladové pravidlá 

Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sa stávajú aj písomné vzostupne očíslované dodatky, ktoré Zmluvné 

strany podpísali po vzájomnej dohode .  
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2. PREDMET DOHODY      

             

 

2.1 Predmetom tejto Dohody je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť na základe jednotlivých Objednávok 

a v súlade s Dohodou  Dielo,  bližšie špecifikované  v Objednávke, ktoré  sa Zhotoviteľ zaväzuje 

uskutočniť za podmienok uvedených v článkoch 4 a 5 tejto Dohody, ako i plniť ďalšie povinnosti 

dohodnuté v tejto Dohode. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu na základe článku 3 

tejto Dohody, ktorá môže byť zmenená v dôsledku nepredvídaných Naviac prác, ktoré musia byť pred 

ich realizáciou odsúhlasené Objednávateľom na základe a v súlade s Dohodou. 

 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto Dohody a vystavených Objednávok uskutočniť pre 

Objednávateľa Dielo v súlade s Podrobným položkovitým rozpočtom pričom miesto realizácie Diela 

bude vždy určené v Objednávke.  

 

2.3 Zhotoviteľ je podľa tejto Dohody povinný zhotoviť Dielo v súlade s platnými technickými normami 

a predpismi, v súlade s predpismi na dodržiavanie BOZP a požiarnej ochrany, prípadne i ďalšími 

súvisiacimi predpismi a nariadeniami. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo na svoje náklady a svoje 

nebezpečenstvo a odovzdať Dielo Objednávateľovi riadne a včas, a to v požadovanej kvalite. 

 

2.4 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Dohode prevezme riadne a včas zhotovené Dielo bez 

Vád a nedorobkov a za podmienok uvedených v tejto Dohode zaplatí Cenu za zhotovené a riadne 

odovzdané Dielo. 

 

2.5 Dielo je zhotovené riadne a včas – v dohodnutom termíne, pokiaľ nemá žiadne Vady, je v súlade 

s touto Dohodou, pokiaľ je použiteľné na dohodnutý účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto 

Dohode. 

 

 

 

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

3.1 Cena uvedená v Objednávke, stanovená v súlade s  bodom 3.2 a nasl. tohto článku bola stanovená v 

súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov. 

 

3.2 Cena za zhotovenie konkrétneho Diela na základe Objednávky uvedeného v čl. 2 tejto Dohody od jej 

účinnosti je dohodnutá na základe predloženého Podrobného položkovitého rozpočtu spracovaného 

buď: 

 

a) Zhotoviteľom a overeným Kontaktnou osobou Objednávateľa, alebo 

 

b) Objednávateľom a overeným Kontaktnou osobou Zhotoviteľa, 

 

ktorý musí byť v súlade s aktuálnym cenníkom CENKROS a znížený minimálne o  percentuálnu 

zľavu vo výške 4,2 % u Zhotoviteľa.  

 

3.3 V Cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti so 

zhotovením Diela  a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vrátane dopravy, okrem DPH. V prípade, že 

cena nie je obsiahnutá v cenníku CENKROS (tzv. „R“ položka), táto cena bude stanovená ako 

maximálna cena  overená Objednávateľom na základe prieskumu trhu. 

 

3.4 DPH bude uplatnená k Cene uvedenej v bode 3.2 tohto článku  v zmysle platných právnych predpisov 

v čase vzniku daňovej povinnosti. 

 

3.5 Zhotoviteľ vystaví Faktúru najneskôr do 6 dní odo dňa riadneho, včasného a úplného odovzdania 

Diela, ktoré je potvrdené Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. Faktúra musí byť vystavená 

v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Neoddeliteľnou prílohou každej Faktúry bude originál 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a v prípade postupu podľa bodu 4.4. a nasl. tejto Dohody aj 

originál Zápisu o priebehu odstraňovania Havárie podpísaný Kontaktnými osobami Zmluvných strán, 
ako aj fotokópia Objednávky. Zhotoviteľ uvedie na faktúre údaj číslo Zmluvy 4600003331/PT/2017 

a číslo Objednávky. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi príslušnú Faktúru na adresu uvedenú 

v Kontaktných údajoch Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) kalendárnych dní 

odo dňa jej vystavenia. 
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3.6 Lehota splatnosti Faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa ich vystavenia Zhotoviteľom. V prípade, že 

Faktúry nespĺňajú náležitosti požadované zákonom a touto Dohodou, je Objednávateľ oprávnený 

vrátiť ich bez zaplatenia v lehote splatnosti Zhotoviteľovi. Dňom vystavenia novej Faktúry so 

všetkými požadovanými náležitosťami začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti v zmysle 

dohodnutých platobných podmienok. 

3.7 Faktúra bude Objednávateľom uhradená bezhotovostným prevodom na IBAN bankového účtu 

Zhotoviteľa uvedeného v Dohode a/alebo na Faktúre. Za deň úhrady Faktúry sa považuje deň 

odpísania dlžnej sumy z bežného účtu Objednávateľa. V prípade, že splatnosť Faktúry pripadne na 

deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší 

nasledujúci deň. Všetky bankové poplatky znáša Objednávateľ s výnimkou poplatkov vyrubených 

bankou Zhotoviteľa. 

 

3.8 Objednávateľ neposkytne vopred Zhotoviteľovi žiadny preddavok na zhotovenie Diela. 

 

3.9 Zmluvné strany zhodne konštatujú, že najvyššia zľava Zhotoviteľa bola východiskom pre dohodu 

Zmluvných strán o Cene za Dielo. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že  nemá nárok na príplatky 

za práce v noci, v sobotu, v nedeľu alebo v deň sviatku.  

 

3.10 Zhotoviteľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry 

voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči 

správcovi dane  a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH, sa zhotoviteľ zaväzuje z 

titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich  dní od doručenia 

jej vyúčtovania zhotoviteľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia rozhodnutia správcu dane a 

doklad o jej úhrade. Objednávateľ  zároveň môže účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,03 % zo sumy uhradenej objednávateľom za zhotoviteľa za každý deň omeškania zhotoviteľa s 

povinnosťou voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za zhotoviteľa 

objednávateľ, pričom zhotoviteľ sa  na účely tejto vety dostane do omeškania dňom nasledujúcom po 

dni , kedy objednávateľ uhradil správcovi dane zhotoviteľa toto predmetné plnenie za zhotoviteľa až 

do dňa zaplatenia (t.j. pripísania na účet) objednávateľovi  objednávateľom poskytnuté plnenie za 

zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo 

objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností zabezpečených zmluvnou 

pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty). 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN   

 

4.1 Objednávateľ vyzve Požiadavkou Zhotoviteľa  na predloženie cenovej ponuky v stanovenom čase 

a požadovanom rozsahu za percentuálnu zľavu v zmysle čl. 3 bodu 3.2 Dohody. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia Požiadavky písomne oznámiť jej potvrdenie 

alebo odmietnutie Objednávateľovi. 

 

4.2    Požadovaný rozsah prác aj s podmienkami realizácie bude vopred podrobne stanovený v Požiadavke 

špecifikáciou vlastného alebo prenajatého  nehnuteľného majetku, prípadne vykonaním miestneho 

zisťovania za prítomnosti Kontaktných osôb a vypracovaným Podrobným položkovitým rozpočtom 

v súlade s aktuálnym cenníkom CENKROS v deň podpísania Objednávky, so zapracovanou zľavou 

vo výške 4,2 % u Zhotoviteľa  a odsúhlasený podpisom oboch Zmluvných strán. Takto odsúhlasený 

Podrobný položkovitý rozpočet bude nevyhnutnou prílohou každej Objednávky. Ak počas realizácie 

Diela vzniknú Naviac práce bude sa ich rozsah a cena stanovovať a odsúhlasovať v súlade s bodom 

4.5 tejto Dohody. 

 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia Objednávky túto 

potvrdiť/odmietnuť a bezodkladne písomne oznámiť jej potvrdenie alebo odmietnutie 

Objednávateľovi  v zmysle čl. 8 Dohody. Objednávka potvrdená Zhotoviteľom sa považuje za 

zmluvu. Zhotoviteľ je na základe potvrdenej Objednávky povinný zhotoviť Dielo. Ak Zhotoviteľ 

napriek potvrdenej Objednávke nezhotoví v dohodnutom termíne Dielo, bude táto skutočnosť 

považovaná za podstatné porušenie zmluvných povinností s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto 

Dohody. 

 

Zhotoviteľ môže Objednávku odmietnuť len za predpokladu, že nie je schopný zhotoviť Dielo, a to 

len z nasledovných preukázateľných dôvodov: 

 

 Zániku spoločnosti Zhotoviteľa, alebo je spoločnosť Zhotoviteľa v likvidácii. 
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 Podstatné zníženie výrobných kapacít, ktoré mu neumožní zrealizovať predmet dodávky. 

K zníženiu výrobných kapacít môže dôjsť v dôsledku živelnej pohromy, organizačných zmien 

v spoločnosti Zhotoviteľa, ktoré však Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť, alebo závažnej havárie 

v spoločnosti Zhotoviteľa, ktorej Zhotoviteľ nemohol zabrániť (napr. požiar v strojovom parku 

spôsobený treťou osobou) a pod. 

 

 Nepredvídateľného a dlhodobého zhoršenia klimatických podmienok. 

 

 

Ak Zhotoviteľ nepreukáže dostatočne odôvodnenie odmietnutia Objednávky alebo neodôvodnene 

odmietne Objednávku podľa tejto Dohody trikrát v priebehu jej platnosti, bude táto skutočnosť 

považovaná za podstatné porušenie zmluvných povinností. 

 

 

 

ODSTRAŇOVANIE HAVÁRIÍ 

 

4.4 Odstraňovanie Havárií  na Vlastnom alebo Prenajatom majetku vrátane ich príslušenstva sa uskutoční 

na základe Výzvy na odstránenie Havárie Kontaktnou osobou Objednávateľa adresovanej 

Zhotoviteľovi elektronickou poštou alebo telefonicky.  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr 

však do 3 hodín vykonať minimálne úkony v rozsahu nevyhnutnom  pre odstránenie Havárií a tým 

zabrániť vzniku ďalších škôd alebo ohrozenia zdravia a života osôb alebo ohrozujúcich nepretržitosť 

alebo bezpečnosť činnosti  Objednávateľa.  

 

4.5 Zhotoviteľ vypracuje do 2 pracovných dní od doručenia Výzvy na odstránenie Havárie Podrobný 

položkovitý rozpočet, ktorý predloží Kontaktnej osobe Objednávateľa vo veciach zmluvných na 

overenie a odsúhlasenie.  Po overení a odsúhlasení Podrobného položkovitého rozpočtu Objednávateľ 

vystaví Objednávku. Súčasťou Objednávky bude kópia Zápisu o priebehu odstraňovania Havárie 

a Podrobný položkovitý rozpočet. Podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác uvedených 

v Súpise vykonaných prác Zhotoviteľ vystaví Faktúru a v zmysle Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Diela, ktorého súčasťou sú príslušné doklady, (napr. atesty, skúšky...). Cena za tieto uskutočnené 

plnenia sa stanoví v zmysle bodu 3. tejto Dohody. 

 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný ihneď po doručení Výzvy na odstránenie 

Havárie oznámiť elektronickou poštou  Kontaktnej osobe vo veciach zmluvných začiatok a ukončenie 

odstraňovania Havárie. V prípade, že si  Zhotoviteľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety 

tohto bodu je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu  vo výške 150€ 

a to za každý deň omeškania.  

 

 

ODOVZDANIE STAVENISKA 

 

 

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa k prevzatiu Staveniska v priebehu 15 

pracovných dní od podpísania Objednávky oboma Zmluvnými stranami. V prípade podľa bodu 4.5 

tohto článku a Výzvy na odstránenie Havárie  ihneď. 

 

4.8 Zhotoviteľ je povinný si v lehote do 5 pracovných dní po doručení výzvy na prevzatie Staveniska, 

Stavenisko prevziať. V prípade neprevzatia Staveniska Zhotoviteľom v stanovenej lehote bude 

Objednávateľ túto skutočnosť považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností vyplývajúcich 

z Dohody, spojené s jej odstúpením od zmluvy. 

 

4.9 Zhotoviteľ určí zápisom do Stavebného denníka osobu, ktorú poveruje výkonom funkcie 

Stavbyvedúceho, najneskôr  v deň odovzdania Staveniska.  

 

4.10 Objednávateľ určí zápisom do Stavebného denníka osobu Technického dozoru a ďalšie osoby 

oprávnené konať vo veciach technických za Objednávateľa, najneskôr v deň odovzdania Staveniska 

Zhotoviteľovi. Určenie týchto osôb je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. 

 

4.11 Zhotoviteľ je povinný viesť denne odo dňa prevzatia Staveniska Stavebný denník o všetkých prácach 

a dodávkach  v súvislosti s plnením predmetu Dohody ak sa nedohodli pri odovzdaní staveniska inak, 
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čo potvrdili obe zmluvne strany zápisom v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Do Stavebného 

denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaných prác a výkonov. 

Stavbyvedúci je povinný predložiť poverenej osobe Objednávateľa denný záznam v Stavebnom 

denníku za účelom odsúhlasenia správnosti a pravdivosti údajov v deň vykonania záznamu, najneskôr 

však v nasledujúci deň.  

 

4.12 Originál Stavebného denníka musí byť na stavbe trvale prístupný k nahliadnutiu počas celého 

priebehu pracovného času. Po ukončení Stavebných prác prvú kópiu odovzdá osobe poverenej 

Objednávateľom.  

 

4.13 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru Staveniska po 

dohodnutú dobu trvania uskutočňovania Stavebných prác a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. 

Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ za celý 

čas, v ktorom je v omeškaní. 

 

4.14 Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zariadenia Staveniska a jeho stráženie. Objednávateľ 

neručí Zhotoviteľovi za škody, ktoré vzniknú na majetku Zhotoviteľa, Stavenisku a skládke. 

 

4.15 Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ priebežne počas realizácie Stavebných prác v zmysle 

platných právnych predpisov na vlastné náklady. 

 

4.16 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia Staveniska. Náklady na zriadenie, 

prevádzku, údržbu a likvidáciu Staveniska sú súčasťou Ceny. Zariadenie Staveniska, likvidáciu 

Staveniska a uvedenie Staveniska do pôvodného stavu zabezpečuje Zhotoviteľ v plnom rozsahu, ak sa 

s Objednávateľom nedohodne inak. 

 

 

 

REALIZÁCIA 

 

 

4.17 Pred realizáciou predmetu Diela, Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora s vypracovaním plánov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko. 

 

4.18 V prípade potreby si Zhotoviteľ vytyčovacie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu 

Dohody zabezpečuje ako súčasť Plnenia. Podľa druhu a rozsahu predpokladaných Stavebných prác, 

podľa druhu a stavu, resp. zariadenia Staveniska si Zmluvné strany po vzájomnej dohode 

zdokumentujú aktuálny stav Staveniska / zariadenia Staveniska, ktorý si navzájom písomne potvrdia. 

 

4.19 Zamestnanci  Objednávateľa môžu vstupovať na Stavenisko v súlade s ich poverením, a to najmä 

v rámci ich činností súvisiacich s plnením, alebo kontrolou plnenia Dohody/Objednávky, alebo 

v súvislosti s inou kontrolnou a dozornou činnosťou. Zhotoviteľ je povinný poskytovať 

zamestnancom Objednávateľa všetky relevantné informácie a potrebnú súčinnosť. 

 

4.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávaním činností podľa tejto zmluvy poverí len osoby, ktoré majú 

požadovanú kvalifikáciu a sú odborne a zdravotne spôsobilé. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú 

poistnú zmluvu v zmysle platných predpisov pre poistenie svojej podnikateľskej činnosti a škody 

spôsobené pri výstavbe, o čom sa môže Objednávateľ presvedčiť nahliadnutím do uvedenej poistnej 

zmluvy. 

 

4.21 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom Stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach 

udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho 

činnosti, a to na vlastné náklady. 

 

4.22 Pri odovzdaní Stavebných prác je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, zvyšný materiál a odpady na 

Stavenisku tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. Bezodkladne, 

najneskôr však 3 pracovné dni po odovzdaní Stavebných prác musí stroje, zvyšný materiál a odpady  

zo Staveniska odstrániť, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak (záznam v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí Diela). 

 

4.23 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Dohody na vlastnú zodpovednosť - pričom  

rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné v SR, najmä  
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stavebný zákon, zákon o BOZP, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko , zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 

výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

 

4.24 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu Dohody vykonáva dozor 

prostredníctvom Technického dozoru. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné 

výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. 

 

4.25 Technický dozor je oprávnený po prerokovaní nariadiť Zhotoviteľovi akékoľvek zmeny kvality 

a rozsahu, či postupu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Tieto 

nariadenia je Technický dozor povinný zapísať do Stavebného denníka. Ak realizácia takýchto 

nariadení má dopad na cenu prác, hľadí sa na ne ako na Naviac práce. Zhotoviteľ je povinný tieto 

nariadenia akceptovať. 

          

4.26 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Technického dozoru. V prípade vykonania 

takýchto zmien Objednávateľovi neplynie žiadna povinnosť za tieto práce zaplatiť. 

 

4.27 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Technického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí  uplatniť 

svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ 

nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom 

alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.  

 

4.28 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch, ktoré zvolá Objednávateľ. Vzájomne 

odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom  pre Zhotoviteľa na 

vykonanie Stavebných prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu Dohody. 

 

4.29 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne resp. písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Dohody. 

 

4.30 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výpočty, dodávky, vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa 

zodpovednosti za prípadné Vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo 

zaručené riadne splnenie predmetu Dohody. 

 

 

ODOVZDANIE DIELA 

 

 

4.31 Dielo sa považuje za zhotovené, ak je vykonané protokolárne odovzdanie a prevzatie bez Vád a to 

podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

 

4.32 Prevzatím Diela/časti Diela Objednávateľ nadobúda k Dielu/častiam Diela vlastnícke právo a 

nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa. 

 

4.33 Prevzatie Diela môže byť odmietnuté pre Vady, a to až do ich odstránenia. 

 

4.34 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 Pracovné dni vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo 

pripravené na odovzdanie. 

 

4.35 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie Diela, ak si to jeho povaha vyžaduje. 

 

4.36 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi: 

 

- zoznam odsúhlasených zmien a odchýlok s ich stručným odôvodnením, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zariadení (napr. tlakové skúšky), 

- všetky revízne a iné správy, 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ak si to druh a spôsob realizácie Diela vyžaduje), 

- geodetické zameranie (ak si to druh a spôsob realizácie Diela vyžaduje), 

- Stavebný denník, 

- doklad o zneškodnení a uložení odpadov, 

- protokoly o vykonaní úradných skúšok na určenom technickom zariadení (UTZ). 
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4.37 Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela pripraví Objednávateľ. 

 

 

 

OSOBITNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY 

 

4.38 Kvalita realizovaných prác a kontrola kvality: 

a) Zhotoviteľ je povinný používať a zabudovať iba materiály a výrobky požadovanej kvality 

s ohľadom na rozpočet, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi a pred ich 

zabudovaním odsúhlasiť písomne s Technickým dozorom. 

 

b) Zhotoviteľ minimálne 24 hodín vopred a preukázateľne vyzve Technický dozor Objednávateľa 

na prevzatie tých častí Diela, ktoré by sa ďalšími aktivitami Zhotoviteľa stali neprístupnými 

alebo neviditeľnými. Iba na základe písomného súhlasu môže Zhotoviteľ pokračovať 

v realizácii prác nasledujúcich aktivít. V prípade závažných okolností môže Technický dozor 

preukázateľne požiadať o presunutie termínu odovzdania časti Diela, ku ktorej bol vyzvaný na 

iný termín, o čom sa dodatočne spraví zápis do Stavebného denníka. V prípade, že sa 

Technický dozor nezúčastní odovzdania časti Diela napriek tomu, že bol k preberaniu 

preukázateľne vyzvaný, má sa za to, že preberanie časti Diela prebehlo bez problémov 

a Zhotoviteľ môže pokračovať v nasledujúcich činnostiach, zakrývajúcich aktuálny stav prác. 

 

c) Zhotoviteľ podľa druhu a rozsahu predmetu plnenia pripraví KSP, ktorý je súčasťou 

obojstranne potvrdenej Objednávky. 

 

d) Podľa druhu a rozsahu predmetu plnenia Zhotoviteľ predloží SMK, ktorý je súčasťou Dohody 

a na požiadanie Objednávateľa doloží aj relevantné technologické postupy. 

 

4.39 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými 

alebo hygienickými predpismi a to všeobecne záväznými ako aj rezortnými. 

 

4.40 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i Stavebné práce, ktorá bola 

neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej 

prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. 

by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

 

4.41 Do prevádzky nesmú byť pripustené stroje a mechanizmy s neplatnou revíziou, resp. mechanizáciami, 

ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOBENÉ ŠKODY 

 

 

4.42 Pokiaľ vzniknú škody na Stavenisku alebo na Diele alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je 

Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady tieto škody  odstrániť. 

 

4.43 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie, stratu, znehodnotenie alebo poškodenie Diela/časti 

Diela, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým došlo počas alebo v dôsledku uskutočňovania 

Stavebných prác, aj keď škodu spôsobili zamestnanci alebo iné poverené osoby Zhotoviteľa. 

 

4.44 Ak Zmluvná strana spôsobí porušením svojich povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich jej z 

Dohody a/alebo nedodržaním/porušením vyhlásení a/alebo záruk urobených v Dohode akúkoľvek 

škodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody takto 

spôsobenú druhej Zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

 

5. ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY 

 

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať, poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie 

predmetu Dohody. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach 

relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im z Dohody, 

ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Dohody. 
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Zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce im z Dohody a zo 

súvisiacich právnych predpisov riadne a včas tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s ich plnením.

  

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečovať zhotovenie Diela prostredníctvom tretej osoby (subdodávky) 

len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá 

Objednávateľovi za plnenie predmetu Dohody v plnom rozsahu tak, akoby ju plnil sám a všetky 

povinnosti, záväzky, záruky a zodpovednosti Zhotoviteľa zostávajú zachované v plnom rozsahu 

vrátane kvality prác. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zabezpečiť dodržanie a zachovanie týchto 

povinností, záväzkov, záruk a zodpovedností treťou osobou. 

 

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený predkladať písomne návrh na zmenu materiálov a technologických postupov 

pri zhotovovaní Diela. Použiť nové materiály však môže len za podmienky predchádzajúceho 

písomného odsúhlasenia Technickým dozorom. 

 

5.4 Stavebné práce a/alebo dodávky, ktoré vykazujú už v priebehu zhotovovania Diela  nedostatky, alebo 

sú v rozpore s Dohodou, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť, nahradiť nezávadnými 

prácami a/alebo dodávkami bez dopadu na termín ukončenia a odovzdania stavby. Ak Objednávateľ 

pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ 

bezodkladne odstránil zistené Vady vzniknuté chybným zhotovením prác a/alebo dodávok a ďalej 

práce realizoval v súlade s platnou legislatívou, technickými a technologickými predpismi. V prípade, 

že Zhotoviteľ v primeranej dobe, určenej Objednávateľ  a zapísanej v Stavebnom denníku, neodstránil 

zistené nedostatky, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností spojené s jej 

odstúpením od zmluvy. 

 

5.5 Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahoch k termínom realizácie prác, ich rozsahu, 

kvalite, technológiám, a pod. je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu ich oznámiť 

Objednávateľovi. 

 

5.6   Pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté na základe ustanovení Dohody nie je možné 

postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ  bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpi pohľadávku, ktorú má voči 

Objednávateľovi, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.  

 

5.7 Zhotoviteľ vyznačí priestor predpísanými označeniami podľa druhu nebezpečenstva v súlade so 

zákonom o BOZP, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám tak, aby pri 

zhotovení Stavebných prác nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok 

Objednávateľa, ani riadny chod práce. 

 

5.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri zhotovovaní 

Stavebných prác na Stavenisku a zaväzuje sa zabezpečiť všetky opatrenia na ochranu Staveniska, 

Stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov, najmä nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko. 

 

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky osoby podieľajúce sa na realizácii Stavebných prác 

spĺňali všetky predpoklady odbornej, zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti pre výkon pracovných 

činností na dráhe v zmysle predpisov. 

 

5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 

a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že všetky osoby podieľajúce sa na realizácii 

Stavebných prác budú mať na oblečení viditeľné označenie Zhotoviteľa (názov, logo a pod.). 

Zhotoviteľ zodpovedá za komplexné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami subdodávateľov počas realizácie 

Stavebných prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

poskytnutie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Objednávateľ je oprávnená 

vykonať kontrolu dodržiavania uvedenej povinnosti, pričom v prípade, ak zistí porušenie, je 

oprávnená od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,00 € za každé 

jednotlivé porušenie. 

 

5.11 Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny 

chod okolitej železničnej prevádzky. 

 

5.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo počas realizácie proti krádeži a poškodeniu. 
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5.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení Stavebných prác vypratať na svoje náklady Stavenisko, 

dôkladne Stavenisko vyčistiť, ako aj terén okolia upraviť do pôvodného stavu. Najneskôr musia byť 

tieto práce vykonané do 3 dní od prebratia Stavebných prác Objednávateľom ak sa Zmluvné strany 

nedohodol inak (Zápis v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). 

 

 

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Dohody v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom 

a za ďalších podmienok uvedených v Dohode resp. v Objednávke a ručí za to, že Dielo nemá Vady, a 

že funkčnosť jeho použitia  bude plne zodpovedať funkčným vlastnostiam uvedených v Dohode 

a špecifikovaných  v Objednávke a to počas celej doby trvania Záručnej doby.  

 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré má poskytnuté plnenie v okamihu podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za každú Vadu, ktorá vznikne pred 

okamihom alebo po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak je spôsobená porušením jeho 

zmluvných  povinností. 

 

6.3 Ak Zhotoviteľ uskutoční plnenie predmetu Dohody/Objednávky s Vadami, Zmluvné strany sa 

dohodli, že  Objednávateľ  môže: 

 

a) požadovať v primeranej lehote písomne určenej Objednávateľom odstránenie Vád 

uskutočnením náhradného alebo dodatočného plnenia a požadovať odstránenie Vád 

a nedorobkov a/alebo 

 

b) požadovať v lehote písomne určenej Objednávateľom odstránenie Vád opravou plnenia, ak sú 

Vady opraviteľné, a/alebo 

 

c) požadovať primeranú zľavu z Ceny určenej v bode 3. Dohody, spôsobom vypočítaným     

 v bode 6.11 tohto článku. 

 

6.4 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa podľa bodu 6.3 tohto článku bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní  vypracovať  a doručiť Objednávateľovi Návrh.  

Objednávateľ  je povinný v lehote 10 pracovných dní od obdržania Návrhu tento Návrh schváliť, 

podmieniť splnením určitých podmienok, alebo odmietnuť. V prípade odmietnutia Návrhu je 

Objednávateľ  oprávnený určiť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na predloženie nového Návrhu, alebo 

je oprávnený uplatniť ostatné nároky uvedené v bode 6.3 tohto článku. V prípade, že  Objednávateľ 

neobdrží od Zhotoviteľa Návrh najneskôr do 10 dní od jeho vyžiadania, vzniká Zhotoviteľovi 

povinnosť uhradiť Objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 100% z Ceny Vadného plnenia 

predmetu Dohody, a to na vyzvanie Objednávateľa v lehote a spôsobom uvedeným v písomnej výzve 

zaslanej poštou na adresu Zhotoviteľa  podľa tejto Dohody.  

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že  Objednávateľ môže v každom prípade popri nároku uvedenom  v bode 

6.3 tohto článku  požadovať aj primeranú zľavu z Ceny podľa bodu 6.11 tohto článku. 

 

6.6 Do doby odstránenia Vád nie je Objednávateľ  povinný zaplatiť časť Ceny, ktorá by zodpovedala  

nároku na zľavu z Ceny podľa bodu 6.11 tohto článku, ak by Vada nebola odstránená. 

 

6.7 Záručná doba Diela je určená § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka a začína plynúť dňom 

riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. 

   

6.8 V prípade, že sa na Dielo a dodávky poskytnuté Zhotoviteľom vzťahuje záruka poskytovaná treťou 

stranou, povinnosť ručenia a odstránenia Vád prechádza v celom rozsahu a bezo zvyšku na 

Zhotoviteľa. 

 

6.9 Ak je Vada takého rozsahu, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť Diela zavinená Zhotoviteľom,  

je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi  škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

6.10 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ  nemôže Dielo užívať pre jeho Vady, za  ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ.  
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6.11 V prípade, že Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky 

zľavy bude  Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:  

 

a) z nákladov a času, ktoré bude Objednávateľ  musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú 

nevyhnutné, aby sa plnenie predmetu Dohody/Objednávky stalo bezchybným v zmysle 

Dohody, 

 

b) z hodnoty plnenia predmetu Dohody/Objednávky, 

 

c) z významu plnenia predmetu Dohody pre hospodársku činnosť Objednávateľ,  a škody ktoré 

môžu byť obmedzením plnenia v dôsledku Vád Objednávateľ spôsobené. 

 

 

 

7. SANKCIE 

 

7.1 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením predmetu Dohody/Objednávky, je 

Objednávateľ  oprávnený  uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1%  z Ceny dohodnutej 

v čl. 3 bode 3.2 Dohody za každý, a to aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je 

dotknutý.  

 

7.2 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením Vady v lehote stanovenej 

Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo 

výške 0,1 % z ceny Vadného plnenia dohodnutej v čl. 3 bode 3.2 Dohody za každý a to aj začatý deň 

omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.   

 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 150,00 EUR za neuvoľnenie a nevypratanie Staveniska v lehote vyplývajúcej z tejto Dohody, 

a to za každý deň z omeškania. 

 

7.4 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Faktúry a Faktúru neuhradí ani do 10 

dní po tom, čo mu bola doručená písomná výzva na jej zaplatenie, je Zhotoviteľ oprávnený uplatňovať 

si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky, a to za každý, aj začatý 

deň omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka.  

7.5 V prípade, že Zhotoviteľ nepreukáže dostatočne odôvodnenie odmietnutia Objednávky alebo 

neodôvodnene odmietne Objednávku podľa tejto Dohody (čl. 4 bod 4.1 - 4.5 Dohody) je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu  vo výške 1,00% z ceny 

Objednávky.  

7.6 V prípade, že Zhotoviteľ v lehote do 5 pracovných dní po doručení výzvy na prevzatie Staveniska, 

Stavenisko neprevezme podľa tejto Dohody (čl. 4 bod 4.7 Dohody) je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo  výške 1,00% z ceny Objednávky a za každý ďalší deň 

omeškania prevzatia Staveniska 0,5 % z ceny Objednávky.  

7.7 V prípade porušenia predpisov BOZP pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, je za každý 

tento priestupok a deň, Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 €. O každom tomto 

priestupku musí byť spravený záznam v Stavebnom denníku. 

 

 

8. KONTAKTY A DORUČOVANIE 

 

8.1 Akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie 

schválenia, výpoveď alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená  

Objednávkou resp. Dohodou (ďalej len Korešpondencia) musí mať písomnú formu  a musí byť 

doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, osobne, expresnou kuriérnou službou, faxom 

na Kontaktné údaje Zmluvnej strany, prípadne odovzdaná osobne Kontaktnej osobe Zmluvnej strany.  

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia  tejto Dohody budú 

doručované len prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou do ich sídiel. 
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8.2 Pre  potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán uvedené 

v tejto Dohode, ibaže ak odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, 

prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy 

určenej na doručovanie písomností na základe tejto Dohody alebo v súvislosti s touto Dohodou sa 

príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú 

stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej 

strane pred odosielaním Korešpondencie. 

 

8.3 Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, resp. v deň odmietnutia prevzatia 

zásielky, ak bola zásielka doručená poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou. V prípade 

vrátenia zásielky ako nedoručenej sa Korešpondencia považuje za doručenú na tretí deň od jej 

vrátenia, a to aj vtedy, ak osoba uvedená ako Kontaktná osoba sa o tom nedozvedela. 

 

9. KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

9.1 Kontaktné údaje a kontaktné osoby Zhotoviteľa  

Adresa 
ROKO gips, s.r.o. 

G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, SR 

Telefón +421 906 208 208 

Fax +421 906 208 100 

E-mail rokogips@rokogips.sk 

Internet www.rokogips.sk  

 

 

Meno a priezvisko Telefón E-mail  

 

 

  
Vo veciach zmluvných 

 
 

 

 
Vo veciach technických 

 

9.2 Kontaktné údaje a kontaktné osoby  Objednávateľa 

Adresa 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika 

Adresa pre zasielanie Faktúr 

Región Bratislava a Zvolen: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

 Sekcia účtovníctva a daní 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika 

 

Región Košice a Žilina: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sekcia účtovníctva a daní, (pracovisko Letná 42) 

Pri bitúnku 2,040 01  Košice, Slovenská republika 

 

Telefón 02/2029 7808 

Fax  

Internet www.slovakrail.sk 

 

Meno a priezvisko Telefón E-mail Rozsah oprávnenia 

 

 

 

 

 

 

Vo veciach nahlasovania 

havárií v RP BA 

 

 

 

 

 

 

 
Vo veciach nahlasovania 

havárií v RP NZ 

 

 

 

 

 

 

 

Vo veciach nahlasovania 

havárií v RP ZV a ZA 

mailto:rokogips@rokogips.sk
http://www.rokogips.sk/
http://www.slovakrail.sk/
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Vo veciach nahlasovania 

havárií v RP KE 

 
  

 Vo veciach zmluvných 

 
 

 

 

 Vo veciach zmluvných 

 

10. TRVANIE DOHODY 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa jej 

účinnosti, a to za predpokladu, že nedôjde pred uplynutím tejto doby platnosti k vyčerpaniu 

finančného limitu v zmysle bodu 10.2 písm. e) tohto článku. 

10.2     Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda zaniká: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň tam uvedený; 

 

b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od Dohody jednou zo Zmluvných strán  

v súlade s bodom 10.3. tohto článku;  

 

c) uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo Zmluvných strán 

v súlade s bodom 10.4 tohto článku;  

 

d) uplynutím doby, na ktorú bola Dohoda uzatvorená – 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti, avšak ak bola na základe tejto Dohody vystavená nová Objednávka, pričom došlo jej 

podpísaním zo strany Zhotoviteľa k platnému uzatvoreniu Objednávky, táto ostáva v platnosti 

aj po ukončení tejto Dohody; 

 

e) vyčerpaním finančného limitu, ktorý má Objednávateľ vyčlenený na realizáciu predmetu tejto 

Dohody. Objednávateľ má vyčlenené finančné prostriedky v celkovej hodnote 4 900 000,- 

(slovom štyri milióny deväťstotisíc) EUR bez DPH.  

 

10.3    Odstúpiť od Dohody môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvných povinností sa 

rozumie porušenie takých povinností vyplývajúcich z Dohody, na ktoré sa podľa ustanovení Dohody 

viaže možnosť odstúpiť od Dohody. Ostatné porušenia zmluvných povinností sa považujú za 

nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. Písomné odstúpenie od Dohody nadobúda  

platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Dohody sa však 

nedotýka nároku na náhradu škody, ani nároku na zmluvnú pokutu, ktorý vznikol v dôsledku 

porušenia povinností.  

10.4 Dohodu možno vypovedať len písomne a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 (tri) 

kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dohody doručená druhej Zmluvnej strane. 

Uplynutím výpovednej lehoty Dohoda zaniká.  

10.5 Zánik Dohody nemá vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli počas existencie 

Dohody a neboli resp. nie sú riadnym a včasným plnením záväzku (§ 488 a § 560 OZ, §  324 a nasl. 

OZ). Zmluvné strany sa pre tento prípad dohodli, že momentom zániku Dohody sa tieto práva 

a povinnosti na základe § 261 ods. 6 a § 323 OZ pokladajú za uznanie záväzku. 

 

10.6 V prípade, že táto Dohoda zanikne pred tým, než skončí plnenie na základe jednotlivých Objednávok 

podľa nich uzavretých, ustanovenia Dohody sa aplikujú na tieto pretrvávajúce vzťahy. 
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11. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo špecifikované v Dohode/Objednávke na vlastnú zodpovednosť 

a nebezpečenstvo s odbornou starostlivosťou a splniť všetky povinnosti, vrátane doteraz uvedených, 

zo všeobecne záväzných predpisov, STN-EN, z interných predpisov Objednávateľa a z pokynov 

Objednávateľa vždy v relevantnom znení, ktoré sa vzťahujú na Zhotoviteľom poskytované plnenie 

(spolu ďalej aj „Predpisy“), najmä nie však len na  

a) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia 

a bezpečnosť pri práci všetkých osôb, prostredníctvom ktorých poskytuje plnenie podľa 

Dohody  a osôb, ktoré sa s ich vedomím zdržujú na pracovisku Objednávateľa  (ďalej aj 

„Osoby“). Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje poskytnúť Osobám všetky potrebné informácie a 

pokyny na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane tých, ktoré platia pre 

pracoviská a priestory Objednávateľa a zodpovedá v celom rozsahu za ich sústavné 

dodržiavanie všetkými Osobami.  

b) podmienky vstupu do priestoru dráh a na pracoviská Objednávateľa - Zhotoviteľ sa najmä 

zaväzuje zabezpečiť, aby všetky Osoby spĺňali všetky predpoklady odbornej, zdravotnej 

a zmyslovej spôsobilosti pre výkon pracovných činností na dráhe v zmysle Predpisov. 

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetku a akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne  Objednávateľovi v dôsledku 

porušenia záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tohto ustanovenia (vrátane ujmy spôsobenej tretím osobám 

a ujmy v podobe sankcie uloženej  Objednávateľovi orgánom verejnej moci v dôsledku porušenia 

záväzkov Zhotoviteľa a s tým spojené náklady). 

11.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať zmluvnú činnosť podľa tejto 

Dohody a služobne sa pohybovať na pracoviskách Objednávateľa, plnenie povinností vyplývajúcich 

z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za  dodržiavanie bezpečnostných 

predpisov o ochrane a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov o ochrane zdravia pri 

práci vlastných zamestnancov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.124/2006 Z.z.  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce 

a ďalšej legislatívy a interných dokumentov Objednávateľa v oblasti BOZP. Zhotoviteľ  zabezpečí pre 

vlastných zamestnancov preukázateľné vstupné oboznámenie BOZP u Objednávateľa z predpísanej 

legislatívy BOZP platnej v ZSSK a oboznámenie na miestne podmienky na pracoviskách ZSSK, kde 

budú vykonávať pohyb a pracovnú činnosť v zmysle tejto zmluvy. Pri akomkoľvek poškodení zdravia 

na pracovisku ZSSK, či už má za následok práceneschopnosť alebo nie, Zhotoviteľ  bezodkladne 

oznámi prípad kontaktnej osobe Objednávateľa na príslušnom pracovisku. Zhotoviteľ zabezpečí 

dodržiavanie  Prevádzkového poriadku svojimi pracovníkmi na príslušnom pracovisku ZSSK. Pri 

pohybe a pracovnej činnosti v blízkosti elektrických zariadení musia mať zamestnanci Zhotoviteľa 

predpísané poučenie v zmysle Vyhlášky 205/2010 Z. z. o UTZ.  

K výkonu zmluvnej pracovnej činnosti zabezpečí Zhotoviteľ pre svojich zamestnancov príslušné 

OOPP ktoré musia zamestnanci Zhotoviteľa používať pri práci na pracoviskách Objednávateľa. 

Predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky vyplývajú z dokumentu „Smernica na postup 

posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík pre činnosti v ZSSK“, vyplývajúcich 

z pracovného prostredia s ktorým musia byť zamestnanci Zhotoviteľa preukázateľne oboznámení.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/2009 Z. z. 

o dráhach v platnom znení, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, zákona  č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z. 

z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ako aj platných predpisov o 

ochrane majetku, ako aj plnenie iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  V prípade, že zamestnanci Zhotoviteľa budú vykonávať pohyb v prevádzkovom priestore 

ŽSR, musia mať platné Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP (predpis ŽSR Z2 – vykonáva výlučne IVP 

ŽSR). Zamestnanci Zhotoviteľa  sú povinní dodržiavať zákaz fajčenia, prechovávania a  požívania 

alkoholických nápojov a  omamných látok na pracoviskách Objednávateľa. Zamestnanci Zhotoviteľa 

sú povinní podrobiť sa kontrole na použitie alkoholu, ktorú vykonávajú oprávnení zamestnanci 

Objednávateľa.  Zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov u Objednávateľa povolenia na vstup 

do vyhradeného obvodu  ZSSK a v prípade použitia motorových vozidiel Zhotoviteľa, zabezpečí 

potrebné povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu ZSSK, ŽSR príp. ZSSK CARGO a pod. – podľa 

toho, kde a na koho pracovisku sa budú pohybovať a vykonávať pracovnú činnosť. Zhotoviteľ zašle 
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Objednávateľovi zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pohyb a pracovnú činnosť 

v zmysle zmluvy na jeho pracoviskách.     

 
 
 

12. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ 

 

12.1.  Zhotoviteľ  vyhlasuje, že žiadne ustanovenie v tejto Dohode nepovažuje za obchodné tajomstvo 

v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a/alebo dôvernú informáciu. Zhotoviteľ  berie na 

vedomie a súhlasí s tým, že táto Dohoda vrátane všetkých jej súčastí a dokumentov na ňu 

nadväzujúcich bude zverejnená na Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA 

13.1 Dohoda, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie 

akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej 

republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo 

meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia 

Dohody a/alebo dokumentov vzniknutých na ich základe ako výsledku uskutočneného výberového 

konania. 

13.2 Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne z Dohody alebo v 

akejkoľvek súvislosti s Dohodou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, 

platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami 

Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Ak sa takýto spor, nezrovnalosť 

alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán najneskôr do 30 

(tridsať) kalendárnych dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená podať návrh 

na príslušný súd v Slovenskej republike. 

 

14. SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 
14.1.     Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre objednávateľa, má 

zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v Dohode právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. 

 

14.2.    Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi  predložiť najneskôr v čase uzavretia Dohody v písomnej 

forme zoznam všetkých známych subdodávateľov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v rozsahu:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a 

predmet subdodávok,  

b)  identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: meno a priezvisko alebo 

obchodné meno, resp. názov, adresa pobytu alebo sídlo, IČO alebo dátum narodenia ak nebolo 

pridelené IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia,  

14.3 Zoznam podľa bodu 2 tohto článku tvorí Prílohu č. 3 tejto Dohody a je jej nedeliteľnou súčasťou. 

14.4 Objednávateľ  týmto v zmysle ustanovení § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Dohody nasledovne:  

a) Zhotoviteľ  je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Dohody, 

b) V prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je zhotoviteľ povinný oznámiť 

objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet 

Dohody, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude 

obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 2. Zhotoviteľ pri výbere 

subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe 

zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene, 

c) Zhotoviteľ  zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 

realizované na základe Dohody realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri 
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výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy 

o subdodávke, 

d) Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, 

e) Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj výsledok 

vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.  

14.5 Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“).   

14.6 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa po celú dobu trvania Dohody. Zhotoviteľ  

vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Dohody sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia 

Dohody známi a majú im byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 

100 000,- € alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000,- € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa 

plnenie, zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

14.7 Porušenie povinnosti zhotoviteľa  podľa bodov 2. až 4. tohto článku predstavuje nepodstatné 

porušenie tejto Dohody. 

14.8 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 5. až 6. tohto článku predstavuje podstatné porušenie 

tejto Dohody. V prípade porušenia povinností podľa bodov 5. až 6. zo strany zhotoviteľa alebo 

v prípade jeho výmazu z registra ma objednávateľ právo od Dohody odstúpiť.  

14.9 V prípade porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa  bodov 2. až 6. 

tohto článku a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo strany orgánu štátnej správy a/alebo 

akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia povinnosti zhotoviteľa jeho subdodávateľa, 

uhradenú objednávateľom, zaväzuje sa zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi túto sankciu v plnej výške 

najneskôr do 3 dní odo dňa obdŕžania písomnej výzvy od objednávateľa. O skutočnosti, že sa takéto 

konanie začalo kupujúci bude informovať predávajúceho, aby mal možnosť sa ku konaniu vyjadriť.  

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že Objednávateľ je stranou oprávnenou (nie však povinnou) 

a Zhotoviteľ  je stranou zaviazanou na uzavretie zmluvy podpísaním konkrétnej jemu doručenej 

Objednávky na základe tejto Dohody.  V prípade, že ustanovenia zmlúv uzatváraných v budúcnosti na 

základe tejto Dohody ako jednej zákazky neurčujú inak, vzťahujú sa na uzavreté Objednávky ako na 

zmluvy zaväzujúce k uskutočneniu časti Stavebných prác ustanovenia tejto Dohody. 

15.2. Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba na základe vzostupne očíslovaných písomných dodatkov 

odsúhlasených Zmluvnými stranami a podpísanými oprávnenými osobami Zmluvných strán, pričom 

takto uzatvorené dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. To sa netýka zmeny adresy 

pre fakturáciu a kontaktnej osoby (vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy), pri ktorých je 

postačujúce písomné oznámenie zmeny. Zmena bankových údajov je možná iba na základe 

písomného oznámenia Zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí byť podpísané štatutármi tej 

Zmluvnej strany, ktorá zmenu údajov oznamuje druhej Zmluvnej strane. 

 
15.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú jej prílohy: 

 č. 1 – Zoznam zmluvných priestorov 

 č. 2 – Požiadavka na realizáciu stavebných prác, údržby a opráv vlastného a prenajatého nehnuteľného    

 majetku 

 č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

15.4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv  v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona č. 

211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

15.5. Dohoda sa vyhotovuje v 5  rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 

rovnopisy. V prípade vyhotovenia zmluvy v inom než slovenskom jazyku, má v prípade akéhokoľvek 

rozporu medzi znením Dohody v slovenskom jazyku a znením Dohody v inom než slovenskom 

jazyku, v ktorom je Dohoda tiež vyhotovená prednosť znenie Dohody v slovenskom jazyku. 



20 
 

15.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, 

ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Dohodu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili 

ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dohodu si 

prečítali, obsahu Dohody porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Dohody ju vlastnoručne podpísali. 

 

NA DÔKAZ TOHO ZMLUVNÉ STRANY DOHODU PODPÍSALI V DEŇ, KTORÝ JE 

UVEDENÝ NA PRVEJ STRANE DOHODY  
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PODPISOVÁ STRANA K RÁMCOVEJ DOHODE Č._______________ 

 

 

 

 

 

 

 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  ROKO gips, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Filip Hlubocký 
 predseda predstavenstva 

 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

 Ing. Anton Hrdý 
konateľ 

ROKO gips, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

  

 Dipl. – Ing. Patrik Horný 
 podpredseda predstavenstva 

 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 
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PRÍLOHA Č. 1 

ZOZNAM ZMLUVNÝCH PRIESTOROV 

 
 

REGIÓN BRATISLAVA 
                                                  

Zmluvné priestory  

Zastávka Závod 

Žst. Brodské 

Žst. Kúty, ústredné stavadlo 

Žst. Kúty, prijímacia budova 

Žst. Kúty, sociálna budova 

Žst. Malacky – nová budova 

Žst. Malacky – stará budova 

Žst. Moravský Ján 

Žst. Plavecký Štvrtok 

Žst. Sekule 

Žst. Skalica na Slovensku 

Žst. Veľké Leváre 

Žst. Zohor 

RD Bratislava, Tupého 4 

SPO Bratislava, Tupého 2  

Žst. Bratislava Nové Mesto 

SPO Bratislava Nové Mesto 

Žst. Bratislava Petržalka 

Žst. Bratislava Vinohrady  

Žst. Bratislava hl. st. 

Žst. Bratislava Jaskový rad 

Bratislava - Hodžovo námestie 

OV Bratislava východ 

Žst. Devínska Nová Ves 

Bratislava, Podkolibská 1  

Bratislava, Žabotova 12 

Bratislava, Žabotova 14 

Bratislava, Železničiarska 2 

AB, GR ŽSR, Klemensova 8  

 
 

                                                       REGIÓN NOVÉ ZÁMKY 
 

 Zmluvné priestory 

Žst. Dunajská Streda 

Žst. Galanta 

Galanta, budova žel. polície 

Žst. Komárno 

Žst. Nové Zámky 

RD Nové Zámky 

SPO Nové Zámky 

NVČ Nové Zámky 

OV Nové Zámky 

Žst. Palárikovo 

Žst. Gbelce 

Žst. Sládkovičovo 

Žst. Šaľa 

Žst. Štúrovo 

SNV Štúrovo 

Žst. Tvrdošovce 

Žst. Trnovec nad Váhom 
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Žst. Komjatice 

Žst. Nitra 

Žst. Nitra, SNV 

Žst. Šurany 

Žst. Hurbanovo 

Žst. Topoľčany 

NVČ Topoľčany 

Žst. Senec 

Žst. Báhoň 

Žst. Cífer 

Žst. Pezinok 

Žst. Šenkvice 

Žst. Trnava 

Žst. Trnava, soc. budova 

RD Trnava 

Žst. Hlohovec 

Žst. Leopoldov 

NVČ Leopoldov 

Žst. Piešťany 

Žst. Sereď 

Žst. Senica nad Myjavou 

Žst. Senica nad Myjavou – soc. prev. budova 

 
 

REGIÓN KOŠICE 
 
                                      

Zmluvné priestory 

Administratívna budova, Železničná 1 

Pracovisko SPO Košice, Stromová 8 

Košice, Letná 42 

RD Košice, Pri bitúnku 2 

OV Košice 

žst. Čierna nad Tisou – prijímacia budova 

žst. Čierna nad Tisou – administratívna budova 

Žst. Čierna nad Tisou – centrálna ubykácia 

žst. Gelnica 

Žst. Bánovce nad Ondavou 

žst. Kostoľany nad Hornádom 

žst. Košice – prijímacia budova 

žst. Košice – výšková budova 

žst. Kysak 

žst. Lipany 

žst. Margecany – prijímacia budova 

žst Margecany- administratívna budova  

žst. Michaľany 

žst. Moldava nad Bodvou 

žst. Prakovce – zastávka 

žst. Prešov 

žst. Prešov – mesto 

žst. Pribeník 

žst. Sabinov 

žst. Slovenské Nové Mesto 

žst. Streda nad Bodrogom 

Štrba – Ozubnicová železnica 

RD Poprad 

žst. Kežmarok 

žst. Krompachy 

žst. Letanovce 

žst. Nová Lesná 
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žst. Poprad – Tatry 

žst. Richnava 

Žst. Rožňava 

žst. Smižany 

žst. Spišská Nová Ves 

žst. Spišské Tomášovce 

žst. Spišské Vlachy 

žst. Stará Ľubovňa 

žst. Starý Smokovec 

žst. Svit 

žst. Štrba 

žst. Štrbské Pleso 

žst.Tatranská Lomnica 

žst. Bardejov 

žst. Humenné – prijímacia budova 

žst. Humenné – sociálno prevádzková budova 

žst. Humenné – budova Slov. pošta 2 

RD Humenné 

žst. Humenné – mesto 

žst. Medzilaborce 

žst. Michalovce 

žst. Snina mesto 

žst. Stakčín 

žst. Strážske 

žst. Trebišov 

žst. Vydrník  

žst. Vranov nad Topľou 

 
 

REGIÓN ŽILINA 
                                                  

Zmluvné priestory 

Žilina, AB Hviezdoslavova 1 

Žst. Žilina – prijímacia budova 

Žst. Žilina – budova žst. 

Žst. Žilina – administratívna budova 

RD  Žilina 

Žst. Žilina – II. nástupište 

STP Žilina – vodáreň 

SPO Žilina 

HUK Žilina 

Žilina – opravárenská hala 

Žst. Žilina  - sklad na prekládkovej rampe 

STP Žilina -23.koľaj 

Žst. Považská Bystrica 

Žst. Bytča 

Žst. Skalité 

Zastávka Ochodnica 

OV  Žilina 

Žst. Kysucké Nové Mesto 

Žst. Krásno nad Kysucou 

Čadca – administratívna budova 

Čadca – budova cudzineckej a žel. polície 

Zastávka Čadca mesto 

RD Čadca – remíza 

Zastávka Čadca 

Čadca sklad na rampe 

RD Čadca   

Žst. Turzovka 

Žst.Čadca rozvod vody 
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Žst. Vrútky 

Vrútky adm .budova + Cargo + STP 

Žst. Vrútky  - ústredné stavadlo 

Zastávka Važec 

Žst. Liptovský Hrádok 

Zastávka Okoličné 

Žst. Liptovský Mikuláš 

RD  Liptovský Mikuláš 

Žst. Liptovský Mikuláš – sklad na rampe 

Zastávka Liptovská Teplá 

Žst. Ružomberok 

Zastávka Ružomberok Rybárpole 

Zastávka Švošov 

Zastávka Stankovany 

Žst. Kraľovany 

Žst. Turany 

Žst. Horná Štubňa 

Zastávka Sučany 

Žst. Martin 

Zastávka Jazernica 

Zastávka Malý Čepčín 

Zastávka Diviaky 

Zastávka Turčianske Teplice 

Žst. Trstená 

Žst. Trstená – sociálna budova 

Žst. Dolný Kubín 

RD Kraľovany 

RD Vrútky 

OV  Vrútky 

Žst. Trenčín 

Žst. Trenčín – nákl. obvod 

Zastávka Zlatovce 

Žst. Nové Mesto nad Váhom  - budova RZZ 

RD Nové Mesto nad Váhom 

Žst. Trenčianska Teplá 

SPO Trenčianska Teplá 

Žst. Trenčianska Teplá – NVČ 

RD Trenčianska Teplá 

Žst. Stará Turá 

Žst. Púchov 

Žst. Nové Mesto nad Váhom 

Žst. Nemšová 

Žst. Myjava 

Žst. Myjava  - útulok 

STP Púchov 

Zastávka Lysá pod Makytou 

Žst. Ilava 

Žst. Dubnica nad Váhom 

Žst. Bánovce nad Bebravou 

RD Nové Mesto nad Váhom 

Žst. Handlová 

RD Prievidza 

Žst. Prievidza 

Žst. Nováky 

Žst. Partizánske 

Žst. Chynorany 
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REGIÓN ZVOLEN 

                                                  

Zmluvné priestory 

Žst. Lučenec – výpravná budova 

Žst. Lučenec – budova vlakových čiat 

Žst. Lučenec – sociálna budova 

Žst. Lučenec – pozemok pod AVK   

Žst. Poltár  

Žst. Rimavská Sobota – výpravná budova 

Žst. Rimavská Sobota – sociálna  budova 

Žst. Jesenské 

Žst. Fiľakovo – prijímacia budova 

Žst. Tisovec – sociálna  budova 

Žst. Tisovec- výpravná budova 

Žst. Tornaľa 

Žst. Plešivec – prijímacia budova 

Žst. Plešivec – sociálna budova 

Žst. Rožňava 

RD Fiľakovo 

SPO Fiľakovo 

AB Jesenského, Zvolen 

OV Zvolen, Dolná Kolónia 

SPO Zvolen, Neresnícka cesta 

Garáž pri AB Jesenského 

RD Zvolen 

Žst. Zvolen, os. st. 

Zastávka Zvolen mesto 

Žst. Sliač kúpele 

Žst. Vlkanová 

Zastávka Banská Bystrica mesto 

Žst. Banská Bystrica – prijímacia budova 

Žst. Banská Bystrica – sociálna budova 

Zastávka Brusno kúpele 

Žst. Banská Štiavnica 

Žst. Brezno – prijímacia budova 

Žst. Brezno – sociálna budova – nocľažňa 

Žst. Brezno – budova verejného WC 

Žst. Červená Skala 

RD Brezno 

Žst. Levice 

Žst. Kozárovce 

Žst. Kriváň 

Žst. Nová Baňa 

Žst. Žarnovica 

Žst. Žiar nad Hronom 

Žst. Želiezovce 

Žst. Šahy 

Žst. Zlaté Moravce – budova TO 

Žst. Podhájska 
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PRÍLOHA Č.2 

Požiadavka na realizáciu stavebných prác, údržby a opráv 
vlastného a prenajatého nehnuteľného majetku 

 
 

Číslo požiadavky: 
 

 Dátum:  

Organizačný útvar: ZSSK, SeMN Vystavil:  
Adresa:  Telefón:  

NS/Zákazka:  e-mail:  
 
 
Predmet požiadavky :   

Miesto (príp. adresa) priestoru s 
nedostatkom: 

 
 

Číslo a názov miestnosti:  
Popis požiadavky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Požadujeme zrealizovať v termíne:  
Kontaktná os. vo veciach 
technických: 

 

Kontaktná os. vo veciach 
zmluvných: 

 
 

Poznámka:  
 

 
Schválenie požiadavky: 

Funkcia Meno a priezvisko Dátum Podpis 

    

    

    

 
 
Zhotoviteľ – prijatie požiadavky:  

Meno, priezvisko, funkcia: 

 Tel./e-mail:  

Podpis: 
 

 Dňa:  

Poznámka:  
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PRÍLOHA Č. 3 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 
 

 

1. DelCom Slovakia, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35732512 

2. STYK SERVIS, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36040436 


