

ZMLUVA O DIELO

č. SE-VO2-2021/002309-041

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov platnom znení na realizáciu akcie:

**„Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
(ďalej len „ZoD“)**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján LAZAR

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.:

SL-OPS-2021/001914-079 zo dňa 07. 04. 2021

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Mgr. Tomáš OPARTY

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Peter KOLENČÍK

Ing. Ingrid LOVÁSOVÁ

Ing. Miroslava LIPČAKOVÁ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00151866

DIČ:

2020571520

tel.:

+421 9619 540 64

fax:

+421 9619 540 09

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

V zastúpení:

Ing. Ivan ONDKO

predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan ONDKO

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Jozef PAVLIČKO

Bankové spojenie:

██████████

Číslo účtu:

██

IČO:

36 168 335

DIČ:

2020016889

IČ DPH

SK2020016889

tel.:

████████████████████

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 304/P (ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 263/2020 pod číslom 44929-WYP dňa 15. 12. 2020.
- 1.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD bude financovaná na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/262 zo dňa 7.4.2017 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), ktorá stanovuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti objednávateľa ako prijímateľa a riadiaceho orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) ako poskytovateľa pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD bude financovaná na základe uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne :
- a) oprávnené výdavky: z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov formou nenávratného finančného príspevku, v súlade s dodržiavaním Systému finančného riadenia štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení (ďalej len „Systém finančného riadenia“)
- b) neoprávnené výdavky: z prostriedkov štátneho rozpočtu objednávateľa.

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo :

„Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „dielo“)

V rámci diela sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa a strechy existujúceho objektu, zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia zdroja tepla, inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, výmena svetelných zdrojov a svietidiel, vybudovanie bezbariérového vstupu a bezbariérového WC.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

SO 01 Okresné riaditeľstvo PZ

SO 02 Bezbariérový vstup

SO 03 Bezbariérové WC

Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.

- 2.2. Realizácia diela bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane:
- a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,

- b) vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,
- c) vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu,
- d) zabezpečenie dočasného dopravného značenia,
- e) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) vyhotoveniach,
- f) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- g) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- h) dodania dokladov o zhutnení podlažia pri realizácii zakladania a spevnených plôch (protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,
- i) dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,
- j) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,
- k) vypracovania prevádzkového poriadku kotolne v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- l) zabezpečenia rozboru pitnej vody v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- m) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
- n) dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- o) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré,
- p) vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- q) vypracovania geometrického plánu podľa § 67 zákona Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ak došlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby (§ 17 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, za včas a riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa článku V. tejto ZoD.

2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD:

- a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,
- b) právoplatné stavebné povolenie vydané oddelením stavebného poriadku č. p.: SHNM-

Čl. III.
ČAS PLNENIA

- 3.1. Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :
- Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska,**
- Koniec doby plnenia : do 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.

Čl. IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD je objekt Okresného riaditeľstva PZ Sobrance na ul. Janka Kráľa 1902/1 v Rožňave, zapísaný na LV č. 803 parcelné číslo 327/2, súpisné číslo 1902, katastrálne územie Rožňava.

Čl. V.
CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:

1 040 383,27 Eur

slovom: jedenmiliónštyridsaťtisícristoosemdesiattri 27/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom bez DPH	866 986,06	Eur
b) DPH 20%	173 397,21	Eur
c) cena celkom vrátane DPH	1 040 383,27	Eur

- 5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto ZoD.
- 5.3. Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.
- 5.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. Zmeny a naviac práce požadované zo strany správcu majetku (centrum podpory), resp. užívateľa objektu neodsúhlasené

objednávateľom, nebudú zhotoviteľovi uhradené. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budú objednávateľom schválené zmenové listy stavby k jednotlivým naviac prácam spracované zhotoviteľom v priebehu realizácie diela. Vzor zmenového listu stavby tvorí *Prílohu č. 3* tejto ZoD.

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k tejto ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom :

- a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku pre zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať z pôvodného rozpočtu,
- b) dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v *Prílohe č. 1* tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:
 - rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - samostatný položkový rozpočet naviac prác označený ako „prípocet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách,
- a) samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako „odpočet“.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v *prílohe č. 1* tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v *prílohe č. 1* tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny podľa kalkulačného vzorca uvedeného v *prílohe č. 2* tejto ZoD v zmysle zákona o cenách. Zhotoviteľ je povinný v kalkulácii ceny použiť taký tarifný stupeň, aký je pre danú položku uvedený v rozbore tejto položky v cenníku, ktorý zhotoviteľ používa. V prípade, ak je v rozbore položky v cenníku použitý tarifný stupeň s vyššou obtiažnosťou, zhotoviteľ použije najbližší vyšší tarifný stupeň uvedený v kalkulačnom vzorci,
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z *prílohy č. 1* tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5. V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na :

- 5.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
- 5.5.2 činnosti špecifikované v bode 2.2. písm. a) až q) článku II. tejto ZoD,
- 5.5.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v bode 9.23. článku IX. tejto ZoD,
- 5.5.4 vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť,
- 5.5.5 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby a s farebným logom príslušného operačného programu a logom Európskej únie vrátane nosného dvojstĺpového oceľového rámu a základu pre tento rám (prstý betón 2 x 600 mm x 600 mm x 900 mm).

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena za dielo bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác samostatne za každú časť výdavkov, uvedených v písm. a) a b) tohto bodu tohto článku tejto ZoD, a to nasledovne:
- a) oprávnené výdavky :
 - faktúrou vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela podľa bodu 5.1 písm. c) článku V. tejto ZoD,
 - faktúrou vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela podľa bodu 5.1 písm. c) článku V. tejto ZoD,
 - faktúrou vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela bodu 5.1 písm. c) článku V. tejto ZoD po ukončení preberacieho konania,
 - b) neoprávnené výdavky :
 - faktúrou vo výške celkových neoprávnených výdavkov z ceny diela podľa bodu 5.1 písm. c) článku V. tejto ZoD,
 - c) prípadne podľa pokynov objednávateľa.
- Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 6.2. Vykonané práce podľa bodu 2.1. článku II. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických uvedenou v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v siedmich (7) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :
- 1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom podľa bodu 6.2 tohto článku tejto ZoD,
 - 2. súpis vykonaných prác vo formáte „xls“,
 - 3. podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
 - a) typ výrobku alebo materiálu,
 - b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.
 - 4. atesty, certifikáty a vyhlásenie o parametroch od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
 - 5. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).
- Prílohy faktúry uvedené pod bodom 2 až 5 budú predložené iba v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach.

- 6.4. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu administratívnej kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste vykonávaných sprostredkovateľským/riadiacim orgánom pre OP KŽP.
- 6.5. Vystavenie *konečnej faktúry* celého diela, členenej na časti oprávnené a neoprávnené výdavky, na každú časť samostatne, je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 6.6. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu a požadované prílohy podľa bodu 6.3 tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.7. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia uvedení v *Prílohe č. 4* tejto ZoD, objednávateľ :
- a) poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,
 - b) je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa písm. a) tohto článku tejto ZoD a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,
 - c) je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokovým uhradeným aj neuhradeným pohľadávkam z tejto ZoD, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy.

Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD.

- 6.8. Zmluvné strany sa vzájomne výslovne dohodli, že lehota splatnosti faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ a že takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto ZoD. Dôvodom je hradenie ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade s dodržiavaním Systému finančného riadenia, z ktorého vyplýva administratívna kontrola a prípadná kontrola na mieste vykonávané riadiacim orgánom pre OP KŽP pred uhradením predloženej faktúry. Faktúry budú uhradené zhotoviteľovi bezodkladne po pripísaní prostriedkov NFP na účet objednávateľa. V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti z dôvodu nepripísania prostriedkov NFP na bankový účet objednávateľa, nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela a je povinný pokračovať v realizácii diela v súlade s ustanoveniami tejto ZoD.

- 6.9. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Centrálnnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 6.10. Objednávateľ neposkytuje preddavky.
- 6.11 Finančné prostriedky vo výške 10 % z ceny za dielo podľa bodu 5.1 písm. a) článku V. tejto ZoD, ktoré zhotoviteľ pred podpisom ZoD poukázal na bankový účet objednávateľa, resp. dokladoval bankovou zárukou slúžia ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto ZoD.
- 6.12 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu poukázanú na účet objednávateľa podľa bodu 6.11 tohto článku ZoD (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje úroky) na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD v časti Zhotoviteľ v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania. V prípade predloženia bankovej záruky, končí banková záruka dňom doručenia dokladu o odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania banke, ktorá bankovú záruku vystavila.
- 6.13 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie podľa bodu 6.11 tohto článku tejto ZoD všetky svoje nároky z väd diela v súlade s bodom 6.12. tohto článku ZoD, a to najmä je oprávnený uspokojiť všetky svoje nároky na odstránenie všetkých väd a nedorobkov diela zistených na kolaudačnom konaní. Objednávateľ je zároveň oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky svoje nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorú zhotoviteľ neuhradil objednávateľovi na základe penalizačnej faktúry v lehote splatnosti tejto faktúry. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od ZoD. Skončenie tejto ZoD písomnou dohodou alebo písomným odstúpením podľa článku XIII. tejto ZoD nemá vplyv na vrátenie kaucie. Kauciu, resp. jej časť vráti objednávateľ zhotoviteľovi až po úplnom uspokojení všetkých záväzkov, ktoré si je objednávateľ oprávnený uspokojiť podľa tohto bodu tohto článku ZoD.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overeného projektu stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov na území SR platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri druhoch odpadu, ktoré je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je zhotoviteľ povinný získať finančné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odviesť na príjmový účet objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici, č. účtu SK05 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO.

- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.
- 7.4. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD.
- 7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.8. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.3. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval.
- 7.11. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením príslušnej sumy na účet objednávateľa podľa bodu 6.7. písm. c) článku VI. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, za každý aj začatý deň omeškania.

- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka.
- 8.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.7. a 7.8. článku VII. a v bode 10.5. článku X. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.5. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.15. a 9.20. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.6. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.21. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 8.7. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa bodu 9.11. článku IX. tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.16. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.9. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa bodu 9.9. článku IX. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.10. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 8.2. a 8.3. tohto článku tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto ZoD trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.
- 8.10. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zavini zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa bodu 2.4 článku II. tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do desiatich (10) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu ZoD bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol. Na prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom (špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 1 tejto ZoD) zhotoviteľ objednávateľa upozorní

zápisom do stavebného denníka.

- 9.3. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.4. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, pričom zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.5. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarom a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa bodu 9.1. tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov a organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.6. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe.
- 9.7. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 4 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 4 tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objedávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:
- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,

- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

- 9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 4 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní predloženia neplatných dokladov,
- c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- d) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

- 9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

- 9.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.

- 9.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutým orgánom štátnej správy.
- 9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží zhotoviteľovi projektu stavby na odsúhlasenie.
- 9.11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Jozef Pavličko. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) kalendárnych dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 9.12. Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverená p. Ing. Anna Hlaváčová t. č.: [REDACTED] a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti p. Ing. Martina Beliová. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.13. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých väd. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.14. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam do stavebného denníka.
- 9.15. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.16. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

- 9.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne zapisovať všetky navyše práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto navyše práce priebežne oceniť formou zmenového listu stavby v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa a spôsobom určeným v bode 5.4.2 článku V. tejto ZoD.
- 9.19. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.21. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.22. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.23. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa článku V. tejto ZoD.
- 9.24. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä :
- a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávatel' preberie riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 3.1. článku III. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávatel'ovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávatel'om časový postup preberacieho konania.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní na jeho náklady.
- 10.4. Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávatel'om, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávatel' k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.6. Objednávatel' nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 10.5. tohto článku tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávatel' umožní prístup na miesta prípadných väd a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení väd a nedorobkov vydá objednávatel' zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení.
- 10.9. V prípade skončenia tejto ZoD podľa článku XIII. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 10.4. tohto článku tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávatel'a sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávatel' po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávatel'a zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom objednávatel'a ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán uvedených v záhlaví a článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3. Zámenny stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v prílohe č. 1 tejto ZoD v „Prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ (ďalej len „prehľad“) objednávateľ nepovolí. Zámenny materiálov, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky (napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámenny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť(15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 11.4. Akékoľvek zmeny podľa bodu 11.3. tohto článku tejto ZoD týkajúce sa oprávnených výdavkov podliehajú odsúhlaseniu poskytovateľom NFP na základe žiadosti o zmenu a uzatvorení samostatného dodatku k tejto ZoD. V prípade potreby je zhotoviteľ povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení zmenového konania a doplniť potrebné podklady požadované sprostredkovateľským/riadiacim orgánom pre OP KŽP. Zmeny budú riešené nasledovne :
- 11.4.1. Zámennu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán uvedenými v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä :
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámenny,
 - b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - c) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
 - d) v prípade, ak ide o zámennu materiálu, ktorý má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
 - e) tri cenové ponuky dokladujúce cenu navrhovaného materiálu,
 - f) ďalšie potrebné dokumenty.
- 11.4.2. Zmenu technického riešenia navrhnutého v projekte stavby je možné realizovať iba v prípade, ak nie je preukázateľne možné technické riešenie navrhnuté v projekte stavby realizovať. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť také technické riešenie, ktorého cena neprekročí cenu pôvodného technického riešenia. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán uvedenými v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä :
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zmeny,
 - b) ocenenie v súlade s bodom 5.4. článku V. tejto ZoD,
 - c) doklad o tom, že navrhovaný materiál v rámci zmeny technického riešenia má

rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,

- d) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
- e) v prípade, ak ide o zmenu technického riešenia, ktoré má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
- f) ďalšie potrebné dokumenty.

- 11.5. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2. tohto článku tejto ZoD budú mať vplyv na plnenie tejto ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi objednávateľom a zhotoviteľom doriešené podľa bodu 3.3. článku III. tejto ZoD, resp. bodu 5.4. článku V. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšiac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD.
- 11.6. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v záhlaví a článku IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyšiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
- 11.6.1. Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyšiac prác uvedených v bodoch 11.6.2. a 11.6.3. tohto článku tejto ZoD, ak ich súhrnná čiastka prekročí 15 % ceny za dielo.
- 11.6.2. Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.6.3. tohto článku tejto ZoD), vyvolané:
- a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom v odôvodnených prípadoch,
 - b) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela
 - c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodov na strane objednávateľa.
- 11.6.3. Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka neprekročí 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.6.2. tohto článku tejto ZoD) vyvolané nesúladow medzi výkazom výmer, resp. projektom stavby a skutočnosťou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.6.4. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru :
- a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia cenu za dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia cenu za dielo.
- 11.7. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k osobitnej dohode podľa tohto bodu tohto článku ZoD, je

objednávateľ oprávnený vykonať zabezpečovacie, udržiavacie, konzervačné a dekonzervačné práce a stráženie objektu aj bez súhlasu zhotoviteľa. V takomto prípade sa má za to, že všetky náklady podľa predchádzajúcej vety tohto článku tejto ZoD, ktoré vzniknú objednávateľovi je povinný uhradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ uhradí tieto náklady na základe faktúry, ktorú mu vystaví a doručí objednávateľ, a to do tridsiatich (30) dní od jej doručenia zhotoviteľovi.

- 11.8. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon Národnej rady SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.9. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť ich novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.10. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi pred podpisom tejto ZoD je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby trvania tejto ZoD vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia.
- 11.11. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.12. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.
- 11.13. Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné:
 - a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie vstupu do areálu podľa interného predpisu,
 - b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte,
 - c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom,
 - d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom jeho riadneho prevzatia ako celku. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo a bezdôvodne opustí stavenisko, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 10.9. článku X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.

Čl. XIII. SKONČENIE ZMLUVY

- 13.1. Túto ZoD je možné skončiť:
- 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2. písomným odstúpením od tejto ZoD.
- 13.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ:
- 13.2.1. vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie,
 - 13.2.2. vstúpil do likvidácie,
 - 13.2.3. je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD,
 - 13.2.4. je v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa bodu 6.7 písm. c) článku VI. tejto ZoD viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy,
 - 13.2.5. neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.7. a 7.8. článku VII. tejto ZoD,
 - 13.2.6. koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 13.2.7. nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 13.3. Odstúpením od ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.
- 13.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- 13.4.1. objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.
 - 13.4.2. je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.
- 13.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí deň po jej odoslaní.
- 13.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.
- 13.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.
- 13.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z bodu 6.13. článku VI. tejto ZoD, článku VII. a článku VIII. tejto ZoD.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracat' už poskytnuté plnenia.

Čl. XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba formou očíslovaných, poskytovateľom NFP schválených písomných dodatkov k tejto ZoD.
- 14.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávatel'..
- 14.3. Táto ZoD je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávatel' obdrží šesť (6) rovnopisov a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých obdrží objednávatel' päť (5) a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
- 14.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

za objednávatel'a

za zhotoviteľ'a

Mgr. Ján LAZAR

štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Ing. Ivan ONDKO

predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján LAZAR
štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Ing. Ivan ONDKO
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy :

01.01 SO-OB-01 Administratíva

01.01-01 časť 01) Architektúra

Kontaktný zatepl'ovací systém Weber-Terranova

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm P Plus, Cemix Therm M Plus z komponentov podľa ETA-10/0438 a 10/0439

Pol. č. 25 Príprava vnútorného podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700
Ekvivalent Penetrácia akrylát - silikón Cemix

Pol. č. 26 Vnútorná omietka stien tenkovrstvová Weber-Terranova akrylát-silikónová roztieraná stredožrná
Ekvivalent: Silikónová roztieraná strtedožrná omietka Cemix NZC

Pol. č. 29 Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700
Ekvivalent: penetrácia akrylát-silikón Cemix ASN

Pol. 30 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber- Terranova silikónová roztieraná stredožrná
Ekvivalent: silikónová roztieraná omietka Cemix NZC

Pol. č. 31 Vonkajšia omietka stien Weber-Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredožrná
Ekvivalent: mozaiková omietka Cemix

Pol. 32 Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS Styrodur 2800 C-BASF, lepený rámový s prikotvením
Ekvivalent: systém XPS Cemix, doska XPS na zateplenie soklov, suterénov, podláh, lepidlo a stierková hmota Cemix

Pol. č. 33 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS -F), zatĺkacie kotvy, (MW)
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm Plus (biely EPS-F), Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 34 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 50 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F)

Pol. č. 35 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 120 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F)

Pol. č. 36 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 150 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy, (MW)
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F), Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 56 Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova
Ekvivalent: Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Cemix.

Pol. č. 57 Profil soklový pre hr. Izolantu 10 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Terranova
Ekvivalent: Profil soklový pre hr. Izolantu 10 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Cemix.

Pol. č. 58 Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Terranova
Ekvivalent: Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Cemix.

01.02 SO-OB-02 Kriminálka

01.02-01 časť 01) Architektúra

Kontaktný zatepl'ovací systém Weber-Terranova

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm P Plus, Cemix Therm M Plus z komponentov podľa ETA-10/0438 a 10/0439

Pol. č. 89 Príprava vnútorného podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700
Ekvivalent Penetrácia akrylát - silikón Cemix

Pol. č. 90 Vnútorná omietka stien tenkovrstvová Weber-Terranova akrylát-silikónová roztieraná stredožrná
Ekvivalent: Silikónová roztieraná strtedožrná omietka Cemix NZC

Pol. č. 7 Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700

Ekvivalent: penetrácia akrylát-silikón Cemix ASN

Pol. č.8 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber- Terranova silikónová roztieraná stredožrná

Ekvivalent: silikónová roztieraná omietka Cemix NZC

Pol. č. 9 Vonkajšia omietka stien Weber-Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredožrná

Ekvivalent: mozaiková omietka Cemix

Pol. č.10 Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS Styrodur 2B00 C-BASF, lepený rámo s prikotvením

Ekvivalent: systém XPS Cemix, doska XPS na zateplenie soklov, suterénov, podláh, lepidlo a stierková hmota Cemix

Pol. č. 11 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS -F), zatílkacie kotvy, (MW)

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm Plus (biely EPS-F), Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 12 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 120 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatílkacie kotvy, (MW)

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F), Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 24 Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova

Ekvivalent: Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Cemix.

Pol. č. 25 Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Terranova

Ekvivalent: Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Cemix.

01.03 SO-OB-03 Vstup

01.03-01 časť 01) Architektúra

Kontaktný zatepl'ovací systém Weber-Terranova

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm P Plus, Cemix Therm M Plus z komponentov podľa ETA-10/0438 a 10/0439

Pol. č. 118 Príprava vnútorného podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700

Ekvivalent: Penetrácia akrylát - silikón Cemix

Pol. č. 18 Príprava vnútorného podkladu stropov Weber-Terranova , podkladný náter weber 700

Ekvivalent: penetrácia akrylát-silikón Cemix ASN

Pol. 19 Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová Weber- Terranova silikónová roztieraná stredožrná

Ekvivalent: silikónová roztieraná omietka Cemix NZC

Pol. č. 20 Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700

Ekvivalent: penetrácia akrylát-silikón Cemix ASN

Pol. č.21 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber- Terranova silikónová roztieraná stredožrná

Ekvivalent: silikónová roztieraná omietka Cemix NZC

Pol. č. 22 Vonkajšia omietka stien Weber-Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredožrná

Ekvivalent: mozaiková omietka Cemix

Pol. 23 Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS Styrodur 2B00 C-BASF, lepený rámo s prikotvením

Ekvivalent: systém XPS Cemix, doska XPS na zateplenie soklov, suterénov, podláh, lepidlo a stierková hmota Cemix

Pol. č. 24 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS -F), zatílkacie kotvy, (MW)

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm Plus (biely EPS-F), Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 25 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 50 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatílkacie kotvy

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F)

Pol. č. 26 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 120 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy,
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F)

Pol. č. 43 Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova
Ekvivalent: Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Cemix.

Pol. č. 45 Profil soklový pre hr. Izolantu 10 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Terra nova
Ekvivalent: Profil soklový pre hr. Izolantu 10 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Cemix.

Pol. č. 44 Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Terranova
Ekvivalent: Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Cemix.

01.04 SO-OB-04 Ubytovňa

01.04-01 časť 01) Architektúra

Kontaktný zatepl'ovací systém Weber-Terranova

Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm P Plus, Cemix Therm M Plus z komponentov podľa ETA-10/0438 a 10/0439

Pol. č. 8 Príprava vnútorného podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700
Ekvivalent Penetrácia akrylát - silikón Cemix

Pol. č. 9 Vnútna omietka stien tenkovrstvová Weber-Terranova akrylát-silikónová roztieraná stredozrná
Ekvivalent: Silikónová roztieraná stredozrná omietka Cemix NZC

Pol. č. 11 Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber-Terranova , podkladný náter weber 700
Ekvivalent: penetrácia akrylát-silikón Cemix ASN

Pol.č.12 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber- Terranova silikónová roztieraná stredozrná
Ekvivalent: silikónová roztieraná omietka Cemix NZC

Pol. č. 13 Vonkajšia omietka stien Weber-Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredozrná
Ekvivalent: mozaiková omietka Cemix

Pol.č.14 Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS Styrodur 2800 C-BASF, lepený rámo s prikotvením
Ekvivalent: systém XPS Cemix, doska XPS na zateplenie soklov, suterénov, podláh, lepidlo a stierková hmota Cemix

Pol. č. 15 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS -F), zatĺkacie kotvy, (MW)
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Therm Plus (biely EPS-F), Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 16 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 120 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy,(MW)
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F) Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 17 Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 150 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy, (MW)
Ekvivalent: Kontaktný zatepl'ovací systém Cemix Ther P Plus (biely EPS-F), Cemix Therm M Plus (MW)

Pol. č. 28 Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova
Ekvivalent: Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Cemix.

Pol. č. 29 Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Terranova
Ekvivalent: Profil soklový pre hr. Izolantu 12 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Cemix.

Pol. č. 30 Profil soklový pre hr. Izolantu 15 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Terra nova
Ekvivalent: Profil soklový pre hr. Izolantu 15 cm , s okapovým nosom pre zatepl'ovací systém Cemix.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			866 986,06
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	866 986,06	173 397,21
Cena s DPH v EUR			1 040 383,27

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu		
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		866 986,06	1 040 383,27
01	SO-01 ORPZ	853 287,48	1 023 944,98
01.01	SO-OB-01 Administratíva	471 076,53	565 291,84
01.01-01	časť. 01) Architektúra	301 547,34	361 856,81
01.01-02	časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod	29 501,41	35 401,69
01.01-03	časť. 03) Ústredné kúrenie	137 737,21	165 284,65
01.01-04	časť. 04) Odborné plynové zariadenie	2 290,57	2 748,68
01.02	SO-OB-02 Kriminálka	138 807,62	166 569,14
01.02-01	časť. 01) Architektúra	104 508,83	125 410,60
01.02-02	časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod	16 473,10	19 767,72
01.02-03	časť. 03) Ústredné kúrenie	17 825,69	21 390,83
01.03	SO-OB-03 Vstup	163 187,32	195 824,78
01.03-01	časť. 01) Architektúra	132 345,28	158 814,34
01.03-02	časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod	15 570,25	18 684,30
01.03-03	časť. 03) Ústredné kúrenie	15 271,79	18 326,15
01.04	SO-OB-04 Ubytovňa	80 216,01	96 259,21
01.04-01	časť. 01) Architektúra	59 019,11	70 822,93
01.04-02	časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod	9 365,97	11 239,16
01.04-03	časť. 03) Ústredné kúrenie	11 830,93	14 197,12
02	SO-02 Bezbarierový vstup	8 140,89	9 769,07
02.01	SO-02.01 Architektúra	7 467,20	8 960,64
02.02	SO-02.02 Elektroinštalácia	673,69	808,43
03	SO-03 Bezbariérové WC	5 557,69	6 669,23
03.01	SO-03.01 Architektúra	2 737,66	3 285,19
03.02	SO-03.02 Zdravotechnika	2 177,38	2 612,86
03.03	SO-03.03 Elektroinštalácia	642,65	771,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3:
01.01-01 - časť. 01) Architektúra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			301 547,34
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	301 547,34	20,00%	60 309,47
Cena s DPH		v EUR	361 856,81

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3: **01.01-01 - časť. 01) Architektúra**

Miesto:Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	301 547,34
HSV - Práce a dodávky HSV	148 210,15
1 - Zemné práce	617,39
2 - Zakladanie	287,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 171,10
4 - Vodorovné konštrukcie	1 147,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	103 655,07
6-5 - Sanácia betónových konštrukcií	3 907,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 737,89
99 - Presun hmôt HSV	12 686,10
PSV - Práce a dodávky PSV	149 644,79
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 599,45
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	27 308,09
713 - Izolácie tepelné	11 091,53
764 - Konštrukcie klampiarske	5 222,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	97 593,77
783 - Nátery	806,85
784 - Maľby	5 022,99
OST - Ostatné	3 692,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3:
01.01-02 - časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			29 501,41
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	29 501,41	20,00%	5 900,28
Cena s DPH		v EUR	35 401,69

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3: **01.01-02 - časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod**

Miesto:Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	29 501,41
D1 - Rozvádzače	4 959,33
D2 - Káble a vodiče	2 130,02
D3 - Inštalачný materiál	17 226,49
D4 - Bleskozvod a uzemnenie	1 483,97
D5 - Ostatné	3 701,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3:
01.01-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			137 737,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	137 737,21	20,00%	27 547,44
Cena s DPH		v EUR	165 284,65

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3: **01.01-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie**

Miesto:Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	137 737,21
PSV - Práce a dodávky PSV	135 605,39
713 - Izolácie tepelné	6 427,58
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	212,25
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	60 055,55
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	22 334,50
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	15 042,98
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	13 440,18
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	16 224,35
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 868,00
OST - Ostatné	2 131,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3:
01.01-04 - časť. 04) Odberné plynové zariadenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 290,57
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 290,57	20,00%	458,11
Cena s DPH			2 748,68
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.01 - SO-OB-01 Administratíva
Úroveň 3: **01.01-04 - časť. 04) Odborné plynové zariadenie**

Miesto:
Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:
Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 290,57
PSV - Práce a dodávky PSV	1 883,37
723 - Zdravotechnika - plynovod	221,28
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 539,69
783 - Dokončovacie práce - nátery	122,40
OST - Ostatné	407,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.02 - SO-OB-02 Kriminálka
Úroveň 3:
01.02-01 - časť. 01) Architektúra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			104 508,83
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	104 508,83	20,00%	20 901,77
Cena s DPH		v EUR	125 410,60

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.02 - SO-OB-02 Kriminálka
Úroveň 3: 01.02-01 - časť. 01) Architektúra

Miesto:Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	104 508,83
HSV - Práce a dodávky HSV	40 234,55
1 - Zemné práce	332,50
4 - Zvislé a Vodorovné konštrukcie	850,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy,	27 180,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 855,02
99 - Presun hmôt HSV	4 016,51
PSV - Práce a dodávky PSV	60 581,88
712 - Izolácie striech	10 569,94
713 - Izolácie tepelné	4 376,84
764 - Konštrukcie klampiarske	1 129,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	43 825,07
783 - Dokončovacie práce - nátery	415,65
784 - Dokončovacie práce - maľby	264,41
OST - Ostatné	3 692,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.02 - SO-OB-02 Kriminálka
Úroveň 3:
01.02-02 - časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 473,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 473,10	20,00%	3 294,62
Cena s DPH		v EUR	19 767,72

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.02 - SO-OB-02 Kriminálka
Úroveň 3: **01.02-02 - časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod**

Miesto:Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 473,10
D1 - Rozvádzače	4 535,07
D2 - Káble a vodiče	101,74
D3 - Inštalačný materiál	8 055,46
D4 - Bleskozvod a uzemnenie	758,43
D5 - Ostatné	3 022,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

01 - SO-01 ORPZ

Časť:

01.02 - SO-OB-02 Kriminálka

Úroveň 3:

01.02-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:

Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:

Vojtilová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 825,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 825,69	20,00%	3 565,14

Cena s DPH

v EUR

21 390,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.02 - SO-OB-02 Kriminálka
Úroveň 3: **01.02-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie**

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 825,69
PSV - Práce a dodávky PSV	16 389,11
713 - Izolácie tepelné	841,11
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	272,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	2 395,45
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 450,15
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	9 430,40
OST - Ostatné	1 436,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.03 - SO-OB-03 Vstup
Úroveň 3:
01.03-01 - časť. 01) Architektúra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			132 345,28
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	132 345,28	20,00%	26 469,06
Cena s DPH		v EUR	158 814,34

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.03 - SO-OB-03 Vstup
Úroveň 3: **01.03-01 - časť. 01) Architektúra**

Miesto:Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	132 345,28
HSV - Práce a dodávky HSV	58 271,01
1 - Zemné práce	240,42
2 - Zakladanie	128,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	266,11
4 - Vodorovné konštrukcie	21,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy,	44 939,38
6-5 - Sanácia betónových konštrukcií	1 091,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 300,41
99 - Presun hmôt HSV	3 283,20
PSV - Práce a dodávky PSV	70 381,87
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	22 927,57
713 - Izolácie tepelné	8 508,45
764 - Konštrukcie klampiarske	3 175,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	32 645,31
771 - Podlahy z dlaždíc	209,12
783 - Dokončovacie práce - nátery	733,50
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 154,19
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	27,96
OST - Ostatné	3 692,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.03 - SO-OB-03 Vstup
Úroveň 3:
01.03-02 - časť. 02) Elektoinštalácie a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			15 570,25
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	15 570,25	20,00%	3 114,05
Cena s DPH		v EUR	18 684,30

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.03 - SO-OB-03 Vstup
Úroveň 3:

01.03-02 - časť. 02) Elektoinštalácie a bleskozvod

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 570,25
D1 - Rozvádzače	4 922,36
D2 - Inštalačný materiál	6 625,84
D3 - Bleskozvod a uzemnenie	812,85
D5 - Ostatné	3 209,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.03 - SO-OB-03 Vstup
Úroveň 3:
01.03-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			15 271,79
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	15 271,79	20,00%	3 054,36
Cena s DPH		v EUR	18 326,15

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.03 - SO-OB-03 Vstup
Úroveň 3: **01.03-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie**

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	15 271,79
PSV - Práce a dodávky PSV	13 835,21
713 - Izolácie tepelné	1 357,62
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	4 881,96
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 053,78
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 937,25
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 604,60
OST - Ostatné	1 436,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

01 - SO-01 ORPZ

Časť:

01.04 - SO-OB-04 Ubytovňa

Úroveň 3:

01.04-01 - časť. 01) Architektúra

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:

Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:

Vojtilová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 019,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	59 019,11	20,00%	11 803,82

Cena s DPH

v EUR

70 822,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.04 - SO-OB-04 Ubytovňa
Úroveň 3: 01.04-01 - časť. 01) Architektúra

Miesto:Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	59 019,11
HSV - Práce a dodávky HSV	27 923,08
1 - Zemné práce	269,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	227,82
4 - Vodorovné konštrukcie	121,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy,	19 984,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 682,05
99 - Presun hmôt HSV	2 637,75
PSV - Práce a dodávky PSV	29 865,23
712 - Izolácie striech	6 694,12
713 - Izolácie tepelné	2 562,29
764 - Konštrukcie klampiarske	979,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	19 297,20
783 - Dokončovacie práce - nátery	171,15
784 - Dokončovacie práce - maľby	161,04
OST - Ostatné	1 230,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
01 - SO-01 ORPZ
Časť:
01.04 - SO-OB-04 Ubytovňa
Úroveň 3:
01.04-02 - časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 365,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 365,97	20,00%	1 873,19
Cena s DPH		v EUR	11 239,16

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.04 - SO-OB-04 Ubytovňa
Úroveň 3: **01.04-02 - časť. 02) Elektroinštalácie a bleskozvod**

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 365,97
D1 - Rozvádzače	4 543,57
D2 - Káble a vodiče	92,54
D3 - Inštalačný materiál	1 856,53
D4 - Bleskozvod a uzemnenie	343,33
D5 - Ostatné	2 530,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

01 - SO-01 ORPZ

Časť:

01.04 - SO-OB-04 Ubytovňa

Úroveň 3:

01.04-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:

Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:

Vojtilová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 830,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 830,93	20,00%	2 366,19

Cena s DPH

v EUR

14 197,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO-01 ORPZ
Časť: 01.04 - SO-OB-04 Ubytovňa
Úroveň 3: **01.04-03 - časť. 03) Ústredné kúrenie**

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 830,93
PSV - Práce a dodávky PSV	10 417,66
713 - Izolácie tepelné	445,15
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	272,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	2 709,57
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 860,09
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 196,39
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 934,46
OST - Ostatné	1 413,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
02 - SO-02 Bezbarierový vstup
Časť:
02.01 - SO-02.01 Architektúra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 467,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 467,20	20,00%	1 493,44
Cena s DPH		v EUR	8 960,64

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 02 - SO-02 Bezbarierový vstup
Časť: **02.01 - SO-02.01 Architektúra**

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 467,20
M - Práce a dodávky M	7 250,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	7 250,00
OST - Ostatné	217,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
02 - SO-02 Bezbarierový vstup
Časť:
02.02 - SO-02.02 Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			673,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	673,69	20,00%	134,74
Cena s DPH		v EUR	808,43

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 02 - SO-02 Bezbarierový vstup
Časť: **02.02 - SO-02.02 Elektroinštalácia**

Miesto:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:

Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	673,69
D1 - Rozvádzače	58,23
D2 - Káble a vodiče	150,10
D3 - Inštalačný materiál	144,44
D4 - Ostatné	320,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť:
03.01 - SO-03.01 Architektúra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 737,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 737,66	20,00%	547,53
Cena s DPH		v EUR	3 285,19

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: **03.01 - SO-03.01 Architektúra**

Miesto:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Dátum:

Projektant: Ing. Roman Vaľo
Spracovateľ: Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 737,66
HSV - Práce a dodávky HSV	740,26
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	157,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	211,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	354,34
99 - Presun hmôt HSV	16,76
PSV - Práce a dodávky PSV	1 780,20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	251,02
763 - Konštrukcie - drevostavby	279,21
766 - Konštrukcie stolárske	110,27
771 - Podlahy z dlaždíc	148,07
781 - Obklady	960,36
783 - Nátery	4,47
784 - Maľby	26,80
OST - Ostatné	217,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť:

03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:

Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:

Vojtilová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 177,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 177,38	20,00%	435,48

Cena s DPH

v EUR

2 612,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: **03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika**

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 177,38
PSV - Práce a dodávky PSV	2 019,84
713 - Izolácie tepelné	2,83
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	200,19
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	575,86
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 240,96
OST - Ostatné	157,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť:
03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad

Projektant:
Ing. Roman Vaľo

Spracovateľ:
Vojtilová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			642,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	642,65	20,00%	128,53
Cena s DPH		v EUR	771,18

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: **03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia**

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Projektant:	Ing. Roman Vaľo
Zhotoviteľ:	Arprog a.s., Hodžova 3292/3, Poprad	Spracovateľ:	Vojtilová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	642,65
D1 - Rozvádzače	41,23
D2 - Káble a vodiče	136,00
D3 - Inštalačný materiál	144,50
D4 - Ostatné	320,92

**KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Mzdové náklady
 - 2.1 priame mzdy
 - 2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 náklady na stroje
 - 3.2 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2.
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2.
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

- cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa **cenníka : CENEKON** (*uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.), v prípade použitia firemného sadzovníka je potrebné tento predložiť v ponuke*);

2. Mzdové náklady:

- priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (*uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov*) **Nezamieňať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!!**

Tarifný stupeň:	1	2	3	4	5
Charakteristika tarifného stupňa	pomocné a prípravné práce	ucelené rutinné a odborné rutinné práce	samostatné odborné a ucelené práce	samostatné koncepčné a odborné práce	špeciálne systémové koncepčné práce
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	4,8	5,6	6,8	10	10,6

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

3. Ostatné priame náklady:

- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,
(*uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)*)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV **6 %**
- výrobná réžia PSV, M **6 %**
- správna réžia HSV **9 %**
- správna réžia PSV, M **9 %**
- zisk **5 %**

(*uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny*).

Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y
V Z O R

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. ...

Názov stavby: Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Zmena vyvolaná:

projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt:

Časť:

Popis zmeny:

Prílohy : rozpočet s podrobným výkazom výmer
iné - napr. náčrt zmeny technického riešenia, fotodokumentácia,

Odôvodnenie zmeny:

Z O Z N A M S U B D O D Á V A T E Ľ O V A P O D I E L S U B D O D Á V O K

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján LAZAR
štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Ing. Ivan ONDKO
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

