

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) na zhotovenie stavby

Priemyselná zóna Spišská Nová Ves – Podskala,
(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi

- 1.1 Objednávateľ : **Mesto Spišská Nová Ves**
Sídlo : Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Číslo účtu: : 3400420059 / 5600
Zastúpený : **MH Invest, s.r.o**
Sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 44056 / B
Štatutárny orgán : Ing. Branislav OROLÍN, konateľ
b.orolin@mhinvest.sk
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických, realizačných a cenových : Ing. Milan STANKO
m.stanko@mhinvest.sk
Ing. Marián MIŠKOVIC
m.miskovic@mhinvest.sk
- IČO : 36 724 530
DIČ : 2022302931
IČ DPH : SK2022302931
Číslo účtu : 2629763039 / 1100
- 1.2 Zhotoviteľ : **KRYPTON, s.r.o.**
Sídlo : Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 11208 / P
Štatutárny orgán : Július BARTSCH, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a cenových : Stanislav ČIŽIK, riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnená rokovať vo veciach technických a realizačných : Stanislav ČIŽIK
cizik@krypton.sk
Peter KUNDIS, manažér výroby
kundis@krypton.sk
- IČO : 36 455 849
DIČ : 2020017692
IČ DPH : SK2020017692
Číslo účtu : 4310057801 / 3100

1. PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.07.2011 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola povinnosť zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „Priemyselná zóna Spišská Nová Ves - Podskala“

(ďalej ako „Zmluva o dielo zo dňa 18.07.2011“). Vzhľadom na to, že stavba je umiestnená na rozsiahlom a zložitom teréne s množstvom pôvodných objektov a s pozostatkami po predchádzajúcej stavebnej a výrobnjej činnosti, projektant musel riešiť v rámci stavebného objektu hrubé terénne úpravy, čo do objemu a potreby búrania, mnohé výmery formou odborného odhadu, a to aj z dôvodu, že plochy v areáli stavby boli v dôsledku dlhodobého zanedbania a činnosti pôvodných vlastníkov zanesené odpadom z priemyselnej výroby, zavezené zeminou alebo zatrávnené, resp. nepodarilo sa identifikovať mnohé skryté materiály, či pozostatky starých objektov, ktoré sa objavili až po realizácii hrubých terénnych úprav. Z uvedeného dôvodu mnohé položky rozpočtu Zmluvy o dielo zo dňa 18.07.2011 nezodpovedajú skutočnosti a bolo potrebné ich zosúladiť so skutkovým stavom. Z uvedeného dôvodu objednávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zrealizoval so zhotoviteľom rokovacie konanie bez zverejnenia (č. 182-2011), ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy.

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať/zrealizovať pre objednávateľa na diele „**Priemyselná zóna Spišská Nová Ves – Podskala**“ doplňujúce stavebné práce v zmysle Dodatku č. 1 k projektovej dokumentácii – doplňujúce stavebné práce, ktorý bol vyhotovený projektovou inžinierskou kanceláriou Ing. Anton Pavúk, Námestie Slobody 79, 093 01 Vranou nad Topľou (ďalej ako „dielo“ alebo „stavba“).
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je:
- Príloha č.1 – Nový harmonogram postupu a trvania prác stavby
 - Príloha č.2 – Rozpočet, ktorý je súčasťou Dodatku č. 1 k projektovej dokumentácii – doplňujúce stavebné práce, ktorý bol vyhotovený projektovou inžinierskou kanceláriou Ing. Anton Pavúk, Námestie Slobody 79, 093 01 Vranou nad Topľou (ďalej aj ako „projekt“)

3. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY

- 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve zhotoviteľom, zaplatiť zhotoviteľovi za realizáciu diela cenu dohodnutú touto Zmluvou.
- 3.2 Zhotoviteľ, ako osoba odborne spôsobilá na vykonanie diela v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, sa zaväzuje uvedené dielo vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť na požadovanej odbornej úrovni, v normovej kvalite podľa technických noriem platných v SR a v časovej lehote stanovenej touto Zmluvou pri dodržaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem. Zhotoviteľ neuskutoční žiadnu zmenu diela bez odsúhlasenia objednávateľom alebo ním poverenou ďalšou osobou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ako súčasť realizácie diela vypracovanie Projektu skutočného vyhotovenia (dokumentačná časť + porealizačné zameranie) oprávnenou osobou v troch tlačенých a v jednom digitálnom vyhotovení a v zmysle príslušných stavebných povolení viažucich sa k stavbe a v prípade potreby počas doby výstavby aj ďalšie potrebné doplňujúce výkresy a schémy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané/zrealizované dielo, ktoré bude spĺňať podmienky tejto Zmluvy, prevezme podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce oboma zmluvnými stranami ako jeden celok, pričom zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre diela podľa všeobecne platných predpisov, doklady o výrobkoch a materiáloch používaných na stavbe,

Projekt skutočného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach a ďalšie materiály vyplývajúce z tejto Zmluvy ako podklad pre kolaudačné konanie.

- 3.5 Zhotoviteľ neuskutoční žiadnu zmenu stavby bez písomného pokynu objednávateľa. Písomným pokynom môže byť aj záznam v stavebnom denníku zapísaný objednávateľom alebo ním písomne poverenou osobou.
- 3.6 Zhotoviteľ vypracuje v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejných prácach“) Skúšobný plán a predloží ho objednávateľovi do 14 dní od odovzdania a prevzatia staveniska na odsúhlasenie.
- 3.7 Zhotoviteľ bude priebežne poskytovať / poskytne objednávateľovi všetky podklady pre vedenie Dokumentácie o kvalite stavby v zmysle § 14 Zákona o verejných prácach.
- 3.8 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho: Jaroslav ŠIFRA, č. 11787 príslušného oprávnenia.

4. MIESTO A TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1 Miesto zrealizovania diela je vymedzené územie pre rozvoj priemyselnej zóny, ktoré sa nachádza v Spišskej Novej Vsi v časti Podskala.
- 4.2 Zmluva sa uzatvára na obdobie do splnenia záručných podmienok.
- 4.3 Termín ukončenia diela: **najneskôr do 06.12.2011.**
- 4.4 Za začatie diela sa považuje deň podpísania Zápisu o odovzdaní staveniska obidvomi zmluvnými stranami, za ukončenie diela sa považuje deň podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce ako jeden celok obidvomi zmluvnými stranami v zmysle článku 10. tejto Zmluvy.
- 4.5 Plochu pre zariadenie staveniska a jej využívanie počas stavby si zabezpečí na svoje náklady zhotoviteľ.
- 4.6 Zhotoviteľ musí bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 3 dní, písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažila realizáciu diela alebo jeho časti a mala by za následok predĺženie dohodnutej lehoty dodania diela a následne ju musí vyznačiť aj v stavebnom denníku.
- 4.7 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby oznámi a príslušné oprávnenie predloží objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

5. CENA DIELA

- 5.1 Cena podľa tohto článku je konečná a pokrýva všetky zmluvné záväzky a položky nevyhnutné na riadne vykonanie/zhotovenie a odovzdanie diela do užívania vrátane všetkých prác a dodávok, ktoré sú nevyhnutné na riadne vykonanie/zhotovenie a odovzdanie diela.
- 5.2 Jednotkové ceny za práce a dodávky sú spracované k dátumu podania ponuky a platia počas trvania tejto Zmluvy.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo znížená podľa

skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku a v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy na základe dodatku/dodatkov k tejto Zmluve.

5.4 Návrh dodatku k tejto Zmluve predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa odsúhlasenia zmeny ceny a/alebo termínu objednávateľom.

5.5 Celková cena za kompletne zrealizované dielo :

celková cena bez DPH : 477.953,59 €

DPH 20 % : 95.590,72 €

celková cena vrátane DPH : 573.544,31 €

5.6 DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase fakturácie.

5.7 Celková cena podľa bodu 5.5 zahŕňa aj poplatky za preukazné skúšky, kontroly a merania, poplatky za energie, vodu, telefón, odpady a akékoľvek ostatné náklady zhotoviteľa pri výstavbe.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne zrealizované práce podľa rozsahu odsúhlaseného oprávnenou osobou objednávateľa a podľa jednotkovej ceny a množstva prác uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

6.2 Objávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo nasledovným spôsobom:

6.2.1 99% bude zhotoviteľovi uhradených na základe faktúry po úplnom ukončení diela, pričom za ukončenie diela sa považuje podpísanie Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bez väd a nedorobkov. Táto faktúra bude vystavená zhotoviteľom do 3 dní po podpise protokolu. Vystavenie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany zhotoviteľa.

6.2.2 1% uvoľní objednávateľ po uplynutí záručnej doby v zmysle článku 8. tejto Zmluvy, alebo aj pred jej uplynutím v prípade, že mu zhotoviteľ predloží originál neodvolateľného záväzku banky, bankovej záruky, ktorý bude zniet na sumu zodpovedajúcu 1% z ceny diela. Znenie bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom.

6.3 Faktúry ako daňový doklad budú mať náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplata. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať objednávateľom odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a zabudovaných materiálov.

Stavebný dozor a osoby oprávnené rokovať vo veciach technických, realizačných a cenových odsúhlasia zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od predloženia objednávateľovi súpis vykonaných prác na spracovanie faktúry.

6.4 Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doporučeného doručenia objednávateľovi bez nedostatkov.

- 6.6 Zhotoviteľ bude predkladať všetky faktúry vo dvoch rovnopisoch.
- 6.7 V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na sankciu/zľavu ceny podľa bodov 7.4 a 7.6 tejto Zmluvy, zhotoviteľ vyfakturuje cenu diela, pričom uvedie aj výšku uplatnenej zľavy.

7. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu ukončenia diela, a to aj z dôvodu odstraňovania zistených väd a nedorobkov, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov jednotlivých položiek diela určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok a preukazných skúšok môže byť objednávateľom uplatnená zľava z ceny diela danej rozsahom konkrétnej položky do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.
- 7.4 Ak zhotoviteľ po podpise tejto zmluvy, resp. po doručení a potvrdení objednávky na dielo a pred začatím realizácie diela odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 5% z ceny diela.
- 7.5 Ak zhotoviteľ svojvoľne zamení stavebný materiál alebo stavebné postupy oproti platnej projektovej dokumentácii, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 3 300,- € za každú vykonanú zmenu.
- 7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v prílohe k zápisu preberacieho konania podľa termínu určeného v tejto prílohe, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 100,- € za každú vadu a deň omeškania.
- 7.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uplatnené objednávateľom v termíne uvedenom v oprávnenom reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 100,- € za každú neodstráненú vadu a deň omeškania.
- 7.8 Pri uplatňovaní nároku na zmluvnú pokutu, a/alebo nároku na úrok, a/alebo nároku na zľavu ceny budú zmluvné strany postupovať v súlade s článkom 5. tejto Zmluvy.
- 7.9 Zaplatením zmluvnej pokuty, a/alebo úroku, a/alebo zľavy ceny sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia zrealizovania diela/časti diela zabezpečeného zmluvnou sankciou ani povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v celom rozsahu presahujúcom zaplatenú pokutu.
- 7.10 K sumám uvedeným v tomto článku bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

8. ZÁRUKA ZHOTOVITEĽA, ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Objávateľ neprevezme zrealizovanú stavbu, ktorá má vadu, vady a/alebo nedorobky (ďalej len „vady“). Stavba má vady, ak bola zrealizovaná v rozpore s projektovou dokumentáciou, a/alebo právnymi predpismi, a/alebo technickými normami platnými v SR, a/alebo s dohodou zmluvných strán, a/alebo s touto Zmluvou, a/alebo ak neboli vykonané všetky práce na stavbe, a/alebo neboli odovzdané dokumenty podľa zmluvy, a/alebo ak zariadenie neobsahuje výkonové parametre uvedené v projekte, resp. v tejto Zmluve. Za deň

odovzdania a prevzatia stavby sa považuje deň podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce ako celku oboma zmluvnými stranami v zmysle článku 10. tejto Zmluvy.

- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd stavby vzniknutých počas záručnej doby, že objednávateľ, ktorým počas plynutia záručnej doby môže byť MH Invest, s.r.o. alebo priamo Mesto Mestu Spišská Nová Ves so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto zmluvy (ďalej len „objednávateľ“), má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť do 15 dní od ich uplatnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne nepristúpi k odstraňovaniu väd v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na svoje náklady, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené primerané náklady objednávateľovi nahradiť spôsobom uvedeným v bode 8.4.
- 8.4 Náhradu nákladov v súlade s bodom 8.3 môže objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi s možnosťou úplného alebo čiastočného použitia čiastky v zmysle bodu 6.2 tejto Zmluvy, pričom splatnosť faktúry by bola do 10 dní od jej doručenia zhotoviteľovi.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné vady uskutočnených prác v priebehu realizácie aj v záručnej dobe, ktorá sa stanovuje na **60 mesiacov** od odovzdania a prevzatia stavby. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavby spôsobené chybným zaobchádzaním objednávateľa so stavbou po jeho prevzatí. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 8.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu väd stavby uplatní písomne po jej zistení u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný prjatie reklamovaných väd písomne potvrdiť do 7 dní od ich uplatnenia objednávateľom.
- 8.7 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže stavbu užívať pre jej vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti stavby začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie každej oprávnenej reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením väd inú odbornú organizáciu. Všetky takto vzniknuté primerané náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v zmysle bodu 8.4.
- 8.9 Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti stavby bude predĺžená o čas, počas ktorého stavba nebola schopná prevádzky.
- 8.10 Pred uplynutím záručnej lehoty pozve objednávateľ alebo aktuálny majetkový správca zhotoviteľa za účelom zhodnotenia stavu diela na rokovanie, ktoré sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby spôsobom spoločnej prehliadky stavby. Zhotoviteľ zabezpečí pred uplynutím záručnej doby meranie protišmykových vlastností povrchu, ktoré predloží objednávateľovi na rokovaní. Objednávateľ alebo aktuálny majetkový správca môže predložiť na rokovaní výsledky merania rovinatosti. Ak výsledky merania nepredloží, bude sa považovať rovinatosť za vyhovujúcu.
- 8.11 Nedodržanie parametrov stanovených v časti „Technické a kvalitatívne podmienky“ súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné

pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. V prípade nezhodných stanovísk účastníci zmluvy požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú účastníci viazaní, náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu tej zmluvnej strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.

9. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť stavby môže zhotoviteľ odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých subdodávateľov s uvedením vecného a finančného podielu na plnení, ktorý tvorí prílohu č.5 tejto Zmluvy. Súčasne Zhotoviteľ pred podpisom tejto Zmluvy doloží zmluvy o budúcej zmluve (prísľub, potvrdenie o zmluvnej viazanosti), ktoré má uzavreté s konkrétnym subdodávateľom na plnenie predmetnej časti zmluvy. Schválený dodávateľský model sa môže zmeniť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
- 9.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu výstavby.
- 9.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce ako celku. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a zariadenie staveniska vrátane úhrady všetkých poplatkov s týmito súvisiacimi.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a kontrolu môže vykonávať aj ním poverená osoba.
- 9.6 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác oproti platnej projektovej dokumentácii bez súhlasu objednávateľa a stavebného dozoru.
- 9.7 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa, a to podľa možnosti bezodkladne ešte pred začatím práce/prác, najneskoršie však pred ukončením príslušnej práce/príslušných prác.
- 9.8 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy v prípade určenia podmienok príslušným orgánom štátnej správy pre pozemné komunikácie v zmysle § 3 ods. 3 písm.) q zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 9.9 Zhotoviteľ plne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj pracovníkov svojho poddodávateľa, za ohrozenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu a prevzatie všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, minimálne 2 dni vopred, a to zápisom v stavebnom denníku. Preberanie týchto prác bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok a platných slovenských technických noriem. O prevzatí jednotlivých častí budú vykonané záznamy stavebným dozormom v stavebnom denníku.

- 9.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať stavebné práce a zo staveniska vypratať nepotrebné materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 9.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté poškodením riadne vytýčených podzemných inžinierskych sietí, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe tretích osôb.
- 9.13 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať resp. zdržiavať na pracoviskách (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.
- 9.15 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo akejkoľvek škody na stavbe počas doby jej výstavby až do doby podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce ako celku. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí poslednú faktúru zhotoviteľovi v zmysle bodu 6.2.3 tejto Zmluvy. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú najneskôr na preberacom konaní stavby.
- 9.16 Kvalitu realizovaných prác zhotoviteľ dokladuje u zabudovaných materiálov certifikátmi podľa zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov na výzvu objednávateľa, najneskôr však 7 dní pred odovzdaním stavby a predpísanými skúškami vykonaných prác. Zhotoviteľ znáša škodu spôsobenú zanedbaním uvedených povinností.
- 9.17 Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a opatriť časti hotového diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby odovzdania stavby objednávateľovi.
- 9.18 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii stavby použiť náhradné hmoty a výrobky oproti predpokladaným v projekte bez súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa.
- 9.19 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na stavbe akúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá zneužíva svoju funkciu, je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností. alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu. Tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na stavbu. Osoba takto odvolaná z práce na stavbe bude zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou.
- 9.20 Zhotoviteľ je povinný zvolávať raz za štrnásť dní, resp. podľa potreby po predchádzajúcom odsúhlasení termínu objednávateľom, technické porady za účasti objednávateľa, na ktoré vždy prizve aj zástupcu/zástupcov Mesta Mestu Spišská Nová Ves a podľa potreby aj ďalších dotknutých účastníkov výstavby.
- 9.21 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil kópiu poistnej zmluvy pokrývajúcu v celom rozsahu škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní stavby.

10. PREBERANIE PRÁC

- 10.1 Odovzdanie a prevzatie stavby bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok a platných slovenských technických noriem.
- 10.2 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie stavby najneskôr 10 dní pred termínom preberacieho konania verejnej práce ako celku a súčasne odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky chýbajúce podklady v zmysle bodov 3.6, 3.7 tejto Zmluvy, stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou

výmer, projekt skutočného vyhotovenia stavby. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania.

- 10.3 Objednávateľ zvolá a stanoví/dohodne termín preberacieho konania najneskôr do 9 dní odo dňa obdržania oznámenia
- 10.4 Za riadne ukončené dielo sa považuje stavba ukončená riadne a včas, bez väd a nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok, v zmysle súťažných podkladov a slovenských technických noriem.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí ukončenej stavby ako jedného celku bude medzi objednávatelom a zhotoviteľom spísaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. V prípade zistených väd bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia a preberací protokol bude podpísaný až po ich odstránení, čím zároveň začne plynúť:
- začiatok záručnej doby pre stavbu;
 - prechod nebezpečenstva škody na stavbe.
- 10.6 K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevádzky pripraví zhotoviteľ stavbu bez väd a s dodaním všetkých dokladov potrebných k úspešnému skolaudovaniu stavby, a to najmä:
- stavebný denník,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
 - doklad o nakladaní s odpadom,
 - zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - výsledky predpísaných meraní,
 - zhotoviteľom potvrdenú projektovú dokumentáciu skutkového stavu vyhotovenia stavby vo výkresovej a textovej forme v jednom vyhotovení,
 - zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, ich pasporty a návod v slovenskom jazyku,
 - zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach (napr. tlakové skúšky, revízie elektroinštalácie, a pod.),
 - porealizačné zameranie (tlačená aj digitálna forma),
 - certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov,
 - podklady pre vedenie Dokumentácie o kvalite stavby v zmysle § 14 Zákona o verejných prácach.

Bez uvedených dokladov sa nepovažuje dielo za ukončené a schopné odovzdania. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

11. VLASTNÍCTVO A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA

- 11.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 11.2 Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávatel'a odovzdaním a prevzatím zhotovovaného diela na základe podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, t.j. stavby ako jedného celku, oboma zmluvnými stranami.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 12.1 Zmeny obsahu tejto Zmluvy môžu nastať výlučne na základe dohody zmluvných strán, a to podpísaním písomného dodatku k tejto Zmluve, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa obe zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 3 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná tá zmluvná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde

k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

- 12.2 Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.
- 12.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie Zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu nepodstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 12.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
- 12.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v jej plnom rozsahu aj na webovom sídle Mesta Spišská Nová Ves.
- 12.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 12.7 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 12.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 18.07.2011, pričom ju v zmysle dohovoru zmluvných strán primerane dopĺňa, resp. upravuje.

Za objednávateľa:





PhDr. Ján VOLNÝ, PhD.
primátor

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.11.2011

Za zhotoviteľa:





Július BARTSCH
konateľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.11.2011



Mjérová 19, 827 15 BRATISLAVA
IČO: 36724530, IČ DPH: SK2022302931


Ing. Branislav OROLÍN
konateľ

V Bratislave, dňa 10.11.2011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Priemyselná zóna Spišská Nová Ves - Podskala**

JKSO

Názov objektu **Dodatok č.1**

EČO

Názov časti **Dodatok č.1a**

Miesto

Spišská Nová Ves

Objednávateľ **Mesto Sp.N.Ves v zast. MH Invest s.r.o. Bratislava**

IČO

DIČ

Projektant **Ing. Anton Pavúk**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

13.10.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veď'ajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 953,17	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00%
2	Montáž 465 991,35	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 9,07			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 477 953,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Ing. Peter Kováčik
 Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Diari
 Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[Signature]
 Dátum a podpis

KRYPTON
 Bratislava 200 002 053 01 Poprad

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 477 953,59

24 DPH 20,00 % z 477 953,59 95 590,72

25 Cena s DPH (r. 23-25) 573 544,31

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET



Stavba: Priemyselná zóna Spišská Nová Ves - Podskala

Objekt: Dodatok č.1

Časť: Dodatok č.1a

Objednávateľ: Mesto Sp.N.Ves v zast. MH Invest s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: KRYPTON, s.r.o. Poprad

JKSO:

Č.zákazky:

Spracoval: Ing. Jurčová

Dátum: 13. 10. 2011

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

HSV

412 506,512

1

Zemné práce

140 283,430

1	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	1 069,500	1,362	1 456,659
2	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatými asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	6 584,000	0,709	4 668,056
3	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8 966,750	3,990	35 777,333
4	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	240,000	2,659	638,160
5	130901106	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MC,vo	m3	140,000	55,335	7 746,900
6	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	185,250	173,000	32 048,250
7	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového vo vykopávkach	m3	182,000	318,396	57 948,072

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

258 469,032

8	961041211	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	82,710	87,911	7 271,119
9	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t - oplatenie	m3	12,625	56,043	707,543
10	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	56,500	5,058	285,777
11	985121111	Búranie cestných panelov jednovrstvových	m2	6 344,000	4,305	27 310,920
12	113107123	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo škvary, hr.200 do 300 mm, -0,22500t	m2	8 980,500	5,536	49 716,048
13	139711101	Výkop okolo základov s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	1 234,800	23,444	28 948,651
14	275261111	Nakladanie bloku základovej pätky objemu nad 0,06 do 0,10 m3	ks	570,000	5,427	3 093,390
15	981512115	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo žiaruvzdorného muriva, -2,00000t	m3	96,000	159,327	15 295,392
16	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	5 259,500	2,617	13 764,112
17	979080001	Poplatok za skládku	T	4 952,700	4,400	21 791,880
18	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4 952,700	5,138	25 446,973
19	9790831141	Vodorovné premiestnenie pilín, nakladanie a poplatok za skládku	t	2 400,000	16,500	39 600,000
20	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61 900,000	0,311	19 250,900
21	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	4 952,700	0,158	782,527
22	979093001	Oceľové zábradlie	m	42,000	123,900	5 203,800

8

Rúrové vedenie

13 754,050

23	871311111	Montáž potrubia z rúrok HDPE tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	15,000	0,966	14,490
24	2861107500	HDPE tlakové rúry hrdlované PN 6 160x 4.0x6000mm	ks	3,000	72,450	217,350
25	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 200	KU S	5,000	2,056	10,280
26	4222520059	Šupátko DN 150/150 prírubový T kus	ks	1,000	719,901	719,901
27	422252002	DN 150 Prírubový spoj	ks	1,000	88,788	88,788
28	230011121	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 324 x 6	m	12,000	8,200	98,400
29	1423111100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 324 hrúbka8,0 mm	m	12,120	70,350	852,642
30	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	12,000	50,442	605,304
31	142311001	Kĺzne objímky RACI	ks	24,000	13,440	322,560
32	142311002	Dodávka manžiet na chráničky DN 300	ks	2,000	74,151	148,302
33	210010023	Káblová chránička 4x12,0 m	m	48,000	0,189	9,072
34	1421111500	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 152 hrúbka 5,0mm	m	48,480	26,270	1 273,570
35	230230002	Tlaková skúška vodou DN 80 - predbežná tlaková skúška (plyn)	m	418,000	19,087	7 978,366
36	230230017	Tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80 (plyn)	m	95,000	3,150	299,250
37	230230018	Revízie (plyn)	m	513,000	2,175	1 115,775

HSV-2

HSV-2

65 447,075

1a

Drenáž cestnej komunikácie

34 981,011

38	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	904,800	3,970	3 592,056
39	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	904,800	0,392	354,682
40	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	254,475	3,241	824,753
41	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	254,475	1,280	325,728
42	5833325100	Kamenivo ťažené 8-16mm	t	432,616	13,576	5 873,195
43	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 400	m2	1 509,950	1,361	2 055,042
44	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	1 313,000	0,996	1 307,748
45	212755116	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 150 mm	m	84,500	3,870	327,015
46	2127551181	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok DN 200 mm - 2x DXZ200 MM	m	572,000	15,132	8 655,504
47	5979611111	Revízna šachta drenáže DN 625 mm pre dve potrubia DN 200 mm	ks	14,000	344,607	4 824,498
48	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	118,170	36,186	4 276,100
49	162501104	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 4000 m	m3	372,645	1,333	496,736
50	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	372,645	1,707	636,105
51	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	372,645	0,510	190,049
52	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	561,308	1,547	868,343
53	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	T	682,736	0,547	373,457

1b

Výmena podlažia cestnej komunikácie

23 413,026

54	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	618,840	4,274	2 644,922
55	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	618,840	0,148	91,588
56	564681177	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení v dvoch vrstvách o hr.300 mm	m2	687,600	16,754	11 520,050

57	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm	m2	687,600	9,300	6 394,680
58	162501104	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 4000 m	m3	687,600	1,333	916,571
59	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	687,600	1,707	1 173,733
60	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	687,600	0,510	350,676
61	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	586,482	0,547	320,806

2

Preložka kanalizácie a šachty**7 053,038**

62	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	168,000	3,309	555,912
63	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	168,000	0,131	22,008
64	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	M2	168,000	2,917	490,056
65	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	M2	168,000	1,571	263,928
66	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	33,485	3,241	108,525
67	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	33,485	1,280	42,861
68	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	m3	33,485	12,000	401,820
69	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,400	36,186	303,962
70	969021137	Demontáž kanalizačného potrubia DN 600 mm pre ďalšie použitie	m	42,000	11,110	466,620
71	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	168,000	1,547	259,896
72	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 600 mm	m	42,000	5,311	223,062
73	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	496,000	1,707	846,672
74	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	496,000	2,764	1 370,944
75	171101103	Násyp zo súdržnej horniny	m3	496,000	2,283	1 132,368
76	963015117	Demontáž prefabrikovanej šachty pre ďalšie použitie	ks	1,000	28,800	28,800
77	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 250-300	KU S	1,000	284,624	284,624
78	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	KU S	4,000	14,556	58,224
79	899623121	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 7,5	M3	0,865	89,881	77,747
80	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	23,524	4,889	115,009

Celkom**477 953,587**

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - AKTUALIZÁCIA

Stavba : Priemyselná zóna Spišská Nová Ves – Podskala

Objednávateľ : MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, v zastúpení MH INVEST, s.r.o. BRATISLAVA

Zhotoviteľ : KRYPTON s.r.o. Poprad, Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad

Popis	náklad v tis. €	O B D O B I E - mesiace (25.07.2011 - 06.12.2011) za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok				
		07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011
SO 01 Hrubé terénne úpravy	312,3					
- Zemné práce	154,2		110,5		38,7	5,0
- Zakladanie	5,3			5,3		
- Zvislé a kompletne konštrukcie	12,9			12,9		
- Ostatné konštrukcie a práce - búranie	139,9	69,1	47,0	11,5	12,3	
- Dodatok č.1	478,0				600,0	171,0
SO 02 Prístupová komunikácia a chodníky	250,5		40,9		80,0	97,3
SO 03 Vodovod pitný	69,1		33,5	26,5	9,1	
SO 04 Kanalizácia splašková	47,4			23,1	7,0	4,1
SO 05 Kanalizácia cestná a dažďová	133,8		49,2	60,2	20	4,4
SO 07 Vontokajlie osvetlenie	33,8			27,1	5	1,7
SO 08 STL plynový rozvod	117,5		15,4	6,7	85	7,0
SO 09 Terénne úpravy	35,3				15	15
CELKOM	1477,7	69,1	309,7	179,4	590,3	312,5
						16,7

V Poprade 10.10.2011

KRYPTON[®]

Partizánska 2898/92 058 01 Poprad