



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
 IČO: 50349287  
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Prešovský samosprávny kraj  
 sídlo: Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov  
 IČO: 37870475  
 zapísaný v: -  
 konajúci: PaedDr.Milan Majerský PhD., predseda  
 IČ DPH: -

poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

## PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení

žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP302020BBY1 zo dňa 22.09.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami

môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov  
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BBY1  
Miesto realizácie projektu : Prešov  
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2020-57  
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie  
(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  
Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní  
Schéma pomoci: neuplatňuje sa  
na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **7 407 828,01 EUR** (slovom sedem miliónov štyristosedem tisíc osemstodvadsaťosem eur a jeden cent),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **7 037 436,61 EUR** (slovom: sedem miliónov tridsaťsedem tisíc štyristotridsaťšesť eur a šesťdesiatjeden centov), čo predstavuje 95% (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 370 391,40 EUR (slovom: tristosedemdesiat tisíc tristodeväťdesiatjeden eur a štyridsať centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
  - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň

bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych



údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať:
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
  - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
  - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie



presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v Mesto/obec....., dňa: .....

Podpis: .....

PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

## Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.



V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EKS** - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávaní** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávaní.

**Komisia alebo EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom фонде, Kohéznom фонде a Európskom námornom a rybárskom фонде, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom фонде a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom фонде a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;



**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivité Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán alebo RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právny dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a



- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickej schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinnej, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickej schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinnej. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickej podobe kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickej prostredku použitého na elektronickej komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostredku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;



- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
    - a) prevedený na tretiu osobu,
    - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
    - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
    - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
  3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky



uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
  - vii) neuplatňuje sa,
  - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,



- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) neuplatňuje sa,
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
  3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
  4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

---

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky



k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

#### ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP\_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej



kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

#### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

## **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.



7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

## Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, L. Podjavorinskej 22, Prešov
<b>Kód projektu:</b>	302021BBY1
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020BBY1
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
<b>Kategória regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK1281800000007000661361	Štátna pokladnica	11. 6. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK1281800000007000661361	Štátna pokladnica	11. 6. 2021	31. 12. 2028

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Prešov

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	16
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2022
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
-----------------	----------------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302BBY100003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej, Prešov
2. 302BBY100002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania
3. 302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie

### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	Publicita a iné podporné aktivity
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0068	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	520,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia Spojenej školy, L. Podjavorinskej, Prešov		520
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U151 - F. UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy L. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		0
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekviv. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	164,2860
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania		164,286

<b>Kód:</b>	P0291	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených COVP	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia Spojenej školy, L. Podjavorinskej, Prešov		0
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U151 - F. UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy L. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		1

  

<b>Kód:</b>	P0310	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia Spojenej školy, L. Podjavorinskej, Prešov		0
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U151 - F. UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy L. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		1

  

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	2,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U151 - F. UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy L. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		2

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	6 296,7100
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U151 - F. UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		<b>Cieľová hodnota</b> 6 296,71
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	6 296,7100
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U151 - F. UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		<b>Cieľová hodnota</b> 6 296,71
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	937 233,1000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BBY100002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania		<b>Cieľová hodnota</b> 937 233,1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	520,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	164,2860	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	6 296,7100	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	6 296,7100	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	937 233,1000	Áno	UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet příjemce



<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	7 407 828,01 €

## Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.				7 405 908,01 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)				1 299 977,94 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BBY100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia Spojenej školy, L. Podjavorinskej, Prešov				1 299 977,94 €
<b>Oprávnený výdavok</b>					
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 013 - Softvér				5 590,76 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Materiálno-technické vybavenie - softvér	Projekt	1	5 590,76 €	5 590,76 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				1 294 387,18 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Materiálno-technické vybavenie	Projekt	1	1 294 387,18 €	1 294 387,18 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)				516 422,82 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BBY100002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania				516 422,82 €
<b>Oprávnený výdavok</b>					
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby				516 422,82 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	513 985,27 €	513 985,27 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	2 437,55 €	2 437,55 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061U151 - F. UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)				5 589 507,25 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BBY100001 - Podpora rozvoja Spojenej školy L. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie				5 589 507,25 €
<b>Oprávnený výdavok</b>					
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby				5 586 035,75 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	5 559 669,30 €	5 559 669,30 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	26 366,45 €	26 366,45 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				3 471,50 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Schodolez	ks	1	3 471,50 €	3 471,50 €

## Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			1 920,00 €	
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302BBY1P0001 - Podporné aktivity			1 920,00 €	
				<b>Oprávnený výdavok</b>	
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby			1 920,00 €	
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stála tabuľa	ks	2	360,00 €	720,00 €
	1.1.2 - Dočasný pútač	ks	2	600,00 €	1 200,00 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	7 407 828,01 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	7 037 436,61 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	370 391,40 €

## Príloha č. 3 – Rozpočet Projektu





## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Prešovský samosprávny kraj								
<b>Názov projektu:</b>	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole L. Podjavorinskej 22, Prešov								
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b>	
<b>Názov výdavku</b>	<b>Skupina výdavkov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Jednotková cena bez DPH (EUR)</b>	<b>Cena celkom bez DPH (EUR)</b>	<b>Cena celkom s DPH (EUR)</b>	<b>Celkové oprávnené výdavky (EUR)</b>	<b>z toho NFP (EUR)</b>	<b>Neoprávnené výdavky (EUR)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1 Podpora rozvoja Spojenej školy L. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie</b>									
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	4 633 057,75	4 633 057,75	5 559 669,30	5 559 669,30	5 281 685,83	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	21 972,04	21 972,04	26 366,45	26 366,45	25 048,13	0,00
Schodolez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	3 155,91	3 155,91	3 471,50	3 471,50	3 297,93	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>4 658 185,70</b>	<b>5 589 507,25</b>	<b>5 589 507,25</b>	<b>5 310 031,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania</b>									
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	428 321,06	428 321,06	513 985,27	513 985,27	488 286,01	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	2 031,29	2 031,29	2 437,55	2 437,55	2 315,67	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>430 352,35</b>	<b>516 422,82</b>	<b>516 422,82</b>	<b>490 601,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 3 Modernizácia materiálo-technického vybavenia Spojenej školy, L. Podjavorinskej, Prešov</b>									
Materiálo-technické vybavenie - softvér	013 Softvér	projekt	1,00	4 658,97	4 658,97	5 590,76	5 590,76	5 311,22	0,00
Materiálo-technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	1 078 655,98	1 078 655,98	1 294 387,18	1 294 387,18	1 229 667,82	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>					<b>1 083 314,95</b>	<b>1 299 977,94</b>	<b>1 299 977,94</b>	<b>1 234 979,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>6 171 853,00</b>	<b>7 405 908,01</b>	<b>7 405 908,01</b>	<b>7 035 612,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>									
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	2,00	300,00	600,00	720,00	720,00	684,00	0,00
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	2,00	500,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 140,00	0,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>1 600,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>1 600,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>6 173 453,00</b>	<b>7 407 828,01</b>	<b>7 407 828,01</b>	<b>7 037 436,61</b>	<b>0,00</b>

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>	Prešovský samosprávny kraj
<b>Názov projektu</b>	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole L. Podjavorinskej 22, Prešov
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1 - Podpora rozvoja Spojenej školy L. Podjavorinskej v Prešove ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie</b>						<b>4 658 185,70</b>	<b>4 658 185,70</b>	<b>0,00</b>
1	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	109,760	34,06	3 738,43	3 738,43	0,00
2	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2 138,760	2,26	4 833,60	4 833,60	0,00
3	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	8 555,040	1,45	12 404,81	12 404,81	0,00
4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2 138,760	1,47	3 143,98	3 143,98	0,00
5	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3 718,222	6,58	24 465,90	24 465,90	0,00
6	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	27 648,000	0,55	15 206,40	15 206,40	0,00
7	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	55 296,000	0,76	42 024,96	42 024,96	0,00
8	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	27 648,000	0,32	8 847,36	8 847,36	0,00
9	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3 557,535	1,41	5 016,12	5 016,12	0,00
10	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	6 912,000	1,41	9 745,92	9 745,92	0,00
11	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3 557,535	1,02	3 628,69	3 628,69	0,00
12	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3 718,222	4,08	15 170,35	15 170,35	0,00
13	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky - po opískovaní	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3 557,535	3,49	12 415,80	12 415,80	0,00
14	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m <sup>3</sup>	72,741	202,39	14 722,05	14 722,05	0,00
15	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	534,814	9,80	5 241,18	5 241,18	0,00
16	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	021 Stavby	m <sup>3</sup>	554,539	72,86	40 403,71	40 403,71	0,00
17	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	461,589	38,29	17 674,24	17 674,24	0,00
18	Vyvesenie kovového krídla vrat do suti plochy do 4 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	5,000	3,12	15,60	15,60	0,00
19	Vyvesenie kovového krídla vrat do suti plochy nad 4 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	6,000	4,60	27,60	27,60	0,00
20	Vybúranie kovových vrat plochy do 5 m <sup>2</sup> , -0,06000t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	18,900	5,96	112,64	112,64	0,00
21	Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m <sup>2</sup> , -0,06600t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	34,650	3,76	130,28	130,28	0,00
22	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu -0,007t	021 Stavby	m	293,480	4,89	1 435,12	1 435,12	0,00
23	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	1 020,400	23,03	23 499,81	23 499,81	0,00
24	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 139,106	2,77	3 155,32	3 155,32	0,00
25	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	2 071,121	9,64	19 965,61	19 965,61	0,00
26	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	647,378	6,75	4 369,80	4 369,80	0,00
27	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	ks	4,000	33,08	132,32	132,32	0,00
28	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	40,000	7,69	307,60	307,60	0,00
29	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2 071,121	12,49	25 868,30	25 868,30	0,00
30	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	20 711,210	0,40	8 284,48	8 284,48	0,00
31	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2 071,121	9,72	20 131,30	20 131,30	0,00
32	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	10 355,605	1,09	11 287,61	11 287,61	0,00
33	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	2 071,121	4,43	9 175,07	9 175,07	0,00
34	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	1 961,687	18,00	35 310,37	35 310,37	0,00
35	Poplatok za skladovanie - sklo (17 02 ), ostatné	021 Stavby	t	48,132	38,00	1 829,02	1 829,02	0,00
36	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	49,062	20,00	981,24	981,24	0,00
37	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	021 Stavby	t	11,549	160,00	1 847,84	1 847,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
38	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 163,508	34,21	39 803,61	39 803,61	0,00
39	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	021 Stavby	m2	3 718,222	0,97	3 606,68	3 606,68	0,00
40	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóiami potrubie -0,00210t	021 Stavby	m2	329,320	3,17	1 043,94	1 043,94	0,00
41	Odstránenie fólie voľne položenej, - 0,00100t	021 Stavby	m2	3 718,222	0,35	1 301,38	1 301,38	0,00
42	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 Stavby	m	60,000	1,11	66,60	66,60	0,00
43	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	021 Stavby	m	295,800	1,30	384,54	384,54	0,00
44	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	021 Stavby	m	569,900	3,18	1 812,28	1 812,28	0,00
45	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	021 Stavby	t	8,638	66,52	574,60	574,60	0,00
46	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	021 Stavby	ks	15,000	5,22	78,30	78,30	0,00
47	Demontáž radiátora rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky nad 1500 do 2680 mm, -0,02060t	021 Stavby	ks	35,000	5,55	194,25	194,25	0,00
48	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	170,000	0,70	119,00	119,00	0,00
49	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	159,000	0,74	117,66	117,66	0,00
50	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	5,360	39,18	210,00	210,00	0,00
51	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	021 Stavby	m	373,950	1,99	744,16	744,16	0,00
52	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	021 Stavby	m2	43,245	0,67	28,97	28,97	0,00
53	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	021 Stavby	m2	164,970	1,35	222,71	222,71	0,00
54	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceleových profilov, dvojité opláštenie, - 0,03460t - AS	021 Stavby	m2	3 718,222	3,70	13 757,42	13 757,42	0,00
55	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr. do 55 mm - polykarbonátových dosiek	021 Stavby	m2	22,778	6,29	143,27	143,27	0,00
56	Demontáž krytín hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	021 Stavby	m2	43,245	1,71	73,95	73,95	0,00
57	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	021 Stavby	m	25,380	0,79	20,05	20,05	0,00
58	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	021 Stavby	m	31,800	0,67	21,31	21,31	0,00
59	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	021 Stavby	m	25,380	1,09	27,66	27,66	0,00
60	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., - 0,00320t	021 Stavby	ks	2,000	2,65	5,30	5,30	0,00
61	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	021 Stavby	m	19,500	0,67	13,07	13,07	0,00
62	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	212,200	1,23	261,01	261,01	0,00
63	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	38,000	1,35	51,30	51,30	0,00
64	Demontáž krytín z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	021 Stavby	m2	149,390	3,33	497,47	497,47	0,00
65	Demontáž krytín asfaltovej vlnitej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	021 Stavby	m2	3 923,500	2,51	9 847,99	9 847,99	0,00
66	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t - OC, OP	021 Stavby	m2	4 611,310	12,51	57 687,49	57 687,49	0,00
67	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t - KK	021 Stavby	m2	13,000	2,40	31,20	31,20	0,00
68	Demontáž stien z hliníkových profilov - PS	021 Stavby	m2	89,442	21,14	1 890,80	1 890,80	0,00
69	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t - SP	021 Stavby	m2	3 923,500	3,37	13 222,20	13 222,20	0,00
70	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t - PS	021 Stavby	m2	145,950	13,04	1 903,19	1 903,19	0,00
71	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	021 Stavby	m	1 005,441	1,65	1 658,98	1 658,98	0,00
72	Demontáž oceleových konštrukcií - vstavkov - stĺpkov, podlahy a schodiska - PK	021 Stavby	ks	14,000	653,42	9 147,88	9 147,88	0,00
73	Demontáž oceleových konštrukcií - vonkajších rebrikov - PR	021 Stavby	ks	3,000	275,45	826,35	826,35	0,00
74	Demontáž oceleových konštrukcií - roštu podhľadu - AS	021 Stavby	m2	3 718,222	1,75	6 506,89	6 506,89	0,00
75	Demontáž rolovacej brány plochy nad 5 m2, -0,06600t	021 Stavby	m2	10,800	8,76	94,61	94,61	0,00
76	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0,360-0,400 m2	021 Stavby	ks	12,000	3,04	36,48	36,48	0,00
77	Demontáž spiro potrubia DN 500-560 zvislého, dĺžky 4000 mm, vrátane, jednotky, tvaroviek a vetracích mriežok	021 Stavby	ks	24,000	187,00	4 488,00	4 488,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
78	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 3000 mm do obvodu 2840 mm, vrátane jednotky, tvaroviek a vetracích mriežok	021 Stavby	ks	18,000	135,00	2 430,00	2 430,00	0,00
79	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A pieskovaním	021 Stavby	m2	2 358,720	14,22	33 541,00	33 541,00	0,00
80	Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	021 Stavby	m2	3 438,027	2,68	9 213,91	9 213,91	0,00
81	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	92,139	1,95	179,67	179,67	0,00
82	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový -0,00063 t	021 Stavby	m	916,000	0,90	824,40	824,40	0,00
83	Demontáž - podpery vedenia FeZn pre lepenkové a skridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t	021 Stavby	ks	610,000	0,60	366,00	366,00	0,00
84	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	32,000	12,85	411,20	411,20	0,00
85	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	40,000	15,24	609,60	609,60	0,00
86	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu zachovaných nosných konštrukcií	021 Stavby	eur	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
87	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	7,184	68,32	490,81	490,81	0,00
88	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	7,184	13,66	98,13	98,13	0,00
89	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	87,808	87,20	7 656,86	7 656,86	0,00
90	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	94,992	4,03	382,82	382,82	0,00
91	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	664,944	0,40	265,98	265,98	0,00
92	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,184	7,12	51,15	51,15	0,00
93	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	94,992	0,72	68,39	68,39	0,00
94	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	161,486	11,00	1 776,35	1 776,35	0,00
95	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	11,874	52,27	620,65	620,65	0,00
96	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	73,701	98,57	7 264,71	7 264,71	0,00
97	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	7,184	90,60	650,87	650,87	0,00
98	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	76,832	90,41	6 946,38	6 946,38	0,00
99	Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	15,000	10,20	153,00	153,00	0,00
100	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	6,000	13,46	80,76	80,76	0,00
101	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,97	17,97	17,97	0,00
102	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	1,000	32,62	32,62	32,62	0,00
103	Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	5,000	18,19	90,95	90,95	0,00
104	Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	29,000	21,87	634,23	634,23	0,00
105	Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	10,000	33,84	338,40	338,40	0,00
106	Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	12,000	42,68	512,16	512,16	0,00
107	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	78,75	157,50	157,50	0,00
108	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	021 Stavby	m	25,100	4,94	123,99	123,99	0,00
109	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	97,400	9,88	962,31	962,31	0,00
110	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	556,132	24,09	13 397,22	13 397,22	0,00
111	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	021 Stavby	m2	2 594,367	31,35	81 333,41	81 333,41	0,00
112	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,383	109,74	480,99	480,99	0,00
113	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	48,700	8,72	424,66	424,66	0,00
114	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	48,700	3,44	167,53	167,53	0,00
115	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,365	1 615,71	589,73	589,73	0,00
116	Nadbetónávka trapézového stropu betónom C 20/25 hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	3 608,840	11,55	41 682,10	41 682,10	0,00
117	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	021 Stavby	m2	6 300,998	2,56	16 130,55	16 130,55	0,00
118	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	1 111,356	4,59	5 101,12	5 101,12	0,00
119	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	6 300,998	7,72	48 643,70	48 643,70	0,00
120	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	021 Stavby	m2	1 149,186	14,09	16 192,03	16 192,03	0,00
121	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	6 534,133	6,50	42 471,86	42 471,86	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
122	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vloženími bez lepidla	021 Stavby	m2	7 450,184	1,55	11 547,79	11 547,79	0,00
123	Vonkajšia omietka stien ušľachtlá minerálna roztieraná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	5,040	8,72	43,95	43,95	0,00
124	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	021 Stavby	m2	10,000	2,37	23,70	23,70	0,00
125	Fasádný náter akrylátový dvojnásobný	021 Stavby	m2	10,000	5,46	54,60	54,60	0,00
126	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	82,320	2,47	203,33	203,33	0,00
127	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	77,280	24,60	1 901,09	1 901,09	0,00
128	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	8,907	1 581,74	14 088,56	14 088,56	0,00
129	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	4 150,166	4,55	18 883,26	18 883,26	0,00
130	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	3 600,000	0,51	1 836,00	1 836,00	0,00
131	Spojovací mostík	021 Stavby	kg	1 080,000	2,52	2 721,60	2 721,60	0,00
132	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 30 do 70 mm	021 Stavby	m3	180,000	125,38	22 568,40	22 568,40	0,00
133	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	021 Stavby	m2	2 359,900	8,78	20 719,92	20 719,92	0,00
134	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	2 225,366	14,08	31 333,15	31 333,15	0,00
135	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	021 Stavby	m3	221,819	23,60	5 234,93	5 234,93	0,00
136	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	2 213,950	9,33	20 656,15	20 656,15	0,00
137	Rezanie škár v betónových mazaninách	021 Stavby	m	721,480	3,07	2 214,94	2 214,94	0,00
138	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	021 Stavby	m	721,480	2,78	2 005,71	2 005,71	0,00
139	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 138,760	2,26	4 833,60	4 833,60	0,00
140	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	8 555,040	1,45	12 404,81	12 404,81	0,00
141	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 138,760	1,47	3 143,98	3 143,98	0,00
142	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	7 360,687	6,58	48 433,32	48 433,32	0,00
143	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	7 360,687	4,08	30 031,60	30 031,60	0,00
144	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3 265,618	34,21	111 716,79	111 716,79	0,00
145	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na plocheodorovnej	021 Stavby	m2	3 600,000	15,06	54 216,00	54 216,00	0,00
146	Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov	021 Stavby	m2	3 600,000	1,81	6 516,00	6 516,00	0,00
147	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	607,320	2,70	1 639,76	1 639,76	0,00
148	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju, vrátane líst a kotviaceho materiálu	021 Stavby	m2	4 560,040	6,89	31 418,68	31 418,68	0,00
149	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	5 244,046	6,25	32 775,29	32 775,29	0,00
150	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej atikovej vpuste vpuste - AV	021 Stavby	ks	8,000	5,67	45,36	45,36	0,00
151	Bezpečnostný prepad atiková vpust' DN 100 - AV	021 Stavby	ks	8,000	11,55	92,40	92,40	0,00
152	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm - DV	021 Stavby	ks	16,000	24,05	384,80	384,80	0,00
153	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	021 Stavby	m2	1,840	11,70	21,53	21,53	0,00
154	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30°	021 Stavby	m2	4 560,040	0,58	2 644,82	2 644,82	0,00
155	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	5 244,046	1,12	5 873,33	5 873,33	0,00
156	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	732,562	2,80	2 051,17	2 051,17	0,00
157	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	1 214,820	0,78	947,56	947,56	0,00
158	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahy	021 Stavby	m2	1 397,043	0,58	810,28	810,28	0,00
159	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	3 599,407	1,78	6 406,94	6 406,94	0,00
160	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	1 214,820	0,94	1 141,93	1 141,93	0,00
161	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	275,564	4,94	1 361,29	1 361,29	0,00
162	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	2 045,853	1,40	2 864,19	2 864,19	0,00
163	Montáž izolačných vložiek voľným uložením rohože - stropov alebo stien	021 Stavby	m2	1 145,080	0,61	698,50	698,50	0,00
164	Kročajová izolácia Insulit 4+2	021 Stavby	m2	1 259,588	5,78	7 280,42	7 280,42	0,00
165	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	79,789	0,80	63,83	63,83	0,00
166	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	20,000	3,93	78,60	78,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
167	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, vrátane držiaka na stenu	021 Stavby	ks	20,000	41,88	837,60	837,60	0,00
168	Plastová stena, 2-krídl. dvere, 2400x3050 mm, 1-sklo, D+M - ozn. 5z/D	021 Stavby	ks	1,000	1 806,60	1 806,60	1 806,60	0,00
169	Plastová stena, 2-krídl. dvere, 2040x2080 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z1/L	021 Stavby	ks	5,000	1 081,82	5 409,10	5 409,10	0,00
170	Plastová stena, 2-krídl. dvere, 2040x2080 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z2/P	021 Stavby	ks	8,000	1 081,82	8 654,56	8 654,56	0,00
171	Plastová stena, 1-krídl. dvere, 4000x3050 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z3/L	021 Stavby	ks	3,000	2 937,80	8 813,40	8 813,40	0,00
172	Plastová stena, 1-krídl. dvere, 4000x3050 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z4/P	021 Stavby	ks	2,000	2 937,80	5 875,60	5 875,60	0,00
173	Plastová stena, 1-krídl. dvere, 4000x3050 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z5/P	021 Stavby	ks	4,000	2 937,80	11 751,20	11 751,20	0,00
174	Plastová stena, 1-krídl. dvere, 4000x3050 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z6/L	021 Stavby	ks	1,000	2 937,80	2 937,80	2 937,80	0,00
175	Plastová stena, 1-krídl. dvere, 4000x3050 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z7/P	021 Stavby	ks	1,000	2 937,80	2 937,80	2 937,80	0,00
176	Plastové okno, pevné, 1750x1200 mm, 1-sklo, D+M - ozn. Z8	021 Stavby	ks	6,000	425,20	2 551,20	2 551,20	0,00
177	Parapetná doska plastová, komórková vnútorná - D+M	021 Stavby	m	295,055	13,15	3 879,97	3 879,97	0,00
178	Hliníková stena, 2-krídl. dvere, 2600x3050 mm, protip. sklo, protip. EI/45/D1-C, KZ, D+M - ozn. 3p/D	021 Stavby	ks	2,000	7 408,20	14 816,40	14 816,40	0,00
179	Hliníková stena, 2-krídl. dvere, 3100x3050 mm, protip. sklo, protip. EI/30/D1-C, KZ, D+M - ozn. 4p/D	021 Stavby	ks	1,000	8 804,70	8 804,70	8 804,70	0,00
180	Hliníkové okno, pevné, 2000x1700 mm, protip. 3-sklo, protip. EI/45/D1, D+M - ozn. 3p	021 Stavby	ks	1,000	3 237,60	3 237,60	3 237,60	0,00
181	Oceľové dvere 2-krídl., 3000x2800 mm, protipož. EI/30D1-C, D+M - ozn. 6p/D	021 Stavby	ks	1,000	6 180,40	6 180,40	6 180,40	0,00
182	Oceľové dvere 2-krídl., 3000x2800 mm, KZ, D+M - ozn. 6/D	021 Stavby	ks	8,000	2 954,80	23 638,40	23 638,40	0,00
183	Oceľové dvere 2-krídl., 1450x1970 mm, ocef. zárubňa, D+M - ozn. 7/D	021 Stavby	ks	8,000	1 071,400	8 571,20	8 571,20	0,00
184	Oceľové dvere 1-krídl., 900x1970 mm, ocef. zárubňa, vetr. mriežka, D+M - ozn. 8v/P	021 Stavby	ks	4,000	699,38	2 797,52	2 797,52	0,00
185	Oceľové dvere 1-krídl., 900x1970 mm, ocef. zárubňa, vetr. mriežka, D+M - ozn. 8v/L	021 Stavby	ks	5,000	699,38	3 496,90	3 496,90	0,00
186	Oceľové dvere 1-krídl., 900x1970 mm, ocef. zárubňa, úprava pre imobilných, D+M - ozn. 8i/P	021 Stavby	ks	2,000	812,85	1 625,70	1 625,70	0,00
187	Oceľové dvere 1-krídl., 900x1970 mm, ocef. zárubňa, D+M - ozn. 8/P	021 Stavby	ks	9,000	699,38	6 294,42	6 294,42	0,00
188	Oceľové dvere 1-krídl., 900x1970 mm, ocef. zárubňa, D+M - ozn. 8/L	021 Stavby	ks	8,000	699,38	5 595,04	5 595,04	0,00
189	Oceľové dvere 1-krídl., 600x1970 mm, ocef. zárubňa, vetr. mriežka, D+M - ozn. 9v/L	021 Stavby	ks	1,000	534,28	534,28	534,28	0,00
190	Oceľové dvere 1-krídl., 600x1970 mm, ocef. zárubňa, D+M - ozn. 9/P	021 Stavby	ks	12,000	496,46	5 957,52	5 957,52	0,00
191	Oceľové dvere 1-krídl., 600x1970 mm, ocef. zárubňa, D+M - ozn. 9/L	021 Stavby	ks	11,000	496,46	5 461,06	5 461,06	0,00
192	Oceľové dvere 2-krídl., 2400x2000 mm, protipož. EI/45D1-C, KZ - ozn. 11p/D	021 Stavby	ks	2,000	3 581,60	7 163,20	7 163,20	0,00
193	Drevené dvere 2-krídl., 1450x1970 mm, ocef. zárubňa, protipož. EI/30D3-C, KZ, D+M - ozn. 7p/D	021 Stavby	ks	2,000	1 505,67	3 011,34	3 011,34	0,00
194	Drevené dvere 1-krídl., 900x1970 mm, ocef. zárubňa, protipož. EI/30D3-C, D+M - ozn. 8p/P	021 Stavby	ks	2,000	961,45	1 922,90	1 922,90	0,00
195	Drevené dvere 1-krídl., 900x1970 mm, ocef. zárubňa, protipož. EI/30D3-C, D+M - ozn. 8p/L	021 Stavby	ks	1,000	961,45	961,45	961,45	0,00
196	Presun hmôt pre výplne otvorov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2 403,347	2,65	6 368,87	6 368,87	0,00
197	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku (CETRIS dosky nahradené OSB doskami na pero drážku hr. 25 mm)	021 Stavby	m2	5 469,000	4,16	22 751,04	22 751,04	0,00
198	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	433,650	10,29	4 462,26	4 462,26	0,00
199	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 Stavby	m2	5 308,800	12,06	64 024,13	64 024,13	0,00
200	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	021 Stavby	m	5 477,400	2,01	11 009,57	11 009,57	0,00
201	Hranoly zo smreku, prierez 90/120 mm, dl. do 4000 mm	021 Stavby	m3	65,077	194,78	12 675,70	12 675,70	0,00
202	Záklap stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 24 mm	021 Stavby	m2	312,000	32,06	10 002,72	10 002,72	0,00
203	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbájanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	148,489	3,42	507,83	507,83	0,00
204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1 254,333	4,50	5 644,50	5 644,50	0,00
205	Predsadená SDK stena Rigips, opláštená doskou RFI 2x12,5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na ocef. konštrukcii R-CD - ozn. swd	021 Stavby	m2	693,181	29,32	20 324,07	20 324,07	0,00
206	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, doska RFI 2x12,5 mm - ozn. sd	021 Stavby	m2	485,360	20,22	9 813,98	9 813,98	0,00
207	Podhľad RIGIPS RF 2x12, 5-OK, upevnenie na závesoch, parozábrana	021 Stavby	m2	2 872,120	40,43	116 119,81	116 119,81	0,00
208	Podhľad RIGIPS RFI 2x12, 5-OK, upevnenie na závesoch, parozábrana	021 Stavby	m2	575,370	42,81	24 631,59	24 631,59	0,00
209	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK, upevnenie na závesoch, parozábrana	021 Stavby	m2	1 261,507	37,06	46 751,45	46 751,45	0,00
210	Podhľad RIGIPS RFI 1x12, 5-OK, upevnenie na závesoch, parozábrana	021 Stavby	m2	35,490	38,27	1 358,20	1 358,20	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
211	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	2 189,991	1,20	2 627,99	2 627,99	0,00
212	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K10	021 Stavby	m	19,110	22,16	423,48	423,48	0,00
213	Oplechovanie vonkajších parapetov - kovoplast, vrátane rohov a ukončovacích profilov	021 Stavby	m	154,000	14,40	2 217,60	2 217,60	0,00
214	Oplechovanie okapu na doske pod fatrafol z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm - K6	021 Stavby	m	36,225	15,06	545,55	545,55	0,00
215	Oplechovanie k stene na dosku pod fatrafol z poplastovaného plechu, r.š. 350 mm - K7	021 Stavby	m	62,200	18,74	1 165,63	1 165,63	0,00
216	Oplechovanie nad existujúcim lexanom z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm - K5	021 Stavby	m	189,000	14,81	2 799,09	2 799,09	0,00
217	Oplechovanie bočné na dosku pod fatrafol z poplastovaného plechu r.š. 250 mm - K2	021 Stavby	m	76,440	14,75	1 127,49	1 127,49	0,00
218	Oplechovanie štítu na doske pod fatrafol z poplastovaného plechu r.š. 250 mm - K3, K9	021 Stavby	m	321,615	14,75	4 743,82	4 743,82	0,00
219	Oplechovanie pod panel a existujúci lexan z poplastovaného plechu r.š. 200 mm - K4	021 Stavby	m	309,960	12,80	3 967,49	3 967,49	0,00
220	Oplechovanie atiky panelu z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - K1, K8	021 Stavby	m	118,020	26,83	3 166,48	3 166,48	0,00
221	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm - K11	021 Stavby	m	9,240	27,34	252,62	252,62	0,00
222	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	204,093	1,90	387,78	387,78	0,00
223	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m <sup>2</sup> - PS	021 Stavby	m <sup>2</sup>	113,125	11,17	1 263,61	1 263,61	0,00
224	Zábradlie schodísk interiérových oceľové, vrátane náteru, D+M	021 Stavby	m	25,200	125,70	3 167,64	3 167,64	0,00
225	Zábradlie schodiska exteriérového oceľové, pozinkované, vrátane protipožiarneho náteru, D+M	021 Stavby	m	27,100	178,35	4 833,29	4 833,29	0,00
226	Madlo schodísk interiérových oceľové, vrátane náteru, D+M	021 Stavby	m	21,000	33,20	697,20	697,20	0,00
227	Strešný výlez do plochej strechy CXP 120x120, D+M - V1	021 Stavby	ks	1,000	1 602,32	1 602,32	1 602,32	0,00
228	Velux CVP manuálne ovládaný svetlík, D+M - V3	021 Stavby	ks	1,000	484,99	484,99	484,99	0,00
229	Velux CSP pre odvod dymu a tepla v plochej streche 120x120, D+M - V2	021 Stavby	ks	2,000	2 412,47	4 824,94	4 824,94	0,00
230	Svetlovod TWR /TLP-OK14 s protipožiarnym sklom 30 min., D+M - V4	021 Stavby	ks	1,000	572,22	572,22	572,22	0,00
231	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3 600,000	10,58	38 088,00	38 088,00	0,00
232	Plech trapézový pozinkovaný, výška profilu 50 mm, hr. 0,88 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3 780,000	10,98	41 504,40	41 504,40	0,00
233	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	109,800	14,82	1 627,24	1 627,24	0,00
234	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 869,270	19,06	35 628,29	35 628,29	0,00
235	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	021 Stavby	kg	244,806	1,05	257,05	257,05	0,00
236	Pozinkovaný rošt 30 x 2 mm, vrátane kotvenia	021 Stavby	m <sup>2</sup>	13,162	45,50	598,87	598,87	0,00
237	Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh - spätná montáž - PS	021 Stavby	m <sup>2</sup>	145,950	29,60	4 320,12	4 320,12	0,00
238	Rebrík so suchovodom, žiarovo-pozinkovaný dl. 8,0 m - R1	021 Stavby	ks	1,000	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00
239	Rebrík so suchovodom, žiarovo-pozinkovaný dl. 3,9 m - R2	021 Stavby	ks	3,000	1 034,00	3 102,00	3 102,00	0,00
240	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	16 732,555	1,77	29 616,62	29 616,62	0,00
241	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	214 313,000	1,11	237 887,43	237 887,43	0,00
242	Oceľové konštrukcie S235JR	021 Stavby	kg	229 346,620	3,25	745 376,52	745 376,52	0,00
243	Oceľové konštrukcie S235JR - pozinkované	021 Stavby	kg	1 823,000	4,56	8 312,88	8 312,88	0,00
244	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	11 294,317	1,10	12 423,75	12 423,75	0,00
245	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 150 mm	021 Stavby	m	881,770	3,24	2 856,93	2 856,93	0,00
246	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m <sup>2</sup>	618,036	14,73	9 103,67	9 103,67	0,00
247	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	021 Stavby	m <sup>2</sup>	810,326	19,16	15 525,85	15 525,85	0,00
248	Prechodový profil	021 Stavby	m	43,600	4,32	188,35	188,35	0,00
249	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	276,748	3,90	1 079,32	1 079,32	0,00
250	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m	168,000	3,48	584,64	584,64	0,00
251	Podlahová lišta soklová	021 Stavby	m	891,660	5,66	5 046,80	5 046,80	0,00
252	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 630,810	7,47	12 182,15	12 182,15	0,00
253	Podlaha PVC heterogénna protišmyková	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 761,753	21,74	38 300,51	38 300,51	0,00
254	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 603,090	0,75	1 202,32	1 202,32	0,00
255	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	573,164	0,35	200,61	200,61	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
256	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	6 036,770	0,71	4 286,11	4 286,11	0,00
257	Nátery ocelových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie stredných B a plnostenných D, Pyrostop steel hr. 200 µm	021 Stavby	m2	4 063,576	7,55	30 680,00	30 680,00	0,00
258	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	4 331,914	5,07	21 962,80	21 962,80	0,00
259	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	8 395,490	2,84	23 843,19	23 843,19	0,00
260	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	2 300,508	3,12	7 177,58	7 177,58	0,00
261	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	4 140,671	0,76	3 146,91	3 146,91	0,00
262	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	3 447,490	2,74	9 446,12	9 446,12	0,00
263	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	693,181	2,15	1 490,34	1 490,34	0,00
264	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	6 534,133	1,27	8 298,35	8 298,35	0,00
265	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	3 600,000	0,74	2 664,00	2 664,00	0,00
266	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	6 534,133	2,36	15 420,55	15 420,55	0,00
267	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom na lišty (bez dodania skla) - PS	021 Stavby	m2	89,442	14,62	1 307,64	1 307,64	0,00
268	Lešenia, pojazdné plošiny	021 Stavby	kmpl	1,000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
269	Vybúranie otvoru v murive z tvárnice vef. profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	45,000	0,60	27,00	27,00	0,00
270	Vybúranie otvoru v murive z tvárnice vef. profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	021 Stavby	ks	5,000	2,06	10,30	10,30	0,00
271	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	1 100,000	0,53	583,00	583,00	0,00
272	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150t	021 Stavby	m	350,000	0,74	259,00	259,00	0,00
273	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 50 mm, š. do 70 mm, -0,00175t	021 Stavby	m	250,000	1,03	257,50	257,50	0,00
274	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 20 km	021 Stavby	kmpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
275	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	021 Stavby	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
276	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu 0,1-0,2 m <sup>2</sup> protipožiarneho povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m <sup>3</sup> )	021 Stavby	ks	8,000	35,26	282,08	282,08	0,00
277	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pleťvom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	021 Stavby	m2	3,264	12,27	40,05	40,05	0,00
278	Demontáž - Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC, 1523-23 uložená pevne	021 Stavby	m	180,000	0,68	122,40	122,40	0,00
279	Demontáž - Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	100,000	4,45	445,00	445,00	0,00
280	Krabica pancierová z PVC 72x72 mm, IP 40 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	290,000	8,96	2 598,40	2 598,40	0,00
281	Krabica 8106 s priechodkami G - 49, z PVC	021 Stavby	ks	190,000	2,70	513,00	513,00	0,00
282	Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC, D 25 uložená pevne	021 Stavby	m	480,000	1,33	638,40	638,40	0,00
283	Rúrka tuhá hrdlovaná 4025 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm	021 Stavby	m	300,000	0,96	288,00	288,00	0,00
284	Spojka 0225 z PVC pra tuhé elektroinstal. rúrky, samozhášavé, D 25 mm	021 Stavby	ks	300,000	0,29	87,00	87,00	0,00
285	Príchytka plastová 5325 KB pre EN rúrky D 25 mm, svetlošedá PVC	021 Stavby	ks	600,000	0,13	78,00	78,00	0,00
286	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	2 250,000	0,80	1 800,00	1 800,00	0,00
287	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm	021 Stavby	ks	2 250,000	0,01	22,50	22,50	0,00
288	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	1 200,000	0,91	1 092,00	1 092,00	0,00
289	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	021 Stavby	ks	1 200,000	0,03	36,00	36,00	0,00
290	Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	1 100,000	0,98	1 078,00	1 078,00	0,00
291	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	021 Stavby	ks	1 100,000	0,08	88,00	88,00	0,00
292	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	170,000	9,17	1 558,90	1 558,90	0,00
293	Žlab káblový MARS 125x50 mm	021 Stavby	m	35,000	4,14	144,90	144,90	0,00
294	Kryt káblového žlabu MARS 125 mm	021 Stavby	m	35,000	2,22	77,70	77,70	0,00
295	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x50 mm	021 Stavby	m	6,000	6,51	39,06	39,06	0,00
296	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 125x50 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,29	6,58	6,58	0,00
297	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 125x50 mm	021 Stavby	ks	3,000	3,41	10,23	10,23	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
298	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 125 mm	021 Stavby	ks	6,000	2,27	13,62	13,62	0,00
299	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 125x50 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,38	4,76	4,76	0,00
300	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 125x50 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,94	5,82	5,82	0,00
301	T-kus pre káblový žlab MARS 3x125x50 mm	021 Stavby	ks	5,000	7,05	35,25	35,25	0,00
302	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x125 mm	021 Stavby	ks	5,000	2,80	14,00	14,00	0,00
303	Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm	021 Stavby	ks	35,000	2,18	76,30	76,30	0,00
304	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 125 mm	021 Stavby	ks	35,000	1,78	62,30	62,30	0,00
305	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm	021 Stavby	ks	18,000	0,19	3,42	3,42	0,00
306	Zakončenie žlabu MARS 125x50 mm	021 Stavby	ks	5,000	1,23	6,15	6,15	0,00
307	Držiak stropný pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	35,000	5,61	196,35	196,35	0,00
308	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	35,000	0,35	12,25	12,25	0,00
309	Upínka krytu pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	35,000	0,17	5,95	5,95	0,00
310	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6	021 Stavby	súb.	5,000	14,58	72,90	72,90	0,00
311	DEMONTÁŽ - Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	135,000	4,65	627,75	627,75	0,00
312	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	150,000	9,17	1 375,50	1 375,50	0,00
313	Žlab káblový MARS 125x100 mm	021 Stavby	m	120,000	5,93	711,60	711,60	0,00
314	Kryt káblového žlabu MARS 125 mm	021 Stavby	m	120,000	2,22	266,40	266,40	0,00
315	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x100 mm	021 Stavby	m	16,000	8,43	134,88	134,88	0,00
316	Kryt kolena 45° pre káblové žlaby MARS 125 mm	021 Stavby	ks	16,000	2,33	37,28	37,28	0,00
317	T-kus pre káblový žlab MARS 3x125x100 mm	021 Stavby	ks	8,000	8,77	70,16	70,16	0,00
318	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x125 mm	021 Stavby	ks	8,000	2,80	22,40	22,40	0,00
319	Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm	021 Stavby	ks	120,000	2,18	261,60	261,60	0,00
320	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 125 mm	021 Stavby	ks	120,000	1,78	213,60	213,60	0,00
321	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm	021 Stavby	ks	72,000	0,29	20,88	20,88	0,00
322	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	120,000	0,35	42,00	42,00	0,00
323	Upínka krytu pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	120,000	0,17	20,40	20,40	0,00
324	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6	021 Stavby	súb.	12,000	14,58	174,96	174,96	0,00
325	DEMONTÁŽ - Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	30,000	9,17	275,10	275,10	0,00
326	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	021 Stavby	ks	82,000	4,43	363,26	363,26	0,00
327	Materiál pre zvod k stroju, dierovaný oceľový pozinkovaný U profil + kotvenie hore a dole, vrátane montážneho materiálu	021 Stavby	ks	82,000	21,00	1 722,00	1 722,00	0,00
328	DEMONTÁŽ - Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg pre zvod kábla k stroju	021 Stavby	ks	50,000	4,43	221,50	221,50	0,00
329	Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, rovný dielec s odbočkami	021 Stavby	m	259,000	24,36	6 309,24	6 309,24	0,00
330	DIS.VED. 3M / 400A / 6VYV (napr. KSA400ED4306)	021 Stavby	ks	3,000	653,33	1 959,99	1 959,99	0,00
331	DIST.VED. 400 A / 5 M 10 VYV. (napr. KSA400ED45010)	021 Stavby	ks	5,000	700,83	3 504,15	3 504,15	0,00
332	UNIVERZAL. DRŽIAK 100-400A (napr.: KSB400ZF1)	021 Stavby	ks	125,000	8,90	1 112,50	1 112,50	0,00
333	Demontáž - Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, rovný dielec s odbočkami	021 Stavby	m	225,000	6,29	1 415,25	1 415,25	0,00
334	Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, uhlový dielec UV5 - 250, UH5 - 250	021 Stavby	ks	2,000	20,43	40,86	40,86	0,00
335	Vertikálne koleno 250A VPRAVO/VLAVO (napr.: KSA250DLC40)	021 Stavby	ks	2,000	265,00	530,00	530,00	0,00
336	Demontáž - Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, uhlový dielec UV5 - 250, UH5 - 250	021 Stavby	ks	1,000	10,22	10,22	10,22	0,00
337	Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, uhlový dielec UV5 - 400, UH5 - 400	021 Stavby	ks	6,000	23,43	140,58	140,58	0,00
338	Vertikálne koleno 400A VPRAVO/VLAVO (napr.: KSA400DLC40)	021 Stavby	ks	6,000	508,33	3 049,98	3 049,98	0,00
339	Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, odbočný dielec OV5 - 250, OH5 - 250	021 Stavby	ks	128,000	22,82	2 920,96	2 920,96	0,00
340	Odbočný diel pre osadenie prístrojov na DIN 8x modul (napr.: KSB63SM48)	021 Stavby	ks	26,000	146,56	3 810,56	3 810,56	0,00
341	Demontáž - Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, odbočný dielec OV5 - 250, OH5 - 250	021 Stavby	ks	102,000	11,41	1 163,82	1 163,82	0,00
342	Demontáž - Prachotesný prípojnicový rozvod PPR, napájací dielec NS5 - 250 až 500, NK5 - 250 až 500	021 Stavby	ks	3,000	13,06	39,18	39,18	0,00
343	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	2 622,000	0,97	2 543,34	2 543,34	0,00
344	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	810,000	1,44	1 166,40	1 166,40	0,00
345	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	388,000	1,88	729,44	729,44	0,00
346	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	46,000	2,54	116,84	116,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
347	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	32,000	6,13	196,16	196,16	0,00
348	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	4,36	4,36	4,36	0,00
349	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	23,000	4,66	107,18	107,18	0,00
350	DEMONTÁŽ - Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	3,45	20,70	20,70	0,00
351	DEMONTÁŽ - Křížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	3,65	7,30	7,30	0,00
352	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	29,000	2,10	60,90	60,90	0,00
353	Spínač jednopólový, radenie č.1 IP20	021 Stavby	ks	29,000	4,11	119,19	119,19	0,00
354	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	15,000	2,75	41,25	41,25	0,00
355	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, IP20	021 Stavby	ks	15,000	5,91	88,65	88,65	0,00
356	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	24,000	2,41	57,84	57,84	0,00
357	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, IP20	021 Stavby	ks	24,000	4,61	110,64	110,64	0,00
358	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia křížový prep.- radenie 7, IP20	021 Stavby	ks	7,000	2,71	18,97	18,97	0,00
359	Prepínač křížový polozapustený a zapustený, radenie č.7, IP20	021 Stavby	ks	7,000	7,11	49,77	49,77	0,00
360	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, STOP tlačidlo demontáž a opätovná montáž (použitie pôvodné prístroje)	021 Stavby	ks	15,000	12,65	189,75	189,75	0,00
361	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	20,000	6,37	127,40	127,40	0,00
362	Detektor pohybu 1000W, 230V, IP20	021 Stavby	ks	20,000	55,02	1 100,40	1 100,40	0,00
363	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	021 Stavby	ks	22,000	3,91	86,02	86,02	0,00
364	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, IP20	021 Stavby	ks	22,000	2,51	55,22	55,22	0,00
365	Zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie DEMONTÁŽ	021 Stavby	ks	36,000	2,89	104,04	104,04	0,00
366	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	171,000	4,66	796,86	796,86	0,00
367	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet, IP20	021 Stavby	ks	135,000	3,41	460,35	460,35	0,00
368	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE - DEMONTÁŽ	021 Stavby	ks	88,000	3,88	341,44	341,44	0,00
369	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	021 Stavby	ks	88,000	5,45	479,60	479,60	0,00
370	DEMONTÁŽ - Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	35,000	3,95	138,25	138,25	0,00
371	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	19,000	5,86	111,34	111,34	0,00
372	DEMONTÁŽ - Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	19,000	4,56	86,64	86,64	0,00
373	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	30,000	6,16	184,80	184,80	0,00
374	Zásuvka nástenná priemyslová 3P + N+PE, IP 44 - 400V, 32A	021 Stavby	ks	11,000	4,93	54,23	54,23	0,00
375	Priemyslová zásuvka nástenná 250 V / 32 A vrátane zapojenia, 3-pólová, IP44 (XC5)	021 Stavby	ks	2,000	5,55	11,10	11,10	0,00
376	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 32A 230V IP44 šikmá	021 Stavby	ks	2,000	5,32	10,64	10,64	0,00
377	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku - poistka valcová	021 Stavby	ks	306,000	0,79	241,74	241,74	0,00
378	Poistka valcová 10x38 16A aM	021 Stavby	ks	195,000	0,80	156,00	156,00	0,00
379	Poistka valcová 10x38 25A aM	021 Stavby	ks	3,000	0,80	2,40	2,40	0,00
380	Poistka valcová 14X51 40A aM	021 Stavby	ks	18,000	2,80	50,40	50,40	0,00
381	Poistka valcová 14X51 50A aM	021 Stavby	ks	24,000	2,80	67,20	67,20	0,00
382	Poistka valcová 22X58 63A aM	021 Stavby	ks	3,000	3,90	11,70	11,70	0,00
383	DEMONTÁŽ - Poistka valcová NF	021 Stavby	ks	306,000	0,79	241,74	241,74	0,00
384	Montáž a zapojenie - ovládacie tlačidlo v skrinke so sklom	021 Stavby	ks	3,000	4,09	12,27	12,27	0,00
385	Ovládacie tlačidlo CENTRAL STOP, v skrinke s krycím sklom, rozpinací kontakt 250V/2A, tr. izolácie II, IP55, IK05, červená	021 Stavby	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
386	Ovládacie tlačidlo TOTAL STOP, v skrinke s krycím sklom, rozpinací kontakt 250V/2A, tr. izolácie II, IP55, IK05, červená	021 Stavby	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
387	Ovládacie tlačidlo "POŽIARNE VETRANIE" (napr. VELUX KFK 100 WW) pre ovládanie otvárania svetlíkov	021 Stavby	ks	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00
388	Montáž a zapojenie - ovládaci a riadiaci systém otvárania svetlíka	021 Stavby	ks	1,000	15,23	15,23	15,23	0,00
389	Riadiaca jednotka ovládania svetlíkov pre odvod dymu a tepla, pre 2 ks svetlíkov, 230V/50Hz, min. IP20, so vstavanou batériou na zálohu 72 hodín (napr. VELUX KFC 220 EU)	021 Stavby	ks	1,000	955,60	955,60	955,60	0,00
390	Montáž a zapojenie - ovládacie dvojtláčidlo pre ovládanie otvárania/zatvárania svetlíkov	021 Stavby	ks	1,000	4,69	4,69	4,69	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
391	Ventilačný spínač 2-tlačídkový, IP20 (napr. VELUX KFK 200 WW)	021 Stavby	ks	1,000	42,50	42,50	42,50	0,00
392	Montáž a zapojenie - senzor dažďa k svetlíkom	021 Stavby	ks	1,000	4,69	4,69	4,69	0,00
393	Dažďový senzor, IP68 (napr. VELUX KLA 200 WW)	021 Stavby	ks	1,000	68,98	68,98	68,98	0,00
394	DEMONTÁŽ - odpojenie zariadenia dielní	021 Stavby	ks	78,000	4,65	362,70	362,70	0,00
395	Pripojenie stroja alebo zariadenia dielní	021 Stavby	ks	142,000	4,65	660,30	660,30	0,00
396	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg - rozvádzače 1RPx	021 Stavby	ks	13,000	13,17	171,21	171,21	0,00
397	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg - zásuvkovej skrine	021 Stavby	ks	22,000	13,17	289,74	289,74	0,00
398	Demontáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg - rozvádzače 1RPx	021 Stavby	ks	15,000	6,58	98,70	98,70	0,00
399	Demontáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg - zásuvkovej skrine	021 Stavby	ks	22,000	6,58	144,76	144,76	0,00
400	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg - rozvádzače 1Rx	021 Stavby	ks	13,000	25,73	334,49	334,49	0,00
401	Rozvádzač 1R1 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 185,35	1 185,35	1 185,35	0,00
402	Rozvádzač 1R2 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
403	Rozvádzač 1R3 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
404	Rozvádzač 1R4 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	845,00	845,00	845,00	0,00
405	Rozvádzač 1R5 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00
406	Rozvádzač 1R6 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	730,00	730,00	730,00	0,00
407	Rozvádzač 1R7 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	819,00	819,00	819,00	0,00
408	Rozvádzač 1R8 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	881,00	881,00	881,00	0,00
409	Rozvádzač 1R9 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	928,00	928,00	928,00	0,00
410	Rozvádzač 1R10 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	928,00	928,00	928,00	0,00
411	Rozvádzač 1R11 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	928,00	928,00	928,00	0,00
412	Rozvádzač 1R12 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
413	Rozvádzač 1R13 - kompletne vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
414	Demontáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg - R1 až R15	021 Stavby	ks	15,000	12,86	192,90	192,90	0,00
415	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	021 Stavby	ks	4,000	92,21	368,84	368,84	0,00
416	Demontáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	021 Stavby	ks	4,000	46,10	184,40	184,40	0,00
417	Úprava rozvádzača RM1 v zmysle výkresovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00
418	Úprava rozvádzača RM3 v zmysle výkresovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
419	Úprava rozvádzača RM1.1 v zmysle výkresovej dokumentácie, vrátane požiarne odolných skriň EI60	021 Stavby	ks	1,000	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00
420	Úprava rozvádzača RM1.2 v zmysle výkresovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
421	DEMONTÁŽ svietidla IP20, stropného - závesného LED	021 Stavby	ks	114,000	4,24	483,36	483,36	0,00
422	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	61,000	4,24	258,64	258,64	0,00
423	Svietidlo A interiérové, LED, prísadené, okrúhle, opálový PMMA kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 44 W, 4600 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	021 Stavby	ks	9,000	71,74	645,66	645,66	0,00
424	Svietidlo B interiérové, LED, prísadené s mikrovlnným senzorom, okrúhle, opálový PMMA kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 27 W, 2700 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	021 Stavby	ks	5,000	77,37	386,85	386,85	0,00
425	Svietidlo C interiérové, LED, prísadené s mikrovlnným senzorom, okrúhle, opálový PMMA kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 14 W, 1400 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	021 Stavby	ks	47,000	77,37	3 636,39	3 636,39	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
426	DEMONTÁŽ svietidla IP54, stropného - závesného LED	021 Stavby	ks	472,000	4,89	2 308,08	2 308,08	0,00
427	Zapojenie svietidla IP65, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	475,000	5,60	2 660,00	2 660,00	0,00
428	Svietidlo D - závesné / prísadené LED 45W , 6270lm, 4000K, 80CRI, IP 65	021 Stavby	ks	3,000	69,80	209,40	209,40	0,00
429	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	66,000	4,54	299,64	299,64	0,00
430	Svietidlo Nu - núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie antipanikové, LED, autonómnosť 1 h, prísadené, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, IP65	021 Stavby	ks	18,000	44,57	802,26	802,26	0,00
431	Svietidlo Nu2 - núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie antipanikové, LED, autonómnosť 3 h, prísadené, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, IP65	021 Stavby	ks	1,000	54,20	54,20	54,20	0,00
432	Svietidlo Np - núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie s vyznačením úniku, LED, autonómnosť 1 h, prísadené, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, IP65, piktogram	021 Stavby	ks	5,000	56,00	280,00	280,00	0,00
433	Svietidlo Np2 - núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie s vyznačením úniku, LED, autonómnosť 3 h, prísadené, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, IP65, piktogram	021 Stavby	ks	3,000	64,50	193,50	193,50	0,00
434	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E - Demontáž	021 Stavby	ks	15,000	12,53	187,95	187,95	0,00
435	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E - montáž	021 Stavby	ks	24,000	17,86	428,64	428,64	0,00
436	Prípojnice poteciálového vyrovnania - 5015650 - 1801 VDE	021 Stavby	ks	9,000	21,73	195,57	195,57	0,00
437	DEMONTÁŽ - Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	30,000	4,34	130,20	130,20	0,00
438	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	45,000	4,34	195,30	195,30	0,00
439	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	45,000	0,45	20,25	20,25	0,00
440	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	45,000	0,52	23,40	23,40	0,00
441	Ochranné pospájanie v objekte, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-25mm2	021 Stavby	m	2 870,000	0,82	2 353,40	2 353,40	0,00
442	Vodič medený H07V-U 6 mm2	021 Stavby	m	1 450,000	0,61	884,50	884,50	0,00
443	Vodič medený H07V-U 10 mm2	021 Stavby	m	25,000	1,01	25,25	25,25	0,00
444	Vodič medený H07V-U 16 mm2	021 Stavby	m	230,000	1,72	395,60	395,60	0,00
445	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	021 Stavby	m	1 165,000	2,52	2 935,80	2 935,80	0,00
446	Ochranné pospájanie v objekte, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2 - použité pôvodné vodiče	021 Stavby	m	2 000,000	0,82	1 640,00	1 640,00	0,00
447	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	7,000	6,89	48,23	48,23	0,00
448	DEMONTÁŽ - Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	021 Stavby	m	2 000,000	0,38	760,00	760,00	0,00
449	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	3 350,000	0,38	1 273,00	1 273,00	0,00
450	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	10 585,000	0,73	7 727,05	7 727,05	0,00
451	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	6 356,000	0,52	3 305,12	3 305,12	0,00
452	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	880,000	0,52	457,60	457,60	0,00
453	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	1 800,000	0,82	1 476,00	1 476,00	0,00
454	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	4 500,000	0,82	3 690,00	3 690,00	0,00
455	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	3 200,000	0,87	2 784,00	2 784,00	0,00
456	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	021 Stavby	m	775,000	0,97	751,75	751,75	0,00
457	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	021 Stavby	m	775,000	2,22	1 720,50	1 720,50	0,00
458	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	021 Stavby	m	210,000	0,77	161,70	161,70	0,00
459	Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2	021 Stavby	m	210,000	0,71	149,10	149,10	0,00
460	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	3 150,000	0,80	2 520,00	2 520,00	0,00
461	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,80	120,00	120,00	0,00
462	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	2 100,000	0,49	1 029,00	1 029,00	0,00
463	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	2 100,000	0,94	1 974,00	1 974,00	0,00
464	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	250,000	1,42	355,00	355,00	0,00
465	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	1 800,000	0,59	1 062,00	1 062,00	0,00
466	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	850,000	1,14	969,00	969,00	0,00
467	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	600,000	1,44	864,00	864,00	0,00
468	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	720,000	1,44	1 036,80	1 036,80	0,00
469	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	120,000	3,24	388,80	388,80	0,00
470	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	400,000	0,92	368,00	368,00	0,00
471	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	520,000	1,77	920,40	920,40	0,00
472	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	021 Stavby	m	120,000	5,16	619,20	619,20	0,00
473	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	021 Stavby	m	300,000	0,96	288,00	288,00	0,00
474	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	021 Stavby	m	510,000	1,97	1 004,70	1 004,70	0,00
475	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	021 Stavby	m	210,000	8,38	1 759,80	1 759,80	0,00
476	DEMONTÁŽ - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x25	021 Stavby	m	50,000	1,97	98,50	98,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
477	DEMONTÁŽ - Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 240	021 Stavby	m	50,000	2,69	134,50	134,50	0,00
478	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70	021 Stavby	m	85,000	2,85	242,25	242,25	0,00
479	Kábel medený 1-CYKY 3x120+70 mm2	021 Stavby	m	85,000	40,85	3 472,25	3 472,25	0,00
480	DEMONTÁŽ - Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240+120	021 Stavby	m	50,000	4,21	210,50	210,50	0,00
481	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240+120	021 Stavby	m	185,000	4,21	778,85	778,85	0,00
482	Kábel medený 1-CYKY 3x240+120 mm2	021 Stavby	m	185,000	80,67	14 923,95	14 923,95	0,00
483	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x120	021 Stavby	m	85,000	1,36	115,60	115,60	0,00
484	Vodič medený NYY 1x120 mm2	021 Stavby	m	85,000	13,10	1 113,50	1 113,50	0,00
485	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x240	021 Stavby	m	185,000	2,10	388,50	388,50	0,00
486	Vodič medený NYY 1x240 mm2	021 Stavby	m	185,000	25,20	4 662,00	4 662,00	0,00
487	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	460,000	0,79	363,40	363,40	0,00
488	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 B2ca -s1, -d1, -a1	021 Stavby	m	185,000	1,29	238,65	238,65	0,00
489	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 B2ca -s1, -d1, -a1	021 Stavby	m	75,000	1,29	96,75	96,75	0,00
490	Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 - FE 180/PS60 B2ca -s1, d1, a1 s funkčnou odolnosťou oranžový	021 Stavby	m	40,000	1,85	74,00	74,00	0,00
491	Kábel pevný N2XH-O 3x1,5 - FE 180/PS60 B2ca -s1, d1, a1 s funkčnou odolnosťou oranžový	021 Stavby	m	20,000	1,85	37,00	37,00	0,00
492	Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 s funkčnou odolnosťou oranžový	021 Stavby	m	140,000	1,85	259,00	259,00	0,00
493	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	75,000	0,89	66,75	66,75	0,00
494	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 - FE 180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 s funkčnou odolnosťou oranžový	021 Stavby	m	75,000	1,80	135,00	135,00	0,00
495	Kábel pevný N2XH-O 3x2,5 - FE 180/PS60 B2ca -s1, d1, a1 s funkčnou odolnosťou oranžový	021 Stavby	m	35,000	2,80	98,00	98,00	0,00
496	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	021 Stavby	m	75,000	0,86	64,50	64,50	0,00
497	Kábel pevný N2XH-J 7x1,5 - FE 180/PS60 B2ca -s1, d1, a1 s funkčnou odolnosťou oranžový	021 Stavby	m	75,000	4,30	322,50	322,50	0,00
498	Osadenie príchytky, vyvrt.diery,zatiač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm	021 Stavby	ks	3 000,000	2,41	7 230,00	7 230,00	0,00
499	Príchytka OBO GRIP15	021 Stavby	m	2 100,000	0,75	1 575,00	1 575,00	0,00
500	Úchytka hmoždinková pre ťahovacie pásy s páskou	021 Stavby	m	900,000	0,45	405,00	405,00	0,00
501	Demontáž - Osadenie príchytky, vyvrt.diery,zatiač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm	021 Stavby	ks	700,000	1,18	826,00	826,00	0,00
502	Svorkovnice do krabic, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky	021 Stavby	ks	1 800,000	1,71	3 078,00	3 078,00	0,00
503	Svorka Wago 224-112 2x1,0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	250,000	0,21	52,50	52,50	0,00
504	Svorka Wago 273-155 3x1,5-4,0 mm2	021 Stavby	ks	450,000	0,14	63,00	63,00	0,00
505	Svorka Wago 273-255 5x1,0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	200,000	0,16	32,00	32,00	0,00
506	Demontáž - Svorkovnice do krabic, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky	021 Stavby	ks	900,000	0,69	621,00	621,00	0,00
507	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
508	Demontážne práce spojené s odpojením povodných elektrických zariadení - práca kvalifikovaného elektrikára	021 Stavby	hod	50,000	15,00	750,00	750,00	0,00
509	Ostatné demontážne práce	021 Stavby	hod	350,000	12,00	4 200,00	4 200,00	0,00
510	Asistencia ostatným profesiam	021 Stavby	hod	30,000	12,00	360,00	360,00	0,00
511	Príprava a komplexné vyskúšanie	021 Stavby	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00
512	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	215,000	1,79	384,85	384,85	0,00
513	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	202,530	1,26	255,19	255,19	0,00
514	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	72,000	1,44	103,68	103,68	0,00
515	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	45,000	1,26	56,70	56,70	0,00
516	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	17,000	2,77	47,09	47,09	0,00
517	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvod s číslom	021 Stavby	ks	17,000	0,50	8,50	8,50	0,00
518	Štítok výstražný k zvodu	021 Stavby	ks	17,000	2,56	43,52	43,52	0,00
519	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	021 Stavby	ks	30,000	6,33	189,90	189,90	0,00
520	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a	021 Stavby	ks	30,000	12,24	367,20	367,20	0,00
521	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn	021 Stavby	ks	6,000	44,80	268,80	268,80	0,00
522	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	24,000	7,27	174,48	174,48	0,00
523	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	24,000	1,02	24,48	24,48	0,00
524	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	60,000	2,52	151,20	151,20	0,00
525	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	60,000	1,32	79,20	79,20	0,00
526	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	40,000	2,52	100,80	100,80	0,00
527	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	40,000	0,76	30,40	30,40	0,00
528	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	25,000	1,51	37,75	37,75	0,00
529	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	25,000	0,59	14,75	14,75	0,00
530	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	17,000	2,52	42,84	42,84	0,00
531	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	17,000	1,31	22,27	22,27	0,00
532	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	64,000	2,52	161,28	161,28	0,00
533	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	64,000	0,81	51,84	51,84	0,00
534	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	48,000	2,52	120,96	120,96	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
535	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	48,000	0,91	43,68	43,68	0,00
536	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	17,000	10,74	182,58	182,58	0,00
537	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	17,000	4,70	79,90	79,90	0,00
538	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	34,000	4,86	165,24	165,24	0,00
539	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	021 Stavby	ks	34,000	1,12	38,08	38,08	0,00
540	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	850,000	1,89	1 606,50	1 606,50	0,00
541	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	114,750	6,06	695,39	695,39	0,00
542	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	658,000	0,76	500,08	500,08	0,00
543	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	021 Stavby	ks	658,000	1,22	802,76	802,76	0,00
544	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	195,000	1,51	294,45	294,45	0,00
545	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	021 Stavby	ks	195,000	1,81	352,95	352,95	0,00
546	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	021 Stavby	ks	164,000	1,77	290,28	290,28	0,00
547	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	021 Stavby	ks	164,000	1,31	214,84	214,84	0,00
548	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	65,000	2,52	163,80	163,80	0,00
549	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	245,000	10,16	2 489,20	2 489,20	0,00
550	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	245,000	2,24	548,80	548,80	0,00
551	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	245,000	2,51	614,95	614,95	0,00
552	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
553	Osadenie ocelových súčastí závesných a úložných pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti jednotlivy do 3 kg	021 Stavby	ks	580,000	6,36	3 688,80	3 688,80	0,00
554	Nosník MM-C-16 2m	021 Stavby	m	146,450	3,42	500,86	500,86	0,00
555	Prievečná kotva HSA M8x130 80/70/40	021 Stavby	ks	870,000	0,64	556,80	556,80	0,00
556	Oblímk s rýchouz. MPN-RC	021 Stavby	ks	580,000	1,25	725,00	725,00	0,00
557	Závitová tyč AM8X250 8.8 pozink.	021 Stavby	ks	585,800	1,00	585,80	585,80	0,00
558	Oblímkový fixačný čap MM-S M8	021 Stavby	ks	580,000	0,55	319,00	319,00	0,00
559	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	300,000	1,11	333,00	333,00	0,00
560	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	300,000	6,58	1 974,00	1 974,00	0,00
561	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	300,000	1,41	423,00	423,00	0,00
562	Príplatok za prvý a každý týždeň použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	300,000	0,62	186,00	186,00	0,00
563	Príplatok za prvý a každý ďalší deň použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	300,000	0,15	45,00	45,00	0,00
564	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	021 Stavby	cm	500,000	0,43	215,00	215,00	0,00
565	Vrty priklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0,00002t	021 Stavby	cm	720,000	0,15	108,00	108,00	0,00
566	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	021 Stavby	ks	56,000	2,14	119,84	119,84	0,00
567	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	021 Stavby	t	0,039	20,29	0,79	0,79	0,00
568	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	021 Stavby	t	0,039	31,50	1,23	1,23	0,00
569	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	11,545	96,79	1 117,44	1 117,44	0,00
570	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	627,000	2,99	1 874,73	1 874,73	0,00
571	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	442,000	3,32	1 467,44	1 467,44	0,00
572	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm	021 Stavby	m	10,000	4,29	42,90	42,90	0,00
573	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	021 Stavby	ks	33,000	18,68	616,44	616,44	0,00
574	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	50,650	1,30	65,85	65,85	0,00
575	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	021 Stavby	m	10,000	49,99	499,90	499,90	0,00
576	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky nad vymedz.množstvo (5% z ceny)	021 Stavby	%	1 841,960	1,00	1 841,96	1 841,96	0,00
577	Montáž tvarovky - závit 2" privarením	021 Stavby	ks	2,000	23,76	47,52	47,52	0,00
578	Závit varný 2", dĺžky 145 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	1,68	3,36	3,36	0,00
579	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16	021 Stavby	m	815,000	4,40	3 586,00	3 586,00	0,00
580	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m, 16x2	021 Stavby	m	215,000	1,74	374,10	374,10	0,00
581	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.Al 0,2 mm, s tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 9 mm, v kotúčí	021 Stavby	m	600,000	2,18	1 308,00	1 308,00	0,00
582	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20,2 mm	021 Stavby	m	592,000	4,78	2 829,76	2 829,76	0,00
583	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	021 Stavby	m	292,000	2,24	654,08	654,08	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
584	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 20x2, hr.AI 0,25 mm, s tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 9 mm, v kotúči	021 Stavby	m	300,000	2,98	894,00	894,00	0,00
585	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25x3,7	021 Stavby	m	210,000	5,43	1 140,30	1 140,30	0,00
586	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	021 Stavby	m	210,000	4,59	963,90	963,90	0,00
587	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	021 Stavby	m	220,000	6,98	1 535,60	1 535,60	0,00
588	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	021 Stavby	m	220,000	6,48	1 425,60	1 425,60	0,00
589	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0	021 Stavby	m	235,000	8,89	2 089,15	2 089,15	0,00
590	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5	021 Stavby	m	235,000	9,61	2 258,35	2 258,35	0,00
591	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50x6,9	021 Stavby	m	172,000	13,79	2 371,88	2 371,88	0,00
592	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,6 mm, tyč 5m, 50x4		m	172,000	15,94	2 741,68	2 741,68	0,00
593	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 63x8,6	021 Stavby	m	35,000	20,52	718,20	718,20	0,00
594	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,6 mm, tyč 5m, 63x4,5	021 Stavby	m	35,000	29,90	1 046,50	1 046,50	0,00
595	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	021 Stavby	ks	146,000	3,31	483,26	483,26	0,00
596	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením	021 Stavby	ks	146,000	2,67	389,82	389,82	0,00
597	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20 mm	021 Stavby	ks	120,000	3,74	448,80	448,80	0,00
598	Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením	021 Stavby	ks	120,000	2,67	320,40	320,40	0,00
599	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32	021 Stavby	ks	4,000	5,77	23,08	23,08	0,00
600	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo.z.	021 Stavby	ks	4,000	8,17	32,68	32,68	0,00
601	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 40 mm	021 Stavby	ks	8,000	7,50	60,00	60,00	0,00
602	Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - R 1" vo.z.	021 Stavby	ks	2,000	13,09	26,18	26,18	0,00
603	HERZ Tvarovka lis. závitová - spoj závitový 40 x 3,5 - 1 1/4" s plochým tesnením	021 Stavby	ks	6,000	27,03	162,18	162,18	0,00
604	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16 mm	021 Stavby	ks	150,000	3,31	496,50	496,50	0,00
605	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	021 Stavby	ks	150,000	4,19	628,50	628,50	0,00
606	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 20 mm	021 Stavby	ks	134,000	3,74	501,16	501,16	0,00
607	Tvarovka lis. - koleno 90°, 20 x 2	021 Stavby	ks	134,000	4,83	647,22	647,22	0,00
608	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 26	021 Stavby	ks	10,000	4,24	42,40	42,40	0,00
609	Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3	021 Stavby	ks	10,000	6,91	69,10	69,10	0,00
610	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32	021 Stavby	ks	12,000	5,77	69,24	69,24	0,00
611	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	021 Stavby	ks	12,000	9,53	114,36	114,36	0,00
612	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40	021 Stavby	ks	12,000	7,50	90,00	90,00	0,00
613	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	021 Stavby	ks	12,000	21,78	261,36	261,36	0,00
614	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 50	021 Stavby	ks	16,000	12,17	194,72	194,72	0,00
615	Tvarovka lis. - koleno 90°, 50 x 4	021 Stavby	ks	16,000	31,26	500,16	500,16	0,00
616	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 63	021 Stavby	ks	4,000	18,78	75,12	75,12	0,00
617	Tvarovka lis. - koleno 90°, 63x4,5	021 Stavby	ks	4,000	51,90	207,60	207,60	0,00
618	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,31	6,62	6,62	0,00
619	Tvarovka lis. - T-kus 16 x 2 rovnoramenný	021 Stavby	ks	4,000	5,38	21,52	21,52	0,00
620	Tvarovka lis. - T-kus, 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	021 Stavby	ks	6,000	7,57	45,42	45,42	0,00
621	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm	021 Stavby	ks	10,000	3,74	37,40	37,40	0,00
622	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	021 Stavby	ks	2,000	6,85	13,70	13,70	0,00
623	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	021 Stavby	ks	14,000	7,56	105,84	105,84	0,00
624	Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 stredná vetva redukovaná	021 Stavby	ks	6,000	6,52	39,12	39,12	0,00
625	Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	021 Stavby	ks	2,000	10,05	20,10	20,10	0,00
626	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32	021 Stavby	ks	38,000	5,77	219,26	219,26	0,00
627	Tvarovka lis. - T-kus 32 x 3rovnoramenný	021 Stavby	ks	2,000	14,72	29,44	29,44	0,00
628	Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná	021 Stavby	ks	2,000	13,64	27,28	27,28	0,00
629	Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná	021 Stavby	ks	16,000	13,50	216,00	216,00	0,00
630	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	021 Stavby	ks	12,000	13,70	164,40	164,40	0,00
631	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2	021 Stavby	ks	2,000	13,70	27,40	27,40	0,00
632	Tvarovka lis. - T kus redukovaný, 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	021 Stavby	ks	4,000	13,70	54,80	54,80	0,00
633	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40	021 Stavby	ks	6,000	7,50	45,00	45,00	0,00
634	Tvarovka lis. - T-kus 40 x 3,5 rovnoramenný	021 Stavby	ks	2,000	19,36	38,72	38,72	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
635	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3	021 Stavby	ks	2,000	19,68	39,36	39,36	0,00
636	Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3	021 Stavby	ks	2,000	19,68	39,36	39,36	0,00
637	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50	021 Stavby	ks	20,000	12,17	243,40	243,40	0,00
638	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	021 Stavby	ks	2,000	42,79	85,58	85,58	0,00
639	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	021 Stavby	ks	4,000	44,69	178,76	178,76	0,00
640	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3	021 Stavby	ks	6,000	43,80	262,80	262,80	0,00
641	Tvarovka lis. - T-kus, 50x4 - 26x3 - 50x4 stredná vetva redukovaná	021 Stavby	ks	2,000	43,58	87,16	87,16	0,00
642	Tvarovka lis. - T-kus 50 x 4 rovnoramenný	021 Stavby	ks	6,000	42,72	256,32	256,32	0,00
643	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 63 mm	021 Stavby	ks	4,000	19,20	76,80	76,80	0,00
644	Tvarovka lis. - T-kus, 63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5 stredná vetva redukovaná	021 Stavby	ks	2,000	68,00	136,00	136,00	0,00
645	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 63x4,5 - 63x4,5 - 50x4	021 Stavby	ks	2,000	68,00	136,00	136,00	0,00
646	Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 50 mm	021 Stavby	ks	6,000	4,47	26,82	26,82	0,00
647	Redukcia lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 50/40 mm	021 Stavby	ks	6,000	29,03	174,18	174,18	0,00
648	Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 63 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,82	9,64	9,64	0,00
649	Redukcia lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 63/40 mm	021 Stavby	ks	2,000	45,04	90,08	90,08	0,00
650	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	021 Stavby	ks	38,000	3,49	132,62	132,62	0,00
651	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	021 Stavby	ks	2,000	9,76	19,52	19,52	0,00
652	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	021 Stavby	ks	4,000	10,05	40,20	40,20	0,00
653	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	021 Stavby	ks	18,000	9,68	174,24	174,24	0,00
654	Tvarovka lis. - T-kus 26 x 3 rovnoramenný	021 Stavby	ks	2,000	9,24	18,48	18,48	0,00
655	Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná	021 Stavby	ks	2,000	9,63	19,26	19,26	0,00
656	Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná	021 Stavby	ks	10,000	9,43	94,30	94,30	0,00
657	Tlaková skúška potrubia priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	1 837,000	0,43	789,91	789,91	0,00
658	Tlaková skúška potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	442,000	0,53	234,26	234,26	0,00
659	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,760	40,06	30,45	30,45	0,00
660	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	368,392	1,40	515,75	515,75	0,00
661	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	368,392	0,60	221,04	221,04	0,00
662	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	105,000	3,54	371,70	371,70	0,00
663	3000 Díel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., prípoj. telesa G 3/4, prípoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	021 Stavby	ks	105,000	12,68	1 331,40	1 331,40	0,00
664	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	6,000	3,88	23,28	23,28	0,00
665	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču alebo ekvivalent	021 Stavby	pár	6,000	27,98	167,88	167,88	0,00
666	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	2,000	7,17	14,34	14,34	0,00
667	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	021 Stavby	ks	2,000	42,76	85,52	85,52	0,00
668	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	021 Stavby	ks	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00
669	HERZ Ventil STRÖMAX-GR DN 15, priamy, vyvažovací, 2 vrtvy 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	1,000	48,97	48,97	48,97	0,00
670	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	021 Stavby	ks	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
671	HERZ Ventil STRÖMAX-GR DN 25, priamy, vyvažovací, 2 vrtvy 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	1,000	61,70	61,70	61,70	0,00
672	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	105,000	1,58	165,90	165,90	0,00
673	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	021 Stavby	ks	105,000	12,98	1 362,90	1 362,90	0,00
674	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	36,408	0,25	9,10	9,10	0,00
675	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	36,408	0,45	16,38	16,38	0,00
676	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	105,000	4,20	441,00	441,00	0,00
677	Príplatok k cene za odzdušňovací ventil telies príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	105,000	1,69	177,45	177,45	0,00
678	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	18,000	6,18	111,24	111,24	0,00
679	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	9,000	96,18	865,62	865,62	0,00
680	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	021 Stavby	ks	8,000	78,95	631,60	631,60	0,00
681	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	021 Stavby	ks	1,000	71,67	71,67	71,67	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
682	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,60	19,80	19,80	0,00
683	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	112,65	225,30	225,30	0,00
684	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi	021 Stavby	ks	1,000	90,54	90,54	90,54	0,00
685	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	5,000	7,02	35,10	35,10	0,00
686	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	129,12	129,12	129,12	0,00
687	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	145,59	582,36	582,36	0,00
688	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	50,000	11,08	554,00	554,00	0,00
689	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	15,000	162,06	2 430,90	2 430,90	0,00
690	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	20,000	178,53	3 570,60	3 570,60	0,00
691	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	15,000	195,00	2 925,00	2 925,00	0,00
692	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	26,000	12,26	318,76	318,76	0,00
693	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	21,000	211,47	4 440,87	4 440,87	0,00
694	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2300, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	5,000	236,17	1 180,85	1 180,85	0,00
695	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,25	16,50	16,50	0,00
696	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	131,77	263,54	263,54	0,00
697	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,12	9,12	9,12	0,00
698	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	156,47	156,47	156,47	0,00
699	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	10,000	7,03	70,30	70,30	0,00
700	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	021 Stavby	ks	1,000	10,27	10,27	10,27	0,00
701	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 7-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	188,00	188,00	188,00	0,00
702	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	021 Stavby	ks	1,000	10,62	10,62	10,62	0,00
703	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 9-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	219,00	219,00	219,00	0,00
704	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	021 Stavby	ks	1,000	11,03	11,03	11,03	0,00
705	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 12-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	267,00	267,00	267,00	0,00
706	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	021 Stavby	ks	3,000	11,78	35,34	35,34	0,00
707	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 750 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	021 Stavby	ks	2,000	80,70	161,40	161,40	0,00
708	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	021 Stavby	ks	1,000	87,30	87,30	87,30	0,00
709	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,380	36,94	14,04	14,04	0,00
710	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	203,217	1,60	325,15	325,15	0,00
711	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	203,217	0,60	121,93	121,93	0,00
712	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	4,000	18,88	75,52	75,52	0,00
713	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1 514,446	1,00	1 514,45	1 514,45	0,00
714	Podružný materiál	021 Stavby	%	1 135,835	1,00	1 135,84	1 135,84	0,00
715	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	757,223	1,00	757,22	757,22	0,00
716	Výplnenie škár po prestupe potrubí	021 Stavby	ks	8,000	7,70	61,60	61,60	0,00
717	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami jednovrstvová	021 Stavby	m2	3,200	5,08	16,26	16,26	0,00
718	Kábel spojovací LAN, tieneny, na výmenu údajov medzi reguláciami	021 Stavby	m	90,000	1,09	98,10	98,10	0,00
719	Regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B, VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,000	1 087,90	1 087,90	1 087,90	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
720	Rozšírenie k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku (umožňuje dosiahnuť 5 funkcií)	021 Stavby	ks	1,000	142,05	142,05	142,05	0,00
721	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H	021 Stavby	ks	1,000	168,30	168,30	168,30	0,00
722	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,000	7,81	7,81	7,81	0,00
723	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	ks	1,000	12,10	12,10	12,10	0,00
724	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	ks	1,000	12,10	12,10	12,10	0,00
725	Priložný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	2,000	63,80	127,60	127,60	0,00
726	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	3,000	107,51	322,53	322,53	0,00
727	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom bez čerpadla	021 Stavby	ks	3,000	316,80	950,40	950,40	0,00
728	Vitaset obehové čerpadlo MAGNA čerpadlo, TYP: Grundfos MAGNA 3 32-60	021 Stavby	ks	3,000	927,30	2 781,90	2 781,90	0,00
729	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	021 Stavby	ks	1,000	92,87	92,87	92,87	0,00
730	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40- 80 F, VIESSMANN	021 Stavby	sada	1,000	2 578,32	2 578,32	2 578,32	0,00
731	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov	021 Stavby	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
732	Hydraulická výhybka Vitaset typ 250/150 do 27 m3/hod	021 Stavby	ks	1,000	915,20	915,20	915,20	0,00
733	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,030	165,86	4,98	4,98	0,00
734	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	0,033	47,27	1,56	1,56	0,00
735	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,033	0,47	0,02	0,02	0,00
736	Montáž rozdeľovača a zberača združeného DN50	021 Stavby	ks	1,000	37,44	37,44	37,44	0,00
737	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 50 s tepelnou izoláciou, výkon 400/200 kW VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,000	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00
738	spojka na rozdeľovač DN 50, Victaulic - Victaulic	021 Stavby	ks	2,000	47,96	95,92	95,92	0,00
739	Modul rozdeľovača, rozširovací DN 50 s tepelnou izoláciou, VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,000	680,00	680,00	680,00	0,00
740	Sada stojankových konzol pre rozdeľovač DN 40 a DN 50 -2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, 4 skrutky, 4 hmoždinky, 2 skrutkovania, nastaviteľná výška 1050-1080 mm, VIESSMANN	021 Stavby	sada	1,000	167,00	167,00	167,00	0,00
741	Redukcia DN 50 – DN 32 pre montáž rýchlomontážnej sady DN 32 na rozdeľovač DN 50, VIESSMANN	021 Stavby	ks	3,000	255,20	765,60	765,60	0,00
742	Redukcia DN 50 – DN 40 pre montáž rýchlomontážnej sady DN 40 na rozdeľovač DN 50	021 Stavby	ks	1,000	335,00	335,00	335,00	0,00
743	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	021 Stavby	súb.	1,000	526,05	526,05	526,05	0,00
744	Montáž servomotoru	021 Stavby	ks	4,000	7,52	30,08	30,08	0,00
745	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20-50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN	021 Stavby	ks	4,000	204,72	818,88	818,88	0,00
746	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,008	62,36	0,50	0,50	0,00
747	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	t	0,010	25,75	0,26	0,26	0,00
748	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	021 Stavby	m	2,000	39,97	79,94	79,94	0,00
749	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	021 Stavby	m	8,000	54,99	439,92	439,92	0,00
750	Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením	021 Stavby	ks	4,000	33,70	134,80	134,80	0,00
751	Koleno varné DN 80, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	4,000	3,93	15,72	15,72	0,00
752	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	021 Stavby	ks	2,000	46,11	92,22	92,22	0,00
753	Koleno varné DN 100, d 108,0 mm, hr. steny 3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	6,11	12,22	12,22	0,00
754	Montáž tvarovky - T-kus DN 100 privarením	021 Stavby	ks	2,000	46,11	92,22	92,22	0,00
755	T-kus varný DN 100 typ R 3, d 108,0 mm, hr. steny 3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	29,34	58,68	58,68	0,00
756	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,360	49,89	17,96	17,96	0,00
757	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	t	0,360	16,98	6,11	6,11	0,00
758	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 50	021 Stavby	súb.	2,000	20,02	40,04	40,04	0,00
759	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 65	021 Stavby	súb.	2,000	23,50	47,00	47,00	0,00
760	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 100	021 Stavby	súb.	4,000	54,58	218,32	218,32	0,00
761	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 50	021 Stavby	ks	2,000	21,97	43,94	43,94	0,00
762	Guľový kohút DN 50 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 40, ocelový	021 Stavby	ks	2,000	105,63	211,26	211,26	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
763	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	021 Stavby	ks	2,000	25,54	51,08	51,08	0,00
764	Guľový kohút DN 65 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 25, ocelový	021 Stavby	ks	2,000	162,76	325,52	325,52	0,00
765	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 100	021 Stavby	ks	4,000	48,74	194,96	194,96	0,00
766	Guľový kohút DN 100 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 16, ocelový	021 Stavby	ks	4,000	265,40	1 061,60	1 061,60	0,00
767	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,91	39,91	39,91	0,00
768	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 bar, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	6,28	6,28	6,28	0,00
769	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,171	35,35	6,04	6,04	0,00
770	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	t	0,040	0,50	0,02	0,02	0,00
771	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	16,76	268,16	268,16	0,00
772	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	22,00	440,00	440,00	0,00
773	Kompletné vyskúšanie systému	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
774	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	021 Stavby	hod	72,000	5,50	396,00	396,00	0,00
775	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	306,000	0,55	168,30	168,30	0,00
776	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	306,000	0,75	229,50	229,50	0,00
777	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	021 Stavby	m2	153,000	1,41	215,73	215,73	0,00
778	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	153,000	1,02	156,06	156,06	0,00
779	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	021 Stavby	cm	100,000	0,73	73,00	73,00	0,00
780	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	021 Stavby	cm	125,000	1,11	138,75	138,75	0,00
781	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	021 Stavby	cm	70,000	1,24	86,80	86,80	0,00
782	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	021 Stavby	cm	10,000	1,81	18,10	18,10	0,00
783	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	021 Stavby	cm	10,000	2,27	22,70	22,70	0,00
784	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - betónových, dlažieb - 0,00044t	021 Stavby	cm	25,000	3,07	76,75	76,75	0,00
785	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb - 0,00069t	021 Stavby	cm	60,000	4,11	246,60	246,60	0,00
786	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,165	8,82	1,46	1,46	0,00
787	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	0,165	6,17	1,02	1,02	0,00
788	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,165	11,79	1,95	1,95	0,00
789	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a skladovanie vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,165	40,20	6,63	6,63	0,00
790	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 160	021 Stavby	ks	2,000	12,26	24,52	24,52	0,00
791	Ventilátor kovový do kruhového potrubia K 160 EC sileo, 230V, EC-motor, SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	2,000	293,29	586,58	586,58	0,00
792	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 200	021 Stavby	ks	6,000	16,25	97,50	97,50	0,00
793	Ventilátor kovový do kruhového potrubia K 200 EC sileo, 230V, EC-motor, SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	6,000	304,33	1 825,98	1 825,98	0,00
794	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 315	021 Stavby	ks	1,000	44,98	44,98	44,98	0,00
795	Ventilátor radiálny, plastový RK 315 L, ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	1,000	398,43	398,43	398,43	0,00
796	Montáž radiálneho ventilátora do kruhového potrubia na fasádu veľkosť: 280	021 Stavby	ks	1,000	45,91	45,91	45,91	0,00
797	Ventilátor požiarny kovový radiálny KBR/F 280DV, 400V, max. teplota 300°C/2hod., SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	1,000	1 472,14	1 472,14	1 472,14	0,00
798	Montáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	20,000	2,94	58,80	58,80	0,00
799	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	021 Stavby	m	20,000	2,58	51,60	51,60	0,00
800	Montáž spiro potrubia DN 160-180	021 Stavby	m	39,000	3,39	132,21	132,21	0,00
801	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	021 Stavby	m	29,000	4,22	122,38	122,38	0,00
802	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	021 Stavby	m	10,000	4,97	49,70	49,70	0,00
803	Montáž spiro potrubia DN 200-225	021 Stavby	m	45,000	3,58	161,10	161,10	0,00
804	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	021 Stavby	m	45,000	5,31	238,95	238,95	0,00
805	Montáž spiro potrubia DN 250-280	021 Stavby	m	36,000	4,14	149,04	149,04	0,00
806	Potrubie kruhové spiro DN 280, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	021 Stavby	m	36,000	8,80	316,80	316,80	0,00
807	Montáž spiro potrubia DN 315-355	021 Stavby	m	12,500	4,29	53,63	53,63	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
808	Potrúbie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	021 Stavby	m	12,500	10,01	125,13	125,13	0,00
809	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru do 90 mm	021 Stavby	m	48,000	2,61	125,28	125,28	0,00
810	Hadica ohybná, hliníková SEMIFLEX STANDARD 080/5, ELEKTRODESIGN	021 Stavby	m	48,000	1,70	81,60	81,60	0,00
811	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	12,000	4,50	54,00	54,00	0,00
812	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	12,000	3,61	43,32	43,32	0,00
813	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	26,000	5,34	138,84	138,84	0,00
814	Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	8,000	6,47	51,76	51,76	0,00
815	Koleno KS 90° DN 180 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	2,000	8,06	16,12	16,12	0,00
816	Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	16,000	9,13	146,08	146,08	0,00
817	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	021 Stavby	ks	2,000	6,57	13,14	13,14	0,00
818	Koleno KS 90° DN 280 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	2,000	12,80	25,60	25,60	0,00
819	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	1,000	3,72	3,72	3,72	0,00
820	Záslepka DN 180 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	1,000	1,58	1,58	1,58	0,00
821	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 280-450	021 Stavby	ks	3,000	4,32	12,96	12,96	0,00
822	Záslepka DN 280 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	2,000	2,66	5,32	5,32	0,00
823	Záslepka DN 315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00
824	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	021 Stavby	ks	16,000	4,16	66,56	66,56	0,00
825	Prechod symetrický DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
826	Prechod symetrický DN 200/100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	6,000	9,00	54,00	54,00	0,00
827	Prechod symetrický DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	9,000	9,00	81,00	81,00	0,00
828	Montáž sedlového kusu na spiro potrubie	021 Stavby	ks	6,000	5,04	30,24	30,24	0,00
829	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	6,000	9,55	57,30	57,30	0,00
830	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	021 Stavby	ks	2,000	6,34	12,68	12,68	0,00
831	T-kus DN 280 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	2,000	13,18	26,36	26,36	0,00
832	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm	021 Stavby	ks	5,000	4,47	22,35	22,35	0,00
833	TU 200 štandard - ventil.hlavica	021 Stavby	ks	4,000	138,56	554,24	554,24	0,00
834	Hlavica samoťahová rotačná, priemer 160 mm	021 Stavby	ks	1,000	83,00	83,00	83,00	0,00
835	Montáž škrtiacej klapky s tesnením priemeru 225-280 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,01	14,02	14,02	0,00
836	Klapka škrtiaca MSK 280, ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	2,000	30,65	61,30	61,30	0,00
837	Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0,060-0,100 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	9,000	5,61	50,49	50,49	0,00
838	NOVA-CC-1-300x150-R1-V-ZN, mriežka	021 Stavby	ks	9,000	28,00	252,00	252,00	0,00
839	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0,080 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	13,000	3,89	50,57	50,57	0,00
840	DME-C 200x100 dverná mriežka + rám	021 Stavby	ks	13,000	17,36	225,68	225,68	0,00
841	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0,012-0,020 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	35,000	4,78	167,30	167,30	0,00
842	FGS-200x200-ZV, požiarňa vetracia mriežka, pružinový aktivačný mechanizmus, tepelná poistka	021 Stavby	ks	1,000	150,26	150,26	150,26	0,00
843	MSU 25-1.0 500x200 mř.stěnová, profil 0°	021 Stavby	ks	26,000	30,54	794,04	794,04	0,00
844	MSU 25-1.0 300x200 mř.stěnová, profil 0°	021 Stavby	ks	8,000	18,99	151,92	151,92	0,00
845	Montáž protidažďovej žalúzie	021 Stavby	ks	3,000	8,36	25,08	25,08	0,00
846	Žalúzia protidažďová plastová PRG 200 W, ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	1,000	60,81	60,81	60,81	0,00
847	Žalúzia protidažďová plastová PRG 160 W, ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	1,000	52,33	52,33	52,33	0,00
848	Žalúzia protidažďová plastová PRG 315 W, ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	1,000	89,34	89,34	89,34	0,00
849	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	16,000	3,55	56,80	56,80	0,00
850	BDOP 100 plast univers. talif. ventil	021 Stavby	ks	16,000	15,78	252,48	252,48	0,00
851	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	12,000	5,03	60,36	60,36	0,00
852	BDOP 160 plast univers. talier. ventil	021 Stavby	ks	12,000	33,04	396,48	396,48	0,00
853	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
854	ďalšie tvarovky_potrubia...( % z ceny )	021 Stavby	%	110,854	1,00	110,85	110,85	0,00
855	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	110,854	1,80	199,54	199,54	0,00
856	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	11,52	230,40	230,40	0,00
857	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	17,66	353,20	353,20	0,00
858	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	4,000	20,08	80,32	80,32	0,00
859	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	193,48	193,48	193,48	0,00
860	Montáž priestorového snímača	021 Stavby	ks	25,000	4,98	124,50	124,50	0,00
861	EC-Basic-H, regulátor vlhkosti pre EC ventilátory, zabudovaný snímač vlhkosti, výstup 0-10V priamo alebo reverzne, rozsah nastavenia 0-100%RH	021 Stavby	ks	5,000	250,00	1 250,00	1 250,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
862	IR24/P, detektor pohybu, montáž na stenu, pracovná plocha 15x15m, uhol 110°, -20 - +50°C, IP20	021 Stavby	ks	20,000	130,00	2 600,00	2 600,00	0,00
863	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	91,520	68,32	6 252,65	6 252,65	0,00
864	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	91,520	1,33	121,72	121,72	0,00
865	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	44,030	4,03	177,44	177,44	0,00
866	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	308,210	0,40	123,28	123,28	0,00
867	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	44,030	7,12	313,49	313,49	0,00
868	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	44,030	0,72	31,70	31,70	0,00
869	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	44,030	11,00	484,33	484,33	0,00
870	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	47,490	2,77	131,55	131,55	0,00
871	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	22,910	10,80	247,43	247,43	0,00
872	Štrkopiesok drevený 0-16 N	021 Stavby	m3	27,492	19,40	533,34	533,34	0,00
873	3 x Prestup v základoch pre kanal.potrubia /250x250/ mm dĺžky 700 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit pur penou)	021 Stavby	ks	3,000	10,18	30,54	30,54	0,00
874	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát al PE potrubie D 110, potr.vystredit' cez diaščané objímky)	021 Stavby	ks	1,000	13,48	13,48	13,48	0,00
875	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	18,480	33,60	620,93	620,93	0,00
876	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 75x6,8 mm	021 Stavby	m	43,000	0,76	32,68	32,68	0,00
877	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 75x6,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	43,000	6,41	275,63	275,63	0,00
878	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 75 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	16,13	48,39	48,39	0,00
879	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	021 Stavby	m	171,000	0,97	165,87	165,87	0,00
880	Rúra Acaro PP SW - s dvojhrdlovou spojku SN 12, DN 200 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	28,557	180,12	5 143,69	5 143,69	0,00
881	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/100	021 Stavby	ks	5,000	4,04	20,20	20,20	0,00
882	Redukcia KG 2000 PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00
883	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	8,000	4,04	32,32	32,32	0,00
884	Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	8,000	4,64	37,12	37,12	0,00
885	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	021 Stavby	ks	10,000	4,58	45,80	45,80	0,00
886	Koleno Acaro PP SN 12, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	10,000	29,67	296,70	296,70	0,00
887	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	021 Stavby	ks	14,000	4,58	64,12	64,12	0,00
888	Odbočka 45° Acaro PP SN 12, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	63,91	63,91	63,91	0,00
889	Odbočka 45° Acaro PP SN 12, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	13,000	59,23	769,99	769,99	0,00
890	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160	021 Stavby	ks	3,000	4,58	13,74	13,74	0,00
891	Redukcia KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	10,19	30,57	30,57	0,00
892	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	021 Stavby	ks	6,000	39,75	238,50	238,50	0,00
893	Šachtové dno TBS 100/68 DN 1000, h=680 -pre DN 100, 150, 200, 250, 300 , PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	6,000	172,30	1 033,80	1 033,80	0,00
894	Šachtová skruž TBH 100-50 so stupačkou, PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	8,000	45,90	367,20	367,20	0,00
895	Železobetónová zákrutová doska TZD 100/18-65, PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	6,000	67,30	403,80	403,80	0,00
896	Šachtová skruž TBH 100-25 so stupačkou, PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	3,000	29,40	88,20	88,20	0,00
897	Vyrovnávací prstenec TBS 60-15, PREFA SUČANY	021 Stavby	ks	4,000	12,70	50,80	50,80	0,00
898	Plastový poklop pachotesný	021 Stavby	ks	4,000	110,00	440,00	440,00	0,00
899	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 ležaté	021 Stavby	m	31,000	19,91	617,21	617,21	0,00
900	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 ležaté	021 Stavby	m	63,000	20,33	1 280,79	1 280,79	0,00
901	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	55,000	6,19	340,45	340,45	0,00
902	Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm	021 Stavby	ks	55,000	5,61	308,55	308,55	0,00
903	Montáž kolena HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	37,000	6,73	249,01	249,01	0,00
904	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	021 Stavby	ks	37,000	7,76	287,12	287,12	0,00
905	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	2,000	6,19	12,38	12,38	0,00
906	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,56	17,12	17,12	0,00
907	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	10,000	6,73	67,30	67,30	0,00
908	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm	021 Stavby	ks	6,000	12,20	73,20	73,20	0,00
909	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm	021 Stavby	ks	4,000	12,64	50,56	50,56	0,00
910	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	12,000	6,09	73,08	73,08	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
911	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm	021 Stavby	ks	12,000	2,41	28,92	28,92	0,00
912	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	021 Stavby	ks	11,000	7,43	81,73	81,73	0,00
913	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	021 Stavby	ks	11,000	8,00	88,00	88,00	0,00
914	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	94,000	0,74	69,56	69,56	0,00
915	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	171,000	1,03	176,13	176,13	0,00
916	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	241,461	1,00	241,46	241,46	0,00
917	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	%	241,461	0,50	120,73	120,73	0,00
918	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 65	021 Stavby	ks	1,000	12,11	12,11	12,11	0,00
919	Guľový uzáver prírubový série B2.1 pre pitnú vodu, DN 65, dl. 170 mm, liatina, s deliteľným telom, T= - 10° C až + 100° C, BRA.B2.100	021 Stavby	ks	1,000	164,08	164,08	164,08	0,00
920	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 65	021 Stavby	súb.	1,000	23,50	23,50	23,50	0,00
921	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	021 Stavby	ks	1,000	10,86	10,86	10,86	0,00
922	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 75/65, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	135,25	135,25	135,25	0,00
923	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	43,000	2,47	106,21	106,21	0,00
924	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	021 Stavby	m	31,000	2,51	77,81	77,81	0,00
925	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 125	021 Stavby	m	63,000	2,60	163,80	163,80	0,00
926	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	021 Stavby	m	171,000	2,89	494,19	494,19	0,00
927	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	021 Stavby	úsek	2,000	60,85	121,70	121,70	0,00
928	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	724,383	1,00	724,38	724,38	0,00
929	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	482,922	1,00	482,92	482,92	0,00
930	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	15,24	243,84	243,84	0,00
931	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	021 Stavby	cm	810,000	0,16	129,60	129,60	0,00
932	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	021 Stavby	cm	180,000	0,39	70,20	70,20	0,00
933	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00001t	021 Stavby	cm	160,000	0,11	17,60	17,60	0,00
934	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00003t	021 Stavby	cm	380,000	0,19	72,20	72,20	0,00
935	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,103	9,64	0,99	0,99	0,00
936	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	0,103	6,75	0,70	0,70	0,00
937	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	414,500	2,31	957,50	957,50	0,00
938	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	021 Stavby	m	98,000	2,45	240,10	240,10	0,00
939	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	021 Stavby	ks	5,000	18,68	93,40	93,40	0,00
940	Montáž protipožiarny manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	3,000	17,54	52,62	52,62	0,00
941	Protipožiarna manžeta 50/1.5", pre tesnenie potrubia D 50 mm v prestupoch	021 Stavby	ks	3,000	24,51	73,53	73,53	0,00
942	Montáž protipožiarny manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	1,000	21,37	21,37	21,37	0,00
943	Protipožiarna manžeta 75/2.5, pre tesnenie potrubia D 75 mm v prestupoch	021 Stavby	ks	1,000	32,52	32,52	32,52	0,00
944	Montáž protipožiarny manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	2,000	23,85	47,70	47,70	0,00
945	Protipožiarna manžeta 110/4", pre tesnenie potrubia D 110 mm v prestupoch	021 Stavby	ks	2,000	43,55	87,10	87,10	0,00
946	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,635	1,30	26,83	26,83	0,00
947	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	20,635	0,40	8,25	8,25	0,00
948	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté zavesené	021 Stavby	m	5,900	38,11	224,85	224,85	0,00
949	Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek	021 Stavby	m	16,000	11,51	184,16	184,16	0,00
950	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek	021 Stavby	m	23,000	12,53	288,19	288,19	0,00
951	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 mm odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek	021 Stavby	m	24,800	17,00	421,60	421,60	0,00
952	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek	021 Stavby	m	29,000	23,04	668,16	668,16	0,00
953	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	021 Stavby	m	75,000	3,73	279,75	279,75	0,00
954	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	75,000	4,45	333,75	333,75	0,00
955	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	021 Stavby	ks	13,000	5,92	76,96	76,96	0,00
956	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/75 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,92	5,92	5,92	0,00
957	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,91	5,91	5,91	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
958	Odbočka 2x90° v tvare Y PE, D 50/50 mm, GEBERIT	021 Stavby	ks	2,000	20,39	40,78	40,78	0,00
959	Montáž kanalizačného stúpacieho potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	m	86,000	4,37	375,82	375,82	0,00
960	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	86,000	9,33	802,38	802,38	0,00
961	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,63	17,26	17,26	0,00
962	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,64	8,64	8,64	0,00
963	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/75 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,64	17,28	17,28	0,00
964	Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/90°, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	3,000	37,55	112,65	112,65	0,00
965	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/90°, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	1,000	30,54	30,54	30,54	0,00
966	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/135°, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	2,000	30,54	61,08	61,08	0,00
967	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	021 Stavby	ks	15,000	11,17	167,55	167,55	0,00
968	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	021 Stavby	ks	15,000	17,09	256,35	256,35	0,00
969	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	10,000	12,60	126,00	126,00	0,00
970	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	021 Stavby	ks	10,000	26,32	263,20	263,20	0,00
971	Spojovací materiál kolena, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	021 Stavby	%	271,875	1,00	271,88	271,88	0,00
972	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	50,000	2,61	130,50	130,50	0,00
973	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	9,000	2,89	26,01	26,01	0,00
974	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	21,000	4,28	89,88	89,88	0,00
975	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	10,32	92,88	92,88	0,00
976	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	021 Stavby	ks	4,000	1,47	5,88	5,88	0,00
977	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	4,000	42,03	168,12	168,12	0,00
978	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	2,000	1,58	3,16	3,16	0,00
979	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	2,000	43,54	87,08	87,08	0,00
980	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	68,000	0,80	54,40	54,40	0,00
981	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	208,311	1,00	208,31	208,31	0,00
982	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	%	21,670	0,50	10,84	10,84	0,00
983	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0_10 004.00 DN 32	021 Stavby	m	22,000	14,94	328,68	328,68	0,00
984	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0_10 004.00 DN 40	021 Stavby	m	84,000	17,51	1 470,84	1 470,84	0,00
985	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0_10 004.00 DN 50	021 Stavby	m	5,000	19,79	98,95	98,95	0,00
986	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	021 Stavby	m	156,500	13,82	2 162,83	2 162,83	0,00
987	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	021 Stavby	m	99,000	18,10	1 791,90	1 791,90	0,00
988	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	021 Stavby	m	69,000	23,98	1 654,62	1 654,62	0,00
989	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	021 Stavby	m	68,000	39,72	2 700,96	2 700,96	0,00
990	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d50x4,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	021 Stavby	m	9,000	41,02	369,18	369,18	0,00
991	Potrubie plastlinikové D 63 mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	021 Stavby	m	10,000	82,03	820,30	820,30	0,00
992	Montáž spätnéj klapky prírubovej pre vodu DN 65	021 Stavby	ks	1,000	9,21	9,21	9,21	0,00
993	Klapka prírubová spätná DN 65, dl. 240 mm, liatina, EPDM, na vodu do 100°C	021 Stavby	ks	1,000	189,13	189,13	189,13	0,00
994	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	21,000	6,91	145,11	145,11	0,00
995	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz	021 Stavby	ks	13,000	8,90	115,70	115,70	0,00
996	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	45,000	13,80	621,00	621,00	0,00
997	Nástenka dvojité U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	021 Stavby	ks	28,000	10,82	302,96	302,96	0,00
998	Prechod s vnútorným závitom 20 - Rp1/2	021 Stavby	ks	69,000	5,89	406,41	406,41	0,00
999	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	10,000	3,85	38,50	38,50	0,00
1000	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	10,000	8,51	85,10	85,10	0,00
1001	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,80	7,80	7,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1002	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	57,40	57,40	57,40	0,00
1003	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	87,000	2,31	200,97	200,97	0,00
1004	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	87,000	11,52	1 002,24	1 002,24	0,00
1005	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	2,31	11,55	11,55	0,00
1006	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	5,000	4,81	24,05	24,05	0,00
1007	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	3,86	19,30	19,30	0,00
1008	Spätňý ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	5,000	20,05	100,25	100,25	0,00
1009	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	4,26	0,00
1010	Spätňý ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,000	27,06	27,06	27,06	0,00
1011	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	021 Stavby	%	908,805	1,00	908,81	908,81	0,00
1012	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	6,000	15,23	91,38	91,38	0,00
1013	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	021 Stavby	ks	6,000	329,06	1 974,36	1 974,36	0,00
1014	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	11,60	58,00	58,00	0,00
1015	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR.009	021 Stavby	ks	5,000	43,09	215,45	215,45	0,00
1016	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	396,500	1,35	535,28	535,28	0,00
1017	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	505,050	1,06	535,35	535,35	0,00
1018	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	181,761	0,70	127,23	127,23	0,00
1019	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	181,761	0,50	90,88	90,88	0,00
1020	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s šikmým odpadom	021 Stavby	ks	19,000	15,95	303,05	303,05	0,00
1021	Misa záchodová keramickej voľne stojaca so šikmým odpadom	021 Stavby	ks	17,000	78,88	1 340,96	1 340,96	0,00
1022	WC záv.70cm,pre tel.postih.	021 Stavby	ks	2,000	140,50	281,00	281,00	0,00
1023	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	021 Stavby	ks	16,000	18,73	299,68	299,68	0,00
1024	Pisoár rozmer 430x315x665 mm, keramika	021 Stavby	ks	16,000	123,88	1 982,08	1 982,08	0,00
1025	Súprava inštalácia pre bidety, výlevky, pisoáre	021 Stavby	ks	16,000	3,01	48,16	48,16	0,00
1026	Príplatok za každý ďalší diel pisoárového stánia -0,03400t	021 Stavby	súb.	2,000	7,35	14,70	14,70	0,00
1027	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	34,000	27,28	927,52	927,52	0,00
1028	Umývadlo keramicke bežný typ	021 Stavby	ks	32,000	62,84	2 010,88	2 010,88	0,00
1029	Umývadlo pre imobilných	021 Stavby	ks	2,000	100,00	200,00	200,00	0,00
1030	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	ks	9,000	47,18	424,62	424,62	0,00
1031	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x900 mm	021 Stavby	ks	9,000	174,62	1 571,58	1 571,58	0,00
1032	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	021 Stavby	ks	9,000	47,27	425,43	425,43	0,00
1033	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	021 Stavby	ks	9,000	195,03	1 755,27	1 755,27	0,00
1034	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	4,000	3,02	12,08	12,08	0,00
1035	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	41,52	166,08	166,08	0,00
1036	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,000	17,18	34,36	34,36	0,00
1037	Výlevka stojatá keramickej MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	196,96	393,92	393,92	0,00
1038	Montáž elektrického zásobníka prietokového	021 Stavby	ks	14,000	43,02	602,28	602,28	0,00
1039	HAKL PM-B 3,5kW ohr.vody	021 Stavby	ks	2,000	109,48	218,96	218,96	0,00
1040	Eliz MBH 6	021 Stavby	ks	12,000	136,00	1 632,00	1 632,00	0,00
1041	Vnútrostav, premiestnenie vybur. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	1,524	48,66	74,16	74,16	0,00
1042	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	36,000	6,93	249,48	249,48	0,00
1043	Batéria umývadlová stojanková páková rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm	021 Stavby	ks	32,000	115,69	3 702,08	3 702,08	0,00
1044	Batéria nástenná pre výlevku, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm	021 Stavby	ks	2,000	78,73	157,46	157,46	0,00
1045	Batéria umývadlová nástenná páková pre imobilných, rozteč 150 mm, chróm	021 Stavby	ks	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00
1046	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	9,000	3,10	27,90	27,90	0,00
1047	Batéria jednopáková sprchová, podomietková, keramickej kartúša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody, DN 20, KLUDI	021 Stavby	ks	9,000	119,56	1 076,04	1 076,04	0,00
1048	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	9,000	2,49	22,41	22,41	0,00
1049	Sprchová sada	021 Stavby	ks	9,000	53,13	478,17	478,17	0,00
1050	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	34,000	6,84	232,56	232,56	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1051	Zápachová uzávierka kolenná uzatvárateľný pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokováním spätného toku, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	34,000	62,94	2 139,96	2 139,96	0,00
1052	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	021 Stavby	ks	10,000	9,93	99,30	99,30	0,00
1053	Umývačkový-UP-Sifón DN40/50 s možnosťou pripojenia vody amatúrou R1/2", 180x100mm	021 Stavby	ks	10,000	121,48	1 214,80	1 214,80	0,00
1054	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	9,000	6,88	61,92	61,92	0,00
1055	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	11,88	106,92	106,92	0,00
1056	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	021 Stavby	ks	16,000	2,33	37,28	37,28	0,00
1057	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL431/40, DN 40, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, zvislý odtok, biela, PP	021 Stavby	ks	16,000	30,95	495,20	495,20	0,00
1058	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	263,307	0,30	78,99	78,99	0,00
1059	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	263,307	0,10	26,33	26,33	0,00
1060	Montáž merača tepla kompaktného Qn 2,5 G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	6,74	33,70	33,70	0,00
1061	Merač tepla a chladu ultrazvukový 2,5 m3/h, DN 20, dĺžka 190 mm, FN 25	021 Stavby	ks	5,000	282,18	1 410,90	1 410,90	0,00
1062	Montáž spiro potrubia DN 200-225	021 Stavby	m	13,000	3,80	49,40	49,40	0,00
1063	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	021 Stavby	m	13,000	5,32	69,16	69,16	0,00
1064	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	4,000	5,67	22,68	22,68	0,00
1065	Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	021 Stavby	ks	4,000	9,13	36,52	36,52	0,00
1066	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	021 Stavby	ks	4,000	3,62	14,48	14,48	0,00
1067	IGC 200, sacia mriežka s ochr. pletivom, d200	021 Stavby	ks	4,000	13,20	52,80	52,80	0,00
1068	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	2,450	1,70	4,17	4,17	0,00
1069	Záver stropný nastaviteľný	021 Stavby	ks	278,000	3,00	834,00	834,00	0,00
1070	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	40,000	9,85	394,00	394,00	0,00
1071	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	8,000	15,24	121,92	121,92	0,00
1072	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	021 Stavby	m	215,000	2,97	638,55	638,55	0,00
1073	Odpadové rúry z PVC rovné priemer 125 mm, vrátane objímok	021 Stavby	m	128,000	21,75	2 784,00	2 784,00	0,00
1074	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	343,000	0,80	274,40	274,40	0,00
1075	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,668	1,00	6,67	6,67	0,00
1076	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	32,000	0,82	26,24	26,24	0,00
1077	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	300,000	0,53	159,00	159,00	0,00
1078	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150t	021 Stavby	m	140,000	0,74	103,60	103,60	0,00
1079	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	450,000	1,04	468,00	468,00	0,00
1080	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	021 Stavby	m	450,000	2,07	931,50	931,50	0,00
1081	Sádra sivá 30kg	021 Stavby	ks	10,000	10,55	105,50	105,50	0,00
1082	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	64,000	0,82	52,48	52,48	0,00
1083	Krabica prístrojová pre montáž pod omietku	021 Stavby	ks	64,000	0,10	6,40	6,40	0,00
1084	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	1 400,000	0,85	1 190,00	1 190,00	0,00
1085	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	021 Stavby	ks	1 400,000	0,02	28,00	28,00	0,00
1086	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	50,000	0,91	45,50	45,50	0,00
1087	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	021 Stavby	ks	50,000	0,03	1,50	1,50	0,00
1088	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	021 Stavby	ks	64,000	3,11	199,04	199,04	0,00
1089	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	021 Stavby	ks	1 350,000	0,67	904,50	904,50	0,00
1090	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm	021 Stavby	ks	750,000	0,36	270,00	270,00	0,00
1091	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm	021 Stavby	ks	600,000	0,60	360,00	360,00	0,00
1092	Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel	021 Stavby	ks	192,000	2,75	528,00	528,00	0,00
1093	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	021 Stavby	ks	90,000	7,10	639,00	639,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1094	Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6, STP 360° kov, tienenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	021 Stavby	ks	64,000	13,25	848,00	848,00	0,00
1095	Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6, STP 360° kov, tienenie, farba biela, s clonkami, IP20, vrátane rámečka a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice na povrch	021 Stavby	ks	26,000	22,36	581,36	581,36	0,00
1096	Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly	021 Stavby	ks	64,000	0,91	58,24	58,24	0,00
1097	Elektroinštalčný materiál a prístroje RÁMIK 2M BIELY pre zásuvka	021 Stavby	ks	64,000	0,92	58,88	58,88	0,00
1098	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	12,000	3,47	41,64	41,64	0,00
1099	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6, KEJ-C6-S-TL, KELine	021 Stavby	ks	12,000	2,23	26,76	26,76	0,00
1100	Montáž stojanového rozvádzača 19" 42U, 45U, (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	021 Stavby	ks	2,000	37,36	74,72	74,72	0,00
1101	Rozvádzač dátový RSK1, vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00
1102	Rozvádzač dátový RSK2, vybavená skriňa v zmysle projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00
1103	Značenie zásuviek	021 Stavby	ks	90,000	0,80	72,00	72,00	0,00
1104	Značenie prípojných miest na strane rozvádzača	021 Stavby	ks	192,000	0,80	153,60	153,60	0,00
1105	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	021 Stavby	ks	192,000	4,00	768,00	768,00	0,00
1106	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP /FTP uložený pevne	021 Stavby	m	16 500,000	0,62	10 230,00	10 230,00	0,00
1107	Kábel bezhalogénový po pároch tieneny fóliou do interiéru pre Cat.6, STP 4x2xAWG23, Cat.6, 500MHz, LSOH	021 Stavby	m	16 500,000	0,87	14 355,00	14 355,00	0,00
1108	Príprava ku komplexnému vyskúšanju, premeranie dátových a optických káblov	021 Stavby	hod	32,000	18,00	576,00	576,00	0,00
1109	Komplexné vyskúšanie	021 Stavby	hod	12,000	18,00	216,00	216,00	0,00
1110	VM-3360VA - Integr. systém Venas interjújúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho systému podľa EN 60849	021 Stavby	ks	1,000	2 004,45	2 004,45	2 004,45	0,00
1111	Montáž riadiacej jednotky HSP	021 Stavby	ks	1,000	86,25	86,25	86,25	0,00
1112	VP-2421 INCL - Záložný výkonový zosilňovač 1x 420 W / 100 V so vstupným modulom riadenia záložného zosilňovača, pre ústredne a rozširujúce jednotky, automatická záloha v prípade výpadku	021 Stavby	ks	1,000	989,00	989,00	989,00	0,00
1113	Montáž výkonového zosilňovača	021 Stavby	ks	1,000	46,00	46,00	46,00	0,00
1114	VX-2000DS - Jednotka zálohového napájania, pri výpadku napájania zosilňovačov pripojí napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 Vjs. Certifikát EN 54-4.	021 Stavby	ks	1,000	841,80	841,80	841,80	0,00
1115	Bezúdržbová batéria uzatvorenej konštrukcie, dlhšia životnosť, 12V/40Ah	021 Stavby	ks	2,000	127,65	255,30	255,30	0,00
1116	Montáž jednotky napájania	021 Stavby	ks	1,000	46,00	46,00	46,00	0,00
1117	RM-200M Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel	021 Stavby	ks	1,000	478,40	478,40	478,40	0,00
1118	Montáž stanice hlásateľa	021 Stavby	ks	1,000	28,75	28,75	28,75	0,00
1119	DL 06-130/T-EN54 - Reproduktor do podhľadu 6W/100V certifikát EN54-24, typ DL 06-130/T-EN54	021 Stavby	ks	117,000	30,48	3 566,16	3 566,16	0,00
1120	Montáž reproduktora	021 Stavby	ks	117,000	15,53	1 817,01	1 817,01	0,00
1121	WA 06-165/T-EN54 - Reproduktor na stenu 6W/100V certifikát EN54-24	021 Stavby	ks	2,000	30,48	60,96	60,96	0,00
1122	Montáž reproduktora	021 Stavby	ks	2,000	15,53	31,06	31,06	0,00
1123	CXM/CO/P/R/BB - Tlačidlový hlásič, červený, NC/NO kontakt, zápusťná/povrchová montáž	021 Stavby	ks	13,000	17,02	221,26	221,26	0,00
1124	Montáž tlačidlového hlásiča	021 Stavby	ks	13,000	11,50	149,50	149,50	0,00
1125	Rozvádzač stojanový 19" 22U 600x800, 1000kg s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	437,00	437,00	437,00	0,00
1126	Montáž a zapojenie rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	57,50	57,50	57,50	0,00
1127	Naprogramovanie HSP	021 Stavby	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
1128	Oživenie HSP	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
1129	Úvedenie HSP do trvalej prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
1130	Zaškolenie správcu HSP	021 Stavby	ks	1,000	34,50	34,50	34,50	0,00
1131	Poučenie obsluhy HSP	021 Stavby	ks	4,000	11,50	46,00	46,00	0,00
1132	Prvá odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
1133	Vypracovanie dodávateľskej PD a zakreslenie skutkového stavu	021 Stavby	ks	1,000	460,00	460,00	460,00	0,00
1134	Bezhalogénový kábel 2Ax1,5 funkčný počas požiaru, B2ca-s1, d0, PRAFlaDur 2x1,5	021 Stavby	m	2 500,000	1,15	2 875,00	2 875,00	0,00
1135	Oloženie kábla 2Ax1,5 do pripravenej trasy	021 Stavby	m	2 500,000	0,46	1 150,00	1 150,00	0,00
1136	Bezhalogénový kábel 1x2x0,8 funkčný počas požiaru, B2ca-s1, d0, PRAFlaGuard 1x2x0,8	021 Stavby	m	500,000	0,92	460,00	460,00	0,00
1137	Oloženie kábla 1x2x0,8 do pripravenej trasy	021 Stavby	m	500,000	0,40	200,00	200,00	0,00
1138	Ohybná rúrka s priemerom 20 mm, 320N/5cm, bezhalogénová, HFX 20	021 Stavby	m	50,000	1,04	52,00	52,00	0,00
1139	Oloženie rúrky pod omietku	021 Stavby	m	50,000	0,29	14,50	14,50	0,00
1140	Sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	50,000	3,45	172,50	172,50	0,00
1141	Fixačná objímka D 10 mm - zachovanie funkčnosti pri požiaru 30 min., 6712 PO	021 Stavby	ks	6 000,000	0,25	1 500,00	1 500,00	0,00
1142	Skrutková kotva - zachovanie funkčnosti pri požiaru 30 min., SB 6.3X35	021 Stavby	ks	6 000,000	0,37	2 220,00	2 220,00	0,00
1143	Vyvírtanie otvoru a osadenie objímky	021 Stavby	ks	6 000,000	0,35	2 100,00	2 100,00	0,00
1144	Protipožiarny tmel 6 kg, CP 671-F-6 - HILTI	021 Stavby	ks	0,400	308,20	123,28	123,28	0,00
1145	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	ks	3 000,000	0,12	360,00	360,00	0,00
1146	Priezaz do 30 cm	021 Stavby	ks	50,000	1,73	86,50	86,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1147	Prieraz strop	021 Stavby	ks	5,000	5,18	25,90	25,90	0,00
1148	Protipožiarna upchávka stenou / stropom	021 Stavby	ks	20,000	2,88	57,60	57,60	0,00
1149	Drobný inštalačný materiál (sádra, príchytky, viaz.páska ...)	021 Stavby	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
1150	Pomocné a drobné inštalačné práce	021 Stavby	ks	1,000	287,50	287,50	287,50	0,00
1151	Dopravné a ostatné prídružené náklady	021 Stavby	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
1152	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	355,115	2,47	877,13	877,13	0,00
1153	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	355,115	3,15	1 118,61	1 118,61	0,00
1154	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	345,935	11,64	4 026,68	4 026,68	0,00
1155	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	9,180	24,60	225,83	225,83	0,00
1156	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	021 Stavby	m2	355,115	9,24	3 281,26	3 281,26	0,00
1157	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	355,115	1,55	550,43	550,43	0,00
1158	Profil zakladací uholníkový (hliníkový)	021 Stavby	m	49,150	9,75	479,21	479,21	0,00
1159	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	021 Stavby	m	49,150	3,38	166,13	166,13	0,00
1160	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	021 Stavby	m	164,000	6,10	1 000,40	1 000,40	0,00
1161	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	021 Stavby	m	80,800	2,85	230,28	230,28	0,00
1162	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	83,200	2,22	184,70	184,70	0,00
1163	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	319,125	2,26	721,22	721,22	0,00
1164	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	319,125	1,45	462,73	462,73	0,00
1165	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	319,125	1,47	469,11	469,11	0,00
1166	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	62,160	4,00	248,64	248,64	0,00
1167	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	177,750	4,08	725,22	725,22	0,00
1168	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živinicou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M12/10/330 mm	021 Stavby	ks	36,000	13,47	484,92	484,92	0,00
1169	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	15,200	2,44	37,09	37,09	0,00
1170	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	021 Stavby	cm	70,000	0,63	44,10	44,10	0,00
1171	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	021 Stavby	cm	15,000	1,11	16,65	16,65	0,00
1172	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových - 0,00012t	021 Stavby	cm	35,000	1,51	52,85	52,85	0,00
1173	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	321,335	2,45	787,27	787,27	0,00
1174	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	9,180	4,78	43,88	43,88	0,00
1175	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	17,365	12,49	216,89	216,89	0,00
1176	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	173,650	0,40	69,46	69,46	0,00
1177	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	17,365	4,37	75,89	75,89	0,00
1178	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	17,365	18,00	312,57	312,57	0,00
1179	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	36,273	96,79	3 510,86	3 510,86	0,00
1180	Vyspravenie prestupov potrubia cez konštrukcie	021 Stavby	ks	6,000	50,13	300,78	300,78	0,00
1181	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	36,400	18,20	662,48	662,48	0,00
1182	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	36,400	1,23	44,77	44,77	0,00
1183	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	43,500	16,09	699,92	699,92	0,00
1184	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov a nadmuroviek rš 400 mm - úprava	021 Stavby	m	43,200	4,95	213,84	213,84	0,00
1185	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	021 Stavby	m	19,200	7,56	145,15	145,15	0,00
1186	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	021 Stavby	ks	8,000	2,62	20,96	20,96	0,00
1187	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 150 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,42	27,36	27,36	0,00
1188	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	19,200	1,09	20,93	20,93	0,00
1189	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, prechodový kus, s priemerom 150 mm	021 Stavby	ks	4,000	7,40	29,60	29,60	0,00
1190	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	18,650	1,90	35,44	35,44	0,00
1191	Montáž okna plastového na PUR penu	021 Stavby	m	15,600	8,00	124,80	124,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1192	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	2,000	11,09	22,18	22,18	0,00
1193	Parapetná doska plastová, šírka 160 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	7,680	12,04	92,47	92,47	0,00
1194	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	021 Stavby	ks	4,000	0,51	2,04	2,04	0,00
1195	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	021 Stavby	ks	2,000	2,03	4,06	4,06	0,00
1196	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	7,200	4,14	29,81	29,81	0,00
1197	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	021 Stavby	m2	7,200	13,11	94,39	94,39	0,00
1198	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	210,000	1,77	371,70	371,70	0,00
1199	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	210,000	1,62	340,20	340,20	0,00
1200	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,119	1,10	7,83	7,83	0,00
1201	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	021 Stavby	m2	19,542	7,68	150,08	150,08	0,00
1202	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. základný	021 Stavby	m2	19,542	5,68	111,00	111,00	0,00
1203	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 100 do DN 150	021 Stavby	m	19,600	0,22	4,31	4,31	0,00
1204	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce - úprava	021 Stavby	m	12,600	2,27	28,60	28,60	0,00
1205	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	12,000	8,42	101,04	101,04	0,00
1206	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 2	021 Stavby	ks	12,000	3,26	39,12	39,12	0,00
1207	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	43,838	20,21	885,97	885,97	0,00
1208	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	021 Stavby	m	14,500	4,71	68,30	68,30	0,00
1209	Vytrhanie obrúb betónových, s výbieraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	1 038,400	2,20	2 284,48	2 284,48	0,00
1210	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	43,838	6,32	277,06	277,06	0,00
1211	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	84,640	1,03	87,18	87,18	0,00
1212	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	126,109	10,86	1 369,54	1 369,54	0,00
1213	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	126,109	0,86	108,45	108,45	0,00
1214	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	126,109	3,13	394,72	394,72	0,00
1215	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	882,763	0,30	264,83	264,83	0,00
1216	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	126,109	7,12	897,90	897,90	0,00
1217	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	126,109	0,72	90,80	90,80	0,00
1218	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	214,385	11,00	2 358,24	2 358,24	0,00
1219	Zásyp šachty s uložením vo vrstvách a so zhutnením	021 Stavby	m3	5,000	30,68	153,40	153,40	0,00
1220	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	105,916	23,35	2 473,14	2 473,14	0,00
1221	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	532,421	0,75	399,32	399,32	0,00
1222	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	16,452	7,05	115,99	115,99	0,00
1223	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	1 052,560	0,41	431,55	431,55	0,00
1224	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	532,421	0,23	122,46	122,46	0,00
1225	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	532,421	0,93	495,15	495,15	0,00
1226	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	237,500	3,55	843,13	843,13	0,00
1227	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	235,404	0,63	148,30	148,30	0,00
1228	Záhradná textília vhodná pod betónové dlažby, záhony -1x25m ( geotextília 100% PP ) 5297	021 Stavby	m2	263,652	0,54	142,37	142,37	0,00
1229	Okapový chodník z kameniva riečného ťaženého fr. 16-22 mm	021 Stavby	m3	7,741	75,02	580,73	580,73	0,00
1230	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	237,500	4,07	966,63	966,63	0,00
1231	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením - vyklinovanie	021 Stavby	m2	237,500	1,53	363,38	363,38	0,00
1232	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m2	236,264	6,97	1 646,76	1 646,76	0,00
1233	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 0-100 mm	021 Stavby	m2	232,800	21,39	4 979,59	4 979,59	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1234	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 140 mm	021 Stavby	m2	3 563,500	29,58	105 408,33	105 408,33	0,00
1235	Podklad z podkladového betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	237,500	17,04	4 047,00	4 047,00	0,00
1236	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	7 830,100	0,47	3 680,15	3 680,15	0,00
1237	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	4 033,800	12,72	51 309,94	51 309,94	0,00
1238	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	021 Stavby	m	45,238	4,05	183,21	183,21	0,00
1239	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	237,500	3,54	840,75	840,75	0,00
1240	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	185,700	11,59	2 152,26	2 152,26	0,00
1241	Dlažba betónová, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	189,414	22,12	4 189,84	4 189,84	0,00
1242	Vodorovné dopravné značenie - deliace čiar šírky 120 mm	021 Stavby	m	214,000	7,22	1 545,08	1 545,08	0,00
1243	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry od 30 do 40 mm (piesok+asfalt)	021 Stavby	m	110,400	5,10	563,04	563,04	0,00
1244	Priplatok za k.ď. aj začatých 50 mm hr. mazaniny pre zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100 mm v šírke škáry 30 do 40 mm	021 Stavby	m	110,400	2,18	240,67	240,67	0,00
1245	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	021 Stavby	ks	5,000	84,80	424,00	424,00	0,00
1246	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	12,000	81,08	972,96	972,96	0,00
1247	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	964,400	9,50	9 161,80	9 161,80	0,00
1248	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	021 Stavby	ks	974,044	7,14	6 954,67	6 954,67	0,00
1249	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	233,941	5,56	1 300,71	1 300,71	0,00
1250	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	236,280	2,95	697,03	697,03	0,00
1251	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	021 Stavby	m	2,000	15,04	30,08	30,08	0,00
1252	Palisáda betónová, rozmer 115x115x400 mm, prírodná	021 Stavby	ks	17,400	6,12	106,49	106,49	0,00
1253	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	21,875	15,86	346,94	346,94	0,00
1254	Vybúranie šachtového rámu kovového vrátane poklopu, -0,04400t	021 Stavby	ks	2,000	12,73	25,46	25,46	0,00
1255	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	170,423	12,49	2 128,58	2 128,58	0,00
1256	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 704,230	0,40	681,69	681,69	0,00
1257	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	170,423	4,43	754,97	754,97	0,00
1258	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	170,423	18,00	3 067,61	3 067,61	0,00
1259	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	2 447,817	1,99	4 871,16	4 871,16	0,00
1260	Radové poistkové odpínače SPH 1 trojpólové do 250 A	021 Stavby	ks	1,000	8,33	8,33	8,33	0,00
1261	Odpínač poistkový radový FH1-3S/F, 250A, veľkosť 1	021 Stavby	ks	1,000	211,21	211,21	211,21	0,00
1262	Radové poistkové odpínače SPH 2 trojpólové do 400 A	021 Stavby	ks	4,000	9,82	39,28	39,28	0,00
1263	Odpínač poistkový radový FH2-3S/F, 400A, veľkosť 2	021 Stavby	ks	4,000	252,23	1 008,92	1 008,92	0,00
1264	Radové poistkové odpínače SPH 000 trojpólové do 160 A	021 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
1265	Odpínač poistkový radový FH000-3A/T, 160A, veľkosť 000	021 Stavby	ks	1,000	42,05	42,05	42,05	0,00
1266	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,91	5,73	5,73	0,00
1267	Poistková vložka nožová PNA1 250A gG, veľkosť 1	021 Stavby	ks	3,000	5,33	15,99	15,99	0,00
1268	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	12,000	2,12	25,44	25,44	0,00
1269	Poistková vložka nožová PNA2 250A gG, veľkosť 2	021 Stavby	ks	6,000	6,04	36,24	36,24	0,00
1270	Poistková vložka nožová PNA2 400A gG, veľkosť 2	021 Stavby	ks	6,000	7,75	46,50	46,50	0,00
1271	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,57	4,71	4,71	0,00
1272	Poistková vložka nožová PNA000 32A gG, veľkosť 000	021 Stavby	ks	3,000	2,01	6,03	6,03	0,00
1273	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	021 Stavby	ks	1,000	7,57	7,57	7,57	0,00
1274	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, inštalácia na vstupe do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), FLP-B+C MAXI V/3, lxšxv 122x105x83 mm	021 Stavby	ks	1,000	532,79	532,79	532,79	0,00
1275	Stýkač trojpólový priemyselný 250 A	021 Stavby	ks	1,000	29,36	29,36	29,36	0,00
1276	Stýkač priemyselný 3P, 250A, kontakty 2NO+2NC, napätie 100V-240V AC/DC, skrutkové svorky	021 Stavby	ks	1,000	572,13	572,13	572,13	0,00
1277	Stýkač trojpólový priemyselný 400 A	021 Stavby	ks	2,000	44,50	89,00	89,00	0,00
1278	Stýkač priemyselný 3P, 400A, kontakty 2NO+2NC, napätie 100V-240V AC/DC, skrutkové svorky	021 Stavby	ks	2,000	819,00	1 638,00	1 638,00	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1279	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	12,000	1,01	12,12	12,12	0,00
1280	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	021 Stavby	ks	12,000	0,36	4,32	4,32	0,00
1281	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 25 mm2	021 Stavby	ks	4,000	2,92	11,68	11,68	0,00
1282	Svornica radová RS 25/0, 101 A, max. prierez pevného vodiča 25 mm2, IP20	021 Stavby	ks	4,000	0,81	3,24	3,24	0,00
1283	Príložka PRS/25/0	021 Stavby	ks	4,000	0,30	1,20	1,20	0,00
1284	Koncová zvierka RSD-88	021 Stavby	ks	4,000	0,16	0,64	0,64	0,00
1285	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená pevne	021 Stavby	m	180,000	2,33	419,40	419,40	0,00
1286	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	021 Stavby	m	180,000	1,53	275,40	275,40	0,00
1287	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	24,000	0,97	23,28	23,28	0,00
1288	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	8,000	2,54	20,32	20,32	0,00
1289	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	64,000	6,13	392,32	392,32	0,00
1290	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 12x1,5	021 Stavby	m	120,000	0,98	117,60	117,60	0,00
1291	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2	021 Stavby	m	120,000	2,25	270,00	270,00	0,00
1292	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	38,000	1,76	66,88	66,88	0,00
1293	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	021 Stavby	m	38,000	2,48	94,24	94,24	0,00
1294	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	021 Stavby	m	950,000	2,98	2 831,00	2 831,00	0,00
1295	Kábel hliníkový NAYY 4x120 SM mm2	021 Stavby	m	950,000	10,23	9 718,50	9 718,50	0,00
1296	Príchytka káblová kovová SONAP 41-54	021 Stavby	ks	440,000	2,19	963,60	963,60	0,00
1297	Demontáž - kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 V 4x6 -0,00056 t	021 Stavby	m	150,000	0,28	42,00	42,00	0,00
1298	Demontáž - kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70 - 0,00210 t	021 Stavby	m	950,000	1,51	1 434,50	1 434,50	0,00
1299	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	021 Stavby	ks	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
1300	Demontážne práce v rozvádzači HR1 spojené s odpojením pôvodných elektrických vedení - práca kvalifikovaného elektrikára	021 Stavby	hod	20,000	14,00	280,00	280,00	0,00
1301	Montážne práce pri dozbrojení rozvádzača HR1, úprava dvoch polí rozvádzača, vrátane podružného materiálu - práca kvalifikovaného elektrikára	021 Stavby	hod	42,000	25,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1302	Časť trasy kábla vedená v podlahe v objekte, vybudovanie novej chráničkovej trasy pre káble v podlahe, pre vedenie 8x kábel NAYY 4x120 + kábel CYKY 12x1,5, vrátane potrebného materiálu	021 Stavby	m	12,000	70,00	840,00	840,00	0,00
1303	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	524,940	68,32	35 863,90	35 863,90	0,00
1304	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	524,940	13,66	7 170,68	7 170,68	0,00
1305	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	222,090	3,13	695,14	695,14	0,00
1306	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 554,630	0,30	466,39	466,39	0,00
1307	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	222,090	7,12	1 581,28	1 581,28	0,00
1308	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	222,090	0,65	144,36	144,36	0,00
1309	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	377,553	11,00	4 153,08	4 153,08	0,00
1310	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	302,850	3,42	1 035,75	1 035,75	0,00
1311	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	222,090	25,16	5 587,78	5 587,78	0,00
1312	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	399,762	12,97	5 184,91	5 184,91	0,00
1313	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	471,100	0,23	108,35	108,35	0,00
1314	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 250 mm	021 Stavby	m2	74,720	28,44	2 125,04	2 125,04	0,00
1315	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	021 Stavby	ks	7,000	21,27	148,89	148,89	0,00
1316	Redukcia 2"-4"	021 Stavby	ks	1,000	77,16	77,16	77,16	0,00
1317	Spätná klapka vodorovná závitová 4", PN 15, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	176,38	176,38	176,38	0,00
1318	Vsuvka liatinová závitová pozinkovaná	021 Stavby	ks	1,000	13,12	13,12	13,12	0,00
1319	Gulový uzáver prírubový na vodu, DN 100, dl. 130 mm, liatina, plnoprietokový	021 Stavby	ks	2,000	341,12	682,24	682,24	0,00
1320	Prechodové hrdlo PE-HD na liatinu D/DN 110/100 mm	021 Stavby	ks	2,000	114,07	228,14	228,14	0,00
1321	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	48,200	0,70	33,74	33,74	0,00
1322	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	021 Stavby	m	48,200	4,58	220,76	220,76	0,00
1323	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	021 Stavby	m	624,800	1,02	637,30	637,30	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1324	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	021 Stavby	m	624,800	12,99	8 116,15	8 116,15	0,00
1325	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	32,000	12,17	389,44	389,44	0,00
1326	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm	021 Stavby	ks	12,000	11,67	140,04	140,04	0,00
1327	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm	021 Stavby	ks	16,000	32,59	521,44	521,44	0,00
1328	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	021 Stavby	ks	4,000	39,92	159,68	159,68	0,00
1329	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	021 Stavby	ks	8,000	26,46	211,68	211,68	0,00
1330	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1,25 m, A2B, na vodu, HAWLE	021 Stavby	ks	8,000	1 359,00	10 872,00	10 872,00	0,00
1331	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	48,200	3,23	155,69	155,69	0,00
1332	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	48,200	0,70	33,74	33,74	0,00
1333	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	3,000	113,89	341,67	341,67	0,00
1334	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	624,800	0,71	443,61	443,61	0,00
1335	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	021 Stavby	úsek	3,000	127,74	383,22	383,22	0,00
1336	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	624,800	4,74	2 961,55	2 961,55	0,00
1337	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	673,000	1,42	955,66	955,66	0,00
1338	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	10,000	4,06	40,60	40,60	0,00
1339	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	673,000	0,79	531,67	531,67	0,00
1340	Montáž ocelových chráničiek DN 100	021 Stavby	m	11,000	34,56	380,16	380,16	0,00
1341	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.	021 Stavby	m	11,000	15,56	171,16	171,16	0,00
1342	Montáž ocelových chráničiek DN 200	021 Stavby	m	49,000	36,38	1 782,62	1 782,62	0,00
1343	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	021 Stavby	m	49,000	34,46	1 688,54	1 688,54	0,00
1344	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	021 Stavby	ks	33,000	9,00	297,00	297,00	0,00
1345	Manžeta tesniaca gumová delená na prestup rúr a káblov, priemer do 100 mm	021 Stavby	ks	33,000	37,63	1 241,79	1 241,79	0,00
1346	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	021 Stavby	ks	99,000	9,07	897,93	897,93	0,00
1347	Manžeta tesniaca gumová delená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm	021 Stavby	ks	99,000	70,65	6 994,35	6 994,35	0,00
1348	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	6,000	46,88	281,28	281,28	0,00
1349	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	021 Stavby	m3	9,807	72,86	714,54	714,54	0,00
1350	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	186,800	15,31	2 859,91	2 859,91	0,00
1351	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	27,121	12,49	338,74	338,74	0,00
1352	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	271,210	0,40	108,48	108,48	0,00
1353	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	27,121	4,37	118,52	118,52	0,00
1354	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	27,121	18,00	488,18	488,18	0,00
1355	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	458,269	30,32	13 894,72	13 894,72	0,00
1356	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 Stavby	m	624,800	3,21	2 005,61	2 005,61	0,00
1357	Demontáž hydrantu nadzemného, - 0,16257t	021 Stavby	ks	2,000	20,81	41,62	41,62	0,00
1358	Demontáž hydrantu podzemného, - 0,25860t	021 Stavby	ks	4,000	29,29	117,16	117,16	0,00
1359	Montáž vodomeru	021 Stavby	ks	5,000	35,17	175,85	175,85	0,00
1360	Vodomer podružný	021 Stavby	ks	5,000	43,09	215,45	215,45	0,00
1361	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	25,557	0,70	17,89	17,89	0,00
1362	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	16,29	260,64	260,64	0,00
1363	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	261,800	30,01	7 856,62	7 856,62	0,00
1364	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	261,800	8,48	2 220,06	2 220,06	0,00
1365	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	86,394	4,03	348,17	348,17	0,00
1366	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	604,758	0,40	241,90	241,90	0,00
1367	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	86,394	7,12	615,13	615,13	0,00
1368	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	86,394	0,72	62,20	62,20	0,00
1369	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	146,870	11,00	1 615,57	1 615,57	0,00
1370	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	117,810	3,42	402,91	402,91	0,00
1371	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	86,394	25,16	2 173,67	2 173,67	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1372	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	155,509	12,97	2 016,95	2 016,95	0,00
1373	Úprava pláne v násypoch v horine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	523,600	0,23	120,43	120,43	0,00
1374	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 250 mm	021 Stavby	m2	35,770	28,44	1 017,30	1 017,30	0,00
1375	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	4,000	4,06	16,24	16,24	0,00
1376	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	3,000	113,89	341,67	341,67	0,00
1377	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	021 Stavby	úsek	1,000	127,74	127,74	127,74	0,00
1378	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	021 Stavby	m	28,600	0,41	11,73	11,73	0,00
1379	Rúra jednovrstvová TS+DOQ na plyn SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	28,600	5,35	153,01	153,01	0,00
1380	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	021 Stavby	m	218,200	0,87	189,83	189,83	0,00
1381	Rúra jednovrstvová TS+DOQ na plyn SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	218,200	22,84	4 983,69	4 983,69	0,00
1382	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 50 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00
1383	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00
1384	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 110 mm	021 Stavby	ks	25,000	7,24	181,00	181,00	0,00
1385	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	021 Stavby	ks	22,000	15,40	338,80	338,80	0,00
1386	Koleno 90° s dlhými ramenami BW 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	3,000	32,58	97,74	97,74	0,00
1387	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 110 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
1388	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ECOL DN 110/40, spodná časť strmeň	021 Stavby	ks	2,000	28,95	57,90	57,90	0,00
1389	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ECOL DN 110/50, spodná časť strmeň	021 Stavby	ks	1,000	28,95	28,95	28,95	0,00
1390	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	021 Stavby	úsek	4,000	36,57	146,28	146,28	0,00
1391	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	246,800	1,42	350,46	350,46	0,00
1392	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	261,800	0,79	206,82	206,82	0,00
1393	Montáž oceľových chráničiek D 159x10	021 Stavby	m	14,000	34,56	483,84	483,84	0,00
1394	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn.11 353.0	021 Stavby	m	14,000	32,62	456,68	456,68	0,00
1395	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	021 Stavby	ks	28,000	9,00	252,00	252,00	0,00
1396	Manžeta tesniaca gumová delená na prestup rúr a káblov, priemer do 100 mm	021 Stavby	ks	28,000	37,63	1 053,64	1 053,64	0,00
1397	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých D219, -0,03534t	021 Stavby	m	261,800	5,30	1 387,54	1 387,54	0,00
1398	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	021 Stavby	t	9,252	54,61	505,25	505,25	0,00
1399	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	021 Stavby	ks	3,000	46,88	140,64	140,64	0,00
1400	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	5,366	72,86	390,97	390,97	0,00
1401	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	102,200	15,31	1 564,68	1 564,68	0,00
1402	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	21,057	12,49	263,00	263,00	0,00
1403	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	210,570	0,40	84,23	84,23	0,00
1404	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	21,057	4,37	92,02	92,02	0,00
1405	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	21,057	18,00	379,03	379,03	0,00
1406	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	182,503	30,32	5 533,49	5 533,49	0,00
1407	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 44, 5/2,6	021 Stavby	m	2,800	13,42	37,58	37,58	0,00
1408	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 108/4	021 Stavby	m	12,200	42,68	520,70	520,70	0,00
1409	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,583	0,95	5,30	5,30	0,00
1410	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	021 Stavby	m	2,800	1,88	5,26	5,26	0,00
1411	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	28,600	2,09	59,77	59,77	0,00
1412	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	021 Stavby	m	230,400	2,68	617,47	617,47	0,00
1413	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D50mm	021 Stavby	ks	1,000	3,35	3,35	3,35	0,00
1414	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	12,82	12,82	12,82	0,00
1415	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	16,29	260,64	260,64	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1416	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	2,880	53,16	153,10	153,10	0,00
1417	Vŕtanie dier pre osadenie stĺpkov	021 Stavby	ks	169,000	5,83	985,27	985,27	0,00
1418	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m3	15,048	1,88	28,29	28,29	0,00
1419	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	15,048	4,03	60,64	60,64	0,00
1420	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	142,956	0,40	57,18	57,18	0,00
1421	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	15,048	7,12	107,14	107,14	0,00
1422	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	15,048	0,72	10,83	10,83	0,00
1423	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	25,582	11,00	281,40	281,40	0,00
1424	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	1,665	52,34	87,15	87,15	0,00
1425	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,663	97,09	1 229,45	1 229,45	0,00
1426	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom, s priskrutkovaním držiakov	021 Stavby	ks	164,000	19,82	3 250,48	3 250,48	0,00
1427	Stĺpik AXOR dl.2,50 m	021 Stavby	ks	161,000	24,70	3 976,70	3 976,70	0,00
1428	Vymedzovač AXOR	021 Stavby	ks	144,000	0,54	77,76	77,76	0,00
1429	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných	021 Stavby	ks	156,000	5,65	881,40	881,40	0,00
1430	Betónová podhrabová doska 250x30cm	021 Stavby	ks	156,000	24,30	3 790,80	3 790,80	0,00
1431	Držiak podhrabovej dosky 30cm pozinkovaný - priebežný	021 Stavby	ks	78,000	5,73	446,94	446,94	0,00
1432	Držiak podhrabovej dosky 30cm pozinkovaný - polovičný	021 Stavby	ks	16,000	3,50	56,00	56,00	0,00
1433	Presun hmôt na novostavbách a zmenách objektov pre oploenie, objekty pozemné rôzne (815 9 JKSO) so zvislou nosnou konštr. kovovou	021 Stavby	t	61,135	18,79	1 148,73	1 148,73	0,00
1434	Montáž oploenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	021 Stavby	m	390,000	1,73	674,70	674,70	0,00
1435	Panel AXOR CLASSIC, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	021 Stavby	ks	156,000	48,19	7 517,64	7 517,64	0,00
1436	Demontáž oploenia z pletiva na oceleové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	021 Stavby	m	423,200	4,04	1 709,73	1 709,73	0,00
1437	Montáž bránky k oploeniu osadzovaných na stĺpiky oceľové	021 Stavby	ks	3,000	38,40	115,20	115,20	0,00
1438	Branka jednokridlová 1000x2000, Zn+PVC	021 Stavby	ks	3,000	553,58	1 660,74	1 660,74	0,00
1439	Montáž brány k oploeniu osadzovaných na stĺpiky oceľové	021 Stavby	ks	5,000	85,60	428,00	428,00	0,00
1440	Brána dvojkridlová, 6000x2000, Zn+PVC	021 Stavby	ks	5,000	2 534,11	12 670,55	12 670,55	0,00
1441	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,621	42,14	110,45	110,45	0,00
1442	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	119,495	1,57	187,61	187,61	0,00
1443	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	119,495	1,49	178,05	178,05	0,00
1444	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	119,495	0,23	27,48	27,48	0,00
1445	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	388,359	12,49	4 850,60	4 850,60	0,00
1446	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 883,590	0,40	1 553,44	1 553,44	0,00
1447	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	388,359	4,43	1 720,43	1 720,43	0,00
1448	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	388,359	18,00	6 990,46	6 990,46	0,00
1449	Demolácia budov postupným rozbieraním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 35%, -0,65000t	021 Stavby	m3	597,475	16,77	10 019,66	10 019,66	0,00
1450	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	56,440	10,86	612,94	612,94	0,00
1451	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za leptivosť horniny 3	021 Stavby	m3	56,440	0,86	48,54	48,54	0,00
1452	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m3	56,440	1,88	106,11	106,11	0,00
1453	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	536,180	0,40	214,47	214,47	0,00
1454	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	56,440	7,12	401,85	401,85	0,00
1455	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	56,440	0,72	40,64	40,64	0,00
1456	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	95,948	11,00	1 055,43	1 055,43	0,00
1457	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	9,518	23,35	222,25	222,25	0,00
1458	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	52,875	0,75	39,66	39,66	0,00
1459	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	1,634	7,05	11,52	11,52	0,00
1460	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	225,760	0,41	92,56	92,56	0,00
1461	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	52,875	6,04	319,37	319,37	0,00
1462	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	225,760	0,63	142,23	142,23	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1463	Záhradná textilná vhodná pod betónové dlažby, záhony -1x25m ( geotextília 100% PP ) 5297	021 Stavby	m2	252,851	0,54	136,54	136,54	0,00
1464	Plocha z kameniva riečného ťaženého fr. 8-16 mm	021 Stavby	m3	56,440	83,36	4 704,84	4 704,84	0,00
1465	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	105,750	5,56	587,97	587,97	0,00
1466	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	106,808	2,95	315,08	315,08	0,00
1467	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	114,477	35,83	4 101,71	4 101,71	0,00
1468	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	021 Stavby	m	70,000	1,29	90,30	90,30	0,00
1469	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 40	021 Stavby	m	70,000	0,53	37,10	37,10	0,00
1470	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	102,000	0,97	98,94	98,94	0,00
1471	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	170,000	1,88	319,60	319,60	0,00
1472	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1473	Rozvádzače RVO vonkajšieho osvetlenia s náplňou v zmysle dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	980,04	980,04	980,04	0,00
1474	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	021 Stavby	ks	14,000	10,90	152,60	152,60	0,00
1475	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	021 Stavby	ks	17,000	18,11	307,87	307,87	0,00
1476	Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 57W, 6900 lm, 4000K, IP66	021 Stavby	ks	17,000	257,39	4 375,63	4 375,63	0,00
1477	Demontáž stožiaru oceľového výšky 8 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	14,000	28,52	399,28	399,28	0,00
1478	Montáž stožiaru výšky 7 m s prírubou pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	17,000	41,82	710,94	710,94	0,00
1479	Stožiar osvetľovací rúrový hliníkový s prírubou s anodizovanou (eloxovanou) povrchovou úpravou, výšky 7m, priemer aspoň 146 mm, hrúbka steny aspoň 4,2 mm	021 Stavby	ks	17,000	654,00	11 118,00	11 118,00	0,00
1480	Prefabrikovaný betónový základ predpísaný pre hliníkový stožiar 7m	021 Stavby	ks	17,000	69,25	1 177,25	1 177,25	0,00
1481	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poisťku	021 Stavby	ks	17,000	13,66	232,22	232,22	0,00
1482	Svorkovnica stožiarová pre 1 poisťku 80/16A, IP20	021 Stavby	ks	17,000	51,82	880,94	880,94	0,00
1483	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	021 Stavby	ks	17,000	32,44	551,48	551,48	0,00
1484	Výložník hliníkový jednoramenný, vyloženie 0,5 m	021 Stavby	ks	17,000	132,00	2 244,00	2 244,00	0,00
1485	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	520,000	1,75	910,00	910,00	0,00
1486	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	489,840	1,26	617,20	617,20	0,00
1487	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	45,000	1,41	63,45	63,45	0,00
1488	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	45,000	1,26	56,70	56,70	0,00
1489	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	36,000	2,52	90,72	90,72	0,00
1490	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	36,000	0,81	29,16	29,16	0,00
1491	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	34,000	2,48	84,32	84,32	0,00
1492	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	34,000	0,91	30,94	30,94	0,00
1493	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,42	63,00	63,00	0,00
1494	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	150,000	0,52	78,00	78,00	0,00
1495	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	620,000	0,95	589,00	589,00	0,00
1496	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	021 Stavby	m	620,000	5,16	3 199,20	3 199,20	0,00
1497	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkový dĺžky 6-8 m, v rovine, záryp a zhutnenie, zemina tr.4	021 Stavby	ks	17,000	48,99	832,83	832,83	0,00
1498	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	520,000	10,46	5 439,20	5 439,20	0,00
1499	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	520,000	1,38	717,60	717,60	0,00
1500	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	54,080	14,87	804,17	804,17	0,00
1501	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhyhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	520,000	0,49	254,80	254,80	0,00
1502	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	520,000	0,07	36,40	36,40	0,00
1503	Ručný záryp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	520,000	4,50	2 340,00	2 340,00	0,00
1504	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	4,500	7,19	32,36	32,36	0,00
1505	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	540,000	1,82	982,80	982,80	0,00
1506	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1507	Demontážne práce pôvodného vonkajšieho osvetlenia, odpojenie stožiarov, zabezpečenie pôvodných prívodov, demontáž káblov	021 Stavby	hod	100,000	12,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1508	Komplexné vyskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1509	Odpadkový kôš - montáž	021 Stavby	ks	4,000	28,27	113,08	113,08	0,00
1510	Odpadkový kôš Quinbin 3x50l, trojitý kôš na triedenie odpadu so strieškou, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštenie perforovaným plechom, typ QB715, mmcite	021 Stavby	ks	4,000	1 038,02	4 152,08	4 152,08	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1511	Odpadkový kôš - spodná stavba	021 Stavby	ks	4,000	109,49	437,96	437,96	0,00
1512	Parková lavička - montáž	021 Stavby	ks	8,000	29,42	235,36	235,36	0,00
1513	Parková lavička Vera dĺžka 1,8m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo i operadlo z oceľových guľatín, typ LV251, mmcite	021 Stavby	ks	8,000	428,29	3 426,32	3 426,32	0,00
1514	Parková lavička - spodná stavba	021 Stavby	ks	8,000	55,92	447,36	447,36	0,00
1515	Stojan na bicykle - montáž	021 Stavby	ks	2,000	29,42	58,84	58,84	0,00
1516	Stojan na bicykle Velo oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, s madlom, 6 otvorov, jednostranný, typ VL145, mmcite	021 Stavby	ks	2,000	577,61	1 155,22	1 155,22	0,00
1517	Stojan na bicykle - spodná stavba	021 Stavby	ks	2,000	55,92	111,84	111,84	0,00
1518	Prístrešok - montáž	021 Stavby	ks	3,000	804,25	2 412,75	2 412,75	0,00
1519	Prístrešok pre bicykle Pin system 3075x3050mm, štvorcový modul, oceľová nosná konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, strecha z bezpečnostného skla, typ PIN105, mmcite	021 Stavby	ks	3,000	8 644,40	25 933,20	25 933,20	0,00
1520	Prístrešok pre bicykle - spodná stavba	021 Stavby	ks	3,000	949,57	2 848,71	2 848,71	0,00
1521	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	4,821	35,83	172,74	172,74	0,00
1522	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	11,550	1,38	15,94	15,94	0,00
1523	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,550	7,12	82,24	82,24	0,00
1524	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	11,550	3,42	39,50	39,50	0,00
1525	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	191,400	0,75	143,55	143,55	0,00
1526	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	5,914	7,05	41,69	41,69	0,00
1527	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	191,400	0,23	44,02	44,02	0,00
1528	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	11,550	202,39	2 337,60	2 337,60	0,00
1529	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	43,747	12,49	546,40	546,40	0,00
1530	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	437,470	0,40	174,99	174,99	0,00
1531	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	43,747	4,43	193,80	193,80	0,00
1532	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	27,720	18,00	498,96	498,96	0,00
1533	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	021 Stavby	m	624,800	3,18	1 986,86	1 986,86	0,00
1534	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	7 380,000	0,99	7 306,20	7 306,20	0,00
1535	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	60,480	17,82	1 077,75	1 077,75	0,00
1536	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	60,480	5,03	304,21	304,21	0,00
1537	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	60,480	1,33	80,44	80,44	0,00
1538	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	19,170	3,13	60,00	60,00	0,00
1539	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	134,190	0,30	40,26	40,26	0,00
1540	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	19,170	5,14	98,53	98,53	0,00
1541	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	19,170	0,87	16,68	16,68	0,00
1542	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	41,310	11,00	454,41	454,41	0,00
1543	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	021 Stavby	m3	41,310	1,23	50,81	50,81	0,00
1544	Montáž PE 100	021 Stavby	m	426,000	1,64	698,64	698,64	0,00
1545	NRG AustroPUR plastové predizolované potrubie ÚK single PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; U = 0,2237 W/mK; strata 13,42 W/m; d125; s 11,4; di 102,2; DN 100; DA 240;	021 Stavby	m	326,000	199,70	65 102,20	65 102,20	0,00
1546	NRG AustroPUR plastové predizolované potrubie ÚK single PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; U = 0,2649 W/mK; strata 15,89 W/m; d110; s 10,0; di 90,0; DN 90; DA 200;	021 Stavby	m	168,000	149,25	25 074,00	25 074,00	0,00
1547	NRG Austroflex FUSAPEX elektrotvarovka - príruha pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d110/DN100	021 Stavby	ks	6,000	275,67	1 654,02	1 654,02	0,00
1548	NRG Austroflex FUSAPEX elektrotvarovka - príruha pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d90/DN80	021 Stavby	ks	2,000	247,14	494,28	494,28	0,00
1549	NRG Austroflex doizolovanie spoja - koleno 90° DA125/145/175/200	021 Stavby	ks	4,000	96,10	384,40	384,40	0,00
1550	NRG Austroflex FUSAPEX elektrotvarovka - koleno 90° pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d110	021 Stavby	ks	8,000	187,11	1 496,88	1 496,88	0,00
1551	NRG Austroflex FUSAPEX elektrotvarovka - koleno 90° pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d90	021 Stavby	ks	2,000	155,74	311,48	311,48	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1552	NRG Austroflex vstup do domu, netlaková voda 280/DA250	021 Stavby	ks	6,000	90,20	541,20	541,20	0,00
1553	NRG Austroflex vstup do domu, netlaková voda 250/DA200	021 Stavby	ks	2,000	54,75	109,50	109,50	0,00
1554	NRG Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na kov) d110	021 Stavby	ks	8,000	93,30	746,40	746,40	0,00
1555	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00155t	021 Stavby	cm	460,000	2,15	989,00	989,00	0,00
1556	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,713	12,49	8,91	8,91	0,00
1557	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	3,464	30,32	105,03	105,03	0,00
1558	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 96-133 mm	021 Stavby	m	20,000	4,29	85,80	85,80	0,00
1559	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	31,12	0,31	0,31	0,00
1560	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/5,0	021 Stavby	m	10,000	42,00	420,00	420,00	0,00
1561	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	021 Stavby	m	10,000	49,99	499,90	499,90	0,00
1562	Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením	021 Stavby	ks	2,000	53,64	107,28	107,28	0,00
1563	Redukcia varná DN 125/100, d 139,7/108,0 mm, hr. steny 4,0/3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	10,48	20,96	20,96	0,00
1564	Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením	021 Stavby	ks	4,000	33,70	134,80	134,80	0,00
1565	Koleno varné DN 80, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	4,000	3,93	15,72	15,72	0,00
1566	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	021 Stavby	ks	4,000	46,11	184,44	184,44	0,00
1567	Koleno varné DN 100, d 108,0 mm, hr. steny 3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	4,000	6,11	24,44	24,44	0,00
1568	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 80	021 Stavby	súb.	2,000	31,43	62,86	62,86	0,00
1569	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 100	021 Stavby	súb.	2,000	54,58	109,16	109,16	0,00
1570	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 80	021 Stavby	ks	2,000	30,09	60,18	60,18	0,00
1571	Guľový kohút DN 80 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 25, ocelový	021 Stavby	ks	2,000	191,01	382,02	382,02	0,00
1572	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 100	021 Stavby	ks	2,000	48,74	97,48	97,48	0,00
1573	Guľový kohút DN 100 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 16, ocelový	021 Stavby	ks	2,000	265,40	530,80	530,80	0,00
1574	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,099	35,35	3,50	3,50	0,00
1575	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	t	0,040	0,50	0,02	0,02	0,00
1576	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	68,107	30,01	2 043,89	2 043,89	0,00
1577	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	68,107	8,48	577,55	577,55	0,00
1578	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	8,820	68,32	602,58	602,58	0,00
1579	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,720	45,53	442,55	442,55	0,00
1580	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	9,720	6,20	60,26	60,26	0,00
1581	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	268,400	3,69	990,40	990,40	0,00
1582	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	268,400	2,35	630,74	630,74	0,00
1583	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	28,182	1,57	44,25	44,25	0,00
1584	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	28,182	4,03	113,57	113,57	0,00
1585	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	197,274	0,40	78,91	78,91	0,00
1586	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	28,182	7,12	200,66	200,66	0,00
1587	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	28,182	0,73	20,57	20,57	0,00
1588	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	47,909	11,00	527,00	527,00	0,00
1589	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	58,465	3,42	199,95	199,95	0,00
1590	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	28,182	25,16	709,06	709,06	0,00
1591	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	50,728	12,97	657,94	657,94	0,00
1592	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	134,200	0,23	30,87	30,87	0,00
1593	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	2,000	33,49	66,98	66,98	0,00
1594	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 250 mm	021 Stavby	m2	41,400	28,44	1 177,42	1 177,42	0,00
1595	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	1,000	25,72	25,72	25,72	0,00
1596	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	32,300	0,76	24,55	24,55	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1597	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	021 Stavby	ks	7,000	35,48	248,36	248,36	0,00
1598	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	021 Stavby	m	34,800	0,85	29,58	29,58	0,00
1599	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	021 Stavby	ks	7,000	55,12	385,84	385,84	0,00
1600	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	021 Stavby	ks	1,000	14,13	14,13	14,13	0,00
1601	Odbočka 87° PVC, DN 200/... pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	1,015	13,66	13,86	13,86	0,00
1602	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	32,300	1,44	46,51	46,51	0,00
1603	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	34,800	1,81	62,99	62,99	0,00
1604	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznašacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	2,000	50,06	100,12	100,12	0,00
1605	Šachtové dno prietoché DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PP	021 Stavby	ks	1,000	207,03	207,03	207,03	0,00
1606	Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PP	021 Stavby	ks	1,000	223,51	223,51	223,51	0,00
1607	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 600, dĺžka 6 m, PP	021 Stavby	m	1,000	92,04	92,04	92,04	0,00
1608	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600	021 Stavby	ks	2,000	23,83	47,66	47,66	0,00
1609	Poklop liatinový T 600 D 400	021 Stavby	ks	2,000	264,26	528,52	528,52	0,00
1610	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	67,100	0,85	57,04	57,04	0,00
1611	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	6,210	72,86	452,46	452,46	0,00
1612	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	92,000	15,31	1 408,52	1 408,52	0,00
1613	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,662	12,49	170,64	170,64	0,00
1614	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	136,620	0,40	54,65	54,65	0,00
1615	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	13,662	4,37	59,70	59,70	0,00
1616	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	13,662	18,00	245,92	245,92	0,00
1617	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	75,955	30,32	2 302,96	2 302,96	0,00
1618	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	16,29	130,32	130,32	0,00
1619	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	10,080	1,03	10,38	10,38	0,00
1620	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	140,980	10,26	1 446,45	1 446,45	0,00
1621	Príplatok za lepiosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	140,980	1,55	218,52	218,52	0,00
1622	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	218,880	13,25	2 900,16	2 900,16	0,00
1623	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	218,880	4,03	882,09	882,09	0,00
1624	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	77,420	4,03	312,00	312,00	0,00
1625	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	541,940	0,40	216,78	216,78	0,00
1626	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	77,420	7,12	551,23	551,23	0,00
1627	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	77,420	0,72	55,74	55,74	0,00
1628	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	131,614	11,00	1 447,75	1 447,75	0,00
1629	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	83,820	3,42	286,66	286,66	0,00
1630	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1,5	021 Stavby	m2	51,600	0,75	38,70	38,70	0,00
1631	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	1,594	7,05	11,24	11,24	0,00
1632	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	51,600	0,23	11,87	11,87	0,00
1633	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	25,600	3,37	86,27	86,27	0,00
1634	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	3,840	112,84	433,31	433,31	0,00
1635	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	25,600	2,53	64,77	64,77	0,00
1636	Sacie potrubie s hliníkovou bajonetovou spojkou B75 a orientačná tabuľa s označením požiarnej nádrže	021 Stavby	ks	1,000	526,46	526,46	526,46	0,00
1637	Osadenie železobetónovej šachty	021 Stavby	ks	1,000	630,00	630,00	630,00	0,00
1638	Prefabrikovaná požiarňa nádrž KLARTEC KL PN 35, 2ks kónus, 2x liatinový poklop - dodávka	021 Stavby	ks	1,000	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00
1639	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 Stavby	ks	1,000	9,71	9,71	9,71	0,00
1640	Zákazová značka B33 (Zákaz stáťia)	021 Stavby	ks	1,000	51,90	51,90	51,90	0,00
1641	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	ks	1,000	11,34	11,34	11,34	0,00
1642	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	1,000	18,45	18,45	18,45	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1643	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 Stavby	ks	1,000	0,55	0,55	0,55	0,00
1644	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 Stavby	ks	2,000	3,20	6,40	6,40	0,00
1645	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	32,824	10,81	354,83	354,83	0,00
1646	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	21 972,04	21 972,04	21 972,04	0,00
1647	Schodolez	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	3 155,91	3 155,91	3 155,91	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 2 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania</b>						<b>430 352,35</b>	<b>430 352,35</b>	<b>0,00</b>
1648	Murivo nosné (m3) z pôrobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m3	6,084	188,63	1 147,62	1 147,62	0,00
1649	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	110,400	24,70	2 726,88	2 726,88	0,00
1650	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	4 696,916	30,88	145 040,77	145 040,77	0,00
1651	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	021 Stavby	m2	2 645,874	17,32	45 826,54	45 826,54	0,00
1652	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 30 mm, tepelná izolácia pre izolácie podláh	021 Stavby	m2	1 239,116	3,56	4 411,25	4 411,25	0,00
1653	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené fahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	281,075	11,36	3 193,01	3 193,01	0,00
1654	Plastové okno 4-krídl., 2xOS+2xO, 4000x1700 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 1	021 Stavby	ks	14,000	1 565,20	21 912,80	21 912,80	0,00
1655	Plastové okno 3-krídl., 2xOS+1xO, 3000x1700 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 2	021 Stavby	ks	11,000	1 189,20	13 081,20	13 081,20	0,00
1656	Plastové okno 2-krídl., 1xOS+1xO, 2000x1700 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 3	021 Stavby	ks	3,000	813,20	2 439,60	2 439,60	0,00
1657	Plastové okno 4-krídl., HZ pevné, DZ 2xOS+2xO, 4000x1700 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 4	021 Stavby	ks	3,000	1 732,40	5 197,20	5 197,20	0,00
1658	Plastové okno 3-krídl., HZ pevné, DZ 2xOS+1xO, 3000x1700 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 5	021 Stavby	ks	5,000	1 316,40	6 582,00	6 582,00	0,00
1659	Plastové okno 4-krídl., HZ pevné, DZ 2xOS+2xO, 4000x1550 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 6	021 Stavby	ks	4,000	1 439,80	5 759,20	5 759,20	0,00
1660	Plastové okno 3-krídl., HZ pevné, DZ 2xOS+1xO, 3000x1550 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 7	021 Stavby	ks	4,000	1 093,80	4 375,20	4 375,20	0,00
1661	Plastové okno 2-krídl., HZ pevné, DZ 1xOS+1xO, 2000x1550 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 8	021 Stavby	ks	1,000	747,80	747,80	747,80	0,00
1662	Hliníkové dvere 2-krídl., 3000x2800 mm, izol. 3-skló, EO, D+M - ozn. 1vp/D	021 Stavby	ks	1,000	5 948,40	5 948,40	5 948,40	0,00
1663	Hliníkové dvere 2-krídl., 3000x2800 mm, izol. 3-skló, MO, D+M - ozn. 1v/D	021 Stavby	ks	1,000	4 058,40	4 058,40	4 058,40	0,00
1664	Hliníkové dvere 2-krídl., 1500x2800 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 2v/D	021 Stavby	ks	1,000	2 096,40	2 096,40	2 096,40	0,00
1665	Hliníkové dvere 2-krídl., 2000x2450 mm, izol. 3-skló, D+M - ozn. 3v/D	021 Stavby	ks	1,000	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00
1666	Sekčná brána, pohon elektromotor, 3000x2800 mm, D+M - ozn. G1/V	021 Stavby	ks	1,000	1 457,20	1 457,20	1 457,20	0,00
1667	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojím oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 60 mm	021 Stavby	m2	120,780	25,84	3 120,96	3 120,96	0,00
1668	Príslušenstvo k sendvičovým panelom z MW hr. 60 mm - spojky, doplnky, tesnenia	021 Stavby	m2	120,780	5,27	636,51	636,51	0,00
1669	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojím oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 200 mm	021 Stavby	m2	2 056,197	45,20	92 940,10	92 940,10	0,00
1670	Príslušenstvo k sendvičovým panelom z MW hr. 200 mm - spojky, doplnky, tesnenia	021 Stavby	m2	2 056,197	7,68	15 791,59	15 791,59	0,00
1671	Izolačné dvojskló, číre, bezpečnostné	021 Stavby	m2	89,442	180,96	16 185,42	16 185,42	0,00
1672	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	219,300	0,58	127,19	127,19	0,00
1673	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	297,840	0,61	181,68	181,68	0,00
1674	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	214,200	0,68	145,66	145,66	0,00
1675	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	021 Stavby	m	235,000	1,12	263,20	263,20	0,00
1676	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	021 Stavby	m	172,000	1,36	233,92	233,92	0,00
1677	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	021 Stavby	m	10,200	1,66	16,93	16,93	0,00
1678	Izolačná PE trubica dxhr. 114x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	10,200	9,30	94,86	94,86	0,00
1679	Armaflex DUCT 25-99 / E-AL izolácia-pás (s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m2	3,200	16,50	52,80	52,80	0,00
1680	Tepelná izolácia typ 250/150	021 Stavby	ks	1,000	574,20	574,20	574,20	0,00
1681	Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	156,500	0,61	95,47	95,47	0,00
1682	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	99,000	0,72	71,28	71,28	0,00
1683	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	69,000	0,87	60,03	60,03	0,00
1684	Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	22,000	0,99	21,78	21,78	0,00
1685	Izolačná PE trubica 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	68,000	1,17	79,56	79,56	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1686	Izolačná PE trubica 48x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	84,000	1,30	109,20	109,20	0,00
1687	Izolačná PE trubica 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	9,000	1,36	12,24	12,24	0,00
1688	Izolačná PE trubica 60x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	5,000	1,61	8,05	8,05	0,00
1689	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	24,600	30,20	742,92	742,92	0,00
1690	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	321,335	53,56	17 210,70	17 210,70	0,00
1691	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	9,180	34,66	318,18	318,18	0,00
1692	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, vxš 1500x2400 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	529,88	1 059,76	1 059,76	0,00
1693	Izolačná PE trubica dxhr. 114x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	021 Stavby	m	10,200	9,30	94,86	94,86	0,00
1694	Izolačná PE trubica dxhr. 89x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	021 Stavby	m	10,200	7,70	78,54	78,54	0,00
1695	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	2 031,29	2 031,29	2 031,29	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 3 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej, Prešov</b>						<b>1 083 314,95</b>	<b>1 083 314,95</b>	<b>0,00</b>
1696	2D kamerový merací systém	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00
1697	Prístroj na meranie profilu povrchu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	38 742,00	38 742,00	38 742,00	0,00
1698	Koncové mierky ocelové	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	sada	1,000	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00
1699	Set na meranie drsnosti	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	set	1,000	11 759,33	11 759,33	11 759,33	0,00
1700	Set fixačných nástrojov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	set	1,000	2 175,33	2 175,33	2 175,33	0,00
1701	Set meracích prístrojov s príslušenstvom I.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	set	12,000	3 098,13	37 177,56	37 177,56	0,00
1702	Set meracích prístrojov s príslušenstvom II.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	set	4,000	4 076,34	16 305,36	16 305,36	0,00
1703	Set meracích prístrojov s príslušenstvom III.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	set	6,000	4 658,66	27 951,96	27 951,96	0,00
1704	Set demonštračných a výukových zariadení do dielne pre elektrotechniku	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	set	2,000	2 483,04	4 966,08	4 966,08	0,00
1705	Demonštračný panel – Zem / Zem	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4,000	1 787,67	7 150,68	7 150,68	0,00
1706	Demonštračný panel pre elektroinštalácie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	6,000	2 341,33	14 047,98	14 047,98	0,00
1707	Demonštračný panel – Transformátor / izolácia	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4,000	1 636,33	6 545,32	6 545,32	0,00
1708	3D Simulátor elektrických inštalácií	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	10 009,33	20 018,66	20 018,66	0,00
1709	Demonštračná súprava na vyučovanie elektrického prúdu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	sada	2,000	2 179,00	4 358,00	4 358,00	0,00
1710	Obojstranná refazová zostava	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	sada	1,000	164 464,00	164 464,00	164 464,00	0,00
1711	Trenažér virtuálneho zvärania	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	29 832,27	29 832,27	29 832,27	0,00
1712	Set zväracej techniky	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	set	3,000	3 126,73	9 380,19	9 380,19	0,00
1713	Zväračka elektrický oblúk pulzná	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	9,000	11 110,97	99 998,73	99 998,73	0,00
1714	Zvärací aparát MIG MAG	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	9,000	2 387,97	21 491,73	21 491,73	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1715	Inventorový zvärací zdroj	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	9,000	7 795,33	70 157,97	70 157,97	0,00
1716	Set elektrického náradia do dielne pre zváranie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	2,000	4 256,87	8 513,74	8 513,74	0,00
1717	Zvärací inverter pre procesy MIG/MAG, Pulzný MIG/MAG, MMA, TIG - Pulz TIG	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 701,20	9 402,40	9 402,40	0,00
1718	Tabuľové hydraulické nožnice (manuálny doraz)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	16 445,33	16 445,33	16 445,33	0,00
1719	Strojová el. pílká na kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 896,97	3 896,97	3 896,97	0,00
1720	Set prepravných vozíkov na prepravu materiálu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	2,000	2 211,00	4 422,00	4 422,00	0,00
1721	Set pracovných nástrojov do kováčskej dielne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	2,000	3 103,71	6 207,42	6 207,42	0,00
1722	Rovinná brúska s digitálnym odmeriavaním	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	17 107,53	34 215,06	34 215,06	0,00
1723	Univerzálna hrotová brúska	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	31 692,23	31 692,23	31 692,23	0,00
1724	Univerzálna ostrička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 970,83	2 970,83	2 970,83	0,00
1725	Frézovačka univerzálna	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	17 082,63	136 661,04	136 661,04	0,00
1726	Konzolová frézka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	12 587,53	25 175,06	25 175,06	0,00
1727	Univerzálny deliaci prístroj ku konzolovej frézke	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	6 514,73	13 029,46	13 029,46	0,00
1728	Set vrtáčiek a fréz s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	12,000	2 792,00	33 504,00	33 504,00	0,00
1729	Set na brúsenie a delenie materiálu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	2,000	2 022,73	4 045,46	4 045,46	0,00
1730	Ohybačka plechu ručná, segmentová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 872,60	5 872,60	5 872,60	0,00
1731	Tabuľové nožnice, ručné	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 044,07	3 044,07	3 044,07	0,00
1732	Sústruh na kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	2 106,60	25 279,20	25 279,20	0,00
1733	Sústruh univerzálny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	3 955,77	23 734,62	23 734,62	0,00
1734	Simulačný softvér automatizačných procesov	013 Softvér	ks	1,000	4 658,97	4 658,97	4 658,97	0,00
1735	Jednotka na základnú výučbu pneumatických a elektro-pneumatických systémov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	14 143,37	14 143,37	14 143,37	0,00
1736	Jednotka na pokročilú výučbu pneumatických a elektro-pneumatických systémov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	10 994,37	10 994,37	10 994,37	0,00
1737	Jednotka na výučbu vákuových systémov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	9 115,03	9 115,03	9 115,03	0,00
1738	Set PLC zostavy pre učebňu s príslušenstvom I.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	2,000	5 559,73	11 119,46	11 119,46	0,00
1739	Set PLC zostavy pre učebňu s príslušenstvom II.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	6,000	3 412,43	20 474,58	20 474,58	0,00
1740	Set tréningovej hardvérovej zostavy k softvéru pre učebňu s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	1,000	8 237,53	8 237,53	8 237,53	0,00
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
1741	Stála tabuľka	518 Ostatné služby	ks	2,000	300,00	600,00	600,00	0,00



P.č.	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1742	Dočasná tabuľa	518 Ostatné služby	ks	2,000	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Celkom:</b>						<b>6 173 453,00</b>	<b>6 173 453,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH:</b>						<b>1 234 375,01</b>	<b>1 234 375,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>7 407 828,01</b>	<b>7 407 828,01</b>	<b>0,00</b>

## Príloha č. 4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

---

## 6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	25%
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).  Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.  Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.  V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	25 %  10 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)  alebo  obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup>  V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	10 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> <li>-</li> </ul>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).  Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	10 %
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	10 %



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom  alebo  Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

<b>Realizácia zákazky</b>			
28	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</p> <p>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</p> <p>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</p> <p>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</p> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>