

Zmluva o dielo č. 87589/2017

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
IČO: 42499500
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: PRESTIMEX s. r. o.
Sídlo: 023 04 Stará Bystrica 928
Štatutárny orgán: Marián Košťál, konateľ
IČO: 31 626 025
DIČ: 2020422327
IČ DPH: SK2020422327
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0310870554/0900
IBAN: SK86 0900 0000 0003 1087 0554
SWIFT: GIBASKBX
E-mail: prestimex@mail.t-com.sk
Tel.: -

Internetová adresa: -

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 2536/L.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „ZVO“), na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia.

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela pod názvom „DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, 010 14 Žilina v zastúpení TESTAR, s.r.o., Jánošíková 20, 010 01 Žilina (ďalej len „projektová dokumentácia“), Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „výkaz výmer“). Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení zástupcovia.

Článok II Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:
 - 1.1. **Dielom** je rekonštrukcia DÚ Prešov v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
 - 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby, Koordinačné/vytyčovací výkresy, stavebné výkresy.
 - 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
 - 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi tento Projekt v 6 rovnopisoch aj v el. podobe (CD).
 - 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území mesta Prešov na ktorých bude Dielo realizované.
 - 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.
 - 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
 - 1.8. **Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela** je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom. Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
 - 1.9. **Súťažou** je súťažný postup zadávania podlimitnej zákazky s názvom: „DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávateľom výzvou na predkladanie ponúk (ďalej „Výzva“) uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania.
 - 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
 - 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.
 - 1.12. **Stavebný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného povolenia a vplyva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil a dodržiavanie Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa.
 - 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
 - 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období (ktorým je jeden týždeň), vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.
 - 1.15. **Dokončenie diela** sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov.
 - 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.

- 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela. Dohodou Zmluvných strán je súčasťou Preberacieho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného denníka v printovej a v elektronickej verzii (CD).
- 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozorcom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže resp. by malo dôjsť k Zmene Diela.
- 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela a ktorá je stanovená touto Zmluvou.
- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v Zmluve a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diele.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.
- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.26. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.27. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby).
- 1.28. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v Zmluve používané v tomto význame.
- 1.29. Pokiaľ z textu Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:
- a) nadpisy a označenia článkov a bodov v Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad a usporiadanie jednotlivých ustanovení Zmluvy;
 - b) pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
 - c) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
 - d) každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
 - e) pojmy s veľkými začiatkovými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1 tohto článku Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach Zmluvy, majú pre účely Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach Zmluvy.

Článok III Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v článku I, v článku II. bod 1.1. a článku IV tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie Diela ako aj poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu kolaudácie Diela a záväzok Objednávateľa včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a teda zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 1, riadne a včas, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňacom konaní.

3. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

Článok IV Obsah a rozsah Diela

Stavenisko

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis Preberacieho protokolu v zmysle bodu 2 tohto článku.
2. Odovzdanie a prevzatie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený Preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
3. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
 - a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) označenie Staveniska,
 - c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
 - d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,
 - e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
 - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
 - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiaru ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
 - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
 - j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť technických podkladov alebo ich kópie, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,
 - l) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začať a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečiť odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša Zhotoviteľ.

Stavebné výrobky a materiály

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.
6. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa článku VI bodu 2 Zmluvy.

7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.
8. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.

Stavebný denník

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby.
10. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu, pričom denné záznamy je oprávnený zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
11. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
 - b) počet pracovníkov,
 - c) evidencia techniky na Stavenisku,
 - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvodov týchto odchýlok,
 - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
 - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta
 - j) Zmeny Diela.
12. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
13. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
14. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
15. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.
16. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.

Článok V **Termíny plnenia**

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s bodom 2 článku IV. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do 120 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne podpísať Preberací protokol, resp. prevziať Stavenisko, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2 tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) mesačne potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác, avšak len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady.
5. K zmene Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela môže dôjsť v prípade, ak nastanú:
 - a) Okolnosti hodné osobitného zreteľa,
 - b) zásah orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,
 - c) prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať
 - d) prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po vzniku okolností osobitného zreteľa, písomne informovať o nutnosti zmeny Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, pričom ak sa po splnení dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2 tohto článku Zmluvy:
 - a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrujú písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;
 - b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu Zmluvy, v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela.
7. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 5 a 6 tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.
8. V prípade porušenia informačnej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6 tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.
10. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo prerušiť stavebné práce na nevyhnutne potrebný čas z dôvodov na strane Objednávateľa za podmienky časovej a finančnej náhrady zodpovedajúcej predmetnému prerušeniu.

Článok VI

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v Súťaži.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:
291.000,08 EUR bez DPH (slovom: dvestodevätidesiatjedentisíc eur, osem centov), výška DPH 58.200,02 EUR, 349.200,10 EUR vrátane DPH (slovom: tristoštyridsaťdeväťtisícdevsto eur, desať centov)
3. Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré budú vynaložené na zhotovenie Diela a vypracovanie Projektu skutočného vyhotovenia a ďalších dokumentov nevyhnutných pre účely kolaudácie Diela ako aj na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti v priebehu kolaudácie Diela. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom, ako aj likvidáciu odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa, ale aj náklady na dopravné značenie a čistenie komunikácie v súvislosti s realizáciou Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pričom faktúra bude vyhotovená na základe súpisov prác za príslušný mesiac, potvrdených zo strany Objednávateľa osobami poverenými vykonávať stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní od jej

- doručenia, pričom za deň doručenia sa považuje deň prijatia oznámenia o tom, že faktúra nespĺňa všetky dohodnuté náležitosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.
6. Aspoň dva (2) krát za mesiac zvolá Objednávateľ kontrolný deň, v rámci ktorého Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od jeho prevzatia stavebný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác uviesť oddelene.
 8. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.
 9. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na naviacpráce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od obdržania.
 10. Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DRČ).
 - b) číslo Zmluvy
 - c) číslo faktúry
 - d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
 - f) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
 - g) rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých častí Diela,
 - h) označenia Diela,
 - i) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
 11. Splatosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
 12. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a okrem iného musí v nej byť uvedený:
 - a) názov zákazky
 - b) miesto realizácie Projektu
 13. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
 14. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviacpráce) odsúhlasí Zhotoviteľ zápisnične s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie.
 15. Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k Zmluve týkajúceho sa naviacprác. Spôsob stanovenia ceny Diela podľa takéhoto dodatku k Zmluve za naviacpráce bude nasledovný:
 - a) ak ide o nepredvídateľné naviacpráce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočnosti zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke;
 - b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cenníkové položky CENKROS.
 16. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú zo zákonom alebo touto Zmluvou predpísaných náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí Objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
 17. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylné od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.
 18. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ realizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hrozí škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočnosti a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.
 19. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.
 20. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny Diela:
 - a) dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom formou zmenových listov k mesačnému súpisu prác,
 - b) cenu Diela uvedenú v bode 2 tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.

21. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a výkonov.
22. Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas.

Článok VII Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu potvrdeného Objednávateľom a stavebným dozorom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
 - a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela,
 - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov,
 - c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä 1 vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné ku kolaudácii bližšie špecifikované v bode 11 tohto článku Zmluvy,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru,
 - e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota diela a dĺžka jej trvania,
 - f) súpis zrejmých väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň e-mailom na e-mailovú adresu: stanislav.markovic@financnasprava.sk na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela do 5 pracovných dní od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným Dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených väd a nedorobkov buď priamo v Preberacom protokole alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávnenými zástupcami Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných väd a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v prípade, ak Stavebný dozor postupom podľa bodu 10 tohto článku Zmluvy vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené. Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela.
7. Po úplnom odstránení väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.
8. V súlade s podmienkami podľa bodov 6 a 7 tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na Preberací protokol svoj podpis.
9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním.
10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, najmä v prípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.
11. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):
 - a) kópia strán Stavebného denníka,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
 - c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných,
 - d) 2x dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela,
 - e) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov.

12. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 11. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

Článok VIII **Vlastnícke právo k Dielu**

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich uhradenia.
2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu nemá vplyv najmä na ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Dielo a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Dielo prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

Článok IX **Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo**

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Dielo, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy výlučne za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť, inak zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu zaniká.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky novej lehote, pričom max. lehotu na odstránenie väd určí Objednávateľ vo svojej písomnej reklamacii, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie väd Diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie väd Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v preberacom protokole na odstránenie väd a nedorobkov

- v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Dielu, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela.
 10. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Dielu vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, resp. v rozpore s manuálom (ak je to aplikovateľné), úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť Zhotoviteľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.
 11. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
 12. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
 13. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: prestimex@mail.t-com.sk bezplatné odstránenie väd Diela v lehote stanovenej v bode 7 tohto článku Zmluvy.
 14. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
 15. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

Článok X

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácii v povoloacom konaní, predovšetkým stavebné povolenie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade so Zmluvou, záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článkom XVII tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu.

7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky. Po ukončení stavby sa Zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
8. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený stavebný dozor, najmenej však dva (2) krát za jeden mesiac.
9. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu zákazky. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie Diela je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť Zhotoviteľom kalkulované v ocenenom výkaze výmer v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva životného prostredia SR, Výboru pre finančný mechanizmus, a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
13. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI. bodu 2 tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
14. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne vypracovanie Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy a jej Príloh. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela bližšie špecifikovaného v bode 1 článku I a článku III tejto Zmluvy postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
15. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
 - a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
 - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov,
 - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
 - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
 - e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,
 - f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
 - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
 - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
 - i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, Projektant,
 - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
 - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
 - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu
 - m) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie.
16. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä
 - a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,

- b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
 - c) geodetické vytýčenie jednotlivých objektov Diela.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
 18. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: Marián Košťál
 19. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.

Článok XI Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v jednosmernej premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie Diela.
4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi miesto plnenia tak, aby mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto Zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela dvakrát (2) mesačne s tým, že termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontroly Staveniska kedykoľvek.
8. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska.
9. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok XII Sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bode 5 tejto Zmluvy), Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo uvedenej v článku VI bode 2 tejto Zmluvy, za každý čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie vád a nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
5. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku IX. bode 10 tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov. Úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu v nasledovných prípadoch:
- a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratanim sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa že vypratanie bolo vykonané.
 - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
 - c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé pochybenie;
 - d) za porušenie povinnosti uvedenej v článku IV bode 11 písm. b) tejto Zmluvy vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad;
 - e) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na Stavenisku vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý prípad.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na náhradu škody.
8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

Článok XIII

Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučené sa považuje za doručenie dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmaří doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenie jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

Článok XIV

Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
 - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

- c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
 - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy;
 - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

Článok XV Ukončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
 - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecne záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve,
 - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstráni; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
 - c) Zhotoviteľ bez kvalifikovaného dôvodu neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
 - d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
 - e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodrжал termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
 - f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
 - g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
 - h) zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vylúčení Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 ZVO.
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
 - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku XI bod 1 tejto Zmluvy
 - b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3 tohto článku Zmluvy.
6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté.
7. V prípade ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľa aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

Článok XVI

Výkonová záruka

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do sedem (7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy zriadi v prospech Objednávateľa výkonovú záruku vo výške 10 % (slovom: desať percent) z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy, pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akákoľvek pohľadávka. Výkonovú záruku Zhotoviteľ zriadi:
 - a) Zložením na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy príslušnej finančnej sumy alebo
 - b) zriadením bankovej záruky v prospech Objednávateľa v stanovenej výške. Takto poskytnutá banková záruka musí byť zriadená na celú dobu trvania vykonávania Diela, pričom účelom jej zriadenia je finančné krytie prípadných sankčných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia jeho zmluvných povinností ako Zhotoviteľa.
2. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane sankcií a zmluvných pokút vyplývajúcich zo Zmluvy, o čom Zhotoviteľa písomne informuje, čo sa chápe aj ako výzva na doplnenie použitej zábezpeky plnenia. V prípade použitia výkonovej záruky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú záruku do plnej výšky, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
3. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú záruku, resp. jej zvyšok, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od riadneho odovzdania Diela v zmysle článku VII tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek nároky z tejto Zmluvy voči akejkoľvek faktúre (aj nesplatennej) a uspokojiť sa zo záruky podľa tohto článku Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zriadenia alebo doplnenia výkonovej záruky, Objednávateľ má:
 - a) právo odstúpiť od Zmluvy.

Článok XVII

Oprávnené osoby a subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti v Súťaži, pričom musí ísť min. o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách:
 - a) Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby (ďalej aj len „**Oprávnené osoby**“).
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka stanovenej vo Výzve a v časti D. súťažných podkladov k Súťaži. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.
3. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, Prílohou č. 3 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade § 11 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3. tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. písm. c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku Zmluvy vyššie.

Článok XVIII
Povinné technické a strojové vybavenie

1. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívaného strojového alebo technického vybavenia pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

Článok XIX
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Zmluvu.
6. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 ZVO písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
 - a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz
 - b) Príloha č. 2 – Záväzný časový návrh etáp realizácie
 - c) Príloha č. 3 – Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.
11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

V Starej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

Ing. František Imrecze
prezident

Marián Kóšťal
konateľ

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (IC) / s DPH (CC)	291000,08	1,2		349200,1		
1.1.1.		D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	134321,85	1		134321,85		
1.1.1.1.		1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE	1642,36	1		1642,36		
1.1.1.1.1.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	72,129	18 m3		1298,32		
1.1.1.1.2.		Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	6,97	18 m3		125,46		
1.1.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	6,327	18 m3		113,89		
1.1.1.1.4.		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,316	18 m3		104,69		
1.1.1.2.		3 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7410,23	1		7410,23		
1.1.1.2.1.		Murivo nosné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong. 400mm. P3-550	135,572	3,5 m3		474,5		
1.1.1.2.2.		YTONG Nosný preklad. rozmer 375x249x1800	75,363	4 kus		301,45		
1.1.1.2.3.		YTONG Nosný preklad. rozmer 375x249x2500	91,621	4 ks		366,48		
1.1.1.2.4.		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	94,11	3 m3		282,33		
1.1.1.2.5.		Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	22,018	22,1 m2		486,6		
1.1.1.2.6.		Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	7,378	22,1 m2		163,05		
1.1.1.2.7.		Zhotovenie výstuže betónových prekladov. r/ins z ocele	398,262	0,45 t		179,22		
1.1.1.2.8.		Výstuž do betónu z ocele 11373 JP 8 mm	1185,984	0,462 t		547,92		
1.1.1.2.9.		Priečky z tvárnice YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	18,566	230 m2		4500,18		
1.1.1.2.10.		Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo výbúr. otvoroch s výsek. kapias 80-150 mm	36,166	3 m2		108,5		
1.1.1.3.		6 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	94881,01	1		94881,01		
1.1.1.3.1.		Zakrývanie vnút. okenných otvorov. predmetov a konštrukcií	1,212	223,7 m2		271,12		
1.1.1.3.2.		Príprava podkladu Betonkontakt. pod omietky vnút.stien. zvýš.prílna. náteru	1,534	400 m2		613,6		
1.1.1.3.3.		Vnúťorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	4,384	750 m2		3273		
1.1.1.3.4.		Potiahnutie vnút. stien sklováknitým pletivom vtláčeným do tmelu	5,637	500 m2		2818,5		
1.1.1.3.5.		Omietka samočistiaca hr. 2.0 mm farebná a základ roztierana	11,545	1195 m2		13796,28		
1.1.1.3.6.		Zatretie vonk. škár muriva z tehál alebo kameňa cem. maltou	2,282	138,3 m2		315,6		
1.1.1.3.7.		Omietka vonk. stien Marmolit mramorové zrná strednozrnná a základ	22,757	188 m2		4278,32		
1.1.1.3.8.		Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt.pod omietky vonk.stien. zvýš. prílnavosti	2,007	138,3 m2		277,57		
1.1.1.3.9.		Stierka vonk. stien BAUMIT vyrovnávacia. strojne. ručne nanášaná hr.3 mm	3,3	138,3 m2		456,39		
1.1.1.3.10.		Očistenie vonkajších stien	1,182	1383 m2		1634,71		
1.1.1.3.11.		Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm PROFI Steinwolle-System (minerálna vlna). zatĺkanie kotvy	44,258	1195 m2		52888,31		
1.1.1.3.12.		Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 80 mm	23,882	188 m2		4489,82		
1.1.1.3.13.		Penetrácia vonkajšej omietky	1,182	1383 m2		1634,71		
1.1.1.3.14.		Samonivelizačná vyrovnávacia podl. hmota Weber - Terranova. weber.niv plus. na nasiakavý podklad. stredná záťaž. hr.10 mm	18,665	222,5 m2		4152,96		
1.1.1.3.15.		Odkvapový chodník ze štrkopiesku hr. 150 mm so zhutnením	5,791	36 m2		208,48		
1.1.1.3.16.		Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	20,933	36 m2		753,59		
1.1.1.3.17.		Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2.5 m2	6,49	21 kus		136,29		
1.1.1.3.18.		Zárubňa oceľová B=150 H=600 L/P	35,756	7 ks		250,29		
1.1.1.3.19.		Zárubňa oceľová B=150 H=800 L/P	36,82	12 ks		441,84		
1.1.1.3.20.		Zárubňa oceľová B=150 H=900 L/P	37,297	2 ks		74,59		
1.1.1.3.21.		Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	4,148	9,5 m		39,41		
1.1.1.3.22.		Parapeta vnúťorná komôrková plastová	12,364	9,5 m		117,46		
1.1.1.3.23.		Parapeta vnúťorná - koncovka plastová biela	1,873	10 pár		18,73		
1.1.1.3.24.		Osadenie parapetných dosák z Al plechu š. nad 20 cm	4,715	150 m		707,25		
1.1.1.3.25.		Parapety vonkajšie hliníkové lakované 1mm. biele a hnedé. dĺžky 6m. š.340mm.	6,09	150 m		913,5		
1.1.1.3.26.		Parapeta vonkajšia hliníková - bočné želo šír. 260-360 mm	5,591	57 pár		318,69		
1.1.1.4.		9 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30388,25	1		30388,25		
1.1.1.4.1.		Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	10,863	80 m		869,04		
1.1.1.4.2.		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 30 m	1,853	1400 m2		2594,2		
1.1.1.4.3.		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	1,353	2800 m2		3788,4		
1.1.1.4.4.		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 30 m	1,16	1400 m2		1624		
1.1.1.4.5.		Lešenie ľahké prac. pomocné v schodiisku výš. do 3.5 m	5,387	60 m2		318,42		
1.1.1.4.6.		Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	1,297	1400 m2		1815,8		
1.1.1.4.7.		Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	0,473	1400 m2		562,2		
1.1.1.4.8.		Profil soklový hliníkový ŠI 12	4,064	80 m		325,12		
1.1.1.4.9.		Lišta rohová	1,754	650 m		1140,1		
1.1.1.4.10.		Profil okenný. parapetný. dverový	3,5	220 m		770		
1.1.1.4.11.		Profil rohový z pancierovej výstuže	1,708	180 m		307,44		
1.1.1.4.12.		Lišta PVC s odkvapovým nosom	2,555	180 m		459,9		
1.1.1.4.13.		Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených. vápenopieskových.cementových na maltu. -1.90500t	18,623	60 m3		1117,38		
1.1.1.4.14.		Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	70,907	30 m3		2127,21		

1.1.1.4.15.	Prísekanie plošné v murive tehlovom na MV. MVC hr. do 15 cm	12,885	4,65 m2	59,92
1.1.1.4.16.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídľov okien do 1,5 m2	0,182	11 kus	2
1.1.1.4.17.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	0,546	22 kus	12,01
1.1.1.4.18.	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	11,885	43,257 m2	514,11
1.1.1.4.19.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV. MVC hr. do 60 cm	41,734	3,6 m3	150,24
1.1.1.4.20.	Vysek. kapias v murive z tehl do 0.16 m2 hl. do 15 cm	5,499	22 kus	142,98
1.1.1.4.21.	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	15,254	16,45 m	250,93
1.1.1.4.22.	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	3,655	32,6 m2	119,15
1.1.1.4.23.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,488	165 t	1235,52
1.1.1.4.24.	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	3,709	189 t	701
1.1.1.4.25.	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,405	189 t	76,55
1.1.1.4.26.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,637	55,258 t	753,55
1.1.1.4.27.	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	3,626	191,5 m3	696,29
1.1.1.4.28.	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	12,9	35,1 t	452,79
1.1.1.4.29.	Ostatné drobné nespecifikované práce	7,302	1000 hod	7302
1.1.2.	D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	78531,39	1	78531,39
1.1.2.1.	711 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	555,84	1	555,84
1.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej fólie zvislej	2,391	64 m2	153,02
1.1.2.1.2.	Fólia nopová 8	2,427	64 m2	155,33
1.1.2.1.3.	Lišta ukončovacia - 100140 (hliniková)	2,427	80 m	194,16
1.1.2.1.4.	Klinec s plastovou podložkou 35 mm - 100446	0,127	330 kus	41,91
1.1.2.1.5.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	11,419	1	11,42
1.1.2.2.	712 - 712 - Povlakové krytiny	3581,3	1	3581,3
1.1.2.2.1.	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej. -0.01400t	0,698	280 m2	195,44
1.1.2.2.2.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	4,565	280 m2	1278,2
1.1.2.2.3.	Kotviaca technika - vrut SK-R8 Power	0,688	879,2 ks	604,89
1.1.2.2.4.	810 hydroizolačná fólia hr.1.50 mm. š.1.3m šedá	4,565	322 m2	1469,93
1.1.2.2.5.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	32,843	1	32,84
1.1.2.3.	713 - 713 - Izolácie tepelné	10411,81	1	10411,81
1.1.2.3.1.	Odstánenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	0,278	500 m2	136,5
1.1.2.3.2.	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou. spodkom s pribitím na konštrukciu	2,907	280 m2	813,96
1.1.2.3.3.	Orsík kamenná vlna hrúbka 160 mm	8,074	285,6 m2	2291,65
1.1.2.3.4.	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL A.P. (1.5 x 50bm). množstvo v 1 role:75m2	1,459	285,6 m2	416,69
1.1.2.3.5.	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy. s parozábranou. prichytená latami	13,075	280 m2	3661
1.1.2.3.6.	Orsík kamenná vlna hrúbka 180 mm	8,964	285,6 m2	2560,12
1.1.2.3.7.	Izolácia tepelná stropov. striech vrchom. položením PE fólia	1,545	310 m2	478,95
1.1.2.3.8.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	52,939	1	52,94
1.1.2.4.	762 - 762 - Konštrukcie tesárske	10687,17	1	10687,17
1.1.2.4.1.	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 22mm	12,509	500 m2	6454,5
1.1.2.4.2.	Demontáž debnenia striech rovných. z dosiek hrubých	1,025	500 m2	512,5
1.1.2.4.3.	Montáž kontrlatí. rozpätie 80-120 cm	9,7	500 m2	350
1.1.2.4.4.	Lata SM 1 do 25cm2 + protihnilobný náter	199,999	1,85 m3	370
1.1.2.4.5.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	46,263	1,85 m3	85,59
1.1.2.4.6.	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov. vetrákov.dymovníkov z hraneného rezu nad 100 do 144 cm2	8,138	10 m	81,38
1.1.2.4.7.	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost I hr.13-15mm x B=60-130mm	168,898	1,265 m3	213,54
1.1.2.4.8.	Strešné okno VELUX CFP S00A 100x100 cm. do plochej strechy	568,558	2,2 ks	1250,83
1.1.2.4.9.	Položenie OSB dosák na betón s prikotvením - atika	5,396	55 m2	329,78
1.1.2.4.10.	Doska drevoštiepková OSB 3. hr.22 mm	10,472	60 m2	628,32
1.1.2.4.11.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	410,793	1	410,73
1.1.2.5.	764 - 764 - Konštrukcie klampiarske	5823,29	1	5823,29
1.1.2.5.1.	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - rebrik dl. 3.6 m	207,004	2 m	414,01
1.1.2.5.2.	Klampa. demont. hákov. nad 30° do 45°	0,627	100 kus	62,7
1.1.2.5.3.	Klampa. demont. žľaby polkruhové rš 250. nad 30° do 45°	0,627	55 m	34,49
1.1.2.5.4.	Klampa. demont. kotlík konický d-150. nad 30° do 45°	1,038	14 kus	14,25
1.1.2.5.5.	Klampa. demont. oplechovanie múrov rš 600	1,025	65 m	66,63
1.1.2.5.6.	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120	0,698	95 m	66,31
1.1.2.5.7.	Oplechovanie múrov. atík. nadmuroviek z Elox pl. rš. 500 mm	19,169	65 m	1245,99
1.1.2.5.8.	Elox. pl. - rúry odkvapové d 120 mm	24,433	95 m	2319,05
1.1.2.5.9.	Elox. pl. - koleno rúry odkvapovej d 120 mm	13,644	28 kus	382,03
1.1.2.5.10.	Elox. pl. - žľab pododkvapný d 120 mm	13,053	55 m	717,92
1.1.2.5.11.	Elox. pl. - kotlík kruh. žľabu 125 mm	8	14 kus	112
1.1.2.5.12.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	387,914	1	387,91
1.1.2.6.	766 - 766 - Konštrukcie stolárske	6237,39	1	6237,39
1.1.2.6.1.	Montáž okna strešného VELUX. veľkosť okna 94x140 cm P 08 so zatepľovacou sadou. parozábranou a lemovaním	67,368	13 ks	875,78

1.1.2.6.2.	Strešné okno VELUX GZL 1050 P08. 94x140cm	236,326	13 ks	3072,24
1.1.2.6.3.	Lemovanie VELUX EDW 120mm P08	77,862	13 ks	1012,21
1.1.2.6.4.	Zateplovacia sada VELUX BDV 2000 P08 94x140 cm	52,56	13 ks	683,28
1.1.2.6.5.	Manžeta z parotesnej fólie VELUX B8X P08 94x140 cm	22,897	13 ks	297,66
1.1.2.6.6.	Montáž prechodových listů dvíř 1-krídl.	3,828	24 kus	91,87
1.1.2.6.7.	Lišta prechodová mosadzná	4,463	19,2 m	85,69
1.1.2.6.8.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	118,656	1	118,66
1.1.2.7.	767 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	20605,58	1	20605,58
1.1.2.7.1.	Montáž svetlíkov so zasklením sedlových pozdĺžnych alebo priečnych Príplatok k cene za lomenie svetlíkov	35,655	2 ks	71,31
1.1.2.7.2.	Demontáž svetlíkov všetkých typov. vrátane zasklenia. - 0.21000t	4,824	9,5 m2	45,83
1.1.2.7.3.	Montáž okien plastových	8,636	48 m	414,53
1.1.2.7.4.	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.210. šír.150 cm.farba podľa jestvujúcich okien. izol. trojsklo	314,895	2 kus	629,79
1.1.2.7.5.	Okno plast.2-krídlové OS+OS -výš.210. šír.200 cm.farba podľa jestvujúcich okien. izol. trojsklo	479,188	4 kus	1916,75
1.1.2.7.6.	Vnútorné žalúzie okien D+M	22,908	23,1 m2	529,17
1.1.2.7.7.	Montáž dverí. dokončenie okovania dverí.osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	28,826	21 ks	588,55
1.1.2.7.8.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	43,127	7 ks	301,89
1.1.2.7.9.	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 80x197 cm prefa	703,392	12 ks	8440,7
1.1.2.7.10.	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 90x197 cm prefa	75,24	2 ks	150,42
1.1.2.7.11.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	3,842	450 kg	1728,9
1.1.2.7.12.	liaty polykarbonát h=10mm - číry	26,427	25 m2	660,68
1.1.2.7.13.	Oceľové konštrukcie - dodávka vrátane povrchovej úpravy a kotvenia - pristresok VSTUP podľa PD	6,243	750 kg	4682,25
1.1.2.7.14.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	125,348	1	125,35
1.1.2.7.15.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	319,458	1	319,46
1.1.2.8.	776 - Podlahy povlakové	11677,04	1	11677,04
1.1.2.8.1.	Odstáranie povlakových podláh lepených s podlažkou	2,229	350 m2	780,15
1.1.2.8.2.	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	7,088	290 m2	2054,07
1.1.2.8.3.	LVT-heterogénny vinyl GELFLOR. trieda záťaž 31-32.	24,261	298,7 m2	7246,76
1.1.2.8.4.	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	4,555	325 m2	1480,38
1.1.2.8.5.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	115,683	1	115,68
1.1.2.9.	781 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	4033,76	1	4033,76
1.1.2.9.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x600 mm so škárováním	23,233	115 m2	2671,8
1.1.2.9.2.	obkladačka. rozmer 198x598x10 mm. farba sv.béžová	10,367	117,3 m2	1216,05
1.1.2.9.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	145,912	1	145,91
1.1.2.10.	784 - 784 - Malby	4005,87	1	4005,87
1.1.2.10.1.	Penetrácia podkladu (exterior + interior)	0,495	1990 m2	985,05
1.1.2.10.2.	Malba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	1,528	1990 m2	3020,82
1.1.2.11.	787 - 787 - Zasklievanie	912,34	1	912,34
1.1.2.11.1.	Zaskl. streš. konš. PC profilom plným s UV ochranou s kryc. listou hr 10mm	122,6	7,3 m2	894,98
1.1.2.11.2.	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m	17,355	1	17,36
1.1.3.	HSV - Práce a dodávky HSV	1643,32	1	1643,32
1.1.3.1.	2 - Zakladanie	1555,4	1	1555,4
1.1.3.1.1.	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm. SN8. so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	4,985	100 m	496,5
1.1.3.1.2.	Rúra REHAU RAUDRIL I DN150 - drenáž tunelového tvaru. výsek perforácie 220°	10,589	100 m	1058,9
1.1.3.2.	8 - Rúrové vedenie	87,92	1	87,92
1.1.3.2.1.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 40 - 140mm	0,601	18 m	10,82
1.1.3.2.2.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	4,481	4,08 ks	18,28
1.1.3.2.3.	Rúrka odpadová rovná z PVC D 50x1.8mm	0,719	14,28 m	10,27
1.1.3.2.4.	Koleno tlakové KPP D110 90°	6,827	4,08 ks	27,85
1.1.3.2.5.	Koleno tlakové KPP D 50 90°	2,208	2,04 ks	4,5
1.1.3.2.6.	Koleno tlakové RPE D 40 mm 90°	1,322	6,12 ks	8,09
1.1.3.2.7.	Odbočka T jednoznačná D 50 mm PVC	1,988	4,08 ks	8,11
1.1.4.	PSV - Práce a dodávky PSV	49832,29	1	49832,29
1.1.4.1.	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	858,15	1	858,15
1.1.4.1.1.	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16. polyfúznym zváraním	5,805	32 m	185,76
1.1.4.1.2.	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16. polyfúznym zváraním	6,072	22 m	133,58
1.1.4.1.3.	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16. polyfúznym zváraním	7,419	24 m	178,06
1.1.4.1.4.	PP-R rúra PN16 16x2.2/4m - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,555	32 m	17,76
1.1.4.1.5.	PP-R rúra PN16 20x2.8/4m - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,615	22 m	13,53
1.1.4.1.6.	PP-R rúra PN16 25x3.5/4m - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,996	24 m	23,9
1.1.4.1.7.	PP-R koleno 16/90° - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,138	16 ks	2,21

1.1.4.1.8.	PP-R T-kus 16 jednoznačný - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,21	6 ks	1,26
1.1.4.1.9.	PP-R T-kus 20 jednoznačný - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,178	4 ks	0,7
1.1.4.1.10.	PP-R T-kus 25 jednoznačný - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,277	2 ks	0,55
1.1.4.1.11.	PP-R koleno 25/90° - systém pre rozvod pitnej. teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	0,185	2 ks	0,37
1.1.4.1.12.	Flexi hadice opletenie nerez. 1/2" (14x20). 50 cm. nerez. obj.č. 25102150 IVAR	7,675	18 ks	138,15
1.1.4.1.13.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	0,831	80 m	66,48
1.1.4.1.14.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	1,198	80 m	95,84
1.1.4.2.	725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1970,15	1	1970,15
1.1.4.2.1.	Montáž splachovača	10,655	4 ks	42,62
1.1.4.2.2.	splachovač systém GEBERIT zabudovaný v stene s tlačidlom splachovača	57,586	4 ks	230,22
1.1.4.2.3.	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	27,476	4 ks	109,9
1.1.4.2.4.	Misa záchodová farebná vonkajší vodorovný odpad V	43,871	4 ks	175,48
1.1.4.2.5.	Závesy WC sed. Quattro K60111. č. 99052	27,912	4 ks	111,65
1.1.4.2.6.	Montáž pisoárového záchodu z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	25,986	1 súb.	25,99
1.1.4.2.7.	Pisoár biely 4410 V	42,755	1 ks	42,76
1.1.4.2.8.	Montáž umývadla na konzoly. bez výtokovej armatúry	26,696	3 súb.	80,09
1.1.4.2.9.	Umývadlo Bermud LA 55cm 1503 bez diery	26,831	3 ks	80,49
1.1.4.2.10.	Montáž kuchynských drezov jednoduchých. ostatných typov okrúhlych - bez výtokových armatúr okrúhlych	13,577	2 súb.	27,15
1.1.4.2.11.	Kuchynský drez do dosky.1x+sifón	258,206	2 ks	516,41
1.1.4.2.12.	Spätná montáž zápachovej uzáverky U-sifónu	3,633	5 ks	18,27
1.1.4.2.13.	PVC sifón 100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	18,753	5 ks	93,77
1.1.4.2.14.	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	5,419	13 súb.	70,45
1.1.4.2.15.	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	2,939	13 ks	38,21
1.1.4.2.16.	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	8,278	5 ks	41,39
1.1.4.2.17.	Umývadlová batéria stojankováTIGO. obj.č.3111810040011	53,06	5 ks	265,3
1.1.4.3.	763 - Konštrukcie - drevostavby	23353,24	1	23353,24
1.1.4.3.1.	Podhlad RIGIPS RF 2x12. 5-DK.strop rovný.upevnenie priame	27,481	564 m2	15499,28
1.1.4.3.2.	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	4,657	88 m	409,82
1.1.4.3.3.	Kompletizovaný drevený panel krovu hr. 282 mm s horným záklpom OSB doska hr. 22 mm. Tl 360 mm. otvorená spodná strana	44,48	64 m2	2846,72
1.1.4.3.4.	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovv prierezu od150 do 250 cm2 z dreva sušeného. s opracovanými spojmi	6,218	300 m	1865,4
1.1.4.3.5.	Drevený hranol. masív. smrek. hobľovaný. sušený 14±2%. triedy 3A STN 480055. bez defektov. hniloby. hrč	341,502	8 m3	2732,02
1.1.4.4.	765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	14282,97	1	14282,97
1.1.4.4.1.	Demontáž keramickej krytiny pálenej ulozenej na sucho nad 30 ks/m2. do sutiny. sklon strechy do 45°. -0.08t	2,737	250 m2	684,25
1.1.4.4.2.	Keramická krytina TONDACH Bobrovka. dvojité kladenie. zložitých striech. sklon od 30° do 35°	40,734	250 m2	10183,5
1.1.4.4.3.	Strešná fólia TONDACH Fol Twin Power. na plné debnenie	11,375	250 m2	2843,75
1.1.4.4.4.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	32,809	17,418 t	571,47
1.1.4.5.	771 - Podlahy z dlaždíc	9367,78	1	9367,78
1.1.4.5.1.	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	16,688	26 m2	433,91
1.1.4.5.2.	Dlaždice keramicke s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 la	16,122	26,52 m2	427,56
1.1.4.5.3.	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	15,993	300 m2	4797,9
1.1.4.5.4.	TAURUS GRANIT dlaždice - leštené. rozmer 295x295x8 mm. farba 61 SL Tunis	17,119	306 m2	3708,41
1.1.5.	M - PRÁCE A DODÁVKY M	26671,23	1	26671,23
1.1.5.1.	M21 - M21 - 155 Elektromontáže	13663,37	1	13663,37
1.1.5.1.1.	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok. ohýbov. rohov. bez krabíc. šírka nad 20 do 40mm	1,904	220 m	418,88
1.1.5.1.2.	Káblový žľab 200/50 elektroinštalačný materiál. obj.č. 1520082	5,534	220 m	1217,48
1.1.5.1.3.	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia. prístrojová	0,882	48 kus	42,34
1.1.5.1.4.	Krabica KP prístrojová	0,51	48 kus	24,48
1.1.5.1.5.	Osadenie lustrovej svorky do 2x4mm2. vrátane zapojenia	0,654	98 kus	64,09
1.1.5.1.6.	Svorka svietidlová 1-pól WAGO : 224-101 (0.5-2.5mm2) 400V/24A. bezskrutková	0,19	98 kus	18,62
1.1.5.1.7.	Montáž. spínač nástenný. zapustený IP20-44. rad.1	2,72	14 kus	38,08
1.1.5.1.8.	Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B. zapustený. kompletný. IP44. biely	5,173	14 kus	72,42
1.1.5.1.9.	Montáž. zásuvka zapustená IP20-40. x-násobná 10/16A - 250V. koncová	2,618	69 kus	180,64
1.1.5.1.10.	Zásuvka I-nás. Tango® 5519A-A02357 B. s krytom. bez rámy (oc) biela	3,345	39 kus	130,46
1.1.5.1.11.	21455: Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 UTP. LOGUS 90. ELKO EP	5,022	30 ks	150,66
1.1.5.1.12.	90442_SBR: Kryt dvojitej dát. zás (pre RJ45). biela. LOGUS 90. ELKO EP	2,192	30 ks	65,76

1.1.5.1.13.	Rámik 1-násobný biely	0,501	39 kus	19,54
1.1.5.1.14.	Montáž. núdzové svetidlo, IP20-44, prisadené nástenné	5,228	1 kus	5,23
1.1.5.1.15.	Montáž. interiérové žiarivkové svetidlo - 1x lineárna žiarivka 49-58W, prisadené, IP20-44	6,445	41 kus	264,25
1.1.5.1.16.	LED svetidlo DCS120 teplá biela 20W štvorec stmievateľné	43,838	24 ks	1052,11
1.1.5.1.17.	LED svetidlo DCS112 teplá biela 12W štvorec stmievateľné	38,138	17 ks	512,35
1.1.5.1.18.	Svetidlo núdzové	60,454	1 kus	60,45
1.1.5.1.19.	Úprava a doplnenie uzemňovacieho vedenia na fasáde a streche	1688,587	1 kpl	1688,57
1.1.5.1.20.	Dodávka materiálu na uzemnenie	1533,606	1 kpl	1533,61
1.1.5.1.21.	Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1.5	2,697	380 m	1024,86
1.1.5.1.22.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	0,491	380 m	186,58
1.1.5.1.23.	Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2.5	4,458	720 m	3209,76
1.1.5.1.24.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	0,792	720 m	570,24
1.1.5.1.25.	Podružný materiál	410,732	1 kpl	410,73
1.1.5.1.26.	Manipulácia v sieti NN	11,073	20 hod	221,46
1.1.5.1.27.	Demontáž existujúceho zariadenia	11,073	12 hod	132,88
1.1.5.1.28.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	346,84	1 kpl	346,84
1.1.5.2.	21-M - Elektromontáže	8126,38	1	8126,38
1.1.5.2.1.	Hlavný domový rozvážiac - úprava	133,795	1 ks	133,8
1.1.5.2.2.	vybavenie HDR - úprava	6064,379	1 ks	6064,38
1.1.5.2.3.	Rozvážiac RH - 1-4	126,079	4 ks	504,32
1.1.5.2.4.	vybavenie RH - 1-4	355,968	4 ks	1423,88
1.1.5.3.	22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	4881,48	1	4881,48
1.1.5.3.1.	Montáž skupinárového bloku MK-611. 80/160 (A.B článku) pripojenie kabeľáže el.preskúšanie	4356,264	1 ks	4356,26
1.1.5.3.2.	Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC lanko	0,284	1480 m	420,32
1.1.5.3.3.	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interié. strop	10,643	3 ks	31,93
1.1.5.3.4.	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR	24,322	3 ks	72,97
1.2.	Lehota výstavby	120	1	120

Príloha č. 4 Závazný časový návrh etáp realizácie diela "DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia"

Vysvetlenie:		* Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo (v rozptýli od 1. do 120.) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s doozáním nadväznosti na ostatné procesy. Uchádzač neuvádza dátumy.									
Poznámka:		*** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo.									
		**** Uchádzač je povinný uviesť počet pracovníkov predloženom návrhu realizácie diela - nasadenie pracovníkov.									
		***** Uchádzač je povinný uviesť súčet plánovaných hodín za všetkých pracovníkov podľa týchto sa na danom technologickom procese.									
		***** Uchádzač uvedie celkovú cenu procesu v eurách bez dph uvedenú v uchádzačom predloženom nariadenom výkaze výmer.									
		***** Uchádzač mechanizmi uvedenú v uchádzačom predloženom Závaznom návrhu realizácie diela - nasadenie strojov a zariadení.									
		Uchádzač je povinný korekčne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente. Uchádzač je oprávnený doplniť relevantnú položku (popisy) v tomto dokumente nad rámec uvedených položiek iba v prípade, že vyplývajú ním plánovaný záväzný časový návrh etáp realizácie diela, pričom nie je oprávnený meniť v ňom určené položky.									
Kód označky	Popis (technologický proces)	M.J	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania v dňoch	Množstvo	Počet pracovníkov **	Pracovná pozícia ***	Práca spolu ****	Celk. Cena procesu [EUR] *****	Mechanizmi *****
1.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1.1.1.1.	1 - ZELENÉ PRÁCE										
1.1.1.1.1.	Hlbenie rýh šírka do 80 cm v hornine 4 ručne	m3	88	93	6,00	18,000	4	robotník	150,000	1 288,322	
1.1.1.2.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1.1.1.2.1.	Murivo nosné porobet tvárnice PPT-Hlad, Ytong, 400mm, P3-550	m3	55	56	2,00	3,5	2	murár	40,000	474,502	valník s rukou
1.1.1.2.4.	Bežón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 2025	m3	58	59	2,00	3	1	murár	4,000	282,330	vibrotor
1.1.1.2.5.	Dobrenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	49	53	5,00	22,1	2	tesár	60,000	486,598	vrtáčka
1.1.1.2.6.	Dobrenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	52	59	8,00	22,1	2	tesár	20,000	163,054	
1.1.1.2.7.	Zhotovenie výstuže betónových prekladov, rmys z ocele	t	50	60	11,00	0,45	1	robotník	30,000	179,218	
1.1.1.2.8.	Príprava z hárnie YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maliu YTONG (100x240x599)	m2	42	62	21,00	230	3	murár	600,000	4 500,180	valník s rukou, miešadlo
1.1.1.2.10.	Príprava osienka s ozibom z tenál ve výdri. otvoroch s výsek. Kapes 80-150 mm	m2	43	60	18,00	3	1	murár	10,000	108,488	miešadlo
1.1.1.3.	6 - ÚPRAVY PODROHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1.1.1.3.1.	Zakrytie vnú. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	48	120	73,00	223,7	3	robotník	30,000	271,124	
1.1.1.3.2.	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vrúť.stien, zvýš.príhna, náteru	m2	63	68	6,00	400	1	maliar	60,000	613,600	
1.1.1.3.3.	Vnútorná omietka stien malou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	80	90	11,00	750	4	murár	400,000	3 273,000	miešadlo
1.1.1.3.4.	Pokladnutie vnú. stien sklovinými plietlom vlietným do tmelu	m2	65	80	16,00	500	4	murár	300,000	2 816,500	
1.1.1.3.5.	Omietka samostatná hr. 2,0 mm farebná a základ rozierana	m2	70	80	11,00	1195	8	murár	800,000	13 796,275	miešadlo, vrátek
1.1.1.3.6.	Zarietie vonk. skár muriva z tenál alebo kameňa cem. malou	m2	10	15	6,00	136,3	2	murár	120,000	315,601	miešadlo
1.1.1.3.7.	Omietka vonk. stien Marmolit masenové zná strednozrná a základ	m2	95	99	5,00	188	1	murár	50,000	4 278,316	miešadlo
1.1.1.3.8.	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. príhnavosti	m2	8	12	4,00	136,3	1	maliar	30,000	277,568	
1.1.1.3.9.	Štierka vonk. stien BAUMIT vyrovniavacia .strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	50	70	21,00	136,3	2	murár	50,000	456,380	miešadlo, vrátek
1.1.1.3.10.	Oštieenie vonkajších stien	m2	8	9	2,00	136,3	2	robotník	40,000	1 634,706	
1.1.1.3.11.	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm PROFI Steinwolle-System (minerálna vlna), zatekanie kotvy	m2	10	50	41,00	1195	8	murár	3 000,000	52 888,310	valník, miešadlo, vrtáčka, vrátek
1.1.1.3.12.	Dolepenie vonk. konšt. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez príkatv.	m2	87	97	11,00	188	2	murár	200,000	4 489,818	miešadlo, vrtáčka
1.1.1.3.13.	Penetrida vonkajšej omietky	m2	66	78	11,00	136,3	1	maliar	100,000	1 634,706	
1.1.1.3.14.	Samontelizačná vyrovnávacia podl. hmotá Weber - Terranova, webar.niv plus, na nastelavý podklad,	m2	78	82	5,00	222,5	2	murár	80,000	4 152,563	miešadlo
1.1.1.3.15.	Kryt cementobetonový s povrchovou metlickovou úpravou hr. 200 mm	m2	100	103	4,00	38	2	robotník	20,000	206,478	
1.1.1.3.16.	Odkvapový chodník zo škrikopiesku hr. 150 mm so zhutnením	m2	103	105	3,00	38	2	murár	20,000	753,588	vibračná lafa
1.1.1.3.17.	Osadenie dvírných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	45	55	14,00	21	1	murár	20,000	136,280	
1.1.1.3.24.	Osadenie parapetných dosiek z Al plechu š. nad 20 cm	m	85	75	11,00	150	2	kľampiar	4,000	39,406	
1.1.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1.1.1.4.1.	Rezanie stávajúceho betónového kory alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	85	85	1,00	80	1	robotník	10,000	869,040	rezačka špár
1.1.1.4.2.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	9	9	9,00	1400	4	lešenie	350,000	2 594,200	valník s rukou, vrtáčka
1.1.1.4.4.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	80	85	6,00	1400	4	lešenie	200,000	1 624,000	valník s rukou
1.1.1.4.5.	Lešenie ľahké prac. pomocné v sordisku výš. do 3,5 m	m2	81	119	29,00	60	2	lešenie	40,000	318,420	
1.1.1.4.6.	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	6	9	4,00	1400	2	lešenie	60,000	1 815,800	
1.1.1.4.7.	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	80	81	2,00	1400	2	lešenie	20,000	622,200	
1.1.1.4.13.	Bíranie muriva nadzákladového z tenál pálených, vápenopiskových, cementových na maltu, -1,80500t	m3	70	75	6,00	60,000	2	robotník	120,000	1 117,360	
1.1.1.4.14.	Búr. podk. bežón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	m3	55	87	2,00	30	2	robotník	250,000	2 127,210	
1.1.1.4.18.	Vykutranie kov. dvírných zárubní nad 2 m2	m2	70	75	6,00	43,257	1	robotník	60,000	514,109	
1.1.1.4.19.	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tenál. MV. MVC hr. do 60 cm	m3	74	74	1,00	3,8	1	robotník	10,000	150,242	
1.1.1.4.20.	Výsek. kapes v murive z tenál do 0,16 m2 hl. do 15 cm	kus	50	60	11,00	22	1	robotník	10,000	142,978	
1.1.1.4.21.	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	50	60	11,00	16,45	1	robotník	20,000	250,928	

1.1.1.4.22.	Vybúranie oblakov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	83	84	2,00	32,6	1	robotník	10,000	119,153"
1.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV									
1.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	98	100	3,00	64	2	izolátor	20,000	153,024
1.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej fólie zvislej	m2	13	15	3,00	280	2	robotník	20,000	195,440
1.1.2.2.	712 - Povlakové krytiny	m2	15	20	6,00	280	2	izolátor	120,000	1 278,200
1.1.2.2.1.	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° rovinavovej, -0,01400	m2	62	66	5,00	500	2	robotník	20,000	136,500
1.1.2.2.2.	Zhotovenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° PVC-P fóliou priklivením s lepením spoju	m2	79	89	11,00	280	4	robotník	100,000	813,960
1.1.2.3.	713 - Izolácie tepelné	m2	79	89	11,00	280	4	robotník	450,000	3 861,000
1.1.2.3.1.	Odstánenie 1 vrstvy izolácie z väkných materiálov	m2	85	89	5,00	310	2	robotník	60,000	478,950
1.1.2.3.2.	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných mliečarou vlnou, spookom s pribitím na konštrukciu	m2	65	71	7,00	500	4	tesár	800,000	6 454,500
1.1.2.3.5.	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm stiech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená	m2	62	66	4,00	500	4	tesár	60,000	512,500
1.1.2.3.7.	Izolácia tepelnej stropov, stiech vchodom, podšerím PE fólia	m2	70	72	3,00	10	2	tesár	30,000	350,000
1.1.2.4.	762 - Konštrukcie tesárske	m	70	72	3,00	10	2	tesár	10,000	81,380
1.1.2.4.1.	Dobrenie stiech rovných z dosiek OSB 3 skruží, na krokvy na zraz hr. dosky 22mm	m2	65	71	7,00	500	4	tesár	20,000	328,780
1.1.2.4.2.	Demontáž debnenia stiech rovných, z dosiek hrubých	m2	62	66	4,00	500	4	tesár	20,000	328,780
1.1.2.4.3.	Montáž kontralat. rozpätie 90-120 cm	m2	65	70	6,00	500,000	4	tesár	20,000	328,780
1.1.2.4.6.	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlôt, vetrákov, dymovnikov z hraneého rezuva nad 100 do 144 cm2	m	70	72	3,00	10	2	tesár	20,000	328,780
1.1.2.4.9.	Položenie OSB dosiek na betón s priklivením - alika	m2	78	79	2,00	55	3	tesár	20,000	328,780
1.1.2.5.	764 - Konštrukcie klampiarske	m	80	80	1,00	2	2	klampiár	20,000	414,008
1.1.2.5.1.	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - rebrik dl. 3,6 m	m	42	48	7,00	65	2	klampiár	150,000	1 245,985
1.1.2.5.7.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuraviek z Elox pl. r. 500 mm	m	79	82	4,00	95	2	klampiár	150,000	2 319,045
1.1.2.5.8.	Elox, pl. - rúry odkapové d 120 mm	m	79	82	4,00	28	2	klampiár	40,000	382,032
1.1.2.5.9.	Elox, pl. - koleno rúry odkapovej d 120 mm	m	78	79	4,00	55	2	klampiár	50,000	717,915
1.1.2.5.10.	Elox, pl. - žlab pododkapový d 120 mm	m	76	79	4,00	14	2	klampiár	10,000	112,000
1.1.2.5.11.	Elox, pl. - kolík kruh. žlabu 125 mm	kus	70	73	4,00	13	2	stoliár	100,000	875,784
1.1.2.5.	766 - Konštrukcie stolárske	ks	118	120	3,00	24	1	stoliár	10,000	91,872
1.1.2.5.1.	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 94x140 cm P D8 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	72	73	2,00	2	3	robotník	10,000	71,310
1.1.2.5.6.	Montáž prechodových lišt dvier 1-krídli.	ks	60	61	2,00	9,5	2	robotník	4,000	45,824
1.1.2.7.	767 - Konštrukcie opínok, kovové stavebné	m2	20	20	1,00	48	2	múrár	20,000	414,528
1.1.2.7.1.	Demontáž svetlôt so zasklením sedových pozlážnych alebo priečných Priptakov k cene za lomenie svetlôt	m2	40	40	1,00	23,1	1	robotník	80,000	529,175
1.1.2.7.2.	Montáž svetlôt všetkých veľkostí typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	116	119	4,00	21	2	stoliár	20,000	1 728,900
1.1.2.7.3.	Montáž okien plastových	kg	93	93	1,00	450	2	robotník	40,000	4 882,250
1.1.2.7.6.	Vnútorné žalúzie okien D+M	kg	93	94	2,00	750	2	zámočník	60,000	780,150
1.1.2.7.7.	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí osadených do oceľovej zárubne otvárajúcich jednodielových	kg	76	78	3,00	350	2	robotník	80,000	2 054,070
1.1.2.7.11.	Montáž typických stavebných doplnkov, konštrukcií do 10 kg	kg	80	85	6,00	325,000	2	podlahár	150,000	1 480,375
1.1.2.7.13.	Oceľové košíčky - dodávajú povrchovej úpravy a kovanie - prístesak VSTUP podľa PD	kg	92	102	11,00	115	3	múrár	300,000	2 671,795
1.1.2.8.	775 - Podlahy povlakové	m2	100	105	6,00	1950	2	obkladač	20,000	894,980
1.1.2.8.1.	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	100	105	6,00	1950	2	robotník	20,000	498,500
1.1.2.8.2.	Leptanie povlakových podláh PVC vlny heterogénnych LVT	m2	80	85	16,00	1880	2	podlahár	2,000	10,818
1.1.2.8.4.	Vyrovanie podkladu samoniveláčnou sietkou hr 3 mm 15 Mpa	m2	95	98	2,00	7,3	1	maliar	100,000	985,050
1.1.2.9.	781 - Oblady z obkladačiek a dosiek	m2	100	105	6,00	1950	2	maliar	300,000	3 020,820
1.1.2.9.1.	Montáž obládov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vaf. 200x600 mm so škárovaním	m2	95	96	2,00	7,3	1	robotník	20,000	894,980
1.1.2.10.	784 - Malby	m2	100	105	6,00	1950	2	robotník	20,000	498,500
1.1.2.10.1.	Penetrácia podkladu (exterior + interior)	m2	100	105	6,00	1950	2	robotník	20,000	498,500
1.1.2.10.2.	Malba zo zmesi: tekut. 1far, dvojhlás, v miest. do 3.8m	m2	100	105	6,00	1950	2	robotník	20,000	498,500
1.1.2.11.	787 - Zaskievanie	m2	95	96	2,00	7,3	1	robotník	20,000	894,980
1.1.2.11.1.	Zaski. sroš. konš. PC profilom plným s UV ochranou s kryc. listou hr. 10mm	m2	95	96	2,00	7,3	1	robotník	20,000	894,980
1.1.3.	Práce a dodávky HSV									
1.1.3.1.	2 - Zakladanie	m	61	63	3,00	18	2	robotník	2,000	10,818
1.1.3.1.1.	Montáž tratičodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štvorovým lúčkom v	m	61	63	3,00	18	2	robotník	2,000	10,818
1.1.3.2.	8 - Rúrové vedenie	m	61	63	3,00	18	2	robotník	2,000	10,818
1.1.3.2.1.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 40 - 140mm	m	61	63	3,00	18	2	robotník	2,000	10,818
1.1.4.	Práce a dodávky PSV									
1.1.4.1.	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	KPL	61	65	5,00	1	2	inštalatér	100,000	858,160
1.1.4.1.1.	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	KPL	119	119	1,00	1	2	inštalatér	20,000	1 970,142
1.1.4.2.	725 - Zdravotechnika - zariadenie, predmety	KPL	85	100	16,00	564	4	tesár	200,000	15 499,284
1.1.4.2.1.	725 - Zdravotechnika - zariadenie, predmety	m	63	65	3,00	18	2	tesár	50,000	409,616
1.1.4.3.	783 - Konštrukcie - drevosťavby	m2	85	100	16,00	564	4	tesár	200,000	15 499,284
1.1.4.3.1.	Podlah RIGIPS RF 2x12, 5-DK strop rovný upevnenie priame	m	63	65	3,00	18	2	tesár	50,000	409,616
1.1.4.3.2.	Montáž stiešnej konštrukcie z osiatých prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	63	65	3,00	18	2	tesár	50,000	409,616

1.1.4.3.4.	Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krokov prierezu od 150 do 250 cmz z dreva sušeného, s	m	65	70	6,00	300	4	tesár	200,000	1 895,400	vŕtačka, žeriav 50t
1.1.4.4.	765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé										
1.1.4.4.1.	Damontáž keramickej krytiny pálenéj ułożenej na suchu nad 30 cmz2, do utŕiny, sklon strechy do 45°, -	m2	80	83	4,00	250	4	robotník	100,000	684,250	valník s ťukou
1.1.4.4.2.	0,08l	m2	74	78	5,00	250	4	kľampiar	200,000	10 183,500	valník z rukou
1.1.4.4.3.	Keramická krytina TONDACH Bobrovka, dvojité kladené, zložitých striech, sklon od 30° do 35°	m2	70	74	5,00	250	2	tesár	80,000	2 843,750	
1.1.4.5.	Strešná fólia TONDACH Fol Twin Power, na plnú debenie										
1.1.4.5.1.	771 - Podlahy z dlaždic	m2	110	115	6,00	25	1	obkladáč	50,000	433,914	miesadlo
1.1.4.5.3.	Montáž obkladov schodiskových stupňov diazdicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	90	115	26,00	300	3	obkladáč	500,000	4 797,900	miesadlo
1.1.5.	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladných do malty veľ. 300 x 300 mm										
1.1.5.1.	PRÁCE A DODÁVKY M										
1.1.5.1.1.	M21 - 155 Elektromontáže	KPL	62	120	59,00	1	4	elektrikár	700,000	13 663,352	vŕtačka
1.1.5.2.1.	M21 - 155 Elektromontáže										
1.1.5.2.1.	21-M - Elektromontáže	KPL	62	80	19,00	1	2	elektrikár	400,000	8 126,368	vŕtačka
1.1.5.3.1.	22-M - Montáže oznam: a zabezp. zariadení	KPL	95	105	11,00	2	2	elektrikár	200,000	4 881,479	vŕtačka

Prehlásenie

Spoločnosť PRESTIMEX s. r. o., so sídlom 023 04 Stará Bystrica 928, zastúpená konateľom Mariánom Košťalom prehlasuje, že ku dňu predkladania ponúk na akciu DÚ Prešov, AB Jarková ul. – rekonštrukcia, neuvažuje o využití subdodávateľov.

V Starej Bystrici 18.9.2017

.....
Marián Košťál
konateľ spoločnosti