ZMLUVA O DIELO NA OPTIMALIZACIU SPRAVOVANIA
VEKTOROVYCH MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM
NESULADOV

¢islo 8/2022/KO ¢islo zhotovitel’a: 7854-00

uzavreta v zmysle § 536 — § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej aj ,,Zmluva o dielo*)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR

Sidlo: Chlumeckého ¢. 2, 820 12 Bratislava 212

Zastipeny: Ing. Jan Mrva - predseda

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: SK 4081800000007000063046

ICO: 00 166 260

DIC: 2020830240

Zhotovitel’: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Sidlo: Kominarska 141/2,4, Bratislava — mestska ¢ast’ Nové mesto, 832 03
Zastipeny: Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva
Bankové spojenie:
Cislo étu:
ICO: 31322 000
DIC: 2020524770
Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Stanislav Bukovinsky
Cislo telefonu:
Adresa elektronickej posty:

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1.Predmetom tejto zmluvy je prepracovanie vektorovej katastralnej mapy neciselnej —
transformovanej (VKMt) na vektorovi katastrdlnu mapu implementovanu (VKMi) so
siCasnym odstranenim nestladov na zaklade meracskych prac v teréne, spracovanie
technickych podkladov na opravu chyby v katastri nehnutel'nosti a preklasifikovanie VKMt na
VKMi:



- v okrese: Hlohovec v katastralnych tizemiach: Bojni¢ky, Cervenik, Kl'adany, Koplotovce,
Madunice.
Zhotovitel sa zaroven zavdzuje v predmetnych katastralnych tzemiach pre objedndvatela
vykonat’ upravu vektorovej mapy urceného operatu (VMUO) a mapu aredlov bonitovanych
podnoekologickych jednotiek (BPEJ) na mapu VKMi a kartograficki upravu VKMi
(dalej aj ,,dielo®)
2.2. Vypracovanie a odovzdanie diela bude vykonané v sulade s nasledovnymi pravnymi
a technickymi predpismi:

- Dielo sa zhotovuje v sulade s Metodickym navodom na tvorbu VKMi 0-84.11.13.32.24.10-21 (d’alej
len »Metodicky navod®). Metodicky navod je dostupny na:
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-
riadenia/mn_ugkk-sr vkmi_final.pdf

- zadkon €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'nosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutel'nostiam (katastralny zadkon) v zneni neskorSich predpisov,

- vyhlaska ¢. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonava katastralny zakon v zneni neskorSich
predpisov,

- Zékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov

- Vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky & 300/2009 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov

- Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vytyCovanie hranic pozemkov O —
84.11.13.31.21.00 — 97,

- Smernice na meranie a vykondvanie zmien v subore geodetickych informacii katastra
nehnutel'nosti O — 84.11.13.31.22.00 — 99,

- Technologicky postup na tvorbu a aktualiziciu stiboru prevzatych merani ¢. KO-4070/2013 zo
dna 11.7.2013,

- Metodicky navod na tvorbu vektorovej katastralnej mapy (84.11.13.32.24.00-95)

- Metodicky navod na aktualizaciu vektorovej katastralnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR _9/2013, zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje obsah a
forma podkladov na aktualizaciu suboru geodetickych informécii katastra nehnutelnosti v
katastralnych tizemiach, v ktorych je spravovana ¢iselna vektorova katastralna mapa,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 10/2013 zo dia 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje obsah a
forma podkladov na aktualiziciu suboru geodetickych informécii katastra nehnutel'nosti v
katastralnych izemiach, v ktorych je spravovand neciselnd vektorova katastralna mapa v
zneni dodatku ¢.1,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 11/2013, zo dia 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuju
elektronické podklady na aktualizaciu suboru popisnych informacii,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 27/2013,zo dna 17. 07. 2013, ktorym sa ustanovuje obsah
podkladov pri aktualizicii viacerych vektorovych map katastra v ramci jedného operatu
geometrického planu,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR _3/2014, zo dna 07. 04. 2014 na opravu podrobnych bodov a
vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra ,,C* a parciel registra ,,E*,

- Usmernenie UGKK SR ¢&. P - 6250/2009 zo dita 30. 09. 2009, ktorym sa stanovuje jednotny
postup sprav katastra pri aktualizacii hranic katastralnych uzemi,

- Zékon &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ,,spravny
poriadok*).

- Na analyzu posunov na identickych bodoch podla §4 ods. 2 Metodického nédvodu sa vyuzije
vol'ne pristupny softvérovy nastroj ,,Spresnenie VKMt“. Softvérovy nastroj spolu s navodom



http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf

na pouzitie je dostupny na: http://www.vugk.sk/vugk/produkty-
sluzby/programy/spresnenievkmt/.

2.3. V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy nastanii zmeny vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
a technickych predpisov, zhotovitel’ je povinny ich pri spracovani diela dodrzat’.

Clanok III.
VYMEDZENIE NIEKTORYCH POJMOV

3.1 Nesuladom v evidovani vlastnickej hranice sa rozumie taky stav, ked’ pri zapise bezprostredne
susediacich parciel (objektov) nedochadza k topologickej nadviznosti spolo¢nych linii objektov
(pri tvorbe zdznamov podrobného merania zmien - ZPMZ, alebo vektorovych geodetickych
podkladov meranych - VGPm sa neprebrali podrobné lomové body spolo¢nej hranice z uz uradne
overenych ZPMZ, pripadne inych meracskych elaboratov). Spravidla sa pod jednym nestladom
mysli poradovym Ccislom oznafeny nesulad v tabulke spracovania suboru prevzatych merani
(SPM).

3.2 Optimalizaciou spravovania VKM sa rozumie prepracovanie VKMt s vyuzitim SPM na VKM.i.
Po skonceni optimalizacie spravuje okresny Urad jednu mapu — VKMi.

3.3 Odstranenim nesuladu v evidovani vlastnickej hranice sa rozumie vypracovanie technického
podkladu v zmysle Usmernenia ¢. USM_UGKK SR 3/2014, zo dna 07. 04. 2014 na opravu
podrobnych bodov a vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra ,,C* a parciel registra
»EB“. Technicky podklad musi byt autorizacne overeny. Ak na odstranenie nesuladu nie su
potrebné meracské prace, nespractiva sa technicky podklad.

3.4 Uprava vektorovej mapy urceného operatu. Pod uvedenym sa rozumejt Gpravy hranic parciel
registra E-KN, evidovanych v mape VMUO na stav parciel registra C-KN, evidovanych v mape
VKMi (t.j. zosuladenie pravneho stavu).

3.5 Uprava mapy areilov BPEJ. Pod uvedenym sa rozumeju upravy hranic aredlov BPEJ na stav
parciel registra C-KN, evidovanych v mape VKMi.

Clanok 1V.
VYKONANIE DIELA

4.1.Zhotovitel' sa zavdzuje zostavit' a predloZit’ na schvalenie dielo pre kazdé katastralne uzemie
osobitne. VSetky katastralne tizemia, ktoré su predmetom zmluvy sa zhotovitel' zavizuje zhotovit’
a odovzdat’ objednavatel'ovi do 10 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy, najneskor
vsak do 30.11.2022.
4.2.Vysledkom optimalizacie spravovania VKM je VKMi, v ktorej st zapracované vSetky pouziteI'né
vysledky merania, iprava VMUO a tiprava mapy aredlov BPEJ a kartograficka iprava VKMi.
4.3.Dielo zhotovené po Castiach, ktorymi st katastralne zemia podl'a ¢lanku II ods. 2.1, sa povaZzuje
za zhotovené a odovzdané:
- odovzdanim vSetkych technickych podkladov na odstranenie nesuladov, technickej spravy
a odovzdavacieho protokolu vramci jedného katastralneho uzemia okresnému turadu,
katastralnemu odboru v izemnej pdsobnosti ktorého sa katastralne izemie nachadza (d’alej aj
»Spravny organ®) a
- potvrdenim uplnosti predlozeného diela v protokole o prevzati a odsthlaseni diela
v prisluSnom katastralnom tizemi podpisom vediceho okresného uradu, katastralneho odboru,
podpisany protokol o prevzati a odsuhlaseni diela okresny turad, katastrdlny odbor bez
zbyto¢ného odkladu predlozi objednévatel'ovi, a
- schvalenim diela podpisom protokolu o prevzati aodsthlaseni diela v prislusSnom
katastralnom uzemi zodpovednym zéastupcom objedndvatela uvedenym v ¢lanku IX. ods. 9.1
pism. a) tejto zmluvy.



4.4 Pripadné neukoncené¢ konania o oprave chyby v katastralnom operate nemaju vplyv na
dokoncenie a odovzdanie diela.

4.5.Ak sa nepodari odstranit’ nestlad z dovodov, ktoré nemoédze ovplyvnit ani zhotovitel' ani
objednavatel’ (napr. prekazky na strane vlastnika pozemku), tato skuto¢nost’ nema vplyv na
dokoncenie diela. Prekazky odstranenia nesuladu uvedie zhotovitel’ v technickej sprave (priloha ¢.
1 tejto zmluvy).

Clanok V.
CENA ZA DIELO

5.1 Cena za dielo bola stanovend dohodou zmluvnych stran v eurdch podla ustanoveni zakona NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zékon o cenach, v zneni neskorsich predpisov vo vyske: 21 287,01 EUR s
DPH, slovom: dvadsat’jedentisic dvestoosemdesiatsedem 01/100 EUR s DPH (d’alej len ,,cena
za dielo®), pri¢om:

- cena za zhotovenie diela v katastralnom tzemi Bojnicky bola stanovend vo vyske: 2 582,38
EUR s DPH, slovom: dvetisic pét'stoosemdesiatdva 38/100 EUR s DPH,

- cena za zhotovenie diela v katastrilnom tzemi Cervenik bola stanovena vo vyske: 3 664,54
EUR s DPH, slovom: tritisic Sest’stosest'desiat$tyri 54/100 EUR s DPH,

- cena za zhotovenie diela v katastrdlnom tizemi Klacany bola stanovena vo vyske: 4 062,48
EUR s DPH, slovom: Styritisic Sestdesiatdva 48/100 EUR s DPH

- cena za zhotovenie diela v katastralnom tzemi Koplotovce bola stanovena vo vyske: 4 032,27
EUR s DPH, slovom: Styritisic tridsatdva 27/100 EUR s DPH,

- cena za zhotovenie diela v katastralnom uzemi Madunice bola stanovena vo vyske: 6 945,34
EUR s DPH, slovom: Sest'tisic devétstostyridsatpat’ 34/100 EUR s DPH.

5.2 Zhotovitel'ovi nevznikne narok na thradu akychkol'vek dodato¢nych nakladov, ktoré nie st
zapocitané do ceny za dielo. Cena za dielo zohladiiuje primerané, preukéizateI'né¢ ndklady
Zhotovitela a je konecna.

5.3 V pripade, ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za
dielo sa z tohto dovodu nebude menit’.

5.4 Objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohovl platbu.

5.5V pripade preukdzaného vyskytu dodatocnych nestladov neuvedenych v tabulke spracovania
suboru prevzatych merani (SPM) bude verejny obstaravatel postupovat’ v stlade sust. § 18
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Zhotovitelovi vznika narok na vyplatenie ceny za zhotovenie diela v prisluSnom katastrdlnom
uzemi po ukonceni jednotlivych katastralnych uzemi. Podkladom pre zaplatenie ceny bude
Protokol o prevzati a odsthlaseni diela v prisluSnom katastrdlnom uzemi, odsuhlaseny a
podpisany spravnym orgdnom a objednavatel'om.

6.2. Uhrada ceny za dielo podla prislugnych katastralnych tGzemi bude uskuto¢nena na zaklade
faktary, ktord zhotovitel doruc¢i objednavatelovi ajej prilohou bude Protokol o prevzati
a odstihlaseni diela.

6.3. Faktaru zhotovitel’ predlozi v troch rovnocennych vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktiry je
dohodnuta na 30 dni odo dna prijatia faktary bez akychkol'vek nedostatkov objednavatel'om.



6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Kazda vystavena faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla zédkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musi obsahovat’ minimalne:
¢islo faktary
obchodné meno a sidlo, ICO, DIC Poskytovatel'a
obchodné meno a sidlo, ICO, DIC Objednévatel’a
den odoslania a den splatnosti faktary
¢islo a ndzov zmluvy
nazov finan¢ného ustavu a ¢islo uctu Poskytovatel’a, na ktory ma byt’ platba poukazana
vyska ceny bez dane v EUR, sadzba dane, fakturovana suma celkom vratane DPH
rozpis poloziek a ich jednotkovych cien bez DPH a pocet jednotiek vzt'ahujtcich sa ku kazdej
polozke plnenia, sadzbu DPH vztahujucu sa na prisluSnu polozku plnenia a celkovi cenu
Protokol o prevzati a odsuhlaseni diela podpisany zmluvnymi stranami.

Ak predlozenéd faktura nebude obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu, prilohy pozadované
touto zmluvou alebo nebude vystavend v stlade s touto zmluvou, objednavatel’ ju vrati v lehote
splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Po€as vratenia faktlry, lehota splatnosti neplynie.
Opravena faktara je splatna do 30 dni, odo dna dorucenia objednavatel'ovi.

Clanok VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny:

- vypracovat dielo uvedené vbode 2.1 tejto zmluvy na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo,

- vypracovat a dodat’” objednévatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej
lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikaciou,

- vyhotovit’ a dodat’ dielo v lehote stanovenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy,

- vyhotovit adodat dielo vsulade spravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢lanku II. tejto zmluvy,

- umoznit' objednavatelovi priebeznii kontrolu vykonavania diela a poskytovat mu na
poZiadanie informdacie o stave rozpracovanosti diela,

- bezplatne odstranit’ chyby a nedostatky diela podl'a pripomienok objednavatel’a, najneskor
do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy od objednavaterla.

Objednavatel’ a spravny orgéan je povinny:

- zabezpecit' zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na vykonanie diela do troch
tyzdiov od prijatia pisomnej Ziadosti zhotovitel’a,

- zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu podla ¢lanku V tejto zmluvy za jednotlivé katastralne
uzemia.

Zhotovitel’ ma pravo na zaplatenie dohodnutej ceny podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Objednéavatel’ a spravny orgdn ma pravo na:

- kontrolu vykondvania prac pocas spracovavania diela vlastnymi zamestnancami, a ak zisti,
ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo Ziadat’, aby
zhotovitel’ odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v stilade so zmluvou,

- neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych 1dajov, tvoriacich népln
jednotlivych etép,

- neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

- neuhradenie ceny diela, pokial nebola vykonand vecnd a kvalitativna kontrola tdajov
tvoriacich dielo, resp. jeho cCast’,



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

- na odstapenie od zmluvy, ak zhotovitel' nedodrzi povinnost uvedenu v ¢lanku II. tejto
zmluvy a zaroven neuhradenie rozpracovaného diela.
Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ predmet plnenia s vyuzitim osob, prostrednictvom ktorych
preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani na uzavretie tejto zmluvy,
menovite prostrednictvom:
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ kontaktnej osobe objednéavatela, uvedenej v bode 9.1
tejto zmluvy akukol'vek zmenu v osobach uvedenych vyssie. Zhotovitel’ je opravneny zmenit
a/alebo nahradit’ vysSie uvedené osoby len na zéklade pisomného suhlasu objednavatela,
pric¢om nové/nahradné osoby musia spiiiat’ minimalne poZziadavky stanovené objednavatelom
vramci podmienok uc€asti v zaddvani zdkazky uvedenej v zahlavi tejto zmluvy. Za tymto
ucelom nie je potrebné vypracovat’ dodatok k zmluve.
Zhotovitel' s Objednavatelom sa dohodli, ze Zhotovitel’ vzdy do 15 dni po skonceni aktualneho
kalendarneho mesiaca zaktualizuje a zaSle kontaktnej osobe Objednavatel’a uvedenej v bode 9.1
pism. a) tejto zmluvy aktudlny stav realizacie diela.
Zhotovitel je opravneny poskytovat’ plnenia prostrednictvom subdodéavatel'ov, tym vSak nie je
dotknutd zodpovednost’ zhotovitela za predmet plnenia podla tejto zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodévke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované
na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri
vybere subdodavatel'a ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodévke.
Zhotovitel' je povinny pri vybere subdodavatel'a postupovat’ tak, aby vynalozené ndklady na
zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel' nesmie predmet plnenia odovzdat’ ake celok na realizaciu inému subjektu vratane
subdodavatelov. Udaje o vietkych znamych subdodavateloch v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy
uvadza zhotovitel’ v Prilohe €. 3 tejto zmluvy. Zarovei sa zhotovitel’ s objednavatel'om dohodli,
ze zhotovitel’ vzdy do 15 dni po skonceni kazdého polroka zaktualizuje a zasle objednavatel'ovi
zoznam svojich subdodéavatelov uvedeny v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, pricom tato aktualizaciu
vykond ku ditu vyhotovenia tohto zoznamu a v Strukture uvedenej v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.
Za tymto Ucelom nie je potrebné vypracovat dodatok k zmluve. Ak zhotovitel' v uvedenom
termine aktualizaciu nezasle objedndvatelovi, ma sa za to, Ze zoznam subdodéavatel'ov sa oproti
poslednej verzii zoznamu nijako nezmenil. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze v pripade, ak
u zhotovitel'a dojde k zmene subdodavatel'a poc€as plynutia polroka platnosti tejto zmluvy, je
zhotovitel' oprdvneny nového subdodavatela oznamit’ objednavatel'ovi aj mimo aktualizacie v
zmysle tohto bodu a uvedené je povazované za riadne oznadmenie nového subdodavatel’a.
Objednavatel’ ma pravo poziadat’ zhotovitela o zmenu subdodéavatel'a vybratého zhotovitel'om,
ak md& na to zévazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdoddvatelom na predchddzajucich zdkazkach a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatel'a podl'a predchédzajucej vety bezodkladne vyhoviet’ a zmenit’ subdodévatel’a.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ spifal podmienky uéasti tykajuce sa osobného
postavenia v zmysle zakona o VO a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o VO, poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu plnenia zmluvy, ktory ma subdodévatel’ plnit. Sti€asne sa vztahuje na subdodéavatel'a
povinnost’ byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona o registri partnerov
verejného sektora.
Ak navrhovany subdodéavatel' nespiiia podmienky ucasti uvedené v bode 7.10 tohto ¢lanku,
objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' doru¢i navrh nového
subdodavatel'a do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti podla prvej vety, ak
objednavatel’ neurcil dlhsiu lehotu.



7.13. Ak zhotovitel' kedykol'vek pocCas plnenia nahradi niektorého zo svojich subdodéavatel'ov, novy

7.14.

7.15.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla bodu 7.10 tohto &lanku (t. j. podmienky udasti
tykajice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dovody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO).

Pre vylucenie pochybnosti sa pod pojmom subdodavatel' rozumie hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomni odplatnii zmluvu na plnenie urcitej Casti
predmetu plnenia zmluvy, t. j. subjekt, prostrednictvom ktorého poskytuje zhotovitel' plnenie
urcitej Casti predmetu plnenia zmluvy alebo nadobiida od neho majetok, prava k majetku alebo
iné¢ majetkové prava a tento subjekt sucasne vie alebo ma vediet’, Ze nim poskytované plnenia
alebo nadobudany majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava suvisia s plnenim podl'a
tejto zmluvy.

Utastnici tejto zmluvy sa vzmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zakona & 40/1964 Zb.
Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vyslovne dohodli, ze vSetky pohladavky,
ktoré zhotovitel'ovi vzniknu v suvislosti s priebeznym uskuto¢novanim predmetu tejto zmluvy
za uskutocnenie diela nebudu zo strany zhotovitel'a postupené na iny subjekt.

Clanok VIIL.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

Tato zmluva zanika:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) pisomnou vypovedou objednavatel'a bez akychkol'vek sankcii aj bez udania dévodu, pri¢om
vypovedna lehota je jeden (1) mesiac a za¢ina plynut’ prvym diom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved dorucena
Zhotovitelovi,

c) pisomnym odstiipenim od Zmluvy,

d) riadnym splnenim Predmetu Zmluvy.

Dohoda podl'a bodu 8.1 tohto ¢lanku zmluvy musi byt’ uzatvorend pisomne, podpisana oboma
zmluvnymi stranami a musi obsahovat dohodu o vzdjomnom vyrovnani nevysporiadanych
majetkovopravnych vzt'ahov vzniknutych v stivislosti so Zmluvou, inak je neplatna.
Zmluvné strany maju pravo odstlpit’ od zmluvy, ak:
a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran podla ¢lanku VI.,
b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,
c) zhotovitel’ koné v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,
d) objednavatel’ kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel nedodrzi lehotu na ukoncenie diela, uvedentt v ¢lanku IV. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo od tejto zmluvy odstapit’, priCom ku ditu odstapenia od zmluvy
nie je povinny prevziat’ neukonené cCasti diela, ktorymi su katastralne tizemia podla ¢lanku II
ods. 2.1 a nie je povinny uhradit’ cenu za dielo za prislusné katastralne uzemia.
V pripade  omeskania  zhotovitela a nedodania diela spracovaného v  ramci
prislusného katastralneho izemia, ktoré je predmetom tejto zmluvy v lehote na ukoncenie diela,
uvedenom v ¢lanku IV. tejto zmluvy:
nema zhotovitel’ narok na zaplatenie ceny za dielo za prislusné katastralne izemie, uvedene;]
v ¢lanku V. ods. 5.1 tejto zmluvy,



8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

objednavatel ma pravo ulozit zhotovitelovi zmluvni pokutu za prislusné nedodané
katastralne izemie vo vyske 5 % z ceny za dielo uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy. Zmluvna
pokuta sa uplatiuje formou faktary vystavenej objednavatelom. Lehota na zaplatenie
zmluvnej pokuty je 14 (Strndst’) kalendarnych dni odo diia dorucenia faktiry na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitel'ovi. Objedndvatel’ je opravneny, nie vSak povinny si svoj narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na nahradu §kdd, ktoré mu vznikni porusenim zabezpecovanej povinnosti zo
strany Zhotovitela.
Uginnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zrusuje od zaiatku.
Na odstupenie od zmluvy sa primerane vztahuji ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov.
V pripade, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nepreberie zésielku, ktorej obsahom bude
odstupenie od zmluvy, resp. adresat pisomnosti, ktora sa ma dorucit’ do vlastnych ruk, nebol
zastihnuty, hoci sa v mieste dorucenia zdrziava, doruCovatel ho vhodnym sposobom
upovedomi, ze pisomnost’ pride znovu dorucit’ v ureny deii a hodinu. Ak novy pokus o
doruCenie zostane bezvysledny, doruCovatel ulozi pisomnost’ na poste a adresata o tom
vhodnym spdsobom upovedomi. Ak si adresat nevyzdvihne pisomnost’ pocas uloZenia na poSte,
pisomnost’ sa povazuje za doru¢eni dilom vratenia nedorucenej zasielky spravnemu organu, aj
ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak adresat bezdovodne odoprie pisomnost’ prijat’, pisomnost’ sa povazuje za dorucenu diom,
ked’ sa jej prijatie odoprelo.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Komunikécia medzi zmluvnymi stranami bude prebiehat’ prostrednictvom kontaktnych osob
objednavatel’a a zhotovitel’a.
a) Kontaktna osoba za objednavatela:
Meno a priezvisko zamestnanca: Peter Vojtko, riaditel’ katastralneho odboru UGKK SR
Adresa: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
Telefon:
E-mail:
b) Kontaktna osoba za Zhotovitela:
Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Stanislav Bukovinsky
Adresa: Kominarska 141/2,4, Bratislava — mestska ¢ast’ Nové mesto 832 03
E-mail:
Zmluva a dodatky k nej nadobudaj u¢innost’ podl'a ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964
Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorS$ich predpisov dilom nasledujicim po dni
zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Zmluvné strany vyhlasuju Ze s obsahom zmluvy stihlasia, na znak ¢oho ju podpisuju.
Tato zmluva je vyhotovend v piatich exemplaroch, z ktorych si objednavatel’ ponechd tri
exemplare, zhotovitel’ jeden exemplar a spravny orgédn jeden exemplar. Prilohy €. 1, €. 2 a¢. 3
st neoddelite'nou sucast'ou zmluvy.
Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi
stranami.
Zmluvné vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a Obcianskeho zakonnika.




9.7. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majuc sposobilost’ na pravne ukony
a sthlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi vlastnoru¢nymi

podpismi zastupcovia oboch stran.

V Bratislave, dia ............. 2022

Za objednavatela:

Ing. Jan Mrva
predseda
Uradu geodézie, kartografie a katastra SR

V Bratislave, dna ................ 2022

Za zhotovitel’a;

Ing. Igor Jakubik
predseda predstavenstva
a generalny riaditel DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Ing. Martin Sutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel DOPRAVOPROJEKT, a.s.



Priloha ¢. 1

TECHNICKA SPRAVA Z OPTIMALIZACIE SPRAVOVANIA
VEKTOROVYCH MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM
NESULADOV V KATASTRALNOM UZEMI .........

Zhotovitel
Spravny organ ................

Popis prac (v pripade neodstranenia nesuladu popisat’ zdovodnenie)



Priloha ¢. 2

PROTOKOL O PREVZATi A ODs;’JHLASENi DIELA
V KATASTRALNOM UZEMI ....ooueverenenne.

Zhotovitel’;

Odovzdané podklady dna ..........ccceeeveeennnnne

- stibor implementovanej katastralnej mapy (VKMi) v K. Q. cccooooiiiiiiiiiiiiee,
spracovany na zaklade tidajov katastralneho operatu.

- subor VMUO .....cccooeviiriienne

-stbor BPEJ ...,

- technicka sprava

- podklady na opravu chyby (ZPMZ €. .......cccovvvviecvieieeiieenen. )
Objednavatel’: SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2

921 01 Bratislava

Prevzal spravny organ: Okresny rad ........coceeeeueneee
katastralny odbor




Priloha €. 3 Zoznam subodavatelov

Zhotovitel za uc¢elom realizacie predmetu zmluvy nevyuzije subdodavatelov.



