

**Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia
uzavretá**

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v spojení
s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon o energetike“)
(ďalej len „Zmluva“).

číslo Zmluvy Prevádzkovateľa PS:

číslo Zmluvy Investora:

medzi zmluvnými stranami

1. Žiadateľ preložky elektroenergetického zariadenia

Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu poverený ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO: 30416094

DIČ: 2020799209

(ďalej len „Verejný obstarávateľ“),

a

Názov: Zero Bypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom Cms Cameron McKenna Llp, Cannon Place, Cannon Street 78, EC4N 6AF Londýn (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 9905508,

konajúca prostredníctvom slovenskej organizačnej zložky

Názov: Zero Bypass Limited, organizačná zložka

Sídlo: Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50 110 276

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B,

(ďalej len „Koncesionár“),

(Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa môžu spoločne označovať aj ako „Investor“)

a

2. Prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia:

Názov: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**

Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.2906/B
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Obert - predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Stejskal - podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných: Ing. Dušan Zelenák - výkonný riaditeľ sekcie techniky
technických: Ing. Fridrich Tóth - vedúci odboru techniky
Ján Sekereš – vedúci odboru el. vedení - Západ

(ďalej len „**Prevádzkovateľ PS**“)
(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivito aj ako „**zmluvná strana**“)

Preambula

- A. Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavreli koncesnú zmluvu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľničných úsekov D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice” dňa 20.5.2016 (ďalej len „**Koncesná zmluva**“).
- B. Koncesionár uzavrel dňa 17.6.2016 zmluvu o dielo so spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, IČ DPH: SK2120264608, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110266/B, IBAN: SK52 8100 0001 0791 4833 0277, bankové spojenie: Komerční banka, a.s. (ďalej len „**EPC Zhotoviteľ**“) (ďalej len „**EPC Zmluva**“), na základe ktorej sa zmluvné strany dohodli na zhotovení diela –projektovanie a realizácia, diaľničného úseku D4 Jarovce – Rača a úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, za podmienok definovaných v EPC Zmluve (ďalej len „**EPC Dielo**” alebo „**Projekt**“).
- C. Súčasťou EPC Diela je aj realizácia vyvolaných úprav, tak ako je tento výraz definovaný v Koncesnej zmluve, medzi ktoré patrí v kontexte terminológie Koncesnej zmluvy aj nižšie definovaný predmet tejto Zmluvy.
- D. Verejný obstarávateľ udelil dňa 23.11.2016 Koncesionárovi Plnomocenstvo, v zmysle čl. 8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikáciu s existujúcimi a budúcimi vlastníkmi/správcami inžinierskych sietí a/alebo inžinierskych stavieb, vrátane rokovaní o obsahu zmlúv a/alebo dohôd, ktoré majú byť uzavreté s týmito subjektmi za účelom plnenia povinností Koncesionára z Koncesnej zmluvy.
- E. Koncesionár udelil dňa 24.11.2016 EPC Zhotoviteľovi Substitučné Plnomocenstvo, v rozsahu v akom udelil Plnú moc Verejný obstarávateľ Koncesionárovi.
- F. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli, že Koncesionár môže ktorúkoľvek zo svojich povinností z tejto Zmluvy plniť prostredníctvom EPC

Zhotoviteľa a/alebo inej osoby; pre vylúčenie pochybností EPC Zhotoviteľ nie je účastníkom tejto Zmluvy.

- G. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia sa v zmysle Zákona o energetikerozumie premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. V zmysle Zákona o energetike je náklady na preložku elektroenergetického zariadenia povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastníkom elektroenergetického zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal nedohodnú inak.
- H. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa preložkou elektroenergetického zariadenia rozumie úprava vedenia v zmysle dokumentácie uvedenej v článku I bod 2.
- I. V súvislosti s výstavbou „D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice“ je potrebné vykonať preložku elektroenergetického zariadenia uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy. Cieľom tejto Zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt slúžil svojmu účelu.
- J. Názov stavby: „D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice“.
- K. Číslo a názov objektu: Diaľnica D4, Jarovce-Ivanka sever, SO602 - Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8204, 8899 v km 12,861 D4, ZVN V498 (ďalej aj ako „vyvolaná investícia“).
- L. Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydal Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 29.10.2014 pod číslom OU-BA-OVBP2-2014/58427/KAZ Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2015.
- M. Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané stavebné povolenie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice pod číslom 05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo dňa 5.6.2017. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2017.
- N. Prevádzkovateľ PS prehlasuje, že je vlastníkom a prevádzkovateľom 400 kV vedenia V498 Stupava – Podunajské Biskupice vrátane objektu uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy a ktorého preložka sa bude realizovať v rámci predmetnej stavby ako vyvolaná investícia stavby.

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je vyjadrenie súhlasu Prevádzkovateľa PS k vykonaniu preložky elektroenergetického zariadenia uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy a záväzok Koncesionára zabezpečiť vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2. Koncesionár sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu preložky oprávneným dodávateľom v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby „Diaľnica D4, Jarovce-Ivanka sever, SO602 - Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8204, 8899 v km 12,861 D4“ odsúhlasenou Prevádzkovateľom PS, ktorú vypracovala spoločnosť EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2
Dokumentáciu na realizáciu uvedenej stavby osvedčenú oprávnenou organizáciou SR v dvoch vyhotoveniach je Koncesionár povinný neodkladne poskytnúť Prevádzkovateľovi PS, najneskôr 2 mesiace pred realizáciou preložky.

Oprávnený dodávateľ môže byť:

zhotoviteľ stavby – **EPC Zhotoviteľ** alebo podzhotoviteľ stavby.

Oprávnený dodávateľ musí byť odborne spôsobilý na všetky činnosti súvisiace s vykonaním

preložky a to vždy po predchádzajúcom prerokovaní s Prevádzkovateľom PS.

3. Koncesionár alebo oprávnený dodávateľ je povinný svojou činnosťou neprušiť dodávky elektriny bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa PS.

Článok II **Miesto a termín plnenia**

1. Miestom plnenia Zmluvy je: k. ú. Bratislava - Podunajské Biskupice
2. Termín začatia a ukončenia realizácie (stavebnej časti) preložky je: 16.10.2017 – 5.11.2017

Začiatok plnenia Zmluvy: dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Ukončenie realizácie preložky vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov: do 2 rokov od obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície, ktorý bude vydaný po úplnom dokončení stavebnej časti.

3. Koncesionár začne s realizáciou preložky v ochrannom pásme vedenia iba s písomným súhlasom Prevádzkovateľa PS a v termíne podľa článku IV bod 1.
4. Termíny uvoľnenia vedenia V498 z prevádzky budú podľa vypínacieho harmonogramu Prevádzkovateľa PS. Plánovaný termín uvoľnenia vedenia V498 z prevádzky v roku 2017 je 16.10. – 5.11.2017.

Článok III **Finančné záväzky**

1. Koncesionár znáša všetky náklady súvisiace s realizáciou preložky na svoj účet v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou na realizáciu stavby. V súlade s tým, Koncesionár zabezpečí vykonanie preložky Vyvolanej investície na vlastné náklady.
2. Súčasťou Zmluvy je vzorový výkaz výmer (**Príloha č. 1 Zmluvy**) v súlade s komponentným členením dlhodobého hmotného majetku Prevádzkovateľa PS, ktorý Koncesionár vyplní a doloží ako prílohu k Preberaciemu protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície.

Článok IV **Povinnosti Investora**

1. Koncesionár je povinný písomnou formou oznámiť začatie prác v ochrannom pásme vedenia V498, a to minimálne 14 dní pred skutočným začiatkom prác. Písomný oznam o začatí prác zašle Koncesionár na adresu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., prevádzková správa Západ, 919 24 Križovany nad Dudváhom.

2. Koncesionár je povinný pri realizácii preložky objektu uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky.
3. Koncesionár je povinný kontrolovať vykonávanie preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky k zjednaniu nápravy.
4. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a ochranu pred požiarmi (OPP) pri prácach vykonávaných pri preložke elektroenergetického zariadenia v zmysle tejto Zmluvy a za plnenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP a OPP zodpovedá Koncesionár v plnom rozsahu. Stavba sa uskutoční na základe podnetu Koncesionára v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5. Koncesionár je povinný kedykoľvek umožniť pracovníkovi Prevádzkovateľa PS vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu zhotovenia preložky.
6. Koncesionár je povinný informovať Prevádzkovateľa PS o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky odsúhlasené k vykonaniu preložky.
7. Investor sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech Prevádzkovateľa PS majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia celého objektu, vrátane prekladaného stožiaru a nového ochranného pásma, ak sa ochranné pásmo mení, uvedeného v preambule, písm. I tejto Zmluvy na cudzích pozemkoch a to neodkladne, najneskôr **do 2 rokov od obojstranného podpísania** Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície, a to tak, že Investor zmluvne zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.j. Prevádzkovateľa PS. Súčasťou majetkovoprávneho vysporiadania je aj úhrada primeranej jednorazovej náhrady v prospech vlastníka nehnuteľnosti za zriadenie vecného bremena. Termín na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby uvedený v tomto článku sa primerane predĺži, len ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, alebo bude vo vlastníctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony a prebiehajúce pozemkové úpravy. Investor je povinný vynaložiť maximálne úsilie na ukončenie majetkovoprávneho vysporiadania v požadovanom čase a kvalite.
8. Investor je povinný najneskôr do 2 rokov od obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície zaslať Prevádzkovateľovi PS zoznam pozemkov, na ktorých zriadil alebo nezriadil vecné bremeno s uvedením dôvodu, pre ktorý toto nebolo zriadené. V prípade, že z objektívnych príčin v zmysle čl. IV bod 7 nebudú zriadené vecné bremená na všetkých dotknutých pozemkoch, Investor každoročne ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície aktualizuje tento zoznam pozemkov a zašle Prevádzkovateľovi PS. V prípade, že vecné bremeno nebolo zriadené a jeho zriadeniu nebránili objektívne dôvody v zmysle článku IV., bod 7, je Prevádzkovateľ PS oprávnený uplatniť si voči Investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € (slovom jednota EUR) za každý pozemok, na ktorom sa bude nachádzať preložené elektroenergetické zariadenie, a na ktorom Investor preložky nezriadil vecné bremeno v prospech Prevádzkovateľa PS. Celková zmluvná pokuta však nikdy nepresiahne 10 000,- € (slovom desaťtisíc EUR). Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa PS na prípadnú náhradu škody a kompenzáciu všetkých nákladov spojených s uhradením primeranej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, ktoré vznikli Prevádzkovateľovi PS. Pre

vylúčenie pochybností, takáto náhrada škody a kompenzácia takýchto nákladov bude Investorom uhradená Prevádzkovateľovi PS iba vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

9. Koncesionár sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť všetky prípadné škody alebo náklady (najmä z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny vopred neodsúhlaseného Prevádzkovateľom PS), ktoré Prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností Koncesionára v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s preložkou podľa tejto Zmluvy, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný Koncesionár. Týka sa to rovnako i nárokov tretích strán úspešne uplatnených u Prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinností Koncesionára v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s preložkou podľa tejto Zmluvy.
10. Koncesionár je povinný minimálne dva pracovné dni pred uvedením 400 kV vedenia V498 do prevádzky v termíne podľa schváleného vypínacieho programu Prevádzkovateľa PS predložiť na Prevádzkovú správu Západ, Križovany nasledovné originály dokladov:
 - a) Dokumentácia skutočného vyhotovenia preložky,
 - b) Odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia (ďalej len „VTZ“) preložky,
 - c) Správa z odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia – preložky,
 - d) Osvedčenie o úradnej skúške VTZ resp. inšpekčný záznam.
11. Koncesionár sa zaväzuje odovzdať Prevádzkovateľovi PS pri preberacom konaní nasledovné originály dokladov:
 - a) Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície vrátane vyplneného výkazu výmer podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
 - b) Dokumentácia skutočného vyhotovenia preložky (2-krát v papierovej a 2-krát v elektronickej forme), ktorej súčasťou bude geodetické zameranie preloženého elektrického vedenia,
 - c) Osvedčenie o úradnej skúške VTZ,
 - d) Geometrický plán (vecné bremeno).

Článok V **Osobitné ustanovenia**

1. V zmysle § 45 ods. 2 zákona o energetike sa vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonaním preložky nemení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár vyzve písomnou formou Prevádzkovateľa PS minimálne 10 pracovných dní pred preberacím konaním k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatiu preloženého objektu uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy.
3. Koncesionár je povinný zvolať preberacie konanie k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatiu preloženého objektu do 2 mesiacov od uvedenia vedenia V498 do prevádzky za účelom obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície.

4. Ak Koncesionár nezvolá preberacie konanie v zmysle bodu 3 tohto článku môže si Prevádzkovateľ PS uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom tristo EUR) za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 3000,- € (slovom tritisíc EUR).
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ PS dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície oboma zmluvnými stranami preberá objekt uvedený v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy do svojej prevádzky. Od momentu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície je Prevádzkovateľ PS povinný objekt uvedený v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy prevádzkovať a vykonávať jeho údržbu na vlastné náklady, pričom znáša nebezpečenstvo vzniku škody na tomto objekte, v dôsledku konania Prevádzkovateľa PS alebo tretích osôb.

Článok VI

Ochrana dôverných informácií

1. V tejto Zmluve „dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú, alebo môžu týkať vyvolanej investície, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich, alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
2. Investor sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie vyvolanej investície. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Prevádzkovateľa PS.
3. Investor sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia vyvolanej investície.
4. Investor nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb zaviazaných mlčanlivosťou.
5. Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia Prevádzkovateľa PS.

Článok VII

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Koncesionár a Prevádzkovateľ PS sa dohodli na záručnej dobe v dĺžke **5/piatich/ rokov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objektu, uvedenom v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej Prevádzkovateľ PS nemohol úpravu objektu užívať pre jej vady, za ktoré je preukázateľne zodpovedný Koncesionár. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Prevádzkovateľa PS na odstránenie vád (dňom písomného doručenia reklamácie). Záručná doba začne opäť plynúť dňom odstránenia uplatnených vád.

2. Koncesionár sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzniku alebo zistení vady, ak sa s Prevádzkovateľom PS, nedohodne inak.
3. Koncesionár sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech Prevádzkovateľa PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré Prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú porušením povinností Koncesionára v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v dôsledku odstraňovania väd a nedorobkov, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný Koncesionár. Týka sa to rovnako i nárokov tretích osôb úspešne uplatnenými tretími osobami u Prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinností Koncesionára v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s odstraňovaním väd a nedorobkov.
4. Koncesionár sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech Prevádzkovateľa PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré Prevádzkovateľovi PS preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností Koncesionára v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pri odstraňovaní väd a nedorobkov Koncesionárom, a to v súvislosti s úpravou objektu podľa tejto Zmluvy z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny bez súhlasu Prevádzkovateľa PS.

Článok VIII Ukončenie Zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od Zmluvy.
2. Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje:
 - a) ak je omeškanie zhotovenia s realizáciou vyvolanej investície alebo jej časti oproti termínom uvedeným v čl. II. **o viac ako 30 dní.**
 - b) ak bude Koncesionár preukázateľne vykonávať práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, v technologických postupoch, v technických normách, alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol Koncesionár upozornený Prevádzkovateľom PS v priebehu zhotovovania vyvolanej investície a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, poskytnutej na tento účel Prevádzkovateľom PS, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval.
3. Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 2 tohto článku. Na nepodstatné porušenie Zmluvy Prevádzkovateľ PS Koncesionára písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je Prevádzkovateľ PS oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc a Koncesionár je povinný zastaviť všetky práce na vyvolanej investícii do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti Prevádzkovateľom PS.

Článok IX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku k tejto Zmluve.
4. Prevádzkovateľ PS je oprávnený, najmä z vážnych dôvodov a po predchádzajúcom prerokovaní s Koncesionárom, odoprieť alebo pozastaviť vyjadrenie súhlasu Prevádzkovateľa PS k vykonaniu úpravy vyvolanej investície. V takom prípade je Prevádzkovateľ PS povinný poskytnúť Koncesionárovi primeraný čas na zjednanie nápravy. Takýmito vážnymi dôvodmi sú najmä preukázateľné nedostatky v dokumentácii na realizáciu stavby alebo v samotnej realizácii stavby.
5. Nakoľko zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
6. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojím obsahom, alebo účelom neodporuje, alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – vzorový výkaz výmer.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za Prevádzkovateľa PS:

Za Investora:

.....
Ing. Miroslav Obert
predseda predstavenstva

.....
Verejný obstarávateľ
Mgr. Tibor Šimoni, MBA,
generálny tajomník služobného úradu

.....
Ing. Miroslav Stejskal
podpredseda predstavenstva

.....
Koncesionár
Jaime Platon Lamela Pascua
Zero Bypass Limited, organizačná zložka