a 15 / 202X/
Zmluva o dielo

uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

L
Zmluvné strany

Zhotovitel:
Obchodné meno: REMO spol. s r. o.
Sidlo: S: Chalupku 6, 972 51 Handlova
ICO: 31592538
DIC: 2020467779
IC DPH: - SK2020467779
Bankové spojenie: CSOB a.s.
Cislo t&tw/IBAN:
IBAN:
Zastupeny: Ing. VaZan, Ing. Krivai - konatel’
Kontakt e-mail: info@remo-handlova.sk
Tel. &./fax. &.: 0908 528 516
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
(dalej len ,,zhotovitel™) -
a
Objednévatel’:
Nazov: Psychiatrickd nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
Sidlo: Ceskoslovenskej armady 234/139, 967 01 Kremnica
§§atutérny organ: Ing. Vladimir Husaréek, riaditel
ICO: 00 606 987
DIC: 2020536562
IC DPH: SK2020536562 — nie je platitel DPH
Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava
Cislo uétw/IBAN:
Kontakt e-mail: pnkremnica@gmail.com
Tel. ¢./fax. &.: Tel.: +421 45 6705 110 / Fax: +421 45 6742 149
Zriadeny: Zriadovacou listinou MZ SR ¢&. 1842/90-A/I1-3 zo dfia

18.12.1990
Kontaktna osoba pre Gcely
Odovzdania diela: Jozef Prokein, email: prevadzkar@pnkca.sk, tel: 045/67 05 126

(d’alej ako ,,objednavatel™)

1.1 Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom
podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky Doddvka a montiZ
pletivového oplotenia. Objednavatel vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou ¢&.
03/V0/2022 na predkladanie ponik postupom podPa §117 zikona o verejnom
obstaravani.
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Do predmetného postupu zadévania zikazky predloZil sut'azni ponuku aj zhotovitel’. Na
zéklade vyhodnotenia sifaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu
zadavania zikazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu
dohodnit podmienky a spdsob realizicie predmetu zdkazky v zmysle vyhlésenej
zakazky.

IL
Predmet zmluvy a ti¢el zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je: Doddvka a monti% pletivového oplotenia v sulade s
Vykazom vymer — rozpoStom a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitelnou
stitastou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v
tejto zmluve.

Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZenou
dokumenticiou a podla pokynov objedndvatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat
vykonané dielo objednévatel'ovi riadne a v¢as.

Stdastou diela je dodédvka a montdZ vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucast'ou tejto
Specifikicie je rozpolet a presna Specifikdcia diela); za spravnost’ a tplnost podrobnej
Specifikacie diela zodpoveda zhotoviter.

Ak je sifastou diela aj stavebnd, technicka apravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a
certifikdty, uZivatelské manualy, ako aj akékolvek d'alsie listiny, ktorych doloZenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky

listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so
vietkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela av tejto
savislosti ako odborne spdsobila osoba so skisenostami v oblasti realizacie predmetu
zmluvy nema Ziadne otdzky &i pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZené podklady
a tieto nevykazuju #iadnu vadu, na ktordi by mal objednévatela upozomit’ a/alebo ktora
by mohla komplikovat’ realiziciu samotného diela.

Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ mal na Stidium podkladov a pripravu realizicie diela
dostatotny &asovy priestor aso vietkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitel'a, alebo ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky
alebo by neplnilo poZadovany ucel, alebo ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy
diela.
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Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vCas
ukongené dielo bez vad a nedorobkov. Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial nem4 Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj v siilade so v8eobecnymi zavéznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovateInymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgédnov verejnej spravy,
pokial’ je pouZitelné na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a
jej prilohéach.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it', aby potas doby realizicie diela nedoslo k podstatnej
zmene. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym poruenim Zmluvy
o dielo a zhotovitel' je povinny vratit' plnenie zo zmluvy alebo jeho &ast’ vo vyske,
ktord je imerna obdobiu, po¢as ktorého doslo k poruSeniu podmienok v ddsledku
vzniku podstatnej zmeny diela.

L
Miesto, as a sposob plnenia

Miestom plnenia je: Psychiatrickd nemocnica Profesora Matulaya Kremnica,
Ceskoslovenskej armady 234/139, 967 01 Kremnica

%

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’" stavebné prace do 30 kalendarnych dni 50
oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatel'om podl'a dohody.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne ozndmit objednavatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje uskuto¢nenie stavebnych prac ama za
nasledok predlZenie dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukondeny protokolarnym prevzatim diela
medzi  objedndvatefom a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najnesk6ér pri
odovzdavani diela objedndvatelovi predloZitt dokumenty a doklady, ktoré budu
potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu, ak nejaky vznikne na registrovanu skladku
odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu
uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa aZ do Casu jeho
predloZenia povaZuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat® aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vy$§ej moci, ktorou je
prekaZka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemdZe predpokladat, Ze by povinna
zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstréanit’
a taktieZ, Z¢ by mohla tito prekaZku v Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zisah
vy$Sej moci sa povaZuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generdlny 3trajk, uskutodnenie archeologického prieskumu, zadatie spravnych konani
v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivoéichov v lokalite, v ktorej sa ma
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nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak zpoveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajicej poZiadavke objednévatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt’ pisomne odsuihlasené objednavatel'om.

Bez ohPadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni
vykonu diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatel'a.
V pripade, ak objednavatel' s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na
zhotovovani diela, zhotovitel’ je povinny okamZite pokragovat v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je
technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda
objednévatelovi za vady diela, ktoré vznikli v ddsledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zdklade pisomného stanoviska objednéavatela podla
predchadzajiicej vety.

Termin ukoncenia diela sa automaticky (tj. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo)
prediZuji:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podl'a tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z dévodu
na strane objednavatela, o tejto skutodnosti musi byf spisany s objedndvatel'om
pisomny protokol, -

¢) odobu, podas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat' dielo z dévodu vykonavania
alebo nevykondvania prac tretich 0sdb zabezpetenych alebo poverenych
objednavatelom v sivislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt' spisany s
objednévatefom pisomny protokol.

IV.
Cena za dielo

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemenni, ktora je platnd a

z&vizna potas celej doby vystavby aZ do uplného a riadneho ukoncenia diela.

Celkova zmluvna cena bez DPH 6 881,06 eur
Sadzba 20 % DPH 1376,21 eur
Celkova zmluvna cena vratane DPH 8 257,27 eur

(slovom osemtisicdvestopitdesiatsedem eur)

Ak uchadzaé nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznadenim ,.Nie som platcom DPH".

Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a
podrobne 3pecifikovanej podfa oceneného vykazu vymer - rozpo&tu. Zmluvné
jednotkové ceny dodévanych tovarov, sluzieb a stavebnych prac uvedené v Prilohe &. 2
tejto zmluvy zahffiaju vietky néklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celit dobu plnenia.
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Objednévatel’ ma pravo zmenit', z(Zit' alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ii¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiiujii jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &. 2
tejto zmluvy. Ak pdjde o také price a dodavky, ktoré nie sl v ocenenom vykaze vymere
zahrnuté, bude ich cena dohodnut4 na ziklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel
povinny predloZit’ objednavatelovi vopred na pisomné odsihlasenie.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych
a administrativnych réZii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vritane
doddvatel'skej dokumentacie, pripadne revizii, skuSok, atestov a certifikitov alebo
d’alsich obdobnych nékladov a réZii, ktoré st potrebné na kompletnt realiziciu vetkych
zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

V.
Platobné podmienky
Cena diela bude fakturovani na ziklade Stipisu vykonanych pric odsihlaseného
objedndvatelom. Zhotovitel’ je povinny vystavit' faktiru do piatich dni od odsthlasenia
Sapisu vykonanych pric, najneskér viak do piateho pracovného dia v mesiaci,
nasledujiicom po dni zhotoveni diela a doru¢it’ ju objednavatelovi.

Objednavatel' je povinny zaplatit' zhotoviteFovi kone&nt cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny pri
protokolarnom odovzdani diela predloZif objednavatelovi certifikaty pouiity'?:h
materialov.

Akeékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsihlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
priraZKy.

Cena za uskuto¢nenie stavebnych prac musi byt stanoven4 v zmysle zikona NR SR
€.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.
z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom, na zhotovitelom vystavenu faktiru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorugenia objednavatelovi.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti podla § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’
vecnii a formadlnu sprdvnost a uplnost’ faktury, &i jej povinnych priloh najneskér do
uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zatina plymit' od doruenia
opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatera.

Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.

V pripade nerealizovania diela v6bec nevznikne zhotoviteFovi pravo na vystavenie
faktiry objednavatelovi.

V pripade, ak sa po uzatvoreni tejto zmluvy preukaZe, e na relevantnom trhu existuje
cena (dalej tie ako ,,niZ§ia cena“) za rovnaké alebo porovnatelné plnenie ako je
obsiahnuté v tejto zmluve a zhotovitel' uZ preukazatelne v minulosti za takito niZsiu
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cenu plnenie poskytol, resp. este stale poskytuje, priCom rozdiel medzi niZzSou cenou a
cenou podla tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podl'a tejto zmluvy,
zavizuje sa zhotovitel poskytniit objednavatelovi pre takéto plnenie objednané po
preukdzani tejto skuto¢nosti dodatodnit zFavu vo vyske rozdielu medzi nim
poskytovanou cenou podl'a tejto zmluvy a niZSou cenou.

Zhotovitel nemdZe postipit’ pohfadavky voéi objednévatel'ovi tretej osobe, podla § 524
a nasl. zdkona &. 40/1964 Zb. Obtianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,Obdiansky zdkonnik*), bez predchadzajiceho stihlasu objednavajiceho.
Pravny tikon, ktorym predavajici postipi pohladavky voéi objednavatel'ovi tretej osobe
bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela je podla § 39 Obcianskeho zékonnika
neplatny. Zhotovitel' berie na vedomie, Z¢ suhlas objednévatela je platny len za
podmienKy, Ze bol na takyto ikon udeleny predchadzajiici pisomny stthlas Ministerstva
zdravotnictva SR. Pokial’ budi pohladavky z tejto zmluvy zhotovitelom postupené na
iny subjekt so zmluvnym dojednanim, takyto pravny tikon je podla ustanovenia § 369
Obc¢ianskeho zdkonnika absolutne neplatny.

VL
Zmluvné zaruky

Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel
zavizuje vietky &asti diela spodivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych
a montaZznych prac, dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite. Dielo i jeho
jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite poZadovanej objednédvatelom, t.j.
v stilade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poZiadavkami na tovar
a musia byt’ v sulade s vykazom vymer, nevynimajiic pokyny objednavatela.

Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skuSok,
osvedéujicich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel je povinny
zabezpectit’ uskuto¢nenie tychto skasok pred odovzdanim diela za icasti objednavatela.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouZitych materidlov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku dlh$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zarugna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov. V pripade
zaniku zavizku zhotovitela zhotovit' dielo bez toho, aby doSlo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zagina zaruéna doba plynit’ odo dfia zaniku zavézku zhotovitela
zhotovit’ dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na &asti diela, zacina plynit’ zaruéna lehota za
ucelend, samostatne funk&éni ast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az
nasledujuci defi po odstrineni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

Podas zaruénej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost' a ndklady, t. j.
bezplatne po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vietky vady diela, za
ktoré zodpoveda.
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Zhotovitel’ je povinny pristpit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a
to najneskdr do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni
pri vadach ostatnych. Pri odstratiovani z4ruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat
tak v sulade s pokynmi objednavatel'a alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlh§ia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit’ tuto
skuto¢nost’ pisomne najneskdr v lehote 3 dni od obdrZania reklamaécie.

Pred uplynutim ziru¢nej doby vyzve objednéavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci
zaruénej doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaruénej doby za
pritomnosti zastupcov oboch stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole,
pritom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od
podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutotnost’ protokoldrne zachytena. V
pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitel'a.

VIL
Postup a organizicia prace

Objednavatel' je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny
prevziat’ stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred za¢iatkom realizicie préc. o

O dobu omeskania objednéavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnutd vtejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania
objednavatela sa tato lehota prediZi o jeden defi.

Zhotovitel ma pravo vykondvat' vSetky prace spésobom, pri dodrZani beZnych a
primeranych technologickych postupov, ktoré povaZuje za najrychlejSi k riadnemu
zhotoveniu diela pri re$pektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych
terminov, koordinacie prac s tretimi osobami.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytovat’ objednavatelovi potas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZzadovanu sa¢innost’.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vydistenie zariadenia staveniska je
zahmuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poCte zamestnancov, poCte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatela a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika &itatene zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt

7



7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem
stavbyvediceho moéZe do stavebného dennika vykonavat' potrebné ziznamy iba
objednavaterl alebo prislu$né organy $tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednévatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje
vecné a odévodnené stanpvisko.

Povereny zastupca objednédvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skutocnosti.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objednavatel’a na kontrolu &asti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykonanie
dodatotnej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorii bol riadne pozvany, méZe zhotovitel pokracovat’
v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole objedndvatelovi znemoZni prekdzka, ktoru
nemohol odstranit, mdze bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej
kontroly.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na uéast’ pri vykonavani skiSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel
nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho
ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny techni’c"lz}'f
zaznam o vykonanych skaskach.

V3etky zmeny je zhotovitel’ povinny zd6vodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného sthlasu objednivatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatel’a nemajii charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, poc¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit’' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeénostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpetnostné zdravotné oznaCenie pri prici a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moéze byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznaCit’ stavbu tak, aby nedo$lo k \irazu zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich
osdb.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (irazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prisluinym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

8.1

8.2

8.3

Prace, ktoré vykazujii uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu zaruky vyhotoveného diela bola pri beznej GdrZbe zaruCena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpenost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel' podas uskutoCiiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost prevadzky objednavatela. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢nd
dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotoviteI povinny prerokovat
s objednavatel'om vopred.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykéazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
stihlasom zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavaterl’a, tito
st povinni takdito vykazant osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku
vykazania nedo$lo k naruSeniu plynulosti prac.

Objednavatel od zhotovitela vyZaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného
prostredia vo vietkych etapach stavebnych prac. Pristup spo¢iva vo vytvoreni, zavedeni
a udrZovani spravne Struktirovaného systému environmentalneho manaZérstva, ktory je
sti¢ast'ou celkového systému riadenia a stvisi so vietkymi prvkami environmentalneho
spravania zhotovitel'a.

VIII.
Kontrola uskutoénenia diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.

Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

V pripade zmeny subdoddvatela podas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotoviteFom je povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom
m4 zmena subdodavatel'a nastat’ ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v
tomto ozndmeni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory md v Umysle zadat’ subdodidvatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodéavok,

b) navrhovany subdodavatel spiiial podmienky ucasti tykajtice sa osobného postavenia
a neexistovali u neho dévody na vyladenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7;
opravnenie dodavat’ tovar, uskutodiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

IX.
Ochrana zdravia pri prici

Bezpetnost aochrana zdravia: Zhotovitel' sa zavdzuje: dodrZiavat' bezpefnostné,
hygienické, poZiamme a ekologické predpisy na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad
bezpe&nostou prace v zmysle prisluinych pravnych predpisov, vybavit' seba a svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, Cinnosti arizik na
pracovisku objednévatela, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
najma hluénost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

Zhotovitel' upozorni objedn4vatel'a na vetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
&innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo
d’al¥ich osob, ktoré by pri jeho ¢&innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpednostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel' zodpoved4 v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi savisiacich pravnych predpisov.

Na ugely tejto zdkazky sa za subdodavatefov povaZuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnt odplatni zmluvu na plnenie uréitej €asti
zakazky.

Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatelom a to bez ohFadu na to, ¢i zhotovitel’ pouZil subdodavky alebo
nie, vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek
zodpovednost’ voé¢i subdodavatel'om zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatelov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat' na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatelovi v pisomnej forme najneskdr pri podpise tejto zmluvy.

X.
Sankcie

V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

- v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy
defi omeskania, narok na pokutu vrovnakej vyske vznikd objednavatelovi aj
v pripade nedodrZania zavéznych terminov prac,

- omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykondvania prac na
diele vo vyske 100,- Eur za kaZdy aj zacaty defi omeSkania,

- omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady vo vyske 100,- Eur za kaZdy aj zadaty defi omeSkania,

-pri poruSeni akejkolvek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi aj
objednavatel'ovi vznika narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € denne za kazdé
jednotlivé poru3enie.

Zhotovitel ma pravo poZadovat od objednévatela trok z omeSkania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni
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10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

114

11.5

12.1

odo dila dorudenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podl'a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty ndrok na néhradu Skody, ktora mu
vznikla v d6sledku poruSenia povinnosti, pre ktorti bola stanovend zmluvna pokuta a to
bez ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbytoéného
odkladu porusenii povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy,
najmi vykonat’ dielo v¢as.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapoditat’ svoju pohladdvku vyplyvajicu
ztejto zmluvy proti pohladdvke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel
opravneny bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednéavatel'a postupit’ na tretiu
osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym
vzt'ahom vznikntl.

Zhotovitel' sa zavizuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podFa tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu
ndrokov alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb
vo&i objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XI »
Vlastnictvo diela

Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel’. Od okanfihu
prevzatia staveniska od objedndvatela aZ do diia protokoldrneho odovzdania diela,
zodpoveda zhotovitel’ za Skody na diele.

Vlastnikom v3etkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZz do okamihu
riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

Vietky podklady, ktoré boli objednavatefom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda
od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny tieto dokumenty vratit’ objednavatel'ovi.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpeenstvo
vzniku $kody na fiom na objednéavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kaZda povinnost’ uloZena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatni, ¢o zhotovitel berie na vedomie
a nema vo¢i tomu Ziadne vyhrady.

XII.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socidlny
aspekt v sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami § 8a zikona ¢&. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych
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12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
13.6

14.1
a)

b)
c)

d)

oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(antidiskriminatny zdkon) a pri realizacii stavebnych pric zmluvne zavizuje
Zhotovitel'a realizovat’ do¢asné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realiziciu diela, je podmienkou aby zamestnal na realizaciu diela osoby dlhodobo
nezamestnan€ v zmysle § 8 zdkona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov, v mieste realizacie diela a podl'a zdkona ¢. 311/2001 Z.
z. (Zakonnik prace)

XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokongené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
Protokol bude podpisany $tatutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie
diela potrebnii silinnost vtom zmysle, Z¢ na vyzvu zhotovitela zaslanu
objednavatel'ovi v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spbsobom
reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo,
pripadne jeho prislusna &ast povaZovania za odovzdant v sulade stouto zmluvou
a zhotovitel’ je zaroveii opravneny od tejto zmluvy odstipit’. .
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zaviznych
noriem a predpisov tak, aby sluZilo k uréenému uéelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt
vad a nedorobkov na diele, nepredstavujlicich prekdzku uZivania diela, nepredstavuje
podla tejto zmluvy d6vod pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa

zhotovitel’ zaviaZe ich odstranit’ v primeranej lehote.

Za defi odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.

Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,

zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela o viac ako 30 dni,

zhotovitel nedodrfuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

zhotovitel' neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako
doévodov na strane objedndvatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
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€)

)

g)

h)
i)

objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodévatel'a, ktory
nespitia podmienky u&asti tykajiice sa osobného postavenia a existujii u neho dévody
na vylu&enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani;
anie je oprdvneny dodavat tovar, uskutoCiiovat’ stavebné price alebo poskytovat
sluzbu vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktori ma subdodavatel’ plnit,
zhotovitel' je v likvidacii, vo¢i zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie,

ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v silade s bodom 9.3
tejto zmluvy,

porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povaZuje za podstatm,
zhotovitel postiipil pohFadavky voéi objednavatel'ovi tretej osobe, podla § 524 a nasl.
zakona €. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obgiansky zakonnik*), bez predchadzajliceho stihlasu objednavatel'a. Pravny tkon,
ktorym zhotovitel postipi pohladavky vo¢i objednavatelovi tretej osobe bez
predchadzajiceho sihlasu objedndvatela je podla § 39 Obcianskeho zakonnika
neplatny. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze stihlas objednavatel'a je platny len za
podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny suhlas
Ministerstva zdravotnictva SR.

14.2 Odstipenie od zmluvy nadobtda u¢innost’ difiom jeho dorufenia druhej zmluvnej strane.

Odstlipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od
zmluvy v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zdkonnika. -~

14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a)
b)
c)

d

vykonat' vsetky potrebné opatrenia za uGelom zabrinenia 3kody hroziace)
objednavatel'ovi v stvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

odovzdat’ objednavatel'ovi vietky doklady suvisiace s dokonéenou ¢ast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré sii potrebné na dokoncenie diela,

vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uéinnosti odstipenia,

pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.
Dorucovanie

15.1 Kazdd vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory méa byt podla tejto zmluvy
dorugeny druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat’ za dorueny:

- v momente dorudenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovil
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,

- v deti mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek

pracovny defi, av ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujuci po dni
odoslania, ak bol dokument zaslany mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
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15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Pri preukazovani doruenia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doslo
k dorucéeniu alebo Ze obdalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanii
adresu a bola odosland ako doporudena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne
adresovana a odoslana a 7e odosielatel' akejkol'vek mailovej spravy moZe predloZit
potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a &as prenosu), podl'a
konkrétnych okolnosti.

Ak sa pisomnost doruéend mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doruCovanie voci adresatovi UCinné len
v pripade, ak je pisomnost’ dorugena adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim
do 3 (troch) pracovnych dni od doruéenia mailom.

XVI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a u€innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, priom kaZzda zo zmluvnych stran dostane po 2
rovnopisy.

Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutoétiovat’ vyluéne formou pisomnych a o¢islovanych
dodatkov podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

V3etky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajuicej sa tohto zmluvného
vztahu, si povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za dévemné. S vynimkou
informacii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluSnych
pravnych predpisov ainformacii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom,
Ziadna zo zmluvnych strin nie je opravnena pouzZit, alebo poskytnut’ informdcie
o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu
podla zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
avietky znej zamy§lané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla
prislusnych ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vidy
najskoér vzajomnym jednanim.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto&nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v privnom aj v obchodnom zmysle najbliZsie
nahradzuje.
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16.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy si im zrozumitel'né a vyjadruju
slobodnii a vaZznu v6I'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.10Neoddelitel'nou sicastou zmluvy si:

- Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii

- Priloha €. 2 PoloZkovity oceneny vykaz vymer — rozpoCet

- Priloha €. 3 Zoznam subdodéavatel'ov

- Priloha €. 4 Projekt oplotenia vypracovany Ing. Arch. Danielom Bizofiom z 12/2021

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskoér v defi podpisu zmluvy.

V Kremnici, diia . V Handlovej dita
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
Ing. Vladimir Huéérc‘:ek Ing. Ladislav VaZan
riaditel konatel’
Ing. Slavomir Krivar
konatel’
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Priloha ¢§. 2 Navrh na plnenie kritérii (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Navrh na plnenie kritérii

Nazov zikazky: Doddvka a montaZ pletivového oplotenia

Obchodné meno spoloénosti: REMO spol. s r. o.

Adresa sidla uchidzaé¢a: S: Chalupku 6, 972 51 Handlova

I1CO: 315 925 38 DIC: 2020467779 IC DPH: SK2020467779

Zapisany v OR Okresného sidu Trenéin., oddiel Sro, vloZka &. 2416/R

Statutdrni zastupcovia podl’a dokladu o opriavneni podnikat’:

Ing. Ladislav VaZan, Ing. Slavomir Krivan

Telefon: 0908 528 516 e-mail: vazan@remo-handlova.sk
Bankové spojenie: CSOB a.s. IBAN:
Uchadza¢ vyhlasuje, Ze JE / NIE JE* platitelom DPH.
Celkova cena ‘diela Celkova cena diela s
bez DPH: | DPH:
Nizov predmetu v stlade so .
obstarivania: spracovanym vykazom DPH: M sul?de s
praco Vyka spracovanym vykazom
vymer, len pri vymer, len pri~
stavebnych pricach stavebnych pricach
Oplotenie ¢asti aredlu pri 1 376,21 8257 27
jazere 6 881,06

Cena stanoveni za cely predmet zikazky obsahuje vietky niklady suvisiace s
predmetom obstaravania v siilade s opisom predmetu zdikazky. V suvislosti s touto

zikazkou nevzniknii verejnému obstaravatelovi Ziadne iné dodatoéné niaklady.

V Handlovej, diia 27.1.2022

Ing. VaZan —konafel' Ing. Krivéii - konatel



Priloha ¢&. 5 Vykaz vymer - rozpocet (Priloha ¢ 2 k Zmluve o dielo)

Stavba: Psychiatrickd nemocnica Profesora Matulaya,

VYKAZ VYMER - ROZPOCET

Ceskoslovenskej armady 234/139, 967 01 Kremnica

Objekt: Oplotenie &asti are4lu pri jJazere

Objednévatel: Psychiatrickd nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica
Zhotovitel: REMO spol. s . 0., S. Chalupku 6, 972 51 Handiova
Miesto: Ceskoslovenskej armédy 234/139, 967 01 Kremnica

Spracoval:
Datum: 27.1.2022

. i N Jednotkova cena Celkova cena
o Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom sidlania zadania
HSV Prace a dodavky HSV 3 997,16
1 Zemné prace 1 070,10
Hibenie Sachiet v hornine tr. 3 stdrnych - ruénym naradim
1]133211101.8 plocha vykopu do 4 m2 m3 7,748 130,00 1 007,240
"zéklady pre stipiky" (3,14%0,1 5%0,16)*1,1(73+22+4) 7.694
"pre doraz" 0,3*0,3*0,3*2 0,054
Sucet 7,748
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
2(162201102.5 50m m3 7,748 1,00 7,750
Vodorovné premiestnenie vykopku hominy tr, 1 a2 4
3|162201221.8 stavebnym firikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2 bms 0,855 1,00 0,860
"zéklady pre stipiky vo svahu" (3,14*0,15*0,15)*1,1*11 0,855 -
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
41162501102.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 7,748 1,00 7,750
Vodorovné premiestnenie vykopku PO spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
5/162501105.S dalich a zakatych 1000 m m3 15,496 1,00 15,500
7,748*2 15,496
6[167101100.S Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 7,748 1,00 7,750
7(171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 7,748 1,00 7,750
Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05)
8(171208002.S ostatné t 15,496 1,00 15,500
7,748*2 15,496
2 Zakladanie 736,06
[ 9[275313611.S_ [Betén zaKiadovych patiek, prosty r. C 16720 [m3 | 7,748 95,00] 736,060
"zaklady pre stipiky a vzpery" (3,14‘0,15“0.15)‘1.1*(73+22) 7,383
“zaklady pre brany a dorazovy kolik"
(3,1470,15*0,15)*1,1*4+0,3%0,3*0,3*2 0,365
Stcet 7,748
3 2vislé a kompletné konstrukcie 2 039,71
Osadzovanie stipika ocefového plotového vysky do 2 m so
10/338171112.8 zabetdnovanim do vopred vykopanych dier ks 77,000 10,50 808,500
"stipiky oplotenia” 73 73,000
"stlpy bran- v dodavke brany" 4 4,000
Sudet 77,000
Stipik, d 48 mm, vyska 2,8 m, vyska pletiva 2 m,
poplastovany s PVC &iapkou, pre pletivo v rolkéch, vrétane
11|553510023000.8  |krytky a tchytu ks 73,000 10,95 799,35
"stipiky oplotenia" 73 73,000
Osadzovanie vzpery ocefovej plotovej so zabeténovanim
12)338172112.8 do vopred vykopanych dier ks 22,000 10,50 231,000
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Stavba: Psychiatrickdi nemocnica Profesora Matulaya,
Objekt: Oplotenie Easti aredlu pri jazere

VYKAZ VYMER - ROZPOGET

Objednéavatel: Psychiatricka nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica
Zhotovitel: REMO spol. s . 0., S. Chalupku 6, 972 51 Handlova
Miesto: Ceskoslovenskej armady 234/139, 967 01 Kremnica

Ceskoslovenskej arméady 234/139, 967 01 Kremnica

Spracoval:
Datum: 27.1.2022

g 2 . . Jednotkova cena Celkova cena
Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zidarniia zadania
Vzpera, d 38 mm, vyska 2,5 m, vy$ka pletiva 2 m,
13 |553510023300.8 poplastovand, pre pletivo v rofkéch ks 22,000 9,13 200,86
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 12,00
Vysekanie ryh v beténovej dlazbe do hibky 150 mm a Sirky
14|974042567.S nad 300 mm, -0,13200t , vratane likvidacie sute m 0,600 20,00 12,000
"pre osadenie dorazového kolika" 0,3*2 0,600
99 Presun hmét HSV 139,29
Presun hmét pre obj.8152, 8153,81 59,2visla nosna konétr.z
15|998151111.8 tehal,tvamic,biokov vysky do 10 m t 27,857 5,00 139,290
PSV Prace a dodavky PSV 2 883,90
767 Konstrukcie dopinkové kovové 2 883,90
1s|767911 130.8 IMontéi oplotenia strojového pletiva, s vy$kou nad 1,6 m Im [ 146,500] 4.80' -~ 703.200'
44,5+1+30+29+1+18,5+22,5 146,500
Montaz oplotenia strojového pletiva, s vyskou nad 1,6 m-
17|767911130.81 priplatok za montaz vo svahu m 22,500 1,00 22,500
Pletivo poplastované pletené Stvorhranné, oko 50 mm, drét
18 [313290000500.S |d 2,2 mm, vySka 2m, di.25 m, bez napinacieho drétu bal 7,000 98,75 691,25
"146,5*1,05=153,8 m" 7 7,000
191756150001900.S |Drét viazaci PVC (biely,zeleny) 1,5/50 m ks 6,000 2,00 12,00
20|767912130.8 MontaZ napinacieho drotu m 439,500 0,10 43,950
(44,5+1+30+29+1+18,5+22,5)*3 439,500
Napindk PVC (biely, zeleny) pre napinanie pletiva s
211553510009300.8 napinacim drétom ks 30,000 0,70 21,00
22 |156150000400.5 |Drot napinaci poplastovany D 2,4/50 m ks 10,000 5,00 50,00
"(44,5+1+30+29+1+18,5+22,5)*3‘1,1=483,45=500 m" 10 10,000
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stlpiky
23|767920210.S ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2 ks 2,000 20,00 40,000
"1/z- kridio 5.0,9 m" 2 2,000
MontaZ vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky
24|767920230.S ocefove, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 ks 2,000 50,00 100,000
"/z- kridlo §. 2,1 m" 2 2,000
Brana dvojkridiovs asymetrickd, $xv 3,0x2,0 m, rém ocef.
rira D38 mm, st/piky d76 mm, di. 2,8 mm vrétane zaki. a
vrchného syntetického néteru, vyplii pletivo
pozink+poplastované, doraz a oké na visiaci zdmok, visiaci
251553510011100.8  |zdmok ks 2,000 600,00 1.200,00
Presun hmdt pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
26(998767201.5 objektoch vy&ky do 6 m % 0,000
Celkom 6 881,06
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Priloha ¢. 6 Zoznam subdodavatel’ov (Priloha €. 3 k Zmluve o dielo)

Zoznam subdodivatel’ov

Identifikdcia zhotovitela

Obchodné meno: REMO spol. s . o.
Sidlo: S. Chalupku 6, 972 51 Handlov4
ICO: 315 925 38

Zhotovite' mé4 v timysle zadat plnenie, ktoré je predmetom Zmluvy o dielo nasledovnym
subdodavatel'om:

Obchodné Sidlo/ miesto ICOo Meno, priezvisko, ddtum

narodenia, adresa pobytu

osoby oprivnenej konat’
za subdoddivatel’a

meno podnikania

V Handlovej, dita 27.1.2022

Ing. VaZan —konatel' Ing. Krivati - konatel’



