ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

Objednavatel :

Sidlo :
ICO :
zastlpeny :

Bankové spojenie :

IBAN :

BIC/SWIFT :

osoby opravnené rokovat:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych :
telefén, e-mail :

(dalej len ,,Objednavatel”)
a
Zhotovitel :

sidlo :
ICO :

zapis v Obchodnom registri :

zastupeny :

Bankové spojenie :

IBAN :

BIC/SWIFT :

osoby opravnené rokovat :
vo veciach zmluvnych :

vo veciach technickych :
telefén, fax, e-mail :

(dalej len ,,Zhotovitel”)

predpisov (dalej len ,0bchodny zdkonnik®)

(dalej len ,,Zmluva“)

Fakultna nemocnica Nitra

Spitalska €.6, 950 01 Nitra

17336007

MUDr. Kamil Kolejak, PhD., MSc — generalny riaditel FN Nitra
PhDr. Ladislav Berecz- ekonomicky riaditel FN Nitra

MUDr. Maridn Bakos PhD.- medicinsky riaditel FN Nitra
Statna pokladnica

SK49 8180 0000 0070 0028 0649

SPSRSKBA

MUDr. Kamil Kolejak, PhD., MSc
PhDr. Ladislav Berecz
037/ 6545 368, ekonomicky.riaditel@fnnitra.sk

Gamax s.r.o.

Krikova 696/15, 949 07 Nitra

36 562 700

OS NR, oddiel: Sro, vlozka ¢. 15055/N
Augustin Svec, konatel spoloénosti

SK 6802000000003312974553
Augustin Svec

Augustin Svec
0911 053 000, gamax@gamax.sk

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,,zmluvna strana“)

uzatvorili tuto zmluvu o diele :


mailto:ekonomicky.riaditel@fnnitra.sk

¢lanok |
Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dra 28.08.2017, ako uUspeSného

uchadzada v rdmci zadavania zakazky postupom podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pw

clanok Il
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo ,, Verejna lekaren vo FN Nitra “ (dalej len

,Dielo””), za podmienok stanovenych vtejto zmluve. Dielo bude realizované v sulade s

podkladmi objednavatela, ponukou zhotovitela v rozsahu a kvalite podla projektovej

dokumentdcie na realizaciu stavby: ,Verejna lekaren vo FN Nitra“, vypracovanej projektovo —
inZinierskou kanceldriou REKONY s.r.o., (dalej aj ako ,Projektovd dokumentdacia“ a/alebo

,Projekt”) vsulade spodmienkami avysledkami verejného obstaravania. Podkladmi

objednavatela su zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, financné a platobné podmienky,

vykaz vymer a projektova dokumentacia, ktoru zhotovitel obdrzal v rdmci vyzvy na predloZenie
ponuky.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu

podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Rozsah Diela pozostava z prac v zmysle projektu stavby a vykazov vymer.

Miesto vykonania Diela : Fakultna nemocnica Nitra

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy ako aj s objektom

FN Nitra. Zhotovitel' ziskal vSetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne

zhotovenie Diela a predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku a Diele. Zhotovitel takisto

potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zndme vsetky
potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpedit najma, avsak nie vyluéne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré pocas uskutoénovania Diela a/alebo odstrafiovania
vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socidlnym tGcelom.

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach,

e) bezpecnost aochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajicich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie os6b nachadzajucich sa na stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie Skodam na majetku tretich osob,

Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy budu vykonané na zaklade:

e dojednani tejto Zmluvy o diele,

e projektu stavby,

e vykazov vymer, v ktorom bol zhotovitel Uspesnym uchadzacom.



Clanok I
Termin vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo do 5 mesiacov odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.
Predpokladand doba vystavby — 140 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska. Prevzatie
staveniska bude maximdlne do 7 pracovnych dni odo dia nadobudnutia U¢innosti zmluvy. Tuto
skuto¢nost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Sucastou tejto zmluvy je aj harmonogram vystavby — podrobny a vecny postup realizacie prac,
ktory tvori prilohu ¢. 3 ktejto zmluve (dalej aj ako ,harmonogram”). Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat harmonogram pocas celej realizacie diela. Terminy uvedené v harmonograme su pre
zhotovitela zdvazné. Zmenu v harmonograme vystavby mdze zhotovitel uskutocnit len na ziklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania s plnenim
harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim harmonogramu z dévodov leziacich na jeho
strane viac ako 5 kalendarnych dni alebo nedodrziava harmonogram vystavby a zaroven o tom
pisomne neinformuje objednavatela, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy.

Dielo bude realizované v zmysle oceneného Vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje prevziat dokonéené Dielo na zdklade Zavere¢ného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zadstupcami zmluvnych stran.

Pred dohodnutym ¢asom médze zhotovitel odovzdat zhotovené dielo len so suhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok IV
Cena a platobné podmienky
. Cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s priloZenou Specifikdciou prac a kalkulaciou
ndkladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,,Montazny rozpocet”).
. Cena za zhotovenie diela celkom je 72 019, 26 € bez DPH (slovom: sedemdesiatdvatisic devatnast
eur a dvadsatsest centov). Cena za dielo je cena konecna a nie je moZné ju prekrocit pre rozsah a
dohodnuté podmienky dodania diela.
. Cena bude fakturovand v zmysle zédkona Cislo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH").
. Cena diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovend na zdklade oceneného montazneho
rozpocCtu. VSetky docasné zariadenia, doddvka médii, nastroje, docasné stavebné materidly,
paliva a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitefom ako sucast prac, naklady na ne su zahrnuté
v ocenenych polozkach.
. Jednotlivé polozky montazneho rozpoctu, ktoré zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povaZované za konecné a platné pocas celej doby
realizacie diela. Jednotkové ceny su pevné a predpokladd sa, Ze pokryvaju vsetky naklady a
vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je vopise polozky podrobne vyspecifikované.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju zhotovitela a platia
pocas trvania tejto zmluvy.
Ceny asadzby uvedené vocenenom montdznom rozpocte musia Uplne zahfiiat cenu prac
popisanych v jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mozu suvisiet s Uplnou realizaciou popisaného diela,
vratane docasnych diel, materiadlu, dodavky, montdze, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia
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pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalozena. Bude sa mat za to, Ze zriadovacie naklady zhotovitela, zisk a rezZijné naklady a podobné
poplatky su rozlozené rovhomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

. Cena za dielo je cena konecna a zahfna odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zdvazkov

zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek ndakladov alebo vydavkov

(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie,

vodu, telefén a odstraniovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitela vynaloZenych na riadne

vykonanie a odovzdanie diela objedndavatelovi spifiajiceho stanoveny Ucel v rozsahu podla
zmluvy. Akékolvek dodatky k zmluve navySujuce cenu diela su vylucené.

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov Objedndvatela.

Preddavky sa neposkytuju. Zhotovitel a Objedndvatel sa dohodli, Ze Cena diela bude uhradend po

Uplnom prevzati diela na zaklade Zaverecného preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati

diela bez zavad v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti diela alebo niektorej jeho casti) Objedndavatel vyzve pisomne zhotovitela na
odstranenie tychto vad, pricom lehota na odstranenie vadd je najviac 15 dni odo dna ich
oznamenia. Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit voci
Zhotovitelovi zlavu z celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a zavaznosti zistenej vady alebo
nedorobku, a to az do vysky 5 % celkovej ceny za dielo bez DPH. Sucasne je Objednavatel
opravneny uplatnit vo¢i Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost diela v ramci zaruénej doby v
rozsahu primeranom povahe a zdvaznosti vady alebo nedorobku.

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznikd Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
osobe Objednavatela. Driom vzniku danovej povinnosti je den prevzatia diela osobou
Objednavatela opravnenou rokovat vo veciach zmluvy, formou pisomného protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel vystavi a doruci Objednavatelovi faktiru do 15 dni odo dfia vzniku dariovej
povinnosti. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.
Nedelitelnou sucastou faktury bude vyhotovovany a technickym dohladom odsuihlaseny supis
vykonanych prac vtakom rozsahu, ako je Specifikovand cena diela a protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.

Faktdry budd predkladané v 4 vyhotoveniach objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel
faktdru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni. Zhotovitefom
predlozena faktura k Uhrade musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
zhotovitelovi na doplnenie. Objednéavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat dorucenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajuce na ind osobu. Toto
ustanovenie je dohodou Stran v zmysle § 525 ods. 2 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

U

Clanok vV
Vykonanie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo riadne avcas vsulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a pokynmi Objednavatela.
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Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pbévodny stav.
Zhotovitel o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
Objednavatelom.
Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouZitim vlastného materidlu alebo zabezpedi material na
vlastné ndklady.
Prace musia byt dokoncené v rdmci dohodnutého Terminu vykonania diela uvedeného v ¢l. llI
zmluvy. Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni diela material a vyrobky nové, I. triedy kvality
s predpisanou dobou zaruky, skiskami a atestmi, takého typu a na taky Ucel, na ktory maja byt
pouzZivané podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi aplikaény
certifikat na nim pouzivané vyrobky.
Pred zakrytim casti Diela, takéto Ccasti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnl zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zarucuje, Ze Dielo bude spifiat vietky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti
ochrany Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpecnosti azdravia ainych
prislusnych pravnych predpisov, bez ohladu Ci prislusné prace boli vykonané Zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom. Zhotovitel' je plne avyluéne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel sa zavdzuje v sulade s § 47 stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich

predpisov pre zabezpeclenie realizacie predmetu zmluvy a realizaciu rekonstrukcie pouzit len

vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel nesie pInd zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpeénost Diela po vsetkych

jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objedndvatela alebo jeho

zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu diela,

b) vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre zhotovenie ariadne odovzdanie
diela.

c) kvalifikovanych a technicky sp6sobilych pracovnikov;
Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inSpekciu vykonu Diela. Ak Objednavatel zisti, Ze
Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady sp6sobené vadnym vykonom a Dielo vykondval ndlezite. Ak Zhotovitel
nezabezpedi ndpravu v primeranejlehote stanovenej Objedndvatefom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tlto
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v
riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu
prerusit do doby zmeny pokynov Objednévatela alebo pisomného ozndmenia, Zze Objednavatel
trvd na vykondvani Diela s pouZitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vyssie
uvedenu povinnost, zodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych
mu Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a odstrariovat

stavebny odpad, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat

s odpadom v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika

odpadu, ktory vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje po ukonéeni prac a dodavok vypratat na svoje naklady stavenisko,

dokladne stavenisko vydistit a vykonat napravu pripadnych $kéd sposobenych realizaciou diela.

Pod vypratanim staveniska sa rozumie najma odstranenie vsetkych zhotovitelovych veci zo
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staveniska, odstranenie vsetkych stavebnych mechanizmov, a zariadeni, vSetkého stavebného
materidlu, vSetkého odpadu, vsetkej sutiny, obalového materidlu a primerana esteticka Uprava
staveniska a okolia. Zhotovitel sa zavadzuje vratit stavenisko do pévodného stavu do 10 dni od
dokoncenia Diela, nie vSak neskor ako v den odovzdania Diela Zhotoviteflom Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpecit proti scudzeniu, a to na vlastné
naklady.

Zhotovitel' je odo dria prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce skutocnosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho casti alebo skutocnosti rozhodujice pre ¢innost
Zhotovitela na Diele.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika st opravneni vykonavat (i) veduci stavby Zhotovitela a (ii) technicky dohlad
Objednavatela,

V pripade, ak Zhotovitel sposobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek Skody, je
povinny uviest stavenisko do pdvodného stavu a/alebo odskodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného
prostredia (a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznu skodu na
Zivotnom prostredi a majetku, ktord by mohla vzniknat v désledku znecistenia, hluku a inych
doésledkov jeho Cinnosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpecnosti, najma dodrziavanie zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vsetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zdstupcov pre Ucely vykonu Zmluvy:

a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit Dielo v mene Zhotovitela:

meno/priezvisko — email adresa — telefénne Cislo
Augustin Svec, 0911 053 000

b) technicky dohlad Objednavatela
meno/priezvisko — email adresa — telefénne Cislo
Ing. Ingrid Sindlerova schindlerova@fnnitra.sk 037/6545495
Ing. Andrej Ceri ceri@fnnitra.sk 037/6545209
Julius Stevéik stevcik@fnnitra.sk 037/6545677
Bc. Jana Holkova holkova@fnnitra.sk 037/6545468

Akékolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
strane.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykondva technicky
dohlad. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel je opravneny predkladat navrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni a
technologickych postupov oproti projektovej dokumentacii za podmienky ich odsuhlasenia
objednavatelom a projektantom — autorskym dozorom. Objednavatel podla svojho uvazenia
moze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Gc¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava technicky dohlad Objednavatela a urobit okamZzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazu vymer.
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Technicky dohlad je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutoc¢nost, ze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel predklada Objednavatelovi ku dnu podpisu zmluvy zoznam vsSetkych svojich
subdodavatelov na schvalenie, po schvaleni na samostatnej prilohe zmluvy. Za subdodavatela
sa povazuje kazdy subjekt podielajuci sa na plneni zmluvy, ktory nie je zamestnancom
Zhotovitela . Udaje o doddvateloch tovaru sa nevyzaduju. Schvaleny bude kazdy subdodavatel,
ktory bude riadne identifikovany nazvom, adresou, ICOm, DIC, IC DPH, kontaktnou osobou
opravnenou vystupovat za subdodavatela spolu s kontaktnymi Udajmi, telefébnom a emailom
a bude u neho uvedena Specifikdcia, percentualny a finanény rozsah plnenia predmetu zdkazky
v sulade so Specifikaciou predmetu zdkazky a bude nim predloZzené vyhlasenie o detailnom
oboznameni sa s predmetom zakazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne
suhlasi.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu uddajov o
subdodavatelovi a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto
zmene. K zmene subdodavatela moéZe dojst len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy €. 2 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni
pred driom, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit
Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj
nového subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Ak zhotovitel zmeni subdoddvatela bez suhlasu objednavatela ide o podstatné porusenie
zmluvnych povinnosti, a objednéavatel ma pravo odstlpit od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpecénosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpeénosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vzniknu Skody na stavenisku alebo na vykonanych prdcach pocas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti v
suvislosti so zhotovenim diela.

Clanok VI
Odovzdanie diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané Objednavatelovi po ukonceni
prostrednictvom Zaveretného preberacieho protokolu, vktorom bude opisany stav
odovzdavaného diela a zoznam vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvazné prdvne predpisy
alebo technické normy ur€uju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Zmluvné strany s povinné vyhotovit Zaverecny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:

a) identifikaciu Zmluvnych stran,

b) identifikaciu Diela,

c) datum a miesto odovzdania;

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,

e) zoznam vsetkych dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,

f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran,



10.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej ¢asti aspor 5

pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazZuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zaverecného preberacieho protokolu

oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujliceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele alebo jeho zhotovenej casti znasa Zhotovitel.

Nebezpelenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatela momentom odovzdania Diela ako

celku Objedndvatelovi na zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej casti ma

Objedndvatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej ¢asti.

Vyhotovenie Zaverecného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od

Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za

jeho vady a nedorobky, t.j. neznamend to, Ze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené

riadne avcas, t.j. nemd vplyv na naroky Objedndvatela zvad Diela alebo povinnosti

Objednavatela zhotovit Dielo riadne a véas podla tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZzivaniu, t. j. nie je vykonané v celom
rozsahu,

nie su predlozené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytuju
vady,

ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady brdniace riadnemu uZivaniu, dielo

neprevezme a preberacie konanie zrusi, o ¢om vyhotovi zdpis so zhotovitelom s uvedenim

zistenych vad, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méa povinnost odovzdat dielo po

odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je

zhotovitel' v omeskani s plnenim diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu stavby, budud spisané pri

preberacom konani s uvedenim spbésobu a terminu ich odstranenia v zmysle bodu 2. tohto

¢lanku Zmluvy.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest' dokumentdciu vedenia stavby podla § 46d stavebného zakona a § 28
vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim poverenou osobou. Do
stavebného dennika sa budu zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela.
Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dna zacatia prac na Diele aZ do
dfia Zavere¢ného preberacieho konania. Ucelom vedenia Stavebného dennika je moZnost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrZite kdispozicii tak, aby bolo moiné doftho vykonavat zapisy a aby
Objednavatel mohol priebezne kontrolovat uskutoériovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie Casového harmonogramu, zddvodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazu vymer, Udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykondvaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom,
prioritne Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykondvanych
denne a mimoriadnych zdznamov. Denny zdznam sa vykona v den uskutocriovania Diela po
ukonceni vsetkych prac. Denny zdznam mozno vykonat v nasledujici deri iba v odévodnenom
pripade.



Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi, ak ho oto Objednavatel
poziada. Pokial su sucastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela voci Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel dorudit zéroveri spOosobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objedndvatel sa zavazuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do troch (5) pracovnych dni po ich doruceni.

Clanok Vi
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v ¢ase podpisu Zaverecného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat Dielo poc¢as Zaruc¢nej doby.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku odo dia jeho odovzdania objedndvatelovi. Zaru¢nda doba je
60 mesiacov s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odlisSnd zaru¢nud lehotu, min. vsak
24 mesiacov. V tomto pripade plati zarucna lehota uvedena v zarucnych listoch, ktoré
zhotovitel' odovzda objednavatelovi pri preberacom konani. Zaruéna lehota zac¢ina plynut odo
dia pisomného prevzatia celého Diela zdvereénym preberacim protokolom o odovzdani
a prevzati Diela a neplynie v Case, keby objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zarucna doba zacina plynut.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela sp6sobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v dosledku plnenia pokynov Objedndvatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouZiti, resp. vykonani. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou, resp.
mailovou formou bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zarucnej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbytocného odkladu po ozndmeni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej casti Diela za novu alebo dodanim chybajlicej Casti Diela v sulade
s pokynmi Objedndavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnu pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorend do troch dni od ich pisomného ozndmenia, uréi primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnu vadu, je Objednavatel opravneny uplatfiovat primeranut zlavu z Ceny za
dielo aak vdosledku zhotovenia vadného Diela bola tato Zmluva porusena podstatnym
spbsobom, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre Ucely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak su splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Vsetky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objedndvatela vlehote urcenej
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady Zhotovitela.

Clanok IX
Zmluvné pokuty a nahrada skody

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho ¢asti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zacaty denl omeskania;

b) omeskanie s odstranenim vad Diela uvedenych v Zavere¢nom preberacom protokole, a to
vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty defi omeskania.



Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu objednavatela pouZije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy neZ uvedené vo vykaze vymer, prip. pouZije nahradny
stavebny material alebo ndhradné stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitelovi zmluvnu pokutu 1000,- € za kazdé takéto porusenie zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
termin odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistenu vadu alebo nedorobok, a to
za kazidy denn omeskania Objedndvatel ma zaroven voci Zhotovitelovi pravo na nahradu Skody
presahujicej zmluvnd pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako
30 dni po uréenom termine je povazZované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 200,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za dané
porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vyssia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto ¢lanku Zmluvy je splatnd do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpecenych
zmluvnou pokutou.

Narok Objedndvatela na nahradu skody, ktord bude Objednavatelovi spésobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vyske prevysujucej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiry ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie Uroku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods.1 Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika
z prislusnej Casti diela alebo z dlznej Ciastky bez DPH za kazdy aj zacaty der omeskania.

Clanok X
Okolnosti vyluéujlce zodpovednost

Pre Ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujlce zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylucujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemo6zZu ovplyvnit, si napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky
¢in, a pod.

Ak bude plnenie diela zastavené v dosledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, je zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa minimalizovali rizika
znicenia alebo poskodenia diela, odcudzenia casti diela alebo iné skody.

Rozsah a spb6sob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podla bodu 3 a Uhradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnud zmluvné strany pred vykonanim prac na zadklade navrhu,
ktory predloZi zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, o tom najneskor do 5 dni od ddtumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skonéeni pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vysSia moc spoOsobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizdcie zmluvy o diele.

Clanok XI
Ukonéenie zmluvy
Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou mozno skondit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od zmluvy



Clanok XII
Odstupenie od zmluvy

1. Okrem pripadov vyslovne uvedenych vZmluve resp. prislusnych prdvnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstlupit v pripade podstatného porusenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné porusenie sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s zhotovenim Diela a jeho odovzdanim o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nesplni svoj zavdzok ani po poskytnuti
dodatoéne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o viac
ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykondva prace chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo v pravnych predpisoch
a aj napriek pisomnej vyzve Objedndvatela na odstrdnenie porusovania Zmluvy, Zhotovitel
vykondva Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo vinom obdobnom konani.

2. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objedndavatela, pricom za podstatné porusenie sa
pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich penaznych povinnosti podla tejto Zmluvy
o viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

c) akje Objednavatel v procese likvidacie alebo vinom obdobnom konani.

3. Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doruéené druhej Zmluvnej strane.
Odstupenie je ucinné odo dia jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanikd diiom
riadneho dorucenia odstupenia prisluSnej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma ndrok na zaplatenie
Ceny za cast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku driu ukonéenia Zmluvy,
t.j. odovzdana riadne a v€as bez vad; v opacnom pripade vo vyske po odpocitani ndkladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kod suvisiacu s porusenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIil
Ochrana dévernych informacii

1. V tejto Zmluve "d6éverné informacie" znamenaju vsetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu
tykat diela, vratane a bez obmedzenia vsetkych Udajov a informacii, dokumentov a sprav,
navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov, Specifikacii,
softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahriujucich takéto
informdacie a akychkolvek materidlov, ktoré budud pri pouZiti tychto dokumentov spracované a
budu tieto informacie obsahovat.

2. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vsetky doverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouZitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objedndvatela.

3. Zhotovitel sa zavizuje prezradit déverné informacie len na zdklade pisomného suhlasu iba
subdoddvatefom a dodéavatelom, ktori preukdzatelne potrebuji poznat takéto dbverné
informdcie pre Ucely riadneho a véasného vyhotovenia diela.

4. Zhotovitel nebude robit kdpie dovernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych o0s6b, zaviazanych micanlivostou. Pre potreby masmédii mozu poskytovat
informdcie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.



Clanok XIV
Dorucovanie

Vsetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost“), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, ktord oznami tato strana.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akdkolvek Pisomnost zasielajuicej Zmluvnej strany sa
povazuje za dorucenu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutocnosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zésielky alebo inou
formou registrovanej zasielky s poStovhym a potvrdenim, alebo odovzdanim na prepravu
kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok dorucenie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia podla § 47a ods.1 Obcianskeho zdkonnika a § 5a
zdkona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe kinforméaciam v Centralnom registri zmliv
vedenom uUradom vlady SR.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

Zmena tejto zmluvy je mozna len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Nedodrzanie pisomnej
formy zaklada absolutnu neplatnost takejto dohody o zmene zmluvy v zmysle §40 ods. 1 a 2
Obcianskeho zakonnika.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v platnom zneni (dalej len zakon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budu zverejnené sp6sobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zdkona o slobodnom pristupe k informacidm a v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmliv v
Centralnom registri zmluv a nélezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Zmluvné strany vynalozia vsSetko Usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmluvy boli
vyrieSené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konecné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pradvomoc a prislusnost sidov Slovenskej republiky,
pricom musia byt pouZité hmotnopravne a procesné pravidla platné na Gzemi Slovenské
republiky.

T4ato zmluva je vypracovanad v Siestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrzi Objedndavatel, dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel a jedno vyhotovenie zostava ako sucast dokumentacie verejného
obstardvania.

Nedelitelnou stéastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — oceneny Vykaz vymer

Priloha €. 2 - Zoznam subdoddvatelov

Priloha ¢. 3 - Harmonogram



9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vazne, urcite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo U¢elom neodporuje alebo
neobchdadza zékon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a
jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho k
tejto Zmluve pripdjaju svoje podpisy.

V Nitre, dna: \Y , dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

MUDr. Kamil Kolejak, PhD., MSc
generdlny riaditel FN Nitra

PhDr. Ladislav Berecz
ekonomicky riaditel FN Nitra

MUDr. Marian Bako$ PhD
medicinsky riaditel FN Nitra



