ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 7Zb. Obchodny zakonnfk v zneni neskorgich predpisov
(dalejlen ,Obchodny zakonnik®), (dalej len ,Zmluva”)

medzi
ENICOs.r.o
s0 sidlom: Klincova 37, Bratislava 821 08
ICO: 45388504
DIC: 2022984645
IC DPH: SK2022984645
BAN: 5K8711000000002842031539
konajlca prostrednictvom: Ing. Jaraslav Teker
Iapisany: v Obchodnom registri Okresného siduBAl, oddiel: Sro, vloZka &
116646/B
(dalej len ,Zhotovitel")
Fakultnd nemocnica Trnava
50 sidlom: A. Zarnova 11,917 02 Trnava
zastipend: JUDr. Vladislav Srojta, riaditel
ICO: 00610381
DIC: 2021191084
IC DPH: SK 2021191084
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238
SWIFT: SPSRSKBA
Zriadeny: Zriadovacou listinou MZ SR ¢, 1970/1991-A/IV-1 zo dfia 14.6.1991,

v zneni neskorsich rozhodnut!

(dalejlen ,Objedndvatel”)
(Zhotovitel spolu s Objednévatelom dalej aj ako ,Zmiuvné strany”, samostatne aj ako . Zmluvnd strana")

PREAMBULA

Tdto Zmluvu uzatvdrajd Zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podfa zikona &.
343/2015 Z. 2. 0 verejnom obstardvani a o zmene 3 doplneni niektorych zdkonov v znen! neskorgich
precpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstardvani®) na predmet zakazky s ndzvom ,Stavebné Upravy
k zriadeniu JIS na Klinike infektoldgie FNTT.

Do predmetného postupu zaddvania zdkazky predlo¥il sutaini ponuku aj Zhotovitel. Na zdklade
vyhodnotenia stitainych pontk predloZenych v rémci predmetného postupu zaddvania zakazky Zmluvné
strany uzavretim tejto Zmluvy prejavuju svoju vélu dohodnut podmienky a spdsob realizécie predmetu
zakazky v zmysle whldsenej sutaze.



petra.porubcan



11

1.2

1.3

14

1.5

16

Zhotovitel vyhlasuje, 3e ak mu zikon ¢, 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskortich predpisov (dalej len ,ZoRPVS“) uklad4 povinnost byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora ako partner verejného sektora, spliia tito povinnost.

Clédnok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je uskutognenie projektovych, inZinierskych a stavebnych prdc tvoriacich
predmet zdkazky s ndzvom ,Stavebné Upravy k zriadeniu JIS na Klinike infektoidgie FNTT” ktoré su
newhnutné z dévodu zriadenis jednotky intenzivne] starostlivosti na klinike infektoldgie. Objekt je
v sprave Objedndvatela a je zapfsany na liste vlastnictva &, 2467 evidovanom Okresnym tradom Trnava,
katastrdlnym odborem pre okres: Trnava, obec: Trnava, k.u. Trnava, v Casti A: Majetkovéd podstata ako
stavba, druh stavby: 12, popis stavby: infek&nd klinika, supisné ¢islo 5379, postavena na pozemku parc. &
6474/1, druh pozemku: Zastavana plocha a nidvorie o vymere 640 m2. Projektové, inZinierske a stavebné
prace budu zrealizované a v zmysle zadania, ktoré tvori Prilohu & 1 a projektového navrhu zdravotnickej
technoldgie, ktory tvorf Prilohu &, 2 tejto Zmluvy (dalej len ,dielo”).

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e dielom sa na Ucely tejto Zmluvy povaZujd aj jeho jednotlivé casti, resp.
objekty,

Zhotovitel sa zavizuje dielo zhotovit za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a Objedndvatel sa
zavazuje za zhotovené dielo zaplatit Zhotovitelovi dohodnutt cenu podfa &lanku Il tejto Zmluvy,

Zhotovite!'sa zavdzuje odovzdat zhotovené dielo Objednavateloviriadne a véas a Objedndvatel'sa zavéuje
prevziat riadne a vas zhotovené dielo ako celok alebo jeho jednotlivé Casti bez vad a nedorobkov na
zakiade pisomného odovzdévacieho a preberacieho protokolu,

Dielo je zhotovené riadne, pokial nema ¥iadne vady a nedorobky, je v stlade s touto Zmluvou a jej
prilohami ako aj v stlade s vSeobecnymi zdvaznymi pravnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami
orgdnov verejnej spravy, pokial je pouZite/né na dojednany Ucel a pokial mé vlastnosti uvedené v tejto
Zmluve a jej prilohdach,

Zhotovenie diela pozostdva z realizicie projektového navrhu, stavebnych prac na vybudovan! J1S
a naslednej ininierskej &innosti v stvislosti s uvedenim priestorov do prevadzky.

Dielo obsahuje vietky ¢innost| potrebné k jeho névrhu, vybudovaniu a uvedeniu do prevadzky a to najma

(nie wylutne);

- Obhliadka + zameranie
- Realizatnd projektovd dokumenticia (mala by riedit najma, nie viak wylutne):
o Cast architektonicko-stavebnd v rezsahu:

" Potrebne buracie price (odstrénenie vybranych &asti prieok, odstranenie
zariadovacich predmetov, odstranenie pévodnych instaldcil, odstranenie povodnych
naslapnych vrstiev podlah, pripadné nové dverné otvory a pod.)

* Dostavovacie price — (komplexny ndvrh nového dispozi¢ného riedenia na prizemi
objektu, pddorysy, rezy, v pripade potreby pohlady), rozsah — nové dispozicia, Upravy
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nové naslapné vrstvy podiahy, podhlady, wplne otvorov, obklady stien, Upravy
omietok, malby a ndtery a pod.
Zdravotechnické instaldcie (kompletny névrh pre rieten( &ast objektu)
Vzduchotechnické instaldcie (kompletny ndvrh pre riefent ¢ast objektu)
Elektroinstalacie (kompletny navrh pre rietend ast objektu, vratane silnoprudu a slabopridu)
Vykurovanie (ndvrh nevyhnutnych Uprav pre riegend &ast objektu)

C O 0O 0 o

Technologickd &ast — Uprava potrubnych rozvodov medicinalnych plynov (kompletny ndvrhpre
rieSenu Cast objektu)

© Meranie a reguldcia (v pripade potreby pre rieent &ast objektu)

o Protokol o uréenf vonkajsich vplyvov prostredia

o Projekt protipcZiarnej ochrany

- Obstaranie odborného stanoviska a osvedgenia konstrukénej dokumentdcie oprdvnenou pravnickou
osobou pre vietky navrhované vyhradené zariadenia technické (VTZ)

- Vyhotovenie stavebnych prac potrebnych pre zriadenie JIS, vratane vietkych potrebnych profesif
(vratane statiky, elektroinitaldcii, uzemnenia, vzduchotechniky, nevyhnutnych dprav na vykurovani,
dopojeni potrubnych rozvodov medicindlnych plynov, merania a reguldcie a pripadnych protipoZiarnych
opatreni a pod.)

- Vyhotovenie vietkych potrebnych Gkonov k uvedeniu do prevadzky (zapojenie, ofivenie a nastavenie
systemu, vykonanie vietkych potrebnych skigok a revizif vritane pripadnej uradnej skugky, zagkolenie
obsluhy)

- Obstaranie sthlasu na uvedenie priestorov do prevadzky na RUVZ

- Odovzdanie JIS do uZivania

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré neboli vo Vyzve na predkladanie ponuk vyslovne uvedené,

ak ide o prace a doddvky, ktorych potreba vyplyva z beinej organizdcie prace Zhotovitela, alebo ak by bez

ich vykonania stratilo dielo charakter ucelene; dodavky alebo by neplnilo pozadovany tcel, alebo ak ich
potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne obozndmil so vietkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mal na 3tddium podkladov a
pripravu realizécie diela dostatoény asovy priestor, oboznamil sa s nimi a tieto nevykazuju Ziadnu vadu,
na ktord by mal Objedndvatela upozornit a/alebo ktord by mohla stazovat realizéciu samotného diela.

Clénok Il
Cena za zhotovenie diela
Cena za dielo bola uréend na zaklade zadania, ktoré tvori Prilohu & 1 Zmluvy.

Cena diela je platnd a zdvézna potas celej doby realizicie diela a¥ do Uplného a riadneho zhotovenie disla
a je stanovenad dohodou Zmluvnych stran vzmysle zdkona NR SR & 18/1996 Z.z. o cendch v znenf
neskorsich predpisov a vysledku verejného obstardvania, a to vo vyike:

cena bez DPH sadzba 20% DPH| cena vratane DPH

Priprava realizatnej projektovej§ 20000}= 4000 24000
dokumenta’cie§
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Stavebné préce, vyho’covenieg 130900/ 26180 157080
dispozitnych Uprav miestnosti

Stavebné price, uskutoénenie 128000: 25800 154800
instaldcie profesif
InZinierska ¢innost v procese 10000; 2000 12000
uvedenia priestorov do
prevadzky
Celkova cena 289900, 57980 347880

Kcene diela je Zhotovitel opravneny Gétovat aktusinu vySku DPH v zmysle zékona & 222/2004 7. 7. o dani
z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o dani 7 pridanej hodnoty”). V pripade,
Ze predmetom dodania su stavebné price patriace do sekcie F klasifikicie CPA a Zhotovitel je platitel dane
z pridanej hodnoty v tuzemsku, uplatnf sa na stavebné prace prenos dafiovej povinnosti podla ust. § 69
0ds.12 pism. j) zakona ¢ dani z pridanej hodnoty.

V cene diela st zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojene so zhotovenim diela vratane dopravnych,
vyrobnych, prevadzkowych a administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj nakladov na stvisiace plnenia
vratane doddvatelskej dokumentécie, revizii, skisok, atestov, certifikdtov a dalgich obdobnych nakladov a
rézil, naklady na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie a vylistenie staveniska, ktoré su
potrebné na zhotovenie diela.

V pripade vzniku naviacprac uvedenych v stavebnom denniku, ktoré priamo stvisia s odkrytymi vadami,
ktoré neboli predvidatelng v ¢ase uzavretia Zmluvy, alebo ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo
doplnenia projektovaného technického rieéenia v priebehu realizdcie, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny materidlov a dodavok alebo inych zmien
vyvolanych zo strany Objednavatela, ovplyvfiujicich cenu za dielo a vtedy predmetné prace, tovary, ich
cena a rozsah musia byt prerokované a schvalené formou dohody medzi Objedndvatefom a Zhotovitelom,
ktord sa stdva neoddelite/nou stéastou tejto Zmluvy.

V pripade vzniku naviacprac bude ich rozsah a cena prerokovana a rieSend v zmysle § 18 zékona o verejnom
obstardvani, t.J. formou dodatkuy k Zmluve.
Clénok Il
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo sa uskuto&ni na zaklade faktir vyhotovenych Zhotovitelfom. Zhotovite! vystavi faktiry
po dosiahnuti jednotlivych milnikov najskdr diiom protokoldrneho potvrdenia dosiahnutia milnika
Objednavatelom. Milniky st nasledovné:

1. Milnik — odovzdanie realizagnej projektovej dokumentacie

2. Milnik - vyhotovenie stavebnych prac na zakladnych dispozi¢nych dpravach miestnosti

3. Milnik — dokongenie stavebnych prac, initaldcie profesii

4. Mifnik — po obstarani sthlasu k uvedeniu priestorov do prevddzky

Zhotovitel je povinny vystavit fakturu sa zhotovenie jednotlivych Castl diela, resp. objektov do 7 dni odo
diia ich protokoldrneho potvrdenia dosiahnutia milnika Objednavatelom, najneskér viak do piateho
pracovného dfia v mesiaci, nesledujuceho po mesiaci, v ktorom boli protokolarne odovzdané a prevzaté
Objednévatelom.
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Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi preddavok, ani z&lohovy platbu na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny fakturovanu iastky (za kaZdu Cast diela) uhradit Zhotovitelovi so splatnostou 60
dni od ddtumu dorucenia faktry Objedndvatelovi, a to na Uet Zhotovitel, ktory je uvedeny v zahlavitejto
Zmluvy. Fakturovand iastka sa povaiuje za uhradend difom pripisania fakturovanej Ciastky v prospech
Uttu Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi v pripade, ak faktura nebude obsahovat vietky
néleZitosti dariového dokladu v sdlade s ustanoveniami zakona o daniz pridane] hodnoty. V takom pripade
sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a novd lehota zaéne plynit doruéenim opravenej fakiry
Objednavatelovi.
Clénok IV
Termin, miesto a spésob zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je Fakultna nemocnica Trnava, A. Zarnova 11, 917 02 Trnava.
Zhotovitel sa zavdzuje, 7e riadne zhotovi dielo v nasledovnych terminoch:

4.2.1 prevzatie staveniska (stavebnych priestorov): do 5 dni odo dfia dorugenia pisomnej vyzvy
Objednévatefa na prevzatie staveniska Zhotovitelom na zéklade Protokolu z odovzdania a previatia
staveniska vypracovaného v dvoch rovnopisoch, Porugenie povinnosti prevziat stavenisko Zhotovitelom v
zmysle predchddzajlcej vety sa povaiuje za podstatné porudenie Zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada
pravo Objednavatela odstipit od tejto Zmluvy;

4.2.2 wvykonanie a odovzdanie diela Objednavatelovi najneskdr do 150 dni od Gcinnosti Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlo?it Objednavatelovi zdvdzny Casovy a vecny harmonogram stavebnych préc
pri prevzatf staveniska. Nedodrianie terminov v silade s tymto harmonogramom stavebnych prac sa
povaiuje za podstatné poruenie Zmiuvy a opraviiuje Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy.

Zmluvné strany si dohodli:

Kontakt na zodpovedného pracovnika Objednévatela:

Ing. Ivan Sulek, & tel.: 0907 888 621, e-mail: ivan.sulek@fntt.sk
Ing. Daniel Bél, ¢. tel.: 0902 986 500, e-mail: daniel.bel@fntt.sk

Kontakt na zodpovedného pracovnika Zhotovitela:
Ing. Jaroslav Teker, &. tel.: 0911999760, e-mall: info@enico.sk

Objednadvatel je povinny umonit Zhotovitelovi a jeho pracovnikom neruSeny pristup na miesto
zhotovenia diela ako aj pristup ku vSetkym energidm potrebnych pre Zhotovitela na riadne uskutoénenie
prac smerujlcich k zhotoveniu diela (napr. el. energia, voda). Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade [i)
poruenia tejto povinnosti Objednavatela alebo (ii) vyjadrenim nesuhlasu Objednévatels s pokradovanim
zhotovovania diela, je Zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie prac bez rizika akejkolvek sankcie alebo
ndroku na nahradu kody spésobenej prerugenim prac. V takomto pripade sa akékolvek lehoty na strane
Zhotovitela predf¥ia o dabu, pocas ktorej bude vykondvanie prac prerugené.
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Zhotovitel je povinny bez mefkania pisomne oznamit Objednévatelovi vznik akejkolvek udalosti, kior4
brani alebo sta?uje uskutotnenie stavebnych prdc a mé za nasledok predfizenie dohodnutej lehoty
ukoncéenia stavebnych préc.

Predmet plnenia podla tejto Zmluvy bude ukon&eny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela
medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
Objednavatelovi predlo?it dokumenty a doklady, ktoré budl potvrdzovat ulofenie stavebného
odpadu na registrovany sklddku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele, doklady o vykonan|
potrebnych skddok a revizii a iné doklady potrebné k riadnemu usivaniu diela. Pokial' bude akykolvek
doklad absentovat, dielo sa a# do ¢asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa Objednavatel
toto dielo prevziat aj v skoréom termine.

Zhotovitel je opravneny preruiit prace na diele v pripade zdsahu vy$3ej moci, ktorou je prekézka, ktord
nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splnenf pevinnosti uloZene] touto
Zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho orgdnu, pokial nemdie
predpokladat, Ze by povinnd Zmluvna strana mohla tdto prekdiku alebo jej nésledky prekonat alebo
odstrénit a taktieZ, Ze by mohla tUto prekazku v Zase vzniku zdvizku predpokladat. Za zdsah vy3se] moci
sa povaZuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny strajk, a nadobudnutie
pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania zhotoveniu diela.

Bez ohladu na ostatné ustancvenia tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny o preruleni realizacie diela podla
tohto ustanovenia Zmluvy pisomne informovat Objednavatela. V pripade, ak Objedndvatel s prerugenim
prac na diele pisomne nesdhlasi a trvé na zhotovovani diela, Zhotovitel je povinny okamiite pokratovat
v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych préic
Je technicky moZny. Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel nezodpovedd Objedndvatelovi za vady
diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela na zdklade pisomného stanoviska Objedndvatela podla
predchadzajuce] vety.

Termin zhotovenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme stavebnych prac sa automaticky ( t.

bez podpisania Dodatku k Zmluve ) predlZuju bez uplatnenia sankcif Objedndvatela:

4.11.1 o dobu oprévneného prerudenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto Zmluvy,

4.11.2 o dobu zodpovedajlcu dobe, pogas ktorej nebolo moiné zhotovovat dielo 7 dévodu na strane
Objednévatela (oneskarenie odovzdania staveniska, ak sa v priebehu zhotovenia diela
Zmluvné strany dohodn( o naviac pracach, ktoré neboli dohnuté pri uzatvoreni Zmluvy).

O tejto skutoCnosti sa Zmluvné strany zavizuju spisat pisomny protokol.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e dielo bude zhotovované za plnej prevadzky Objedndvatela a prevadzky
dotknutych subjektov a zavdzuje sa zabezpedit a oznacit stavenisko tak, aby nedolo k Urazu
zamestnancov Objedndvatela a/alebo tretich oséh. Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat dielo tak, aby v &o
moZno najmendej miere zasahoval do prav a zaujmov Objednavatela a tretich subjektov. Zhotovitel je
povinny prispdsobit sa prevadzkovym podmienkam Objedndvatela, t. |. zdravotnickemu zariadeniu s
nepretréitou prevddzkou. Zhotovitel polas realizicie diela nesmie svojou ginnostou bezddvodne
obmedzit plynulost prevadzky Objednavatela alebo tretich subjektov. Dévod, rozsah a predpokladand
alebo skutofnd dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je Zhotovitel povinny prerokovat s
Objednévatelom vopred.
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Clanok v
Zmluvné zaruky

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim podla tejto Zmluvy, v
najvyssej moinej kvalite, vratane jeho pripadnych zmien v dohodnutom mieste, termine, na svoje néklady
a svoju zodpovednost. Dielo pripadne jeho jednotlivé &asti musia byt zhotovené v kvalite poZadovane;
Objedndvatelom a v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, 1SO, technickymi po¥iadavkami na tovar
a musia byt v silade so zadanim a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je opravneny zhotovit dielo
prostrednictvom svojich subdodavateloy, pricom za zhotovenie diela zodpoveda tak, ako by ho zhotovil
sam.

Pokial vieobecne zavazné prdvne predpisy a/alebo prislugné STN ustanovuju vykonanie skisok
osvedZujucich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho tasti, Zhotovitel je povinny zabezpe€it uskutocnenie
tychto skudok pred odovzdanim diela za GZasti Objednavatela.

Zhotovitel poskytuje na dielo zéruku v df¥ke 24 mesiacov, ktora zatina plynit odo dfia protokoldrneho
odovzdania celého diela pripadne jeho jednotlivych &asti bez vad a nedorobkov Objedndvatelovi. V pripade
materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnt zaruku dihsiu ako v prvej
vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dlzke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

Pocas zarutnej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a ndklady, t. j. bezplatne po obdrianf
pisomnej vyzvy Objedndvatela odstranit vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel je povinny pristlpit k odstraneniu zarucne] vady bez zbyto&ného odkladu a to najneskdr do 24
hodin od obdriania reklamdcie pri vaddch braniacich riadnej prevddzke pracoviska a do 30 dni od
obdriania reklamdcie pri ostatnych vaddch, ktoré nebrania riadnej prevadzke pracoviska. Pri odstrafiovani
zarucnej vady je Zhotovitel povinny postupovat v stlade s pokynmi Objednavatela. Ak je predpokladana
doba odstrénenia zdru¢nej vady dlhia ako 3 dnf, je Zhotovitel povinny oznamit tdto skutoénost
Objednavatefovi pisomne najneskdr v lehote 2 dni od obdriania reklamacie.

Pred uplynutim zéruénej doby vyzve Objednévatel Zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenie
stavu diela. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zarucnej doby a jej wysledok bude
zaznamenany v protokole o ukendeni zdrugnej doby za pritomnosti zastupcov oboch Zmluvnych stran. V
pripade vyskytu vdd sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel je povinny ich odstranit v stanovenej
lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstrdnenf vad bude tato skutoénost zaznamenand v
protokole. V pripade, ak Zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma
Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom trete] csoby na naklady Zhotovitela.
Naklady, ktoré Objednavatel vynaloZil na odstrafiovanie vadného plnenia Zhotovitela, je Objednavatel
opravneny uplatnit si u Zhotovitela. Objedndvatel méa narok na nahradu Skody a ndhradu Glelne
vynaloZenych ndkladov suvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia Zholovitela v plnom
rozsahu.
Clanok VI
Zhotovenie diela

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodr¥iavat vieobecne zavizné pravne predpisy a normy
vztahujlce sa na zhotovené dielo.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovite! je povinny prevziat stavenisko v termine

podfa bodu 4.2.1 tejto Zmluvy. Objednavate! sa zavazuje vyhradit Zhotovitelovi priestor pre umiestnenie
materidlu, vyrobkov a pracovnych pomdcok Zhotovitela.
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6.6

6.7

6.8.
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7.2

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpelnost a
ochranu zdravia pri praci viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
osdb na realizaciu diela, polas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri préaci a platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpetit vybavenie protokoldrne prevzatého staveniska bezpefnostnym znalenim v zmysle NV SR ¢,
387/2006 Z. z. o po¥iadavkach na zaistenie bezpetnostného a zdravotného cznatenia pri praci v platnom
znenia NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v platnom znen,

Zhotovitel je pevinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, po¥iare,
havarie a pod.) vodi prisluinym 3tdtnym orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit neodkladne aj
Objednavatelovi za Gcelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatren.

Préce, ktoré vykazuju u? v priebehu realizécie diela nedostatky alebo st v rozpore $ STN, Zhotovitel sa
zavdzuje na vlastné ndklady nahradit bezchybnymi pracam. Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni
diela materialy a vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu predpokladane] Zivotnosti diela bola
zarutena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita diela, poZiarna bezpe&nost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpegnost priuZivanf diela,

Zhotovitel zodpovedd za ochranu #ivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodriiavanie noéného
pokoja, za Cistotu a poriadok na stavenisku pri realizacii diela v sulade so zdkonom €. 79/2015 7. 7. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkenov v platnom zneni a na vlastng naklady odstrani
odpady, ktoré su vysledkom jeho &innostl. Zhotovitel' je povinny vykonat désledné denné upratovanie
staveniska po ukonéeni prac, dopravu a odvoz stavebného odpadu na sklddku v sdlade s platnymi
pravnymi predpismi.

Naklady s odpadmi vratane dokladovania o nalojeni s odpadom je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle
prisluSnych prévnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Naklady na odvoz a likvidaciu
stavebnehc odpadu a poplatok za ulofenie odpadu st zohladnené v cene diela. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze v pripade, e zo strany spravneho organu dbjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie
Objednavatelovi z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitela, pripadnu sankciu sa Zhotovitel zavazuje
uhradit.

Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko v termine podia bedu 7.6. tejto Zmluvy.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Objedndvatel je povinny prevziat zhotovené dielo od Zhotovitela pisomnym protokolom o cdovzdani
a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady, na ktoré
Objednavatel upozorni Zhotovitela v protokole o odovzdani a prevzati diela, odstranenim vad
Zhotovitefom je Objedndvatel povinny dielo bezodkladne prevziat.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto&ni v mieste zhotovenia diela. Za def odovzdania a prevzatia diela,
alebo jeho &asti, sa povaZuje defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Easti
Objednavatelom.
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7.6
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7.9

7.10

8.1

Za dokoncené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom zhotoveni, t.j. uken&enfm vietkych stavebnych
prac, po odstrdneni vietkych vad a nedorobkov, odovzdanim a prevzatim na zéklade pisomného
odovzddvajuceho a preberajiceho protokolu podfa tejto Zmluvy.

Vpripade, ak Objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne k prevzatiu diela potrebnd stcinnost
spotivajucu v tom, Ze na vyzvu Zhotovitela zaslany Objednavatefovi v sulade s bodom 7.9. tejto Zmluvy
nebude Ziadnym sp6sobom reagovat, alebo protokol ¢ odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude
sa dielo povaZovat za odovzdané v stlade s touto Zmluvou,

Objednavatel prevezme dielo v pripade, #e bude zhotovené podla zavdznych noriem a predpisov tak, aby
sliZilo k uréenému Geelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na diele, nepredstavujicich
prekdZku uZivania diela, nepredstavuje podla tejto Zmluvy dévod pre odmietnutie odovzdania a previatia
diela, ak sa Zhotovitel zaviaZe ich odstranit v primeranej lehote.

Po ukonceni prac (zhotoveni diela) je Zhotovitel povinny najneskdr do 10 kalenddrnych dni po
protokoldrnom odovzdani diela Objedndvatelovi stavenisko Uplne vypratat, upravit terén staveniska,
odstranit zvySny materidl a pod. Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade nesplnenia tychto poZiadaviek
mdZe Objedndvatel zabezpetil poriadok staveniska na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej S pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat Objedndvatela na jeho
prevzatie a to formou zaslania e-mailu Pedmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie
vietkych skidok a merani, ktoré vyiaduju vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy pre
uZivanie diela. V3etky doklady potvrdzujtce kvalitu a technické parametre diela a iné doklady vy7adované
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi je Zhotovite! povinny odovzdat Objednavatelovi pri odovzdani
a prebrati diela.

V pripade, ak budu pri odovzdavani a preberani diela zistené také zjavne vady a nedorobky, ktoré sami o
sebe alebo spolu brania riadnemu a bezpednému ugivaniu diela na Ucel, ktorému ma slazit, a/alebo v
pripade, ak nebudd spinené podmienky alebo dolofené doklady vyplyvajlce z ustanovenia bodu 7.8 tejto
Zmluvy Objednavatel dielo neprevezme, v takom pripade je Objednavatel povinny poskytn(it Zhotovitelovi
primerand lehotu nie kratSiu ako 5 kalenddrnych dni na odstrénenie vad a nedorobkov.

V pripade, ak budt pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe ani spolu nebrania riadnemu a bezpeénému uiivaniu diela na Gcel, ktorému mé slizit,
Objednavatel dielo prevezme s pedmienkou, 7e takéto vady a nedorobky budld Zhotovitefom v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom v protokole o odovzdani a prevzati diela, najneskér do 14
kalenddrnych dni.

Nesplnenie povinnosti Zhotovitela odstranif vady a nedorabky podla hodov 7.8 a 7.9 tohto ¢ldnku sa
povaZuje za podstatné poruienie Zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada pravo Objednévatela odstupit od
Zmluvy.

Cldnok Vi
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavézuje viest stavebny dennik na stavenisku odo difa zatatia prac na diele aZ do diia
protokoldrneho odovzdania diela Objedndvatelovi. Ugelom vedenia stavebného dennika je moZnost
kontroly priebehu zhotovovania diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku
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8.2

8.3

8.4

8.1

9.2

9.3

9.4

85

9.6

nepretrZite k dispozicii tak, aby bolo moZné doriho vykonavat z4pisy a aby Objednavatel mohol priebezne
kentrolovat zhotovenie dielz.

Do stavebného dennika sa zapisujd vietky rozhodujce skutognosti tykajlce sa zhotovovania diela, najma
akékolvek naviacprice, menejprace alebo zmeny, udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, vady a
nedorobky diela, dodrziavanie tasového harmonogramu prac, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac
od harmonogramu préc, Udaje délefité pre postidenie hospodarnosti prac a Udaje pre postdenie prac
orgdnmi Statne] spravy. Zapisy do stavebného dennika st opravneni vykondvat veduci stavby Zhotovitela,
opravneny pracovnik Zhotovitela a opravneny pracovnik Objednévatela.

K pisomnému zdpisu Objednavatela v stavebnom dennfku Je Zhotovitel povinny pisomne sa vyjadrit
najneskdr nasledujici pracovny den po vykonanom zépise a zarover je povinny zapisat navrh opatreni
vedUcich k odstrdneniu vad, nedorobkov alebo inych rozhodujticich skuto€nostf, a to najneskdr nasledujuci
pracovny den po dni pisomného vyjadrenia sa Zhotovitela.

Zhotovitel' je opravneny predkladat stavebny dennik Objednavatelovi kaidy pracovny deri. Pokial su
sucastou zdznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd Zhotovitela voli
Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel doruéit zarover spdsobom stanovenym v tejto Zmluve.
Objednavatel sa zavdzuje vyjadrit k takymto pripomienkam, ¥iadostiam alebo stanoviskam najneskér do
troch (3) pracovnych dni po ich doruéeni. .

Clanok IX
Kontrola realizacie diela a subdodavatelia

Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovovanie diela Zhotovitelom prostrednictvom zodpovedného
pracovnika Objedndvatela. Ak Objedndvatel zisti, 7e Zhotovitel zhotovuije dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami alebo Ze dielo vykazuje vady alebo nedorobky, je opravneny Zhotovitela na tieto skutotnosti
upozornit a pisomne sa doZadovat ich odstranenia & u} v priebehu vykonu prac na diele alebo poich
ukongeni. Zhotovitel je povinny zistené vady diela alebo iné nedorobky bez metkania odstranit,

Zhotovitel zodpovedd za riadne pinenie predmetu Zmluvy pogas celého trvania zmluvného vztahu s
Objednavatelom a to bez ohladu na to, & Zhotovitel pauzil na zhotovenie diela subdodavatelov alebo nie,
v akom rozsahu a za akych padmienok.

Zhotovitel je vo vztahu k Qbjednavatelovi jedinym subjektom, ktory zndsa dosledky vyplyvajice
z porudenia pavinnosti v stivislosti so zhotovenim diela.

Zoznam subdoddvatelov v rozsahu podfa ust. § 41 zdkona o verejnom obstaravan tvori Prilohu & 3 tejto
Zmiuvy.

Zhotovitel garantuje spésobilost subdoddvatelov pre plnenie predmetu zmluvy, ato vratane splnenia
povinnosti subdedavatelov podfa ZoRPYS.

Ak ma Zhotovitel v dmysle zhotovit dielo prostrednictvom subdoddavatela neidentifikovaného v Prilohe &.
3 tejto Zmluvy, Zhotovitel méZe zadat zhotovenie diela alebo jeho Easti novému subdodavatelovi, a7 po
doruceni ozndmenia zmeny subdodavatela Objednavatelovi.
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Zamer realizcie diela prostrednictvom nového subdodavatela je Zhotovitel povinny pisomne ozndmit
Objedndvatelovi spésobom dohodnutym v Cl. XV tejto Zmluvy s uvedenim ddajov o novom
subdodavatelovi v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani, Udajov ¢ osobe oprdvnenej konat za
nového subdoddvatela v rozsahu Prilohy & 3 tejto Zmluvy. Objednavatel nie je opravneny nového
subdodavatela bezdévodne odmietnut,

Zhotovitel  je povinny pisomne ozndmit Objednéavatelovi vyligenie subdoddvatela zo zozramu
subdoddvatelov alebo akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dnfododria,
kedy sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o tejto zmene. Vyli&enie subdodévatela zo zoznamu
subdodavatelov Objednévatel nie je oprévneny bezddvodne odmietnut.

Clanok X
Bezpetnost a ochrana zdravia

Zhotovitel sa zavazuje: _

10.1.1 dodrziavat pracovnoprévne, bezpelnostné, hygienické, pofiarne a ekologické predpisy na
stavenisku,

10.1.2  zaistit vlastny dozor nad bezpe&nostou préce v zmysle prisluinych pravnych predpisov,

10.1.3  zabezpetit pracovnikom osobné ochranné pracovné prostriedky a to podfa profesii, ¢innosti
a rizik vykondvanej prace,

10.14  minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najma hluénost, prasnost, emisiy,
exhaldtov zo spalovacich motorov. '

Zhotovitel upozorni Objednévatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest k ohrozeniu Fivota a zdravia
zamestnancov Objednavatela alebo dal3ich osdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu &innosti
prevadzky Objedndvatela,

Clanok XI
Sankcie-ddsledky omeZkania

V pripade porusenia zmluvnych zévizkov, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankcidch:

11.1.1 v pripade, ak bude Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny neodovzdanej casti diela za
kaZdy aj zacaty deri omeskania, ndrok na pokutu v rovnakej vyike vznika Objednavatelovi aj v
pripade nedodrzania zdvaznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 ak Zhotovitel neodstrani vady diela uvedené v preberacom protokole v lehote uréenej naich
odstranenie (bod 7.10.), alebo potas zaru&nej doby, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvny
pokutu vo vydke 500,- EUR za kaidy defi omedkania a za kafdy jednotlivy pripad (vadu alebo
nedorobok),

11.1.3  Zhotovitel ma pravo na trok z omeskania voti Objedndvatelovi v pripade, ak Objednavatel metka
s Uhradou faktury a to v zakonnej vyske z dlZznej sumy za kaidy defi omegkania,
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11.1.4 v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela upravenych v Cl. X tejto Zmluvy, zodpovedd Zhotavitel
za vietky Skody vzniknuté z dévodu takéhoto porugenia.

11.2  Objedndvatel ma voci Zhotovitelovi popri zaplatenf zmluvnej pokuty ndrok na nahradu skody, ktord mu
vznikla v désledku nedodrzania terminu vykonania a odovzdania diela v dohodnutom termine.

11.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti spinit bez zbytoZného odkladu poruienu
povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto Zmluvy, najma zhotovit dielo véas.

114 Zmluvne strany sa dohodl, Ze svoje vzdjomné pohfaddvky nepostipia (ani s nimi nebudd njako
obchodovat) na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany. Pisomny
suhlas Objednavatela je podmieneny predchddzajucim pisomnym sthlasom Ministerstva zdravotnictva SR,
inak je tento suhlas neplatny. Pre wylienie akychkolvek pochybnosti postlpenie pohladavky bez
pisomného suhlasu druhej Zmluvne] strany spdsobuje neplatnost takéhoto Ukonu.

115 Zhotovitel sa zavdzuje odSkodnit Objedndvatela v pripade, ak poruienim povinnosti Zhotovitela
upravenych touto Zmluvou alebo v stvislosti s touto Zmluvou déjde k uplatneniu ndrokov alebo sankdii zo
strany prislu$nych organov verejnej spravy alebo tretich os6b vo&i Objedndvatelovi, a to v plnom rozsahu
tychto narokov & sankcii.

Clénok XIl
Vlastnicke pravo k dielu, nebezpetenstvo $kody a zodpovednost za vady
12,1 Vlastnikom vietkych veci, ktoré Zhotovitel obstaral k zhotoveniu dielz, je do doby protokoldrneho
prevzatia zhotoveného diela Objedndvatelom, Zhotovitel. Od terminu prevzatia staveniska od
Objedndvatefla za Ufelom zhotovenia diela do doby protokoldrneho prevzatia zhotoveného diela
Objednavatelom zodpovedd za skodu na zhotovovanom diele, tie? na veciach a materidloch obstaranych
k jeho zhotoveniu Zhotovitel,

12.2  Objedndvatel sa stava vlastnikom zhotoveného diela diiom protokoldrneho prevzatia diela alebo jeho
jednotlivych €asti od Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy. Diiom podplsania protokolu o odovzdania prevzati
diela predchddza nebezpedenstvo vzniku kody na diele na Objednavatela.

Clanok XIll
Odstupenie od Zmluvy

13.1 Objednévatel je opravneny odstipit od tejto Zmluvy v pripade ak:

a] Zhotovitel bezdévodne nepreberie stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 tejto Zmluvy,

b) Zhotovitel' sa dostal do omedkania so zhotovenim diela oproti terminom uvedenym v zdvidznom
¢asovom a vecnom harmonograme prac o viac ako 30 dni,
c) Zhotovitel nedodriuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, vieobecne zavdznymi
prévnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel nezatne, prerudf alebo zastavi zhotovovanie diela z inych dovodov ako dévodov na
strane Objednévatela alebo z dévodov vyskytu okalnosti vy&sej moci,
e} neodstranivady a nedorobky v lehote uréenej v bode 7.10 tejto Zmluvy,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voli Zhotovitelovi bolo zafaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,.
g Zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti tykajlcej sa subdoddvatelov alebo ich Zmeny,
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13.2 Pokial ddjde k odstupeniu od Zmluvy Objednavatelom bez riadneho zhotovenia diela z dévodu
okolnosti na strane Zhotovitela, Objednavatelovi vznikd pravo na nahradu Skody, ktord mu vznikne v
pricinnej stvislosti s vadnym plnenim alebo porugenim povinnosti, ku ktorym sa Zhotovitel podla tefto
Zmluvy zaviazal.

13.3  Odstdpenie od Zmluvy nadobuda G¢innost diiom jeho doru¢enia druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od
Zmluvy musf cbsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze plnenia poskytnuté Zmluvnymi stranami navzajom do okamihu zaniku Zmluvy si ka?dd zo Zmluvnych
strdn ponechava.

13.4  Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy, ak Objednévatel nedodrii podmienky dohodnuté v Zmluve
a tym Zhotovitefovi znemoini riadny vykon dohodnutych préc na diele. V takom pripade je Objednavatel
povinny nahradit Zhotovitelovi vietky preukdzatefné vynaloZené naklady, ktoré mu opodstatnene vznikli
do diia odstudpenia od Zmluvy.

13.5 Po odstlpeni od Zmluvy je Zhotavitel povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za Ufelom zabrinenia skody hroziace] Objednavatelovi
v stvislosti s ukoncenim realizacie diela Zhotovitelom,

b)  odovzdat Objednévatelovi vetky doklady suvisiace s dokonZenou Eastou diela, ako aj podklady,
ktoré st potrebné na zhotovenie diels,

c) vypratat, opustit a odovzdat Objedndavatelovi stavenisko do 5 pracovnych dni od dcéinnost|
odstlpenia,

d) pisomne informovat Objednévatela o véetkych skutoZnostiach nevyhnutnych pre zhotovenie
diela.

Clanok x1v
Doru€ovanie

14.1  Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, 7e kaZd4d pisomnost, ktord méa byt podla tejto Zmluvy dorucend
druhej Zmluvne] strane sa bude pova¥ovat za doruéend:

a) okamihom dorucenia, ak bola pfsomnost doruéend osobne, a prevzatie je Zmluvnou stranou
vyznacené na listine,
b) treti pracovny defi po ich preukdzatelnom odoslani doporugenou zasielkou na adresu sfdla

niektorej zo Zmluvnych stran uvedenej v zdhlavf tejto Zmluvy, alebo

v defl mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod. v ktorykolvek pracovny def,

v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany

mailom a dorueny druhej Zmluvnej strane o tom existuje systémovy zaznam elektronicke]

posty,

d) v pripade vratenia nedorugenej zasielky odosielatelovi uplynutim tretieho dfia odo dfia vrétenia
nedorucene] zasielky druhej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa adresdt o tom nedozvie.

5]

14.2  Pri preukazovani doruenia pisomnosti je potrebné preukazat, 7e do3lo k dorugeniu, alebo 7e obdlka,
ktord obsahovala pfsomnost, obsahovala riadne vypfsant adresu a bola odoslana ako doporuceni
zasielka, alebo Ze odosielatel akejkolvek mailovej spravy mo¥e predlozit potvrdenie o mailovom prenose.

14.3 Ak sa pisomnost dorug¢ena mailom tyka odstipenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto
Zmluvy, je dorudovanie voti adresdtovi (€inné len v pripade, ak je pisomnost dorucend adresdtovi aj
postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dnf odo diia mailovej komunikécie.
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14.4

151

15.2

15.3

15.4

158

15.7

15.8

Zmluvné strany maju prdvo pisomne si ozndmit ind adresu na dorucovanie pisomnych podani, a to bez
dodatku k tejto Zmluve. Tato zmena je Uginna po uplynuti piatich pracovnych dni po doru€enf pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Clanok Xv
Zéveretné ustanovenia

Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu $tatutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a
Gcinnost driom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv v zmysle § 472 zakoma &.
40/1964 Zb. Obciansky zdkonnfk v zneni neskor¥ich predpisov.

Préva a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto Zmluvou sa budu riadit podla prisiusnych
ustanoveni vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Této Zmluva je vyhotovend v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie je urfené pre Zhotovitela
a tri pre Objednavatela.

Tato Zmluvu je moZné menit len na ziklade pfsomnych a otislovanych dodatkov odsuhlasenych
a podpisanych oboma Zmluvnymi stranami. Objednavatel ako verejny obstardvatel si vyhradzuje privo
na zmenu tejto Zmluvy poCas jej trvania v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstardvant,

Zmluvné strany sa zavdzuju riegit pm’padné spory vzniknuté z tejto Zmluvy vidy najskér vzajomnou
dohodou, ‘

Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo protiprdvnym, potom sa
takéto ustanovenie bude povaZovat za oddelené od ostatnych ustanovenf tejto Zmluvy bez dosahu na
platnost a zékonnost ostatnych ustanoven( tejto Zmluvy. Ak taka neplatnost alebo protiprdvnost ovplyvni
prava a/alebo povinnosti Zmluvnych stran, potom Zmluvngé strany vynaloZia naleZité Usilie na nahradenie
tohto neplatného alebo protipravneho ustanovenia inym platnym a zakonnym ustanovenim, ktoré bude
najvhodnejsie zodpovedat zdmeru zamy&lanému pévodnym ustanovenim a touto Zmluvou.

Zanikom tejte Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Zinik
tejto Zmluvy sa viak nedotyka ndroku na nahradu 3kody vzniknutej poruenim tejto Zmluvy, ani narokov
na zaplatenie Zmluvnych pokit alebo inych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré vzhladom na svOju povahu maju
trvat aj po zéniku tejto Zmluvy.

Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne preditali, 7e véla Zmluvnych strdn je pri uzatvarani tejto
Zmluvy skutocne dand, vola prejavena v Zmluve je slobodnd, bez natlaku, bezpravnej whrazky, vaina,
urcita, zrozumitelnd, bez omylu, a e Zmluva nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok
ani jednej zo Zmluvnych stran a Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoruine
podpisali,

Priloha €. 1: Opis predmetu zakaky

Priloha €. 1a: PD, Zdravotnicka technologia, HOSPING spol. s r.0., Ing. Eva Hlavata, 07/2021
Priloha &. 1b: Zoznam zariadeni, HOSPING spol. s r.0., Ing. Eva Hlavatd, 02/2021 (iba informativne)
Priloha €. 2: Névrh na plnenie kritérif ‘

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov
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V Bratislave, dfia 10.2.2022 V Trnave, drig~

o,

ENICO s.r.o ;
Ing. Jaroslav Teker Fakult-4 g s
Jubr.y - = P s
. riaditel
v Priloha &. 1: Zadanie
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Priloha & 2: Navrh na plnenie kritérii

cena bez DPH:

sadzba 20% DPH

cena vratane DPH

Priprava realizatnej projektove] 20000; 4000 24000
dokumentacie
Stavebné prace, vyhotovenie 130900 26180 157080
dispozi¢nych Uprav miestnosti
Stavebné préce, uskutotnenie 129000/ 25800 | 154800
inétalacie profesi
Inzinierska éinnost v procese 10000 2000 12000
uvedenia priestorov do
prevadzky
Celkové cena 289900; 57980

| 347880

Strang 16z 17




Priloha¢. 3

ZOZNAM SUBDODAVATELOV A PODIEL SUBDODAYQK

r = b
P ; .
acle] plnemis Podiei plnenia
: Zmitvy v zmluvy vo
Osoba Popis prac z celkového o
) ) opravnena vykondvanych —_— Wanenon
R Subdadzvatel konat za subdodéva- : vyjadreniv Eur
) stavebnych bez DPH
subdodavatela telom prc
obchodné meno, sidlo alebo meno, priezvisko, odkaz na
. G dresa pobytu, stavebny objekt,
miesto podnikania, ICO a o
datum narodenia jeho ¢ast, % Eur bez DPH
{ pripadne polozky
1. ’ TECHTEAM s.r.o Ing. Marek VZT 30 86970
Kordos:
2.
3.
4.
5
—]
6.
7.
8.
9.
10.
L _
A

Ima{.‘i? z V
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Zadanie zakazky - stavebné tpravy k zriadeniu JIS na Klinike infektolagie FNTT

Predmetom zdkazky je dopracovanie projektovej dokumentécie pre realizaciu stavebnych UGprav
avykonanie samotnych stavebnych Uprav priestorov na prizemi objektu ,1“ Klinike infektoldgie FNTT
za UcCelom zriadenia Jednotky intenzivnej starostlivosti (ako Design & Build Project) podla projektu
zdravotnickej technoldgie vyhotoveného HOSPING spol. s r.o., Ing. Eva Hlavata, 02/2021 (dalejiba IN).

Sicastou zakazky bude idprava (roziirenie) vstupnych dveri do pravého kridla 2.NP objektu na
1000mm.

Obr. 1 - Vyznaéenie polohy dveri k rozéireniu na 2.NPKliniky infektolégie

Z3kazka - dielo by malo obsahovat vietky cinnosti potrebné k jeho navrhu, vybudovaniu a uvedeniu
do prevadzky a to najmi (nje vyluéne):

" Obhliadka + zameranie
" Realizacnad projektovd dokumentacia (mala by riesit najma, nie viak vylu¢ne):
- Cast architektonicko-stavebn4 v rozsahu:

o Potrebné buracie préce (odstranenie vybranych Easti priecok, odstranenie
zariadovacich predmetov, odstranenie povodnych instaldcii, odstranenie
pévodnych néslapnych vrstiev podlah, pripadné nové dverné otvory

" apod.)

o Dostavovacie prace — (komplexny navrh nového dispozi¢ného riedenia na
prizemi objektu, pddorysy, rezy, v pripade potreby pohlady), rozsah — nova
dispozicia, Upravy nové nasfapné vrstvy podlahy, podhlady, vypine
otvorov, obklady stien, dpravy omietok, malby a natery a pod.

- Zdravotechnické instalacie (kompletny navrh pre riesend ¢ast objektu)

- Vzduchotechnické intaldcie (kompletny névrh pre rieSenu ¢ast objektu)

- Elektroinstaldcie (kompletny névrh pre riegent &ast objektu, vratane silnopradu a
slabopruadu)

- Vykurovanie (navrh nevyhnutnych Gprav pre riegent ast objektu)

- Technologicka ¢ast — Uprava potrubnych rozvodov medicinalnych plynov
(kompletny navrh pre rieSenu ¢ast objektu)

- Meranie a reguldcia (v pripade potreby pre riefend ¢ast objektu)

- Protokol o urteni vonkajsich vplyvov prostredia

- Projekt protipoZiarnej ochrany

A
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= Obstaranie odborného stanoviska a osvedéenia konstrukénej dokumentacie opravnenou
pravnickou osobou pre véetky navrhované vyhradené zariadenia technické (VTZ)

= Vyhotovenie stavebnych prac potrebnych pre zriadenie JIS, vratane vietkych potrebnych
profesii (vratane statiky, elektroindtalacii, uzemnenia, vzduchotechniky, nevyhnutnych Gprav
na vykurovani, dopojeni potrubnych rozvodov medicindinych piynov, merania a regulacie a
pripadnych protipoziarnych opatrenia pod.')

= Vyhotovenie vietkych potrebnych tkonov k uvedeniu do prevadzky (zapojenie, ozivenie
a nastavenie systému, vykonanie vietkych potrebnych skasok a revizii vratane pripadne]
uradnej skasky, zaskolenie obsluhy)

» Obstaranie sthlasu na uvedenie priestorov do prevadzky na RUVZ

= Odovzdanie JIS do uZivania

sutastou realizatnej projektove] dokumentacie bude i kontrola a pripadné zameranie absentujucich
rozmerov skutkového stavu. Zo strany obstaravatela budt vybranému uchadzacovi poskytnuté:

- projektova dokumentacia zdravotnickej technoldgie ,Stavebné Upravy pre
zriadenie JIS na infekénej klinike”, HOSPING spol. s r.0., Ing. Eva Hlavata, 07/2021
(vykresova tast vo formate dwg),

- zjednodudené pddorysy objektu v ,dwg” formate asken povodnych vykresov
objektu v ,pdf” formate.

Navrhovana cena musi zahffiat vietky naklady, ktoré sGvisia, resp. vzniknd v suvislosti s plnenim
predmetu zakazky. V cene je zahrnutd prisludnd projekéna ginnost, inzinierska &innost, dodavka
zariadeni a materidlu, montaze, stvisiacich sluzieb, projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia, revizif, vietkych potrebnych funkénych, dradnych a inych skusok.

V pripade  vyskytu vyhradenych technickych sariadeni ako sGZasti realizalnej projektovej
dokumentacie bude stgastou projektu i zabezpetenie odborného stanoviska opravnenej pravnicke]
osoby ku kon3trukinej dokumentacii. V realizacii samotnej budu vykonané vietky potrebne skusky
prisldchajtce k prisiusnej kategdrii vyhradeného technického zariadenia.

sucastou zakazky nie je dodanie samotnych zdravotnickych zariadeni.

Uchédzat je opravneny dielo alebo jeho ¢asti zhotovit prostrednictvom subdoddvatelov. Pri zhotoveni
diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatelov uchadza¢ objednévatelovi zodpoveda, akoby
dielo zhotovil sam.

Uchédzaé zrealizuje prace v zmysle ustanoveni STN, bude re$pektovat ON a technické podmienky pre
préace v stavebnictve.

Pri realizacii stavebnych préc je uchddzac povinny potinat si s odbornou starostlivostou, chranit zaujmy
a majetok objedndvatela a tretich osob a v maximélnej moznej miere obmedzif negativne dopady
predmetnej innosti na okolie.

Platobné podmienky:

Plathy budU realizované v nasledovnych mifnikoch:

Milnik — odovzdanie realizatnej projektovej dokumentdcie — 20 % z ceny diela

2. Milnik — vyhotovenie stavebnych prac na zakladnych dispozi¢énych Upravach miestnosti =35 %
z ceny diela

3. Mifnik - dokoncenie stavebnych prac, initaldcie profesii — 35 % z ceny diela

4. Milnik — po obstarani sthlasu k uvedeniu priestorov do prevadzky — 10 % z ceny diela




Splatnost faktlr predstavuje 60 dni.

Zarulnd lehota na zékazku je 24 (slovom: dvadsatstyri) mesiacov a zaéina plynat dfiom odovzdania
diela uchddzatom objednavatelovi. v pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna lehota predliuje o Cas,
pocas ktorého bola vada odstrafiovana.

Prilohy:
PD, Zdravotnicka technoldgia, HOSPING spol. s r.o., Ing. Eva Hlavata, 07/2021

Zoznam zariadeni, HOSPING spol. s r.0., Ing. Eva Hlavata, 02/2021
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FN Trnava - 1.NP - Infekéna JIS

Zoznam zariadeni po miestnostiach

F'V|\ i‘l\“w e Y

[

Cislo  [Nazov ambulancie/miestnosti Typ Pocet
kusov
miestn. |Ndzov pristroja (zariadenia) Rozmer (ks)
20a Upratovacka, odpad
spinacie hodiny pre germicidny Ziarig SPH 02 1
C . G ; s GK36W/PS
germicidny Ziari¢ s priamym Ziarenim, nistenny kibovy, so senzorom pohybu 1
vozik pre upratovacku 1
vozik na odpad pre 1 vrece 3
20b Prijem stravy
nerezovy umyvaci stél s dvojdielnym drezom 1200/600 1
spodnd skrinka 2-dverovd, policové 600 mm 2
vrehna skrinka ndstend 2-dverova, policovd 600 mm 4
vrchnd pracovnd doska 1200 mm I
servirovaci vozik trojpodlaZny 1
spinacie hodiny pre germicidny Ziari& SPH 02 1
Ve s gg e \ i GK36W/PS
germicidny Ziari¢ s priamym Ziarenim, nastenny kibovy, so senzorom pohybu 1
20¢ Rozdelenie strayy
e i v ) - GK36W/PS
germicidny Ziari€ s priamym Ziarenim, nastenny kibovy, so senzorom pohybu l
spodna skrinka so zabudovanou chladni¢kou / podstavna chladnicka 600 mm 1
spodna skrinka drezova s 1-dielnym drezom a odkvapovou plochou 800 mm |
spodna skrinka 2-dverova, policové 600 mm |
vrchnd skrinka nastend 2-dverova, policova 800 mm |
vrehnd skrinka néstend 2-dverova, policové 600 mm 2
vrchna pracovna doska 2000 mm 1
mikrovinnd rira I
rychlovarna konvica I
21 Umyvdreii bieleho riadu
T, . G ; T GK36W/PS
germicidny Ziari¢ s priamym Ziarenim, nastenny kibovy, so senzorom pohybu |
spodna skrinka so zabudovanou my¢kou na riady 600 mm I
spodnd skrinka drezové s 1-dielnym drezom a odkvapovou plochou 800 mm 1
spodna skrinka 2-dverovd, policovd 600 mm |
spadnd skrinka 2-dverovd, policova 550 mm 1
vrehng skrinka ndstend 2-dverova, policové 800 mm 1
vrchnd skrinka ndstend 2-dverova, policova 600 mm 2
vrchnd skrinka nastend 2-dverova, policova 550 mm 1
vrchnd pracovnd doska 2550 mm 1
23 Cistiaca miestnost’, sklad Spinavého pradla
spinacie hodiny pre germicidny Ziari¢ SPH 02 1
) . , ) ] : GK36W/PS
germicidny Ziari¢ s priamym Ziarenim, nastenny kibovy, so senzorom pohybu /f
zmiefavac dezinfekénych roztokov H
vyplachovaé loznych mis 230V 1
nerezovy umyvaci stdl s dvojdielnym drezom 1000/600/900 ]/_IJL/
pracovny stél celonerezovy 400/600/900 11
néstenna polica 1400 mm 1
1

vozik na pouzité pradlo s 1 vrecom
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Filter izby JIS

nastenny veiak

germicidny Ziari¢ uzavrety s ventilatorom a spinacimi hodinami

G30WA/SPHO2

vozik na pouZité pradlo s | vrecom

skrifia vysokd policova

650/350/1800

nastenna skrinka

650/300 mm

[SF T U I N N N

29a,29b,31 |LoZkov4 izba JIS - 1 16Zko

germicidny Ziari€ uzavrety s ventildtorom a spinacimi hodinami

G30WA/SPH02

stropny zdrojovy most pre 1 16zko

(S

J1S 167ko, RTG transparentné, polohovatelné s boénicami a vertikalnym
posunom a infiliznym stojanom

LI

aktivny antidekubitny systém

notny stolik

ventilator na dlhodobt ventildciu

elektricka odsavacka

vyhrevna prikryvka pre teplotny rezim pacienta

monitor vitdlnych funkeii, [ABP,CVT,IKT,EKG,ETCO2

Wil |wilw|w

nebulizator s ohrevom,zvihéovaé s prietokomerom a spotrebnym materidlom

(W]

dokovacia stanica pre 4-6 zariadeni

objemovy davkovag - infuzna pumpa

linedrny davkovag - injektomat

glukomer |

(VST BN} No i RVE

30

Lozkov4 izba JIS - 2 16Zka

germicidny Ziari¢ uzavrety s ventilatorom a spinacimi hodinami

G30WA/SPHO2

stropny zdrojovy most pre 1 16zko

.

JIS 167ko, RTG transparentné, polohovatelné s bodnicami a vertikdlnym
posunom a infuznym stojanom

o

aktivny antidekubitny systém

notny stolik

ventilator na dlhodobu ventildciu

elektricka odsavacka

vyhrevnd prikryvka pre teplotny reZim pacienta

monitor vitalnych funkeii, IABP,CVT,IKT,EKG,ETCO2

RO b2

nebulizator s ohrevom,zvlhtovat s prietokomerom a spotrebnym materidlom

S

dokovacia stanica pre 4-6 zariaden(

objemovy davkoval - infuzna pumpa

linearny davkova¢ - injektomat

glukomer

spodna skrinka drezové s 2-dielnym drezom

800 mm

vrchna skrinka néstend 2-dverova, policovd

800 mm

vrchna pracovnd doska

800 mm

Y ey puiy ST F- N B )

32

Stanovisko sestier

centrdala monitorovacieho systému

samorozpinaci dychaci vak

defibrilator

EKG pristroj

stiprava na kardiopulmondlnu resuscitdciu - resuscitaény vozik

kardiostimulator externy

pracovny stol

1600/700/750

stolitka oto&n4, pojazdnd

uzamykatelna skritia na lieky a zdravotnicke pomdeky,

800/450/1800

spodn4 skrinka 2-dverové policova

800 mm

mlwlmlt]l—]l—]—]—]—]—




33a Dennd miestnost’ persondlu
spodné skrinka drezové s 1-dielnym drezom a odkvapovou plochou 800 mm 1
spodna skrinka so zabudovanou chladnickou 600 mm 1
spodna skrinka zdsuvkova 450 mm 1
spodna skrinka 2-dverova, policova 600 mm 1
vrchnd skrinka néstend 2-dverova, policové 800 mm 1
vrchnd skrinka nastena 2-dverova, policova 600 mm 2
vrchnd skrinka néstend 1-dverova, policové 450 mm 1
vrchnd pracovna doska 2450 mm 1
mikrovinnd rira |
rychlovarn4 konvica 1
konferenény stolik 600/500 1
kreslo - pohovka 1
33b _ [Priprava lickov, Sklad §ZM
spodna skrinka 2-dverovd, policova 900 mm |
spodna skrinka so zabudovanou chladni¢kou 600 mm 1
spodna skrinka rohova 900/900 mm |
spodnd skrinka drezova s kruhovym drezom 600 mm 1
spodnd skrinka zasuvkova 388 mm 1
vrchna skrinka nastena rohova, policovd 900/900 mm 1
vrchnd skrinka ndstena 2-dverova, policova 600 mm 2
vrchna skrinka néstend 1-dverovd, policova 388 mm !
vrchné pracovna doska 2450x1888 mm |
stolny lamindrny box l
spinacie hodiny pre germicidny Ziari¢ SPH 02 |
N N— B . P GK36W/PS
germicidny Ziari¢ s priamym Zarenim, nastenny klbovy, so senzorom pohybu I
34 Chodba JI1S .
uzamykatel'na skrifia na lieky a zdravotnicke pomdcky, 600/450/1800 4
germicidny Ziari¢ uzavrety s ventilatorom a spinacimi hodinami G30WA/SPH02 3
35 Filter JIS
nastenny vegiak
germicidny Ziari¢ uzavrety s ventilitorom a spinacimi hodinami G30WA/SPHO2

vozik na pouZité pradlo s 1 vrecom
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PROTOKOL d¢islo 23-21

o priradeni &isiel skupin a klasifikdcie bezpednostnych technickych prostriedkov budov pre zdravotnicke priestory
Niazov a miesto stavby:  FN Trnava
3.poschodie — Stavebné upravy pre zriadenie Internej JIS

1. (lenovia komisie :
Zastupca uzivatela : Ing. Sprinka — technické oddelenie

Projektant zdravotnicke; technologie : Ing. Hlavata, Hosping s.r.o.

Projektant elektroinitaldcie :

2. Rozsah
Tento protokol uréuje v dotknutej Zasti objektu klasifikdciu zdravotnickych priestorov do skupin v sulade s STN 33 2000-7-710,
priloha A,B. Uréenie vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 je rieSené v samostatnom protokole.

3. Poufité podklady

- Dokumentacia stavby

- Obhliadka pdvodnych priestorov a informacie o buducej prevadzke

- Celkové usporiadanie zdravotnickych zariadeni a rieenie priestoru

- Konzultacia s uzivatelom

- Technické normy a predpisy, hlavne: Vynos MZ SR & 09812/2008-OL, STN 33 2000-7-710

4. Rozhednutie
V stlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivych miestnostiach pre zdravotnicke priestory stanoveny typ, skupina a
trieda miestosti a jej zaradenie podla prilohy A, B a tabulky A.1, B.1 nasledovne :

TabuPka 1: Zoznam zdravotnickych priestorov a ich klasifikacie do skupin

Cisl Naz iestnosti T . ; is ¢innosti
(,. 0 ov miestnost Typ Skupina Trieda Popis <in osti
miestn. miestn. Poznimka
Jednotka intenzivnej starostlivosti
292 , .
VDO — el. zasuvky na zdrojovom moste
29b <0,5/ VDO : e
- Izba JIS 17 2 DO,IT - el. zasuvky pre pripojenie
30 <15/ DO,IT i j ;
31 medicinskych zariadeni
EVP - clektrostaticky vodiva podlaha

Poziadavky uvedené v stipei ,,Trieda® sa tykajl pouzivania medicinskych zariadeni (elektrické privody pre pristrojove vybavenie).
El. zasuvky IT sustavy st uréené na pouZivanie v okoli pacienta.

Niidzové osvetlenie priestorov sa riadi odstaveom 7 10.560.9 uvedenej normy.

Ostatné rieené miestnosti nemajt charakter zdravotnickych priestorov v zmysle STN 33 2000-7-710.

Legenda :

DO = el. zisuvky napojené na zalozny zdroj do 15 s vratane

VDO = el. zésuvky napojené na zélozny zdroj do 0,5 s vratane

IT = zdravotnicka sastava podla STN 33 200-7-710

EVP = clektrostaticky vodivé podlaha podla STN 33 200-7-710, zvodovy odpor 5x10* Q - 10° Q

Skupina 1 — zdravotnicky priestor, v ktorom prerudenie elektrického napéjania nepredstavuje ohrozenie bezpetnosti pacienta
a v ktorom s0 aplika&né &asti uréené na pouZitie takto :
- externe
. invazivne na akikolvek &ast tela, okrem tych, ktoré si vymedzené rozsahom skupiny 2
Skupina 2 — zdravotnicky priestor, v ktorom sa aplikatné asti pouzivajl pri ukonoch, ako st napriklad :
- intrakardialne tikony, procediry alebo
- lietebné postupy spojené so zékladnymi ¥ivotnymi funkciami alebo chirurgicke operécie, pri ktorych prerusenie
(porucha) napajania moze vyvolat nebezpedenstvo pre pacientov

Poznamka - Intrakardidlny tikon/procedira je postup, pri ktorom sa elektricky vodi¢ umiestni do srdca pacienta alebo je
pravdepodobné, Ze nastane jeho kontakt so srdcom, pritom takyto vodié je (vyvedeny) pristupny mimo tela pacienta.
V tomto kontexte elektricky vodi¢ zahfia izolované vodite, ako s napriklad elektrody kardiostimulatora alebo
elektrody intrakardialneho elektrokardiogramu EKG, pripadne izolatné katétre naplnené vodivymi médiami.

5. Poziadavky

Bezpednostné technické prostriedky budoy
- V zdravotnickych priestoroch sa vyZaduje zalosné napéjanie bezpetnostnych technickych prostriedkov budov, ktoré v stlade

s normou bude napéjaf’ initalacie potrebné na trvali prevadzku v pripade poruchy normalnej napajacej siete, podas definovaného
Sasového intervalu a v silade s vopred nastavenym &asom prepnutia.
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- Ziloznd napéjacia sie’ sa musi automaticky pripojit, ak napitia jedného alebo viacerych vstupnych pracovnych voditov
normalneho napdjania v hlavnom rozvadzagi budovy poklesne na menej ako 90 % menovitého napétia na ¢as dlhsf ake 0,5 s.
- Klasifikdcia bezpetnostnych technickych prostriedkov budovy pre zdravotnicke priestory:

Trieda 0,5 (krétke preruSenie) — automaticky pripajané zalozné napdjanie dostupné do 0,5 s - plati pre ME zariadenia zabezpetujice
podporu kritickych Zivotnych funkcii.

Trieda 15 (stredné preruienie) — automaticky pripajané zalozné napéjanie dostupné do 15 s,

Typy uzemrfiovania sieti

Ststavy TN-C sa nedovol'uju v zdravotnickych priestoroch a zdravotnickych budovach v smere za hlavnym rozvidzagom budovy.

Zdravotnicka siistava IT

- Vzdravotnickych priestoroch skupiny 2 sa musi pouzit’ zdravotnicka sistava IT v koncovych obvodoch napéjajicich ME
zariadenia a ME systémy urgené na podporu kritickych zivotnych funkeii, pre chirurgické aplikicic a pre iné elektrické zariadenia
umiestnené v ,,prostredi pacienta® alebo, ktoré sa daji premiestnit’ do wpriestoru pacienta®, s vimimkou zariadeni vymenovanych
v §TN 33 2000-7-710 &1, 710.411.4.

- Pre kaZdi skupinu miestnosti plniacu ti isti funkeiu je potrebna aspoii jedna samostatna zdravotnicka ststava IT. Zdmavotnicka
sistav 1T sa musi vybavit' pristrojom monitorujiicim izoldciu (IMD).

- Pre kazdu zdravotnicku ststavu 1T sa musi zriadit akusticky a vizudlny vystraZny systém umiestneny na vhodnom mieste tak, aby
sa dal trvalo sledovat’ (akustické a vizudlne signaly) zdravotnickym persondlom a technickou obsluhou

- Vyiaduje sa monitorovanie pretaZenia a vysokej teploty transformétorov zdravotnickej sustavy IT

- Zasuvky IT sistavy musia byt vybavené indikdtorom napijania

Doplnkova ochrana: Doplnkové ochranné pospjanie
- Vkazdom zdravotnickom priestore skupiny 1 a skupiny 2 sa musi instalovat’ doplnkové ochranné pospdjanie a vodide
doplnkového ochranného pospajania sa musia pripojit’ na pripojnicu pospdjania s cielom vyrovnania rozdieloy potencidlov medzi
nasledujicimi astami (ktoré st umiestnené v prostredi pacienta alebo ktoré sa mozu premiestnit’ do prostredia pacients);
- ochranné vodide;
- cudzie vodivé &asti;
- lienenie proti elektrickym rusivym poliam, ak je in§talované;
- pripojenie k vodivej mrezovej vystuhe podlahy, ak je indtalovana;,
- kovové tienenie oddeFovacich transformatorov, cez najkratiu trasu k ochrannému uzemiovaciemu vodidu.
- Pre skupinu 2 musf byt dostupny dostatony podet pripdjacich bodov doplnkového pospéjania na pripojenic zdravetnickych
elektrickych zariadeni a rovnako dostatoény podet bodov sa odporuca vytvorit’ pre skupinu 1,
- V zdravotnickych priestoroch skupiny 1 a skupiny 2 odpor ochrannych vodiCov vratane odporu pripojov medzi svorkami pre
ochranny vodi¢ zasuviek a svorkami pevne intalovanych zariadeni alebo medzi akymikolvek cudzimi vodivymi ¢ast'ami
a pripojnicou pospdjania nesmie prevysit 0,2 Q.

Ochrana a opatrenia proti elektromagnetickému rugeniu

=V zdravotnickych priestoroch, v ktorych sa vykonava meranie bioelektrickych potencialov (napr. EKG alebo EEG) a v ich
bezprostrednom okolf sa musi vykonat’ ochrana pred rudivymi u¢inkami elektromagnetickych poli, ak ddsledkom ruenia moze
byt’ skreslenie alebo znehodnotenie merania.

- Elektrické rozvody na vnitornej a vonkajsej strane stien, pedléh a stropov sa uloZia do kovovych indtaladngch rirok alebo sa
pouZiju ticnené kable. Kovové tienenie sa moge k pripojnici pospédjania pripojit’ iba v jednom bode (tienenie nesmie tvorit
slucku).

- Kovové kryty (alebo Casti krytov) pristrojov triedy II alebo III, ktoré mézu byt zdrojom rugenia, spoja sa s pripojnicou
pospdjania. Medzné hodnoty magnetickej indukcic sa uvédzaji v STN 33 2000-7-710, priloha C.

Nebezpeéenstvo vybuchu

- Elektrické pristroje (zdsuvky a spinade) initalované v priestore vy vodov oxidujucich alebo horlavych zdravotnickych plynov sa
musia umiestnit’ v minimalnej vzdialenosti 0,2 m v akomkol'vek smere od vyvodu plynu (vzdialenost’ sa meria medzi stredmi
vyvodu a pristroja), ¢im sa minimalizuje riziko vznietenia horTavych plynov.

= Zbona G — Rozmerovo vymedzena Zast priestoru okolo zariadenia s uzavretym systémom medicinalncho plynu ato vo
vzdialenosti 5 cm od systému, v ktorom sa méze vytvorit vybusna zmes nasledkom porugenia tesnosti uzatvoreného systému
medicinélneho plynu.

-V zéne G nesmu byt umiestnené Ziadne Casti elektrickych rozvodov.

- Zbona M — Rozmerovo vymedzena ¢ast priestoru okolo hranice zény G do vzdialenosti 20 cm a priestor pod opera&nym stolom,
v klorom sa méze vytvorit’ vybuina zmes nasledkom poruenia tesnosti uzatvoreného systému medicindlneho plynu a pri pouziti
horfavych kvapalin uréenych na dezinfekeiu a odmastovanie.

- Vzéne M nesmi byt umiestnené Fiadne &asti clektrickych rozvodov, ktoré mézu dat’ popud k vybuchy (zdsuvkové vyvody,
spinale, isti¢e, a pod.). svorkovnice alebo pripajacie svorky vodi¢ov ochranného pospajania musia byf zaistené proti
samovolnému uvolneniu (spajkovanim, pruznymi podlozkami, a pod.).

Nidzové osvetlenie v tinikovych cestich
- Miestnosti klasifikované ako zdravotnicke priestory skupiny 1 : v kazdej takejto miestnosti sa musi aspoii | svietidlo napajat’ zo
zaloZného zdroja napdjania bezpe¢nostnych technickych prostriedkov budovy




- V zdravotnickych priestoroch skupiny 1 umiestnenych mimo nemocnic alebo porovnatelnych institieif nemusi byt potrebne
initalovanie nijakého zdlozného napajania, ak porucha normélneho napéjania neohrozi dokon&enie niektorych postupov/procedir
a evakuaciu priestoru

- Miestnosti klasifikované ako zdravotnicke priestory skupiny 2 : minimalne 50% osvetlenia sa musi napajat’ zo zélozného zdroja
napéjania bezpeénostnych technickych prostriedkov budovy

Ochrana proti nebezpeénym féinkom statickej elektriny
- Prejavy nebezpetnych nabojov v zdravotnickych priestoroch mézu zapalit’ vybuini zmes, nevhodne fyziologicky pOsobit’ na
pacientaalebo na zdravotnickych pracovnikov, pripadne ruit’ prevadzku citlivych elektrickych pristrojov.
- Vo vietkjch zdravotnickych priestoroch, v ktorych mézu vznikat' nebezpedné naboje, musia sa vykonat' d'alej uveden¢ opatrenia:
- Podlaha musi byt elektrostaticky vodivd podl'a STN 33 2030 a dalej sa musia vykonat’ ticto opatrenia:
- zvodové siet’ podlahy sa musi spojit s pripojnicou pospajania,
- pri pouziti podlah so zvodovym odporom mengim ako 50 k€ je nevyhnutné obmedzenie iginkov unikajuceho pradu;
- zdravotnicki pracovnici musia mat’ elektrostaticky vodiva obuv;
. obletenie a bielizef zdravotnickych pracovnikov musi byt bavlnena alebo musi mat’ antistatick® pravu; antistaticka uprava
sa musi pravidelne po kazdom prani obnovovat’;
na trmsport pacientov do miestnosti, kde mé7u vznikat nebezpetné naboje, moZu sa pouZit' iba vozidky, lezadld a pod., ktore
sU uzemnitel'né;
- potahy na operaénych stoloch, vozitkoch pre pacientov a pod. musia byt z antistatického materidlu;
- vozitky, lezadla a cely pojazdny nabytok a zariadenie musia mat elektrostaticky vodivé obruge (kostry vozikov musia byt
elektrostaticky uzemnitel'né);
- gumové 3atky, matrace a podusky alebo &alinenie sedadiel musi byt z elektrostaticky vodiveho materidlu alebo musia byt
takymto materidlom potiahnuté;
- tlakové nadoby s plynmi musia byt pri prevadzke elektrostaticky uzemnené alebo musia stat’ na elektrostaticky vodivej
podlahe.
Miestnosti, v ktorych sa vyzaduje elektrostaticky vodiva podlaha, si na podorysnych vykresoch oznagené polozkou 15-77 priamo
v miestnostiach a popisom v legende :
Elektrostaticky vodivé uzemnend podlahové krytina podla STN 33 2000-7-710, zvodovy odpor 5x10* Q - 105 Q. Zvodova siet’
vodivej podlahy musi byt spojend s pripojnicou pospéjania.

QOznatenie zasuvkovvch vvvodoy
Zasuvkové vivody obvodov zdravotnickych a pridruZenych priestorov musia byt trvalo a jednoznatne ozna¢ené podl'a nasledujuce;
tabulky:

Druh zdlo#ného zdroja napajajuceho zisuvkové vyvody Farebné oznaé, zasuvkového vyvoduﬁ

LCubovolna farba okrem zelenej, oranzovej,

¢ ti Ss Fltej a & ‘
as prepnutia nad 15 s 7ltej a Servenej

Cas prepnutia do 15 s (vratane) Zelena
Cas prepnutia do 0,5 s (vratane) OranZova
Zdravotnicka ststava IT Zlta

Zéasuvkové vyvody obvodov pre rontgenové zariadenia musia mat’ na zésuvke alebo v jej blizkosti titok s oznacenim ,,RTG™.
Zasuvky IT stistavy musia byt vybavené indikatorom napétia

6. Zdbvodnenie

Klasifikacia zdravotnickych priestorov do skupin podla STN 33 1000-7-710 bola urdena na zéklade zohladnenia pouZitych vyssie
uvedenych podkladov, charakteru a sposobu budficeho vyuzivania priestorov, informacii o prevadzkovych stavoch zariadeni a
pouzivanych latok a v stlade so sicasne platnymi technickymi normami a predpismi.

7. _Upozornenie
Urdeny typ miestnosti je pre uzivatel'a zdvizny a pri akejkol'vek zmene (¢elu uzivania danej miestnosti je potrebne aktualizovat
protokol o type miestnosti a zostladit’ poziadavky na elektroinstaldciu novym podmienkam.

Indtalécie v zdravotnickych priestoroch musia byt realizované v silade s STN 33 2000-7-710 a klasifikaciou zdravotnickych
priestorov uréenych tymto protokolom.

Oznadenie zdravotnickeho priestoru vo vykresovej a inej dokumentacii je vykonané nasledovne:
- Zdravotnicky priestor sa ozna¢i slovne nazvom podrla tabul'ky | uvedenej v tomto protokole
- a stidasne zdravotnicky priestor sa oznaéi &iselne zapisanim poradového &isla zdravotnickeho priestoru do §estuholnika podla
tabulky 1 uvedenej v tomto protokole

Uvedeny dokument je navrhom sdravotnickeho technologa, protokol je platny az po jeho podpisani vietkymi Elenmi komisie

V Bratislave 07/2021 vypracoval : Ing. Eva Hlavata




1. TECHNICKA SPRAVA

OBSAH :

1.1 Uvod

1.2 Vychodiskové podklady

1.3 Spracovanie projektovej dokumentacie

14 Poziadavky na profesie

1.5 Platnost’ projektu technolégie

1.6 Materialové toky

1.7 Technické pripomienky k jednotlivym miestnostiam
[.8 Vseobecne

1.1 Uvod

Predmetom tohoto projektu su stavebné a instalatné poZiadavky zdravotnickej technologie pre
zriadenie JIS na 1.nadzemnom podlazi Infekénej kliniky N Trnava. Projektova dokumentécia, ¢ast’
»Zdravotnicke zariadenia“ rie§i vybavenie miestnosti zdravotnickeho charakteru a ich technického
zazemia.

Projekt je uréeny na realizaciu stavebnych tiprav. RicSenie stavebnej asti bude podrobne popisané
v prisluSnej casti Architektira. Technologickd ¢ast projektu riesi podmienky indtalacie
zdravotnickych zariadeni tak, aby vyhovovali hygienickym a prevadzkovym poZiadavkim pre dany
typ zdravotnickej prevadzky. Projekt riedi technicki stranku prevedenia a zabezpedenie rozvodu
médif pre zariadenia zdravotnickej technolégie a pomocné technické prisluenstvo.

1.2 Vychodiskové podklady

1.2.1  Projekt bol spracovany na zéklade objednavky investora FN Trmava

122 Dispozi¢né rieSenie bolo prevzaté zo stavebného vykresu, dodan¢ho investorom v digitalnej
forme. Pri spracovani projektu stavby bude potrebné zamerat’ skutkovy stav dotknutych
priestorov

.23 Rozsah a rozmiestnenie zdravotnickych zariadeni bolo spracované na zéklade konzulticie so
zastupcom investora a zdstupcom uZivatela. Odsthlasenie navrhnutého dispozi¢ného
rieSenia na RUVZ zabezpedil investor.

1.3 Spracovanie projektovej dokumentacie technolégie

1.3.1 _ Vnitorné zariadenie

Jednotlivé miestnosti st vybavené technologickym zariadenim v stlade s Vynosom MZ SR &
09812/2008 z 10. septembra 2008, ktorou sa ustanovuju Standardy pre minimédlne persondlne
a materidlno-technické vybavenie niektorych druhov zdravotnickych zariadeni, ktoré poskytuji
ambulantnti zdravotn( starostlivost’, jednodiiovt zdravotnt starostlivost’, dstavnu starostlivost ako
aj doporu¢ené materidlno-technické vybavenie v stlade s koncepciou jednotlivych medicinskych
odborov,

Rozmiestnenie zariadenia je volené ergonomicky v sulade s funkénym zariadenim jednotlivych
miestnosti. Zakladné dispozitné riefenie bolo prevzaté zo stavebnych podkladov. Jednotlivé
zariadenia s v prisludnej mierke zakreslené schematicky symbolmi v pddoryse. Pre orienticiu
Jednotlivych projekénych $pecialistov st na hlaviom vykrese tmavo vyznalené zariadenia, ktoré
maji mat’ pevné pripojenie a vyZaduju pripravni montas.

Sanitdrna keramika vratane prisluinych armatir je doddvkou stavby. Umiestnenie sanitirnej
keramiky je kotované len v pripadoch, ked’ je potrebnd presnd poloha vzhl'adom na rozmiestnenie
ostatného zariadenia.

1.4. PoZiadavky na profesie
Konkrétne poziadavky na profesie st uvedené v kapitole 1.7. Technické pripomienky k jednotlivym

miestnostiam.

Vzduchotechnika :

- riefenic poZiadaviek na vetranie zdravotnickych priestorov musi zodpovedat poziadavkém
vyhlasky MZ SR ¢&. 259/2008.

- klasifikdcie tried ¢istoty musia zodpovedat’ poziadavkam vyhlasky MZ SR ¢&. 553/2007.




Stavebné upravy
Vietky stavebné upravy, ktoré si vyZaduje technologické rieSenie, musia byt re§pektované a prevzate

do kone&ného elaboratu stavebného projektu.

Véetky zmeny, ktoré by sa yyskytli v priebehu projekéného spracovania §pecialistami a GP, a ktoré
by mohli ovplyvnit rozmiestnenie zariadenia v miestnostiach, musia byt prejednané s projektantmi
technolégie. Pri spracovani stavebne; Easti realizatného projektu je mozné niektore rozmery upravit’
podla skutkového zamerania na stavbe, vietky Gpravy viak pozadujeme konzultovat' s projektantom
auZivatel'om.

Stavebné pripravné préace musia byt prevedené podla platnych predpisov, noriem STN, hlavného
vikresu, detailnych vykresov a poznamok v technickej sprave.

Shgastou nasej dokumentécie nie su projekty rozvodov médii, vzduchotechniky a vykurovania. Ich
rozmiestnenie bude vykonané s ohl'adom na rozmiestnenie vnlitorného zariadenia.

Steny za vietkymi umyvadlami a drezmi oblozte do v¥&ky min.180 cm umyvatenym materialom.

Poriadavky na elektrickii energiu

L intalacia musi okrem vSeobecnych noriem STN odpovedat’ predpisom pre zdravotnicke
pracoviska STN 33 2000-7-710. Umiestnenie a istenie pozadovanych el. zasuviek, potrebnych z
HPadiska zdravotnickej technolégie musi byt volené v stivislosti s technologickym zariadenim a jeho
prikonmi. Signalizane zariadenia, izolatné a ochranné prvky a pod. riedi projekt elektroinstalacii.
Presné umiestnenie nekotovanych elektrickych zdsuviek riedi GP - §pecialista elektroinstalacie, vzdy
vak s prihliadnutim k rozmiestneniu vnutorného zariadenia.

Projekty osvetlenia, signalizacnych, zabezpeovacich a telefonnych zariadeni nie st siéastou tejto
dokumentacie. Ich rozmiestnenie bude prevedenc s ohPadom na rozmiestnenie vnitorného
vybavenia.

Typy miestnosti podla STN 33 2000-7-710 priloha B, tabulka Bl su uvedené na vykrese,
oznadené v sulade s normou Sest'uholnikom s &islom typu danej miestnosti. O urdeni typu
miestnosti pre lekarske ucely a zéviiznosti poZiadaviek, je spracovany protokol v zmysle normy
- priloha technickej spravy. Urgeny typ miestnosti je pre uzivatela zaviizny a pri akejkol'vek zmene
itelu urivania danej miestnosti je potrebné aktualizovat’ protokol o type miestnosti a zostladit
poZiadavky na clektroindtalaciu novym podmienkam.

Podla ¢l. 710.415.2 STN 33 2000-7-710:2013 sa musf initalovat’ doplnkové ochranné pospdjanie
avodite doplnkového ochranného pospajania sa musia pripojit’ na pripojnicu pospéjania s ciefom
vyrovnania rozdielov potencialov medzi nasledujicimi astami, ktoré su umiestnené v prostredi
pacienta, alebo ktoré sa moézu premiestnit’ do prostredia pacienta : ochranné vodige, cudzie vodive
%asti, tienenie proti elektrickym rusivym poliam, ak je inStalovane, pripojenie k vodive] mreZovej
vystuhe podlahy, ak je inStalovand. Pre skupinu 1 aj 2 musi byt navrhnuty dostatocny pocet
pripsjacich bodov na pripojenie ME zariadeni.

Podra &l. 710.55.102 STN 33 2000-7-710:2013 musi byt v kazdom priestore pacienta ur¢enom na
lie¢enie pacienta, napriklad pri ¢elach 1670k, toto usporiadanie zdsuviek :

. kazda zésuvka napajani zo samostatne chraneného obvodu, alebo

_ niekol’ko zésuviek samostatne nap&janych z minimalne 2 obvodov

Kazdy obvod by mal prednostne napéjat’ zdsuvky priradené iba pre 1 priestor uréeny na lieCenie
pacienta. Pri skupinich miestnosti s viac ako jednym miestom pre pacienta, osobitne na
pracoviskach JIS/ARO/OAIM sa doporuéuje napéjat’ z jedne] zdravotnickej sustavy IT maximélne
4 miesta (4 zasuvky na 1 okruh).

Podla Vyhlagky MPSVaR &. 508/2009 Z.z. je elektrickd instalacia v miestnosti na zdravotnicke G&ely
yratane ochrany pred G¢inkami atmosférickej a statickej elektriny okrem vieobecnej vySetrovne a
priestoru s poziadavkami PO, P1 a P2 definovanymi podla osobitnych predpisov pre zdravotnicke
zariadenie povaZzovana za Technicke sariadenia eclektrické skupiny A. Vyrdbaf, montovat' na
mieste budicej prevadzky a rekonstruovat’ vyhradené technické zariadenie skupiny A mozno iba
podl'a konstrukénej dokumentécie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podl'a § 14 ods. 1 pism.

d) zdkona, ktorym sa posudzuje konstrukéna dokumentécia.

1.5 Platnost’ projektu technologie

Platnost’ tohto projektu je urfend prislusnymi smernicami pre dizku vystavby zdravotnickych
zariadeni na dobu dvoch rokov. V pripade, Ze stavba nebude realizovana podas tejto lehoty, je nutné
objednat’ previerku, pripadne prepracovanie projektovej dokumentacie zdravotnickej technologie.
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Uvedend ziruka sa nevzt’ahuje na montiZne vykresy, nakol’ko v &ase spracovania projektu
neboli investorom zadefinované pevne ukotvené zariadenia, ktoré sa budii in§talovat’ (stropny
zdrojovy most, vyplachova¢ loznych mis a pod.). Z tohto ddévodu je technologicky projekt
spracovany ako predbeZny, s tym, 7e po vybere konkrétneho zariadenia bude potrebné
skontrolovat’ navrhnuti stavebnu pripravu a v pripade potreby ju prepracovat’ podl'a
poziadaviek nového zariadenia. PriloZené monta¥ne vykresy len teda ilustrativne, sliia na
zobrazenie moZného kotvenia do stropu a do steny, spdsobu zapojenia elektroinstalacie,
mediplynov..... Poéty vyvodov el. zisuviek, mediplynov, vyvodov slabopridu, uzemiovacich
svoriek.... platia podl'a idajov uvedenych na pédorysnom vykrese! Konkrétne rieSenie sa uréi

podl'a typu konkrétmeho zariadenia, ktoré sa bude dodavat’ !

1.6 Materialové toky

Manipulicia s materidlom zdravotnickeho charakteru - materidl, tj. lieky a roztoky sa dovaZajii
podla potreby a ukladaji sa ako pohotovostnd zisoba v priestoroch priruénych skladov
a v miestnosti pripravy liekoy.

Nakladanie s odpadmi — odpad z pracovisk sa dogasne uklad4 na oddeleni a denne sa zbiera a odvaza.
Pri zbere sa odpady triedia. Odpad, pri ktorom hrozi riziko poranenia (napr. jednordzové injekéné
striekacky s ihlami), sa odkladd do spalitelnych obalov s pevnymi stenami. Nebezpe¢ny odpad sa
ukladd do oddelenych, uzatvaratelnych spalitelnych nddob alebo jednorazovych uzatvaratelnych
plastikovych vakov. Odpadova voda sa odvadza do kanalizdcie, nakolko tu nie je uvaZované
s radioaktivnymi alebo inymi aktivnymi latkami.

Rozdelenie bielizne zo zdravotnickeho zariadenia (Priloha &.2 k vyhlaske €.553/2007 Z.z.) - personal
pouziva bielizefi zdravotnickeho zariadenia, Osobna biclizefi sa vymiefa vZzdy po zneGistent,
operacnom vykone, zakroku.

Pouzita biclizeti sa roztriedi a ulo#i v prepravnych vozikoch na Spinavé pradlo v &istiacej miestnosti,
odkial’ sa po zozbierani odvéaza do pracovne.

Cista bielizeti sa po prineseni z pri¢ovne roztriedi do jednotlivich oddeleni aulo¥ sa vo
vyhradenych skriniach uréenych na skladovanie Cistej bielizne.

Upratovanic — upratovanie, najmi &istenie, umyvanic a dezinfekcia vSetkych priestorov
zdravotnickych zariadeni sa vykonava denne navlhko as pouZitim syntetickych é&istiacich
a dezinfekcnych pripravkov. Postup pri upratovani je ustanoveny vo vyhlaske MZ SR ¢&. 553/2007
Z.z. 0 podrobnostiach a poZiadavkach na prevadzku zdravotnickych zariadeni z hl'adiska ochrany
zdravia.

Sterilizdcia, dezinfekcia, dezinsekcia — prevadza sa za celom zabranenia vnikaniu, mnozeniu
a Sireniu Skodlivych a epidemiologicky vyznamnych Zivosichov do objektov.

Sterilizdcia nasytenou vodnou parou pod tlakom sa pouziva na sterilizaciu predmetov z kovu, skla,
keramiky, kameniny, porcelanu, textilu, gumy a plastov, odolnych vo¢i teplotdm sterilizdcie.
Sterilizdcia horticim vzduchom sa pouziva na steriliziciu tepelne zle vodivych materialov alebo
materidlov véi¢sicho objemu (Priloha &.3 k vyhlagke &.553/2007 7.2.)

Dezinfekcia (Priloha &.4 k vyhlagke &.553/2007 Z.z.) sa vykondva indikovane ako sti¢ast’ hygienicko
— epidemiologického reZimu v zdravotnickom zariadeni. Prevédza sa dezinfekcia v umyvacich,
pracich a parnych pristrojoch, vyuzivajh sa rozne formy UV Ziarenia (germicidne Ziarie).

Metody regulacic Zivodisnych Skodcov - dezinsekcia a deratizacia (Priloha ¢.5 k vyhlagke
€.553/2007 Z.z.) je stbor mechanickych, chemickych, fyzikalnych a biologickych metod, ktoré
bréania rozmnoZovaniu a §ireniu $kodlivych a zdravie ohrozujicich ¢lankonoZcov.

1.7 Technické pripomienky k jednotlivim miestnostiam

20a — Upratovacka, odpad

- podlaha — povlak

- steny, strop —umyvatel'ny, dezinfikovatelny néter

- pevny privod el. pradu zo steny pre otvoreny germicidny Ziari¢, ovladanic Ziari¢a je cez spinacie
hodiny s poéitadlom prevadzkovych hodin, ktoré st umicstnené pri vstupnych dverdch do
miestnosti,

20b — Prijem stravy
- podlaha — povlak
- steny, strop —umyvatel'ny, dezinfikovatel'ny nater
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- pevny privod el. prudu zo steny pre otvoreny germicidny Ziari¢, ovladanie 7iari¢a je cez spinacie
hodiny s po¢itadlom prevadzkovych hodin, ktoré si umiestnené pri vstupnych dverach do
miestnosti.

- in3taladnu pripravu zabezpedte pre nerezovy umyvaci dvojdielny drez podl'a montéZzneho vykresu
3. 96-17, drez je suastou dodavky technologie, batéria a odpadové suprava st dodavkou
zdravotechniky

20c — Rozdelenie stravy

- podlaha — povlak

- steny, strop — umyvatelny, dezinfikovatelny nater

- pevny privod el. pradu zo steny pre otvoreny germicidny Ziari¢, ovladanie Fiari¢a je cez spinacie
hodiny s potitadlom prevadzkovych hodin, ktoré si umiestnené pri vstupnych dveréch do
miestnosti.

- Privody pre podstavnii chladnicku, drezovi skrinku s 1-dielnym drezom

21 — Umyvireii — biely riad

- podlaha — povlak

- steny, strop — umyvatelny, dezinfikovatel'ny nater

- pevny privod el. priudu zo steny pre otvoreny germicidny Ziari¢, ovladanie 7iari¢a je cez spinacie
hodiny s poitadlom prevadzkovych hodin, ktoré si umiestnené pri vstupnych dverach do
miestnosti.

- indtaladnu pripravu zabezpette pre mycku riadu a drezovi skrinku s 1-dielnym drezom

23 - Cistiaca miestnost’, sklad §pinavého pradla

- podlaha — keramicka dlazba

- steny — keramicky obklad po strop

- strop — umyvatel'ny, dezinfikovatelny nater

- pevny privod el. pradu zo steny pre otvoreny germicidny Ziari€, ovladanie iarida je cez spinacie
hodiny s poéitadlom prevadzkovych hodin, ktoré si umiestnené pri vstupnych dverach do
miestnosti.

- in§talatnu pripravu zabezpecte pre nerezovy umyvaci dvojdielny drez podla montazneho vikresu
& 96-17, drez je sucastou dodévky technologie, batéria a odpadova suprava st dodavkou
zdravotechniky
vylevka so splachovacom
privod vody a el.zdsuvka 230 V pre zmiedavat dezinfekénych roztokov nad vylevkou
privod vody, odpadu a elektro 230V/3 kW pre vyplachova& loznych mis. Ingtalaénu pripravu
zabezpedit podla montdzneho vykresu & 56-28

Filter 16Zkovej izby JIS

~ vetranie — VZT zariadenie — trieda &istoty M 5,5 — mierny pretlak/podtlak voci izbe JIS, podla
popisu na vykrese

- pevny privod el. prudu zo steny pre uzavrety germicidny Ziaric s ventilatorom, ovladanie ZiariCa
je cez spinacie hodiny s poéitadlom previdzkovych hodin, ktoré su zabudované v telese Ziarica.
podlaha — povlak

- steny, strop : umyvatel'ny nater, obklad za umyvadlom do vysky min. 180 cm

29a, 29b, 31 — Izba JIS 1 16Zko

30 - Izba JIS 2 16Zka

" vetranic — VZT : trieda &istoty M 5,5 — pretlak/podtlak oproti okolitym priestorom, podla popisu
na vykrese

- podlaha : elektrostaticky vodiva

- steny, strop : umyvatelny, dezinfikovatelny nater, napr. antibakteridlny nater (napr.Steridex),
obklad za umgvadlom do vy$ky min. 180 cm, resp. medzi spodnymi a vrehnymi skrinkami

- privod vody a odpadu pre napojenie nerezového dvojdielneho drezu aumyvadla. Drezy
a umyvadla s dodavkou stavby, batéria a odpadové siprava si dodavkou zdravotechniky

. elektroinitaldcia ; IT siistava, napojend na DO, VDO. Celkovy prikon zdravotnickych zariadeni
napojenych na nidzovy zdroj DO: cca 2,6 kVA na kazdé 167ko, ztoho prikon zariadeni
napojenych na nidzovy zdroj VDO : cca 1,6 kVA na kazdé 16zko

- vyvedenie monitorovacieho systemu do centraly pri pracovnom pulte sestier podla poZiadaviek
podorysného vykresu




pozorovanie pacientov prostrednictvom kamerového systému, obraz z kamier vyviest' na monitor
pri pracovnom pulte sestier podla poziadavick pddorysného vykresu
privod vody a odpadu pre transportny dialyzaény monitor podla poziadaviek pddorysného
vykresu — plati pre miestnost 31 — JIS 1 16zko
pevny privod el. prudu zo steny pre otvoreny germicidny Ziarig, ovladanie Ziarica je cez spinacie
hodiny s pocitadlom previdzkovych hodin, ktoré st umiestnené vo filtri.
pevny privod el. prudu zo steny pre uzavrety germicidny Zarié s ventilatorom, ovladanie Ziarica
je cez spinacie hodiny s poditadlom prevadzkovych hodin, ktoré st zabudované v telese ¥iarica.
stavebnil pripravu pre monta stropnych zdrojovych mostov preved'te podl'a montazneho vykresu
¢. 08-31. Privod elektro, slabopradu a privod mediplynov vyved'te podla poziadaviek uvedenych
na montaznom vykrese. Vybavenie pre kazdé 16zko :
10 x zasuvka 230 V — IT ststava
- 4 x zasuvka 230 V —IT ststava, zdlohovana cez VDO
- Ix zasuvka 230 V — samostatne istend pre pojazdny RTG pristroj
- 7 x 2PA pre uzemnenie pojazdnych pristrojov
I x modul pre centrdlny monitorovaci systém, zatrubkovanie rozvodu bude ukoncené na
stanovisku sestier podl'a poziadaviek podorysného vykresu
- 3 x slabopradova dvojzasuvka
- 2 vyvody medicindlneho kyslika - rozvod rie$i projektant mediplynov.
- 2 vyvody stlaten¢ho vzduchu 4 bary + 1 vyvod s ejektorom- rozvod riedi projektant
mediplynov,
- dorozumievacie zariadenie vyvedené na stanovisko sestier
- vySetrovacie svetlo, osvetlenie priame (ovlidané z rampy), nepriame (ovlddané vypinaom
pri dverach)

32 — Stanovisko sestier

vetranie — VZT zariadenie, trieda &istoty M 6,5

podlaha — povlak

steny, strop : umyvatel'ny, dezinfikovatelny nater

el. zdsuvky napojené cez pradovy chrénié, napojené na rozvody DO

slabopridové zasuvky napojené z nemocnidnej siete

vyvedenie monitorovacicho systému do centraly, dorozumievacieho zariadenia a obrazu
z kamerového systému podl'a poziadaviek padorysného vykresu

33a - Dennd miestnost’ personilu

- podlaha — povlak

- steny, strop — umyvateI'ny nater

- Privody pre podstavnti chladni¢ku, drezovi skrinku s l-dielnym drezom

33b - Priprava liekov, Sklad $ZM

- vetranie — VZT zariadenie, trieda &istoty M 5,5

- podlaha : povlak

- steny, strop : umyvatel'ny, dezinfikovatelny nater

- el. zdsuvky napojené cez priidovy chrani¢

- zasuvku Zy napojit’ z okruhu napojeného na zilozny zdroj (zamedzenie znehodnotenia lickoy
skladovanych pri nizgej teplote)

- slabopridové zdsuvky napojené zrozvodu zdravotnickcho zariadenia - zabezpedi projektant
slabopriudovych rozvodov

- pevny privod el. pridu zo steny pre otvoreny germicidny Ziari€, ovladanie Ziari¢a je cez spinacie
hodiny s poéitadlom prevadzkovych hodin, ktoré st umiestnené v miestnosti sestier

34 — Chodba JIS

- podlaha — povlak

- steny, strop : umyvatel'ny ndter

- pevny privod el. pradu zo steny pre uzavrety germicidny Ziari¢ s ventilatorom, ovladanie Ziaria
je cez spinacie hodiny s poéitadlom prevadzkovych hodin, ktoré su zabudované v telese Ziarica.




1.3 Vieobecne

V spracovanom projekte je rieSené zakladné usporiadanie zdravotnicke; techniky ako aj jej
energetické naroky tak, aby zariadenia vyhovovali tak po stranke prevadzkovej, ako aj instalatnej.

Vietky zmeny, ktoré by sa vyskytli v priebehu realizdcie stavby, a ktoré by mohli ovplyvnif
rozmiestnenie zariadenia v miestnostiach, musia byt prejednané s projektantmi.

Vietka pripravna instalacia musi byt vyhotovena podla platnych predpisov, noriem STN, hlavného
vikresu a pozndmok v technickej sprave.

Pri uzatvarani zmliav / zmluvy / na dodavku treba ceny aktualizovat’ ponukou dodévatel'a.

V Bratislave 07/2021 Ing. Eva Hlavata
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Upozornenie : rohy vnitornych drezov musia byt' oblé !!!

TECHNICKE PARAMETRE :

Vnutorneé rozmery drezu : 520x520 / 580x580 / 600x600
Hmotnost' ; 64/74,8/76 kg

INSTALACNE PRIVODY :

d - Privod studenej vody ukonéeny natrubkom s vnitornym zavitom g 3/4" v Grovni Giste] (obloZensj) steny, 1150 mm nad
¢istou podlahou

e - Privod teplej vody ukonéeny natrubkom s vnutornym zavitom @ 3/4" v (rovni &istej (obloZenej) steny, 1150 mm nad
cistou podlahou

h - Odpad priemeru @ 50 mm, ukonéeny trubkou v rovni Cistej (obloZenej), presné umiestnenie trubky prevedte podla
pouZitého sifonu

POZNAMKA :
Batéria a odpadova stprava nie su sii¢astou drezu, st sdcastou dodavky stavby.
Vietky miery st udané v mm od gistej steny alebo podlahy. Kéta x je uvedena na hlavnom vykrese.
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