ZMLUVA O DIELO ¢. 9167/5400/2021/026
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B
Statutarny organ: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
ICO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Emailova adresa: GR0O220@zsr.sk

(dalej len ,,objednévatel*)

1.1  Zhotovitel’: BETAMONT s.r.o.

Sidlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Pravna forma: Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica oddiel Sro, v1.6.455/S
Statutarny organ:

Osoby opravnené k podpisu zmluvy:
Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021
Osoby opravnené rokovat’:

- VO veciach zmluvnych: — zastupca generalneho riaditela
- vo veciach technickych: —riaditel’ UTZT

I1CO: 31564518

DIC:

IC DPH: SK

IBAN: SK

Adresa pre dorucovanie pisomnosti: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Emailové adresa:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana“)

Clanok II.



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,ZvySenie
zabezpelenia priecesti, TU Zilina - Rajec, PZZ v km 12,880 a km 13,733%, obstaranej postupom podla
interného predpisu objednavatel'a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ pre objednavatela predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych casti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie V rozsahu realizacie stavby
(dalej Ien ,,DSPRS®),

2.2.2 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpeCenie pravoplatného stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok (d’alej
len ,,IC k SP*), pric¢om pod pojmom oznamenie stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného tradu 0 tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.3 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ),

2.2.4 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej
len ,,MPV — trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno®), a to
k stavebnému konaniu alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku kolaudacii, ak bude
potrebné,

2.2.5 autorsky dohlad vrozsahu podla prilohy ¢. 4 aktualneho Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti (d’alej len ,,AD*),

2.2.6 vykonanie stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo*),
2.2.7 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*),

2.2.8 zabezpeCenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né rozhodnutie
pozadovat’ (d’alej len ,,IC ku kolaudacii®).

Blizsia $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v nasledovnych dokumentoch:
2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha ¢. 1),
2.3.2 Podmienky sut'aze ¢. 9176/2021 zo dia 08.10.2021.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podl’a bodu 2.3 maji ustanovenia
tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu
zmluvy ajej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost. Za rozpor v ustanoveniach sa nepovazuje
odli$na uprava niektorych ustanoveni (najmi nie vSak vyluéne platobnych podmienok, zaruky, prechodu
vlastnickeho prava) tykajicich sa zariadeni, ktoré budd prevadzkovo overované v zmysle Zmluvy
0 prevadzkovom overovani, ktorej vzor tvori Prilohu ¢. 2 (dalej len ,,priloha €. 2%). Pre vylicenie vsetkych
pochybnosti v pripade potreby prevadzkového overovania budu platit’ ustanovenia tykajiice sa prevadzkovo
overovanych zariadeni (najmi nie vSak vyluéne ustanovenia 0 platobnych podmienkach, zaruke, prechode
vlastnickeho prava) uvedené v Zmluve o prevadzkovom overovani.

Zhotovitel' sa zavizuje pri realizcii diela dodrzat” vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného uradu k ohldseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpedi zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznaéné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sti¢ast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel' obdrzi
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2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskiimat’ a oznamit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' predmet zmluvy v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnti zodpovednost’ a vlastné naklady v Case a kvalite podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.8.1  poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranu sti¢innost’ tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia, za opodstatneni poziadavku zhotovitel'a o poskytnutie sicinnosti sa nepovazuje
poziadavka o predloZenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) su vSeobecne
dostupné alebo (ii) ktorymi objednavatel’ nedisponuje v pozadovanej Strukture alebo (iii) ak by ich
objednavatel’ musel zabezpecovat’ od tretich stran. Takéto doklady a/alebo informacie (i — iii) je
zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sim a na vlastné naklady.

2.8.2  riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel’ bol zapisany ako spravca na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na
zéklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tiradu o vyvlastneni.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutelnosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prislu$nom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena. Zhotovitel’ je povinny
bezodkladne pisomne oznamit povinnému Z vecného bremena vykonanie zapisu vecného bremena do katastra
nehnutel’nosti, ak informacné povinnost’ vo¢i povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho
predpisu.

Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maja
Vv zmysle tejto zmluvy vysporiadat’ a je uvedend v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na
kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzZelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Pre ucely tejto zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

2.12.1 vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doruéenia oznamenia stavebného tradu k ohldseniu stavebnych uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného uradu, Zze ohlasenie sa nevyzaduje a (ii) z dovodov, ktoré
nezapri€inil zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Zhotovitel’ je povinny v ramci plnenia predmetu zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
sieti a informaénych systémov uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifikacnych povinnosti podla zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva o zabezpeceni plnenia

13
1

bezpec¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti®). Zmluvné strany preto vyhlasuju, ze uzavretim tejto
zmluvy sa zaroveil uzatvara Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti,
podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 — Zmluva o zabezpedeni plnenia bezpeénostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpeCnosti a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych predpisov (d’alej len ,,priloha ¢. 6°).

Clanok I11.



3.1

3.2

3.3

Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predlozenia vSetkych hmotnych vystupov (najmi, nie v8ak vyluéne, DSPRS, stavebného povolenia,

vystupu z GZ a DSV) su Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom pInenia predmetu zmluvy je medzistaniény usek: TU 2541 Zilina - Rajec, DU 02 ZST Lietavska Licka
- ZST Rajec

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS vratane dodania vystupov z GZ najneskor do troch mesiacov odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych tUprav Vzneni bez namietok najneskdr do troch mesiacov odo dia
schvalenia DSPRS zo strany objednavatel’a. V pripade, Ze nebude potrebné zabezpecit MPV, zhotovitel
je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu
stavebnych tprav v zneni bez namietok najneskoér do dvoch mesiacov odo dia schvalenia DSPRS zo
strany objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — vecné bremeno
pokial' ide o uzatvorenie zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie
vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena, najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo
ohlasenia stavebnych tprav a pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskor do
podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat tak do zacdatia preberacieho
konania stavby).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vysporiadat’ vlastnikov K stavebnému konaniu formou MPV — trvaly zaber
najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolauddcii az na zdklade

pisomnej vyzvy zo strany objednavatela, pricom zhotovitel’ je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskor
do podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby). Objednavatel’ sa zavizuje zaslat’ zhotovitel'ovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného
vlastnika v dostatocnom c¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo zacatim preberania
stavby pri zohl'adneni leh6t podla bodu 6.9. Zhotovitel’ je povinny zaslat' vlastnikovi navrh zmluvy
v zmysle bodu 6.9 druha veta do desiatich dni odo diia doru¢enia vyzvy objednavatel’a na vysporiadanie
novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v stilade s bodom 6.9.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ AD pocas realizacie stavby t.j. od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pripadne posledného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude vydanych kolaudaénych rozhodnuti viac, a Vv pripade, ak sa
kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat tak do vydania (podpisania) protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo (stavbu) vykonat’ najneskor do piatich mesiacov odo diia odovzdania
staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit' kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolaudaé¢né
rozhodnutie podl’a okolnosti pripadu nebude vyzadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ do
$tyroch mesiacov odo diia odovzdania staveniska a v takomto pripade sa dielo povazuje za vykonané
dnom vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi DSV najneskor pat’ dni pred aktivaciou stavby, alebo pat
dni pred preberacim konanim podla toho, ktora skutonost’ nastane skor. DSV potrebna pre IC ku
kolaudacii (ku kolaudacnému konaniu, pred¢asnému uzivaniu stavby) si zabezpecuje Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie v lehote realizacie diela (stavby).

4



3.4

3.5

3.6

3.7

Lehota na plnenie prisluinych ¢asti predmetu zmluvy sa moze predizit’ len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5
3.4.6

3.4.7

neposkytnutie sii¢innosti zo strany objednavatela,
necinnost’ organov verejnej moci v rdmci stavebného alebo kolaudaéného konania,

vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o niitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov,

pisomna poziadavka objednédvatel’a na prerusenie prac,
vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odévodiiuje prediZenie lehoty plnenia

podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni zhotovitel'ovi
zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2,

vyssi skutoény pocet vlastnikov ako je predpokladany pocet vlastnikov (10 vlastnikov).

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty pInenia:

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

podla bodu 3.4.1, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktorti je objednavatel' v omeskani
s poskytnutim su¢innosti zhotovitel'ovi,

podla bodu 3.4.2, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktor pre neginnost
prislu§ného statneho organu nemohol zhotovitel’ vykonavat’ prislusné prace, ak zhotovitel’ preukazatel'ne
vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto nec¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dévody necinnosti Statneho
organu pisomne oznamit objednavatel'ovi vratane presného uréenia doby, o ktor sa ma lehota plnenia
predizit,

podla bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort je zhotovitel
v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia
alebo oznamenie stavebného uradu k ohldseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3.2,

podla bodu 3.4.4, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu od doru¢enia pisomnej poziadavky
objednavatel’a na prerusenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne objednavatela
na pokra¢ovanie v pracach zhotovitel'ovi, pri¢om v pripade, ak zhotovitel'ovi vzniknti dodato¢né naklady
z dovodu prediZenia lehoty pInenia podl'a bodu 3.4.4, predmetom dodatku bude aj Giprava ceny diela,

podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom uzavretym v sulade s bodom 4.5
a nasl. 0 dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac
prace vykonat’ v povodnej lehote plnenia

podl'a bodu 3.4.6, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom K tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
sa prediZi len o dobu, po ktora je zhotovitel' v désledku podania opravného prostriedku zo strany
opravnenej osoby v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych {iprav v zneni bez namietok,

podPa bodu 3.4.7, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
podPa bodu 3.3.2 sa predizi len o dobu nevyhnutne potrebni na zabezpeéenie MPV vlastnikov nad ramec
predpokladaného poctu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant stéinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt’ vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel’'ovi na schvalenie harmonogram postupu prac najneskor vsak do
piatich dni odo diia odovzdania staveniska. Objednavatel’ sa K predlozenému harmonogramu postupu prac

vyjadri bez zbyto¢ného odkladu od jeho obdrzania s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni urCit’ ¢iastkové terminy

plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovate'né mil'niky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac
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3.8

3.9

41

4.2

4.3

4.4

zaviznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a Gplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel’.
Ak pride k zmene harmonogramu postupu prac, zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu predlozit
objednavatelovi na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Zze aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza pévodny harmonogram postupu
prac, ale len dokumentuje skuto¢ny stav/postup prace na diele.

Prislusny sankcionovate'ny mil'nik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak budu dokoncené vietky
prace, ktoré maji prislusnému sankcionovatelnému milniku uvedenému v harmonograme postupu prac
predchadzat’. Splnenie kazdého sankcionovatelného mil'nika potvrdi stavebny dozor objednévatela zapisom
Vv stavebnom denniku.

Pokial sa stane zrejmym, ze postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z akychkol'vek
dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je zhotovitel’ povinny vykonat’
najneskor na pokyn objednavatel’a dodato¢né opatrenia na urychlenie zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana
prislusna lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel’ povinny vykonat’ na vlastny ucet bez naroku na zvysenie
ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel’ neuskuto¢ni opatrenia podla tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia pokynu zo strany objednavatel'a alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostatone u€inné, ma
objednavatel’ pravo uskutocnit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, pricom ndklady v stvislosti s tymito opatreniami znasa zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
tieto naklady osobitnou faktiirou doru¢enou zhotovitelovi.

Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavédzuje za riadne a v¢as splnené jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny v nasledovnej
vyske:

4.1.1 cenabez DPH za DSPRS 43 900,00 EUR
4.1.2 cenabez DPH za IC k SP 7 700,00 EUR
4.1.3 cenabez DPH za GZ 2 500,00 EUR
4.1.4 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik) 300,00 EUR
4.1.5 cenabez DPH za vykonanie AD 4 500,00 EUR
4.1.6 cena bez DPH za realiziciu diela 1 026 700,00 EUR
4.1.7 cenabez DPH za DSV 8 000,00 EUR
4.1.8 cenabez DPH za IC ku kolaudécii 4 800,00 EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktord je stanovena v sulade s vysledkom sut’aze, je 1 101 100,00 EUR bez DPH. Tato
hodnota je urcena ako sucet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a ceny podl'a bodu
4.1.4 prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
zhotovitel je aj v pripade prekrocenia predpokladaného poctu vlastnikov opravneny fakturovat’ odplatu za MPV
jedného vlastnika maximalne vo vyske podl'a bodu 4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1 st zahmuté vSetky naklady zhotovitel’a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v suvislosti
s plnenim jednotlivych &asti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.6 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnend, na ziklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predlozi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vysSia ako cena podl’a bodu 4.1.6 a cena jednotlivych poloZiek nesmie byt’ vyssia ako cena na trhu obvykla,
¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a preukazat’.

Spravne ainé poplatky budd zhotovitelovi uhradené podla skutocne preukdzanych nakladov pisomne
odsuhlasenych objednavatel'om, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeji povinné penazné
platby vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym orgdnom v stvislosti s ¢innost'ou prislusného organu,
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

ktora sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme Za preukazané naklady sa povazuju iba
skuto¢ne vynaloZené naklady podloZené kopiami dokladov, ktoré st €itatel'né, preukazujuce ich vynaloZenie pre
ucely prislusnej stavby a umoznujiice overenie, Ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo néklady uz fakturované
a preplatené v predchadzajucom obdobi. Kopie dokladov buda predkladané aj v elektronickej podobe (ha
CD/DVD vo forme skenu). Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze za iné poplatky sa nepovazuju bankové
poplatky, postové poplatky s vynimkou tych, ktoré si voéi zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr.
organ poskytujuci vyjadrenia a pod.) aim podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy st néakladom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ samostatntl faktiru na spravne a iné poplatky, pricom vo faktire
budu ¢lenené na (i) vstupujice do zakladu DPH a (ii) nevstupujice do zakladu DPH, a samostatne budu ¢lenené
aj pripadné postové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie st stcastou ceny predmetu zmluvy.

K zvySeniu ceny za realizaciu diela podla bodu 4.3 druha veta mbze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac,
ktoré vzniknu pri zvySeni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného
ocenené¢ho vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne
predvidat’ a sucasne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Za naviac prace sa nepovazuju Ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré su dosledkom
nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivostou ako napriklad nedostatoéné prestudovanie podkladov, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednévatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel’. Za naviac
prace sa tiez nepovazuju dodatoéné naklady na realizaciu diela, ktoré vznikli ako dosledok chyb v DSPRS alebo
inej Casti predmetu zmluvy zabezpecovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ naviac prace bez zbyto¢ného odkladu po doruéeni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objedndvatel'a. Zhotovitel’ ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah naviac prac odsuhlasenych zo
strany stavebného dozoru objednéavatela a cena za naviac prace uréena podla bodu 4.8. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ v sulade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po nadobudnuti u¢innosti dodatku, pricom narok
na uhradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu naviac prac stanovi zhotovitel’ nasledovne:

4.8.1 jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac prac, ktoré st uvedené v schvalenom ocenenom vykaze
vymer bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v schvilenom ocenenom vykaze vymer;
V pripade, ak budu v schvalenom ocenenom vykaze vymer rovnaké polozky ocenené r6znou jednotkovou

v

4.8.2 v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie s ocenené v schvalenom ocenenom vykaze vymer, jednotkovii
cenu tychto poloziek je zhotovitel’ povinny uréit’ ako cenu na trhu obvykla v ¢ase realizacie resp. v Case
zistovania ceny. Zhotovitel’ je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel'ovi preukazat
v prvom rade aktualnymi cennikmi v databazach orienta¢nych cien (napr. CENEKON, ODIS), v pripade
ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktualnymi cennikmi (napr. internetové zdroje).

V jednotkovych cenédch naviac prac mézu byt’ zahrnuté iba ekonomicky opravnené néklady a primerana ziskova
prirazka. Pojmy ekonomicky opravnené néklady a primerana ziskova prirazka sa vykladaju v sulade s § 2 ods.
3 pism. a) a b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v platnom zneni (d’alej len
»zakon o cenach®). Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi Cestné vyhlasenie, Ze v jednotkovych
cenach naviac prac st zahrnuté iba ekonomicky opravnené néklady a primerana ziskova prirdzka ako ich
definuje zakon 0 cenach.

V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v rdmci zabezpecenia MPV (10 vlastnikov), zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skutoény pocet vlastnikov a kone¢nu celkova cenu za zabezpecenie MPV.
Konecéna celkova cena sa ur¢i ako sucin ceny za MPV (1 vlastnik) podl'a bodu 4.1.4. a skutoéného poctu
vlastnikov.

Clanok V.



5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Platobné podmienky a zadrzné
Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade faktur vystavenych
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7a2.2.8 je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z dohodnutej ceny za prislusna cast’ predmetu zmluvy najskor diiom
splnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy pricom:

5.3.1 cenu podla bodu 4.1.1 je zhotovite' opravneny fakturovat' najskér dilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati DSPRS zo strany objednévatela,

5.3.2 cenu podla bodu 4.1.2 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskdr dinom dodania pravoplatného
stavebného povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia, ak bude stavebnych
povoleni viac, vratane Originalov vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov,

5.3.3 cenu podla bodu 4.1.3 je zhotovite opravneny fakturovat’ najskér diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ z0 strany objednavatel’a,

5.3.4 cenu podla bodu 4.1.5 je zhotovite opravneny fakturovat' najskdr diiom dodania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia (ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac tak posledného) a potvrdenim
stavebného dozoru o riadnom a v€asnom poskytovani AD (ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude
vyzadovat’ tak prevzatim diela),

5.3.5 cenu podla bodu 4.1.7 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ najskor podpisanim preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati DSV zo strany objednavatel’a,

5.3.6 cenu podla bodu 4.1.8 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia objednavatelovi resp. posledného pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
V pripade, ak stavebny Urad upusti od kolaudécie resp. kolaudécia sa nebude vyzadovat z inych dévodov,
zhotovitel' ma pravo len na nahradu nékladov téelne vynaloZzenych v suvislosti s IC ku kolaudécii.

Povinné prilohy faktir za jednotlivé splnené €asti predmetu zmluvy st uvedené v bode 5.10.

Cenu za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.6 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
mesacénych faktar. Cena za fakturované polozky prac a materidlu bude uréena v schvalenom ocenenom vykaze
vymer v zmysle bodu 4.3 druha veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktira s nalezitostami podla
bodu 5.8. Zhotovitel’ je opravneny vystavit' fakturu za prislusny mesiac najskor v posledny def prislu§ného
mesiaca po potvrdeni sipisov vykonanych prac a rekapitulacie stavebnym dozorom, pri¢om stavebnym dozorom
budi v supisoch vykonanych prac potvrdené iba skutocne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek podla
ocenené¢ho vykazu vymer.

Cenu za zabezpecenie MPV podla bodu 4.1.4 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ nasledovne:

5.5.1.1v ¢asti MPV — trvaly zaber je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.17.4,

5.5.1.2v Casti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
Z ceny za jedného vlastnika je zhotovitel' opravneny fakturovat diiom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (resp. doru¢enim ozndmenia stavebného uradu k ohldseniu stavebnych tprav v
zneni bez namietok alebo ozndmenia stavebného uradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 %
Z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov ku kolaudacii uvedenych v bode 6.17.4 (ak sa
kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ najskor v den prevzatia diela),

Na zéklade stihlasu objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého st uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu fakturu v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:



http://www.zsr.sk/
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5.7

5.8

5.9

Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Udaie pre &asti PD, GZ, IC, AD, MPV, DSV, IC ku kolaudécii:

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa na doruc¢ovanie faktir:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61Bratislava

Udaje pre Cast’ realizacie diela:

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky
Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja ¢&. 34, 010 01 Zilina

Adresa na doru¢ovanie faktar:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ucelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja &. 34,010 01 Zilina

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktor je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s touto zmluvou.

Faktury vratane priloh musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:

obligatérne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,

nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,

nalezitosti stanovené zakonom o DPH,

nasledovné udaje:

nazov diela (stavby),

predmet uhrady,

ICO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitel’a,

¢islo uétu zhotovitel’a totozné s ¢islom uétu uvedenym v bode 1.2,
¢islo zmluvy,

splatnost’ faktury tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,
fakturovani sumu s roz¢lenenim na DPH,

vysku zadrzného.

Kone¢na faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorSich
predpisov a vyrazné oznacenie ,, KONECNA FAKTURA®.

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokruhl'ovania situacia, pri ktorej:

5.9.1 vyfakturovana celkova cena za danu polozku presiahne celkovu cenu za polozku uvedenu v ocenenom

vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny v ramci poslednej faktury, ktora bude obsahovat’ dant polozku (t.
J. faktary, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dana polozku), vyfakturovat
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

maximalne sumu, ktord po suéte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant1 polozku, neprekroci celkovu
cenu za polozku uvedentl v ocenenom vykaze vymer,

5.9.2 vyfakturovand celkova cena za dan polozku bude nizSia ako celkova cena za polozku uvedena
V ocenenom vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat’ v ramci poslednej faktury, ktora bude
obsahovat’ danu polozku (t. j. faktiry, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre danu
polozku) sumu, ktora sa po stéte s doteraz vyfakturovanou sumou za danti polozku, bude rovnat’ celkovej
cene dohodnutej za dantl polozku uvedent v ocenenom vykaze vymer.

Prilohou faktiry za vypracovanie a dodanie DSPRS bude protokol o odovzdani a prevzati DSPRS. Prilohou
faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznadenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak
original stavebného povolenia bol uz objednavatel'ovi doruceny. Prilohou faktiry za vykonanie GZ bude
preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ. Prilohou faktary za MPV bude potvrdenie o dodani
dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Prilohou faktiry za riadne vykonany AD bude potvrdenie stavebného dozoru 0
riadnom a v¢asnom poskytovani AD. Prilohou faktar za realizaciu diela bude prislus$ny stpis vykonanych prac
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Prilohou faktry za vypracovanie a dodanie DSV bude preberaci
protokol 0 odovzdani a prevzati DSV. Prilohou faktiry za IC ku kolaudécii bude original, prip. fotoképia
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednéavatel'ovi doruceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky bude zhotovitel’ fakturovat’ objednavatel'ovi naraz, pricom
povinnou sucast'ou takejto faktury budu vsetky dokumenty preukazujuce zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré
bol zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so zabezpe€enim pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktiru a/alebo fakturu bez povinnych priloh a/alebo faktiru vratane
jej priloh, vyhotovenu v inom ako slovenskom jazyku vratit’, pri¢om lehota splatnosti takejto faktiry za¢ina
plyntt od zaciatku pocniic diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktry je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade faktiry zaslanej
elektronickou formou sa za defi dorucenia povazuje def prijatia elektronickej faktury na e-mailovej adrese: e-
faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktry pripadne na defi pracovného vol'na alebo pracovného
pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny den. Objednavatel’ nie je v omesSkani
s uhradou faktury, ak v posledny den Iehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu
V prospech uc¢tu zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si zadrzné vo vyske 5 % zo sumy uvedenej
na kazdej faktare za realizaciu diela, pri¢om zadrzné bude slizit’ na uhradu nakladov na splnenie povinnosti
zhotovitel’a, so splnenim ktorych je zhotovitel’ v omeskani, nakladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel
v¢as neodstranil, na nahradu skody spdsobent konanim alebo nekonanim zhotovitel’'a alebo thradu akychkol'vek
penaznych narokov objednavatela voci zhotovitelovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je zhotovitel
opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia resp. posledného kolaudacného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podl'a okolnosti nebude
kolaudaéné rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zddrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitne;j
pisomnej Ziadosti, ktort je zhotovitel' opravneny doruéit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov
odo dia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela osobou opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel’
je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo dia dorucenia ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného v sulade
S podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tikonom zapocitat’ akiikol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajtcu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

10


mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk

5.17

5.18

6.1

6.2

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného stihlasu objednavatel’a. Pre vyliicenie akychkol'vek pochybnosti tymto
nie je dotknuté neplatnost’ takéhoto tkonu a pravo objednavatel'a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdu zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona ¢. 595/2003 Z. z.
0 dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov a to do piatich dni odo dna vzniku zmeny.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSetkymi prislusnymi pravnymi
predpismi, a to najmé nie v8ak vyluéne v stilade so zakonom ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov Vv zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010
Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku drah, vyhlaSkou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. ouréenych technickych zariadeniach a urcenych cinnostiach
a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach a d’al§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
anormami platnymi v EU a SR, platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vsetkymi prislusnymi
technickymi normami Zeleznic (TNZ), adalsimi prislusnymi predpismi platnymi pre objednavatela
a prislusnymi internymi predpismi objednavatela (a to najmi nie viak vyluéne ZSR Z2 Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb).

Zhotovitel' je povinny prislunu Cast’ predmetu zmluvy realizovat' prostrednictvom osoby, ktora uviedol
v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu. Pocas plnenia zmluvy méze dojst’
k zmene tejto osoby len v odévodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost, odobratie alebo
neplatnost’ dokladov preukazujicich pozadovani odbornost, vyciarknutie zo zoznamu autorizovanych
inZinierov a pod. V pripade zmeny musi nova osoba spifiat’ nasledovné kvalifika¢né podmienky, ktoré boli
pozadované na preukazanie splnenia podmienok tcasti v prieskume trhu:

6.2.1 platné opravnenie na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zdkona €.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi
splnomociiovat’ autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit’ vybrané geodetické Cinnosti
uvedené v § 6 pism. a), b), ¢), d), e), f), g), h), 1) a j) zakona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskorSich predpisov, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi
Europskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska
republika viazana, uznany prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienok pre doCasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

6.2.2 platné osvedéenie 0 odbornej spdsobilosti udelené bezpeénostnym organom fyzickym osobam
na vykonavanie urcenych ¢innosti na urcenych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle §§ 26 a
27 Vyhlasky €. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podla Prilohy 1, ¢ast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docCasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

v

platné osvedéenie o vykonani odbornej skusky podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov (opravnenie
splnomociujiice vykonavat’ vybrané ¢innosti vo vystavbe podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov) v rozsahu:

6.2.4.1Kategoria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace
technické poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody
(telekomunikacné a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - Inzinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
so zameranim na elektrotechnické zariadenia

6.2.4.2Kategoria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace
technické poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluzieb a stivisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inzinier pre kons$trukcie inzinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inzinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docCasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

platné osvedéenie 0 vykonanej skuske odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov pre vykon ¢innosti stavbyveduceho:

20 — inZinierske stavby, s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30—technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: (33)
elektrotechnické zariadenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v sulade spravnymi predpismi Eur6pskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

platné osved¢enie o odbornej spdsobilosti udelenej bezpecnostnym organom fyzickym osobam
na vykonavanie uréenych &innosti na uréenych technickych zariadeniach Z1 Zeriavy a zdvihadla v zmysle
Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. podla technologie zvolenej zhotovitel'om V rozsahu podla Prilohy 1, ¢ast’ 4:

Z 1.7: Zeriavy, zdvihacie mechanizmy a $pecialne zdvihacie mechanizmy na drahovych vozidlach alebo
drahovych podvozkoch (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym ¢islomZ L1,Z2 1.2,Z214,Z 1.5, Z
1.6

Z 1.8: Zeriavy a zdvihadla s motorovym pohonom (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym &islom
Z1.1,71.2,71.3

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v sulade spravnymi predpismi Europskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osvedéenia/opravnenia osob v zmysle tohto bodu.

Zmena osoby, prostrednictvom ktorej zhotovitel' preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, je
mozna len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel’a. Navrh na zmenu predklada zhotovitel’ spolu
s vysSie uvedenym dokladom tykajicim sa odbornosti, ktorym zhotovitel’ preukaze, ze nova navrhovana osoba
spina vyssie uvedené miniméalne poziadavky na odbornu sposobilost. Ak nova navrhovana osoba nebude spiiiat
minimalne poZiadavky na odborni spdsobilost’ ako st vysSie uvedené, objednavatel’ ma pravo takato osobu
odmietnut’.

Zhotovitel sa zavidzuje (sam alebo prostrednictvom subdodévatel'a) pocas celej doby realizacie diela disponovat’:

6.3.1 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na ur¢enych
technickych zariadeniach elektrickych: montaz, opravy, rekonstrukcie a skiisky pre urcené technické
zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 513/2009 Z. z. 0 drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Vv zmysle vyhlasky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach
aurCenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach v nasledovnom rozsahu
podl’a Prilohy €. 1, cast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred ti¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

6.3.2 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym orgdnom pravnickym osobam na vykonavanie ur¢enych
¢innosti na zvaranie kol'ajnic podla § 17 zdkona €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zhotovitel’ nesmie d’alej dielo vykonavat’, ak niektoré z opravneni podla tohto bodu stratil (resp. opravnenie
stratil subdodavatel'), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatel’a
S opravnenim) pricom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dévodu straty platnosti opravnenia nema vplyv
na omesSkanie zhotovitela s plnenim. Zhotovitel je povinny stratu platnosti opravneni objedndvatelovi
bezodkladne pisomne oznamit’.

Zhotovitel’ je povinny upozornit' objednavatel'a na nespravnost’ alebo nevhodnost’ dodanych podkladov alebo
rieSeni ¢i navrhov najneskor do piatich pracovnych dni od ich doru¢enia. Ak bude objednavatel’ trvat’ na
rieSeniach a postupoch, ktoré¢ bude zhotovitel povazovat' za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budl
V rozpore so vSeobecne zavdznymi predpismi, ¢i platnymi technickymi normami, zhotovitel’ sa zbavuje tejto
zodpovednosti len v pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené objednavatel'om, a to s vyslovnym
zamietnutim stanoviska zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny, okrem dokumentov ktorymi plni predmet zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi aj vsetky
vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v priebehu plnenia predmetu zmluvy ziskal od
tretich stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy sa v sidle
objednévatel'a (ak si zmluvné strany nedohodntl iné miesto) uskutocni vstupna porada. Datum a ¢as vstupnej
porady ur¢i objednavatel a vCas ich pisomne oznami zhotovitelovi. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi
zhotovitel' a predlozi ho zéstupcovi objednavatela podl'a tohto bodu na vyjadrenie najneskdr do troch
pracovnych dni odo diia konania vstupnej porady.
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6.7

6.8

6.9

6.10

V priebehu plnenia predmetu zmluvy sa budu uskutoéhovat’ priebezné porady aspon raz za 30 dni, ak si
periodicitu zmluvné strany nedohodnti na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté pravo objednavatela zvolat’
priebeznu poradu podl'a potreby kedykol'vek s povinnost'ou zhotovitel'a zabezpecit' ucast’ kvalifikovanej osoby
(os6b) na priebeznej porade. Naklady spojené s organizaciou a/alebo ti¢astou na priebeznej porade si znasa
kazdd zmluvna strana sama bez nahrady. Na kazdej priebeznej porade je zhotovitel' povinny predlozit
objednavatel'ovi spravu o aktualnom stave prac vratane predloZenia rozpracovanych vystupov preukazujucich
pravdivost’ tejto spravy. V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodni na mieste konania priebeznych porad,
priebezné porady sa budu konat’ v sidle objednavatela. Zapis z priebeznych porad vyhotovi zhotovitel’ a predlozi
ho objednavatel’ovi na vyjadrenie do troch pracovnych dni odo diia konania priebeznej porady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze:
6.8.1 v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podl'a potreby,
6.8.2  bude prizyvat objednavatel’a na vSetky rokovania s dotknutymi §tatnymi organmi a organizaciami,

6.8.3 predlozi objednavatelovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatela
a organov verejnej moci K spracovavanej DSPRS do piatich dni odo diia ich ziskania,

6.8.4 v priebehu plnenia predmetu zmluvy, bude reSpektovat’ zavery vyplyvajice z priebeznych porad,
vyjadreni objednavatela a dotknutych organov verejnej moci ¢i tretich dotknutych os6b,

6.8.5 bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok doru¢i objednavatelovi original stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok, ak
mu nebol doru¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje preukazatelne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinit’ také Gsilie (najmé, ale niclen také,
ktoré su opisané niZsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo o¢akavat’ tak, aby k vysporiadaniu
vlastnikov v ramci MPV doslo ¢o najskor a bez potreby vlastnika vyvlastnit’. Zhotovitel’ sa zavizuje vlastnikovi
pozemku/stavby, ktorého ma zhotovitel vysporiadat, zaslat’ navrh zmluvy, na zéklade ktorej ma dojst
k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu ur¢it’ primerant lehotu na prijatie navrhu, ktora vyzaduje prislusny pravny
predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v uréenej lehote, zhotovitel’ sa zavidzuje bezodkladne (v odévodnenych
pripadoch najneskér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinit’ vSetko potrebné usilie
(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo ocakavat’” smerujuce k dosiahnutiu dohody
s vlastnikom. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo dna zaslania navrhu zmluvy
podla druhej vety tohto bodu a budt splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, zhotovitel poda navrh na
vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo dia uplynutia 50-diovej lehoty podla tejto vety.

AD zacne zhotovitel' vykonavat’ od momentu prevzatia staveniska do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia k stavbe realizovanej podl'a DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude
kolauda¢nych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia
k touto zmluvou dotknutej stavbe a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’, tak do prevzatia
diela). Kontrolu poskytovania AD bude vykonavat’ stavebny dozor s tym, Ze vSetky nedostatky v poskytovani
AD zaznamena do stavebného dennika. Ak zhotovitel’ poskytoval AD riadne a v¢as, stavebny dozor vyhotovi
bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom
a v€asnom poskytovani AD zhotovitelom. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat AD najmi v rozsahu podla
aktualneho sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien a inzinierskych Cinnosti platného v Case
spracovania DSPRS. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavizuje najmé nie vSak vyluéne:

6.10.1 vykonavat’ kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych ¢asti stavby, v sivislosti s ¢im sa okrem iného
zhotovitel’ zavdzuje zucCastnovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

6.10.2 kontrolovat kvalitativnu uroven aj z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou DSPRS
s vynimkou ¢innosti vykondvanych stavebnym dozorom stavby,
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.10.3 zicastiiovat’ sa na kontrolnych diioch a za tymto Ucelom zaznamenavat zisteny nesulad, pripadne
namietky k realizacii stavby v porovnani soverenou DSPRS a d’alSie pripadné odborné namietky
a postrehy k realizacii stavby,

6.10.4 sprostredkovavat’ priamu vizbu pre prenos nezobrazitel'nej a inak nestvarnitel'nej ¢asti myslienok tvorcu
DSPRS ucastnikom realizacie stavby s cielom, aby bola stavba realizovana optimalne podl'a DSPRS t.].
poskytovat’ objednavatel'ovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia oh'adom DSPRS potrebné pre
plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

6.10.5 aktikol'vek odchylku skuto¢nej realizacie od DSPRS oznamit’ objednavatelovi a to formou zaznamu
zhotovitel’a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

6.10.6 iné ¢innosti na zaklade poziadavky objednavatela.

Objednavatel’ si podmieniuje ucast na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom
a konferen¢nom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyzaduje dopliujuce riesenie DSPRS a po odstihlaseni objednavatel'om vykonat’ pripadnti upravu DSPRS,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato Giprava DSPRS je zahrnuta v cene podla bodu 4.1.1.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ interny predpis objednavatel'a ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny predloZzit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po
tom, ¢o sa preukazatelne dozvie o ditume odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ si U objednavatela, v stilade s internym predpisom objednavatela ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR, povolenie/a na vstup do obvodu drahy v sprave
objednavatel’a pre vsetkych pracovnikov, ktori budu vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy objednavatel’a.

Objednavatel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy So zhotovitel'om s tym, ze bude zhotovitel’a
upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom case ich
odstranenie, pri¢om viak nedochadza k prediZeniu lehét plnenia uvedenych v bode 3.3.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne
vykonat' vSetky kroky, ktoré st ucelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného
povolenia az do kolaudécie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudécia nebude vyzadovat'.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”.

6.17.1 DSPRS: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach, elektronickd podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg (editovatel'nom formate), format textov doc, format rozpoétu s vykazom vymer xls - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v
xIs v neuzamknutom tvare - CD,

6.17.2 vramci zabezpedenia IC k SP originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad
vyjadrenia odbornych zloZiek objednavatela, §tatnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

6.17.3 vystupy GZ: tla¢ena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom vyhotoveni, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.17.4 vramci zabezpecenia MPV: vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav objednavatel’a alebo
vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutel'nostiam a vsetky originaly zmluv pripadne inych
dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatela alebo vlastnika vyvolanej
investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 supravy (2x original doklady) musi obsahovat’ geometricky plan,
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

vykupovy elaborat, t. j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej pravne
listiny o nadobudnuti vzt'ahu k nehnutel'nostiam, kipne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmluv, informativny vypis z LV, udaje o
vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti
platnosti akejkol'vek zmluvy tykajiicej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o
vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podl'a poziadaviek objednavatela (objednavatel’
si vyhradzuje pravo na zmenu formatu dodavania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosici
dat.

6.17.5 DSV: listinna podoba v $tyroch vyhotoveniach, 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, ze o odovzdani a prevzati DSPRS spisu protokol o odovzdani a prevzati DSPRS,
Vv ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSPRS predchadza jej prerokovanie
a zapracovanie vsetkych pripomienok objednavatel’a a Statnych a samospravnych organov. Zmluvné strany sa
dohodli, Z¢ o odovzdani a prevzati vietkych dokladov a dokumentov k IC k SP ak IC ku kolaudécii spidu
protokol o0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi ich riadne dodanie. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze o vykonani GZ spiSu protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ, v ktorom objednavatel
pisomne potvrdi ich riadne dodanie a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania
MPV objednavatel’ pisomne potvrdi dodanie dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Zmluvné strany sa dohodli, ze o
vypracovani a dodani DSV spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSV, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSV predchadza zapracovanie vSetkych zmien, ktoré sa zrealizovali pri
zhotoveni diela a odstihlasenie DSV zo strany objednavatel’a.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stanil vlastnictvom objednéavatela
okamihom ich protokolarneho odovzdania a prevzatia.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok,
zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady zabezpegit' predizenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie
nového pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu
stavebnych Uprav v zneni bez namietok.

Osobu, ktoré bude vykondvat cinnost stavebného dozoru za objednédvatela, je objednavatel’ povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 19.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyvediceho za zhotovitel'a, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi
oznamit’ v sulade s bodom 19.2. Zhotovitel sa zavizuje, Ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.2 bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Clanok VII.
Realizacia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ od objednavatel’a stavenisko v denl a hodinu uvedent v pozvanke objednavaterl’a,
pri¢om objednavatel je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostatoénom ¢asovom
predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim staveniska
prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie
staveniska v mene zhotovitel'a moze byt’ len fyzicka osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v
zmysle interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
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7.3

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Slovenskej republiky. Pred samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajica stavenisko v mene
zhotovitel'a predlozi zastupcovi objednavatel'a odovzdavajicemu stavenisko jedno origindlne vyhotovenie
(alebo overenu fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci
v priestoroch ZSR. Dohoda o zaisteni bezpeé¢nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR bude
povinnou prilohou Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocCas celej realizacie diela mézu pohybovat’ a dielo vykonavat’ len osoby majiice platné
,,OsvedCenie o sposobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru objednavatel’a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie
objednavatel’a, resp. osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel’ je
opravneny, kedykol'vek pocas vykondvania diela, si tato skuto¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvi képiu odobera
stavebny dozor, druht kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b s opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopiiat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatel’a do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zépisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom. Na délezité zdznamy v stavebnom
denniku zhotovitel' upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za délezité
zdznamy sa pre ucely tejto zmluvy povazuji najmi ale nielen: pracovny Uraz na stavenisku, vznik Skody,
kontrola zo strany organov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby maju obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny dei. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje postup prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vsetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstraniovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek po¢as vykonavania diela uskutoénit’ kontrolu vykonavania diela. Ziadna
cast’ diela nesmie byt’ zakryta bez predchadzajuceho stihlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’
skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt’ zakryta. Zhotovitel’ asponi tri pracovné dni pred zakrytim
preukazatel'ne vyzve objednavatel’a na kontrolu zakryvanych casti diela.

V pripade, ak v ramci realizacie diela, pride k zabudovaniu zariadenia/i, ktoré nie s Vv sieti objednavatel’a
zavedené Povolovacim listom, pripadne akceptované inou vzajomne odsuhlasenou obchodno-technickou
dokumentaciou, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani. Bez
uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovom overovani zhotovitel’ nie je opravneny takéto zariadenie/a zabudovat’ do
sieti objednavatela azacat’ s prevadzkovym overovanim takéhoto zariadenia/i. V pripade, ak zhotovitel
zabuduje do siete objednavatela zariadenie/ia, ktoré nie je/su zavedené v sieti objednavatela a neuzavrie
S objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, je povinny takéto zariadenie/ia demontovat’ na vlastné
naklady a zabezpecit’ nahradu takéhoto zariadenia zariadenim zavedenym v sieti objednavatela a to v lehote
uréenej objednavatel'om. Vzor Zmluvy o prevadzkovom overovani tvori neoddelite'na stcast’ tejto zmluvy ako
priloha €. 2.
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7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tiez zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaruénej dobe alebo po dobe jeho
pouzitel'nosti, pripadne ak zo zaruénej doby (ktori ma zhotovitel’ od svojho dodavatela) uplynulo viac ako 20
% (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitelnosti, pri materidloch podliehajucich cyklickej vymene 5% casu
odporacanej doby pouzitenosti). Zhotovitel zodpoveda za sulad stavebnych vyrobkov a materidlov
S0 vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim a touto
zmluvou.

Clanok VIIL.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktorti zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi aspon desat’ pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ vo vyzve
na prevzatie diela vyhlasi, Ze dielo je podl'a podmienok tejto zmluvy ukoncené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi defi a hodinu zacatia preberacieho
konania. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatel’a je stavebny dozor objednavatel’a.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberaciecho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol o odovzdani a prevzati,
ktorého sucastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim lehoty pre ich
odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, Ze dielo nepreberd, uvedie dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad a
nedorobkov a stipisom terminov/lehdt na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskutoéni opdtovné
preberacie konanie spdsobom a podla podmienok uvedenych vtomto ¢lanku. Ak zhotovitel' tieto vady
a nedorobky neodstrani v ur¢enej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou, pricom na el odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podl’a tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finanéné prostriedky predstavujtice zadrzné v zmysle bodu 5.14.

Objednavatel’ je opravneny, nie v§ak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpecéné uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budii dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, md objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel’a, pricom na el odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel’ opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce
zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpiSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny Casti predmetu zmluvy neprevziat' pre vady, ato az do ich odstrdnenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dévody neprebratia so stipisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo dna podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajuce zariadenia, prebytoény material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, pricom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel’
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za Géelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel’ opravneny tieto veci predat. Objednavatel bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podl'a predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
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8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

mensi ako naklady objednavatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatel'ovi do 30 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy na uhradu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade supisu vyziskaného materidlu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v rdmci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych osdéb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materidlom, naklada zhotovitel’
v sulade s ¢lankom XI.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skuto¢ného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach
v tlacenej podobe (Cistopis), 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format
vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoétu s vykazom vymer xls - v heuzamknutom tvare, 1
x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare,
a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov
objednavatel’a (zaru¢né listy, revizne spravy, uradné skusky, certifikaty, vyhldsenia o zhode, vyhlasenia o
parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technickd dokumentécia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu a iné).

Clanok VIX.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v
priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a interného predpisu ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢1. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ stavenisko a zacat’ prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v
priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpec¢nostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujice na diele, o pravidlach bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela ZSR Z 2
Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny zic¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urfeny zastupca objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucdit’
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajice predmet zmluvy za zhotovitel'a o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel'a a zabezpedi odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akdkol'vek osoba subdodéavatela v ktoromkol'vek rade

nachadzajiica sa na stavenisku), nachadzajuci sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi

dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu
predlozit:

9.1.1 Doklad o absolvovani §kolenia v rozsahu znalosti urenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budd vykondvat’ pracovnu &innost na pracoviskdach ZSR aV jej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

9.1.2 Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.3 Doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ v§etkymi dokladmi podl'a tohto bodu nie je opravneny
vstlpit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpec¢nostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vsetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' sa zavdzuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
,.Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel' zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatel'ovi v sulade s bodom 19.2.

Clanok X.
Autorské prava zhotovitel’a

Zmluvné strany beri na vedomie, ze vytvorena DSPRS, pripadne iné vystupy, alebo ich ¢asti (d’alej pre ucéely
tohto ¢lanku len ,Autorské dielo) mozu spihat aj pojmové znaky Autorského diela podla prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona.

V pripade, Ze Autorské dielo alebo ich ¢asti spiiiaju pojmové znaky Autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
ze objednavatel’ je na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy opravneny pouZzivat
Autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tGzemi a neobmedzene dlhy ¢as a to najma nie
vsak vylu¢ne na:

10.1.1 spracovanie a tipravu Autorskych diel,
10.1.2 spojenie Autorskych diel s inym autorskym dielom
10.1.3 vyhotovenie rozmnozenin Autorskych diel(v akomkol'vek pocte),
10.1.4 verejné rozsirovanie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin,
10.1.5 pouzitie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin na propagacné alebo marketingové ucely,
10.1.6 nakladanie s Autorskymi dielami — prevod vlastnickeho prava, vypozicanie, ndjom,
10.1.7 uvedenie Autorskych diel na verejnosti:
- verejnym vystavenim originalu Autorskych diel alebo rozmnozenin Autorskych diel,
- verejnym vykonanim Autorskych diel vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla
Autorskych diel,

- verejnym prenosom Autorskych diel,
10.1.8 poskytnutiec Autorskych diel tretim osobam na zaklade Ziadosti o poskytnutie informacie podla

infozakona,

10.1.9 zverejnenie Autorskych diel na webovom sidle objednavatel’a,

10.1.10na odstranenie vad Autorskych diel resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, upravy Autorskych diel sam
alebo tret'ou osobou,

10.1.11pouzitie Autorskych diel ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) in¢ho autorského diela,

10.1.12na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie Autorskych diel, najmi suvisiace s dosiahnutim ucelu
zmluvy), ktoré su v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami,
ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy udeluje objednavatel'ovi stihlas na to, Ze objednavatel’ je opravneny udelit’

tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto

¢lanku (sublicencia ako aj previest’ licenciu na tretie osoby).
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10.4 Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podla
bodu 4.1.1.

10.5 Ak Autorské diela budii zamestnaneckym dielom v sulade s prislusnymi ustanoveniami autorského zakona,
zhotovitel' bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diel vyplyvajuce zich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ naroky voci
objednavatel'ovi v stvislosti s autorskym dielom, je zhotovite povinny tieto jeho/ich opravnené naroky
uspokojit’ bez sti¢innosti objednavaterla.

Clanok XI.
Nakladanie s odpadom

11.1 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
objednavatel v stilade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého povodcom je zhotovitel’ (najmé, nie vSak vylu¢ne, odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v stilade so zadkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

11.2  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorenti zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatel'om majucim opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré
vzniknu pri realizécii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je zhotovitel’ povinny bezodkladne
zabezpetit' a predlozit’ objednavatelovi nova zmluvu spiiiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu.
Nepredlozenie zmluvy resp. zmlav podla predchadzajiacej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti s moznost'ou objednavatela od zmluvy odstapit’.

11.3 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

11.4 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podl'a bodu
11.2.

11.5 Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
objednavatel’, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel'a. Za spisovanie a vedenie evidencie v stlade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

11.6 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 11.5 pri preberacom konani.
Ak dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zacatia realizacie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel odovzda objednédvatelovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

11.1.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budia na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itateI'ného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, dditumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

11.1.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

11.1.3 koépie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu (dalej len ,,SLNO)
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11.7

11.8

11.9

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit’ tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ si¢asne zabezpedi, Ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel’, prednostne ich pripravu na opitovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneskodiiovanie.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov S§tatnej spravy objednavatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy na uhradu
ulozenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu
zmluvy vzniknut vo¢i zhotovitel'ovi zapocitat’. V pripade vykonu kontroly organom §tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi sti¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanti dokumentaciu. Zhotovitel je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

11.10 Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujiice povinnosti

12.1

12.2

12.3

zhotovitel'a v stivislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budil vykonané v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a Ze budu mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel’ ddva na dielo zaruku v diZke trvania 60 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné komponenty diela
dava zhotovitel’ taku zaruku, akl dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynat’ dilom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa kolauda¢né
rozhodnutie nebude vyzadovat tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a tejto zmluvy,
ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze vo vzt'ahu k vadam diela,
o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat,
plynie zarucna doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu potvrdzujicom ich
odstranenie v zmysle bodu 8.4 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktni emailovi adresu betamont@betamont.sk, utzt@betamont.sk. Zhotovitel’ je
povinny najneskor na druhy pracovny den potvrdit’ dorucenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu,

z ktorej bola emailova sprava objednavatela odoslana. Vady je zhotovitel povinny odstranit’” bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklamacie objednavatel'om, najneskoér vSak do troch pracovnych dni odo dna
dorucenia reklamécie objednavatel'om. Ak su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez
zbytoéného odkladu od dorucenia reklamacie predlozit’ objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu
Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu
odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany objednéavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ze
zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom
tretich 0s6b na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere
objednavatel'ovi uhradit’, a to najneskor do 30 dni od dorucenia vyuctovacej faktiry Tym nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvna pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim emailovej spravy na emailovi adresu
betamont@betamont.sk, utzt@betamont.sk alebo listom na adresu pre doru¢ovanie uvedent v zahlavi zmluvy s
uvedenim popisu, ako sa prejavuji. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho sthlas s opodstatnenost’'ou reklamacie.
Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne najneskér do 30 dni odo dnha dorucenia reklamacie
objednévatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu
od dorucenia reklamacie predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.. Zhotovitel je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky
schvalenej zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich os6b na
naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstranovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
fiu zhotovitel' nezodpovedd, zhotovitel ma narok na uhradu ucelne vynalozenych nakladov v suvislosti s
odstranenim vady.

Zaru¢na doba bude prediZena vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho &ast’
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktord je sucastou diela, alebo jej Casti za novu, zacina plynut’ nova
zaruénd doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky akt ddva vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel’ poskytuje na Citatelnost’ DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrend, zaruku, ktora za¢ina plynit
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skonéenia zaruky na stavbu
realizovani podl'a DSPRS. Ak v zaruke dbjde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citatel'nosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrena, zhotovitel' je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na ziadost’
objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi ndhradu DSPRS, ako aj nahradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Zhotovitel' poskytuje na citatelnost’ DSV, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrend, zaruku, ktora zacina plynut’
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSV atrvad az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSV. Ak v zaruke dojde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citatel'nosti veci,
na ktorej je DSV vyjadrena, zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost’ objednavatel’a
vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSV, ako aj ndhradu, na ktorej bude DSV vyjadrena.

Vady niektorej ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.6), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zarucnej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbytocného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne s uvedenim bliz§ieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii
do desiatich pracovnych dni odo dia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho stihlas
s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna uplatnenia reklamacie zo strany objednavatel'a, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na dlhsej
lehote. V pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednadvatel’a na zmluvna
pokutu a/alebo nahradu Skody.

Clanok XII1.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobam
Vv stivislosti s vykonanim predmetu zmluvy podl’a tejto zmluvy.

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel’a, je zhotovitel' za
tieto $kody zodpovedny a je povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
Vv peniazoch a v plnej vyske.
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13.3

13.4

135

14.1

14.2

15.1

15.2

15.3

154

155

Za nepriamu $kodu sa povazuje aj thrada nékladov, ktoré bude objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe —
dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim schvaleného po¢tu vyluk (dni/hodin) zhotovitel'om (najmé, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpe¢enim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dévodov na strane zhotovitel’a
alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatelne nastali nezavisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobena neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb, alebo ich
poskodenim sposobenym zhotoviteFom pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak déjde k poskodeniu majetku
tretich 0sdb spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti S vykonanim premetu zmluvy zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok XIV.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel’a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.2.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel’. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému
majetku zabudovanému do diela a zaobstaraného zhotovitelom prechadza na objednavatela v momente ich
zabudovania do diela. DSPRS, vsetky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, prechadzaju do vlastnictva
objednédvatel'a momentom ich prevzatia.

Clanok XV.
Povinnosti zhotovitePa v sivislosti s priamymi subdodavatePmi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a vcas subdodavatel'ov Vv ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v¢as samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ ¢ast'ou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori st uvedeni
V zozname priamych subdodéavatelov, ktory tvori prilohu €. 4 (d’alej len ,,priloha ¢. 4) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel’'ov doplneni v sulade s bodom 15.3, resp. 15.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,
ktory je vyluéne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit' subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov, alebo doplnit’ nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov, len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednéavatela. V pisomnej zZiadosti zhotovitel'a o udelenie stihlasu je
zhotovitel’ povinny uviest o subdoddvatelovi vSetky idaje uvedené v zozname priamych subdodavatel'ov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o Svojom rozhodnuti v lehote do piatich dni odo diia doru¢enia
ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia stihlasu uvedie prislu$né dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote
podl'a predchadzajiicej vety k ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to stGhlas objednavatela so
subdodavatel'om.

Ak objednavatel zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavizky alebo nevykonava prislusnu cast’
predmetu zmluvy riadne, moéze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ ndhradu za subdodavatel'a. Zhotovitel je
povinny spésobom podl'a bodu 15.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet’ najneskor do 30 dni odo dita dorucenia Ziadosti
objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prisluSny predmet plnenia bude plnit’ sim. Poziadavka objednavatel’a na
zmenu subdodavatel’a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ na zaklade tejto zmluvy
riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy ddjde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit’
objednavatel'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy s novym subdodéavatel'om (doplnenie subdodavatel'a do zoznamu) a do piatich pracovnych dni odo dia
skonCenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu). Aktualny zoznam bude
predlozeny v rozsahu tidajov podl’a prilohy ¢. 4.
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15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1

17.2

17.3

174

17.5

17.6

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi aktikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi, a to
najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,udaje o subdodavatel'ovi® sa mysli najméa
udaje uvedené v prilohe €. 4, zmena pravnej formy subdodavatel’a, zmena zakladného imania subdodavatela,
zaCatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatela.

Clanok XVI.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je ku diu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zdkon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy méa ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba‘), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak
sa vyhlasenia podl'a tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat’ kazdi zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskér do
piatich dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby S plnenim niektorej
povinnosti podl'a zdkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel’a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,; si neplni povinnosti podl'a zakona
0 RPVS.

Clanok XVI1.
Zmluvné sankcie

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktiry moze zhotovitel' uctovat’ objednavatelovi troky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnend strana si méze narokovat’ popri zmluvnej pokute ndrok na
néhradu §kody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 v prislusnej
lehote podl’a bodu 3.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej ceny
podl'a bodu 4.1 za kazdy aj zacaty deii omeskania, najmenej v§ak vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s predlozenim zépisu zo vstupnej porady v zmysle bodu 6.6, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.

Ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ podl'a bodu 6.8, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost plnit’ prislu$na ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby,
ktorti uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, alebo prostrednictvom
osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odstihlasil, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.
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17.7 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy podl'a bodu 4.1.6,
za kazdy aj zacaty deit omesSkania.

17.8 Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vady v lehote podla bodu 12.2 alebo 12.3, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % zceny stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty den omeskania, najmenej vsak vo vyske 500,-
EUR za kazdy, aj zacaty denn omeskania.

17.9 Ak zhotovitel’ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat’ stavenisk
viac) ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine uréenom z0 Strany objednavatel’a, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo sumy uvedenej v bode 4.2.

17.10 Ak zhotovitel’, z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu
vyluk (uréeny podla dni/resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazda d’alSiu hodinu trvania vyluky nad pdvodny povoleny
ramec navyse, najviac v8ak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.

17.11 Ak zhotovitel’ odriekne vyluku zaraden(l do schvaleného tyzdenného planu vyluk, méa objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi vietky
preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

17.12 V pripade straty stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,-
EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy chybajuci denny zdznam a v pripade bezdovodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho
zastupcu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad (deni kedy bude zistené poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'a).

17.13 V pripade, ak zhotovitel' pri realizacii diela zabuduje alebo inak pouzije zariadenie nezavedené v sieti
objednavatel’a a nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevddzkovom overovani, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny zabudovanych zariadeni, minimalne vSak vo vyske 3 000 EUR.

17.14 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebyto¢ného materialu a odpadu
z0 staveniska v lehote podl'a bodu 8.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

17.15 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia
niektorej povinnosti podl'a bodov 11.3 pism. (i) alebo 11.5 zo strany zhotovitel’a.

17.16 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektorej z povinnosti
podla bodu 11.2, 11.3 pism. (ii), 11.4 alebo 11.7 zo strany zhotovitel’a.

17.17 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania
so splnenim povinnosti podl'’a bodu 11.6 zo strany zhotovitela.

17.18 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti podl'a
bodu 11.8 zo strany zhotovitel’a.

17.19 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatelovi kazdi zmenu zapisanych tdajov o jeho
osobe V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do pdt’ dni odo dita vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

17.20 Ak zhotovitel poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 15.3, resp. 15.4, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.
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17.21

17.22

17.23

17.24

17.25

18.1

18.2

Ak zhotovitel’ porusi niektora z povinnosti podla bodu 15.5 alebo 15.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.1 prva veta alebo druha veta ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podl'a bodu 4.2.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podla bodu 16.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za poruSenie
povinnosti podl'a bodu 16.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel’'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

Zakladom pre vypocet urokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez
DPH.

Dlznik sa zaviazuje zmluvnu sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo diia dorucenia faktiry
vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradend bezhotovostnym prevodom na bankové uéty
uvedené v ¢lanku 1.

Clanok XVIII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva moZze zaniknut’:
18.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej sucast’'ou je i vysporiadanie vzajomnych zavéizkov a pohl'adavok, alebo

18.1.2 odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstipit, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

18.2.1 zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej Casti predmetu zmluvy V prislusnej lehote
podl'a bodu 3.3 0 viac ako desat’ dni,

18.2.2 zhotovitel nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl'a bodu 3.7,

18.2.3 zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného mil'niku o viac ako desat’
dni,

18.2.4 zhotovitel neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podla bodu 7.1,
18.2.5 zhotovitel nema v Case realizécie diela platné opravnenie podl'a bodu 6.3,

18.2.6 zhotovitel' porusil povinnost’ plnit’ prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktorou
preukazal splnenie podmienok tcasti v prieskume trhu alebo ktoru odsuhlasil objednavatel’ v sulade s
bodom 6.2,

18.2.7 zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednéavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrZiavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

18.2.8 zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat’ v case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat, pri¢om plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

18.2.9 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani v zmysle bodu 7.13 a pri
realizacii diela zabuduje alebo inak pouZije zariadenie nezavedené v sieti objednavatela,
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.2.10 zhotovitel nepodpisal s objednavatel'om Dohodu 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci
V priestoroch 7SR v zmysle bodu 9.1,

18.2.11 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predloZzent zhotovitel'om v zmysle bodu 4.3,
18.2.12 objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

18.2.13 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi su¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomne;j lehote, o ma za
nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty akéhokol'vek sankcionovatelného
milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:

18.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdivé,

18.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektoru povinnost’ podl'a zakona o RPVS,

18.3.3 zhotovitel’ vykonava Cast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

18.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz G¢asti vo verejnom
obstaravani,

18.3.5 ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel’ ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodévatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy a neexistuje dovodna
pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatel'a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel
nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatelom v pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel’ porusi zavaznym spésobom
dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne
upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s Upozornenim,
ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym sposobom odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’
V upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zdvaznym spésobom d’alSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
7o strany objednévatela, pricom zhotovitel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Odstapenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovand, naroku
zhotovitel’a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktora bola do momentu odstiipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstiipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 18.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukoncéeni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenie od zmluvy bude u¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej

strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.
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18.8

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

18.8.1 pocinat’ sitak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokonéenim predmetu
zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym Gc¢elom vykonat’ vietky potrebné opatrenia,

18.8.2 odovzdat objednavatel'ovi v§etky podklady potrebné na dokonéenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

18.8.3 vypratat stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 18.8.1,

18.8.4 pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Oznamovanie 0sob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v savisloesti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavidzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
oznamit’ zhotovitel'ovi na emailovi adresu uvedenu v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré buda poverené plnenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (vratane 0soby resp. osob poverenych potvrdzovanim preberacich
protokolov a osoby resp. osob v pozicii stavebného dozoru) vratane kontaktnych udajov v rozsahu emailova
adresa atelefonne Cislo. Objednavatel’ je opravneny oznamenti osobu resp. 0Soby zmenit' ato zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim tdajov a spdsobom podl'a predchadzajucej vety.

Zhotovitel’ sa zavézuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi na emailovil adresu uvedenu v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
plnenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy (vratane osoby resp. os6b v pozicii stavbyveduceho a
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych dajov v rozsahu emailova adresa
a telefénne ¢islo. Zhotovitel' je opravneny oznamend osobu resp. osoby zmenit' a to zaslanim oznamenia
objednavatel’'ovi s uvedenim tidajov a spdsobom podl'a predchadzajicej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych idajov) a v stulade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych tidajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR®) vyzaduje na spractvanie
osobnych udajov oznamenych v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2 suhlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych tdajov, zmluvné strany sa zavizuju spolu s oznamenim podl'a bodu 19.1 alebo bodu 19.2 dorucit’
druhej zmluvnej strane sthlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych tdajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti suhlasu so spracuvanim osobnych udajov v zmysle zdkona o ochrane osobnych tidajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupniovat’
druhej zmluvnej strane osobné idaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2,
zmluvnd strana spristupiiujica osobné udaje je povinnd najneskdr pri prvom spristupneni dorucit’ sthlas
dotknutej osoby so spractvanim osobnych tdajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych tidajov a GDPR
suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vietky naleZitosti sithlasu so spractivanim osobnych idajov
v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila suhlas so spraciivanim jej osobnych tidajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusnd zmluvna strana je povinnd zabezpecCit', aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusna
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbyto¢ného odkladu oznami druhej zmluvnej strane novi osobu v dotknutej
pozicii a to spésobom podl’a bodu 19.1 alebo bodu 19.2.

Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych udajov a GDPR spristupni druhe;j
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia stihlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zakon o ochrane osobnych tdajov a GDPR inym sp6sobom, porusujiica
zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ v§etku Skodu, ktord jej tym vznikne vratane nakladov
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19.7

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s hradou sankcii pravoplatne uloZenych zo strany Statnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spracuvat’ osobné udaje dotknutych oséb v mene objednavatel’a
¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych tudajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel’ postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel’ ako
prevadzkovatel’ st povinni v zmysle § 34 ods. 3 zdkona o ochrane osobnych udajov uzavriet’ zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spractivanie osobnych udajov sprostredkovatelom (d’alej len ,,zmluva o spracuvani osobnych
udajov*). Zmluvné strany preto vyhlasuju, ze uzavretim tejto zmluvy sa zarovei uzatvara zmluva o spractvani
osobnych udajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 5 — Zmluva 0 spractivani osobnych udajov.

Clanok XX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika a d’alSimi prislusSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi
Slovenskej republiky.

Tato zmluva moZe byt menend a dopiiiand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti stvisiace so zmluvou si budil zmluvné strany zasielat’ na adresy pre
dorucovanie pisomnosti uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy, pokial’ zmluva neustanovuje inak. Pisomnosti
tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za doruc¢ené priamo do jeho
vlastnych ruk aj ked’ tato zasielka bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitelna a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre
mozné takyto den riadne urcit, tak dnom, kedy bude pisomnost’ vratend druhej zmluvnej strane ako
nedorucitel'na.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) Vv zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel’
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investi¢né zadanie

Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani - Vzor

Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Priloha ¢. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a
zakona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu

zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a véasnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych ¢asti predmetu

zmluvy potrebné.
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20.9 Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne, vazne,
urdite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dfia: Vo Zvolene, diia:
V mene objednavatela: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.
Ing. Miloslav Havrila Ing. Ondrej Maciak
generalny riaditel’ konatel’

Ing. Vladimir Lenoch

generalny riaditel
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Priloha ¢. 1 - Investi¢né zadanie
Investiéné zadanie

pre vyber zhotovitel’a projektovej dokumentacie, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a realizacie stavby

A.Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje
1.1 Stavba
Nézov stavby: Zvysenie zabezpe&enia priecesti, TU Zilina — Rajec PZZ v km 12,880 a km 13,733
Miesto stavby: medzistani¢ny usek: ZST Lietavska Lacka — ZST Rajec
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky
Katastralne tizemie: Rajecké Teplice
Odvetvie: Doprava
Charakter stavby: Vystavba priecestného zabezpeCovacieho zariadenia

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova ¢. 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava
1.3 Terminy

Termin predlozenia zadania stavby: 06/2020
Termin predlozenia PD:  do 3 mesiacov od Gi¢innosti zmluvy
Termin predlozenia SP: do 2 mesiacov od schvalenia PD — ak nie je potrebné MPV
do 3 mesiacov od schvélenia PD — ak je potrebné MPV
Termin realizacie a kolaudécie stavby: do 5 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia

1.4 Projektant a zhotovitel

Zodpovedny projektant: Na zéklade vysledkov VO
Zhotovitel' stavby: Na zéklade vysledkov VO
Stupeni PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realiziciu

1.5 Spréavca objektu: ZSR Oblastné riaditel'stvo Zilina

2.Prehl'ad pouzitych podkladov

Evidenény list priecestia, dokumentacia jestvujuceho zariadenia, snimok z kat. mapy, képia z JZM, Pasport priecesti,
Predpis ZSR Z12, ZS1, Z10, S 3-2, S 4, TS 3, TS 3-1, STN P 34 2651, STN 73 6360-2, STN 73 6359, STN 73 6380,
TNZ 73 6312, vzorové listy.

3.Zdovodnenie stavby a jej ciel'ov

Na zaklade schvaleného biznis projektu ¢ 09/2017 je prijaty material ,, ZvySenie zabezpec€enia priecesti”, ktorého
hlavnym cielom je zvySenie bezpe€nosti a plynulosti dopravy na troviiovych kriZzovaniach so zelezni¢nou tratou —
okrem inych i na Zelezni¢nom priecesti Zkm 12,880, resp. 13,733 trate Zilina - Rajec. Ciel'om stavby je rekonstrukcia
priecestného zabezpecovacieho zariadenia (PZZ), rekonstrukcia Zelezni¢ného spodku a zvrsku a tiez realizacia s tym
suvisiacich SO a PS, ¢im dojde k zvySeniu bezpecnosti uzivatel'ov pozemnej komunikacie na uroviiovom krizovani so
zelezni¢nou tratou.

4.Suvisiace stavby
Stavbu je mozné realizovat’ v koordinacii s vystavbou cyklistickej magistraly, ktora krizuje Zelezni¢nu trat’ v oblasti
priecestia v km 13,733.

5.Clenenie stavby
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Prevadzkové stibory: PS 01 Priecestné zabezpedovacie zariadenie v km 12,880
PS 02 Priecestné zabezpe€ovacie zariadenie v km 13,733

Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka nn pre PZZ v km 12,880
SO 02 Elektricka pripojka nn pre PZZ v km 13,733
SO 03 Priecestna konstrukcia, Zelezni¢ny zvrSok a spodok km 13,733
SO 04 Rusenie izolovanych kol'ajovych stykov
SO 05 Dopravné znacenie

Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude $pecifikované na zaklade navrhu spracovatel'a PD a podl'a
poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni

B.Sthrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1.Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby
Uvedent Zelezni¢nu trat’ v lokalite obce Poluvsie krizuje cestnd komunikécia . triedy. Z dévodu zvySenia bezpe€nosti
na uvedenych zelezni¢nych priecestiach sa vybuduji nové priecestné zariadenia 3. kategorie v zmysle STN P 34 2651,
Vv lokalite zastavky Poluvsie v km 13,733 bude vykonana aj uprava priecestnej konstrukcie a ostatnych dotknutych
zariadeni (doplnenie priechodu pre buducu cyklistickt magistralu, uprava nastupista a osvetlenia).

1.2.Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

Primarnym cielom je zvySenie bezpecnosti a spolahlivosti PZZ, zvysenie plynulosti cestnej dopravy rekonstrukciou
priecestnej konstrukcie. Sekundarnym prinosom bude zniZenie nédkladov na odstrafiovanie poruch u zariadeni, ktoré su
po dobe technickej zivotnosti.

1.3. Analyza rizik a neistot
V ramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSicho technického zariadenia, zabudovaného a odskusaného aj na
inych zabezpeCenych priecestiach a staniénych zabezpeCovacich zariadeniach. Technoldgia PZZ musi vyhovovat
podmienkam STN EN 50 129 pre zariadenia tirovne integrity bezpecnosti SIL 4.
V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho S bezpeénostou Zelezni¢nych
zabezpetovacich zariadeni, ktory ma ,,Povolovaci list ZSR* (PL) pripadne inli vzajomne odstihlasena technicki
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodavatel'om):
a) musi tento vyprojektovat’ a dielo zrealizovat’ v stlade s touto dokumentaciou. V pripade ak PL alebo ina
vzajomne odsthlasend technickd dokumentécia nebude obsahovat konkrétne rieSenie PZZ naviznosti na
SZ7, TZZ,PZZ Gspesny uchadza¢ bude povinny odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu PD predlozit’ suasne
s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti* — pre Specifick aplikaciu, vypracovani nezavislym
hodnotitel'om bezpeénosti (napriklad Zilinska univerzita katedra KRIS alebo inou - akreditovanou osobou).

b) V ,.Sprave o hodnoteni bezpe¢nosti* musi byt uvedené ¢i s ohl'adom na navrhnuta $pecificku aplikaciu bude
potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty sposob overovania musi byt
v sulade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Sposob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy
STN 34 2600 musi byt jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti®. Z prevadzkového
overovania nesmu ZSR vznikat' Ziadne néklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpe¢nost’
a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dna uvedenia
zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené
dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevddzkovom overovani, reSpektujuc podmienky ¢l. 6
normy STN 34 2600 a podmienky Metodického pokynu generalneho riaditela ZSR k vykonavaniu
prevadzkového overovania, konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikdcii a technologii
¢. 21246/2015/0460-3.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpeCnostou Zelezniénych

zabezpetovacich zariadeni, ktory nema ,,Povolovaci list ZSR* pripadne ini vzijomne odsthlasent technicki
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodévatel'om):

) vyrobok/zariadenie musi spifiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630

a dalsie $pecifické podmienky narodnej legislativy SR. Uspesny uchadzaé bude povinny odboru 460 GR

7SR k schvalovaniu PD predlozit’ su¢asne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpenosti vypracovanii

nezavislym hodnotitelom bezpe¢nosti (napriklad Zilinska univerzita katedra KRIS alebo inou -
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notifikovanou osobou) v silade s STN EN 50 129, sucastou tejto spravy musi byt’ aj postidenie Specifickej
aplikacie PZZ a vzajomnych vizieb v mieste instalacie v rozsahu normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620,
TNZ 34 2630.

d) V ,Sprave o hodnoteni bezpe¢nosti“ musi byt uvedené ¢i s ohl'adom na navrhnuty vyrobok/zariadenie (asti
vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty
spdsob overovania musi byt v sulade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového
overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednozna¢ne definovany v ,,Sprave o hodnoteni
bezpeénosti“. Z prevadzkového overovania nesmi ZSR vznikat' Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie
nesmie mat’ vplyv na bezpecnost’ a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude
12 mesiacov odo dia uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového
overovania budu stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora
budu respektovat’ podmienky ¢1. 6 normy STN 34 2600.

V sulade s vykonavacim nariadenim komisie (EU) &. 402/2013 o spoloénej bezpeénostnej metode hodnotenia a
posudzovania rizik, povaZzujeme uvedeni zmenu za vyznamnu, a preto poZadujeme od zhotovitela posudzovat a
eliminovat’ rizikd na prijatelni uroven pre manazéra infrastruktury. Pozadujeme spracovat’ analyzu rizik v zmysle
predpisu ZSR R3 a platnej legislativy. Zaznam o nebezpelenstve je siiéastou tohto investiéného zadania v &asti D.
Pozadujeme aby dodavané systémy a zariadenia (HW aj SW &ast’) spifiali podmienky kybernetickej bezpe¢nosti v
sulade so zakonom ¢. 69/2018 Z. z. Splnenie tejto podmienky pozadujeme deklarovat’ prislusnym prehlasenim.
Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po ispesnom ukonceni prevadzkového overovania.

Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt vypracovany samostatny PS.

Pri realizécii stavby je nutné dbat’ na dosledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych predpismi,
normami a zakonnymi ustanoveniami, ako aj na u¢innu ochranu podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti. Pocas
realizacie stavby musia byt dodrziavané bezpecnostné predpisy.

2. Suhrnna technické sprava.

2.17Z4kladné udaje o stavbe
2.1.1Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpecovacieho zariadenia.

2.1.2Strucny opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie.

Utelom stavby je zvySenie bezpeCnosti a plynulosti na predmetnych Zelezniénych priecestiach. Na mieste
zabezpeceného priecestia bude vybudované nové priecestné zariadenie 3. kategérie s polovicnymi zavorami, s
aktivnou signalizaciou. PZZ bude obsahovat’ zdznamové zariadenie. Napdjanie a logiku PZZ bude potrebné umiestnit’
do nového beténového technologického doméeka (TD).

2.1.3Charakteristika uzemia, zaClenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom pasme. V zmysle zakona €.
513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre Zelezni¢nu drahu 60 metrov od osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od
vonkajSej hranice obvodu drahy. Pripadne d’al§ie ochranné pasma s ktorymi moze stavba prist’ do styku, je potrebné
zohl'adnit pri spracovani PD a respektovat’ v ramci realizacie stavby. V ramci inzinierskej ¢innosti pri neusporiadanych
pozemkoch je potrebné ich majetkové usporiadanie / d’alej len MPV/ a stym stivisiace ¢innosti, geometrické zameranie,
prieskumy a pod. InZinierska ¢innost’ bude ukoncena vydanim pravoplatného stavebného povolenia.

2.1.4Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Samotna prevadzka
realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.

V pripade, ak v ramci stavby vznikne akykol'vek odpad s tymto odpadom musi zhotovitel’ nakladat’ v stilade s platnou
legislativou.

Demontované Casti zariadeni budu protokoldrne pontknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuZitie a Vv pripade, Ze
spravca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zdujem, je povinnost'ou zhotovitel'a stavby nakladat’ s takymto
zariadenim ako s odpadom v stlade s platnou legislativou.

2.2Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachidza v Zilinskom kraji v okrese Zilina na useku trate ZST Lietavska Lucka — ZST Rajec. Stavba sa

vykona na pozemkoch ZSR podla platnych prevadzkovych a technickych predpisov a noriem. Zelezni¢na trat

v medzistani¢nom tseku ZST Lietavska Lucka — ZST Rajec leZia na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky
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v sprave ZSR, V pripade, Ze zhotovitel’ stavby navrhne technické riesene, ktoré si bude vyzadovat’ zasah do pozemkov,
ktoré nie st vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave ZSR ich majetkovopravne usporiadanie zabezpeéi zhotovitel
stavby. Stavba bude realizovana na pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV v zmysle platnych prevadzkovych
a technickych predpisov a noriem. Zhotovitel’ stavby musi reSpektovat’ vyjadrenia a poziadavky jednotlivych spravcov
inzinierskych sieti a zariadeni.

3.Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov

3.1. PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie PZZ v km 12,880
PS 02 Priecestné zabezpecovacie zariadenie PZZ v km 13,733

3.1.1. Jestvujuci stav PS 01 a PS 02

Na Zelezni¢nej trati Zilina — Rajec Zzelezni¢né priecestie v km 12,880 pred obcou Poluvsie a d’alie v km 13,733 pri
zelezninej zastdvke Poluvsie zabezpecCujii uroviiové krizovanie s cestnou komunikaciou I. triedy. St vybavené
priecestnym zabezpecovacim zariadenim svetelnym 2. kategorie bez zavor (PZS2), typu VUD, bez pozitivne;
signalizacie s vonkajsim vystrojom AZD71. Pre spolupracu ZKV a PZZ st na ovladacie tseky pouzité ventilové
kol'ajové obvody. Kontrolné a ovladacie prvky si umiestnené v dopravnej kancelari ZST Lietavska Lucka.

3.1.2. Navrhovany stav PS 01 a PS 02

V ramci realizacie diela pozadujeme vyprojektovat’ a zrealizovat’ samostatné priecestné zabezpecovacie zariadenia 3.
kategorie s vizbou na priecestniky v stilade s STN P 3426 51. Na zéklade verejnopravneho rokovania pozadujeme PZS
v km 12,880 riesit’ s poloviénymi zavorami as doplnenim vystraznikov vlavo. PZS v km 13,733 bude rieSené s
polovi¢nymi zavorami na cestnej komunikacii a bude tiez ovladat’ aj doplnené zavory na samostatnom priechode pre
chodnik a buducu cyklotrasu vedla cesty 1/64. Aktivna signalizacia bude zriadena v stlade s STN P34 2651, priecestia
budil doplnené priecestnikmi. VonkajSie prvky musia byt v antikor6znom vyhotoveni. Vystrazniky musia byt
nastavitelné minimdlne v horizontdlnom smere +75° a vertikdlnom smere +£15°. VonkajSie prvky, ktoré budu
umiestnené v tazie dostupnom teréne musia mat’ vybudovana pochddznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min
1,1m v antikor6znom vyhotoveni. Navrhovana a realizovana pochddzna plocha musi byt vyprojektovana a posidena
odborne spdsobilo osobou (statikom).

Umiestnenie vnutornej technoldgie PZZ pozadujeme do monolitického betonového reléového doméeka (RD) s
vnutornymi rozvodmi nn a osvetlenim, ktoré budi v konstrukcii RD. V pripade ak pouzita technologia vyZzaduje
riadené prostredie zhotovitel' zabezpe¢i vnutorni klimu podla poziadaviek pouzitej technologie (teplota, vlhkost,
bezpraSnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD umiestnenie elektrického tepelného zdroja (napr. infra panely)
S moznostou riadenia aregulovania tohto zdroja. Pre vykon udrzby pozadujeme dodat’ pracovny stdl, stolicku
a hlinkovy rebrik. VSetky novobudované technologické objekty budil napojené na pristupovi komunikéciu dlazdenym
chodnikom $irky v zmysle prislusnych noriem. Umiestnenie vonkajSich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované
na zéklade poziadavky ZSR (orientacia dveri, umiestnenie skrinky miestneho ovladania, vonkajsicho telefonu a atd’.),
ktoré budu vznesené v rimci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat predpisu ZSR Z 12, priloha &.5 obr.
8.

RD musi byt umiestneny na betonovom zaklade. Vsetky technologické objekty ako aj jednotlivé prvky (nédvestidla,
vystrazniky, kablové objekty a pod.) musia byt’ do vzdialenosti min. 1,0m upravené (obsypané drobnym kamenivom
frakcie 4-8mm, hrabka vrstvy 0,15m). Medzi RD a dopravnou kancelariou ZST Lietavska Lucka, ZST Rajec musi byt
vytvorené teleféne spojenie, VIO musi byt v kovovom protikor6znom prevedeni (nie nater), VTO bude pripojeny
K jestvujicemu zemnému kablu tratového spoja ZST Lietavska Lucka — ZST Rajec.

Klace pre VTO pozadujeme typového vyhotovenia ,typ 97“. KI'i¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového
vyhotovenia ,,typ 72°. Jednotlivé novobudované prvky napr. navestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré nebudu
uzamykané typom 97 alebo 72 musia byt uzamykané typovym pit’ hranym kI'a¢om ZSR.

Pre aktivovanie vystrahy na priecesti pozadujeme pouzit' snimaée poéitatov osi (PO) zavedené u ZSR, ktoré budi
vyhodnocovat’ aj prejazd kol'ajovych vozidiel cez priecestie. Umiestnenie aktivaénych prvkov smerom od trate
pozadujeme vykonat' v maximalnej dizke, autonémnymi prvkami (PO) podl'a vypoétu, ktory zrealizuje autorizovany
projektant.

V DK ZST Lietavskda Lucka je potrebne vyprojektovat a vybudovat Kontrolnt indika¢na skrinku ktora bude
obsahovat’ minimalne nasledovné prvky :

-indikacia bezporuchového stavu

-indikacia vystrazného stavu

-indikécia vol'nosti a obsadenia ovladacich usekov

-ovladanie - nulovanie kol'ajovych usekov.
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PZZ musi umoziovat’ okrem automatickej ¢innosti aj ruéné ovladanie miestne. Pozadované batérie na PZZ musia byt
bezadrzbové a ich kapacita musi byt postacujica pre 8 hodinové nepretrzité napajanie PZZ pri preruseni dodavky
elektrickej energie z verejnej siete. Technologia PZZ musi umoznovat’ pripojenie ndhradného zdroja energie (NZE),
zasuvka pre pripojenie (NZE) musi byt umiestnena v rozvadzaci pripojky NN a pristupna iba po pouziti Standardného
kldéa. Pouzitd technoldgia musi mat’ ochranu vonkajSich aj vnutornych zariadeni voéi prepétiu a blesku. Zariadenie
musi obsahovat” diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat’ komplexny pohl'ad o ¢innosti PZZ, o sposobe jeho
ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20% rezervou Vv pripojeni d’alsich prvkov na jeho
vstupy. Softvér musi umoziovat’ nakonfigurovat’ novopripojené prvky do uZivatel'ského softvéru spravcovi zariadenia
(ZSR). Diagnostické zariadenie musi umoziiovat’ prenos vybranych informécii cez GSM modul a moZnost’ prenosu
kompletného archivu na uZivatel'sky poéitaé spravcu ZSR. Sucastou dodavky diagnostického zariadenia musi byt aj
uzivatel'sky prijemny softvér v slovenskom jazyku.

Od miesta uloZenia technologie k vonkaj$im prvkom zariadenia bude naprojektovana nova kabelizacia, ktora musi
vyhovovat’ pre zabezpetovacie zariadenie zavedené u ZSR. Chrani¢ky kéblov budi beténové, rozoberatelné, pri
prechode vodného toku vodotesné.

Ulozenie kablov musi spifiat’ podmienky TNZ 36 2609, kablové trasy v dopravniach musia byt uloZené v pochddznych
beténovych zl'abovanych trasach s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. Krizovanie metalickych kablovych tras cez umelé
stavby (ako su napr. mosty, priepusty apod.) je potrebné vykonat' v ocelovom Zzlabe s antikordznou tpravou
(pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre budice vyuzitie. Ulozenie sa vykona tak, aby bol zachovany volny pracovny
priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z10. Krizovanie kablovych tras cez komunikacie (chodniky) je potrebné
vykonat’ v korugovanych rarach prislusnej dimenzie v kazdom mieste krizovania musi byt uloZena jedna rezervna
chranicka s priemerom najvacsej chranicky pouzitej v danom kriZzovani. Jednotlivé prechody popod Zelezni¢ntl trat,
komunikacie, vodné toky musi byt’ realizované riadenymi pretlakmi.

Pri realizécii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezameniteI'né a nezamazatel'né fyzické oznacenie vSetkych
kablov a vodicov na vsetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisovacmi). Oznacené musia
byt vSetky vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnutornych rozvodoch a prepojeniach.
Jestvujica reléova skrina PZZ bude demontovand spolu s ostanym vonkaj$im vystrojom (vystrazniky, kolajové
obvody).

Zhotovitel' stavby zabezpe¢i projektovii dokumentaciu, vystavbu zariadenia, zaSkolenie obsluzného personalu
(zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujici zariadenie, servisny zamestnanci). Po zrealizovani diela
zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min 1 tyzden) odovzda:

e Projektovi dokumentaciu skuto¢ne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg.,
elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumentacia musi byt’ v slovenskom
jazyku!

Min. 1 mesiacov pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:

e Sprievodnii dokumentaciu — navody na obsluhu, navody na montaz, navody na skiSanie a preberanie
zariadenia, navody na udrzbu, osobitné poziadavky na odborna spdsobilost’ obsluhy zariadenia a 0so6b
vykonavajtcich tdrzbu a skusky zariadenia v prevadzke. Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku!

3.2 SO 01 Elektricka pripojka nn PZZ km 12,880

3.2.1. Jestvujuci stav

V sucasnosti je jestvujuce PZZ v km 12,880 napajané z rozvodu verejnej siete cez RE 02 podl'a PD po drevenych
stipoch cca 150 metroch, v roku 2015 zrealizovana nova zemna pripojka z posledného dreveného stipa do reléovej
skrine PZZ. V RE 02 je 15 A istenie.

3.2.2. Navrhovany stav

NN napéajanie nového PZZ umiestnené¢ho do nového TD je potrebné zrealizovat’ v celej dizke nové (AYKY) nakolko
je po dobe Zivotnosti vratane RE, drevené stipy st osadené viac ako 50 rokov, hrozi zritenie, resp vyvratenie dreveného
stipa. V pripade novej NN pripojky je potrebna PD, ktora musi byt vyhotovena projektantom s opravnenim projektovat’
na ZSR a odstihlasena OR Zilina Sekciou EE Vrutky.

Realizaciu pripojky a reviznu spravu smie vykonat' len pravnickd osoba na zdklade opravnenia udeleného
bezpec¢nostnym organom s prisluchajiicou kvalifikaciou podl'a Zakona o drahach ¢. 513/2009 Zb., § 17 a 18.

Po splneni podmienok ziadatel' predlozi na Sekciu EE projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia a
vychodiskovi reviznu spravu.

3.3 SO 02 Elektricka pripojka nn PZZ km 13,733
3.3.1. Jestvujuci stav
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V stcasnosti je jestvujuice PZZ v km 13,733 napajané zo zastavky Poluvsie zo sikromného bytu z REQ1, kablom
AYKY 4x6 mm?,

3.3.2. Navrhovany stav

Napajanie nového PZZ umiestneného do nového TD je potrebné riesit’ samostatnou NN pripojkou z verejnej siete,
mimo objektu sukromného bytu v zastavke Poluvsie.

Osvetlenie priecestia rieSit’ v sucinnosti aj s osvetlenim zastavky novou NN pripojkou mimo sikromného bytu na
zastavke Poluvsie, s umiestnenim nového elektromerového rozvadzaéa na pozemku ZSR, z ktorého bude napojené
osvetlenie, predaj cestovnych listkov z automatu a sluzobné miestnosti na zastavke Poluvsie. Osvetlenie
priecestia, priechodu pre chodcov, pristupovej cesty k nastupistu zastavky riesit’ sklopnym osvetl'ovacim stoziarom
ABATEC s vyloznikmi a pouzitim LED svietidla FORSTREET MEGIN M LED RF riadenie, samotné osvetlenie
zastavky v podstresi riesit’ vhodnym LED osvetlenim. Osvetlenie riesit’ z jednej pripojky ZSR a bude v sprave SEE
Vrutky. V pripade projektovania umiestnenia sklopného osvetl'ovacieho stoziara, je potrebné brat’ do uvahy planovant
cyklomagistralu ktora bude krizovat’ priecestie a Cast’ pristupovej cesty na nastupiSte, aby nedosSlo ku kolizii
s umiestnenim sklopného stoziara a cyklomagistraly.

V pripade novej NN pripojky a osvetlenia je potrebnd PD, ktord musi byt vyhotovena projektantom s opravnenim
projektovat’ na ZSR a odsuhlasena OR Zilina Sekciou EE Vriitky.

Realizaciu pripojky a reviznu spravu smie vykonat len pravnickd osoba na zéklade opravnenia udeleného
bezpecnostnym orgadnom s prisluchajicou kvalifikaciou podl'a Zakona o drahach ¢. 513/2009 Zb., § 17 a 18.

Po splneni podmienok Ziadatel' predloZi na Sekciu EE projektovi dokumenticiu skutocného vyhotovenia a
vychodiskovu reviznu spravu.

3.4 SO 03 Priecestna konsStrukcia, Zelezniény zvrSok a spodok v km 13,733

3.4.1. Jestvujuci stav

Zeleznitné priecestie zabezpeduje troviiové krizovanie neelektrifikovanej Zeleznicnej trate II1. kategérie tratového
tiseku 2781 Zilina - Rajec s cestnou komunikaciou I. triedy (I/64) v k. 0. Rajecké Teplice. Priecestie je jednokolajné
s uhlom krizovania 80°. Sklon trate na priecesti je v stipani 6,888 %o a priecestie sa nachadza v obluku s polomerom
250 m a s prevySenim 90 mm.

Pozdizny sklon pozemnej komunikacie k trati z pohladu v smere staniGenia trate vlavo aj vpravo je vodorovny.
Pozemna komunikacia je spevnena a bez chodnikov.

Nastupiste je situované vlavo v smere stani¢enia trate a je typu Tischer o dizke 113 m.

Priecestn konstrukciu tvoria celogumové panely vo vnutri kol'aje a asfaltové nabehy ku kol'ajniciam. Sirka priecestia
je 11,00 m, dizka priecestia je 15,00 m a vol'na $irka pozemnej komunikécie je 10,00 m.

Zelezniény zvrsok v mieste Zelezni¢ného priecestia je tvaru 49 E1 s rebrovym upevnenim na beténovych podvaloch
SB8 s rozdelenim ,, u ““. Kol'ajovy rost je uloZzeny v kol'ajovom 16Zku s hribkou 400 mm. Na uvedenom priecesti st
kol'ajové obvody.

Zelezni¢ny spodok je bez sanacie a odvodnenia.

3.4.2 Navrhovany stav
Nova priecestna konstrukcia bude celogumova rozoberatel'na tak, aby umoznovala dodatocnt1 opravu GPK. Celkova
Sirka priecestnej konstrukcie bude 12,0 m a musi presahovat’ vol'nua Sirku pozemnej komunikacie min. o 0,50 m z oboch
stran. Rekonstrukcia priecestnej konStrukcie si vyziada aj Upravu Casti prislichajucej cestnej komunikacie do
vzdialenosti 3,0 m od osi kol'aje na obe strany. Dotknuté ndbehy na priecestie sa nahradia novym zaasfaltovanim.
Z dovodu planovanej vystavby chodnika mestom Rajecké Teplice vediicom popri ceste 1. triedy od autobusovej
zastavky smerom na Zilinu a planovanej realizacie cyklotrasy, ktora ma viest’ taktiez popri priecesti z rovnakej strany
od Rajeckych Teplic, je nutné vybudovat priechod pre chodcov so Sirkou predstavujicou chodnik spolu
s cyklomagistralou. Nakol'ko tu vznikd problém s nedostatoénym priestorom pre obchadzku v pripade mimoriadnej
situacie, je potrebné aby planovana vystavba Zelezni¢ného priechodu pre chodcov a cyklistov umoznovala resp. sluzila
na obchadzku cestnych motorovych vozidiel. Sirka vybudovaného priechodu ako aj priecestna konstrukcia musi
umoziovat’ prejazd cestnych motorovych vozidiel v pripade opravy priecestia, nakol’ko situovanie priechodu je jedina
moznost’ obchadzkovej trasy vyuzivajucej pri opravach priecestia. Novu priecestni konstrukciu preto navrhujeme
celogumovii  spifajiicu poziadavku Gnosnosti zataZenia cestnou dopravou a musi byt rozoberatelna tak, aby
umoznovala dodatoénu opravu GPK. Celkova §irka priecestnej konstrukcie bude 6,0 m a musi presahovat’ vol'nu Sirku
pozemnej komunikacie min. o 0,50 m z oboch stran. Vlozenie novej priecestnej konstrukcie si vyziada aj Gipravu Casti
prisluchajucej cyklotrasy a chodnikov do vzdialenosti 5,0 m od osi kol'aje na obe strany. Dotknuté nabehy na priechod
pre chodcov sa nahradia zaasfaltovanim. Medzera medzi konstrukciami priecestia a priechodu musi byt’ min. 4 m.
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Nakol’ko pri vybudovani nového priechodu pre chodcov dojde k zruseniu a skrateniu ¢asti nastupista o cca 12,0 m,
pozadujeme jeho vybudovanie resp. predlZenie jestvujuceho nastupista rovnakym typom o uvedentl dlzku skratenia
cca 12,0 m. Pri Gprave nastupista bude rieSené i osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov.

Sucastou SO je rekonstrukcia Zelezni¢ného zvrsku vymenou kol'ajového pola z nového materialu dizky 40 m, tvaru
49E1, na betonovych podvaloch SB8 s pruznym upevnenim a antikoréznou upravou upeviiovadiel. Rozdelenie
podvalov bude ,,u“. Kol'ajové pole bude privarené k prilahlym kolajnicovym pasom. Kolajové 16zko v celom useku
rekonstrukcie pozadujeme zriadit’ z nového kamena a hriibka kol'ajového 16zka pod loznou plochou podvalu Ziadame
zriadit’ v hrabke 350 mm. Uprava GPK sa zriadi od Zkm 13,550 po zkm 14,000 v pril'ahlych priamych a celkova dizka
upravy GPK bude 450 m. U novo navrhovaného stavu kol'ajové obvody stratia svoj vyznam a budu nahradené
vovarenim kolajnicovych vloZiek v zmysle ZSR S 3-2 rovnakého tvaru Zelezniéného zvrsku.

Zelezniény spodok navrhujeme zriadit' so sanaciou podvalového podloZia, zriadenim podkladnej vrstvy s pouzitim
geotextilie, prefabrikovanej dosky zo Zelezového betonu s navrhom odvodnenia. Konstrukcia podvalového podlozia
bude navrhnuta podl'a platnej metodiky ZSR, t.j. TNZ 73 6312.

V ramci PD pozadujeme zabezpeCit' ekologicky rozbor $trkového 16zka. Nakladanie s odpadom v ramci stavby
zabezpecuje zhotovitel’ prac. Manipulaciu a prevoz KP zabezpeci dodavatel’ podla potreby.

3.5. 8O 04 RusSenie izolovanych kol’ajovych stykov

3.5.1 Jestvujtci stav
Na uvedenych Zelezni¢nych priecestiach st kol'ajové obvody.

3.5.2. Navrhovany stav
U novo navrhovaného stavu kol'ajové obvody stratia svoj vyznam a budi nahradené vovarenim kol'ajnicovych vloziek
v zmysle ZSR S 3-2 rovnakého tvaru Zelezni¢ného zvrsku.

3.6. SO 05 Dopravné znacenie

3.6.1. Jestvujuci stav
V sucasnosti je na ceste 1/64 trvalé dopravné znacenie.

3.6.2.Navrhovany stav

Pri realizacii SO 03 bude Zelezni¢né priecestie v ¢iastocnej uzavierke, nakol’ko neexistuje moznost’ obchadzkove;j trasy.
Zhotovitel’ technologiu prispésobi podmienkam cestného spravneho organu a zabezpeci dopravné znacenie, ako aj
uzavery pozemnej komunikacie. Pocas realizcie bude potrebné docasné DZ. Po zrealizovani stavby je potrebné
vypracovanie a osadenie trvalého dopravného znacenia. Vypracované dopravné zna¢enie musi byt’ odstihlasené ODI
PZ SR.

4. Vseobecné informécie k stavbe

Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby, DSPRS
Minimalny pozadovany rozsah :
1) Technicka sprava
2) Situa¢na schéma
3) Situacia v mierke 1:200
4) Polohopisny vykres s vyznacenim kéblovych tras, osadenie jednotlivych prvkov zab. zariadenia
5) Kablovy plan
6)  UlozZenie kablov (rezy)
7)  Umiestnenie zariadeni v objektoch
8) Kontrolné a ovladacie prvky
9)  Zapojovacie vykresy PZZ (principialne)
10) Naviazanie PZZ na jestvujuce zariadenie
11)  Meracie protokoly
12) Demontaz jestvujucich zariadeni
13)  Vykaz vymer
14)  Rozpodcet
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PD musi jednozna¢ne a nezamenitelne definovat’ vSetky pouzité prvky, zariadenia, technologie a programové
vybavenie (softvér).
Projektova dokumenticia musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beznej prevadzke ako aj pri
mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené akym spésobom budu zabezpecované vyluky ¢o
musi byt’ prerokované s O 410 GR ZSR a URD OR. Néklady, ktoré vyplyna z potreby napr. striZenie priecestia v km
38,537, obchadzkovych tras, zriad’ovania novych odbernych miest a podobne si zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny.
Projektantom navrhovany harmonogram vylukovych prac musi spiiiat’ i ustanovenia predpisu ZSR Z 1, kapitola XVI1.
Projektant zapracuje do PD, Ze pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednoznacné nezamenitel'né a nezamazatel'né
fyzické systémové oznacenie vSetkych kablov a vodi¢ov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch, oznacenie
musi byt vyhotovené technickym zariadenim, nezmazatel'né s minimalnou vyskou pisma 2,5mm. Oznacené musia byt
vsetky vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnttornych rozvodoch a prepojeniach.
Vsetky prechody kéablov z vonkajSieho prostredia, ktoré st pod troviiou terénu, v urovni terénu, pripadne 0,3m nad
terénom musia byt’ vyprojektované, tak aby spiiali nasledovné kritéria (kablové prestupy):

*Opakovatel'ne rozoberatel'ny kablovy prestup.

«Zabranenie vstupu zivoc¢ichov (hlavne hlodavcov).

*Ochrana vo¢i prenikaniu tlakovej vody (min.1bar).

*Odolnost’ vo¢i UV Ziareniu.

*Vhodnost’ pouzitia v teplotnom rozsahu stanovenom protokole o uréeni prostredia konkrétnej aplikacie.

*Vol'na kapacita pre prechod novych kablov v poéte 10% z poctu vyuzitych kablovych prestupov, min. 1ks a max.

10ks. Priemer rezervnych kéablovych prestupov sa ur¢i podla najviac vyuzitych kdblov prechadzajicich cez

kablovy prestup.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne okrem DSV) pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatelnej a
neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

*6 suprav v tlacenej papierovej podobe

*1 x cd v elektronickej editovateI'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)

*1 x cd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel’ PD doda do stiprav ¢.1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + suhrny rozpocet stavby (dévodom je zverovanie
zariadenia na ZSR a tretim stranam). PD potrebnu pre IC si zhotovitel’ zabezpeéi sam. PD musi obsahovat’ rozhrania
medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi definovat’ rozhrania medzi UTZ/VTZ.
Zhotovitel' stavby pripadne nim poverena projektova organizdcia zvola vstupnu poradu, priebezné porady podla
potreby, konferenéné a zavere&né prerokovanie stavby, na ktoré pozve zastupcov ZSR a dotknutych mimo Zelezni¢nych
organizacii.

V ramci inZinierskej ¢innosti pri nevysporiadanych pozemkoch, spracovatel’ PD zabezpeci ich majetkové vysporiadanie

/d’alej len MPV/ a s tym suvisiace ¢innosti, geometrické zameranie, autorsky dohl’ad, prieskumy a pod.

Pri realizécii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezameniteI'né a nezamazatelné fyzické oznacenie vSetkych

kablov a vodi€ov na vsetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisovaémi). Oznacené musia

byt vSetky vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnatornych rozvodoch a prepojeniach.

Vykresova dokumentécia, do ktorej sa v rdmci stavby bude zasahovat, musi byt v celom rozsahu prevedena do

elektronického editovateI'ného formatu (nie len sken dokumentu).

Zhotovitel' stavby zabezpeci projektovii dokumentaciu uvedenych PS, vystavbu zariadenia, zaSkolenie obsluzného

personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujuci zariadenia, servisny zamestnanci).

Minimalne 1 mesiac pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda sprievodnti dokumentaciu:
navody na obsluhu, ndvody na montdz, navody na skuSanie a preberanie zariadenia, navody na udrzbu, osobitné
poziadavky na odbornu sposobilost’ obsluhy zariadenia a 0s6b vykondvajucich udrzbu a skusky zariadenia
Vv prevadzke.

Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku.

Zhotovitel stavby zabezpeluje IC pre vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, pripadne (kolauda¢nych

rozhodnuti) jednotlivych Casti stavby, pripadne predbezné uzivanie, tak aby Zelezni¢na doprava, cestna doprava bola

obmedzovana v ¢o najmensom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel' zahrnie do ponukovej ceny.

Vzijomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technoldgii medzi sebou, novych technoldgii a jestvujucich

technoldgii a prvkov, zabezpecuje zhotovitel’ stavby.

Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!

5. Postup vystavby
Zhotovitel’ stavby stavbu zrealizuje v terminoch uvedenych v bode €. 1.3 ¢asti A. Podrobny harmonogram prac bude

spracovany v PD v ¢asti POV.
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Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani — vVzor

Zmluva o prevadzkovom overovani .................... (dopini zhotovitel)

¢islo zmluvy: ................... (doplni objednavatel)

uzatvorena podla § 269 0ds.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

1.1 Zriad’ovatel’ (schvalovatel’):

Pravna forma:
Zapis:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre

dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

Prevadzkovatel’:

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky

Oblastné riaditel'stvo (d’alej Ien ,,OR®) .......... (doplni

zriadovatel)

Sekcia ....oovevvereeiennn, (doplni zriadovatel)

Stredisko miestnej spravy a udrzby ..................... (doplni
zriadovatel)

(dalej Ien ,,Zriad’ovatel* alebo ,,ZSR“)

1.2 Navrhovatel’:
Pravna forma:
Zapis:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:
Emailova adresa:

(d’alej len ,,Navrhovatel™)

(identifikacné udaje dopini uchdadzac)

(pokial’ bude Adresa pre dorucovanie pisomnosti alebo emailova
adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby a zdroveri sa
bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov
V zmysle platnych pravnych predpisov, uchadzac je povinny pri
prvom spristupneni osobnych udajov predlozit’ suhlas dotknutej
osoby na spraciuvanie jej osobnych udajov).
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(spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevadzkové overovanie (d’alej aj ako ,,PO“) ....cc.coeviinnennns (Navrhovatel dopini
udaje tak, aby bolo Specifikované aké zariadenia sa budi overovat, moéze sa odvolat na obchodno - technicku
dokumentdciu v ktorej bude presne Specifikovany typ, zloZenie zariadeni, ktoré budi zabudované v stavbe a na
ktoré nie je vydany Povolovaci list, alebo ind vzdjomne odsiuhlasena obchodno - technickd dokumentacia) (d’alej
len ,,prevadzkovo overované zariadenie®) v podmienkach ZSR.

Navrhovatel' dolozi Zriad'ovatel'ovi overené splnomocnenie vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bude v stilade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a Europskej tinie, normami a internymi
predpismi Zriadovatel'a splnomoctiovat’ Navrhovatel’a Kk prispdsobeniu prevadzkovo overovaného zariadenia
podmienkam ZSR, zaroveii bude splnomociiovat’ Navrhovatel’a upravovat’ obchodno - technickti dokumentaciu
(dalej len ,,0TD*) vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia podmienkam ZSR.

Navrhovatel’ v ramci pripravy stavby zabezpec¢i vypracovanie PD v stupni DSPRS (na prevadzkovo overované
zariadenie) osobou, ktora na tato ¢innost” disponuje prislusnymi osvedéeniami v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky, vykon inZinierskej innosti (IC), vydanie stavebného povolenia, realizaciu diela a jeho
uvedenie do prevadzky, dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, zabezpeCenie vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia a spolupracu pri samotnom PO v podmienkach ZSR, pric¢om zabezpelenie
uvedenych ¢innosti tretou osobou nezbavuje Navrhovatel'a zodpovednosti za Skodu, ktora pri ich vykonavani
moze ZSR vzniknut. V pripade, ak vramci pripravy stavby nebude potrebné na prevadzkovo overované
zariadenie vypracovat PD v stupni DSPRS je Navrhovatel' povinny dodat’ Zriad'ovatel'ovi OTD vyrobcu
prevadzkovo overovaného zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie musi spiiiat’ podmienky definované v platnom pravnom poriadku Slovenskej
republiky a Europskej tinie, v normach EN, STN EN, STN, TNZ a v internych predpisoch Zriad'ovatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze PO bude vykonavané v sulade s ,,Metodickym pokynom generalneho riaditel’a
k vykonavaniu prevadzkového overovania konstrukeii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technoldgit,
variant &. ...... (doplni ZSR).

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze PO zariadenia sa bude realizovat’ v ramci stavby o............... “(doplni ZSR) (dalej
len ,,stavba‘).

Dizka PO je stanovena na 1 rok, pri¢om zagina plyntt’ diiom aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia.
Dizka PO moéze byt predizena len v pripade uvedenom v bodoch 3.3 a 4.6. Celkové trvanie PO nesmie
presiahnut’ 36 mesiacov. Navrhovatel’ sa zavizuje zabezpecit uvedenie prevadzkovo overovaného zariadenia do
prevadzky podla terminov uvedenych v Zmluve o dielo ¢. ................. (doplni ZSR) (dalej len ,,ZoD*).

Zriad'ovatel’ si vyhradzuje pravo predizenia PO a to maximalne o .... mesiac (doplni ZSR). Predizenie PO musi
Zriad’ovatel’ ohlasit’ Navrhovatel'ovi najneskdr 14 dni pred ukoncenim PO prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese ............... (doplni uchddzac, pokial’ bude emailovd adresa obsahovat meno a priezvisko
fyzickej osoby a zdroveri sa bude vyzadovat sithlas na spracivanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych
predpisov, uchddzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej 0soby na
spracuvanie jej osobnych udajov s nalezitostami v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov). PO je mozné
predizit len jeden (1) krat a to bez potreby uzatvarania dodatku. Zriad'ovatel’ je opravneny o predlzeni PO
rozhodnut’ jednostranne, t.j. aj bez suhlasu Navrhovatel’a.

Zriadovatel' si vyhradzuje pravo v pripade zistenia zavaznych skutoCnosti jednoznaéne deklarujucich
neuspesnost’ PO ukoncit’ PO aj v lehote kratsej, ako je uvedené v bode 3.2. Zriad’ovatel’ o skuto¢nosti uvedene;j
Vv predchadzajicej vete bez zbyto¢ného odkladu upovedomi Navrhovatel’a prostrednictvom elektronickej posty
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4.1

4.2

na e-mailovej adrese uvedenej v bode 3.3, pricom G¢inky predéasného ukonéenia PO nastan(i diom odoslania
oznamenia o pred¢asnom ukonceni PO na emailovi adresu Navrhovatela.

Clanok IV.
Podmienky PO

Konkrétne podmienky PO vyda Zriad'ovatel' po obozndmeni sa s technickymi mozZnost'ami zariadenia a po
vzajomnej konzultacii a odsthlaseni s Prevadzkovatel'om a Navrhovatel'om.

Navrhovatel’ najneskor v ramci prerokovania PD v stupni DSPRS predlozi odbornej zlozke ZSR (konkrétnu
odbornt zlozku ozndmi ZSR Navrhovatel'ovi v stlade s bodom 4.4), do ktorej kompetencie prinaleZi postudenie
vhodnosti technického rie$enia, potrebné doklady a to najmé, nie vak vyluéne, nasledovné doklady:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

PD v stupni DSPRS, v ramci ktorej budu prevadzkovo overované zariadenia vy¢lenené do samostatnych
stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych suborov (PS), ktoré budu reSpektovat’ ¢lenenie stavby
a spravcovstvo jednotlivych prevadzkovo overovanych zariadeni podla organiza¢nej $truktary ZSR. SO
a PS musia obsahovat’ okrem iného aj rozpo¢ty montaznych a materialovych poloziek. V PD musi byt
okrem iného uvedeny aj ¢as potrebny na projektovi pripravu (vratane inzinierskej ¢innosti) a zabudovanie
zavedenych zariadeni, ktoré by v pripade neuspes$ného vyhodnotenia PO nahradili prevadzkovo
overované zariadenia,

predbezné technické podmienky vyrobcu (d’alej len ,,PTPV),

OTD (Technicky popis, Navod na obsluhu, Navod na udrzbu, Navod na montaz, Navod na skusanie,
Pokyny pre projektovanie a pod.),

konstrukéntt dokumentéciu vypracovanu v stlade s prilohou €. 2 vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 205/2010 Z. z.)
a sprievodnt dokumentaciu vypracovanu v sulade s prilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.,

vyhlasenie, Ze predmetny vyrobok je v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a normami (STN, EN,

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie je v stlade s prislusSnymi predpismi prevadzkovatel'a
zelezniénej infrastruktiry (d’alej len ,,Z1%),

origindl alebo overentl kopiu Preukazu bezpecnosti prevadzkovo overovaného zariadenia (vypracovany
v zmysle STN EN 50 129) - pre $pecificku aplikaciu, ak sa na dané prevadzkovo overované zariadenia
vztahuje, postdenie pre podmienky prevadzkovania na ZSR. V preukaze bezpe¢nosti musi byt’ okrem
iného uvedené, ¢i sa vyzaduje PO aza akych podmienok sa odporaca (odporGi¢anie napr. v zmysle
prislusného ¢lanku STN 34 2600),

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie zodpovedd dokumentécii predlozenej hodnotitel'ovi
bezpecnosti, ktorého stanovi Navrhovatel’ a si splnené podmienky stanovené v Preukaze bezpecnosti
prevadzkovo overovaného zariadenia — Specificka aplikacia,

pre prevadzkovo overované zariadenie, ktoré je komponentom interoperability, ES vyhlasenie o zhode,

vyhlasenie o zhode (alebo iny dokument — napr. vyhlasenie o parametroch, certifikat vyrobku a pod.), ak
to vyplyva z pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov, zdkon ¢. 58/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani
uréitého vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a pod.),

navrh spdsobu PO, navrh nesmie predlzovat’ Cas realizacie stavby, nesmie navySovat’ Prevadzkovatel'ovi
prevadzkové naklady na spravu a vykon udrzby prevadzkovo overovaného zariadenia v celom Zivotnom
cykle zariadenia.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

Prevadzkovo overované zariadenie méze byt subezne v prevadzke S existujiicim zariadenim, ktoré ma byt
v ramci stavby nahradené prevadzkovo overovanym zariadenim, v takomto pripade vSak Navrhovatel’ znasa
vzniknuté prevadzkové naklady Prevadzkovatela. Pripadnd doba stibeznej prevadzky bude stanovena
v podmienkach PO.

Osoby Zriad'ovatel'a, ktoré budu poverené plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zriadovatel
povinny oznamit’ Navrhovatelovi v stlade s bodom 17.1 ZoD. Osoby Navrhovatel'a, ktoré budu poverené
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy je Navrhovatel’ povinny oznamit’ Zriad'ovatel'ovi v sulade
s bodom 17.2 ZoD.

Za Zriad’ovatel'a budt PO vykonavat’ prislusné zlozky Vyskumného a vyvojového ustavu zeleznic (d’alej len
,VVUZ*) Zilina, v spolupraci so zlozkami OR .......... (doplni ZSR). Kazdé 3 mesiace bude vykonavané
priebezné vyhodnocovanie PO za pritomnosti zastupcov Navrhovatel'a a uréenych zastupcov ZSR, VVUZ Zilina
aOR ... (doplni ZSR).

Na odstranenie funkénych chyb a nedostatkov méze Navrhovatel’ vykonat’ update softvéru pripadne vymenu
hardwaru, takato iprava musi byt vopred pisomne odsuhlasend poverenou osobou Zriad'ovatel'a. O pripadnom
predizeni doby PO v tomto pripade rozhodne poverena osoba Zriad'ovatel'a. Predizenie PO musi byt uvedené
zépisom do Dennika overovacej prevadzky, alebo inym pisomnym dokumentom, ktory bude preukazatelne
odovzdany Navrhovatelovi. Dennik prevadzkového overovania zalozi prisluind zlozka VVUZ Zilina
vykonavajica PO, pri zadati PO.

V ramci PO ma Navrhovatel' pravo vykonavat podl'a svojho uvaZenia d’al§iu mimoriadnu kontrolu po
predchadzajucej pisomnej dohode s Prevadzkovatel'om, zaroven kazda takato kontrola musi byt dana na
vedomie poverenej osobe Zriad'ovatela a VVUZ Zilina min. 5 pracovnych dni vopred. Poget mimoriadnych
kontrol zo strany Navrhovatel'a je stanoveny maximalne na tri kontroly po¢as PO, v nevyhnutnych pripadoch,
po dohode s poverenou osobou Zriad'ovatel’a, sa ich moze uskutoénit’ aj viac tieto v§ak buda spoplatnené sumou
rovnajiicou sa nakladom ZSR zahriiujicich ¢asovi stratu vratane néakladov na dopravu zagastnenych zastupcov
7SR. Pri kazdej mimoriadnej kontrole musi byt pritomny zastupca Zriad'ovatel'a, pripadne nim povereny
zastupca Prevadzkovatel'a.

Navrhovatel' nebude vykonavat’ Ziadne ¢innosti na prevadzkovanych cCastiach stavby (vratane prevadzkovo
overovanych zariadeniach) bez sthlasu Prevadzkovatela.

Zriad’ovatel’ a Prevadzkovatel’ sa zavizuji, Ze buda na overovanom zariadeni vykonavat’ ¢innosti v sulade s
dodanou technickou dokumentaciou.

Po skonéeni PO a na zéklade jeho kladného vyhodnotenia spracovaného VVUZ Zilina, vyda ZSR povolenie na
trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia zabudovaného v ramci stavby. Navrhovatel min. 12.
tyzdilov pred ukonéenim PO predlozi Zriadovatel'ovi kone¢nt technicki dokumentaciu prevadzkovo
overovaného zariadenia (schvalené technické podmienky, ndvod na montaz a udrzbu, technicky popis a pod) a
kone¢nu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (DSV).

Rozsah odovzdavanej technickej dokumentacie a DSV:

a) suprav v tlacenej papierovej podobe (3 x Prevadzkovatel, 2 x Zriad'ovatel’),

b) 2 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) (1 x Prevadzkovatel, 1 x
Zriad'ovatel),

c) 2 X CD v elektronickom formate pdf (1 x Prevadzkovatel’, 1 x Zriad'ovatel’).

V pripade poruchy, alebo nespolahlivej funkcie prevadzkovo overovaného zariadenia v PO Zriad’ovatel’ bez
zbytoéného odkladu informuje poverent osobu Navrhovatela prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovej
adrese .......coe.e. (doplini uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby
a zaroven sa bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych predpisov,
uchadzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit’ suhlas dotknutej osoby na spraciuvanie
Jjej osobnych udajov s ndlezitostami v zmysle zdkona o ochrane osobnych uidajov). Navrhovatel’ je povinny na
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vlastné naklady zabezpedit' odstranenie poruchy resp. nespolahlivej prevadzky prevadzkovo overovaného
zariadenia v zavislosti od charakteru poruchy najneskor do ... hodin (dopini ZSR) od dorucenia elektronickej
posty, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade, ak bude charakter poruchy vyZadovat vymenu
prevadzkovo overovaného zariadenia za nové zariadenie, ktoré sa bude prevadzkovo overovat’, PO za¢ne plynat’
od zaciatku a to dilom zabudovania nového prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO je povinnostou Navrhovatela na svoje naklady vyprojektovat’ PD
vstupni DSPRS, =zabezpecit' inZiniersku c¢innost pre vydanie stavebného povolenia, zabudovat
a Prevadzkovatel'ovi odovzdat’ na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia do spravy a uzivania
zavedené zariadenie s vydanym Povol'ovacim listom, alebo inou vzajomne odstthlasenou OTD v podmienkach
7SR, ktoré nahradi prevadzkovo overované zariadenie. Celkovy ¢as potrebny na vykon tychto ¢innosti bude
umerny rozsahu nevyhnutnych Uprav, ktoré bude potrebné vykonat, nesmie vsSak prekrocit’ celkovy cas
realizacie stavby. Do uvedeného Casu je zahrnuty aj ¢as pre odstranenie prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bolo vyhodnotené ako nespdsobilé na prevadzku na ZSR. Odovzdanie novo vybudovaného zavedeného
zariadenia do spravy Prevadzkovatel’a bude realizované v zmysle podmienok stanovenych v ZoD.

Vhodnost’ pouzitia navrhnutého zavedeného zariadenia preukazuje Navrhovatel’, navrhované zariadenie nesmie
zhorSovat’ technické parametre, ktoré si vzdjomne odsuhlasili Navrhovatel’ a Zriad’ovatel’ pri prerokovavani PD
stupiia DSPRS.

Komunikacia, dodavanie podkladov, doddvanie obsluznych a diagnostickych softvérov, oznacovanie
komponentov bude vylu¢ne v slovenskom jazyku. Vypracovavanie vSetkych druhov dokumentacie bude
vyluéne v zmysle platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a Europskej unie, noriem Eurdpskej tnie,
noriem Slovenskej republiky, technickych noriem ZSR a internych predpisov ZSR.

Clanok V.
Vlastnicke vzt'ahy a ihrada nakladov

Prevadzkovo overované zariadenie pocas PO zostava v majetku Navrhovatel'a. Vlastnicke pravo na prevadzkovo
overované zariadenia prechadzaju na Zriad'ovatel'a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ odovzda do spravy Zriadovatel'a prevadzkovo overované zariadenie Standardnym postupom za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku IV. tejto zmluvy a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ suhlasi, ze zaru¢na doba zacina plynit diiom prebratia prevadzkovo overovaného zariadenia
Zriad’'ovatel'om a je v Casovych intervaloch uvedenych v ZoD pre stavbu.

Navrhovatel si uplatni finan¢ny narok za zrealizované prace vratane materidlu a montaze tykajacich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD aZ po tispesnom ukonceni PO
a jeho vyhodnoteni na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade, ak pdjde o PO, na ktoré budu poskytnuté finan¢né prostriedky z fondov Eurdpskej tinie Zriad'ovatel’
vyplati Navrhovatel'ovi finanény narok na zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajucich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najskor diiom aktivacie
prevadzkovo overovaného zariadenia za predpokladu zlozenia zabezpeky Navrhovatelom. Navrhovatel’ je
povinny zloZit’ na Gcet Zriad’'ovatel’a uvedeny v bode 1.1 ZoD zabezpeku vo vyske 10 % zo sumy za prevadzkovo
overované zariadenia Specifikovanej v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najneskdr 5 dni pred dilom
aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia. Zabezpeka bude Navrhovatel'ovi vratend do .... (doplni ZSR) dni
po uspesnom ukonceni PO vydanim povolenia na trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia
v zmysle bodu 4.10. V pripade netspesného ukoncenia PO bude zabezpeka vratena Navrhovatel'ovi diiom
ukongenia kolaudagného konania zariadenia zavedeného v sieti ZSR.

Navrhovatel nie je opravneny fakturovat’ zZiadne d’al$ie naklady. VSetky vecné a finan¢né naklady, ktoré vzniknu
v suvislosti s PO nad ramec dodavky, montaze a ozivenia prevadzkovo overovaného zariadenia uvedené
V schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD bude znéaSat’ Navrhovatel’.
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V pripade neuspesného vyhodnotenia PO nesmie byt cena za zabudovanie zavedeného zariadenia vyssia ako
cena neuspe$ne overovaného zariadenia uvedena v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD.

ZSR poskytne su¢innost’ pri PO bezodplatne na svoje prevadzkové néklady pre innosti siivisiace so sledovanim
PO, jeho priebeznym a kone¢nym vyhodnocovanim.

Navrhovatel’ bude znasat’ vSetky néklady spojené s PO (okrem prevadzkovych nékladov poskytovanych pri
sudinnosti zo strany ZSR v zmysle bodu 5.8) a to najmi, nie viak vyluéne, tieto naklady:

a) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost'ou personalneho posilnenia obsluhujticich zamestnancov nad ramec
bezného vykonu dopravnej sluzby, ktory sa o¢akaval po zrealizovani stavby,

b) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢&innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost’ zavedenia dopravnych opatreni v zmysle predpisov ZSR alebo OTD
vyrobcu,

C) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkcénostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia, ktoré budu uplatiiované voci ZSR tretimi stranami,

d) na servis zariadenia pocas PO,

e) ktoré vzniknii ZSR v suvislosti s demontazou prevadzkovo overovaného zariadenia a so zabudovanim
zavedeného zariadenia a z toho vyplyvajucimi prevadzkovymi nakladmi po neuspesne vyhodnotenom
PO.

Navrhovatel’ na svoje naklady doda $pecidlne naradie, meracie prostriedky, hardvérové a softvérové vybavenie
potrebné na vykon PO (diagnostika, tidrzba a obsluha), ktoré definuje vo svojej OTD (Navod na udrzbu, Navod
na obsluhu, Navod na diagnostiku).

Navrhovatel’ na svoje naklady zabezpeci vykon teoretického, praktického zaskolenia ako aj praktické ukazky
vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia v obvode drahy, v takom pripade
Zriad'ovatel’ zabezpedi ucast’ zastupcov ZSR na svoje naklady. V pripade potreby vykonat’ zaskolenie alebo
praktické ukazky vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia mimo obvodu
drahy, naklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie znasa Navrhovatel’.

V pripade akceptovania prevadzkovo overovaného zariadenia Navrhovatel' na svoje naklady zabezpeci
vyskolenie zastupcov ZSR Ustredného intititu vzdelavania a psychologie (dalej len ,,UIVP*) na vykon ¢innosti
spojeny s preskolenim obsluhujucich a udrzujiicich zamestnancov Prevadzkovatel’a. O vyskoleni zastupcov ZSR
UIVP vyda Navrhovatel' osvedéenie menovite na kazdého Gidastnika $kolenia, v ktorom okrem iného bude
uvedené:

a) nazov organizacie vykonavajlcej skolenie,

b) identifikacné udaje organizacie vykonavajticej skolenie,

c) datum Skolenia,

d) platnost’ vydaného dokladu (doba platnosti vydaného dokladu musi byt minimalne 5 rokov od datumu

Skolenia)
e) titul, meno a priezvisko skoleného,
f) zaradenie Skoleného zamestnanca,

g) rozsah a obsah $kolenia,
h) titul, meno a priezvisko $kolitel’a (vratane kontaktnych udajov).

V pripade, Ze vznikne $koda, ktorti spdsobili spolocne obidve zmluvné strany, za nahradu tejto Skody
zodpovedaju podla miery zavinenia. Navrhovatel' zodpovedd za priamu aj nepriamu S$kodu spdsobenu
overovanym zariadenim.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Skodu spdsobenti vis maior. Pod pojmom vis maior pre ucely tejto zmluvy

zmluvné strany rozumejt vSetky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané z dévodu
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neodvratnej vonkajsej pri¢iny, ktoré zmluvné strany nespdsobili a ani nemohli ovplyvnit. O udalostiach vis
maior sa zmluvné strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost za $kodu v stvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zékonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Clanok VI.
Zaverecné ustanovenia

V zmysle predpisov ZSR je tato zmluva su¢asne stthlasom Zriadovatela na vykonanie prevadzkového
overovania zariadenia a s tym stvisiacej realizacie PO podla tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu a to na obdobie do koneéného vyhodnotenia overovacej prevadzky
a uvedenia prevadzkovo overovaného zariadenia do trvalej prevadzky a Vv pripade nutnosti nahrady overovaného
zariadenia zavedenym zariadenim az do ukonéenia kolauda¢ného konania takto vybudovaného zavedeného
zariadenia. V pripade pred¢asného ukonéenia PO sa zmluva kon¢i diiom odoslania oznamenia o pred¢asnom
ukonceni PO v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

Pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale znej vyplyvajuce, sa budi riadit' prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a prislusnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov k zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak pride k podpisu tejto zmluvy sucasne so ZoD, tato zmluva nadobtida platnost’ a i¢innost’
okamihom nadobudnutia platnosti a Géinnosti ZoD. Inak nadobuda tato zmluva platnost’ dfiom jej podpisania
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G€innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika v platnom zneni
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

V pripade, Zze niektoré ustanovenia tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne s alebo sa stanu neplatnymi alebo
neuplnymi, zostane uc¢innost’ ostatnych ustanoveni, ako aj zmluvy ako celku nedotknutd. Zmluvné strany sa v§ak
zavazuju, ze neplatné alebo neuplné ustanovenia nahradia novymi Upravami, ktoré najvhodnejsie vystihuji
zamyslany ucel neplatnych alebo netiplnych ustanoveni.

Obe zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim pregitali, jej obsahu porozumeli, ze bola
uzavreta slobodne, vaZne, urcite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave, dia ................... Vv ,dia e,

V mene Zriad'ovatela: V mene Navrhovatel’a:

Ing. Miloslav Havrila (doplni Navrhovatel)

generalny riaditel
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Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia o0sob pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zikona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(d’alej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
BETAMONT s.r.o.
J.Jesenského 1054/44,
960 03 Zvolen

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody
Predmetom je zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s ndzvom: ,,Zvy3enie zabezpetenia priecesti, TU Zilina - Rajec, PZZ v km 12,880 a km
13,733% (d’alej len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR «, ¢1. 452,
medzi
objednévatel'om v zastapeni:
a
zhotovitel'om: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Tato dohoda musi byt’ su¢ast’ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vietky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi predpismi ZSR.
Objednévatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavate'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e  vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorS§ich predpisov,
e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
e Zakon NR SR ¢.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,
e NV SR . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,
e NV SR¢E. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,
e NV SRC. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
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NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uruju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpe¢nych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1.0dborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel' musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit’, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykondvané
osobami, ktoré maji na tito Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zdvdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost’” zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré su délezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotnii a psychicku
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréhy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanil odbornu, zdravotnu a psychickll sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické

a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat' pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori budu

vykonavat’ &innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,
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d)

€)

9)
h)

g
s)

D

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, §tatnej poznavacej
znacky vozidla atielu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’
a pod.),

poskytnut’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku st¢innost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit,, aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*‘) zodpovedal skuto¢nosti,
dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adfiovat’ usmernenia a odstraiiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto u¢elom ststavnu kontrolu ich predpisaného
pouZzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpenost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich 0sob, ktoré méze svojou ¢innostou
ohrozit’, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit' bezpecné podmienky pre pohyb cestujlicej
verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych tras pohybu
v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa V priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnat’ prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinitorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel sa zaviazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpeénosti objednavatel’a t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
»koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktora podl'a druhu vykondvanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej innosti vyzadovat, dohliadat’

a kontrolovat’ zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,
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c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislu$ni odborni skusku podrl'a internych predpisov
ZSR,

e) zabezpelit predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za bezpeéni
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4.\Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskutoénenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat’, upravovat’, pripadne odstrafiovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému obt’azovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu
podmienok ochrannych péasiem alebo chranenych izemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zafatim prac je povinny pisomne odovzdat' a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené

inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpedi vytycenie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze v rimci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mdzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmi (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit', aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje bezpe¢nost’ 0sdb a ochrana
majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol’aji a navrhntt’
zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovate'ni uroven v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006
Z.z. a predpisu ZSR Z 2,

€) urdit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vediacim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel'a vlastn?i pracovntl skupinu podliehaji riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.
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9)

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpe¢na a nerusSend doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV aV jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomockami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

urit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpelit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prisluinym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na dréhe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpelit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde st po oboch stranach kolaji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia (napr. vyltcenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
a)veduci prac
b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska
d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mozu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel’a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢énou dopravou).
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3.6.Dokumentacia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

C),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik®

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatn¢ povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentécie, ktora je poZadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C)zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infradtruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2 Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecCit', cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislu$nych
vedicich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vy§ka TV, komunika¢né moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym spésobom.

b) Objednavatel' prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatel'né
poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zdznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s CitateInym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

€) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4 Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocéas prac
V priestoroch ZSR,
c) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach
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a)

b)

d)

6.

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytniit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni
neskorsich pravnych uprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorSich pravnych uprav je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie
aj zhotovitelovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o v§etkom ¢o moze sposobit
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel’a drahy,
Vv osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vedici pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
v uzkej spolupréci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodévatel'mi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 4: Zoznam priamych subdodavatelov

P.¢. | Obchodné meno Udaje o osobe 1CO Podiel n Predmet Zapis Opravnena osoba
. opravnenej realizacii | subdodavky | v Zozname | (meno a priezvisko,
alebo nazov konat ikazk hospodirskych| ad bytu dat
subdodévatela ona’ za zakazky v ospodarskych) adresa pobytu datum
subdodavatela % subjektov narodenia)
(ANO/NIE)
Df)pvr.a\./né Realizdcia - Ing. Jozef Fackovec
a inzinierske Ing. Jozef .
1. stavby a.s. Fatkovec 35697857 26,79 Stavebna ANO
Cast’
Ing. Cubomir Ing. Cubomir Turini¢
- PD —
Valbek&Prodex | Turinic , 41 Butovsky
2| oo , 17314569 2,13 | stavebnd ANO g Jan BuSovsky
pol.sr.0. Ing. Jan East’
Busovsky
Ing. Martin Talarovic¢
Ing. Martin Geodetické .
3. | GEOsys s.r.o. g o 35849 894 0,73 j ' ANO
Talarovic¢ prace
Ing, Dusan Soska
Ing, Dus Zvérani .
4.| TAVROSas. |9 P8 135369837 0,01 varamie ANO
Soska kol'ajnic
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Priloha ¢. 5:Zmluva o0 spraciivani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tidajov

uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,

Prevadzkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny organ:

1CO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)

Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

1CO:
IC DPH:

(d’alej len ,,sprostredkovatel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

31 364 501

SK2020480121

BETAMONT s.r.o.
J.Jesenského 1054/44 , 960 03 Zvolen

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica oddiel Sro, v1.¢.455/S

konatel’ spolo¢nosti
konatel” spolo¢nosti

31564518
SK
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Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelite'nou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spractivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom k tomu, Ze diiom 25. maja
2018 nadobudlo u¢innost’ nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych 0s6b pri spracuvani osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov®), a zdkon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov*) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit’ vzajomné vztahy dotykajiice sa ochrany osobnych udajov a zosuladit' ich v sulade
s uvedenou pravnou Uipravou. Pre v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zdkon o ochrane osobnych udajov
mdze byt v d’alSom texte podl'a povahy veci pouZita legislativna skratka ,,legislativa GDPR®.

] CL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel’ poskytne pre prevadzkovatela projektovii cCinnost, inZiniersku ¢innost, cinnost

majetkovopravneho vysporiadania na zaklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzdjomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani osobnych
udajov dotknutych o0sob sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel’a a poverenie sprostredkovatel’a zo strany
prevadzkovatela spracivanim osobnych tdajov, ktoré prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spraciivaji vo svojich
informacnych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu ana tcel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CL1
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spracuvanim osobnych tdajov na ucel vykonavania
projektovej ¢innosti, inZinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania uvedeny v zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny ucel zdvizkového vztahu medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatelom zo zmluvy o
dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budl na zaklade tejto zmluvy spractivat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné ¢islo,
miesto narodenia, stav, Statna prislu$nost’, druh a ¢islo dokladu totoZnosti, podpis, ¢islo bankového Gétu fyzickej
osoby, zdznamy uvedené v Gradnom doklade o vzdelani, kontaktné idaje, najmi telefénne Cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné udaje spracivané na potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skuskach, ako aj
vsetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovi ¢innost’, potrebnych pre inziniersku
¢innost,, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatel'ov Slovenskej republiky,
rozhodnutie tykajice sa dedi¢stva, splnomocnenia, vyhldsenia, a inych dokladov. Pre cely tejto zmluvy sa za
osobné udaje povazuju tie tdaje, ktoré su ako osobné tidaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy si: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela,
sprostredkovatel'a, dodavatel'ov, odberatel'ov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’
s dotknutou nehnutel'nost’'ou, alebo majt iné pravo k nehnutel'nosti, okruh dedicov vyziadanych sidom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné idaje sa nachadzaji
v dokladoch a podkladoch pre inziniersku ¢innost’, projektovl ¢innost’, majetkovopravne vysporiadanie. Pre
ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuju tie osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené
Vv legislative GDPR.
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CL 11
Zikladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel' je povinny/opravneny spracivat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel'a, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazand; sprostredkovatel’ je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi tiito poziadavku
pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska
republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dovodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spracuvanie osobnych tdajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit', aby sa osoby opravnené spractiivat’ osobné udaje zaviazali, Ze zachovaju
mlcanlivost’ o informéciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou mlcanlivosti podla
osobitného zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny v zaujme bezpecnosti spractivania osobnych udajov vykonat’ a vykonavat’ opatrenia
podrla § 39 zakona o ochrane osobnych udajov, a to podl'a okolnosti aj v uzkej sti€¢innosti s prevadzkovatel'om a
prijat’ i prijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s ohl'adom na povahu, rozsah,
kontext a uic¢el spractivania osobnych tdajov a na rizika s réznou pravdepodobnost’ou a zavaznost'ou pre prava
fyzickych osob primerané technické a organizacné opatrenia na zaistenie tirovne bezpec¢nosti primeranej tomuto
riziku, pricom uvedené opatrenia zahfiiajii najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych tdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia uc¢innosti technickych a organizaénych
opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spractivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSiecho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatela. Sprostredkovatel' je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni d’alSicho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za u€elom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade ktorych déjde alebo moze
dojst’ i k spractvaniu osobnych tdajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajlice sa ochrany osobnych udajov, ako st
stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov spliialo poziadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov aaby sa zabezpelila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatel’a spraciivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohladneni povahy spracivania osobnych udajov v ¢o najvacSej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizanymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej Casti druhej hlavy zdkona
0 ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ suc¢innost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpecovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informécie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné udaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné tidaje po ukonceni
poskytovania sluzieb tykajucich sa spractiivania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a a
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10.

11.

12.

vymazat’ existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajicich sa spractivania osobnych tdajov na
zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné tidaje vymazat alebo vratit' prevadzkovatelovi a vymazat
existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnit’ su¢innost’ v ramcei auditu ochrany osobnych tdajov a kontroly zo strany prevadzkovatel'a
alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, ze sa pokynom
prevadzkovatel'a porusuje zakon 0 ochrane osobnych udajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaji ochrany osobnych tudajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykondvania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
dalSieho sprostredkovatel’a, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je
povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako si ustanovené v tejto zmluve
podl'a odseku 3, a to najmi poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a organizacnych
opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spinalo poziadavky podra legislativy GDPR. Zodpovednost’ voéi
prevadzkovatel'ovi nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym
kédexom spravania podla § 85 zakona o ochrane osobnych tdajov alebo certifikatom podla § 86 zakona
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat’ s osobnymi tidajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazd'ovanie, S$irenie, zaznamendvanie, usporaduvanie, prepracivanie alebo zmena,
vyhladévanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupiiovanie, Struktirovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nevyuzivat' a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatel'a alebo pre
prevadzkovatel’a na iné resp. rozdielne t€ely ako na splnenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel' je povinny spractvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracivanie osobnych udajov a bezpe¢nost’ spracuvanych osobnych udajov, najmid zakonom o ochrane
osobnych idajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy a zmluvy
o dielo, pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urcené icely;

b) spracivat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju ur¢enému ucelu asu
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spdsobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;
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d) spractuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vzt'ahu k Gcelu ich spractivania a nalozit’
S nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stlade so zakonom o ochrane osobnych tudajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v stilade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so zakonom
0 ochrane osobnych tdajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tdajov ani inymi pravnymi
predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spracivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych
0s6b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pradvom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a sikromia.

Osobné udaje dotknutych osdb budu sprostredkovatel'om spraciivané vyluéne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie Gcelu spractivania, pricom bezodkladne po dosiahnuti uc¢elu
spractivania osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych udajov dotknutych
oso6b vsulade so zakonom o ochrane osobnych tdajov. Prevadzkovatel je opravneny ziadat od
sprostredkovatel’a potvrdenie 0 zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet'. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajice sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt' zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacend ,,Doporucene®. Sprostredkovatel’ sa
zavézuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informécie stivisiace so spracuvanim jej osobnych udajov
v informa¢nom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri ziskavani osobnych udajov dotknutych oséb a je povinny
informovat’ dotknutu osobu o tom, ze spractiva jej osobné idaje v mene prevadzkovatel’a v rozsahu uvedenom
v zakone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tdajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit’ pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnut’ ani spristupnit’ bez predchadzajiuceho pisomného stihlasu
prevadzkovatel'a, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie
spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zéklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tato mlcanlivost’ sa zavizuje zachovavat aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny
viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla
predchadzajucej vety, a to po celtl dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje umoznit’ pristup k ziskanym tidajom len opravnenym osobam (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohl'adom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spractivania osobnych tdajov. Sprostredkovatel’
je povinny pouéit’ opravnené osoby, ktoré maji pristup k osobnym tdajom, o ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych tdajov vyplyvajacich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tdajoch podla zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach
bezpecnosti spracivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje
uchovavat' v uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie mlc¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
CLV.
Bezpecnost’ spraciivania osobnych udajov

Sprostredkovatel' je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, znienim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi
nepripustnymi sposobmi spracuvania. Na tento el prijme primerané technické, organizacné a personalne
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opatrenia zodpovedajuce sposobu spracovania osobnych tdajov v informaénych systémoch a to formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi
dostatoénymi zarukami bezpeéného spractivania osobnych udajov a prijal primerané technické a organizaéné
opatrenia za ucelom spractivania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych
0s0b, ktoré mu umoziujt spracuvat’ osobné udaje v stilade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do tivahy
najma ale nielen pouzite'né technické prostriedky, dovernost’ a délezitost’ spracivanych osobnych udajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré si spdsobilé narusit’ bezpecnost’ alebo funk¢énost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tidajov bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa 0 nom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategoérii a priblizného poctu
dotknutych os6b, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych zdznamov o
osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu porusenia
ochrany osobnych idajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych nepriaznivych dosledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vsetky relevantné informacie, o ktoré

ho prevadzkovatel' v suvislosti s porusenim bezpecnosti spracuvania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebnil su¢innost’ za uc¢elom odstranenia

nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do uplynutia doby, po ktort je prevadzkovatel’ ako obstaravatel
povinny v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletni dokumentaciu
z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. vV zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodntl v konkrétnom pripade inak.
CL VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi §kodu, ktora mu vznikne v désledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovaterla.

Sprostredkovatel sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktord vznikne dotknutym osobam v désledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych udajov zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu
uplatiiovat’ voci prevadzkovatelovi.

Pokial' organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v stvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvdznosti na to
ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktori prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel' si uplatni jej nahradu voci
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavizuje tuto pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.
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Cl. VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnend poziadat' druhui zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy a stanovit’
primerant Iehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie tejto zmluvy
odstranit,, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohladom na povahu poruSenia
a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom porusenti tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a;
b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych tidajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatel'a o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit’ Uradu na
ochranu osobnych tdajov (d’alej len ,,urad*) podl'a § 40 zdkona o ochrane osobnych udajov,

je prevadzkovatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych udajov doslo.

Postupom podl'a predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podra ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia Cl. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spracuva osobné udaje
v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym ditom kontroly. Ozndmenie
0 planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena 0so6b, ktoré kontrolu vykonaju
a mdze obsahovat’ aj d’alSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon kontroly.
CLIX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ a i¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a i¢innosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne preéitali, Ze tato zmluva nebola dojednand v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak stihlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zaviazok vyplyvajici z tejto zmluvy avsak netvoriaci jej podstatnt ndleZitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho Cast’, je plne oddelitelnym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ Ziadny vplyv na platnost’ a vymahatelnost’
akychkol'vek ostatnych zavéizkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuju v ramci tejto zmluvy nahradit’ formou
dodatku K tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavidzok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavidzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
oddelené¢ho zavizku. Pokial' vSak akykol'vek zavizok vyplyvajici z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatni
nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢ast’, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymdhatelny zavézok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahatel'nym zavézkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pévodného
zaviazku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavézuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti suidov, rozhodnuti a usmerneni uradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budi postupovat’ v sulade s opradvnenymi zdujmami druhej strany, a ze urobia
vsetky pravne ukony, ktoré¢ sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavizok sucinnosti sa vztahuje
len na také ukony, ktoré prispejt alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane osobnych
udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
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zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsididrne zakonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom
v zneni neskor$ich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzKkovatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Miloslav Havrila
generalny riaditel

V mene sprostredkovatela:
BETAMONT s.r.o.

Ing. Ondrej Maciak
konatel’

Ing. Vladimir Lenoch
generalny riaditel
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Priloha €. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti podl’a zakona
¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov

Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti

podl'a zékona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich pravnych predpisov
(dalej len ,,Zdkon*)

(d’alej len ,,Zmluva‘)

ClL1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Prevadzkovatel zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
ICO:
Adresa

pre doruc¢ovanie pisomnosti:

(dalej len , PZS)

1.2Dodavatel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Odd.: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor oznamovacej a zabezpecovacej techniky a elektrotechniky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica oddiel Sro, v1.6.455/S
Statutarny organ: konatel’ spolo¢nosti
konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené k podpisu zmluvy: konatel’ spolo¢nosti
generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021
I1CO: 31564518

Adresa pre dorucovanie pisomnosti: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Emailova adresa:
(d’alej len ,,Dodavatel*),

betamont@betamont.sk

(PZS a Dodavatel’ spolu d’alej len ,,Zmluvné strany*)
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PREAMBULA

PZS bol vzmysle ozndmenia Narodného bezpe&nostého tradu SR (dalej len ,,NBU“) zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb ako (prevadzkovatel' Zelezni¢nej infrastruktury / prevadzkovatel' zakladnej
sluzby informa¢ného systému zaradeny v zozname prvkov kritickej InfraStruktary schvaleného uznesenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 751/2011 alebo informacné systémy k nemu priamo pripojené / prevadzkovatel’ zakladnej
sluzby poskytovania sluzieb vymenného uzla internetu na prepajanie sieti, ktoré su z technického a organizacného
pohladu oddelené). Dodavatel' a PZS maji uzatvorenii Zmluvu o dielo ¢. 9167/5400/2021/026 (d’alej ,,0bchodnd
zmluva®), ktorej predmetom je vykon &innosti priamo suvisiacich s prevadzkou sieti a informaénych systémov
poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Nakol'ko je PZS v zmysle Zakona povinny uzatvorit’ s Dodavatelom zmluvu
tykajucu sa zabezpecenia plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti, dohodli sa Zmluvné strany na
uzatvoreni tejto Zmluvy.

CL1I
PREDMET ZMLUVY

2.1  Dodavatel je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia na useku kybernetickej bezpeénosti podl'a
tejto Zmluvy.

2.2 Dodavatel' sa zavidzuje dodrziavat’ bezpecnostné politiky PZS a vyhlasuje, Ze suhlasi s bezpecnostnymi
politikami PZS. Dodavatel’ tymto berie na vedomie a stihlasi s tym, ze znenia dokumentov, v ktorych je upravena
bezpeénostna politika PZS, sa mdzu menit’ a dopliiat.

2.3 PZS pisomne informuje Dodavatel'a o svojich bezpec¢nostnych politikach, ktoré st obsiahnuté v jeho internych
riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach arovnako tak pisomne informuje Dodavatela o kazdej
zmene a doplneni vyssie uvedenych dokumentov tykajucich sa bezpecnostnej politiky.

2.4 Dodavatel’ je povinny plnit’ notifikaéné povinnosti na tGseku kybernetickej bezpe¢nosti v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve.

2.5 Dodavatel' vyhlasuje, ze na zabezpecenie ucelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a personalnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, Ze dokaze zabezpeCit’ vSetky tlohy, procesy, role a technologie v organizacne;j,
personalnej a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpecenie kybernetickej bezpecnosti pocas Zivotného
cyklu sieti a informacénych systémov PZS.

2.6  Dodavatel sa zavézuje plnit’ vS§eobecné bezpecnostné opatrenia a bezpecnostné Standardy na tiseku kyberneticke;j
bezpeénosti. Dalej je Dodavatel povinny disponovat’ znalostami o aktualnych $tandardoch v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikaénych kritériach pre jednotlivé kategorie kybernetickych bezpe¢nostnych
incidentov a sucasne je povinny byt riadne oboznameny s operac¢nymi postupmi, metodikami, politikami
spravania sa v kybernetickom priestore, zdsadami predchadzania kybernetickym bezpecnostnym incidentom a
zdsadami rieSenia kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré vydiava NBU v oblasti kybernetickej
bezpecnosti. Dodavatel’ je povinny plnit’ povinnosti podl'a Zmluvy v stilade so sektorovymi bezpecnostnymi
opatreniami, ktoré vydava prisluiny tstredny organ v spolupraci s NBU.

Cl. 111
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

3.1  Zmluva sa uzatvara na dobu trvania Obchodnej zmluvy.
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4.6

4.7

4.8

4.9
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Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel’ nema narok na odplatu za plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.
Vsetky naklady, ktoré Dodavatel'ovi vznikntl v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy st zahrnuté v odplate
dojednanej podl’a Obchodnej zmluvy.

CL1v

PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodéavatel je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpecnostnym incidentom (d’alej len ,,BKI"), ktoré by mohli
negativne ovplyvnit' zakladnu sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpec¢nosti sieti a
informaénych systémov PZS.

Dodavatel je povinny vykonat vSetky opatrenia sliziace na predchadzanie vzniku BKI.

Dodavatel’ je povinny poucit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel'aju na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpecujl plnenie podl'a Zmluvy o bezpecnostnej politike PZS a 0 dodrziavani povinnosti stanovenych
Dodéavatel'ovi na zaklade Zmluvy.

Dodéavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpecit' vlastni kyberneticku bezpecnost’ takym sposobom, aby
prostrednictvom Dodavatel’a nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informaéné systémy PZS.

Dodévatel’ je povinny vytvarat' a zvySovat’ bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budi
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy/Dohody alebo budu mat’ priamy pristup k informaciam PZS.

Dodévatel’ je povinny poskytnut’ PZS akukol'vek sucinnost’ pri zabezpeceni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informa¢nych systémov PZS asucasne je povinny informovat PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na
zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj 0 prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel
sa zavizuje poskytnut’ PZS stginnost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpegit vo¢i NBU,
Policajnému zboru SR, ako aj voci ostatnym prisluSnym organom §tatnej spravy a d’al§Sim institiciam, pricom
Dodévatel' je stcasne povinni poskytnut’ vysSie uvedenym orgdnom a institicidm aj priamu spolupracu
a sucinnost’, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PZS informuje Dodévatela o vystrahach pred BKI a 0 opatreniach, ktoré ma Dodavatel’ vykonat’ na odstranenie
hrozieb arizik, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zakladnej sluzby PZS.
Dodavatel je povinny spracovat’ informacie o vystrahach a hrozbach a sti¢asne je povinny riadne vykonat’ vSetky
opatrenia stanovené PZS.

Dodavatel je povinny pravidelne monitorovat’, detegovat’, evidovat’ a analyzovat’ informacie o BKI, a to vratane
monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaju potencialnych BKI. Dalej je Dodéavatel’ povinny
spracovat’ postupy riesenia a riesit’ BKI.

Dodévatel’ je povinny zasielat’ PZS v€asné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. véasne hlasit PZS varovania a hlasenia tykajice sa potencidlnych hrozieb a uz vzniknutych BKI
a kedykol'vek na poziadanie PZS je povinny poskytnut’ PZS informacie ohl'adom kybernetickej bezpecnosti.

Dodavatel’ sa tymto zavédzuje vypracovat’ a prijat’ vlastnil bezpe¢nostni dokumentaciu, ktora bude upravovat’
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajiice sa kybernetickej bezpe¢nosti podl'a Zmluvy, a to v lehote
najneskor do terminu predloZenia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
na prvé prerokovanie PZS v zmysle Obchodnej zmluvy odo diia platnosti a u¢innosti Zmluvy. Dodavatel’ sa
zavézuje vypracovat’ a nasledne aj pravidelne aktualizovat’ bezpecnostnu dokumentaciu, tak aby zohl'adiiovala
Standardy kybernetickej bezpecnosti, sektorové bezpeCnostné opatrenia  a opatrenia Specifikované
Vv bezpecnostnych politikdch PZS. Dodavatel’ je povinny na poziadanie PZS predlozit’ originalne vyhotovenie
a/alebo doruéit’ fotokopiu vyhotovenia vyssie uvedenej dokumentacie PZS.

Dodavatel’ je povinny dorucit’ PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpecuju v mene Dodavatela pre PZS
plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecuju v mene Dodavatel’a plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy a/alebo ktori maju pristup a nakladaju s informaciami tykajicimi sa zakladnej sluzby PZS, ato
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412

4.13

4.14

4.15

5.1
5.2

53

5.4
5.5

5.6

najneskor do 30 dni odo dna platnosti a Gcinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat
vymedzenie pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a, subdodavatela. Uvedeny zoznam je prilohou €. 1
k Zmluve a tvori jej neoddelitelnti siicast’.

Dodavatel' je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat tak, aby zodpovedal skuto¢nému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PZS bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany si pre ucely tejto Zmluvy urcéuji kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie a evidenciu hlaseni
BKI, ktoré st rovnako zodpovedné aj za vecnu a odborni komunikaciu pri plneni ostatnych povinnosti podl'a
Zmluvy:

a)PZS:
(meno, priezvisko:
b)Dodavatel:

(meno, priezvisko: Zmeny kontaktnych os6b si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, ¢o
nastane skutoc¢nost’ zakladajuca zmenu kontaktnej osoby.

Dodavatel je pri svojej ¢innosti podl'a tejto Zmluvy povinny dodrziavat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie platnych
pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpecnosti, odporicani medzinirodne akceptovanych
standardov v oblasti kybernetickej bezpe¢nosti, pri¢om je najméi povinny dodrziavat’ Zakon, vyhlasku NBU ¢&.
362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpeCnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpecnostnej
dokumentacie a rozsah v§eobecnych bezpecnostnych opatreni (d’alej len ,,Vyhlaska®), ako aj ostatné vS§eobecne
zavéazné pravne predpisy, ktoré upravuju plnenie povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

Dodéavatel’ sa tymto zavizuje dodrziavat’ bezpeénostné opatrenia v zmysle ust. § 20 ods. 3 pism. a) az m) Zakona,
ktoré st podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhlasky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zakona.
CLV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV
Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit’ PZS kazdy BKI, pricom spdsob hlasenia BKI urc¢i PZS.

Pri hlaseni BKI je Dodavatel’ povinny identifikovat’ PZS stupenn zdvaznosti BKI stanoveny podla kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategorie incidentov.

Ak do okamihu hlasenia BKI nepominuli jeho G¢inky, Dodévatel’ je povinny odoslat’ neupIné hlasenie BKI,
v ktorom vyzna¢i identifikator netplného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete
a informac¢ného systému toto hlasenie doplni.

Dodévatel’ je povinny riesit BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved na BKI zabezpecovana
sluzbami podl'a ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne opatrenia‘“).Pri rieSeni BKI je
Dodavatel’ povinny na ziadost' PZS spolupracovat’ s PZS, NBU, MDaV SR ana tento uéel im poskytnut
potrebnu st€innost’ a vSetky informacie ziskané z vlastnej ¢innosti, ktoré by mohli byt’ ddlezité pre riesenie BKI.

Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit’ a preukazat’ PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieSeni incidentu je dodavatel' povinny predlozit’ na vyzvu PZS v lehote stanovenej PZS navrh opatreni
na zabranenie $irenia sa, pokra¢ovania a opakovaného vyskytu BKI (d’alej len ,,Ochranné opatrenia®) , ktoré
podliehajti schvaleniu PZS. Dalej je Dodavatel’ povinny v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat’
a preverit’ ich u¢innost’.

Dodéavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.
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V case BKI je Dodavatel’ povinny nalezitym spdsobom zabezpecit kazdy dokaz a dokazny prostriedok, ktory

by mohol byt’ pouzity v trestnom konani a sicasne je povinny informovat PZS o tejto skuto¢nosti. Na Ziadost’
PZS je Dodavatel’ povinny poskytnut’ PZS dokaz a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodavatel’
informuje PZS o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré nasved¢éuju tomu, Ze v suvislosti s BKI mohol byt’ spachany
trestny ¢in.

CL VI
AUDIT

PZS je opravneny u Dodavatel'a preverit’ tcinnost’ prijatych bezpecnostnych opatreni, plnenie poziadaviek
stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpeénostnou politikou PZS, vykonanim auditu kybernetickej
bezpecnosti Dodavatel’a (d’alej len ,,Audit®).

PZS je povinny pisomne oznamit’ Dodéavatel'ovi vykonanie Auditu najmenej 10 dni pred stanovenym terminom
Auditu.

PZS moze Audit realizovat’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vztah, alebo ktort na
vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

Dodévatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytnut’ PZS pri vykonavani Auditu potrebnt su¢innost,
ato predovsetkym, ale nielen spristupnenim priestorov, dokumentacie, technického, technologického a
personalneho zabezpecenia, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti kybernetickej bezpecnosti podla tejto Zmluvy.
PZS je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie su
verejne zname.

Dodavatel’ je povinny pocas Auditu preukazat’ PZS predovsetkym, ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavdzok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

€) jeho zamestnanci disponuji nalezitymi znalost'ami na tseku kybernetickej bezpe¢nosti, vratane vedomosti,
ktoré musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

V pripade, ze PZS na zdklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodavatel'ovi.
Dodéavatel’ sa zaviazuje zistené nedostatky odstranit’, a to v lehote najneskor do 3 dni odo dna dorucenia tohto
oznamenia.

Dodavatel je povinny pred vykonanim Auditu obozndmit’ osoby, prostrednictvom ktorych PZS vykonéava Audit,
0 pravidlach tykajucich sa dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpeCenia podmienok na U¢inné zdolavanie
poziarov (d’alej len ,,PO™) v priestoroch Dodavatel’a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok na zaistenie
BOZP a PO v priestoroch Dodavatela, tak aby bol zaisteny bezpecny vykon Auditu. Dodavatel’ je sucasne
povinny preukazatel'ne poucit’ osoby vykonavajuce Audit o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone
Auditu v priestoroch Dodavatel'a mozu vyskytnut’, ako aj o vSetkych opatreniach tykajucich sa a stvisiacich so
zaistenim BOZP a PO.

Dodavatel' je povinny zabezpecit, aby PZS mohol vykonat Audit u subdodévatel'ov Dodévatel’a, ktori sa
podielaju na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov
PZS.

CL VII

MLCANLIVOST

Dodéavatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim
podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie su verejne zndme, pokial by sa mohli dotykat oblasti
kybernetickej bezpecnosti. V pripade pochybnosti plati, Ze skutocnost’ sa dotyka oblasti kybernetickej
bezpecnosti a vzt'ahuje sa na iu povinnost’ zachovavania mil¢anlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat’
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mlcanlivost’ podl'a Zmluvy nie je dotknuta povinnost’ ml¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podla osobitnych
predpisov. Dodavatel’ je povinny chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS a/alebo
ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informacnych systémov PZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Zakona.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonéeni trvania Zmluvy.

Dodéavatel’ sa zavidzuje zabezpecit, aby povinnost’ mlc¢anlivosti podl'a tohto ¢lanku Zmluvy dodrziavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré st s nim v obdobnom pracovnom vzt'ahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby,
ktoré su s nim v obdobnom pracovnom vztahu a ktoré sa podiel’aji na plneni podl'a Zmluvy alebo Obchodne;j
zmluvy a/alebo ktoré maju pristup k informaciam, ktoré sa tykaji a maji vplyv na kyberneticka bezpecnost’ sieti
a informacénych systémov PZS. Dodavatel’ je povinny zabezpecit', aby vy$sSie menovani, ktori sa podielaju na
predmete plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti podl'a § 12 ods. 1 Zakona.

Dodéavatel’ je povinny najneskor do 15 dni od skoncenia trvania Zmluvy vratit', alebo previest' na PZS vsetky
informacie a data, ktoré mal od PZS na zaklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto informacie
a data v sulade s pokynom PZS v rovnakej lehote zniéit’ a PZS preukazat’ ich zni¢enie.

CL VIII
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

Dodéavatel’ sa zavizuje spracovavat’ informacie, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ vplyv na zakladnt sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informaénych systémov PZS tak, aby nedoslo
k naruseniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

V pripade, ze Dodéavatel’ plni Obchodnil zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatel'ov a toto plnenie priamo
suvisi s prevadzkou sieti a informacénych systémov PZS, je Dodavatel’ povinny zabezpecit’ plnenie povinnosti
na useku kybernetickej bezpecnosti vyplyvajicich zo Zmluvy u svojich subdodavatel'ov a sucasne je povinny
preukazat’ tato skutocnost’ PZS.

Dokumentaciu, ktora ma Dodavatel’ a ktora sa tyka informac¢nych systémov a ostatnych informacno-
komunika¢nych technoldgii na zabezpecenie plnenia podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodéavatel’ povinny
uchovavat v zabezpeCenom priestore tak, aby nedoSlo k jej naruSeniu. Dodéavatel’ je povinny systematicky
zaznamenavat’ a dokumentovat’ ¢innost, ktortl plni na zdklade Zmluvy a na poZiadanie PZS je povinny mu
predlozit’ tato dokumentaciu. Dodavatel’ je sucasne povinny dokumentovat svoju Cinnost’ podla Zmluvy
(vratane evidovania BKI a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) a na ziadost PZS je povinny mu
predlozit’ uvedenti dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveni kopii.

Dodavatel' sa zavizuje, ze v pripade, ak bude PZS ulozend pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu
pokuta a/alebo akakol'vek ina sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo porusenia povinnosti Dodéavatela podl'a
Zmluvy, uhradi PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PZS
je povinny zaslat® Dodavatel'ovi fotokopiu rozhodnutia organu o ulozeni pokuty bez zbyto¢ného odkladu
najneskoér vak do 3 dni odo diia dorucenia tohto rozhodnutia PZS.

Dodavatel' je povinny vykonat' tihradu podl'a pokuty uloZenej PZS na zéklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu najneskor do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude fotokdpia
pravoplatného rozhodnutia organu o ulozeni pokuty. Povinnost' Dodavatel'a podl'a tohto bodu Zmluvy trva aj po
ukonceni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie si dotknuté ostatné naroky PZS na nahradu Skody spdsobenti
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

PZS je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade, ze Dodavatel’ porusuje povinnosti podl'a Zmluvy. Odstupenie
od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodavatel je povinny po ukonceni Zmluvy udelit, poskytnit,, previest’ alebo postupit’ vSetky potrebné licencie,
prava alebo stihlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej zakladnej sluzby na PZS; uvedeny
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zaviazok Dodavatel'a ostava v platnosti aj po ukonéeni Zmluvy po dobu minimalne pét rokov po ukonceni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzajomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (d’alej aj ,,pisomnost™) v
zmysle Zmluvy pouziju koreSpondenéné adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre dorucovanie pisomnosti medzi sebou budu pouzivat predovsetkym
nasledovné sposoby:

a) dorucovanie postou, ako zasielku s doru¢enkou zaslant doporuéene. Pri dorucovani prostrednictvom posty
sa pisomnost’ povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia doporu¢ene posStou na adresu Zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi Zmluvy. Za deit doruéenia pisomnosti sa povazuje aj dei, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora
je adresatom, bezddvodne odoprie doru¢ovantl pisomnost’ prevziat, alebo (ii) v ktory marne uplynie tlozna
doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujiica pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi ako nedorucitel'na najméa preto, Ze nebolo mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani
na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho
ina adresa nie je odosielatelovi znama, a teda nie je mozné pisomnost’ dorucit’, a to aj vtedy, ak sa adresat
pisomnosti o tom nedozvie;

b) doruCovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, priCom v pripade bezddvodného odopretia prevzatia
pisomnosti alebo jej nemoZnosti dorucenia z dovodu nezastihnutia adresata, sa bude tato povazovat za
dorucenu uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dila jej vratenia odosielatel'ovi;

¢) dorucovanie osobne, pri¢om pisomnost’ sa bude povazovat’ za doru¢enti okamihom prevzatia pisomnosti
osobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

V pripade, ze dojde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek idaju uvedeného v zahlavi Zmluvy,
zavizuje sa taito Zmluvna strana bezodkladne, najneskor do desiatich (10) dni odo dna G¢innosti tejto zmeny, o
tejto zmene pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie su upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zakona, zakona €.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na vylué¢nej pravomoci sidov SR Vv pripade akychkol'vek sporov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zmluva a vietky vztahy z nej vyplyvajiice sa budii spravovat
pravaym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju spdsobilost’ na pravne tkony, ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne precitali
a jej obsahu porozumeli, Ze Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v stlade so zakonom, s ich slobodnou
volou, vazne, ur€ite a nie Vv tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak sthlasu podpisana
oboma Zmluvnymi stranami.

Akékol'vek zmeny obsahu Zmluvy, mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného dodatku
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho Cast’) je neplatné a/alebo neucinné, a dovod tejto
neplatnosti sa nevzt'ahuje na celd Zmluvu, nema takato neplatnost’ a/alebo neucinnost’ za nasledok neplatnost’
a/alebo netcinnost’ d’al§ich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zavéazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby bol zachovany ucel,
sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a u¢innosti Obchodnej zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych PZS dostane dve (2) vyhotovenia a Dodavatel’
dostane jedno (1) vyhotovenie.
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Za PZS:

V Bratislave, dna ............

Za Dodavatel’a:

Vo Zvolene,dina

Zeleznice Slovenskej republiky
Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

Prilohy:

BETAMONT s.r.o.
Ing. Ondrej Maciak, konatel

BETAMONT s.r.o.
Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel

Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodavatel’a v zmysle Zmluvy
¢. 9167/5400/2021/026

Zamestnanci Dodavatel’a

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vztahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre PZS
Zamestnanci subdodéavatel’
Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa

k vykonu ¢innosti pre PZS
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