ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
¢.

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: Presovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 PreSov
1CO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre dan: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opréavneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novéakova, kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 0000 0070 0006 6503
SK22 8180 0000 0070 0046 0391
Tel.: 051/75 63 110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednévatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: TwinStav s.r.0.

Sidlo: Kostolianska cesta ¢. 159, 040 01 KosSice

ICO: 366 830 27

DIC: 2022256335

IC pre DPH: SK2022256335

Zapisany: v OR Okresného sudu KoSice I.; oddiel Sro,vlozka €. 18769/V

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Uli€ny Stanislav
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Uli¢ny Stanislav
Bankové spojenie:  CSOB a.s.

Cislo uétu (IBAN):  SK81 7500 0000 0040 2417 4150

Tel.: 0918431801
Fax:
E-mail: twinstav@twinstav.sk

Webova stranka: www.twinstav.sk



(dalej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzédjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zéasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel’.

Zhotovitel — Vv procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poziadavky
zékazky vratane vSetkych Ccasti obsiahnutych v sitaznych podkladoch, vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na uskuto¢nenie stavebnych
prac predmetu zékazky snazvom ,Znizenie energetickej naroénosti Studentského
domova na ul. 17. novembra 11, PreSov*. Zhotovitel' akceptuje pravo objedndvatel'a
nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho Cast, pokial’ nebude mat
zabezpecené jeho financovanie.

Meranie vykonanych prac:

- pokial' nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len ,,PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne
vykonané prace sa budi merat’ a vypléacat ,,netto" (tzn. na zéklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budid merat
V horizontalnom priemete (pokiall Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenéch, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer
- Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju
ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitel'om, pricom tieto ceny budu zaloZené
na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich Casti po€as zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, znic¢enia alebo poSkodenia materidlu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého
trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylu¢ne zhotovitel'. Zhotovitel
si musi stratné na vSetky opravnené polozky zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych Specifikaciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitel'a zlozit" depozit vo vyske 3% z ponukanej ceny dielas DPH, na
bankovy uéet objednavatel'a IBAN SK75 8180 0000 0070 0046 7294 vedeného v Statnej
pokladnici. Zhotovitel' sa zavizuje zlozit depozit najneskdér do 10 pracovnych dni
od uzavretia tejto Zmluvy. Depozit je ureny na zabezpeCenie nahrady skody a



finanénych narokov objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ porusi niektora zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zakladd nérok na nahradu Skody,
zmluvni pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma
pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavézuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo kriadnemu odovzdaniu diela
a odstraneni  zévad, ktoré brania wuzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo
pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na
uskutocnenie stavebnych prac predmetu zédkazky s ndzvom: ,,ZniZenie energeticke;j
naro¢nosti Studentského domova na ul. 17. novembra 11, PreSov*, vratane — vyzvy
na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania; sitaznych podkladov,

b) PD,

€) Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pogas zhotovenia

stavebné¢ho diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zavaznymi, pokial’ sa

zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych

prac stavebného diela: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti Studentského domova na ul.

17. novembra 11, Presov*.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sicastou
ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného
uchadzaca, ktory je sucast'ou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji kone¢ny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’



4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

sa dohodli, ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit' dohodnuty rozsah
prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavaterl’a.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvol'ne alebo svojvol'ne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatel’a, takéto prace a pouzity
materidl nebuda uhradené objednéavatel'om zhotovitelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel’ a objednavatel pristupia na vzajomni dohodu ocefiovania
tychto naviac prac, napr. oceiiovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’
sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — oceflovanie na zéklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom tato cena bude zaloZzena
na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac
prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt’ uzavreté v stlade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani* alebo
,»zakon“ alebo ,,ZoVO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedentl a dohodnutti v tejto Zmluve ako konec¢nu cenu diela
obsahujucu v sebe vSetky ucelné a potrebné néklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného
V tejto Zmluve, ako aj jeho Géelné uZivanie. Stavebné dielo bude zhotovené SD ul. 17.
novembra 11, PreSov.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montdznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patricnui sposobilost’ vztahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré st platné.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne
zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sam.



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Zhotovitel’ prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodévatelia su drziteI'mi
vsetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci
objednéavatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Zhotovitel’
je vsulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tidajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskoér 5 pracovnych dni ktoré predchddzaji dnu, kedy ma
nastat’ zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost o suhlas so zmenou
subdodavatela objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: den, kedy méa nastat’
zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a ¢estné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky podl'a § 41
ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednéavatel' ako verejny
obstaravatel’ vyzadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial’ objednavatel’ do dna predchadzajuceho diu, v ktorom ma nastat’
zmena subdodavatela neoznami zhotovitel'ovi pisomne, ze so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych ddovodov nesthlasu plati, ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny. Subdodéavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest’ stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat' vsetky skuto¢nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
suhlasi a zhotovitel’ moze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stant
nepristupnymi  a zaroven tieto prace dostatoCne preukéizatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie objednavatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne poZadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatel’a. V pripade, ze sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

PocCas realizicie stavebnomontaZnych prac znaSa nebezpeCenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukcii pri
vykonévani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednévatel'om, a to vo vzajomne dohodnute;j
lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak,
aby nebol naruseny zaviazny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ zékon
NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
a ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v



5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Rozpocte, ktoré¢ maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost' a stabilita, poziarna
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod..

Zhotovitel’ je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel’om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
S dostatoCnymi sktsenostami a kvalifikdiciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zékona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitela je: Ing. Stanislav Uli¢ny

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objedndvatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stilade so zédkonom ¢&. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
zékonov a podl'a podmienok uvedeny v povoleni na realiziciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o0 nalozeni sodpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materidlov
a demolacii zatriedi podla katalogu odpadov (Vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia
byt’ zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavézuje, Ze stavebnll sut’ ulozi na organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na
recykléaciu (druhotné suroviny) odovzdéa do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatel'ovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri odovzddvacom a
preberacom konani.

Objednavatel’a bude v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného
diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel’ zaSle pisomnu
informaciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydéavat’
zaviazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednéavatela, ktoré mozu byt’ potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba uréena objednavatel'om, ako obéasny
technicky dozor investora, pricom bude zastupovat’ objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym uradom a d’alSimi do tUvahy prichddzajicimi organmi
a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitel'a prikaz na preruSenie
prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
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5.22

5.23

5.24

5.25

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, ak hrozia
iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednéavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti Gi€innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak ditom fyzického zacCiatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnu skutocnost’ zaznamenat do
stavebné¢ho dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronickii fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat elektronicka
fotodokumentaciu kazdym ditom, pocas ktorého dochddza k realizacii predmetného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednéavatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do riik stavebného dozora v zmysle Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvna pokutu uvedenti
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného dicla po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zazname budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZzije len priestor urCeny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné néklady.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze d6jde ku
vzniku $kody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel’ bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednavatel’a.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazateI'nym spdsobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky
zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.
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Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit opradvnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly,
riadne predkladat’ vSetky vyziadané informécie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektrickii energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpecit meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel’
je povinny si zabezpecit' meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzujii pravo na odsthlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a ocenen¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu Gspesnym uchddzacom —
zhotovitel'om, ktory je sti¢ast'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996
Z. . 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a tcelné
naklady na material a préace, ktoré su potrebné a ti€elné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

1219 626,70 € bez DPH, slovom jedenmiliondvestodevitnast'tisicSest'stodvadsat’sest’

Eur sedemdesiat centov
243 925,34 € DPH 20%, slovom dvestostyridsattritisicdevit'stodvadsatpiat’ Eur a
tridsat’$tyri centov

1 463 552,04 € s DPH, slovom jedenmilionstyristoSest'desiattritisicpat’stopatdesiatdva
Eur a $tyri centy
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Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného dicla st vSetky naklady suvisiace

s realizdciou a GspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zékladné a

vedlajsie rozpoctové néklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom

Cleneni (bez DPH, sadzba avyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat

Z ocenen¢ho Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢né pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a su v nej zahrnuté vsetky

naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podl'a Clanku III, IV a

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a

pocas celej zmluvnej lehoty realizéacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene

sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit fakturaéni cenu s DPH, platna v Case

fakturacie o nova vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného sthlasu objednéavatela. Pokial’ uvedené zhotovitel’ nedodrzi

a zah4ji realizéciu takejto naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebuda

mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst’:

7.9.1 v pripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatel'om
a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatel’a,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdirnym organom
objednéavatera,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatel’a,
Statneho rozpoctu SR a prostriedkov Eurdpskej tinie.

Objednévatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Stpisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatel’ovi, ktori tieto vykonané
prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uthrade prisluSnej vystavenej faktire objednavatelom zhotovitelovi
predchddza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatel'om
v bezchybnej podobe, ato v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.
Fakturacia sa bude uskutociiovat’ na mesacnej baze.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj
odstihlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktura bude vystavena v 2 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované
prislusnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi podla tejto zmluvy.
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Objednévatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimélne
nasledujuce nélezitosti, a to:

meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikac¢né ¢islo, identifikacné ¢islo pre dan, danové
identifikacné Cislo,

¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanite'ného plnenia,
meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

poradové Cislo faktury,

fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit’,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

text fakturacie suvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu,
0 financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednéavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

Kryci list rozpoctu,

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkovd cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

Stupis vykonanych stavebnych prac tykajtcich sa prislusného fakturaéného obdobia,
fotodokumentéciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych fakturacnych
podkladoch,

vykresy a in¢ doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

stavebny dennik,

Vv pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o uloZeni stavebne;j
sute na organizovant skladku odpadu a doklady o uloZeni materialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktar s prilohami vo
formate .x1s na CD/DVD nosici,

Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny takuto faktGru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zacne plynut’
od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Gast,, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitela bude vykonana na zéklade:

skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost' objednavatela sa povazuje za splnentl v den, ked bude na ucte
zhotovitel'a pripisana z jeho bankového Uctu prislusna platba v stilade s ods. 2 § 339
Obchodného zakonnika.

Objednéavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutocne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.
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Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene
Vv akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednavatel’.

Za neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary za
kazdy kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania
s uhradou faktary objednavatelom sa zhotovitel zavédzuje neprerusit realizdciu
stavebné¢ho diela.

Objednavatel’ ma voci zhotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

V zmysle podmienok Initrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 diiova
splatnost’ faktur, pricom sa tato doba pocita odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi
podla § 340 b) Obchodného zékonnika o datume Uspesnej administrativnej kontroly RO
pre ROP bude objednévatel’ zhotovitel'a informovat’ bezodkladne.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatel’ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzen¢ho vtejto Zmluve za thradu, ato na zéklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zait zmluvne dohodnut cenu.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z.
Z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmé Ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri uskutocfiovani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky spliajuce podmienky platnych ustanoveni zakona
o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel' sa zavézuje, ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistna
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Naklady za uvedenti ¢innost’ st zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.
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NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosici),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutoctiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: SD ul. 17. novembra 11, Presov

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dia prevzatia
staveniska, pricom:
Ukoncenim realizcie stavebného diela tspeSnym odovzddvacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatel'om S vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alsich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchddzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizécie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel’ nie je v omeSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, pricom lehota
realizacie sa predizi o tato dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,
ktoré si vyziadaji zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit’ termin dokon&enia diela
o dobu potrebni na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zaviazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
v€as, a to aZz do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked’ zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy zaniknll inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné dielo
prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel’ zavizuje odstranit’.



11.3

11.4
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11.7

11.8

11.9

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
Zhotovitel' splni svoj zmluvny zévdzok ukoncenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel' ozndmi objedndvatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o
¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi
stavebny dozor.

Objednévatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel’a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednévatel'ovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektoré¢ho z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdéavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii

(spravy, revizie, skusky, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vsetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentéciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vSetko minimdlne v Styroch exempléroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ odovzdéavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
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12.4

objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavézkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitel’a.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspoil suhlasnym zépisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednédvatel'om a zastupcom zhotovitel’a.
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Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednédvatel'a upozornit’ a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady spodsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryt¢ vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objedndvatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlzuji zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednévatel’ v ozndmeni o vadéach, podl'a predchadzajuceho bodu, moze zaroven urcit
akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdi reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukdze, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, Zhotovitel' sa
zavidzuje dodat’ plnohodnotni ndhradu alebo objednavatel'ovi poskytnat’ primerant
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nédhradou nie je dotknuté pravo objednéavatel’a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukédzatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné néklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu S$ireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutt §kodu.



12.17 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
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pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objedndvatel' sa bude riadit’ ustanoveniami
Obchodného zakonnika, pricom objednéavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitel'a
odstranit’ vady sdm na naklady zhotovitela alebo poverit’ odstranenim vad tretiu osobu
na naklady zhotovitel'a s tym, Ze zaruka na dielo tym zostdva nedotknuta; vzniknuté
nadklady je zhotovitel povinny objedndvatelovi wuhradit v lehote wurcenej
objednavatel'om.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesné¢ho odovzdania a prevzatia diela
od zhotovitel'a objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia
diela, na ktoré vyrobca poskytuje in zaru¢nt dobu (stroje, zariadenia), tu plati zarucna
doba 24 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od
zhotovitel'a objednavatel'om. PoZadovana zaru¢na doba je v stilade s §12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zékona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednévatel'om zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpocétu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objedndvatel’a na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamécie
zhotovitel'ovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objednévatel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef(.m’
E-mail
Ing. Méria Novakova kvestorka maria.novakova@unipo.sk
Ing. Darina Gajdarova technicka investicnej darina.gajdarova@unipo.sk
vystavby




- za zhotovitel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
Ing. Stanislav Uli¢ny Konatel” spolo¢nosti 0918 431 801

14.2 Pripadné zmeny v osobéach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporu¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

15.1

15.2

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania.

za vc€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajlicich z odovzdavacieho a preberaciecho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zacaty denn omeSkania, ktord je =zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohréom, ku ditu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty deni omeskania.
Tato zmluvni pokutu je mozné uloZit zhotovitelovi aj opakovane po 10.
pracovnych diloch, az pokial’ zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi predmetnti
Poistnl zmluvu.

za odstlpenie od tejto Zmluvy objednévatel'om V pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd nahrada za vzniknutu
preukazatel'na Skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
Vv aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent zmluvnl pokutu je mozné uloZit’ aj opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat elektronickil fotodokumentéaciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné uloZit’ aj opakovane.

za neuvol'nenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zacaty det omeskania. Tto zmluvnl pokutu je mozné uloZit’ zhotovitel'ovi
aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial’ zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace
stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomna formu
s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
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16.2
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

bezhotovostnym sposobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitel'a v zavislosti na
zmluvnej strane, ktord si uplatituje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnt pokutu podrla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednéavatel’ alebo zhotovitel mozu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podrla § 344
a nasl. Obchodného zékonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze
pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiovi) lehotu na dodato¢né
plnenie.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, ze si voci nej uplatni druha zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroven si uplatni ndhradu za vzniknutt preukazatelna skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhgie ako 90 dni zhotovitel’a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku IIT
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

C) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednévatera,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel’ napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opravitujicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zavidzkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vysSej moci.

VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys§ia moc zahffia najmé, nie v§ak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
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b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

C) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vyssej moci je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vyssej moci vydané Statnym
organom.
Za vyssiu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzujua
0 trvanie vyssSej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nésledkov.
Utinky odstapenia od tejto Zmluvy nastivaji dorudenim pisomného ozndmenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatel'om
a stavebnym dozorom ku dnu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré¢ vznikni objednavatel'ovi v stvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak K odstipeniu od zmluvy
ddjde z dovodov na strane objednévatel’a.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel’a a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
S prislusnym odbornym oddvodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych pdvod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku IIT
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berti na vedomie, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost
o vSetkych a akychkol'vek dovernych informdaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stant
strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna
a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného



18.3

18.4
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suhlasu, alebo tieto informdacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

~  kontrolne organy objednavatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékol'vek informacie tykajuce sa

vedenia UCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, sposobu

zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych

skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct’ uplatnovat’ voc¢i zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnil kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

19.2 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon Kkontroly/auditu/overovania suvisiaceho
S poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gi€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku
potrebnt sucinnost’.

20.1

20.2

Opréavnené osoby su:

l. Poskytovatel’ a nim poverené osoby

II.  Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby

l1l. Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu,

IV. Certifika¢ny orgén a nimi poverené osoby

V. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

VI.  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

VII. Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU

VIII. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 1. Az VII. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU

CLANOK XX.
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budll dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢enu aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dna, kedy bola pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimdalna
odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innou denl po zverejneni na internetovej stranke objednavatela
v stilade so zdkonom NR SR ¢€.546/2010 Z. z..



20.3 Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomne;j
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve mé objednavatel’
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho u€innost’ nastava
deit po zverejneni na internetovej stranke objedndvatela. O nadobudnuti ucinnosti
uzatvorené¢ho dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

20.4 Zhotovitel’ prehlasuje, ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika
V platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

20.5 Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavizky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obcianskeho zékonnika.

20.7 Ak niektoré¢ dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti ucinné
pripadne stratia ucinnost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Gprava,
ktora sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial’ pri
uzatvarani tejto Zmluvy Gcastnici tto otazku brali do Gvahy.

20.8 Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych strén, to znamena nastupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitel’a.

20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) su pre
objednavatela a 1 (jeden) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tato Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom,
7Ze tato bola spisand na zaklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripdjaju svoje podpisy.

V PreSove V Kosiciach
dila ....cooerienene dila ....ooeeienen
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
Dr.h.c.prof. PhDr. Peter Konya, PhD. Ing. Stanislav Uli¢ny
rektor konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelite'nt sticast’ tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 —poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie ndkladov stavby

— priloha ¢. 2 — vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celtl stavbu s prehl'adnym
zobrazenim vézieb medzi procesmi (predkladé len uspesny uchadzac )

- priloha €. 3 — Podiel subdodavok a subdodavatel’



