

## ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu

### „I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty“

Číslo objednávateľa: .....56...../6300/2022/T-04/21

Číslo zhotoviteľa: 2204-00

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ

Obchodné meno:  
Sídlo:

##### **Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán:  
Bankové spojenie:  
IBAN:

**Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ  
Štátna pokladnica,

IČO :  
DIČ :  
Telefón:  
Fax:  
e-mail:

000 033 28  
2021067785  
+421 55 7277 200  
+421 55 7277 225  
[sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk](mailto:sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk)

##### **Osoby oprávnené na rokovanie:**

- vo veciach zmluvných: Ing. Roman Šplíchal, námestník úseku investičnej výstavby, poverený riadením IVSC Košice
- vo veciach technických: Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Šťastný  
úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice

(ďalej len „objednávateľ“)

a

##### Zhotoviteľ

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:

##### **Alfa 04 a.s.**

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava  
akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3355/B  
predstavenstvo, v zastúpení: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva, PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva, Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:  
IBAN:

IČO :  
DIČ :  
IČ DPH :

35 889 853  
2021 835 013  
SK2021 835 013

Telefón: 0917 519 701  
e-mail: alfa04@alfa04.sk

#### Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Fűršt
- vo veciach technických: Ing. Gabriel Petřivalský, Ing. Katarína Táborská, PhDr. Mária Kocianová

#### Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- HIP: Ing. Mikuláš Čopák
- cestná časť: Ing. Marek Goláb
- mostná časť: Ing. Katarína Táborská
- životné prostredie: Mgr. Peter Kurjak, PhD.
- geologická časť: Ing. Tamara Martinčeková
- autorizovaný geodet: Ing. Dušan Bloudek

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 66 ods.7 zákona o VO, verejná súťaž.

### Čl. 1 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: **Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu**  
**„I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty“** (ďalej len “dielo“)  
a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

### Čl. 2 ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ Technické podmienky TP 019, v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území SR.
- 2.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:
- o dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
    - v tlačenej forme **8 vyhotovení**
    - v digitálnej forme (USB/externý disk) vo formáte (2 x v dwg, dgn, doc, xls, rozpočet, 4 x v pdf) **6 vyhotovení**

- o dokumentácia na ponuku (DP)
    - v tlačenej forme 5 vyhotovení
    - v digitálnej forme (USB/externý disk) vo formáte (2 x v dwg, dgn, doc, xls, rozpočet, 4 x v pdf) 6 vyhotovení
  - o navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
    - prehľadná situácia 5 vyhotovení
    - Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely) 5 vyhotovení
    - Sprievodná správa 5 vyhotovení
    - Ortofotomapa 5 vyhotovení
    - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov 2 vyhotovenia
- 2.4 Textová a tabuľková časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

### Čl. 3

#### PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ zvolá rokovanie s objednávateľom do 2 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

### Čl. 4

#### TERMÍN PLNENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo v rozsahu a obsahu podľa čl.1, čl.2 tejto zmluvy na adresu objednávateľa – IVSC Košice, Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice, takto:
- DSP** **do 9 mesiacov od účinnosti Zmluvy**  
**DP/DRS:** **do 5 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa**
- Počas vykonávania DSP a DP/DRS je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 4.1.1 až 4.1.11 čl.4 tejto Zmluvy**
- 4.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou terénnych vrtných prác podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.
- 4.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa kompletný inžinierskogeologický a hydrogeologického prieskumu najneskôr do 100 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.
- 4.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou meračských prác najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

- 4.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa kompletnú dokumentáciu meračských prác (DSP, časť F) najneskôr do 120 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.
  - 4.1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa návrh smerového a výškového vedenia trasy v rámci DSP najneskôr do 60 dní odo dňa spracovania časti F v DSP.
  - 4.1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa koncept preložiek inžinierskych sietí v rámci DSP najneskôr do 3 mesiacov odo dňa spracovania časti F v DSP.
  - 4.1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa koncept technického riešenia mostov a križovatiek v rámci DSP najneskôr do 4 mesiacov odo dňa spracovania časti F v DSP.
  - 4.1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa kópie zaslaných žiadostí o odsúhlasenie technického riešenia DSP všetkým dotknutým orgánom, organizáciám a správcom dotknutých inžinierskych sietí najneskôr do 5 mesiacov odo dňa spracovania časti F v DSP.
  - 4.1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa koncept Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti najneskôr do 10 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
  - 4.1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa koncept zmien v rámci DRS vyplývajúcich zo stavebného povolenia a zo stanovísk k DSP najneskôr do 2 mesiacov odo dňa písomnej výzvy objednávateľa pre DP/DRS podľa č.4 bod 4.1.
  - 4.1.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa položkovitý súpis prác a odsúhlasené zmeny v rámci DRS najneskôr do 4 mesiacov odo dňa písomnej výzvy objednávateľa pre DP/DRS podľa č.4 bod 4.1.
- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočností, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
  - 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
  - 4.4 Objávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
  - 4.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
  - 4.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Košice, plynie lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
  - 4.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
  - 4.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
  - 4.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.

- 4.10 Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávateľovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu každej časti s objednávateľom v termíne 14 dní pred termínom dodania príslušnej časti dokumentácie.

## Čl. 5 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 5.2 Cena diela v EUR:

Predmet zmluvy		Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
5.2.1	Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)	216 323,00	43 264,60	259 587,60
5.2.2	Vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DP/DRS)	105 098,00	21 019,60	126 117,60
5.2.3	Výkon autorského dohľadu na stavbe (AD)	10 862,00	2 172,40	13 034,40
<b>5.2.4</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>332 283,00</b>	<b>66 456,60</b>	<b>398 739,60</b>

Slovom: tristodevät'desiatosemtisícšesťstotridsaťdeväť eur a šesťdesiat centov s DPH

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2.

- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do **šesťdesiat** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Projektové dokumentácie stavebného povolenia (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) ktorá vyhovuje dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) budú

uhradené nasledovne:

5.7.1 Dokumentácia stavebného povolenia (DSP)

5.7.1.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní po podpísaní preberacieho protokolu, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

5.7.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydaní právoplatného stavebného povolenia, alebo do 36 mesiacov po odovzdaní a prevzatí DSP

5.7.2 Dokumentácia na ponuku (DP) vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

5.7.2.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní po podpísaní preberacieho protokolu, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

5.7.2.2 10% z dohodnutej ceny po uskutočnení procesu VO na dodávateľa stavebných prác alebo do 36 mesiacov po odovzdaní a prevzatí DP vrátane DRS, ak v tejto lehote nebol uskutočnený proces VO.

5.7.3 Výkon autorského dohľadu (AD)

Faktúry za výkon autorského dohľadu vystaví dodávateľ k 31.12. príslušného roku realizácie stavby na základe potvrdenia skutočného výkonu autorského dohľadu stavebným dozorom a po dodaní záverečnej správy o priebehu stavby.

## ČI. 6 SANKCIE

6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.

V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním mílnika (časť projektovej dokumentácie) podľa bodov 4.1.1 až 4.1.11 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom Jednosto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

6.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom Jednosto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 až 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom jednostopäťdesiat eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.

6.4 V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.7 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela

6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol Riadiaceho orgánu (MDV SR), ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

## ČI. 7

## ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných rokovaní (bod 3.2 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu piatich rokov.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu u zhotoviteľa aj počas výkonu Autorského dohľadu, resp. do ukončenia Záručnej lehoty stavby v čase realizácie stavby v prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

## ČI. 8 ZÁNİK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
  - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
  - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
  - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie

konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.

- 8.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11 Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 Zákona o VO.
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa alebo písomná požiadavka objednávateľa. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia navyše služieb podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti (spravidla UNIKA), budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 8.14 V prípade, že výkon autorského dohľadu nezačne do piatich rokov od účinnosti predmetnej zmluvy, bude cena (hodinová sadzba) za výkon autorského dohľadu určená podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti (spravidla UNIKA)
- 8.15 Zmena zmluvy musí byť písomná.

## **Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na



vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.

- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.6 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7 Objávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 Zákona o VO od tejto zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o VO,
  - ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ,
  - od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie,
  - ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS.

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

- 9.8 Objávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.9 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.10 Podľa § 18 ods. 8 Zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

## **Čl. 10 SUBDODÁVATELIA**

- 10.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 10.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o VO, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 Zákona o VO.

**Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prilohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 10.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o VO, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 Zákona o VO, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o VO. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o VO.
- 10.4 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 Zákona o VO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 10.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 10.2 tejto zmluvy.
- Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) Zákona o VO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať služby až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 10.6 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 10.7 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa na základe uzavretého dodatku k zmluve.
- 10.8 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.7 tohto článku.

## Čl. 11 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

## Čl. 12 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným

podpisom.

- 12.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok  
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny  
Príloha č. 3 – Príloha č. 1 a Príloha č. 7 k časti B.1 Opis predmetu zákazky - Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie a Rozsah prác autorského dohľadu

Dátum: .....

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....  
**Ing. Ivan Rybárik**  
generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Juraj Füst**  
predseda predstavenstva  
Alfa 04 a.s.

.....  
**PhDr. Mária Kocianová**  
člen predstavenstva  
Alfa 04 a.s.

Predmet zmluvy: Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu

„I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty“

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch diela	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	ENVICONSULT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina IČO 31 604 528	3,1	Životné prostredie	RNDr. Ivan Pirman	
2	DPP Žilina Kominárska 2,4 831 04 Bratislava IČO 50 391 548	24,0	Geologické práce	Mgr. Daniela Sklenárová Ing. Peter Žiak	
3.	GEO 3 TRENČÍN, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín IČO 36 315 583	6,5	Geodetické práce	Ing. Dušan Bloudek Ing. Rastislav Dobranský	

Dátum: 1.2.2022

.....  
Ing. Juraj Fürst  
predseda predstavenstva  
Alfa 04 a.s.

Stavba: I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty

Príloha č. 2e

Špecifikácia ceny celkom

Predmet	Celkom cena v €
Navrhovaná cena za DSP bez DPH	216 323,00
Navrhovaná cena za DP (DRS) bez DPH	105 098,00
Navrhovaná cena za výkon AD bez DPH	10 862,00
Navrhovaná cena celkom bez DPH	332 283,00
DPH 20%	66 456,60
Navrhovaná cena celkom s DPH	398 739,60

Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtilačku DSP ( bez DPH )	150,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtilačku DP (DRS) ( bez DPH )	150,00

Poznámka : nezasahovať/nemeniť obsahu tabuľky

Dátum:

22.11.2021

Peciatka,poc

Špecifikácia ceny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Názov časti dokumentácie	
<b>DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE ( DSP )</b>	
<b>A.</b>	<b>Sprievodná správa</b>
<b>B.1</b>	<b>Prehľadná situácia M 1 : 50 000</b>
<b>B.2</b>	<b>Celková situácia stavby</b>
<b>B.3</b>	<b>Pozdĺžny rez</b>
<b>B.4</b>	<b>Ortofoto mapa</b>
<b>C.1</b>	<b>Koordináčny výkres M 1:500</b>
<b>C.2</b>	<b>Dopravné značenie celej stavby M 1:500</b>
<b>D.</b>	<b>Písomnosti a výkresy objektov</b>
	020-00 Demolácia murovanej Trafostanice v km 0,120 cesty I/74
	021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Snina
	022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Stakčín
	031-00 Vegetačné úpravy preložky cesty I/74
	101-00 Preložka cesty I/74
	111-00 Preložka Stakčinskej cesty v km 0,162 cesty I/74
	112-00 Preložka miestnej kom. k Sninským rybníkom v km 0,162 cesty I/74
	121-00 Preložka poľnej cesty v km 0,400 – 0,520 cesty I/74
	122-00 Preložka lesnej cesty v km 1,450 – 1,600 cesty I/74
	123-00 Preložka poľnej cesty v km 3,270 – 3,370 cesty I/74
	201-00 Most na ceste I/74 v km 0,440 nad Cirochou a poľnou cestou
	202-00 Most na ceste I/74 v km 1,431 nad potokom Bystrá
	203-00 Most na ceste I/74 v km 1,581 nad potokom Tichá voda
	204-00 Most na ceste I/74 v km 2,943 nad potokom Krušina
	205-00 Most na ceste I/74 v km 3,376 nad Cirochou a poľnou cestou
	206-00 Most na preložke MK k Sninským rybníkom v km 0,034 nad Cirochou
	221-00 Protihluková stena v km 0,200-0,700 cesty I/74 vpravo

311-00	Úprava oplatenia areálu firmy Beky
312-00	Oplotenie pre oboživeľníky v km 1,580 – 2,940 cesty I/74
321-00	Úprava potoka Bystrá v km 1,431 cesty I/74
322-00	Úprava potoka Tichá voda v km 1,581 cesty I/74
323-00	Úprava potoka Krušina v km 2,943 cesty I/74
511-00	Úprava vodovodu DN 1000 v km 0,539 cesty I/74
512-00	Úprava vodovodu DN 1000 v km 3,190 cesty I/74
515-00	Preložka vodovodu PVC DN 80 v km 0,820 cesty I/74
516-00	Preložka vodovodu HDPE DN 50 v km 0,208 cesty I/74
601-00	Preložka VN 22 kV I. č. 422/296 v km 0,200 cesty I/74
602-00	Preložka VN 22 kV prípojky pre TS 0185-0065 v km 0,658 cesty I/74
603-00	Preložka VN 22 kV I. č. 297 v km 0,840 cesty I/74
604-00	Preložka VN 22 kV prípojky pre TS 0185-0063 v km 0,931 cesty I/74
605-00	Preložka VN 22 kV I. č. 477 v km 3,048 cesty I/74
606-00	Preložka VN 22 kV I. č. 297 v km 3,071 cesty I/74
607-00	Transformovňa firmy BEKY v km 0,120 cesty I/74
608-00	Preložka VN 22 kV kábla pre TS-BEKY v km 0,115 cesty I/74
611-00	Verejné osvetlenie križovatky Snina
612-00	Presmerovanie NN káblov do TS-BEKY v km 0,120 cesty I/74
641-00	Preložka MTS v Snine
642-00	Preložka OOK v Snine
643-00	Preložka OOK pri Stakčine
651-00	Preložka káblových vedení OZT v km 0,400 cesty I/74
652-00	Preložka vzdušných vedení OZT v km 3,500 cesty I/74
701-00	Úprava VTL plynovodu DN 100 PN 40 v km 0,085 č. st. 112
702-00	Preložka VTL plynovodu DN 100 PN 40 v km 0,706 cesty I/74
703-00	Preložka VTL plynovodu DN 100 PN 40 v km 3,131 cesty I/74
801-00	Pristupová cesta v km 0,170 – 0,400 cesty I/74
802-00	Pristupová cesta v km 2,855 – 3,340 cesty I/74
	Iné objekty v prípade potreby
E.	Doklady
F.	Dokumentácia meračských prác
G.	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie



H.	Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF a LPF	
I.	Dokumentácia podkladov a prieskumov	
	1. Dopravno-inžinierske podklady	
	2. Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	
	3. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	
	4. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov	
	5. Hluková štúdia	
	6. Emisná štúdia	
	7. Koróznny a geoelektrický prieskum	
	8. Archeologický prieskum - stanovisko KPÚ	
	9. Pedologický prieskum	
	10. Dokumentácia CBA	
J	Projektová dokumentácia pre ŽSR	
K	Plán BOZP	
L	Zmena navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006	
M	Projekt monitoringu životného prostredia	
O	Orientačný rozpočet	
P	Podklady pre usporiadanie cestnej siete	
	<b>Navrhovaná cena za DSP bez DPH</b>	<b>216 323,00</b>
	<b>DPH 20%</b>	<b>43 264,60</b>
	<b>Navrhovaná cena za DSP s DPH</b>	<b>259 587,60</b>

	Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťažku DSP bez DPH	150,00
--	---	--------

Poznámka : nezasahovať/nemeniť obsahu tabuľky

Dátum: 22.11.2021

Pečiatka, podpis

Špecifikácia ceny dokumentácie na ponuku DP (DRS)

Názov časti dokumentácie	
<b>DOKUMENTÁCIA NA PONUKU DP ( DRS )</b>	
<b>A.</b>	Sprievodná správa
<b>B.1</b>	Prehľadná situácia M 1 : 50 000
<b>B.2</b>	Celková situácia stavby
<b>B.3</b>	Pozdĺžny rez
<b>B.4</b>	Ortofoto mapa
<b>C.1</b>	Koordináčný výkres M 1:500
<b>C.2</b>	Dopravné značenie celej stavby M 1:500
<b>D.</b>	Písomnosti a výkresy objektov
	020-00 Demolácia murovanej Trafostanice v km 0,120 cesty I/74
	021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Snina
	022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Stakčín
	031-00 Vegetačné úpravy preložky cesty I/74
	101-00 Preložka cesty I/74
	111-00 Preložka Stakčinskej cesty v km 0,162 cesty I/74
	112-00 Preložka miestnej kom. k Sninským rybníkom v km 0,162 cesty I/74
	121-00 Preložka poľnej cesty v km 0,400 – 0,520 cesty I/74
	122-00 Preložka lesnej cesty v km 1,450 – 1,600 cesty I/74
	123-00 Preložka poľnej cesty v km 3,270 – 3,370 cesty I/74
	201-00 Most na ceste I/74 v km 0,440 nad Cirochou a poľnou cestou
	202-00 Most na ceste I/74 v km 1,431 nad potokom Bystrá
	203-00 Most na ceste I/74 v km 1,581 nad potokom Tichá voda
	204-00 Most na ceste I/74 v km 2,943 nad potokom Krušina
	205-00 Most na ceste I/74 v km 3,376 nad Cirochou a poľnou cestou
	206-00 Most na preložke MK k Sninským rybníkom v km 0,034 nad Cirochou
	221-00 Protihluková stena v km 0,200-0,700 cesty I/74 vpravo
	311-00 Úprava oplotenia areálu firmy Beky
	312-00 Oplotenie pre obojživelníky v km 1,580 – 2,940 cesty I/74
	321-00 Úprava potoka Bystrá v km 1,431 cesty I/74

	322-00 Úprava potoka Tichá voda v km 1,581 cesty I/74
	323-00 Úprava potoka Krušina v km 2,943 cesty I/74
	511-00 Úprava vodovodu DN 1000 v km 0,539 cesty I/74
	512-00 Úprava vodovodu DN 1000 v km 3,190 cesty I/74
	515-00 Preložka vodovodu PVC DN 80 v km 0,820 cesty I/74
	516-00 Preložka vodovodu HDPE DN 50 v km 0,208 cesty I/74
	601-00 Preložka VN 22 kV I. č. 422/296 v km 0,200 cesty I/74
	602-00 Preložka VN 22 kV prípojky pre TS 0185-0065 v km 0,658 cesty I/74
	603-00 Preložka VN 22 kV I. č. 297 v km 0,840 cesty I/74
	604-00 Preložka VN 22 kV prípojky pre TS 0185-0063 v km 0,931 cesty I/74
	605-00 Preložka VN 22 kV I. č. 477 v km 3,048 cesty I/74
	606-00 Preložka VN 22 kV I. č. 297 v km 3,071 cesty I/74
	607-00 Transformovňa firmy BEKY v km 0,120 cesty I/74
	608-00 Preložka VN 22 kV kábla pre TS-BEKY v km 0,115 cesty I/74
	611-00 Verejné osvetlenie križovatky Snina
	612-00 Presmerovanie NN káblov do TS-BEKY v km 0,120 cesty I/74
	641-00 Preložka MTS v Snine
	642-00 Preložka OOK v Snine
	643-00 Preložka OOK pri Stakčine
	651-00 Preložka káblových vedení OZT v km 0,400 cesty I/74
	652-00 Preložka vzdušných vedení OZT v km 3,500 cesty I/74
	701-00 Úprava VTL plynovodu DN 100 PN 40 v km 0,085 č. st. 112
	702-00 Preložka VTL plynovodu DN 100 PN 40 v km 0,706 cesty I/74
	703-00 Preložka VTL plynovodu DN 100 PN 40 v km 3,131 cesty I/74
	801-00 Prístupová cesta v km 0,170 – 0,400 cesty I/74
	802-00 Prístupová cesta v km 2,855 – 3,340 cesty I/74
	Iné objekty v prípade potreby
E.	Doklady - aktualizácia
F.	Dokumentácia meračských prác
I.	Dokumentácia podkladov a prieskumov
	Dopravno-inžinierske podklady - aktualizácia
	Inventarizácia a spoločenské hodnotenie drevín - aktualizácia
	Inventarizácia a spoločenské hodnotenie biotopov - aktualizácia
	Zmena navrhovanej činnosti 8a) - zmeny oproti DSP
	<b>Dokumentácia na ponuku - Zväzok 4 Cenová časť</b>

	Popis predmetu obstaravania
	Výkaz výmer
	Položkovitý súpis prác
	Ocenený súpis prác (sada č.1 a sada č.2)
	<b>Navrhovaná cena za DP (DRS) bez DPH</b>
	<b>DPH 20%</b>
	<b>Navrhovaná cena za DP (DRS) s DPH</b>
	Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DP (DRS) bez DPH

Poznámka : nezasahovať/nemeniť obsahu tabuľky

Dátum: 22.11.2021

**Stavba:** I74 Snina - Kolonica, preložka cesty

Príloha č.2c

Špecifikácia ceny autorského dohľadu (AD)

Názov časti dokumentácie		Predpokladaný počet hodín	hodinová sadzba v €	Cena celkom v €
<b>Autorský dohľad ( AD )</b>				
1.	Výkon AD			
2.	Účasť na kontrolných dňoch			
3.	Predpokladané zmeny technického riešenia			
4.	Záverečná správa AD			
<b>Celková cena AD bez DPH</b>				
DPH 20%				
<b>Celková cena AD s DPH</b>				

\* Rozsah hodín na výkon AD uvedený v prílohe je stanovený na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dohľadu bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou obstarávateľa –

Dátum: 22.11.2021

Pečiatka a podpis:

Stavba: I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty  
 Špecifikácia predpokladaných geologických prác  
 Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Tabuľka č. 1

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
	<b>TERÉNNÉ PRÁCE</b>				
A1	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	499		
	presimetrické jadrové IG vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	180		
	hydrogeologické, pozorovacie jadrové vrty, vrátane oceľovej chráničky a betónovej pätky	m	48		
	presimetrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	36		
	dynamické penetračné sondy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	186		
	realizácia prístupových ciest v ťažko dostupnom a zarastenom teréne	m	1750		
	<b>LABORATORNÉ PRÁCE – mechanika zemín a skalných hornín</b>				
	zeminy - porušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	180		
	zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	60		
	zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zhutniteľnosť (PS, ID)	ks	10		
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	10		
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks	15		
	zeminy - sťačiteľnosť bez rekonsolidácie	ks	15		
	zeminy - sťačiteľnosť s konsolidáciou	ks	20		
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks	5		
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (1 valček)	ks			
B1	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks	10		
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	10		
	zeminy - Proctor standard	ks	10		
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmtonosť, nasiakavosť, mirazuvzdornosť)	ks			
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks			
	skalné horniny - POINT LOAD TEST	ks	10		
	skalné horniny - deformačný modul, Poissonove číslo, modul pružnosti	ks			
	<b>LABORATORNÉ PRÁCE – chémia vôd</b>				
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	8		
	<b>MERACSKÉ PRÁCE</b>				
	vytýčenie vrtov, penetračných sond	ks	85		
C	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond	ks	85		
	<b>PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY</b>				
	vypracovanie projektu geologickej úlohy	ks	180		
	vzorkovanie - porušené vzorky	ks	60		
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	8		

	<p>geotechnické vyhodnotenie jadrových vrstov (IG, HG a Presio jadrové vrty)</p>	m
D	<p>záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, priečne IG rezy, vysvetlivky, stabililtné výpočty ) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a základania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia sond - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zasype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, stabililtné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, zosuvných profilov, technická správa) + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + reprografické práce</p>	súbor
<p><b>Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)</b></p>		