ZMLUVA O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie
»REKONSTRUKCIA PRIMARNYCH HORUCOVODNYCH ROZVODOV A OST SCZT

VETVA SEKIER A VETVA ZLATY POTOK*

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 zb.

Obchodné meno:
sidlo:
konajuci:

ICo:

IC DPH:

spolocnost je zapisana:
Bankové spojenie:

¢. aétu:

(dalej len ,objednavatel”)

Obchodné meno:
sidlo:
konajuci:

ICo:

IC DPH:

spoloc¢nost je zapisana:
Bankové spojenie:

¢. Gétu:

(dalej len ,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov
medzi

Zvolenska teplarensk3, a.s.

LuCenecka cesta 25, 961 50 Zvolen

Ing. Anton Brcka, predseda predstavenstva

Ing. Norbert Skékala, ¢len predstavenstva

36 055 248

$K2020070030

v OR OS Banska Bystrica, oddiel: Sa, vlozka ¢.686/6
V3eobecna Gverova banka, a.s.

ENERGIA, spol. s r.0.

Partizanska cesta 97, 974 01 Bansk4 Bystrica

Ing. Milan Jedlovsky, konatel spoloénosti

Ing. Martin Jedlovsky, konatel spolo&nosti
31561471

S§K2020452357

v OR OS Banska Bystrica, oddiel: Sro, vloZka €. 400/S
Vdeobecna Gverova banka, a.s.

(dalej spolocne len ,,zmiuvné strany”)

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: Vypracovanie dokumenticie pre stavebné

povolenie (DSP) pre dielo ,Rekon3trukcia primarnych horucovodnych rozvodov a OST SCZT
vetva Sekier a vetva Zlaty Potok “ (dalej len ,dielo”, ,DSP” alebo »projektovd dokumentacia“).

1.2 Zhotovitel sa touto zmiuvou zavizuje, Ze pre objednavatefa vykonda dielo spoéivajlce vo
vypracovani projektovej dokumentacie pre stavbu ,Rekonstrukcia primarnych hortcovodnych
rozvodov a OST Sustavy centralizovaného zisobovania teplom vetva Sekier a vetva Zlaty Potok
- vstupni projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie. Rozsah diela a poziadavky
objednévatela si 3Specifikované v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, ktora je pre zmluvné strany
zdvdzna.

Stranalz11



1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

23

Obsah a rozsah projektovej dokumentdcie musi byt v stlade s vdeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, najmi, av3ak nie len so zdkonom ¢&. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, vyhldskou Ministerstva
Jivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, v stlade s prilohovou ¢astou aktudlneho Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych €innosti UNIKA, v sulade s
vyhladkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o v3eobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o
vieobecnych technickych poZiadavkiach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie, nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢.396/2006 o
minimdalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a
pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a v sdlade s dal$imi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Projektova
dokumentécia bude zahffiat aj dopracovanie pripomienok a poZiadaviek objedndvatela
a organov verejnej spravy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat funkciu koordinatora projektovej dokumentacie v silade s §
3 a § 5 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych po¥iadavkach na stavenisko a vykon odborného autorského dohfadu musi byt
v stilade s prilohou aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien, projektovych
prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom Cinnosti
v zmysle podmienok stanovenych objedndvatefom, a Ze si mu zndme technické, kvalitativne
a iné podmienky vykondvania prac.

Zhotovitel vyhiasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré si
k vykondvaniu €innosti potrebné a Ze &innosti vykona s odbornou starostlivostou na svoje
naklady a na svoje nebezpeéenstvo.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny dielo vykonat s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby boli
vykonané v silade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj
ked nie st pravne zavdzné, a touto zmluvou.

Akakolvek dokumentdcia vyhotovend, resp. vydana v sivislosti s vykondvanim diela podfa
tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akdkolvek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednéavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa zverejiiovat akékolvek informécie
o précach alebo o ich postupe, o popisoch ich vykondvania, o vykazoch vymer, o nakladoch
na vykonanie prac, o vykresoch avypoftoch. Vietky zmluvné podklady, ktoré tvoria
skutoénosti technickej povahy, s vo vlastnictve objedndvatefa. Zhotovitel je opravneny
podklady pre vykonanie prac pouZit vyhradne pre Gcely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
diela alebo ich Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa
zavidzuje nestranne asodbornou starostlivostou vypracovat a odovzdat takyto osobitny
protokol a/alebo sprévu a/alebo potvrdenie objednavatefovi najmenej v dvoch (2) pisomnych
vyhotoveniach tak, aby takyto protokol/spréva/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky
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stanovené touto zmluvou, vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
aj ked' nie su prévne zévizne. Vykon takejto &innosti zo strany zhotovitela sa povaZuje za
plnenie povinnosti vykonavatela kontroly podfa zmluvy o kontrolnej &innosti podfa § 591
a nasl. Obchodného z4konnika.

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat najneskér do 20.6.2022.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani diela postupovat v stlade s Harmonogramom
poskytovania plnenia, ktory tvori Prilohu &, 2 tejto zmluvy,

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom mozného ometkania zhotovitela so
spinenim zévazku vykonat dielo v lehote podfa odseku 2.4 tohto &lanku. Stcastou oznamenia
podia prvej vety tohto odseku bude spriva o predpokladanej ditke trvania prekazky
vykondvania diela, pri¢inich, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Miestom vykondvania diela podfa tejto zmluvy je sidlo objedndvatefa (stavenisko - primarne
hordcovodné rozvody a OST) a sidlo zhotovitela.

V stvislosti s vykonavanim diela sa zhotovitel zavazuje reSpektovat pokyny objednévatefa.
Osobitné povinnosti zhotovitela sdvisiace s takymito pokynmi objednavatela a osobitneé
ustanovenia tejto zmluvy o zodpovednosti zhotovitela nie sy tymto dotknuté.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytndt pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne

poZadovanu a potrebny sucinnost, a to najma:

- poskytne zhotovitelovi jestvujicu projektovi dokumentdciu v listinnej alebo elektronickej
forme,

- pre potreby obhliadok zabezpeéi pristup zhotovitefa do poZadovanych objektov alebo
priestorov objedndvatela,

- zOdcastriovat sa na pracovnych stretnutiach zvolanych zhotovitefom,

- bez zbyto&ného odklady poskytovat zhotovitelovi poZadované informdcie a odpovede na
otazky zhotovitela suvisiace s plnenim tejto zmluvy,

Objednévatel je opravneny v ktoromkolvek {tidiu vykondvania ¢innosti kontrolovat ich
vykondvanie.

Zhotovitel je povinny uchovavat dokumentidciu, doklady a iné veci, ktoré v suvislosti
s vykondvanim ¢innosti nadobudol od objedndvatela alebo od tretich 0s6b, a najneskér po
ukoncenf trvania tejto dohody, inak vidy na po%iadanie objednavatefa, je povinny ich odovzdat
objednavatelovi.

Dokumentdcia, doklady a iné veci, ktoré objednévatel poskytol zhotovitelovi alebo ktoré
zhotovitel nadobudol od tretich 0séb v sdvislosti s vykonom jeho &innosti podfa tejto zmluvy,
patria do majetku objednavatela a zhotovitel je povinny ich starostlivo opatrovat, pritom db3
0 ich zachovanie a kompletnost.

Zhotovitel znd3a nebezpeé&enstvo vzniku Skody na nim vypracovanej dokumentécii ako aj na
dokumentdcii, dokladoch a inych veciach, ktoré objednévatel poskytol zhotovitelovi alebo
ktoré zhotovitel nadobudol od tretich 0s6b v sdvislosti s vykonom jeho Einnosti podfa tejto
zmluvy, a to od zatatia vykondvania &innosti, resp. od prevzatia takejto dokumenticie,
dokladov a inych veci od objedndvatela alebo tretich oséb a# do odovzdania a prevzatia
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vysledku &innosti, ktoré boli predmetom zmluvy a jednotlivej objednavky objednévatefom
podfa ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit si vietky prostriedky potrebné k vykonavaniu ginnosti na
svoje naklady.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit objednavatefovi sucinnost v procese verejného obstaravania
diela realizovaného na zéklade projektovej dokumentacie tvoriacej predmet diela podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje najmd: poskytovat objedndvatefovi odborné konzultacie
v procese verejného obstardvania, pomoc pri vypracovavani odpovedi na otazky zaujemcov
vo verejnom obstardvani, a pod.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavizok vykonat Cinnosti na zaklade jednotlivej objednavky bude spineny protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela v rozsahu a s obsahom 3pecifikovanym v Prilohe €. 1 k tejto
zmluve, ak je dielo vykonané riadne a véas v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy a zhotovitel:

- odovzdal objednévatefovi dokumentaciu vypracovand na zéklade tejto zmluvy,

- odovzdal/vratil objednavatefovi dokumentdciu, doklady a iné veci, ktoré objednavatel
poskytol zhotovitefovi alebo ktoré zhotovitel nadobudol od tretich os6b v savislosti
s vykondvanim diela podfa tejto zmluvy.

Miestom odovzdavania a preberania dokumentécie potrebnej k vykonaniu diela a miestom
odovzdavania a preberania vykonaného diela a stvisiacej dokumentdcie podfa tejto zmluvy je
sidlo objednavatefa.

Zhotovitel sa zavizuje dielo objednévatelovi odovzdat v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v troch (3) vyhotoveniach v elektronickej (digitdlnej) forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf -
textova Cast), (*.dwg, *.pdf —vykresové €ast)] na CD/DVD nosici. Odborné vyjadrenia a iné
doklady (stanoviskd, povolenia) zhotovitel objednavatefovi odovzda v originalnom vyhotoveni.

0 odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat
najmé zakladné ddaje o diele, o odovzdani a prevzati projektovej dokumentdcie, zoznam
dokumentécie, dokladov a inych veci poskytnutych objednédvatefom zhotovitefovi, resp.
nadobudnutych zhotovitefom od tretich 0s6b v stvislosti s vykondvanim diela, o pripadnych
zistenych vadach &innosti, resp. dokumentdcie, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad. Protokol bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené
vady odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predloZit
zhotovitel.

Ak zhotovitel spini svoj zavdzok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatef je
opravneny prevziat vysledok ¢innosti aj v skorSom termine ponikanom zhotovitefom.

Objednévatel je povinny pri preberani diela vykonat len beZnu prehliadku; nie je povinny
detailne posudzovat dielo z hfadiska spinenia poZiadaviek podfa tejto zmluvy .

Objednévatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme dielo s
vadou, jeho préva zo zodpovednosti za vady diela ostdvajui v plnom rozsahu zachované. Ak sa
viak jednd o vady diela, ktorych charakter umoZfiuje riadne uZivanie diela na uéel, na ktory je
uréené, tieto nie s dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vak povinny ich odstranit v
lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.
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Za objednavatela je dielo opravneny prevziat Ing. Bohu$ Prokes.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaru&n dobu desat (10) rokov, ktora za&ina plynut driom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podfa &lanku 3 tejto zmluvy zmiuvnymi
stranami, resp. riadneho odstranenia vad, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri
podpisani protokolu podfa &ldnku 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel preberd zaruku, 3e pocas zaruénej doby bude dielo vykonané na ziklade tejto
zmluvy poufitefné na ureny Géel a bude spifiat podmienky stanovené touto zmluvou,
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie s pravne zavidzné
platnymi v ¢ase podpisu preberacieho protokolu podfa ¢l. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel dalej ruj,
Ze objednavatel ziska vlastnicke pravo k dielu a k jeho &asti, neobmedzené Ziadnymi zéloZnymi
pradvami, bremenami a skuto¢nymi alebo uplatnenymi porugeniami patentov, autorskych prav
alebo ochrannych znamok alebo inych prav k predmetom dugevného (vratane priemyseiného)
vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuts tym, Ze objednévatel neozndmil
zhotovitelovi vady bez zbytocného odkladu potom, &o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objedndvatel teda méze reklamovat
vady bez obmedzenia &asu pocas celej zéruénej doby. Pripadné reklamdcie je objednavatel
povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskdr do 14 pracovnych dni odo diia, ked' vadu
zistil, najneskdr viak podas trvania zdrucnej doby. Uplatnenie vad a nirokov zo zodpovednosti
za vady musi objednavatel uskutoénit pisomne, inak sa naf neprihliada. Uplatnenie vady musi
obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zdruénej doby ma objednavatel préva vyplyvajice z Obchodného
zdkonnika, ktoré mézu byt vykonané poéas celej zéruénej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad je zhotovitel povinny vady na vlastny G&et odstranit v primeranej lehote,
najneskér viak do 15 dni od dorugenia pisomnej reklamécie, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak. Po mirnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povaZovat za
neodstranitefnd. Narok na odstdpenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len ¢iastoéne ¢o do
vadnej &asti prac. Nad to ma objedndvatel pravo vykonat prace alebo zabezpecit vykonanie
prac na néklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavatel z dévodu omeskania zhotovitela zabezpeci vykonanie, dokonéenie
diela a/alebo odstranenie vad diela tretou osobou, zdruka podta ods. 4.1 tohto &lanku zmiuvy
ostdva zachovand v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpovedd tak, ako by ho vykonal
sam.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zikona €.222/2004 Z. z. 0 daniz pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do ndroku na zfavu zZceny za
prace, alebo o do néroku na vritenie ceny za vadne vykonané préce alebo ich &ast faktiru
Vv mene a na ucet zhotovitels, a to za podmienok, Ze objedndvatel riadne reklamoval vady prac
a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnd faktiru na zfavu z ceny za prace, alebo na
vratenie ceny za vadne vykonané préce alebo ich &ast v lehote 30 dni odo dfia dorucenia
reklamadcie zhotovitelovi.
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SANKCIE

V pripade, e sa zhotovitel dostane do ome3kania so splnenim zévidzku vykonat dielo
podla tejto zmluvy, objedndvatel je oprévneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo
vy$ke 330,- € za kaZdy defi omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do
ometkania s odstrafiovanim vad a nedorobkov. Nedotykajic sa uvedeného, objednavatef je v
takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitefovi primerand lehotu na vykonanie ¢innosti,
ktorad nesmie byt kratia ako tri (3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto
zmluvy odstupit.

V pripade omeskania objednéavatela so zaplatenim ceny diela, na ktord vznikol zhotovitefovi
nérok, mdZe zhotovitel vodi objednavatelovi uplatnit prévo na zaplatenie Uroku z omeskania
vo vyske 0,025 % za kazdy deit omeskania z nezaplatenej sumy

Zmluvné pokuty podta tohto &lanku si splatné na zéklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej
strany doru¢enej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté préavo na néhradu Skody spbsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad poruenia ktorej bola dohodnutd; anahrada $kody mbie byt
uplatfiovana oprévnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohfadavke zhotovitela voi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podfa élanku 6 ods. 6.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohfadavky
voti zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tejto zmluvy.

CENA ZA DIELO

Cena za dielo bola vzmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cendch zmluvnymi stranami urcena
dohodou na sumu vo vyke 230.000,00 EUR, slovom dvestotridsattisic eur bez DPH. Takto
stanovend cena za dielo je maximalna, aplikuje sa po&as celej doby trvania tejto zmluvy a mbie
byt zmenend len dohodou zmluvnych stran.

Zmluvnymi stranami dohodnuté cena za dielo sa sklada z:
e zceny za vypracovanie DSP 230.000,00 EUR bez DPH

V cene za dielo podfa ods. 6.1 tohto &anku st zahrnuté vietky nakiady a vydavky zhotovitela,
ktoré suvisia s vykonavanim diela.

Cena diela 6.1 tohto &lanku je stanovena bez dane z pridanej hodnoty, ktoru zhotovitel vyuctuje
podra véeobecne zaviznych pravnych predpisov dcinnych v €ase vzniku dariovej povinnosti.

Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhfadom na spbsob zabezpecovania vykonania diela
zo0 strany zhotovitela, zhotovitefovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dieio z dévodu zmien
diela potas jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poZiadaviek
objedndvatefa na zmenu stavebnotechnického riedenia diela, a zhotovitel uZ v fase
vypracovania svojej ponuky v procese obstardvania zakazky na vykonanie diela mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej
odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu diela nie je mozné navy3it v pripade, ak zhotovitel vykonal
chybu pri oceriovani diela, v pripade nepochopenia sutainych podmienok a sutainych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie &innosti pri priprave a realizacii diela,
ako aj v pripade vlastnych chyb.

7 PLATOBNE PODMIENKY

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.

8.1

Zhotovitef vystavi faktiru na cenu za vykonané dielo podfa ¢lanku 6 ods. 6.1 tejto zmluvy po
odovzdani a prebrati celého diela podfa élanku 3. tejto zmluvy. Cena za dielo je splatna po
splneni zdvézku vykonat dielo spésobom uvedenym vo faktire a viehote 30 dni odo dfia
dorucenia faktury objednavatelovi, ak faktdra bude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ktorej prilohou bude képia protokolu o odovzdani
a prevzati diela v sulade s ¢ldnkom 3. tejto zmluvy.

Vpripade ndmietok objednévatela voti spravnosti vystavenej faktiry je objedndvatefl
opravneny:

a) faktdru, ktora ma chybu vyplyvajlicu z nespravne uvedeného mnoistva alebo ceny, do 14
pracovnych dni odo diia jej doruéenia objednévatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnt faktdru opravit
vyhotovenim nového Gétovného dokladu — faktary, ktory doplfia pévodnu faktaru s tym,
Ze tento doklad musi okrem povinnych udajov obsahovat aj poradové Cislo pdvodne;j
faktary; alebo

b) faktiuru, ktord nesplia formaine nélefitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zikona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitefovi
spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opréavnenych namietok uvedenych vyiie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktura
nebola doruc¢ena objednévatelovi.

V pripade reklamécie vad diela aZ do vyrie$enia reklaméacie pre zmluvné strany zédvaznym
spésobom (prévoplatné ukonéenie reklamaéného konania) objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

Postupenie pohfadavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jei prisludenstva alebo akychkolvek
prav a povinnosti z tejto zmluvy podta tejto zmluvy zhotovitelom na tretiu osobu je moinéiba
s predchadzajicim pisomnym sdhlasom objednavatefa.

Objedndvatef je opravneny zadrZat &ast ceny vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty
vyuctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu dovody pre zrusenie registrécie pre
dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela
vV zozname o0s6b, u ktorych nastali dévody pre zru3enie registracie pre dafi z pridanej hodnoty
vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do &asu, ked' zhotovitel
hodnovernym spdsobom preukéze objednavatefovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

OSOBITNE USTANOVENIA
Miéanlivost. Zmluvné strany bud( mat pri pineni tejto zmluvy pristup k informéciam tykajucim

sa druhej zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najma
k akymkolvek informéciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finanénej,
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8.2

8.3

8.4

8.5

majetkovej, organizatnej, personalnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto
informdacie alebo akékolvek iné informdcie verejne nepristupné a sivisiace s ¢innostou
dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvnd strana ziska ustne, pisomne alebo
v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej savislosti, st predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto
oznaéuje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,,déverné
informacie®).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skon&eni

a) budu zachovéavat mléanlivost o dévernych informdcidch, najmé sa zavdzuji s dévernymi
informéciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného
predchddzajiceho pisomného sihlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo
tretej osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuZit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest
k vzniku konfliktu zadujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouiijd déverné informdacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy ana
dosiahnutie Ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informdcii iba tym svojim zamestnancom, ktori st uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuji dodrZiavanie dévernosti tychto
informacii a povinnosti s tym suvisiacich,

e) okaidom spristupneni dbvernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych
vieobecne zévdaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnud stranu
s vynimkou povinného zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v stlade so zdkonom
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov,

prifom sa uvedené povinnosti zavazuju vykondvat so vietkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podfa odseku 8.2 tohto ¢ldnku zmluvnou stranou
je dotknutd zmluvnd strana opravnend poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 3 320 €, a to za kaZdé jedno poruSenie danej povinnosti s tym, Ze
zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej pripadnym
porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmliuvy objedndvatefom vsdlade so zdkonom ¢€.211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe kinformacidm aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zékon
o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov nie je porudenim povinnosti mi¢anlivosti
podla tejto zmluvy.

Pokial je vysledkom plnenia podfa tejto zmluvy akadkolvek dokumentdcia, ktorej obsah je
moZné podla osobitnych predpisov uZivat len na zéklade licencie, plati, Ze zhotovitel na zaklade
tejto zmluvy poskytuje objednavatelovi vietky potrebné prava preto, aby mohol pinenie riadne
uZivat, vratane prava rozmnoZovat poskytnuté plnenie, menit a/alebo upravovat poskytnuté
plnenie, poskytnut toto tretim osobam, ak je to nevyhnutné na riadne uZivanie diela.
Zhotovitel je povinny disponovat vietkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol poskytndit
objednavatelovi prava vyplyvajlce z tohto bodu a udrzat tieto prava Gcinnymi tak, aby nebol
objednévatel negativne ovplyvneny. Prava podla tohto bodu udeluje zhotovitel na najdihsi ¢as,
po ktory je podfa osobitnych predpisov volné uZivanie plnenia v prislusnom rozsahu
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

obmedzené. Licencia je poskytovana bezplatne av rozsahu potrebnom na riadne uZivanie
diela.

BOZP a PO. Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodr¥iavat pravne predpisy a pinit
dlohy na dseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP"“) a ochrany pred
poZiarmi na Ucely predchddzania vzniku pofiarov a zabezpelenia podmienok na G¢inné
zdolavanie poZiarov (dalej len ,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch ana pracoviskach
objedndvatela, v ktorych sa bude plnit tito zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Za vytvorenie
podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpelny vykon prace za uéelom pinenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne zavaznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vieobecne zavdzné) pri plneni
tejto zmluvy na pracovisku zodpovedd v plnom rozsahu a vylu€ne zhotovitel.

Zésady dodrZiavania BOZP a PO v podmienkach Zvolenskej teplarenskej, a.s. tvoria Prilohu &. 3
tejto zmluvy.

Poistenie. Zhotovitel sa zavdzuje ku dfiu zadatia vykonavania diela uzatvorit poistenie
zodpovednosti za $kody spdsobené vadou projektu, ktoré by budtcnosti v stvislosti pouZitim
diela mohol spdsobit objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 8.7 tohto &ldnku udriiavat po cely Cas
trvania zarucnej doby, plnit vietky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné pinenie
v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objedndvatefa, v lehote troch (3) dni od
dorucenia tejto poZiadavky zhotovitefovi, preukazat objedndvatelovi pInenie povinnosti podta
odseku 8.7 a 8.8 tohto &lanku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepredlo?i ponuku a ani sa nebude podiefat na strane zaujemcu
(uchddzaca verejného obstardvania) na vypracovani ponuky vo verejnom obstaravani, ktoré
bude vyhldsené na realizaciu diela, ku ktorému vyhotovil projektov dokumentaciu. V pripade
porusenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny od zhotovitela poZadovat zmluvnd
pokutu vo vySke 80000,- € a zéroven vylucit dotknutého uchadzaéa z predmetného verejného
obstardvania v zmysle ustanoveni § 40 ods. 6 zékona o verejnom obstaravani.

DORUCOVANIE

V8etky listiny, objednévky, dokumenty, poZiadavky a oznémenia (dalej len ,,ozndmenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpe&ované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo e-
mailom, pokial v tejto zmluve nie je pre uréit formu komunikacie vyhradeny len urcity spdsob
dorucovania. Ak bolo ozndmenie zasielané potou, povaZuje sa za doruéené dfiom, v ktorom
ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo diia podania zasielky na
poste, ak sa uloZend zasielka zaslana na adresu podfa odseku 9.2 tohto &ldnku vritila spat
odosielatefovi. Ak bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo doruované osobne v pracovny
den do 15.00 hod., povaZuje sa za doru¢ené v momente prenosu resp. dorucenia oznamenia,
inak v nasledujlci pracovny def.

Pre objednavatela budu vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizéie uvedené
tdaje:
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9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

adresa: Zvolenska teplarensk3, a.s.
Lutenecka cesta 25,
kontaktné osoby: Ing. Martin Murin,
Ing. Bohus$ Prokes,

a pre zhotovitela budu vietky ozndmenia doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené

udaje:
adresa: ENERGIA, spol. s r.o.

Partizanska cesta 97, 974 01 Banska Bystrica
kontaktné osoby: Ing. Milan Jedlovsky,

Ing. Martin Jedlovsky

alebo na akdkolvek int adresu alebo e-mailovi adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane
vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zarovefi zavazuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny tdajov, ktoré sa
ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajlce sa
tejto zmluvy, zmenu, ¢ zénik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizicie alebo
likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvnd strana nesplini tuto povinnost,
nebude oprédvnena namietat, Ze neobdrZala akékolvek ozndmenie, a zaroven zodpovedd za
akakolvek takto spdsobent $kodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.
Sady Slovenskej republiky maju vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajlcich sa tejto zmluvy.

Pravne vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. vzneni neskoriich predpisov avjeho ramci ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

T4to zmluva sa mdZe menit alebo zrusit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.

Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ast.
Tato zmluva tvori UpinG dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaji vSetky predchadzajuce pisomné a ustne dohody suvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvldstnych v tejto

zmluve neuvedenych Ustnych dojednani a dohéd.

Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdu zmiuvnu
stranu.

Této zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujacim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmitv.

Prilohy k tejto zmluve sd:
Priloha &. 1 - Specifikacia diela

Strana 10z 11



Priloha €. 2 — Harmonogram poskytovania plnenia
Priloha €. 3 - Zasady dodrziavania BOZP a PO v podmienkach Zvolenskej teplarenskej, a.s.
Priloha . 4 - Zasady dodrZiavania ochrany ZP v podmienkach Zvolenskej teplarenskej, a.s.

10.9 Zmluvné strany vyhlasujy, Ze si pine spdsobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvnd volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si
obsah zmluvy dékladne pretitali a 7e tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnd, vaZnu a
spolocnd vélu, a na znak sthlasu ju viastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Zvoienska teplirenska, a.s. ENERGIA, spol. s r.o.

V Banskej Bystrici , dfia 2.3.2022

V Zvolene dﬁa 2.3.2022

Jedlovsky
¢nosti

Ing. Anton Bréka
predseda predstavenstva
|

Ing. Norbert Skakala
¢len predstavenstva
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PRILOHA &. 1

Technicka $pecifikacia
pre potreby vyberu dodavatela projektovej dokumentacie

Zhotovitel vypracuje projektovii dokumentaciu (dalej ,PD*) v rozsahu na vydanie stavebného
povolenia pre investiény zamer Zvolenskej teplarenskej, a.s. »Rekonstrukcia
horticovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlaty Potok“. Projektova
dokumentacia bude vypracovana pre vymenu starého horticovodného potrubia na sidliskach
Zlaty Potok a Sekier vratane rekonstrukcie odovzdavacich stanic tepla, sekénych armatar
a MaR.

Stavba sa nachadza vo Zvolene. Cielom rekonstrukcie je zvySenie efektivity a najma stability
dodavky tepeinej energie pre odberatefov sidlisk Sekier a Zlaty Potok. V poslednom obdobi
sa vyskytuju Casté netesnosti a to na obidvoch horucovodnych vetvach Sekier aj Zlaty Potok.

Systém CZT v majetku Zvolenskej teplarenskej, a.s. v stiéasnosti pozostava z parnej
a horticovodnej sustavy, pricom postupne prebieha projekt ,Zmena média v parnych
rozvodoch®, ktorym sa vytesiiuje para ako teplonosné médium a nahradza sa horticou vodou.
Stavba ,Zmena média v parnych rozvodoch - I. etapa“, ktora bola zrealizovana v roku 2021,
zahffiala vymenu parnej trasy za horticovodnt v smere od rozdelovacieho uzla (,RU") po VS
Balkan vratane rekonstrukcie odovzdavacich stanic na tejto trase. Tato vetva zasobuje teplom
sidlisko Zapad a centrum mesta, teda jeho juznu a zapadnu &ast a bola zrekonstruovana
vratane v$etkych odbotiek s dogasnym napojenim na st&asnu horticovodnu vetvu Zlaty Potok
a Sekier. Existujuci horticovodny rozvod, vetva Zlaty Potok a Sekier, je vedeny z vymennikovej
stanice na teplari Tp ,A" sibezne s parnym potrubim az po rozdelovaci uzol. Stavbou »<Zmena
média v parnych rozvodoch - II. etapa®, pre ktorl bolo vydané Oznamenie o ohlaseni
stavebnych Uprav a udrziavacich prac, sa bude riesit vymena hortcovodného potrubia
dimenzie DN 300 za vaésiu dimenziu DN 450 spolu s rekonstrukciou parného potrubia
z dimenzie DN 500 na dimenziu DN 200, pricom existujuca DN 500 sa zruéi a pdvodné
kondenzatne potrubie DN 200 sa vyuzZije anové kondenzitne parné potrubie DN 80 sa
vybuduje nanovo. Realizacia sa predpoklada v lete roku 2022.

Projekt musi obsahovat aj monitorovaci systém pre hfadanie unikov a poruch.

Novy rekonstruovany priméarny hortcovodny rozvod tepla musi byt umiestneny v trase
pévodného horticovodného rozvodu. Vymenou &asti energetického vybavenia stavby (OST),
sa nesmie menit ich napojenie na verejné vybavenie Uzemia, nesmie sa zhorsit vplyv stavby
na okolie. Sekundarne strany rieSenych OST, s vynimkou OST Pribinova, zostavaiju
nezmenené.

Rovnako ako hlavna vetva nového rekonstruovaného hortcovodu, aj vsetky nové
rekonstruované pripojky tepla k OST musia byt vedené presne v trase pévodného parného
potrubného rozvodu.

Jestvujice nosné ocelové konstrukcie nizke alebo vysoké sa vyuziji v plnom rozsahu.
Rekonstrukciou sa nesmie podstatne zmenit vzhlad stavby, nezasahuje sa do nosnych
konstrukcii stavby, nemeni sa spdsob jej uzivania a nechrozuju sa zaujmy spoloénosti.
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PRILOHAE. 1

Tak, ako sa nebude zasahovat do vysokych a nizkych ocelovych kon$trukcii, nebude
podstatne zasahované ani do nosnych konstrukcii potrubnych mostov ponad tok OCovka, resp.
ponad cestné komunikacie (len pripadné zosilnenie, vycistenie, odmastenie, natery).

Trasu navrhovanych horticovodnych rozvodov je potrebné riesit s ohladom na ekonomicke
poZiadavky a charakter stavby a musi byt teda vedena tak, aby:

- zachovala trasu st¢asnych parnych rozvodov,
- nebol obmedzeny bezpecny pristup do okolitych objektov,
- aby nebolo potrebné prekladat jestvujice podzemné inZinierske siete

Novonavrhované horticovodné dvojrirové potrubie vedené po vysokych alebo nizkych
nadzemnych ocelovych konstrukciach je potrebné riesit technolégiou tovarensky
predizolovanej tepelnej siete vyhotovenia s povrchovou Upravou tepelnej izolacie SPIRO, resp.
ako potrubie vedené v zemi, umiestnené priamo do pieskového 16Zka, s povrchovou upravou
tepelnej izolacie s obalom HDPE.

Obsah a rozsah projektu pre stavebné povolenie musi byt minimalne v rozsahu v zmysle § 9
vyhlasky MZPSR &. 453/2000 Z.z. a musi obsahovat ¢lenenie na:

A. Sprievodna sprava

B. Suhrnna technicka sprava

C. Celkova situacia stavby (zastavovaci plan)

D. Koordinaény vykres stavby

E. Dokumentacia a stavebné vykresy pozemnych a inZinierskych objektov
F. Projekt organizacie vystavby

G. Dokumentécia prevadzkovych suborov

H. Celkové naklady stavby

|. Doklady

Geodetické zameranie zaujmového Uzemia - polohopis, vy$kopis a zakreslenie podzemnych
aj nadzemnych inzinierskych sieti zabezpeduje zhotovitel projektu pre stavebné povolenie.

HV Sekier:

Tato vetva je napojena z hlavnej vetvy (Zlaty Potok, Sekier), ktora ide z Tp ,A" subeZne so
starym parovodom DN 500. V lete roku 2022 bude tato vetva v ramci projekiu ,Zmena média
v parnych rozvodoch - |l. etapa“ nahradena va¢Sou dimenziou DN 450. Odbocka na Sekier
DN 250 je v celkovej dizke 607 m. Z toho je 423 m realizovanych nadzemnym vedenim a 98
m podzemnym vedenim. Cast vedenia v dizke 86 m je predizolované potrubie ulozené v zemi.
Potrubie s dimenziou DN 150 je v celkovej diZke 1648 m a je ulozené v zemi. DN 100 je
v celkovej dizke 54 m predizolovaného potrubia uloZzeného v zemi. DN 65 je v celkovej dizke
47 m. DN 50 je v celkovej dizke 35,5 m. DN 40 je v celkovej dizke 99 m. DN 32 je v celkovej
dizke 77,5 m.

Rekonétrukcia bude spoéivat aj v kompletnej vymene regulaénych armatdr a sekCnych
uzaverov v $achtach na celej trase.
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Na HV trase je osadenych 12 OST. Rozsah rekonstrukcie jednotlivych OST bude najma:
OST VS1 Sekier
Strojna éast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Vymena predimenzovaného merada prete¢eného mnozstva tepla DN 150 za mensi plus
vyvedenie signalu resp. poditadla do centralneho systému online zberu dat ZvT. Zapojenie
elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 3 Sekier
Strojna &ast:
Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferen¢ného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elekiro z meraéa dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST Pribinova

Strojna Cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing

s moznostou ovladania. Kompletna rekonstrukcia primarnej a sekundarnej &asti vymenni kovej
stanice — demontaz stavajliceho zariadenia, dodavka a montaz nového zariadenia.

Stavebna gast :

Rekonstrukcia strechy, vonkajsej avnutornej fasady vratane okien, rekonstrukcia
zdravotechnickych zariadeni — rozvody vody, kilrenia, demolacie stavajucich zakladov,
vystavba novych zakladov, upravy prestupov cez poziarno-deliace konstrukgie.

MaR a elektro:
Zapojenie elektro z meraéa dopustania vody na dialkovy zber dat.

Dodavka a montaz zariadeni MaR a elektro pre riadenie a napajanie primarnej
a sekundarnej ¢asti vymennikovej stanice, rekonstrukcia umelého osvetlenia a vnatornych
silnopradovych rozvodov a bleskozvodu.
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OST VS 1 Horka
Strojna ¢ast:
Vymena obidvoch uzatvaracich armatur na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferen¢ného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 2 Horka

Strojna €ast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vrathom potrubi. InStalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznost'ou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.
OST VS 3 Horka

Strojna cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. Indtalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeding
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraéa dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Molo - Agroban

Strojna cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. InStalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z mera¢a dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS SVB Orgovan

Strojna &ast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. InStalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeding
s moznostou ovladania.
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MaR a elektro:

Zapojenie elektro z merada dopUstania vody na dialkovy zber dat.

OST VS RM auto Makoviny
Strojna gast:
Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:
Zapojenie elektro z mera&a dopustania vody na diafkovy zber dat.

OST VS MM autoservis

Strojna cast’:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s mozZnostou ovladania.

MaR a elektro:
Zapojenie elektro z meraéa dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Reality Slovakia

Strojna ¢ast:
Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferencéného tiaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraga dopustania vody na dialkovy zber dat.

HV Ziaty Potok

Sucasna hortcovodna vetva Zlaty Potok je napojena od rozdelovacieho uzia a dalej pokraduje
smerom na sidlisko Zlaty Potok. Vymena starého hortcovodu za novy sa bude realizovat' na
trase od rozdefovacieho uzla po rozdefovaciu $achtu pri ZOS dimenzia DN 300 v celkovej
dizke 180 m, dalej od rozdelovacej $achty pri ZOS po MO1217 dimenzia DN 300 v dike 834,2
m z toho 974,2 m je v nadzemnom uloZeni a 395 m je uloZenych v zemi. Potrubie je z roku
1970. Potrubie s dimenziou DN 250 je v celkovej dizke 809 m, z toho 377 m v nadzemnom
prevedeni a 432 m v podzemnom uloZeni. DN 200 je v celkovej dizke 481 m, z toho 331 m je
v podzemnom prevedeni a 150 m je predizolované potrubie rekonstruované v roku 2016. DN
150 je v dizke 92 m v podzemnom prevedeni. DN 125 je v celkovej dizke 1616 m, z toho 205
m je v nadzemnom prevedeni, 601 m je v podzemnom prevedeni a 810 m je predizolované
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potrubie. DN 100 je v celkovej dizke 1063 m, z toho 333 m je v nadzemnom ulozeni, 110 m je
v podzemnom uloZeni, 240 m je v systéme nadzemne uloZeného predizolovaného potrubia
a 380 m je podzemné predizolované potrubie. DN 80 je dlhé 227 m acelé uloZzené
v nadzemnom prevedeni. DN 65 je v celkovej dizke 292 m, z toho 46 m je nadzemny predizol
azvySok podzemne uloZené predizolované potrubie. DN 60 je vdizke 39 m uloZené
nadzemne v predizolovanom potrubi. DN 40 v dizke 124 m, ztoho 15 m je predizolované
potrubie v nadzemnom prevedeni a 109 m je predizolované potrubie uloZzené podzemne. DN
36 v celkovej dizke 54 m v predizolovanom potrubi uloZzené v zemi. DN 33 v celkovej dizke
140 m je v predizolovanom potrubi ulozenom v zemi. DN 32 v celkovej dizke 56 m je
v predizolovanom potrubi ulozenom v zemi. DN 25 v celkovej dizke 15 m je v predizolovanom
potrubi uloZzenom v zemi.

Rekonstrukcia bude spoéivat aj v kompletnej vymene regulaénych armatdr a sekénych
uzaverov v Sachtach na celej trase.

Na HV trase je osadenych 26 OST. Rozsah rekonstrukcie jednotlivych OST bude najmé:
OST VS ZSS Voziiové depo

Strojna Cast'

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. InStalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.
OST VS Podravka, Right power

Strojna East:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatur na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferencného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Xepap

Strojna ast".

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. InStalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z mera¢a dopustania vody na dialkovy zber dat.
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OST VS Darinka

Strojna ¢ast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeding
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraga dopuUstania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Kukuginova

Strojna gast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferencného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s mozZnostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z mera¢a dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Visiiovského 4 BP 12 bj

Strojna Cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signélu na dispeéing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraga dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Visnovského Drahstav

Strojna ¢ast':

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Intalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeding
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z mera¢a dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Sokolska 2 Z$

Strojna cast'

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeging
s moznostou ovladania.
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MaR a elektro:

Zapojenie elektro z mera¢a dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 1 Zlaty Potok

Strojna Cast"

VVymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. InStalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopuUstania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 3 Zlaty Potok

Strojna Cast'

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Intalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.
OST VS Dekona

Strojna &ast’.

Vymena obidvoch uzatvaracich armatur na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Wusam

Strojna Cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat
OST VS Hyster N-tec

Strojna Cast:
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Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraéa dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS Euro office

Strojna ¢ast’

Vymena obidvoch uzatvaracich armatGr na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:
Zapojenie elektro z mera¢a dopUstania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 1 Detsky pavilon
Strojna &ast’
Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s moznostou oviaddania. Vymena regulaénych ventilov v KOST.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraéa dopustania vody na dialkovy zber dat.
OST VS Poliklinika

Strojna éast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania. Vymena regulaénych ventilov v KOST.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z merata dopUstania vody na dialkovy zber dat.
OST VS Chirurgia

Strojna Cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeding
s moznostou ovladania. Vymena regulaénych ventilov v KOST.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraga dopustania vody na dialkovy zber dat.

Strana 9z 12



PRILOHA €. 1

OST VS Spolocny pavilén
Strojna Cast:
Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom avratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania. Vymena regulaénych ventilov v KOST.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 1IBV

Strojna &ast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 21BV

Strojna ¢ast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z mera¢a dopUstania vody na dialkovy zber dat.

OST VS 3IBV

Strojna Cast:

Vymena obidvoch uzatvéracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznostou oviadania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS BP bytovy dom 4

Stroina Cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatdr na privodnom a vrathom potrubi. Instalovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispecing
s moznost'ou ovladania.
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MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraéa dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS BP bytovy dom 7

Strojna Cast:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatlir na privodnom a vratnom potrubi. Indtalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraga dopustania vody na dialkovy zber dat.

OST VS BP bytovy dom 6

Strojna Cast’:

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. Instalovanie

regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signélu na dispeéing
s moznostou ovladania.

MaR a elektro:

Zapojenie elektro z meraga dopustania vody na dialkovy zber dat.
OST VS BP bytovy dom §

Strojna &ast'

Vymena obidvoch uzatvaracich armatir na privodnom a vratnom potrubi. In$talovanie
regulatora diferenéného tlaku na vratné potrubie vratane vyvedenia signalu na dispeéing
s moznostou oviladania.

MaR a elektro:
Zapojenie elektro z meraca dopustania vody na dialkovy zber dat.
OST VS Stokat

Stavebna cast’:

Rekonstrukcia strechy vratane opravy fasady. DemontaZz starych a nepouzivanych
technologickych zariadeni ako st vymenniky para/voda, tlakové nadoby, potrubia a pod.

Poziadavky na projektovii dokumentaciu :

Zhotovitelom vypracovana projektova dokumentacia musi vyhovovat prislu§nym slovenskym
technickym normam a technickym podmienkam pre projektovanie, rozsahu zadavacich
podkladov objednavatefa a prisluSnym pravnym predpisom ako aj zakonu o verejnom
obstaravani.
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PD bude vyhotovena a odovzdana v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v troch
(3) vyhotoveniach v elektronickej (digitalnej) forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.pdf —vykresova €ast)] na CD/DVD nosici.
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Harmonogram poskytovania pinenia

02/2022

03/2022

04/2022

05/2022

06/2022

Popis hlavnych cinnosti

5. tyzdei 6. tyzdan

2. tj2den 8. tyzden — 3. tyzden

10, ty2den _ 11. tyzdert — 12. tyzdefi

13. tyzdett 14. tyzdet 15. tyzden 18. tytderi

17. tyzden 18. tyzded 19, tyZden

20. tyzdery 21. tyZden 22. tyZders 23. tyzden 24, tyZder

25, tyzdet

31.01.08.02. | 07.02.-13.02

taor-aner | 710202 | 2000008

Geodetické zameranie stavby
Zakreslenie ind.sleti do situicie podFa vyjadreni spravcov

TR0, | a0 | 2umaaras

28.03.-03.04, | 04.04.-10.04. | 11.04-17.04. | 18.04.-24.04,

25.04.-01.05. | 02.05,-08.05. | 09.05.-15.05.

16.05.-22.05. | 23.05.-29,05. | 30.05.-05.08, | 06.06.+12.05. 13.08.-19.08.

20.08.-26.08.

PD sk Y { y, OST)

Overenie skuto&ného stavu podla poskytnutej PD

Dx iea {ocef. konétr., Sachty, vstupy rozvedov do OST)

Vypracovanie hydraullckého vypoitu rozvodu s né a dimenzif

dsekov

Wy dilatainého vypodtu — navrh

A i vypoltu ocel. ify dosiek d&cht

PRy

A ie PD pre stavebné p Vv skladbe podfa sétaznjch podidadov - vid' nizéie:

. Sprievodna sprava B. Sahmna technicks spréva C. Celkova situscia stavby (zastavovaci plan) D.
Foordinaény vykres stavhy E. D icia a staveb ¥ inZini objektov F.

vykresy a oy
Frrojekt ie vystavby G, [ yoh sborov H, Celkové naklady stavby L.
Doldady

Vypracovanie rozpotu a vykazu vjmer







PRILOHA C. 3

/.

==l
g ZVOLENSKA TEPLARENSKA, A.S., LUGENECKA CESTA 25,

961 50 ZVOLEN

| Zasady
dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
a ochrany pred poziarmi (OPP) v podmienkach Zvolenskej
teplarenskej a.s. Zvolen

Vs8eobecné povinnosti

Dodavatel prac je povinny :

Vlastnit a pred zadatim prac prediozit vSetky povolenia, opravnenia a osvedéenia
potrebné pre danu &innost:;

Zaistit starostlivost o bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, ochranu pred
poZiarmi, havarijnG prevenciu a ochranu pracovného prostredia;

Spolupracovat so vsetkymi zucastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave
a zaisteni bezpe¢ného, zdravie nechrozujiceho pracovného prostredia pre vietky
osoby na pracovisku, ak na tomto pracovisku vykonavaji pracovni &innost
zamestnanci viacerych zamestnavatelov;

Zaistit, aby jeho pracovna ginnost v areali spolo€nosti bola organizovana
a vykonavana tak, aby siiéasne boli chranené osoby, ktoré sa v aredli pohybuij;
Pred zahajenim pracovnej &innosti na pracovisku sa ztéastnit vstupného skolenia
BOZP;

Prace vykonavat v silade s ustanoveniami v&eobecne platnych legislativnych
predpisov a technickych noriem;

Pri praci dodrziavat stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré stvisia s
vykondvanou pracovnou &innostou:

DodrZiavat navody na bezpeént obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej
praci pouzivat’;

Oboznamit sa s rizikami moZného ohrozenia Zivota a zdravia vietkych osdb
pohybujucich sa na prislusnom pracovisku a dodrgiavat stanovené opatrenia na
ich minimalizaciu;

Oboznamit sa so vSetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu
a dodrZiavat ich plnenie;

Trvale a spravne pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky na zaklade
navrhnutych opatreni na minimalizaciu rizik pri vykonavanej pracovnej éinnosti;
Pisomne poskytnit spolognosti, v ktorej bude vykonavat pracovn( &innost
informéacie o nebezpegenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v stvislosti
s fou mozZu vyskytnlt a o vysledkoch postdenia rizik vyplyvajucich z charakteru
jeho vykonavanej ¢innosti, ktoré mézu ohrozit bezpeénost a zdravie zamestnancov
danej spolo¢nosti, pripadne dal$ich oséb, ktoré sa s vedomim spoloénosti
pohybuju na pracovisku:

Poskytnut spoloénosti kartu bezpeénostnych udajov danej nebezpe&nej chemickej
latky alebo zmesi v pripade, ak pri vykonavani pracovnej &innosti pouziva
nebezpeéné chemické latky alebo zmesi:
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= Dodrziavat zakaz pozivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na
pracovisku a nenastupovat pod ich vplyvom do prace;

= Dodrziavat zadkaz fajéenia na jednotlivych pracoviskach spolonosti mimo
vyhradenych fajéiarskych priestorov;

= Respektovat bezpednostné znadenie a bezpe€nostné signalizatné zariadenia
(akustické, optické) na pracovisku ako aj dopravné znacenie v aredli prevadzky;

= Nahlasit ihned kazdy pracovny Uraz, ktory utrpel zamestnanec dodavatela prac v
aredli spolo¢nosti;

= Ohlasit bez odkladu vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar, vybuch a pod.),
ktora vznikne na pracovisku, kde dodavatel prac vykonava svoju pracovnu ¢innost
a to veducemu daného pracoviska, prip. tuto udalost ohlasit podla poziarno-
poplachovej smernice ariadit sa pokynmi vedlcich zamestnancov daneho
pracoviska;

* Oboznamit sa s postupom zachrannych prac, evakuacie a postupom pri vzniku
poskodenia zdravia vratane umiestnenia lekarni¢iek prvej pomoci, Cisel prvej
pomoci a systémom privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podfa
toho;

= V pripade vzniku pracovného Urazu poskytnut predlekarsku prvi pomoc pouzitim
vietkych dostupnych lekarskych prostriedkov a to az do odovzdania postihnuteho
lekarovi;

= Dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom, k priestorom
pred elektrickymi rozvodmi, kuzaverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpedujucim ochranu pred poziarmi na pracovisku udrZiavali
nezalozené, volné a Cisté,

= Udrziavat poriadok a Cistotu na pracoviskach, po skonéeni pracovnej Cinnosti
uviest pracovisko do pdvodného stavu;

= Niest pIni zodpovednost za bezpeény postup vykonavanych pracovnych innosti
a za vlastné dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi na pracovisku.

Dolezité tel. cisla: Ohlasovna poziarov, stala siuzba:
Bezpecnostny technik:
Sekretariat:
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Zasady
dodrziavania ochrany Zivotného prostredia
v podmienkach Zvolenskej teplarenskej, a.s.

VS§eobecné ustanovenia

1. Zasady dodrziavania ochrany Zivotného prostredia v podmienkach Zvolenske;j

teplarenskej, a.s. (dalej len ,Zasady*) st neoddelitelnou siéastou zmluvy/objednavky.
Odchyiné dojednania v zmluve maju prednost pred znenim Zasad.

Uplatnenim zmiluvnych pokdt za nespinenie povinnosti dodavatela (zhotovitela)/najomcu
uvedenych v Zasadéch, nie je dotknuté pravo objednavatela/prenajimatela na nahradu
Skody v celom rozsahu.

Ustanovenia, uvedené v tychto Zasadach platia v rovnakom rozsahu aj pre vSetkych
subdodavatefov a zamestnancov subdodavatelov, ktori maju uzavreti zmluvu
s dodavatelom (zhotovitelom) za t&elom dodavky plnenia alebo jej &asti.

Dodavatel (zhotovitel) sa zavazuje dodrziavat pri priprave a realizacii predmetu zmluvy
vSetky pravne predpisy vydané v oblasti ochrany Zivotného prostredia.

Najomca sa zavézuje dodrZiavat pri realizacii predmetu zmluvy v8etky pravne predpisy
vydané v oblasti ochrany Zivotného prostredia.

Zasady dodrziavania ochrany Zivotného prostredia v podmienkach Zvolenskej
teplarenskej, a.s.

Nakladanie s chemickymi latkami a chemickymi zmesami

2.1.1 Dodavatel (zhotovitel)/najomca je povinny pouzivat chemické latky (CHL) a zmesi (CHZ)

v zmysle zakona ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych

zmesi na trh a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov (chemicky zakon) a nariadenia EU

¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH), a

nariadenia EU &. 1272/2008 o klasifikacii oznaovani a baleni latok a zmesi (CLP).

a) Dodavatel (zhotovitel) je povinny v dostatodnom &asovom predstihu pred zadatim
plnenia predmetu zmiuvy/objednavky (min.14 dni pred ich dodanim na pracovisko)
predioZit opravnenej osobe objednavatela (technikovi Zivotného prostredia) zoznam
CHL a CHZ, ktoré bude pri svojej &innosti v priestoroch objednavatela pouzivat.
K pouzZivanym nebezpednym CHL a CHZ je povinny predioZit Kartu bezpeénostnych
udajov (KBU) a na poziadanie pred-registraéné resp. registraéné &isla CHL a CHZ
v sulade s nariadenim REACH. KBU musi byt v slovenskom jazyku.

b) Obaly vsetkych CHL a CHZ pouzivanych dodavatelom (zhotovitefom) musia byt
oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi &titkami v slovenskom jazyku v sulade s
platnou legislativou.

¢) Ak dodavatel (zhotovitel) pouziva iné CHL a CHZ ako bolo dohodnuté, alebo ich obaly
nie s oznaéené vystraznymi symbolmi a popisnymi $titkami, ma objednavatel pravo
prerusit alebo Uplne pozastavit zmluvné vykony dodavatela (zhotovitela).

d) Dodavatel (zhotovitel) je povinny v stvislosti s realizaciou zmluvnych vykonov umoznit
vykonat' opravnenej osobe objednavatela (pracovnikovi Zivotného prostredia) kontrolu
nakladania s CHL a CHZ za G&elom preverenia spravnosti pouZivanych postupov.
Porusenia povinnosti tohto ustanovenia dodavatefom (zhotovitelom) bude povazované
za podstatné porusenie zmluvy s moznostou okamzitého odstupenia od zmluvy.

e) Nie je povolené dodavatelovi (zhotovitelovi)/ndjomcovi vypustat CHL a CHZ do
kanalizacie.
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2.1.2 Dodéavatel (zhotovitef)/najomca je povinny pri svojej &innosti nakladat s latkami
podkodzujucimi 0zénovu vrstvu v stilade so zakonom €. 321/2012 Z.z. o ochrane 0zonovej

vrstvy v platnom zneni.

2.2 Nakladanie s odpadmi

2.2.1 Najomca je zodpovedny za vSetky odpady, ktoré vzniknu v stvislosti s jeho ¢innostou pri
plneni predmetu zmiuvy. Odpady, ktoré vznikli v sGvislosti s jeho ¢innostou, uloZi iba
v zmluvne uréenom priestore (v prenajatom priestore alebo na prenajatom pozemku) a
nasledne zneskodni alebo zhodnoti na vlastné naklady. Nie je povolené odpady
vzniknuté &innostou najomcu ukladat' na miesta, ktoré nie st predmetom najmu, alebo
nie st zmluvne uréené na ukladanie odpadov (do kontajnerov, na miesta uloZenia odpadov
alebo volne na pozemky vo vlastnictve Zvolenskej teplarenskej, a.s.). Najomca je povinny
a zavézuje sa nakladat s odpadmi v sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov.

2.2.2 Dodavatel (zhotovitel) je povinny ukiadat komunalny odpad (PET flaSe z napojov,
igelitové tadky, rézne druhy potravinovych obalov a pod.), ktory vznikne innostou jeho
zamestnancov, do vlastnych PVC vriec alebo inych vhodnych nadob. Nasledne
zozbierany komunalny odpad uloZi do kontajnerov, sliZiacich na ukladanie komunaineho
a triedeného odpadu, ktoré su v pripade prevadzok TpA, TpB umiestnené na chodbach
administrativnej budovy. Nie je povolené ukladat komundiny odpad, ktory vznikol
ginnostou dodavatela (zhotovitefa), do velkokapacitnych kontajnerov alebo inych
kontajnerov umiestnenych v areéloch a priestoroch prevadzok, ktoré su uréené na
zhromazdovanie inych druhov odpadov, ani ho volne umiestfiovat na pozemky vo
vlastnictve Zvolenska teplarenska, a.s.

2.2.3 Dodavatel (zhotovitel) je povinny a zavazuje sa nakladat s odpadmi v sulade so zakonom
¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov:

a) predchadzat vzniku odpadov, obmedzovat ich tvorbu a vzniknuté odpady prednostne
zhodnocovat,

b) pri vykone &innosti spojenej so vznikom odpadov sa riadit pokynmi uréenej kontaktne;
osoby objednavatela,

c) zhromazdovat odpady roztriedené podfa druhu odpadov a zabezpelit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym nezZiaducim unikom, pricom priestory na
zhromazdovanie odpadov uréi dodavatelovi (zhotovitelovi) objednavatel (uréena
kontaktna osoba v stéinnosti s technikom zivotného prostredia),

d) zhromazdovat oddelene nebezpec¢né odpady podfa ich druhov, oznacovat ich
uréenym spdsobom (nazvom odpadu, grafickym symbolom nebezpeénych viastnosti a
identifika&nym listom odpadu), miesto zhromazd'ovania nebezpeénych odpadov zaistit
pred Unikom skodlivin do pody, vody, ovzdusia.

2.2.4 Ak je suéastou predmetu zmluvy/objednavky aj zavazok dodavatela (zhotovitefa)
na zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov:

a) predlozi dodavatel (zhotovitel) v dostatoénom &asovom predstihu pred zacatim pinenia
predmetu zmluvy/objednavky opravnenej osobe objednavatela (technikovi Zivotného
prostredia) kopiu viastného opravnenia na zhodnocovanie alebo zne$kodfovanie
odpadov, resp. kopiu opravnenia organizacie, ktord bude pre dodavatela (zhotovitela)
tato &innost vykonavat. V pripade nakladania s nebezpednym odpadom a/alebo
prepravy nebezpeéného odpadu zo Zvolenskej teplarenskej, a.s. na miesto
zhodnotenia, alebo zneskodnenia odpadu dodavatela (zhotovitela), tieZ képiu platného
sUhlasu na nakladanie a/alebo prepravu nebezpecného odpadu. Dodavatel (zhotovitel)
v dostatoénom ¢&asovom predstihu pred ukonéenim platnosti opravneni alalebo
suihlasov a/alebo rozhodnuti uvedenych v tomto pismene predlozi opravnenej osobe
objednavatela (pracovnikovi Zivotného prostredia) képie novo vydanych dokumentov
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od prislusnych orgénov tatnej spravy odpadového hospodarstva, a to pocas celej doby
platnosti zmiuvného vztahu.

b) vzniknuty odpad zneskodni dodévatel (zhotovitel) v sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z.
0 odpadoch v zneni neskor$ich predpisov, na vlastné naklady. Za skody spbésobené
manipulaciou so znecistujlicimi latkami pine zodpoveda dodavatel (zhotovitel).
V pripade vzniku odpadov (ostatnych a nebezpecnych) podla vyhlasky &. 365/2015 Z.z.
(katalég odpadov), je dodavatel (zhotovitel) povinny zabezpedit prednostne ich
zhodnotenie prostrednictvom osoby opravnenej nakladat s odpadmi. V pripade, Ze nie
mozZné ich zhodnotenie, zabezpeéi ich znekodnenie v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Doklady o znegkodneni odpadov (vazne
listky s uvedenim ceny) odovzda dodavatel (zhotovitel) pri preberacom konani
zamestnancovi objednavatela zodpovedného za realizaciu predmetu zmiuvy.

c) dodavatel (zhotovitel) sa zavazuje vzniknuty kovovy Srot a farebné kovy (ako napr.
17 04 05 Zelezo a ocel, 17 04 01 med, bronz, mosadz, 17 04 11 kable iné ako uvedené
v 17 04 10, 17 04 07 zmieSané kovy) odovzdat na zhodnotenie v zmysle vyssie
uvedeneho zakona o odpadoch, odvezenim do objednavatelom uréeného vykupu
kovového Srotu a farebnych kovov. VaZenie kovového odpadu vykond dodavatel
(zhotovitel) za pritomnosti uréeného zamestnanca objednavatela, zodpovedného za
realizaciu diela. Kovovy Srot dodavatel (zhotovitel) odovzda do vykupu tak, aby képie
vaznych listkov mohol odovzdat do 3 pracovnych dni technickému dozoru
objednavatela, najneskér vSak do 25. diia v prislu§nom kalendarnom mesiaci.
Objednavatel nasledne vyfakturuje cenu za odovzdany Srot dodavatelovi
(zhotovitel'ovi).

d) v pripade vzniku ostatnych a nebezpeénych odpadov podla vyhlasky ¢&. 365/2015 Z.z.
(katalég odpadov) realizacia diela prechadza z jedného kalendarneho roka do druhého,
je dodavatel (zhotovitel') povinny odovzdat doklady o odovzdani odpadov (vazne listky)
zamestnancovi objednavatefla zodpovedného za realizaciu diela do 31.12. prislusného
kalendarneho roka. Zvy$né doklady o zneskodneni odpadov odovzda zodpovednému
zamestnancovi objednavatela pri preberacom konani.

e) v pripade vzniku nebezpeénych odpadov podia vyhlasky &. 365/2015 Z.z. (kataldg
odpadov), ktoré vznikn( pocas realizdcie investiénych akcii a oprav, objednavatel
vyplni a potvrdi: Sprievodny list nebezpeénych odpadov a Identifikaény list
nebezpecnych odpadov (tlaciva predpisané vyhlaskou & 366/2015 Z.z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnost) a oznadi nebezpeény odpad symbolom
nebezpednosti.

2.2.5 Dodavatel (zhotovitel)/najomca je povinny v stvislosti s realizaciou zmluvnych vykonov
umoznit vykonat opravnenej osobe objednavatela/prenajimatela (pracovnik Zivotného
prostredia) kontrolu nakladania s odpadmi za uéelom preverenia spravnosti pouzivanych
postupov. Porudenia povinnosti tohto ustanovenia dodavatelom (zhotovitelom)/
najomcom bude povaZované za podstatné porusenie zmluvy s moznostou okamzitého
odstupenia od zmluvy.

2.3 Nakladanie so znegist'ujucimi latkami

2.3.1 Dodavatel' (zhotovitel)/najomca je povinny a zavazuje sa nakladat so znedéistujucimi
latkami (ZL) v zmysle poziadaviek zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach, v platnom zneni tak,
aby nedoslo k ohrozeniu a znegisteniu pddy, véd a tniku ZL do kanalizacie. Zaroved e
povinny svoju Cinnost vykonavat tak, aby preventivnymi opatreniami predchadzal tniku,
mimoriadnemu zhor$eniu alebo ohrozeniu kvality véd. V pripade, Ze déjde &innostou
dodavatela (zhotovitela)/ndjomcu k znegisteniu pody, povrchovych alebo podzemnych
vOd, nezabezpecenych pléch, tuto skutodnost neodkladne ohlasi pracovnikovi Zivotného
prostredia objednavatela/prenajimatefa a dodavatel (zhotovitel)/najomca, ktory svojou
¢innostou spésobil tnik ZL, je povinny vykonat nevyhnutné opatrenia na zamedzenie
Sirenia znecdistenia a rizika kontaminacie zloZiek Zivotného prostredia.
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2.3.2 Dodavatel (zhotovitel)/najomca je povinny skladovat ZL v zabezpedenych priestoroch,

pouzivané ZL je povinny ukladat do zachytnych vaniéiek a ukladat ich a manipulovat
s nimi takym spdsobom, aby zabranil ich Uniku.

2.3.3 Dodavatel (zhotovitel)/ndjomca zabezpeci zachytenie pripadnych Unikov prevadzkovych

kvapalin z motorovych vozidiel pouzitim zachytnych vaniciek a sorp&nych prostriedkov.

2.3.4 Najomca zodpoveda za kvalitu odpadovych vod vypustanych z prenajatych priestorov

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

pripojkou vo vlastnictve Zvolenskej teplarenskej, a.s. do verejnej kanalizacie. Do
kanalizacie mozno vypustat len také odpadové vody, ktoré svojou kvalitou spliiaju vietky
ukazovatele urdené vlastnikom a prevadzkovatefom verejnej kanalizacie
(Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spolo¢nosti, a.s.) vjeho prevadzkovom
poriadku.

Udrziavanie éistoty a poriadku na prenajatych pozemkoch

Najomca je povinny udrziavat na prenajatych pozemkoch Eistotu a poriadok, v pripade
travnatych porastov zabezpedit ich pravidelné kosenie a odstrafiovat na prenajatych
pozemkoch naletové dreviny.

Zodpovednost' za sankcie uplatnené organom $tatnej spravy ochrany Zivotného
prostredia a nahrada Skody

Dodavatel (zhotovitel)/najomca je povinny nahlasovat pracovnikovi Zivotného prostredia
objednavatela/prenajimatela nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohrozit alebo priamo
ohrozuju jednu alebo viac zloziek Zivotného prostredia.

V pripade vzniku ohrozenia Zivotného prostredia zo strany dodavatela (zhotovitela)
/ndgjomcu, je dodavatel (zhotovitel)/ndjomca zodpovedny za odstranenie priciny,
nasledkov i za pripadnu finanént nahradu 8kody v celom rozsahu do 15 dni od jej
vyfakturovania objednavatelom/prenajimatelom.

Ak v pripade zistenia poskodenia Zivotného prostredia spbsobeného dodavatelom
(zhotovitelom)/najomcom uplatni voéi objednavatelovi/prenajimatefovi organ Statnej
spravy ochrany Zivotného prostredia sankcie, dodavatel (zhotovitel)/najomca sa zavézuje
tieto uhradit v celom rozsahu do 15 dni od ich vyfakturovania objednavatefom.

V pripade porusenia predpisov vztahujucich sa na ochranu Zivotného prostredia v
priestoroch objednavatela/prenajimatela, spdsobenych zamestnancami dodavatela
(zhotovitefa)/najomcu, mbdze si objednavatel/prenajimatel uplatnit u dodavatefa
(zhotovitela)/ndjomcu zmluvni pokutu vo vy$ke 1.000,- EUR za kaZdé poruSenie.
Porusenie povinnosti tohto ustanovenia dodavatelom (zhotovitelom)/najomcom bude
povazované za podstatné poruSenie zmluvy s moznostou okamzitého odstupenia od
zmluvy.

V pripade, 2e dodavatel (zhotovitel)/najomca spdsobi Skodu na Zivotnom prostredi, je
povinny zabezpeéit jej odstranenie a uvedenie kontaminovaného priestoru/pozemku do
uspokojivého stavu. V pripade, Ze tak nevykona, zabezpedi odstranenie environmentainej
skody objednavatel/prenajimatel a dodavatel (zhotovitel)/ndjomca je povinny uhradit
naklady spojené s jej odstranenim.

Oznamovanie havarii

V pripade Uniku zneéistujacich latok alebo vzniku havarie, pri ktorom hrozi riziko
poskodenia zloZiek Zivotného prostredia, je dodavatel (zhotovitel)/najomca povinny
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oznamit' udalost’ urenej kontaktnej osobe objednavatela/prenajimatefa (manazérovi
Zivotného prostredia).

5 Kontaktné udaje objednavatefa/prenajimatefa za oblast’ ochrany 2zZivotného
prostredia

5.1 Manazér Zivotného prostredia:
+421 45 2424252
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