SVP, §.p. - 0Z Plestany

Evidandnd 2ictazm

1948/ 2017 - PN

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov na zhotovenie diela
,Nitrianska Streda, POH, rieka Nitra, rkm 90,100 — 91,100 - oprava*“
(dalej len ,Zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

sidlo: Radniéné namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: P$, Vlozka ¢.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik
Odstepny zavod Piestany
Nabrezie lvana Krasku 3/834, 921 80 Piestany

konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakova, riaditelka Odstepného zavodu Piestany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vlozka ¢.: 10013/T

(dalej len ,Objednavatel”)

ZHOTOVITEL : TMG, a.s.

sidlo: Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza

pravna forma: spoloénost’ s ru€enim obmedzenym

registracia: zapisany v OR OS Trencin, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 305/R
ICO : 31 645 909

DIC: 2020469352

IC DPH : SK2020469352

Bankové spojenie :

IBAN:

konajuci prostrednictvom: Ing. Miroslav Hromadka — ¢len predstavenstva
Ing. Jan Hromada - €len predstavenstva

( dalej len ,Zhotovitel* )
(dalej len ,Zmluvné strany")

Clanok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatefa opravu pravostrannej ochrannej hradze
vodného toku Nitra v k. u. Nitrianska Streda v useku rkm 90,100 — 91,100, v rozsahu prac
vsulade s Rozpoftom Zhotovitela zo dna , so sutaznymi podkladmi aza
podmienok dohodnutych vtejto Zmluve (dalej len ,Dielo") za ucelom zabezpecenia



protipovodiiovej ochrany pravostranného Uzemia pozdiz toku Nitra na Uroveh povodfiového
prietoku Q100. Zhotovitel sa sufasne =zavézuje dodat Objednavatefovi projektova
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela vypracovanu odborne spdsobilou osobou
a fotodokumentaciu o priebehu vykonavania Diela, a to najneskdr v lehote uvedenej v Clanku
lll. bod 1 tejto Zmiuvy. Dielo je su¢astou protipovodiiovych opatreni na vodnom toku Nitra.

2.2 Zhotovitel vykona Dielo jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim Diela Objednavatelovi.

2.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit cenu Diela podlia
Clanku IV. tejto Zmiuvy.

_ Clanok In.
Cas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' Dielo najneskér do 2 mesiacov odo dha nadobudnutia
u€innosti Zmiuvy.

3.2 Miesto pinenia: POH vodného toku Nitra v useku rkm 90,100 — 91,100 k. 0. Nitrianska
Streda, Sprava povodia hornej Nitry TopolCany.

3.3 Zavazny harmonogram vykonavania Diela prediozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskoér
v defl prevzatia Staveniska.

3.4 Kontaktna osoba za Objednavatela: , tel.€.: ¢
3.5 Kontaktna osoba za Zhotovitefa: Ing. Miroslav Hromadka, Ing. Jan Hromada, tel.¢.:
, e-mail:
Clanok IV.

Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnutd podfa zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach vzneni neskorSich predpisov vsulade s Rozpoctom Zhotoviteta zo dnha

4.2 Kalkulacia nakladov Diela zodpoveda poziadavkam Objednavatela na Dielo a pozadovanym
technickym, kvalitativnym a vefkostnym charakteristikam.

Cena za riadne a v€as vykonané Dielo :

Cena bez DPH 117 802,47 Eur
DPH 20% 23 560,49 Eur
Cena s DPH 141 362,96 Eur

Slovom: StostyridsatjednatisictristoSestdesiatdva eur devéatdesiatSest centov s DPH
(dalej len ,Cena Diela").

4.3 Cena Diela je maximalna poc€as celého obdobia trvania Zmiuvy a zahfa vSetky naklady
na vykonanie Diela, vratane materidlu a nakladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou
a vypratanim Staveniska Zhotovitelom, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré su vysledkom
¢innosti Zhotovitela.

4.4 V pripade zmeny sadzby DPH pofas doby realizacie Diela sa tato zmena premietne
do Ceny Diela odo dha uginnosti tejto zmeny.

4.5 Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitefovi Cenu Diela na zaklade preukazatelne
dorucenych faktur. Za den uhrady bude povazovany den odpisu finanénych prostriedkov
z uctu Objednavatela.

4.6 Objednavatel uhradi Zhotovitefovi Cenu Diela na zaklade skutoéne a riadne vykonanych
stavebnych prac a ostatného dohodnutého pinenia, a to aj po Castiach.

4.7 Zhotovitel pre ucely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prisluSnej Casti doruci
Stavebnému dozoru zoznam stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie, a to jeden
krat za kalendarny mesiac. Po prvykrat je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi



zoznam stavebnych prac najskér po uplynuti jedného kalendarneho mesiaca odo dna
odovzdania Staveniska. Dal$i zoznam stavebnych prac Zhotovitel doruéi Objednavatelovi
najskér po uplynuti dalSieho kalendarneho mesiaca odo diia vyhotovenia predchadzajuceho
zoznamu stavebnych prac atd. az do odovzdania Diela.

4.8 Pokial Objednavatel s doruéenym zoznamom stavebnych prac nesudhlasi a pozaduje
vykonanie opravy, je opravneny o tuto opravu do 5 pracovnych dni poziadat Zhotovitela,
pricom vo svojej ziadosti Specifikuje, ktoré stavebné prace, v akom rozsahu az akého
dévodu ziada opravit. Zhotovitel je nasledne povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela
opravit zoznam stavebnych prac.

4.9 Zhotovitel je opravneny na zaklade odsuhlaseného zoznamu stavebnych prac podla tohto
¢lanku Zmluvy vystavit' faktaru za prislu$né obdobie a za odsuhlasené plnenie.

4.10Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin
skutoéne vykonanych mernych jednotiek zaokrihlenych na 2 desatinné miesta a jednotkovej
ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového vyrovnania podla Rozpoctu.

4.11 Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorué¢enia Objednavatelovi.

4.12 Zhotovitel vystavi Objednavatelovi mesaénu fakturu za prislusny kalendarny mesiac do 15-
teho nasledujuceho kalendarneho mesiaca.

4.13Zhotovitel' je opravneny vystavit Objednavatelovi koneé¢nud faktaru az po prevzati riadne
a v€as vykonaného Diela Objednavatelom t. j. po podpise Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov v stlade s Clankom V. tejto Zmluvy.

4 14Faktira musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a musi povinne obsahovat
nasledovné udaje:

- odkaz na tato Zmluvu s uvedenim &isla Zmluvy Objednavatela aj Zhotovitela
- obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH
- Cislo faktury
- den vystavenia a den splatnosti faktury
- oznaCenie banky a ¢islo Uétu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit
- fakturovanu sumu
- nazov diela
- peciatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela
- potvrdenie poverenym pracovnikom Objednavatela
- slovnu informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“, ak si Zhotovitel uplatneni prenos
danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskors$ich predpisov.
- odpocet poloziek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpocita rozsah doposial vykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky
s uvedenim zostatku na vykonanie.
Prilohou k fakture musi byt supis vSetkych vykonanych prac adodacie listy,
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran. Supis vykonanych prac musi
byt potvrdeny aj stavebnym dozorom t.j. peéiatkou a podpisom stavebného dozoru.

4.15Kone¢na faktura musi obsahovat' okrem Gdajov uvedenych v bode 4.14;

- oznacenie ,kone¢na faktura“,

- supis vSetkych faktur (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skuto¢ne zaplatenej sumy a uvedenim priloh, ktoré boli
prilozené k jednotlivym fakturam,

- uvedenie sumy, v akej vySke adatumu, kedy bola jednotliva faktura uhradena
Objednavatelom.

Prilohou ku koneénej faktire musi byt Preberaci protokol bez vad a nedorobkov
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

4. 16 Ak bude faktira obsahovat nespravne cenové alebo iné udaje alebo faktira nebude
obsahovat vSetky udaje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najmé podla
§ 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
nebude obsahovat uvedené udaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, ¢i nelplné
udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa



prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova lehota splatnosti zadina plynut odo dna
doruéenia novej riadne vyhotovenej faktury.

4.17Zmluvné strany potvrdzuju, ze Zhotovitel' je platitelom DPH a Objednavatel je platitefom
DPH.

4.18 Objednavatel na pinenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok.

4.19 Objednavatel je povinny uhradit’ Zhotovitelovi fakturu znizenu o Zadrzné v lehote splatnosti
podla bodu 4.11.

4.200bjednavatel je povinny uhradit neuhradent sumu Koneénej faktury v lehote splatnosti
podla bodu 4.11.

4.21Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny bez ohladu na iné ustanovenia
tejto Zmluvy a bez ohladu na splatnost’ jednotlivych faktur zadrzat' (neuhradit) Zhotovitelovi
sumu vo vySke 10 % z fakturovanej sumy bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty ako
Zadrzné, ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom v sulade s bodom 4.23
Zmluvy.

4.22Zmluvné strany sa dohodli, ze Zadrzné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednavatela z
vad Diela zistenych pocas realizacie Diela az do podpisu Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov a ostatného plnenia podla Zmluvy poc&as realizacie Diela, pripadnych narokov
Objednavatela na nahradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmluvy. Zadrzné tiez sluzi
na zabezpecéenie dokonéenia realizacie Diela ¢i iného plnenia podla Zmluvy pre pripad, ze
by Zhotovitel Dielo z akychkolvek dévodov nedokongil.

4.230Objednavatel je povinny Zhotovitelovi zaplatit Zadrzné resp. jeho nespotrebovanu ¢ast' do
30 kalendarnych dni odo dna doruenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie.
Zhotovitel je opravneny zaslat pisomnu vyzvu na zaplatenie Zadrzného Objednavatelovi
najskér v desiaty defi po podpise Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat' innosti uvedené v predmete Zmluvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zarovef zavazuje, Zze Dielo vykona
uplne, spravne, s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit Dielo riadne av€as vsulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami dohodnutymi vtejto Zmluve, vrozpoéte Zhotovitela, v sutaznych
podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov verejnej spravy
a organizacii, a v sulade s pokynmi Objednavatela.

5.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost’ a na
vlastné naklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vseobecnych technickych poziadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit' sa so vSetkymi
podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, s miestom
plnenia (dalej len ,Stavenisko®) a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat vplyv na
predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékolvek nedostatky, je
povinny ich bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Nedostatocna informovanost alebo
mylné chapanie technického zadania neopraviuju Zhotovitela pozadovat dodato¢nu uhradu
nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoziuje,
avS8ak najneskér do 5 dni odo dia jej vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbytoéného
odkladu prerokuju dalSie moznosti a spdsoby pinenia tejto Zmluvy.

5.6 Objednavatel sa zavazuje poskytovat Zhotovitelovi na jeho pisomnu zZiadost' nevyhnutnu
sucinnost, ktora méze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu suéinnosti objektivne



poskytnut.

5.7 Objednavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

5.7.1

5.7.2

573

574

5.7.5

5.7.6

Objednavatel pisomne/e-mailom oznami Zhotovitelovi termin odovzdania
Staveniska. V pripade, Zze Zhotovitel s navrhnutym terminom nesuhlasi, v lehote 2
pracovnych dni odo dna doruenia terminu, pisomne/e-mailom oznami
Objednavatefovi novy neskorsi termin odovzdania Staveniska v rozmedzi troch
pracovnych dni od terminu navrhnutého Objednavatelom. V opaénom pripade sa
ma za to, Ze Zhotovitel sterminom odovzdania Staveniska, ktory navrhol
Objednavatel, suhlasi.

Zmluvné strany su povinné zu€astnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska
v dohodnuty den a podpisat Protokol o stavenisku.

Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial sa Zhotovitel zu€astni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat Protokol
o stavenisku sam, pri¢om v tomto protokole vyznaci skuto¢nost, Ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezu€astnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol
prevziat. Za relevantny dévod sa povazuje dévod, ktory objektivne bez zavinenia
Zhotovitela brani Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednavatel Protokol o stavenisku
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruéi Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o stavenisku podla tejto
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno a priezvisko
stavbyveduceho ainych oséb (pokial také existuju) opravnenych vykonavat zapis
v stavebnom denniku a viest zhotovenie Diela v zmysle zakon ¢. 50/1976 Zb.
o0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
pravnych predpisov. V pripade, ze Zhotovitel Protokol o stavenisku nepodpise resp.
sa prevzatia Staveniska nezuastni, za stavbyveduceho sa povaZuje statutarny
zastupca/zastupcovia Zhotovitela, ktori v mene Zhotovitela uzatvorili tato Zmiluvu
s tym Ze je povinnostou Zhotovitela zabezpecit v tomto pripade sulad so stavebnym
zakonom.

Objednavatel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno a priezvisko
stavebného dozoru v sulade so stavebnym zakonom, meno a priezvisko prislusného
usekového technika opravneného aj na prevzatie Diela za Objednavatela a prip.
inych osdb (pokial také existuju) opravnenych vykonavat zapis v stavebnom
denniku.

5.8 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia Staveniska o priebehu
a postupe prac, ktoré vykonava. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na
Stavenisku trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny
zamestnanec Zhotovitela.

5.9 Zhotovitel je povinny:

5.9.1

5.92

593

594

zdokumentovat pévodny stav nehnutelnosti, priestorov, komunikacii, rozvodov,
kablov a vyhotovit o tom zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
Objednavatelom,

vykonat' vSetky prace na existujucich inzinierskych sietach a zariadeniach po vydani
suhlasu spravcom inzinierskych sieti alebo zariadenia, za podmienok danych
spravcami inzZinierskych sieti a za dozoru spravcu po€as vykonavania tychto prac,
zabezpedit' vytyCenie stavby a iné geodetické prace, potrebné pre vykonanie Diela
odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za presné vytyCenie a umiestnenie
Diela. Naklady na geodetické prace, vytyéenie a sondaz vedeni znasa Zhotovitel.
zabezpelit strazenie a osvetlenie Staveniska pofas vykonavania Diela
a suvisiaceho plnenia podla tejto Zmluvy; Objednavatel neprebera zodpovednost' za
pripadné straty materialov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,



5.9.5 venovat mimoriadnu pozornost Cistote verejnych prijazdovych komunikacii, aby
z titulu ich nedokonalého Cistenia nevznikli dopravné nehody alebo $kody na
majetku Zmluvnych stran alebo tretich oséb,

5.9.6 ak vsuvislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znacenia priestoru
v okoli Staveniska ¢&i priamo na Stavenisku, Zhotovitel je povinny toto zabezpedit
a poCas celej doby dopravného znalenia sa of riadne starat a dbat na jeho
spravnost a aktualnost'.

5.100bjednavatel je opravneny vykonat kontrolu priebehu prac potrebnych k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia (dalej len ,stavebnych prac*) na kontrolnych dnoch
uréenych na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykolvek to povaha veci bude vyzadovat,
ako aj na kontrolnych drioch uréenych na poziadanie Objednavatela (pisomne/e-mailom).
Zmluvné strany sa zavazuju zucastriovat sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel
resp. nim poverena osoba nezuc¢astni kontrolnych dni v dohodnuty den alebo do 3 dni odo
dia dorucenia Ziadosti Objednavatela neoznami Zhotovitel (pisomne/e-mailom) neskorsi
termin, je Objednavatel opravneny vykonat' kontrolu priebehu stavebnych prac samostatne
a zistené nedostatky zapisat' do stavebného dennika.

5.11Zhotovitel je povinny v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom nahradit materialy,
vyrobky a technolégie, ktoré nevyhovuju dohodnutym ¢&i stanovenym parametrom v ramci
technickych noriem, certifikatom a pod. platnym v Slovenskej republike takymi materialmi,
vyrobkami a technolégiami, ktoré su plne v sulade s technickymi normami a certifikatmi
platnymi v Slovenskej republike a dohodou podla tejto Zmluvy.

5.12Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred zaznamom v stavebnom denniku a zaroven
telefonicky a e-mailom vyzvat stavebny dozor Objednavatela na preverenie stavebnych
prac, ktoré budu v dalsom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

5.13Ak sa stavebny dozor alebo Objednavatelom uréena osoba nedostavi na preverenie prac
v lehote podla predchadzajuceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie stavebnych prac, ktoré
sa vdalSsom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady
dodato¢ného odkrytia povinny uhradit Objednavatel. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, ze
stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady dodatoé¢ného odkrytia povinny nahradit
Zhotovitel.

5.14 Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt po¢as vykonu stavebnych prac
alebo na poziadanie Objednavatela a stavebného dozoru pritomny na Stavenisku.
Stavbyveduci zodpoveda za kontrolu stavebnych prac, je povinny informovat stavebny
dozor o v8etkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v priebehu
vykonavania stavebnych prac.

5.15V pripade akychkolvek zmien v osobe stavbyveduceho alebo oséb opravnenych vykonavat
zapis v stavebnom denniku je mozné tieto vykonat iba na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

5.16Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, ze skuto¢nost, ze
Objednavatel alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a prace
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadne
vady Diela ako aj povinnosti uskutocnit potrebné kontroly tak, aby bolo zaruéené riadne
vykonanie Diela.

5.17 Stavebny dozor zabezpe¢i Objednavatel.

5.18 Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac (dalej len ,supis*) najneskér do
troch pracovnych dni odo dna predlozenia supisu. Ak sa supis vykonanych prac nezhoduje
so skutoénost'ou, stavebny dozor tento supis vrati k upraveniu a informuje o tom Zmluvné
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného
dévodu do troch dni neodsuhlasi supis vykonanych prac alebo ho v tomto termine nevrati
a supis nie je v rozpore s touto Zmluvou, plati, Ze so supisom vykonanych prac suhlasi.

5.19Zavéazok Zhotovitela vykonat Dielo riadne sa povazuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov t. j. drfiom
podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Tymto drfiom prechadza zo
Zhotovitela na Objednavatela nebezpecenstvo skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu..
5.19.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi, najneskér 2 pracovné dni



vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.
5.19.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, vyhlasenie Objednavatela, Ze Dielo prebera bez vad a
nedorobkov, ako i dalSie skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak
neddjde k dohode o prevzati Diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a
zddvodnenie neprevzatia Diela.
5.19.3 Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme
a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad. Po
dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omes§kani
s plnenim predmetu Zmluvy.
5.19.4 Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
c) su vady a nedostatky v predlozenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.
5.19.5 Po odstraneni zistenych vad je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, najneskdér 2 pracovné dni vopred, pripravenost na odovzdanie
Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny Preberaci protokol
bez vad a nedorobkov.
5.20Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvysny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat' a uzivat.
Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo diia protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatelom v sulade s bodom 5.19 tohto Clanku Zmluvy.
5.21 Zhotovitel je povinny zabezpedit' a urobit napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
stavebnym dozorom Objednavatela pocas vykonavania Diela.
5.22 Zhotovitel umozni vstup na miesto pinenia poverenym zastupcom Objednavatela.
5.23Povolenia na dofasné uzivanie verejnych ainych ploch avsSetky ostatné potrebné
povolenia, suhlasy & rozhodnutia spravnych organov, resp. dotknutych tretich osob,
zabezpeci Zhotovitel. Po ukonceni Diela sa Zhotovitel zavdzuje zabraté verejné
priestranstva upravit do pévodného stavu resp. ponechat’ v stave uréenom rozhodnutiami
prislu§nych organov verejnej spravy.
5.24 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek pinenie podia tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
5.25Zhotovitel (ako aj jeho subdodavatelia) je povinny vykonavat' ¢innosti suvisiace s plnenim
podla tejto Zmluvy na svoje naklady ana svoje nebezpelenstvo a zaistit vo vztahu
k vlastnym zamestnancom aj k tretim osobam bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a ochranu pred poziarmi na Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle
platnej pravnej Upravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku $kéd. Zhotovitel je pri tom povinny
postupovat v sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi, najma:
e na zaistenie bezpecfnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi,
(zékon &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vilady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006%)
a Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c&innosti
v zneni neskorsich predpisov)
e predpismi upravujucimi bezpe¢nost’ na cestnych usekoch
e hygienickymi predpismi



5.25.1

5.252

5.253
a)
b)

c)

5254
a)

e)
f)

5255

5256

5.25.7

predpismi o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.
Ak sa zisti, ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych Ilatok, je Zhotovitel povinny dotyéného
zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela su povinni
podrobit' sa na ziadost' Objednavatela dychovej skuske na pritomnost alkoholickych
napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, ze sa zamestnanec Zhotovitela
odmietne podrobit' takejto skuske, ma sa za to, Zze je pod vplyvom alkoholického
napoja alebo inej navykovej latky.
Zhotovitel' sa zavazuje vzmysle § 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit nim
ur€enu osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom
funkcie koordinatora bezpecnosti za ucelom pinenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia
¢. 396/2006.
Koordinacia projektovej dokumentacie zahffa najméa nasledovné ¢innosti:
uplatiiovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku, plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpefenstvom uvedené v prilohe ¢. 2 Nariadenia
¢. 396/2006,
vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladnovat' pri véetkych dalsich
pracach.
Koordinacia bezpecénosti zahffia nasledovné ¢innosti:
uplathovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizaénych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budu vykonavat' su¢asne alebo budu na seba nadvéazovat',
- ur€ovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,
pinenie prislu§nych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom,
- uplathovali zodpovedajucim spésobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia €. 396/2006,
- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,
upravy planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. . b)
Nariadenia €. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c) Nariadenia ¢.
396/20086, ktoré budu zohladfovat postup prac so zretelom na zmeny v priebehu
prac,
spolupracu medzi zamestnavate/mi na Stavenisku, najma ak pracuju na spolo¢nom
pracovisku a ak ich €innost' na pracovisku na seba nadvézuje, usmerfiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
opatrenia na kontrolu spravneho uplathovania pracovnych postupov,
zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam pilnia pracovné
povinnosti.
Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecfnosti a ochrany zdravia pri praci.
Opakované neplnenie alebo porusovanie povinnosti Zhotovitela na useku BOZP
a PO sa povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitefom.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, $kody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nuateny vynalozit
z dévodu nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych



vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej spravy ¢i verejnej moci alebo inych na to
opravnenych osoéb zo strany Zhotovitela.
5.26 Zhotovitel' je povinny na viastné naklady zabezpe it a realizovat' Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

5.26.1 Zhotovitel zabezpeéi likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizacii stavebnych prac) v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej
len ,Zakon o odpadoch). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene
Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

5.26.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpeény odpad podla § 2
ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpec¢ného odpadu (sprievodny
list a potvrdenie o mnoZstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni
odo diia jeho likvidacie Objednavatelovi.

5.26.3 Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch,
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za porusenie povinnosti azavazuje sa
uhradit’ Objednavatelovi finanénu nahradu v pinej vyske ulozenej pokuty.

5.27Pri uniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu, je Zhotovitel
povinny bezodkladne zabranit ich dalSiemu Uniku a uhradit vSetky naklady spojené

s likvidaciou nasledkov uniku tychto latok. O vzniku situacie spojenej s unikom takychto latok

je Zhotovitel povinny v deh, v ktory sa o Uniku dozvedel telefonicky, e-mailom a pisomne
informovat' Objednavatela.

Clanok VL.
Zodpovednost' za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmiuvy v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, aze pocas
zaruénej doby bude mat pozadované viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Zaruéna doba Diela je 2 roky. Zaruéna doba zaina plynut odo drfia prevzatia Diela
Objednavatelom, t. j. dhiom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

6.3 Pocas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne
odstranit’ vady Diela.

6.4 Objednavatel sa zavazuje, ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni.

6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskutoénené pisomne, priCom vada musi byt
dostatoéne a zrozumitelne $pecifikovana. Zaruéna doba sa predizuje o dobu od uplatnenia
vad az do odstranenia uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel je povinny zaéat s odstranovanim vady na viastné naklady bezodkladne
najneskér do 3 pracovnych dni odo dna jej uplatnenia a odstranit ju najneskér do 15 dni od
jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

6.7 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

6.8 Ak Zhotovitel nezaéne s odstrafovanim vady a/alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu
6.6 tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny
zabezpedit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

6.9 Porusenie povinnosti Zhotovitela zacat' s odstranovanim vad Diela v lehote podla bodu 6.6
tohto ¢lanku Zmiluvy al/alebo poruSenie povinnosti Zhotovitela odstranit uplatnené vady
v lehote dohodnutej Zmiuvnymi stranami, resp. v lehote do 15 dni od ich uplatnenia, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak, sa Zmluvnymi stranami povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

6.10Zmluvneé strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych vad Diela v zaruénej dobe
podla bodu 6.2 Zmiuvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit,
resp. ekonomicky nebude ucelné ich odstranit, resp. opravit, resp. nebude mozné ich
odstranit a opravit' z akychkolvek inych dévodov a ktoré budu vyzadovat dodanie novej,
resp. vymenu ktorejkolvek €asti Diela za novu, momentom dodania tejto novej €asti, resp.



vymenou ktorejkolvek ¢Casti Diela zacne na tuto dodanu, resp. vymenenu &ast Diela plynut
nova zaruéna doba.

6.11V pripade, 2e Zhotovitel nevykona Dielo v pozadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit’ naroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Sankcie a zodpovednost’ za Skodu

7.1 Pre pripad porusenia povinnosti vykonat Dielo riadne alebo v€as je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o
i len zaaty den porusenia tejto zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade

7.2 Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitefa zaCat' s odstranovanim vad a/alebo odstranit
vadu v lehote podla Clanku VI. bod 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o ilen
zaCaty den porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade

7.3V pripade porusenia povinnosti podfa Clanku IX. tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 Eur za kazdy den trvania poruSovania
prislusnej povinnosti Zhotovitela, a to za kazdé porusenie povinnosti samostatne.
Ak v désledku plnenia Zhotovitefom v suvislosti s touto Zmluvou bude Objednavatelovi
uloZzena sankcia pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie, Zhotovitel
sa zavazuje sankciu v celom rozsahu zaplatit na ufet Objednavatela, ato vlehote 2
pracovnych dni odo difa dorucenia vyzvy na zaplatenie Objednavatelom.

7.4 Objednavatel je opravneny nie v8ak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
8kody, ktora mu vznikne porusenim zabezpefovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.
Objednavatel ma narok na nahradu skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujuce;
zmluvnu pokutu), ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti Zhotovitelom zabezpecene;j
zmluvnou pokutou.

7.5 Zmluvna pokuta je splatna do piatich dni odo dna doru€enia sankénej faktury Zhotovitelovi.

7.6 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmiuvy, a to najmé nie vSak
vyluéne za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo v sulade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu za spésobenu $kodu vratane Skody spésobenej osobami, ktoré
sa budu podielat' na plneni tejto Zmluvy.

Clanok VIII.
Ukon¢enie Zmluvy

8.1 Tuto Zmluvu mozno ukonéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu.
Vypovedna lehota je 15 kalendarnych dni a zadina plynut nasledujuci den po
doruceni vypovede Zhotovitelovi.

c) pisomnym odstupenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade
porusenia tejto Zmluvy podstatnym spésobom, najma neplnenim podla Zmluvy
riadne alebo v€as, alebo ak Zhotovitel neza¢ne s plnenim tejto Zmluvy do 5 dni
odo dna prevzatia Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane
Zhotovitela pofas vykonavania Diela, ktoré trva dihSie ako 14 dni, alebo ak
Zhotovitel opakovane nepini alebo porusuje povinnosti na useku BOZP a PO,
alebo ak Zhotovitel postupi alebo prevedie prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, alebo ak
Zhotovitel' porusil povinnosti vyplyvajiceho pre neho z Clanku IX tejto, Zmluvy
alebo ak doslo k poruseniu zakonnej povinnosti Zhotovitefom vyplyvajucej pre
Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podfa tejto Zmluvy.
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8.2 Uginky odstlipenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho doruéenia druhej Zmiuvnej strane.

8.3V pripade, Ze k odstupeniu od Zmluvy dbjde po zacati pinenia tejto Zmluvy Zhotovitefom t.j.
vykonani €innosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotoviteflom po prevzati Staveniska, ma
Zhotovitel vo¢i Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajlcej
vzajomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podrfa tejto Zmluvy vykonal
do dha jej zaniku.

Clanok IX.
Uzatvaranie zmluv so subdodavatefmi

9.1 Zhotovitel je povinny pred uzatvorenim tejto Zmluvy prediozit Objednavatelovi zoznam
subdodavatelov v zmysle a rozsahu podia § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 zakona o
verejnom obstaravani, pri¢om tento zoznam bude tvorit prilohu tejto Zmiuvy.

9.2 Ak Zhotovitel neprediozil v procese verejného obstaravania Objednavatelovi Ziadny zoznam
subdodavatelov, prostrednictvom ktorych ma v umysle vykonat asporn ¢ast Diela, je povinny
vykonat' Dielo osobne.

9.3 Ak Zhotovitel prediozil v procese verejného obstaravania Objednavatelovi zoznam
subdodavatelov, je povinny pouzit na vykonanie Diela vyluéne subdodavatelov uvedenych
v zozname a odsuhlasenych Objednavatefom.

9.4 Po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela méze Zhotovitel na vykonanie Diela
pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatefov uvedenych v zozname subdodavatelov,
ktori

9.4.1 spifaju podmienky osobného postavenia atechnickej a odbornej sposobilosti
subdodavatefa ur¢ené vsutaznych podkiadoch pre subdodavatelom
predpokladané vykonanie Diela alebo jeho €asti a

9.4.2 su zapisani v registri partnerov verejného sektora podia § 11 zadkona o verejnom
obstaravani.

9.5 Za uCelom zmeny v osobe subdodavatela je Zhotovitel povinny dorucit Objednavatelovi
Ziadost 0 zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat:

9.5.1 identifikané udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat Dielo
alebo jeho Cast alebo iné pinenie podia Zmiuvy,

9.5.2 podiel pinenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel v imysie zabezpecit prostrednictvom
subdodavatela,

9.5.3 ak sa navrhovanym subdodavatelom nahradza uZz schvaleny subdodavatel,
identifikaéné udaje nahradeného subdodavatela.

9.6 Zhotovitel je povinny prilozit k ziadosti podia bodu 9.5 Zmiuvy potvrdenia preukazujlice
spinenie podmienky podfa bodu 9.4.1 Zmluvy.

9.7 Kazda ziadost podfa bodu 9.5 Zmluvy musi byt Objednavatelovi odovzdana véas tak, aby
nezdrziavala postup vykonania Diela a to najneskér 10 kalendarnych dni pred navrhovanou
zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatelom).

9.8 Objednavatel je povinny vyjadrit sa k ziadosti podia bodu 9.5 Zmiuvy s uvedenim, ¢i so
zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia jej dorucenia.

9.9 Ak sa Objednavatel v lehote podla bodu 9.8 Zmiuvy nevyjadri, predpoklada sa, ze
s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatefov suhlasi. Uvedené ustanovenie Zmluvy
neplati, ak

9.9.1 subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia § 11

Zakona o verejnom obstaravani napriek tomu, Ze ma subdodavatel povinnost byt
v tomto registri zapisany alebo

9.9.2 Zhotovitel neprediozil Objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v zozname

subdodavatelov doklady podia bodu 9.4.1 Zmiuvy.

9.100Objednavatel je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,

9.10.1 v suvislosti s ktorymi st mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,

9.10.2 ktorych finanéné a technické postavenie spolahlivo negarantuje pinenie zavazkov
zo Zmluvy alebo
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9.10.3ktori nespifiaju podmienky osobného postavenia atechnickej a odbornej
sposobilosti subdodavatela uréené v sutaznych podkladoch pre subdodavatelom
predpokladané vykonanie Diela alebo jeho &asti.
9.11Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi uzatvorenie subdodavatelskych
zmluv so subdodavatelmi najneskér do 20 kalendarnych dni odo dia uzavretia prislusnej
subdodavatelskej Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.
9.12Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby v subdodavatelskych zmluvach bolo dostatocne
oSetrené, aby subdodavatel mohol vykonat Dielo alebo jeho East prostrednictvom dalsSieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu Objednavatela postupom podia tohto
¢lanku Zmluvy.
9.13Na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny najneskér do 3
pracovnych dni odo dnfa doruéenia Zziadosti odovzdat Objednavatelovi kopiu kazdej
uzatvorenej subdodavatelskej zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je
v takomto pripade opravneny nespristupnit Objednavatelovi udaje o vySke odmene za
vykonanie diela, ktoru je Zhotovitel povinny uhradit subdodavatelovi.
9.14Zmluvné strany vyhlasuju, ze odsuhlasenie vyberu subdodavatelov Objednavatelom alebo
vykonanie Diela alebo jeho ¢&asti subdodavatefom zZiadnym spdsobom nezbavuje
Zhotovitela zavazkov a povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy a Zhotovitel je zodpovedny
za plnenie subdodavatelov, ako by pinil sam.
9.15Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zhotovitel je povinny postupovat
podla tohto ¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil
Objednavatelovi ziadny zoznam subdodavatelov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne
a nasledne vznikla potreba vykonat Dielo alebo jeho ¢ast’ subdodavatefom.

Clanok X.
Pravne predpisy, rozhodovanie sporov

10.1Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obdéianskeho zakonnika a ostatnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

10.2Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. Spory Zmluvnych
stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného
zmluvného pinenia.

10.3Ak neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany riesit spor
v prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. Az po neuspesnosti
takéhoto rokovania mézu sa obratit Zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1 Zhotovitel je uspednym uchadzatom verejného obstaravania podlfa § 117 zakona
o verejnom obstaravani na predmet obstaravania: Nitrianska Streda, POH, rieka Nitra, rkm
90,100 - 91,100 — oprava.

11.2Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouziju tieto informacie pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem pinenia povinnosti Objednavatela
ako povinnej osoby v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).

11.3Zmluvné strany sa zavazuju navzajom sa vcas informovat o vietkych nedostatkoch
a vadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit plnenie povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmiuvy.

11.4Zhotovitel' nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmiluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opaénom pripade



sa konanie Zhotovitela povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spésobom.

11.5Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel ziskal od
Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podlia tejto
Zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu Objednavatefa alebo inej osoby, ak su svojou
povahou spbsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat
o vSetkych tychto informaciach micanlivost a dodrziavat povinnosti, ktoré mu v tejto
suvislosti vyplyvaju z prisluSnych pravnych predpisov a zavazuje sa nevyuzit ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran po€as trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej
platnosti.

11.6 Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu v deri jej
osobného odovzdania, v den jej doruc¢enia prostrednictvom postového podniku alebo iného
doruCovatela alebo vden odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa
povazuje za doru¢enu na treti def od jej ulozenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

11.7Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uéinnost
nasledujuci den po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany beru na
vedomie, ze Zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej uc¢innosti je podia § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

11.8Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

11.9Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neu€innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pévodne zamysfanému uUcelu
neplatného alebo neucinného ustanovenia.

11.10Zmluvu mozno menit a dopifat vyluéne formou o&islovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su neoddelitefnou suc¢astou tejto
Zmluvy.

11.11Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

11.12Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme tri
rovnopisy a Zhotovitel' prevezme jeden rovnopis.

11.13Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy je
e Priloha ¢. 1 - Rozpocet Zhotovitela zo dna
e Zoznam subdodavatelov, ak bol predlozeny

V Piestanoch, dfia Y
Ing Jozefina b}ezé'l'('o(/é : Ing. Miroslav Hromadka
riaditel Clen predstavenstva

Odstepného zavodu Piestany

""""" Ing. J&n Hromada

¢len predstavenstva
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NAVRH NA PLNENIE KRITERII
SUTAZNA PONUKA
Nitrianska Streda, POH rieky Nitra, rkm 90,1-91,1, oprava

1.Zakladné udaje uchadzaéa:

Obchodné meno spolo¢nosti: TMG, a.s.
Adresa sidla spolocnosti: Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza
Konatel spolocnosti: Ing. Miroslav Hromadka, ¢len predstavenstva
Ing. Jan Hromada, €len predstavenstva
ICO: 31 645 909
DIC: 2020469352
IC DPH: SK2020469352
Cislo uétu:
BIC KOD:
IBAN:
Zastapeny: Ing. Miroslav Hromadka, Ing. Jan Hromada
Telefon:
E-mail:
Nazov predmetu Celkova cena diela DPH 20 %: Celkova cena diela s
obstaravania: bez DPH v suilade DPH v sulade
s vykazom vymer s vykazom vymer

Nitrianska Streda,

POH rieky Nitra, rkm 117 802,47 23 560,49 141 362,96
90,1-91,1, oprava

Datum: Podpis: .

Ind. Migdslav Hromadka™  Ing. Jan Hromada
&len predstavenstva tlen predstavenstva




VYKAZ VYMER

Odberatel: SVP, 3.p., OZ Pigitany ‘Spracoval:
Dodavatel: Datum;
Komplexny néveh protipovodiovych opatreni na rieke Nitra
Slavba : Nitrianska Strada, POH riaky Nilra, rkem 90,1:91,1, oprava
Por Kod Kbd.polodky Popis polozky, stavebného diely, remesla, Mno2sivo Mema Jodnotkovd | KonSlrukcie Specifikovany Spolu
cslo | cennika vyKaz-¢ymes vymera Jednatka Lena malerial
PRACE A DODAVKY HSY
1 -ZEMNE PRACE
1 272 121101103  Odstranenle omke 5 premiesinenim do 250 m 1122.000 m3 1,01 1133,22 0.00 114322
2 001 122101102  Ookopavky a prekopavky nezapaZ, (odkop bermy, svaiiu 8 rampy)v hom i1, 1:2 nad 100 do § 4 200,000 m3 2:00 $400,00 0.00 §400,00
004 ml
3 o 12210:2203 Odkopavicy pre cesty v ham, 1. 1-2-nad 1000 do-10-00) m3 625,000 m3 1.58 987,50 0.00 987,50
] 253 16220.7112 Vodor. premiesinenia vykop. ot 1-4 100 m (1122+1300) 2422000 m3 1,58 3826,76 0.00 3826,76
5 272 162401102 Vodorovng premizstnania vpkopu do 2000 m hom. Ir.-3-4 {odkop pre speren kor.) 665,000 m3 408 27130 0.00 271320
b 272 162601102  Vodorovne pramigsinenie vikopu do 3000 m hoos. tr. 1-4 2 860.000 m3 414 140,49 0,00 1184040
7 001 16270-1110  Priplalok zakatdich dalsich 1000:m nad 10000 m horn.ir. 14 pa nespevnens] cesle 34B6,000 m3 0,39 159,15 0.00 135815
8 2 162701155 Vodorowne premiestngnie Slriodrvy do 10000 m hom: ir 5.7 626,000 3 10,16 6 350,60 0.00 6 350,00
9 272 16M0-1102  Naadanie vikopha naj 100 m3.v hom. 1r. 1-4 2422,000 m3 2.04 494088 0.00 4940,88
10 00 171101102 Nasypy z homin sidrinych zhutnenyeh na 96% PS 4 160,000 md 146 607360 0.00 607360
11 001 17110-1103  Nasypy z homin sidringch zhulrengch do 100% PS - rampa 40,000 m3 1.94 7760 0.00 77.60
12001 17115-1101  Hulnenle bokov nasypow pre akjkofvek skion, ditke a mign zhutnenx 4 167,000 m2 106 441702 0,00 441702
13 272 171201201 Ulo2enle sypaniny na skiadku {rozimutic na benme) 665.000 m3 0.73 485,45 000 48545
14 231 18200-1131  Piodna Oprava-@iénu, nerovnosli do +200. mm v roving 2000,000 m2 1.55 3 100,00 0.60 3100,00
15 253 182202112 Svahovanie nasypu 4 167,000 m2 144 6 000,48 0,00 600043
16 001 18230-1133 Rozprealretie-ornice, nad §00 m2 hr, 15-20 cm 5 167,000 m? 1.67 862889 0,00 862889
17 231 18305211 Zasialie irawnika hydroosavom na omcu 5167,000 m2 1,08 289352 2 686,04 550036
1- ZEMNE PRACE spolu ; 1322767 2 686,84 75914,51
2. ZAKLADY
18 001 2159G6-1101 Zhuinenie podiadia z hor, sedr. do 92%PS a nesudr. Id do 0,8 (4000+2500) 6 500,000 n3 (i}l 136500 0. 1365.00
2. 2AKLADY spolu : 1 265,00 0,00 1365,00
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
18 321 457971111 Zholovenie wisivy z geotexilie, skion do 1.5 &ika do 3m 2500,000 m3 1,14 2550,00 300,00 2 B50.00
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I PorT Kod - Kbd-polozky Popis polozky, stavebného diely. remesla. Mno2stvo Mama Jednotkova | Konswukcie | Specifiovany | Spoty
bislp - — vymers jednotka ceng matevial
20 MAT 693665160  Geolexlia polypropylenova TATRATEX PP 500 g/m2 2500000 m3 167 0.00 A17500 4175.00
4-VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu - 2550,00 447500 7025,00
5 - KOMUNIKACIE
21 221 56476-1111 Speynenie zkamaniva hrub. divendho 32-63 mm hr. 200 nun, vralane odstranania 90,000 m3 365 7290 453 .60 526,50
22 002 564791111 Padkiad z kamenuwa drventho so Zhutnenmsn frakeia 063 mm B25,X0 m3 3767 3 187,50 18756,28 23543,7%
5- KOMUMNIKACIE spolu : 3860,40 20 209,85 2407025
0 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
23 (272 99833-2011  Presun hmil pre dpravy vodnych tnkov, kanalov a hradz) 12470811 1,56 942771 0.00 9427.71
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu g421,1 0,00 9427,
PRACE A DODAVKY HSV spalu : 90 430,78 271371169 117 802,47
Rozpotet calkom ! 90 430,78 2731169 11780247
Cena bez DPH: 90 430,76 2737169 11780247
Cena s DPH: 108 516,94 3284603 14135296
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