ZMLUVA O DIELO ¢. 9007/2021/5400/067
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik*)
(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Pravna forma: Ind pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Statutarny organ: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’
ICO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
Emailové adresa: GRO220@zsr.sk

(d’alej len ,,objednavatel)

1.2. Zhotovitel’: THG Elektros. r. o.
Sidlo: Hlavna 16/11, KoSice — mestska ¢ast’ Staré Mesto 040 01
Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Registracia: Obchodny register okresného sudu Kosice I
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 50294/B
Statutarny organ: Ing. Cubor Lescisin, konatel’
ICO: 53 445 473
DIC:
IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti: Hlavna 16/11, 040 01 KoSice
Emailova adresa:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom
»Vybudovanie identifikacie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizacia“, obstaranej postupom
podl’a interného predpisu objednavatel’a ako vyhlasovaterla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ pre objednavatela predmet zmluvy, ktory pozostava z dvoch casti: (i)

vstupné meranie a (ii) identifikacia dopravcu, priCom vo vztahu ku kazdej z tychto Casti je zhotovitel

povinny vykonat’ nasledovné ¢innosti:

2.2.1. zabezpecenie aktualizacie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,

2.2.2. zabezpeCenie inzinierskej cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpeCenie pravoplatného
stavebného povolenia alebo oznamenia stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni
bez namietok (dalej len ,JC k SP*), pricom pod pojmom ozndmenie stavebného tradu
k ohlaseniu stavebnych tGprav v zneni bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného tradu
0 tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa nevyzaduje,

2.2.3. vykonanie stavebnych prac, ktoré su blizsie Specifikované v Prilohe ¢. 1: Investi¢né zadanie
(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba“),

2.2.4. zabezpeCenie inZinierskej ¢innosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né
rozhodnutie pozadovat (d’alej len ,,IC ku kolaudacii®),

samostatne pre kazdu lokalitu (miesto plnenia) uvedenu v bode 3.2. tejto zmluvy.

Blizsia $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v nasledovnych dokumentoch:
2.3.1. Priloha ¢. 1: Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha €. 1),
2.3.2. Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer (d’alej len ,,priloha ¢. 2%),
2.3.3. Harmonogram postupu prac podla bodu 3.7.,
2.3.4. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realiziciu stavby:
2.3.4.1. Vybudovanie identifikdcie dopravcu trakénej sustavy na EPZ, spracovana
spolo¢nostou LiV — EPI, s.r.o.
2.3.4.2. Vybudovanie merania elektrickych predkurovacich zariadeni (EPZ) a identifikacie
dopravcu trakénej sustavy pre vyhodnotenie spotreby elektriny - LiV Elektra a.s.
2.3.5. Podmienky sttaze ¢. 9007/2021 zo dna 18.10.2021,
2.3.6. Odpovede na ziadost’ o vysvetlenie podmienok sitaze zo dna 24.11.2021.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podla bodu 2.3. maju
ustanovenia tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi
ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maju ustanovenia textu zmluvy prednost’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela dodrzat' vSetky podmienky stanovené pravoplatnym
stavebnym povolenim alebo ozndmenim stavebného tradu k ohldseniu stavebnych uprav v zneni bez
namietok, ktoré zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od objedndvatela vsetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze poskytnuté
podklady st vhodné a jednoznaéné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto
podkladov, ktoré¢ by boli prekdzkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast’ tejto
zmluvy aktoré zhotovitel' obdrzi po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
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preskiimat’ a oznamit’ ich nevhodnost’ objednavatelovi a to najneskor do piatich pracovnych dni odo
dna ich prevzatia.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ predmet zmluvy v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo,
na vlastni zodpovednost’ a vlastné naklady v Case a kvalite podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje:

2.8.1. poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranu sucinnost’ (najméd, nie vSak vylune zabezpecit vyluku
dotknutej EPZ technologie) tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych lehotach
plnenia; za opodstatnenu poziadavku zhotovitela o poskytnutie sucinnosti sa nepovazuje
poziadavka o predlozenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) su
vSeobecne dostupné alebo (ii) ktorymi objednavatel’ nedisponuje v pozadovanej Strukttre alebo
(iii) ak by ich objednavatel musel zabezpeCovat od tretich stran. Takéto doklady a/alebo
informadcie (i — iii) je zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sim a na vlastné naklady,

2.8.2. riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle
Clanku I'V.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,stavebné povolenie* rozumie aj ozndmenie stavebného tradu
k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,.dielo“ alebo ,,stavba“ rozumie stavba realizovana v jednej
z lokalit uvedenych v bode 3.2. zmluvy.

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predlozenia vSetkych hmotnych vystupov (najmé, nie vSak vylu¢ne, stavebného povolenia
a kolaudaéného rozhodnutia) si: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava.

Miestom plnenia predmetu zmluvy st nasledovné lokality: Leopoldov, Bansk4 Bystrica a Cierna nad
Tisou.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ a dodat’ aktualizovant projektovii dokumentaciu pre stavebné
povolenie arealizaciu stavby pre cast’ alokalitu uvedeni v pisomnej vyzve v Siestich
vyhotoveniach v tla¢enej podobe (Cistopis), 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a nezamknutej
forme (dwg/dgn, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s
vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v
uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare najneskor do jedného mesiaca
odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na plnenie prisluSnej ¢asti predmetu
zmluvy zhotovitelovi. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze objednavatel’ zasle Sest’
samostatnych pisomnych vyziev na zacatie plnenia ¢asti predmetu zmluvy, pri¢om pre kazda ¢ast’
a lokalitu bude plynut’ lehota plnenia samostatne.

3.3.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie pre prislusnu ¢ast’ a lokalitu
najneskor do dvoch mesiacov odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie
prislusnej ¢asti predmetu zmluvy zhotovitel’ovi. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati,
7e objednavatel’ zasle Sest’ samostatnych pisomnych vyziev na zacatie plnenia Casti predmetu
zmluvy, pricom pre kazdu ¢ast’ a lokalitu bude plynuat’ lehota plnenia samostatne.
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3.3.3. Zhotovitel' sa zavizuje dielo (Stavbu) v prislusnej lokalite vykonat' najneskdr do Siestich
mesiacov odo diia odovzdania prislusného staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané
nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak bude potrebné
zabezpecit’ kolaudac¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie podla
okolnosti pripadu nebude vyzZadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ do piatich
mesiacov odo diia odovzdania prislusného staveniska, a v takomto pripade sa dielo povazuje
za vykonané diiom vydania (podpisania) protokolu o0 odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.4.
7o strany objedndavatel’a. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze zhotovitel’ je povinny
zrealizovat’ v lehote uvedenej v tomto bode v prislusnej lokalite obe ¢asti predmetu zmluvy —t.j.
vstupné meranie aj identifikaciu dopravcu.

Lehota na plnenie prislusnych &asti predmetu zmluvy sa méze predizit’ len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1. neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatel’a,

3.4.2. necinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného alebo kolauda¢ného konania,

3.4.3. poziadavka (pisomny pokyn) objednavatela na prerusenie prac,

3.4.4. vykonanie naviacprac v takom rozsahu, ktory odovodiuje predizenie lehoty pInenia,

3.4.5. podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl’a bodu 3.3.2. tejto zmluvy.

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:
3.5.1. podl'a bodu 3.4.1., lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktord je objednavatel
v omes$kani s poskytnutim st¢innosti zhotovitel'ovi,

3.5.2.podla bodu 3.4.2., lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktor pre
ne¢innost’ prislusného §tatneho organu nemdze zhotovitel vykonavat' prislusné prace, ak
zhotovitel’ preukédzatel'ne vyuzil vetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti. Zhotovitel je
povinny dovody necinnosti Statneho orgdnu pisomne ozndmit’ objednavatel’'ovi vratane presného
uréenia doby, o ktorti sa ma lehota plnenia predizit,

3.5.3.podla bodu 3.4.3., lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu od doruéenia poziadavky
objednavatela na prerusenie prac zhotovitelovi do datumu uvedené¢ho v pisomnom pokyne
objednavatel’a na pokratovanie v pracach zhotovitel'ovi, v pripade, ak z dovodu predizenia lehoty
plnenia podl'a bodu 3.4.3. vzniknt zhotovitel'ovi dodato¢né naklady, predmetom dodatku bude aj
uprava ceny diela,

3.5.4. podl'a bodu 3.4.4, lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom K tejto zmluve uzavretym
v sulade s bodom 4.5. a nasl., 0 dobu nevyhnutne potrebnu na vykonanie naviacprac, pokial’ nie
je objektivne mozné naviacprace vykonat’ v povodnej lehote plnenia,

3.5.5. podl'a bodu 3.4.5., Iehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota
plnenia sa predizi len o dobu, po ktort je zhotovitel' v dosledku podania opravného prostriedku
7o strany opravnenej osoby v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerani sucinnost’ tak, aby predmet zmluvy, resp. jeho
jednotlivé ¢asti, mohli byt vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vCas predlozit’ objednavatel'ovi na schvélenie harmonogram postupu prac,
najneskor vSak do piatich dni odo dina odovzdania staveniska. Zhotovitel' je povinny predlozit
objednavatel'ovi harmonogram postupu prac na stavbe pre kazda lokalitu samostatne. Objednavatel’ sa
k predloZzenému harmonogramu postupu prac bez zbytoéného odkladu od jeho obdrzania vyjadri s tym,
7ze je opravneny vo vyjadreni urCit cCiastkové terminy plnenia, ktoré budi povazované za



3.8.

3.9.

4.1.

sankcionovate'né milniky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac zaviznou sucastou tejto
zmluvy. Za spravnost’ a uplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel. Ak pride k zmene
harmonogramu postupu prac, zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac, pricom v pripade, ak objednavatel’ takto
aktualizovany harmonogram postupu prac neschvali do desat’ dni odo dna jeho obdrzania, bude
zhotovitel' povinny postupovat podla povodne schvaleného harmonogramu postupu prac, okrem
pripadu, ak zmenu harmonogramu postupu prac vyvolaji skuto¢nosti v désledku vyskytu ktorych
nebude objektivne mozné postupovat’ podl'a povodne schvaleného harmonogramu postupu prac. Pre
vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza
povodny harmonogram postupu prac, ale len dokumentuje skutocny stav/postup prace na diele.

Sankcionovatel'ny mil'nik v zmysle bodu 3.7. sa bude povazovat’ za splneny, ak budi dokonéené vsetky
prace, ktoré maju predchadzat’ harmonogramu postupu prac sankcionovatel'ného milnika. Splnenie
sankcionovatelného mil'nika potvrdi stavebny dozor objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

Pokial’ sa stane zrejmym, Ze postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z
akychkol'vek dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je
Zhotovitel’ povinny vykonat’ najneskor na pokyn objednavatela dodato¢né opatrenia na urychlenie
zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana prislusna lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel
povinny vykonat’ na vlastny ti€et bez naroku na zvysenie ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel' neuskutocni
opatrenia podla tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych dni od dorucenia pokynu zo strany
objednavatela alebo sa tieto opatrenia ukdzu ako nedostato¢ne ucinné, méd objednavatel’ pravo
uskuto€nit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej osoby, pricom
naklady v stvislosti s tymito opatreniami znaSa zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si tieto
naklady osobitnou faktarou dorué¢enou zhotovitel'ovi.

Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavidzuje za riadne a v€as splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny
V nasledovnej vyske:

4.1.1. cena bez DPH za aktualizaciu PD pre ¢ast’ vstupné meranie:

4.1.1.1. lokalita LeOPOIdOV .......cccveiviiieiicieeciese e 1196,29EUR

4.1.1.2. lokalita Banska BYStrica ........cccccovvevieiiieiiienieciieee e 1196,29EUR

4.1.1.3. lokalita Cierna NAad TISOU «...oveveveeveeerereeeereseeeereeeseeeeeesseseeseeeeeeens 1 196,29EUR
4.1.2. cena bez DPH za IC k SP pre ¢ast’ vstupné meranie:

4.1.2.1. lokalita LeOPOIdOV ......cccoviieiiiiieiieie e 702,04EUR

4.1.2.2. lokalita Banska BYSIIiCa ......ccccccuvrieniiiiiniie s 702,04EUR

4.1.2.3. lokalita Cierna nad TiSOU ........ccveeurverreerereerreisereesneeesseesseseenns 702,04EUR
4.1.3. cena bez DPH za realizaciu diela pre ¢ast’ vstupné meranie:

4.1.3.1. lokalita LEOPOIdOV .......ccoviiiiiiiiiiiieie e 45 281,35EUR

4.1.3.2. lokalita Banska BYStrica .........ccccccveviieiieiieniieeieeieeee e 42 224,32EUR

4.1.3.3. lokalita Cierna Nad TiSOU «....veveveeveveeeereeeereeeseeeeeeseesesereseaseeeeereenas 44 119,22EUR

4.1.4. cena bez DPH za IC ku kolaudacii pre ast’ vstupné meranie:

4.1.4.1. lokalita LEOPOIOV .......coveiiiiiiiiieicee e 702,04EUR
4.1.4.2. lokalita Banska BYStIiCa ......cccccovviiirnieeniiniiesiiesienieee e 702,04EUR



4.2.

4.3.

4.4,
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4.1.4.3. lokalita Cierna Nad TiSOU ......oevveveeereeeeeeeeseserereeeeseseseseseseesessas 702,04EUR

4.1.5. cena bez DPH za aktualizaciu PD pre Cast’ identifikacia dopravcu:

4.15.1. lokalita LeopoldoV .......ccccooiiiiiiiniiiiiieseee e 797,27TEUR

4.1.5.2. lokalita Banska BYStrica ........c.cccecvevieniieiiieniesieeie e 797,27EUR

4.1.5.3. lokalita Cierna Nad TISOU .......oveveveveeeeeereeeeseeeeeeeeeeesesseseseeeseeeees 797,27EUR
4.1.6. cena bez DPH za IC k SP pre ¢ast’ identifikacia dopravecu:

4.1.6.1. lokalita LeopOldOV ........ccoiiiiiiiiiiiiieieeee e 702,04EUR

4.1.6.2. lokalita Banska BYStrica .........cccoeeeerieeiieiiienienieeieeee e 702,04EUR

4.1.6.3. lokalita Cierna Nad TISOU .......oveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessesesseseees 702,04EUR
4.1.7. cena bez DPH za realiz4ciu diela pre cast identifikacia dopravcu:

4.1.7.1. lokalita LeopoldoV ........cccooeiiiiiiiieiieeeee e 88 536,47TEUR

4.1.7.2. lokalita Banska BYStrica ........ccccccuveeiienienieeieenienieese e 72 180,96EUR

4.1.7.3. lokalita Cierna Nad TISOU «.....vevevevveveeeeereeeeeeseeeeeeeeesesesseseeeens 82 327,40EUR
4.1.8. cena bez DPH za IC ku kolaudacii pre &ast’ identifikacia dopravecu:

4.1.8.1. lokalita LEOPOIOV ........coveieiiiiiiieieeie e 702,04EUR

4.1.8.2. lokalita Banska BYStrica .........cccoeeverieeiieiiienieeieeieeee e 702,04EUR

4.1.8.3. lokalita Cierna Nad TISOU «......ovoveveveeeereeeeeeseeeeeeeeesesesseseeeeens 702,04EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stlade s vysledkom sttaze, je 389 074,88 EUR bez
DPH.

V cenach podla bodu 4.1 su zahrnuté vsetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri a/alebo
Vv suvislosti s plnenim jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovych
cenach poloziek zmluvnej ceny za realizaciu diela podl'a prilohy €. 2. Zhotovitel' podpisom zmluvy
potvrdzuje, ze oceneny vykaz vymer, ktory tvori prilohu €. 2, obsahuje vSetky polozky, ktoré su
potrebné na zhotovenie diela.

Spravne a iné poplatky budu zhotovitel'ovi uhradené podl'a skuto¢ne preukdzanych nakladov pisomne
odsuhlasenych objednavatelom, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeji povinné
penazné platby vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym orgdnom v suvislosti s ¢innost’ou
prisluSného organu, ktora sa uskuto€iiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme. Za
preukdzané nédklady sa povazuju iba skuto¢ne vynalozené naklady podlozené kdpiami dokladov, ktoré
su CitateI'né, preukazujuce ich vynaloZenie pre ucely prislusnej stavby a umoziujice overenie, ze sa
nejedna o duplicitné naklady alebo néklady uz fakturované a preplatené v predchadzajicom obdobi.
Kopie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na CD/DVD vo forme skenu). Pre
vylucenie pochybnosti plati, Ze za iné poplatky sa nepovazujii bankové poplatky, poStové poplatky
s vynimkou tych, ktoré si vo¢i zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr. organ poskytujici
vyjadrenia a pod.) aim podobné poplatky, ktoré podl'a svojej povahy su nakladom zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny vystavit' samostatnu fakturu na spravne a iné poplatky, pricom vo faktare budu
¢lenené na (1) vstupujuce do zakladu DPH a (ii) nevstupujice do zdkladu DPH, a samostatne budu
Clenené aj pripadné postové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie st sti¢astou ceny
predmetu zmluvy.

K zvySeniu ceny za realizaciu diela moze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac, ktoré vzniknt pri
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4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

zvySeni mnozstva jednotlivych poloziek v prilohe €. 2, ako aj pri doplneni novych poloziek do prilohy
¢. 2, ktoré nemohol zhotovitel' pri vypracovani prilohy ¢. 2 objektivne predvidat’ a stcasne su
nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Za naviac prace sa nepovazuju ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré st
dosledkom nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivost'ou ako napriklad nedostato¢né prestudovanie
podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb
pri spracovavani cenovej ponuky, ako aj z formalnych chyb. VSetky takto vzniknuté naklady znaSa
V plnom rozsahu zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' naviac prace bezodkladne po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objednavatela. Zhotovitel’ ihned’ po vecnom a finan¢énom vyjadreni naviac prac
predlozi objednavatel’'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najmé rozsah naviac prac
odsuhlasenych zo strany stavebného dozoru objednavatel’a a cena za naviac prace ur¢ena podl'a bodu
4.8. Zhotovitel'ovi vznikne pravo fakturovat' v stlade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po
nadobudnuti ¢innosti dodatku, pri¢om narok na uhradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok
uvedenych v ¢lanku V. zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu naviac prac stanovi zhotovitel’ nasledovne:

4.8.1. jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac prac, ktoré s uvedené v prilohe €. 2 bude rovnaka
ako jednotkova cena poloziek uvedenych v prilohe €. 2; v pripade, ak budu v prilohe ¢. 2 rovnaké
polozky ocenené rdznou jednotkovou cenou, pre urcenie jednotkovej ceny polozky naviac prac
bude smerodajna najnizsia jednotkova cena,

4.8.2. v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie sii ocenené v prilohe €. 2, jednotkovl cenu tychto
poloziek je zhotovitel' povinny urcit’ ako cenu na trhu obvyklu v Case realizacie resp. v Case
zistovania ceny. Zhotovitel' je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatelovi
preukazat’ v prvom rade aktualnymi cennikmi v databazach orienta¢nych cien (napr. CENEKON,
ODIS), v pripade ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktualnymi cennikmi (napr.
internetové zdroje).

V jednotkovych cendch naviac prac mozu byt zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana
ziskova prirazka. Pojmy ekonomicky opradvnené néklady a primerand ziskova prirdzka sa vykladaju
v stlade s § 2 ods. 3 pism. a) a b) zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
Vv platnom zneni (d’alej len ,,zakon o cenach®). Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi spolu
s navrhom dodatku k zmluve ¢estné vyhlasenie, Ze v jednotkovych cenach naviac prac su zahrnuté iba
ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka ako ich definuje zdkon o cenach.

Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade faktir
vystavenych v stlade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednéavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1., 2.2.2 a 2.2.4. je zhotovitel
opravneny fakturovat 100 % z dohodnutej ceny za prislusnu cast’ predmetu zmluvy najskor diiom
splnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy, pricom:



5.4.

5.5.

5.3.1. cenupodlabodov4.1.1.1.,4.1.1.2.,4.1.1.3.,4.1.5.1.,4.1.5.2. a4.1.5.3. je opravneny fakturovat’
najskor dinom potvrdenia prislusného preberacieho protokolu zo strany objednavatel’a,

5.3.2. cenu podla bodov 4.1.2.1.,4.1.2.2.,,41.2.3.,4.1.6.1.,4.1.6.2. a 4.1.6.3. je opravneny fakturovat’
najskor dinom dodania pravoplatného stavebného povolenia objednavatelovi, resp. posledného
pravoplatného stavebného povolenia, ak bude stavebnych povoleni viac pre prislusnu cast’ a
lokalitu, vratane originalov vsetkych ziskanych dokladov a dokumentov,

5.3.3. cenu podla bodov 4.1.4.1.,4.1.4.2.,4.1.4.3.,4.1.8.1,,4.1.8.2. a 4.1.8.3. je opravneny fakturovat’
najskor diom dodania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia objednavatelovi resp.
posledného pravoplatného kolaudacného rozhodnutia. V pripade, ak stavebny trad upusti od
kolaudécie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat’ z inych dévodov, zhotovitel ma pravo len na
nahradu nékladov uéelne vynaloZenych v savislosti s IC ku kolaudacii.

Cenu za realizaciu diela podla bodu 4.1.3.1, 4.1.3.2,4.1.3.3.,4.1.7.1,, 4.1.7.2. a 4.1.7.3. objednavatel
uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych mesac¢nych faktir. Zhotovitel' je opravneny
vystavit’ fakturu za dany mesiac najskor v posledny den prislusného mesiaca po potvrdeni supisov
vykonanych prac a rekapitulacie stavebnym dozorom, pri¢om stavebnym dozorom budd v stipisoch

vykonanych prac potvrdené iba skuto¢ne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek podl'a prilohy ¢.
2.

Na zaklade suhlasu objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktar, podmienky ziskania ktorého su
uvedené na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel' zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej
podobe na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Lokalita Leopoldov:

Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Néamestie Franza Liszta 1

811 04 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Lokalita Banska Bystrica:

Ako objednavatela uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecény prijemca objednavatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky
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5.7.

Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja ¢. 34

010 01 Zilina

Adresa na dorucovanie faktuar:

Zeleznice Slovenskej republiky
Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja ¢. 34

010 01 Zilina

Lokalita Cierna nad Tisou:

Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky
Ucelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie KoSice
Jesenského 11, 040 01 KosSice

Adresa na dorucovanie faktuar:
Zeleznice Slovenskej republiky
Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Kosice
Jesenského 11, 040 01 KosSice

Uhrada faktiry bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a uvedeny
v bode 1.2. Akakol'vek zmena Gctu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktorti je mozné vykonat’ len na
zaklade dodatku uzatvoreného v stilade s touto zmluvou. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby tcet
uvedeny v zmluve bol bankovym uc¢tom v zmysle § 6 zdkona 0 DPH. Pokial’ uc¢et uvedeny v zmluve
nie je bankovym uctom VvV zmysle § 6 zdkona o DPH, je objednéavatel’ opravneny zrealizovat’ uhradu
faktiry na iny acet zhotovitel'a, ktory je bankovym uétom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial
zhotovitel' nema ziadny bankovy ucet v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je objednavatel’ povinny
zrealizovat’ uhradu faktiry skor ako na piaty pracovny den po doruceni pisomného ozndmenia
zhotovitel'a 0 tom, Ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona o DPH suvedenim jeho ¢isla, za
predpokladu, ze Gcet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym uctom v zmysle § 6 zakona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri uhrade faktiry bude postupovat’ podl'a tohto bodu.
Uzavretie dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena uétu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Vsetky faktury musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
. obligatorne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
. naleZzitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zdkonnika,
o nalezitosti predpisané v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*),
. nasledovné udaje:
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- nazov diela (stavby),
- predmet uhrady,

- ICO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitela, &islo uétu zhotovitela (totozné ako v
zahlavi zmluvy),

- Cislo zmluvy,
- fakturovanu ¢iastku bez DPH,
- zéklad dane a ¢iastku DPH (ak je zhotovitel’ platca DPH na Slovensku),

- text: DPH prenesenie danovej povinnosti — osobou, ktora plati DPH je prijemca podl'a §69
ods. 12 pism. j) zakona o DPH,

- splatnost’ faktury slovom (tak ako je stanovena v tomto ¢lanku).

Koneéna faktiira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle zdkona o DPH a vyrazné ozna¢enie ,,KONECNA
FAKTURA*®.

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokrihl'ovania situacia, ked”:

5.8.1. vyfakturovana celkova cena za danu polozku by mala presiahnut’ celkovu cenu za polozku
uvedenu v prilohe €. 2, zhotovitel’ je opravneny si vyfakturovat’ v ramci poslednej faktury, ktora
bude obsahovat’ danu polozku (t. j. ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre danti
polozku), maximalne sumu, ktora po stcte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku,
neprekroci celkovi cenu za polozku uvedenu v prilohe €. 2,

5.8.2. vyfakturovana celkova cena za danu polozku by mala byt nizSia ako celkova cena za polozku
uvedena v prilohe €. 2, zhotovitel’ je opravneny si vyfakturovat’ v ramci poslednej faktury, ktora
bude obsahovat’ danu polozku (t. j. ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre danu
polozku) sumu, ktora sa bude po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za danu polozku, rovnat’
celkovej cene dohodnutej za danu polozku v prilohe €. 2.

Prilohou faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti, resp. jeho
fotokopia, ak origindl stavebného povolenia bol uz objednavatel'ovi doruceny. Prilohou faktary za
vykonanie Casti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.3. je supis vykonanych prac potvrdeny stavebnym
dozorom objednavatel'a. Prilohou faktary za IC ku kolaudacii je original, prip. fotoképia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatel'ovi doruceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky bude zhotovitel' fakturovat’ objednavatel'ovi naraz,
pricom povinnou sucast'ou takejto faktury budu vsetky dokumenty preukazujuce zaplatenie spravnych
poplatkov, ktoré bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so
zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia a pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo netiplnu faktaru a/alebo faktaru bez povinnych priloh a/alebo fakttru,
vratane jej priloh, vyhotovent v inom ako slovenskom jazyku vratit, pricom lehota splatnosti takejto
faktiry zaCina plynit od zaciatku po¢nic diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry
objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej fakttry je 30 dni odo dila dorucenia faktiry objednavatelovi. V pripade faktury
zaslanej elektronickou formou sa za denn dorucenia povazuje denl prijatia elektronickej faktiry na e-
mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, ze splatnost faktiry pripadne na den
pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za deii splatnosti povazovat’ nasledujici pracovny
deni. Objednavatel nie je v omeskani s thradou faktary, ak v posledny den lehoty splatnosti zadé prikaz
na jej thradu svojmu penaznému tstavu V prospech uctu zhotovitela.
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5.14

5.15

5.16

5.17

6.1.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akukol'vek svoju pohladavku
vyplyvajicu z tejto zmluvy proti pohl'adavke objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze svoje pohl'adavky voci objedndvatel'ovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. Pre vylacenie akychkol'vek
pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto ukonu a pravo objedndvatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne ozndmit" kazdu zmenu stvisiacu s personalnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim vocCi objednavatelovi v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n)
zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov, a to do pét’ dni odo dna vzniku
zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel” je opravneny uplatnit’ si z kazdej faktury podl'a bodu 5.4.
zadrzné vo vyske 5 % zo sumy na faktare, pricom zadrzné bude sluzit’ na thradu nakladov na splnenie
povinnosti zhotovitel'a, so splnenim ktorych je zhotovitel' v omeskani, ndkladov na odstranenie vad
diela, ktoré zhotovitel' v€as neodstranil, na ndhradu Skody sposobenti konanim alebo nekonanim
zhotovitel'a alebo uhradu akychkol'vek penaznych narokov objednavatela voci zhotovitel'ovi
v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.

Pravo na uvol'nenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktora je
zhotovitel opravneny dorucit’ objednavatelovi najskdr uplynutim Siestich mesiacov odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusnu stavbu. V pripade, Ze sa podl'a okolnosti nebude kolaudac¢né rozhodnutie vyzadovat’, pravo na
uvol'nenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je zhotovitel’
opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov odo dia podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.4. osobou opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel’ je
povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného
Vv sulade s podmienkami podl’a tohto bodu.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vsetkymi prisluSnymi
pravnymi predpismi, a to najmé nie vSak vylu¢ne Vv sulade so zakonom ¢. 513/2009 Z. z. o drahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢&. 157/2018 Z. z. o
metrologii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou
Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku
dréh, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z.
o ur¢enych technickych zariadeniach a ur€enych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych
zariadeniach a d’alsimi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a normami platnymi v EU a SR,
platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vSetkymi prislusnymi technickymi normami
zeleznic (TNZ), a d’alimi prislugnymi predpismi platnymi pre objednavatel’a a prislugnymi internymi
predpismi objednavatela (a to najmi, nie vSak vyluéne ZSR Z2 Bezpetnost zamestnancov
Vv podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR VTPKS V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb, Technické podmienky
pristupu a pripojenia, pravidla prevadzkovania distribu¢nej stiistavy ZSR a Technické podmienky
obchodného merania na HKV).
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude prizyvat’ objednavatel'a na vSetky rokovania s dotknutymi Statnymi
organmi a organizaciami.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku pri vykondvani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstraiiovat’
odpady vzniknuté z jeho Cinnosti.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas celej doby realizacie diela disponovat (sam alebo prostrednictvom
subdodavatel’a):

6.4.1. platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie urcenych ¢innosti na
uréenych zariadeniach elektrickych: montdz, opravy, rekonstrukcie a skusky pre elektrické
zariadenia Zelezni¢nych drah v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zdkona €. 513/2009 Z. z. o drdhach
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych
technickych zariadeniach a urCenych cinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych
zariadeniach v nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy €. 1, ¢ast’ 5:

E1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napétia

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

ES: Elektrické zariadenia napdjané z trakéného vedenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika
viazand, uznany prislusnymi orgdnmi, resp. prostrednictvom ktorého preukédzal splnenie
podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky;

6.4.2. platnym rozhodnutim o registracii pre montaz urcenych meradiel elektromerov a meracich
transformatorov vydanym Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a skusobnictvo Slovenskej

republiky.

Zhotovitel nesmie d’alej dielo vykonavat’, ak opravnenie podl'a bodu 6.4. stratil (resp. opravnenie stratil
subdodavatel’), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatela
S opravnenim) pricom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dévodu straty platnosti opravnenia nema
vplyv na omeskanie zhotovitel'a s plnenim. Zhotovitel je povinny stratu platnosti oprédvneni
objednavatel'ovi bezodkladne pisomne oznamit’.

Zhotovitel je povinny prislusnu ¢ast’ na diele realizovat’ prostrednictvom osoby, ktort uviedol v ponuke
a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani. Pocas plnenia zmluvy moze
dojst’ k zmene tejto osoby len v odovodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost,
odobratie alebo neplatnost’ dokladov preukazujucich pozadovanu odbornost’, vyCiarknutie zo zoznamu
autorizovanych inzinierov a pod. V pripade zmeny musi nova osoba spifiat’ nasledovné kvalifika¢né
podmienky, ktoré boli pozadované na preukdzanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani:

6.6.1. platné osvedcenie o vykonanej skuske odbornej sposobilosti vydané Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov v zmysle zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov pre vykon ¢innosti
stavbyveduceho:
30 — technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na (33)
elektrotechnické zariadenia,
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alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v siillade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika
viazand, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktoré¢ho preukazal splnenie
podmienok pre doc¢asné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky,

6.6.2. platné osvedcenie o odbornej sposobilosti udelené bezpe¢nostnym organom fyzickym osobam
podla § 26 ,Elektrotechnik na riadenie Cinnosti alebo na riadenie prevadzky* vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych
technickych zariadeniach a urCenych cinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych
zariadeniach na vykonavanie ¢innosti na uréenych technickych zariadeniach elektrickych podl'a
Prilohy ¢. 1, ¢ast’ 5, oznaCenie zariadenia:

E1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napétia

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

ES: Elektrické zariadenia napajané z trakéného vedenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej tinie alebo
Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika
viazand, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

Zmena o0soby, prostrednictvom ktorej zhotovitel' preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani, je mozna len po predchadzajiicom pisomnom suhlase objedndvatela. Navrh na zmenu
predkladé zhotovitel’ spolu s vyssie uvedenym dokladom tykajicim sa odbornosti, ktorym zhotovitel
preukaZe, ze novy navrhovany pracovnik spiiia vy3sie uvedené minimalne poZziadavky na odbornu
sposobilost. Ak novy navrhovany pracovnik nebude spiiat’ minimalne poziadavky na odbornu
sposobilost’ ako st vyssie uvedené, objednavatel’ ma pravo takéhoto pracovnika odmietnut’.

Na poziadanie objednavatel’a je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit’ objednavatel'ovi osvedcenia
0sob v zmysle bodu 6.6., a to kedykol'vek pocas realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny v stlade s internym predpisom ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy
v sprave ZSR zabezpetit' pre vietkych svojich pracovnikov, ktori buda vykonavat’ &innosti v obvode
drahy, povolenie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR.

Zmluvné strany si povinné dodrziavat' interny predpis ZSR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky
bezodkladne po tom, o sa preukazatel'ne dozvie o ditume odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat' od objednavatel’a stavenisko na zaklade pozvanky objednavatel’a, v
ktorej objednédvatel’ ur¢i den a hodinu, kedy stavenisko odovzda. Objednavatel’ je povinny zaslat
zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostatocnom ¢asovom predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim
staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou
na prevzatie staveniska v mene zhotovitel'a moze byt len fyzicka osoba majuica platné ,,Osvedéenie o
sposobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu objednavatel'a ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v
podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky. Pred samotnym tikonom prevzatia staveniska, osoba
preberajica stavenisko v mene zhotovitel'a predlozi zastupcovi objednavatela odovzdavajucemu
stavenisko aj jedno originalne vyhotovenie (alebo overenu fotokdpiu takého vyhotovenia) Dohody o
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zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR. Dohoda bude povinnou
prilohou Zapisu z odovzdania a prevzatia staveniska.

Na stavenisku sa pocas celej realizacie diela mézu pohybovat’ a dielo vykonavat’ len osoby majuce
platné ,,Osved¢enie o spdsobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do
vyhradeného priestoru objednavatel'a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a
na poziadanie objednavatel’a, resp. osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit’.
Objednavatel’ je opravneny, kedykol'vek poCas vykonavania diela, si tito skutoCnost’ preverit’; aj
opakovane.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov v jazyku slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom
denniku, prvii képiu odobera stavebny dozor, druht kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znic¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi
zapismi. Okrem tychto 0sob su opravneni robit’ zdznam stavebny dozor objednavatel’a a ostatné osoby
v sulade s ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zdkona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi
byt  na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a
sledovanie uskuto¢nenych zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit alebo
dopliat’ ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatel'a do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom. Na dolezité
zdznamy v stavebnom denniku zhotovitel' upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu
zaznamu elektronicky. Za dolezité zaznamy sa pre ucely tejto zmluvy povazuji najmé, ale nielen:
pracovny uraz na stavenisku, vznik Skody, kontrola zo strany organov $tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby. V pripade potreby maju
obe zmluvné strany pravo iniciovat’ mimoriadny kontrolny deni. Zhotovitel’ musi bez meskania pisomne
informovat’ objednéavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na diele.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykondvania diela uskutocnit’ kontrolu vykonavania
diela. Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho stihlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon tri pracovné dni pred zakrytim preukazatel'ne vyzve objednéavatel’a na kontrolu zakryvanych asti
diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetok demontovany materidl, ktory na zaklade supisu vyziskané¢ho materialu
a odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie diela a po
vykonani diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov
a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych osdb oboch zmluvnych stran, na
zozname demontovaného materidlu, ktory vypracuje zhotovitel'. Odovzdanie demontovanych celkov a
dielov sa uskuto¢ni v preberacom konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym
demontovanym materidlom, naklada zhotovitel’ v stlade s ¢lankom IX.

Osobu (resp. osoby), ktord bude vykondvat' cinnost' stavebného dozoru za objedndvatela, je
objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi oznamit’ v silade s bodom 17.1.
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Osobu, ktora bude vykonavat CcCinnost' stavbyveduceho za zhotovitela, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit' v sulade sbodom 17.2. Zhotovitel sa zavdzuje, ze stavbyveduci
s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.6. bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo kolauda¢ného rozhodnutia
doruci zhotovitel' objednavatel'ovi original stavebného povolenia alebo kolauda¢ného povolenia, ak
objednavatel'ovi nebol doru¢ovany spravnym organom.

V pripade, ak zhotovitel'ovi nebude odovzdané stavenisko do troch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia, zhotovitel’ sa zavizuje zabezpeéit' prediZenie platnosti stavebného povolenia
resp. vydanie nového stavebného povolenia na vlastné naklady.

Clanok VII.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, zZe uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sob pri
préci v priestoroch ZSR*“ v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov a interného predpisu ZSR Z2
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢l. 452, najneskor do
odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny prevziat’ stavenisko a
zaCat’ prace na diele. Zhotovitel' vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol
riadne obozndmeny a podmienky v ilom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zaviazny vzor tejto dohody
tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ vSetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavdzuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednévatel’a
7SR 72 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa pred zaCiatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska
podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zdstupca objednéavatela. Zhotovitel’ je povinny
nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce predmet zmluvy za
zhotovitel'a o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpec¢nostnych predpisov bezpecnostnému
technikovi objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zdvad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj akdkol'vek osoba subdodavatela v ktoromkol'vek
rade), nachadzajuci sa na stavenisku, musi disponovat’ nasledovnymi platnymi dokladmi a tieto doklady
je povinny kedykol'vek na poZiadanie objednavatela, resp. nim povereného subjektu, predlozit™:

7.5.1. Doklad o0 absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych
zamestnavatel'ov, ktori budi vykondvat’ pracovnu cCinnost’ na pracoviskach objedndvatela
avjeho priestoroch za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v predpise ZSR Z2
Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.2. Doklad o0 vykonani lekarskej prehliadky podla bodu 453 predpisu ZSR Z2 Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.3. Doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi.
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V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podrla tohto bodu, nie je
opravneny vstupit’ na stavenisko resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek
rade, ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a
na stavenisko.

Zhotovitel’ zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a thto
osobu oznami objednavatel'ovi v stilade s bodom 17.2.

Clanok VIIL
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a
na prevzatie diela, ktora zhotovitel’ zasle aspoil desat’ pracovnych dni vopred objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ vo vyzve na prevzatie diela vyhlasi, ze dielo je podl'a podmienok tejto zmluvy ukonéené a je
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi
den a hodinu zacatia preberacieho konania.

Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatel’a je stavebny dozor objednavatel’a.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a
parametre diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol
0 odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.6., ktorého sucastou bude zoznam vad a nedorobkov
odovzdavaného diela spolu s uré¢enim lehoty/terminu pre ich odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo nepreberd, uvedie dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad
a nedorobkov a supisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa
uskuto¢ni opdtovné preberacie konanie spdsobom a podl'a podmienok uvedenych v tomto ¢lanku. Ak
zhotovitel tieto vady a nedorobky neodstrani v uréenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady
a/alebo nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou, pri€om na ucel odstranenia uvedenych
vad alebo nedorobkov je objednavatel’ opravneny pouzit’ financné prostriedky predstavujice zadrzné
v zmysle bodu 5.16.

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami 0 sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpecné uzivanie diela a neznizuju jeho
hodnotu. V takomto pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za
podmienok, ktoré budii dohodnuté pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom
opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran. Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’
tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a, pricom na ucel odstranenia uvedenych vad a/alebo nedorobkov
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finan¢né prostriedky predstavujiuce zadrzné v zmysle bodu 5.16. Po
vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich odstraneni, ktory
podpiSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 30 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, resp. do 30
dni odo dia vyhotovenia zapisu o odstraneni vad a/alebo nedorobkov, v pripade, ak objednavatel
prevzal v sulade s bodom 8.6. dielo s vadami a/alebo nedorobkami, odstranit’ zo staveniska vsetky
zostavajuce zariadenia, prebytocny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej
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lehote zhotovitel’ neodstrani, je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a pricom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel’
opravneny pouzit financné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.16. Za ucelom
odstranenia uvedenych veci je objednavatel’ opravneny tieto veci predat’. Objednavatel’ bude mat’ narok
na zaplatenie nakladov, ktoré mu vznikni v suvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci.
Zostatok z predaja veci bude po odpocitani ndkladov podl'a predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie
zhotovitelovi. Ak tento zostatok bude mensi ako naklady objednavatela, zhotovitel’ rozdiel uhradi
objednavatel'ovi do 30 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelovi dodat’ v ramci zabezpegenia IC k SP aIC ku kolaudacii:
originaly vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad vyjadrenia odbornych zloziek
objednavatela, Statnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti vratane pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolaudacného rozhodnutia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
0 odovzdani a prevzati Casti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1., 2.2.2. a2.2.4. spiSu protokol
0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie prislusnej casti
predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny Casti predmetu zmluvy neprevziat’ pre vady, a to az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so siipisom
zistenych vad a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skuto¢ného vyhotovenia stavby v Siestich vyhotoveniach
v tlacenej podobe (Cistopis), 1 X CD v elektronickej editovatel'nej a nezamknutej forme (dwg/dgn, pdf),
format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom vymer xlIs - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, forméat PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v
pdf v uzamknutom tvare, a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem,
ako aj internych predpisov objednavatel’a (zarucné listy, revizne spravy, tradné skusky, certifikaty,
vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technicka dokumentécia,
vratane navodov na udrzbu, obsluhu a iné).

Clanok I1X.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel' je povinny nakladat” s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je objednavatel’, v stilade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny
nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je zhotovitel
(najmad, nie vSak vylu¢ne, odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do
miesta plnenia predmetu zmluvy zhotovitelom, odpad komunélneho charakteru, ktory vyprodukovali
zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a), v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®).

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorenu zmluvu resp. zmluvy na
odobratie odpadu, s odberatelom majicim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so
vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri realizécii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je
zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpedit a predlozit objednavatelovi nova zmluvu spliiajicu
podmienky podl'a prvej vety tohto bodu. Nepredlozenie zmluvy resp. zmliv podla predchadzajicej vety
sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou objedndvatela od zmluvy
odstupit’.



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel (i) triedit podla
druhov, spravne zaradit' podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tUnikom a nebezpecné odpady aj oznalit
ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii
diela len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu
zmluvu podl'a bodu 9.2.

Zhotovitel je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom
je objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa
vedie v mene objednavatel'a. Za spisovanie a vedenie evidencie v stulade so zakonom o odpadoch
a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 9.5. pri preberacom

konani. Ak dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zacatia realizacie diela, tak

evidenciu odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor ku koncu

kalendarneho roka, v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri

preberacom konani. Spolu s evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

9.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim
CitateI'ného mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel’a
a zaroveit poverenou osobou objednavatela ana strane preberajuceho poverenou 0S0bou
opravnenej osoby,

9.6.2. vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

9.6.3. kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu (d’alej len ,,SLNO®).

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je objednavatel’, je zhotovitel
povinny zabezpecit’ tlacivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ siasne zabezpeci, ze
na SLNO nebude v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednéavatel’, prednostne ich pripravu na
opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné
zabezpecuje ich zneSkodnovanie.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto
¢lanku bude zo strany orgdnov Statnej spravy objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel' povinny
tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo dila doru€enia pisomnej vyzvy
na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tikonom pohl'adavku
podl’a tohto bodu zmluvy vzniknuta voci zhotovitel'ovi zapocitat’. V pripade vykonu kontroly orgdnom
Statnej spravy poskytne zhotovitel objednavatelovi sic¢innost’ a kontrolnym orgdnom pozadovani
dokumentéciu. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu ulozené orgdnom Statneho dozoru
vV odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizacii stavby nebezpe¢ny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujice povinnosti
zhotovitela v stvislosti s nebezpecnym odpadom sa neuplatnia.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budi vykonané v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatel’a a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a ze budii mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel' déva na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technologie, zariadenia a iné
komponenty diela dava zhotovitel' taku zaruku, akti dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24
mesiacov. Zarucna doba zacina plynut’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného
rozhodnutia, v pripade ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat tak diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.4, ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel’'a prevzal. Pre
vylucenie pochybnosti plati, ze vo vzt'ahu k vadam diela, o ktorych objedndvatel’ mal vedomost’ pri
preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat, plynie zaru¢na doba na Casti diela
dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu potvrdzujlicom ich odstranenie v zmysle bodu 8.6.
posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe a nejde o0 vady, ktorych odstranenie neznesie odklad,
musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne zaslanim e-mailovej spravy na e-
mailovi adresu ...oeeiveniiciiiiiiiien, alebo listom na adresu pre doru¢ovanie uvedenu v zahlavi zmluvy
s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamécii do
desiatich pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas

s opodstatnenost’ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne najneskor do 30 dni
odo dila uplatnenia reklamécie Objednavatelom. Ak su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky,
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu od dorucenia reklamécie predlozit’ objednavatelovi
poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813
61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany objednévatela,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Zze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich 0osob na naklady zhotovitel’a.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvnua pokutu a/alebo nahradu $kody.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel
bez zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamdcii uvedie, ze ide o také
vady, ktorych odstrdnenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu

reklamaciu sa povazuje zaslanie emailovej spravy na kontaktni emailova adresu ......................

Zhotovitel' je povinny najneskér na druhy pracovny den potvrdit dorucenie reklamécie zaslanim
emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava objednavatel’a odoslana. Vady je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni reklamacie objednavatel'om, najneskor vsak
do troch pracovnych dni odo dia dorucenia reklamacie. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky,
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu od dorucenia reklamécie predlozit’” objednavatelovi
poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813
61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany objednévatela,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich osob na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere objednavatel'ovi uhradit’, a to najneskor
do 30 dni od dorucenia vyuctovacej faktury. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu
pokutu a/alebo nahradu skody.
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovant vadu, tzn. aj tak( pri ktorej nie je mozné s istotou
urcit’, kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstraiiovania vady alebo po odstraneni vady
preukaze, ze za nu zhotovitel' nezodpovedd, zhotovite] ma narok na uhradu tcelne vynalozenych
nakladov v stvislosti s odstranenim vady.

Zaru¢na doba bude predizena vzdy o ¢asové obdobie po prevzati diela, poas ktorého bolo dielo alebo
jeho cast’ reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podl'a tejto zmluvy do
odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sti¢ast’ou diela, alebo jej Casti za nova,
zacina plynut’ nova zaru¢na doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade
technoldgii, zariadeni a inych komponentov diela, v trvani zaruky akti dava vyrobca zariadenia,
najmenej vSak 24 mesiacov.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré sposobi objednavatel’ovi alebo tretim
osobam v stvislosti s vykonanim predmetu zmluvy podl’a tejto zmluvy.

Ak vznikne objednéavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych
majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany
zhotovitela, je zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny objedndvatelovi uhradit’ tieto
vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude objednavatel’ povinny uhradit’ tretej
osobe — dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) zhotovitel'om
(najmi, ale nie len nakladov spojenych so zabezpeCenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.)
z doévodov na strane zhotovitel'a alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatel'ne
nastali nezdvisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitelom pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak doéjde k poskodeniu
majetku tretich 0s6b spdsobeného zhotovitel'om v suvislosti s vykonanim premetu zmluvy, zodpoveda
za ne zhotovitel’.

Ak skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok XII.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele prechddza na objedndvatela okamihom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.4.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel’. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému
hmotnému majetku zabudovanému do diela a zaobstaran¢ho zhotovitel'om prechddza na objednavatel'a
v momente ich zabudovania do diela.

Clanok XIII.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi



13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne avcas subdodavatelov V ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie,
neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ Castou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori st
uvedeni v zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 4 (dalej len ,,priloha ¢. 4°) alebo
ktori budi do zoznamu subdodavatel'ov doplneni v stlade s bodom 13.3., resp. 13.4. Uvedené neplati,
ak ide o subdodavatel'a, ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit subdodavatel'a uvedené¢ho v zozname
priamych subdodavatel'ov alebo doplnit’ nového subdodéavatel'a do zoznamu priamych subdodavatel'ov,
len s predchadzajucim pisomnym sihlasom objednavatela. V pisomnej ziadosti zhotovitel'a o udelenie
stihlasu je zhotovitel’ povinny uviest' o subdodavatel'ovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych
subdodavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do pat
dni odo dna dorucenia Ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné
dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote podl'a predchadzajucej vety k Ziadosti zhotovitel'a nevyjadri,
znamena to stihlas objednavatela so subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavidzky alebo nevykonava
prislusnt cast’ predmetu zmluvy riadne, méZe od zhotovitela okamZite pozadovat nahradu za
subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdsobom podla bodu 13.3. Ziadosti o nahradu vyhoviet
najneskor do 30 dni odo dita dorucenia ziadosti objedndvatel’a, inak sa ma za to, ze prisluSny predmet
plnenia bude plnit’ sdm. Poziadavka objednavatela na zmenu subdodéavatel'a podla tohto bodu, nema
vplyv na povinnost’ zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodéavateloch, zhotovitel' je povinny predlozit
objednavatelovi aktudlny zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie subdodavatel'a do zoznamu) a do piatich
pracovnych dni odo dna skoncenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu). Aktudlny zoznam bude predlozeny v rozsahu tidajov podl'a prilohy ¢. 4.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi akiikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi,
a to najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi® sa
mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 4, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zékladné¢ho
imania subdodavatela, zaCatie konkurzného konania, resStrukturalizacného konania alebo likvidacie
subdodavatela.

Clanok XIV.
Povinnosti zhotovitel’a v stvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je ku ditu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zakon
0 RPVS®) a tiez kazdy jemu znamy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného
sektora, je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu
podpisania tejto zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktord plni povinnosti
opravnenej osoby pre zhotovitel'a v zmysle zdkona 0 RPVS (d’alej len ,,opravnend osoba*), splnené
vSetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera verejn¢ho sektora alebo pre opravnenu osobu
vyplyvaji zo zdkona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa vyhlasenia podla tohto bodu ukézu
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14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

ako nepravdivé, objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia povinnosti
zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat’ kazdi zmenu zapisanych tdajov o jeho
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora
najneskor do pat’ dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov
verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej 0soby s plnenim
niektorej povinnosti podl'a zakona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodéavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti
opravnenej osoby pre subdodavatel’a ako partnera verejného sektora v zmysle zdkona o RPVS, si neplni
povinnosti podl'a zakona o RPVS.

Clanok XV.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktury méze zhotovitel’ uctovat’ objednavatel'ovi troky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhe;j
strane Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moze narokovat popri zmluvnej pokute
narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. v lehote
podl'a bodu 3.3.1., mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej
ceny podla bodu 4.1.1., resp. 4.1.5. za kazdy aj zacaty den omesSkania, najmenej vSak vo vyske 50,-
EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.2. v lehote
podl'a bodu 3.3.2., mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej
ceny podla bodu 4.1.2., resp. 4.1.6. za kazdy aj zaCaty den omesSkania, najmenej vSak vo vyske 50,-
EUR za kazdy aj zacaty dent omeSkania.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omes§kania s vykonanim diela v lehote podl'a bodu 3.3.3., ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej ceny podl'a bodu 4.1.3., resp. 4.1.7.
za kazdy aj zacCaty denl omeSkania, najmenej vSak vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zaaty den
omeskania.

Ak zhotovitel neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, ak sa bude odovzdavat’ stavenisk viac)
ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany objednavatela, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.

Ak zhotovitel’, z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného
poctu vyluk (urCeny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, ma objednéavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazda d’al$iu hodinu trvania vyluky nad
povodny povoleny ramec navyse, najviac v§ak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.



15.8. Ak zhotovitel’ odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, z dovodov na strane
zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR bez ohl'adu na
pocet dni vyluky a uhradi objednavatelovi vSetky preukazatelne vynalozené naklady spojené s
odrieknutim vyluky.

15.9. V pripade straty stavebného dennika ma objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5
000,- EUR; v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy chybajuci denny zdznam a v pripade bezdovodnej nepritomnosti
stavbyveduceho resp. jeho zastupcu, zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
(deni kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel’a).

15.10. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost plnit’ prislusni c¢ast’ predmetu zmluvy
prostrednictvom osoby, ktort uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti vo
verejnom obstaravani, alebo prostrednictvom osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odsthlasil, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

15.11. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim zostdvajucich zariadeni, prebytocného
materialu a odpadu zo staveniska v lehote podl'a bodu 8.7., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deit omeskania.

15.12. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podl'a bodu 10.3. alebo 10.4., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % z ceny stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty deit omeskania, najmenej vsak vo vyske
500,- EUR za kazdy, aj zacaty deii omeskania.

15.13. Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia niektorej povinnosti podl'a bodov 9.3. pism. (i) alebo 9.5. zo strany zhotovitel’a.

15.14. Objednévatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektore;j
z povinnosti podl'a bodu 9.2., 9.3. pism. (ii), 9.4. alebo 9.7. zo strany zhotovitela.

15.15. Objednévatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim povinnosti podl’a bodu 9.6. zo strany zhotovitel’a.

15.16. Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za poruSenie povinnosti
podl'a bodu 9.8. zo strany zhotovitela.

15.17. Ak zhotovitel porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdi zmenu zapisanych udajov
0 jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného
sektora najneskdr do pat dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, ma
objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania.

15.18. Ak zhotovitel poveri astou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych
V zozname priamych subdodavatelov, resp. subdodavatel’'ov doplnenych do zoznamu v sulade s bodom
13.3., resp. 13.4., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad.

15.19. Ak zhotovitel’ porusi niektor z povinnosti podl'a bodu 13.5. alebo 13.6., ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.



15.20. Ak sa vyhlasenie zhotovitel’'a podl'a bodu 14.1. prva veta alebo druha veta ukaze ako nepravdivé, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podl’a bodu
4.2.

15.21. Ak zhotovitel' porusi povinnost podla bodu 14.4., je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvna pokutu
mozno za porusenie povinnosti podl'a bodu 14.4. vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

15.22. Zakladom pre vypocet irokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy st
ceny bez DPH.

15.23. Dlznik sa zavdzuje zmluvna sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia
faktary vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradend bezhotovostnym prevodom na
bankové ucty uvedené v ¢lanku I.

Clanok XVI.
Zanik zmluvného vzt’ahu

16.1. Zmluva mdze zaniknut’:

16.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov
a pohladavok, alebo

16.1.2. odstupenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

16.2. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej
strany okamzite od zmluvy odstipit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

16.2.1. zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej Casti predmetu zmluvy o viac ako
desat’ dni,

16.2.2. zhotovitel’ nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl’a bodu 3.7.,

16.2.3. zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovateného mil'niku o viac
ako desat’ dni,

16.2.4. zhotovitel’ neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podl'a bodu 6.11.,

16.2.5. zhotovitel' nema v Case realizacie diela platné opravnenie podla bodu 6.4.,

16.2.6. zhotovitel’ porusil povinnost’ plnit’ prislusnu cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby,
ktorou preukdzal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podl'a bodu 6.6. alebo
ktort odsuhlasil objednavatel’ v sulade s bodom 6.7.,

16.2.7. zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi,
platnymi technickymi normami a internymi predpismi objednéavatel’a, a to ani po tom ako
objednavatel' zhotovitelovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal a riadne
zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti §pecifikovanych v tomto bode,

16.2.8. zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych
dévodov ako dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel’
nemohol predvidat v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat, priCom plati, ze objednavatel’ pisomne vyzval
zhotovitel’a na pokracovanie v tejto veci,

16.2.9. zhotovitel’ nepodpisal s objednavatel'om Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 7.1., prip. ak z nejakého dovodu pisomna dohoda



16.3.

16.4.

16.5.
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0 zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR zanikne a zhotovitel
odmietne podpisat’ nova pisomnti dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osob pri praci
V priestoroch ZSR,

16.2.10. objednavatel je v omeSkani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

16.2.11. objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi suCinnost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej lehote,
¢o ma za nasledok ohrozenie splnenia niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty
akéhokol'vek sankcionovate'ného mil'nika.

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ aj z tychto dovodov:

16.3.1. vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 14.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdive,

16.3.2. zhotovitel’ alebo opravnend osoba nema splnentl niektort povinnost’ podl'a zdkona o RPVS,

16.3.3. zhotovitel vykondva cCast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom
subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora,

16.3.4. zhotovitel' bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného
sektora alebo mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zikaz
ucasti vo verejnom obstardvani,

16.3.5. ak objednavatel zisti, ze zhotovitel ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty
zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy
a neexistuje dovodnad pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodédvatela na vyplatenie
odmeny alebo odplaty a zhotovitel’ nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu
objednavatelom v pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zavaznym
sposobom d’al§ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit’ od zmluvy uz po
druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitela, priCom objednavatel’ po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkol'vek povinnosti
zavaznym sposobom odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na ndpravu, ak
sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zdvaznym spdsobom
d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uz po druhom
poruSeni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objedndvatela, priCom zhotovitel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’'alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto
zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstiipenim od zmluvy podl'a tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo
zmluvy s vynimkou naroku na ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy
vzniknuté zmluvné resp. zdkonné sankcie a uroky z omeskania, nadrokov vyplyvajucich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu zmluvy, ktord bola do
momentu odstupenia zrealizovana, naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Cast’ predmetu zmluvy
objednavatel'om, ktora bola do momentu odstipenia od tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou
povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim cCasti predmetu zmluvy vykonanej do momentu



16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 16.8., zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava
alebo vol'by Obchodného zakonnika, riesenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude ucinné odo diia jeho dorucenia druhe;j
zmluvnej strane. Odstiipenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstiipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

16.8.1. pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokoncenim
predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty aza tym ucelom vykonat' vsetky potrebné
opatrenia,

16.8.2. odovzdat’ objednavatel'ovi vsetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj
podklady, ktoré zhotovitel ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej su¢innosti,

16.8.3. vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl’a bodu 16.8.1.,

16.8.4. pisomne informovat’ objednédvatel'a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
prislusnej Casti predmetu zmluvy.

Clanok XVII.
Oznamovanie 0s6b poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v suvislosti
S ochranou osobnych udajov

Objednavatel’ sa zavizuje najneskdr do desiatich pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy oznamit’ zhotovitel'ovi na emailovt adresu uvedenu v bode 1.2. osobu resp. osoby, ktoré budu
poverené plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy (vratane 0soby resp. os6b poverenych
potvrdzovanim preberacich protokolov a 0soby resp. osdb v pozicii stavebného dozoru) vratane
kontaktnych udajov v rozsahu emailové adresa a telefonne ¢islo. Objednavatel’ je opravneny ozndment
osobu resp. 0soby zmenit’ a to zaslanim oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim tidajov a spdsobom podl'a
predchadzajicej vety.

Zhotovitel sa zavédzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailova adresu uvedenua v bode 1.1. osobu resp. osoby,
ktoré poveril plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. 0s6b v pozicii
stavbyvediceho a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych udajov
v rozsahu emailova adresa a telefonne cislo. Zhotovitel' je opravneny oznament osobu resp. osoby
zmenit ato zaslanim ozndmenia objednavatelovi suvedenim udajov aspdsobom podla
predchadzajucej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych udajov*) aVvstlade s Nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spracuvani osobnych udajov a o voI'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
(d’alej len ,,GDPR®) vyzaduje na spractivanie osobnych tdajov oznamenych v zmysle bodu 17.1. alebo
bodu 17.2. suhlas dotknutej osoby na spractvanie osobnych tidajov, zmluvné strany sa zaviazuja spolu
s oznamenim podl'a bodu 17.1. alebo bodu 17.2. dorucit’ druhej zmluvnej strane suhlas dotknutej osoby
so spracivanim osobnych udajov, ktory bude spiitat’ vietky naleZitosti suhlasu so spracivanim
osobnych udajov v zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov a GDPR.
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V pripade, ak niektord zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristupnovat’ druhej zmluvnej strane osobné tdaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu
17.1. alebo bodu 17.2., zmluvna strana spristupnujica osobné udaje je povinna najneskor pri prvom
spristupneni dorucit’ sihlas dotknutej osoby so spracivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zakona
0 ochrane osobnych udajov a GDPR suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti stthlasu so spracuvanim osobnych udajov v zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov
a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila sthlas so spractvanim jej osobnych udajov, pocCas trvania tejto
zmluvy tento stuhlas odvola, prislusna zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba dalej
nevykondvala prisluSna Cinnost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytocného odkladu oznami druhej
zmluvnej strane novu osobu v dotknutej pozicii, a to spdsobom podl'a bodu 17.1. alebo bodu 17.2.

Ak niektord zmluvna strana v rozpore so zdkonom o Ochrane osobnych udajov a GDPR spristupni
druhej zmluvnej strane osobné tidaje dotknutej osoby bez predlozenia suhlasu na spracovanie osobnych
udajov v zmysle bodu 17.3. alebo porusi zakon o ochrane osobnych tdajov a GDPR inym spdsobom,
porusujuca zmluvna strana je povinnd druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym
vznikne vratane nakladov vzniknutych v stvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknute;j
osoby a tiez nakladov v stvislosti s thradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany $tatnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel' spracivat’ osobné udaje dotknutych oséb v mene
objednavatela, ¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov nadobudne zhotovitel' postavenie
sprostredkovatel'a a objedndvatel’ postavenie prevadzkovatel'a. Zhotovitel ako sprostredkovatel
a objednavatel’ ako prevadzkovatel’ su povinni v zmysle § 34 ods. 3 zdkona o ochrane osobnych udajov
uzavriet’ zmluvu, ktorou sa bude riadit’ spraciivanie osobnych tidajov sprostredkovatel'om (d’alej len
»zmluva o spracuvani osobnych udajov‘). Zmluvné strany preto vyhlasuju, ze uzavretim tejto zmluvy
sa zaroven uzatvara zmluva o spracuvani osobnych udajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené
V Prilohe ¢. 5: Zmluva o spractivani osobnych tudajov.

Clanok XVI1I1.
Zavereéné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
d’alSimi prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva moze byt menenad a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti suvisiace so zmluvou si budi zmluvné strany zasielat’ na
adresy pre doru€ovanie pisomnosti uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy, pokial’ zmluva neustanovuje inak.
Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy doruCované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za
dorucené priamo do vlastnych ruk aj ked’ tato zasielka bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena
ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to dilom jej odmietnutia alebo zmarenia jej
prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit’, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena
druhej zmluvnej strane ako nedorucitel'na.
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Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni ditom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel’ obdrzi 1 vyhotovenie.

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investi¢né zadanie

Priloha ¢. 2: Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3: Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel’'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva o spracuvani osobnych tdajov

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, ze stt mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v¢asnému zhotoveniu diela
a splneniu ostatnych casti predmetu zmluvy potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasujt, ze si tato zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavretd
slobodne, vazne, urcite a zrozumiteI'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuj.

V Bratislave, dna: V Kosiciach, dna:

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky THG Elektro s. r. 0.

Ing. Miloslav Havrila, v. r. Ing. Cubor Les¢isin, V. r.

generalny riaditel konatel



Priloha ¢. 1: Investiéné zadanie

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje
11 Stavba
Nazov stavby: Vybudovanie identifikacie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizacia

Miesta stavby a predmet upravy a doplnenia PD:

5 Vstupné Druh
PC: EPZ odberné miesto: Predmet stavby napiitie i
[kV] sustavy
1 | Banska Bystrica Vstupné meranie 25 AC
2 | Banska Bystrica Identifik4cia dopravcu
3| Leopoldov Vstupné meranie 25 AC
4 | Leopoldov Identifik4cia dopravcu
5 | Cierna nad Tisou Vstupné meranie 3 DC
6 | Cierna nad Tisou Identifikacia dopravcu

1.2 Stavebnik

Nézov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR
13 Projektant

Projektovéd dokumentdcia ¢ast’ vstupné meranie (polozky 1. 3. 5)
Nézov stavby: ,,Vybudovanie identifikdcie dopravcu trakénej sustavy na EPZ - doplnenie PD*

Generalny projektant: LiV — EPI, s.r.0.
Zodpovedny projektant stavby:

Rok vypracovania PD: 2018

Stupeini PD: DSPRS

Projektovéd dokumentacia Cast’ identifikacia dopravcu (polozky 2. 4, 6)
Néazov stavby: ,,Vybudovanie merania elektrickych predkurovacich zariadeni (EPZ)
a identifikacie dopravcu trak¢énej sustavy pre vyhodnotenie spotreby elektriny — PD*

Generalny projektant: LiV Elektra a.s.
Zodpovedny projektant stavby:
Rok vypracovania PD: 2014

Stupeini PD: DSPRS



14 Spravca objektu

Spravcami objektov su 3 Oblastné riaditel’'stva:

OR Kosice Cierna nad Tisou
OR Zvolen Banska Bystrica
OR Trnava Leopoldov

2. Prehl’ad pouzitych podkladov

V roku 2014 bola vypracovana a schvalena projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v rozsahu
realizacie stavby identifikacie dopravcu (d’alej len DSPRS alebo PD) pre EPZ s poradovymi ¢islami 2,4 a 6
podla bodu 1.1.

V roku 2018 bola vypracovana a schvalena DSPRS vstupného merania pre EPZ s poradovymi ¢islami 1, 3 a
5 podlabodu 1.1.

Je potrebné, aby zhotovitel zabezpe€il inZiniersku C¢innost, nakolko vyprSala platnost oznameni
na realizaciu predmetnych stavieb. Autorsky dohlad je sGcastou zmluv na vypracovanie projektovej
dokumentacie pocas realizacie stavby so spolo¢nostami LiV EPI, s.r.o., a LiV Elektra a.s. samostatne pre
kazdu stavbu.

3. Zdovodnenie stavby a jej ciel’ov

Podl'a § 31 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike ma ZSR ako prevadzkovatel’ distribuénej ststavy pod
hrozbou finan¢nej sankcie povinnost’ zabezpecit’ meranie elektriny v svojej distribu¢nej sustave.

Pre transparentny pristup je potrebné identifikovat’ odberatel’a elektriny z EPZ, ktoru vyuZivaji dopravcovia
na predkurovanie a klimatizovanie voziiov, ako pripravu pred jazdou vlakov a sti¢asne umoznit’ vyuzivanie
tychto zariadeni vSetkym dopravcom. Z uvedené¢ho dovodu je potrebné doplnit’ zariadenia na identifikaciu
dopravcu na vyssie uvedenych lokalitach.

Predmetom stavby je sicasne aj doplnenie merania v zatazovom profile AP+, 1 minutovom rastri na vstupne;j
(primarnej) strane EPZ, ktoré umozni namerat’ a vycislit' straty v trakénom vedeni napajanom z daného
vyvodu TNS porovnanim spotreby HKV s dodavkou do prislusného trakéného napajaca TNS oc€istenou od
spotreby EPZ. Na prenos nameranych udajov znovodoplneného elektromera je potrebné vyuzit
naprojektované jestvujuce komunika¢né zariadenie. Meranie v 1 minltovom rastri na striedavej trakcii
(primarna strana transformatorov 27/3 kV) umozni vy¢islit’ celkovu spotrebu odoberani EPZ na strane 27kV.
Porovnanim uvedenej spotreby so sumou spotrieb vsetkych stojanov je mozné stanovit’ straty pri transformacii
27/3 kV aidentifikovat’ pripadné nefunkéné/nespravne meranie na niektorom zo stojanov. V jednosmernej
trakcii umoZzni meranie na vstupnej strane EPZ v 1 minGtovom rastri od¢itat’ celkovu spotrebu EPZ od
vstupnej spotreby do trakéného vedenia a tym urcit’ celkovu spotrebu HKV a ostatnych odbernych zariadeni
vratane strat. Namerané tidaje zo vstupu EPZ su tiez nevyhnutné pre spolahlivy vypocet bilancie v trakénej
sustave pre vycCislenie strat.

4, Suvisiace stavby

Nie st.

5. Clenenie stavby



DSPRS Vybudovanie merania elektrickych predkurovacich zariadeni (EPZ) a identifikacie dopravcu trakéne;j
sustavy pre vyhodnotenie spotreby elektriny — PD
Bez ¢lenenia na PS a SO. Naprojektované v roku 2014.

DSPRS Vybudovanie identifikacie dopravcu trak¢nej sustavy na EPZ - doplnenie PD
Bez ¢lenenia na PS a SO. Naprojektované v roku 2018.

B. Sihrnné rieSenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie
11 Vychodiskovy a ciel’ovy stav

V stiéasnosti st na ZSR prevadzkované elektrické predkurovacie zariadenia uvedené v bode 1.1 s napajanim
z trak¢nej sustavy 3 kV jednosmernych a 25 kV striedavych. Napéjanie EPZ je zabezpecené z trakéného
vedenia cez rozvodiiu s jednym privodom a samostatnymi vyvodmi pre jednotlivé stojany EPZ. V ramci tejto
stavby je potrebné vybudovat’ vstupné priebehové 1 min. meranie privodu a zber tychto udajov do centraly
raz za 24 hodin (D+1). Doplnenie technolégie EPZ pozostdva zosadenia meracich
transformatorov/prevodnikov napétia a pradu do privodového pol'a EPZ a vyvedenie kablov do rozvadzaca,
kde bude umiestneny priebehovy elektromer pre meranie vstupnej spotreby EPZ naparametrizovany podla
prevodov menicov a prepojeny datovymi vodi¢mi do jestvujuceho komunika¢ného zariadenia (Skalar) pre
dial’kovy odpocet nameranych dat prostrednictvom GSM siete.

Elektromer pre striedava sustavu bude poskytovat’ 2 zatazové profily (I minatovy a 15 minttovy)
a v elektromere budu zaznamenavané oba zat'azové profily. Oba zat'azové profily, ako aj registre AP+, AQ+,
AQ- spristupni elektromer instalovanému koncentratoru dat (Skalar) a tento ich prenesie GSM sietou do
datovej centraly ZE. Elektromer pre jednosmernii sustavu bude merat’ a poskytovat’ zatazovy profil a register
AP+ v 1 minutovom rastri. Format udajov, systém zberu a prenosu udajov musi byt plne kompatibilny
s pouzivanou zberovou centralou ZE.

Na EPZ uvedenych v 1.1 je potrebné doplnit’ zariadenia na identifikaciu odberatel'a pre kazdy predkurovaci
stojan napajany z EPZ. Rozsah a spdsob merania spotreby elektriny kazdého predkurovacieho stojanu je
potrebné zachovat’ so vSetkymi doteraj$imi funkcionalitami a rozsahom meranych udajov. Na kazdom stojane
bude doplnené zariadenie na identifikaciu dopravcu, z ktorého sa budu posielat’ tdaje do riadiacej jednotky.

Elektromer merajtci spotrebu na stojanoch bude poskytovat’ 15 min. zdtazovy profil a register AP+ (merany
a zaznamenavany zatazovy profil a registre buda AP+, AQ+, AQ- pre striedavu ststavu a zatazovy profil a
register AP+ pre jednosmernu ststavu) svojim zakladnym datovym rozhranim RS485 riadiacej jednotke, ktora
udaje z identifikaénych jednotiek a elektromerov vzajomne priradi a spristupni koncentratoru dat a tento ich
prenesie sietou GPRS do centraly ZE a druhym doplnkovym datovym rozhranim RS485 pripojenym priamo
na koncentrator dat, ktoré sa bude pouzivat’ v pripade poruchy riadiacej jednotky alebo pre potreby priamych
odpodtov centralou ZE cez koncentrator dat. Format tidajov, systém zberu a prenosu udajov musi byt plne
kompatibilny s pouZivanou zberovou centrdlou ZE. Bez prihlasenia dopravcu nebude mozné zapnut EPZ
(okrem nudzového rezimu). Register bude zaznamenany pri kazdom ukonéeni odberu vy¢itanim registra a
identifikatora, ktory bol pouzity pri prihlaseni odberatel’a.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby:

Realizacia projektu ma priamu nadvéznost’ na uz realizované projekty merania spotreby na EPZ.



1.3 Analyza rizik a neistot
Nie su zname.

2. Suhrnna technicka sprava

2.1 Zikladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Doplnenie vstupného merania, zariadeni na identifikaciu odberatel’a, riadiacej jednotky a koncentratora dat
na existujiicich EPZ pre zabezpeéenie prenosu udajov do zberovej centraly ZE.

2.1.2 Strucny opis stavby z hPadiska ucelu a funkcie:

Pre navrhované lokality budu k existujicemu meraniu na EPZ stojanoch doplnené zariadenia pre identifikaciu
a upraveny sposob zberu udajov z elektromerov prostrednictvom riadiacej jednotky a koncentratora dat.

Pre vybudovanie vstupného merania v lokalitdich Leopoldov a Banska Bystrica budu v privodom poli 25 kV
doplnené meracie transformatory napitia a prudu pre meranie celkovej spotreby EPZ. Sekundarne vinutia
transformatorov budl privedené cez skuSobnu svorkovnicu na striedavy staticky elektromer dodany podla
poziadaviek uvedenych v bode 3 tohto zadania. Na EPZ Cierna nad Tisou budu v privodom poli 3kV doplnené
meracie prevodniky napétia a pradu. Vyvody prevodnikov buda zapojené cez svorkovnicu na jednosmerny
elektromer dodany podl'a poziadaviek uvedenych v bode 3 tohto zadania.

Ovladacia cast’ EPZ sluziaca pre identifikaciu odberatel'a musi byt oddelena od datovej Casti merania. Tzn.
zakladné datové rozhrania elektromerov a datové rozhrania identifikatorov maju byt zapojené do riadiacej
jednotky na samostatné a nezavislé rozhrania RS 485 a rovnako aj datové prepojenie s koncentratorom dat ma
mat’ vlastné rozhranie RS 485. Elektromery, riadiaca jednotka a koncentrator dat budi umiestnené v novom
rozvadzaci merania RE. Na jednotlivych stojanoch EPZ bude namontované nové zariadenie na prihlasovanie
odberatela elektriny s blokaciou zapnutia spinacieho prvku kazdého stojanu EPZ bez elektronickej
identifikacie. Identifikacia odberatela bude prenasana zo vsetkych EPZ stojanov do riadiacej jednotky
a pomocou koncentratora dat odosielana sucasne s udajmi o spotrebe do centraly. Elektromery, riadiaca
jednotka a koncentrator dat musia mat’ externé napéjanie z rozvadzaca RVS 230V isteného novym doplnenym
isticom, tak aby bol umoZzneny odpocet kazdého elektromera aj pri vypnutom EPZ resp. odpojenych vyvodov
EPZ. Na EPZ Banska Bystrica a EPZ Leopoldov je potrebné vykonat' doplnenie kabeldze pre pomocné
napdjanie elektromerov z RVS. Konfigurdciu zariadeni najmd elektromerov, riadiacich jednotiek
a koncentratora dat je potrebné poslat’ na odstihlasenie na ZE.

Sucast'ou je dodavka a konfiguracia spolocne 20 ks kIicov na identifikdciu dopravcov pre kazdé EPZ,
dodéavka softvéru na dial’kova konfiguraciu identifikacnych kI'i¢ov.

Zhotovitel’ ma zabezpecit’ preskusanie funkcnosti inStalovanych zariadeni pripojenim zat'aze.

D. Doklady

Objednavatel’ vyZzaduje od zhotovitel'a, z dovodu uplynutia platnosti ohlasenia stavieb, vykon inZinierskej
¢innosti pre ziskanie platného ohlasenia stavieb v stvislosti na prislusSnom stavebnom trade.

E. Vykresova Cast’

DSPRS



Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer



VYKAZ VYMER

Vybudovanie identifikacie dopraveu trakénej stustavy na EPZ

Stavba: - doplnenie PD
Miesto: EPZ Leopoldov
Pa. | Kad poloziy Popis i Mcﬁij:q"’ o dﬁ;’:{ivé Gona cellam
Prace a dodavky M 39 917,038
2402  Dodavky 8 397,540
Friskujovy iransformétor pridu do vonfaiifeho prosfredia CTS0O 38L
1 |Ded-1 DHRIALEA, U G55 TG0 B 1 15500 VA - B0 TB0NY, 1BMGKA fs 1,600 2414, 162
Fristroiovy iransformétor vapétia do vonkaj$ieho prositredia VTOI8P .
2 |Dod.-2 FTOCMTO T W, B0k, O 885, 30430 A, 3R ’%".’Wé‘ém ks 1,000 Z 860,281
d ood-s Phscvd vadife Al BOx10 m 4,000 52,640
Elekiromer EMH typ LZQJ»XG B5F4-BINE0A-DA-0TO0T 7-FE0AT
s prestosh Fond ¢ i - 04 088, infovd energa OF 1(14%)
A ke
E: anie slsiiromera; S50V AG
rogiiny
4 |Ded.-4 E ks 000 3 i 148,245
X s |[21-PD Medzistavenisiova doprava. % 3,600 6 175,326 222,312
21-Dem  DemontiZe ] 446,026
7 [Cem-~1 DemontaZ meracieho transformétora pridu VN a VWN do 35 kY, vratane pasoviny ks 378,050
g |210800146  [Priclusng NN kabelés m il 22,513
g [21-NP-D Drabné demontéine prace % 10,000 400,559 40,058
10 [PPV-D Podiel pridruZenych vikonov % 1,000 440,615 4,406
24-Mont  Elektromontaze 3 688,674
:'1 Mont.-{ qul_!éi mf:raciehc transformétora pridu VN a VvN do 35 kv 362,762
12 [Mont.-2 MontéZ meracieho transformétora napétia VN a VN do 35 kv 330,522
13 [210180003  |MontéZ ocelaplechove] rozvodnice do véhy 100 kg 345,464,
14 [Mont-3 Rozvadzac merania RE 1 496,745
141 |Maak 21 |« Hlekiromer Ehit tyn LICu-XC ST BW-S0R-DADTO0T| FEGK) (dosivies R
15 |210070307  [Spojovacie vedenie Al tyél 63/10 mm 109,152
16 210100033 Ukoné&enie pasu na pristroji vrdtane zapojenia, AL pds do 80/10 mm2 31,584
17 {210800147 | Kébel medeny ulaZeny pevne CYKY 450/750 V 2x2.5 58,170
18 |210810172  |Kébel medeny siiovy ulozeny pevne 1-CYKFY 1 I 2x4 124 580
19 (220280511 Kabel SYKFY do 5x 2 x 0,5 mm volne uloZeny na kablovil resp. do Zlabu 29,50"3"
20 1210100001 |Ukandenie vodisow v raxvadzas. vé, zapojenia a voditave] kencaviy do 2.5 mm2 38,456
21 |210100002  |Ukonéenfe vodiéov v rozvadzac, vi. Zapoje;l.i; a vadiove] kencovicy do 6 mm2 13,712
22 [210100266 | Ukonsen'e celoplastovjeh kébiov zmtast. zaklopkol slebo péskou do 5 4 mim2 " {30,088
23 2101003[H Priplatok Za ukondente tenenia kibla (v plasti) vratane zapojenia 32622
(24 210950101 |Oznacovacl ok na kabel : 6,920
25 [21-NP-M Drobné montdZne prace % 10,000 3110579 311,068
26 |PPV- Padisl pridruzenych vitkanov % 6,000 3 421637 205,208
27 |21-PD Presuh dévok % 1,000 6 175,326 61,753
21-Mdat Material 1 960,164
FOR, pomuend osefovd kon§iulnie .
2.7 |Mat-1.7  |KonStukoia pod PTH - ocalovy profil L4003 - m kg 74,283
: o282 [Mat-12 Kondirukoia pod PTF - ooefou? profll LA0x40x3 - T Kyt 170,872
i a7 |Farmarny montidy maters] (siriky, mration, ald) e 20,020
oravy & cop!r:erw ropvddzada merara RE
20 |Dodo2q Plompovalelng kvt istida Micro-2 (RLV-TC-2) ks 6,581
9.2 |Dod-2.2 Jednopo.'ovy {stiés 24, 2?EIVA<,, PL7-B21 ks 34,474
20.3 {Ded-2.3 Radova svorka WL 2, ks 2,362
29.4 {Dod. 2.4 ‘ Radové svotta WO 2,8 micorg ks 2.89¢
29.5 |Dod-2.8 Radovd svorfa WPE 2,6 ks 7884
06 |Dodiak | |Cenatovact Eiftok pre sverkouics Fitla 8768
207 |Dod-2.7 Kaheovd zvierka YWEW 362 ks 6,810
26.8 |Dod.-2.8 Hlzrnz pre svorly WOU 10 adsobng ks 45@1




P.C. | Kod polozky ‘ Popis M Mcrgi::D jedﬁjtnliva Cena oslikom
29.¢ [Dod-2.9 Racfovd svorka WD 1.5/Z27 beZova ‘Rs 8,000 23,168
-2;'-3. 46 |Ood.-2.10 Ska§obna svorkevniva Z87H ks 1,000 187,871
2011 |Dodo2.01 | {HOTV-K vodid 4mm Serny m 2,000 7,662
A 2¢.¢2 |Dod.-2.12 FHOTV- vedié 2,5mm Slarny i 000 2,456
0843 |Dod2.43  |FOTV-K vodie 1,6 Glerny m 2,000 0,646
28,14 |Dod.-2.14 HOZV-K veadi€ 4mim miodry m 1,000 0,952
(25,15 |Dod-218  |HOPVAK vodllé & mim modty m 2000 1,180
26,16 | Dod -2.15 g i 1,000 0378
2817 |Ded -2.17 . Néviedky pre funkéne’s aznadente vedidov ks 50,000 28,300
Pomouny materféd pre wlofenis, uciivlenis, ornadenie a Ukondante prislrofov & .
29,18 |Dod.-2.18 vodigov sada 7,000 37968
29 19 |Dod.-2.1¢ DN BSt2 Im s 1,000 13,787
28,20 | Rov.-2.20 Pamonry matarial pre uc:hyiema novef skring sada 1,000 36,770
29,29 |Dod.-2.27 Kébfové Haby do rozvadzaca EGy :’é hete fi7] 5000 44,860
Svorkovivica - Mostifc uzemﬁot‘fat.; na AN 1§t 18 ofvoroy do 16mim2 + fosid
2022 |Dod.-2.22 svorkovics KL-7 ks | 7,000 1,558
20,25 | Dod.-2.23 Plasiovd Sithy o oznedenia il ks 10,600 2380
28,24 |Dod.-2,24 Tegniaca wivodka s tpeviiovacoy mativouw TVM 18 ks 10,000 7080
Sidedand vorendolnd & profipofarns upchiviea Roxiec -
30{ Pflad-3.1 Expanzay ram R fransit pre R150 ks {77,374
30,2 |Mat-3.2 NModul RM 30 Multidiameter pre kédhle d=10-25mm ks 89,180
303 |Mat-a3 Modtd RM 80 /0 ping ks 21,197
304 |Mat-3.4 Lubeikant e 24,559
WE habeidl .
391 [Mat-4d  [CYKY-J 32.5mm2 B m 30,000} 58,560
31,2 |Mat.-4.2 CYKFY-O 24 m 70,000 429,600
1.3 |Mat.-4.3 SYKFY 4x2x0.6 m 10,000 9,600
at.4 |Mat-4.4 SYRFY 28 i 2,000 1,180
315 [Mat-4.5 &iftok na oznadanie kabla, Kovovy ks 10,000 8,140
216 |Mat-46 Korugovahs chraniska HDPE 80mim m 15,000 81,230
s B B IR
2.1 |Mat-5.1 Piesolk m3 1,000 47,127
32.2 |Mat-5.2 Vistrazng flia elektro m 15,000 33,045
33 [21-M Podruzny materis! % 4,000 1 696,539 67,862
34 [21-ZR Z4sobovacia réZla % 10,000 1764,401 176,440
35 [21-vD Vndtrostaveniskova i:repréxva % 1,000 1 940,841 19,408
48-M Zemné prace pri extr.mont_pracach 500,910
36 |460010021 Viytydenie trasy kablového vedr-_;m ,v obvode Zeleznidng] stanice 13325
37 460202173 Hibenie kablove] ryhy stroj’ne 35 cm5|rokej 4 80 em hibokej, v zemine triedy 3 124,452
38 [132201108 Priplatok kk cene za lepivost horniny 3 81,225
Zriadenie, rekonét kéblového 162ka z piesku bez zakrytia, v ryhe €. do 65 om,
480420022 |hribky vrstvy 10 cm 26,808
230180027 |MontdZ potrubia z plastickych nir PE, PP D xt 80 x 8 2 95,835
480420022  |Zdsyp kablového Zlabu zbytkom piesku 1,316
460490012 Rozvinutie a uloZenie vs’fstréénej félie z PVC do ryhy,8irka 33 om 12,465
Zasyp strkom a zeminou so zhutnenim jam, $achiet, rvh, zérezov alebo okolo
43 174101001  |objekiov do 100 m3 21,345
Proviz. liprava terénu v zemine ir. 3, aby nerovnostl terénu nebeli vadsie ako 2 cm
44 460620013 od vodor.hladiny 78,600
45 21-VP-W Drobné vykc_agg\_{g prce 45,538
21-PMC  WMimiocenikové poloZky 8 867,636
46 |MCP-1 Technicke bezpednestnd skdska suma 1,000 541,450
47 fMCP-2 Viypracovanie dislenske] Einkumentécie hod 20,000 651,020
P Sprievodna technické dokumentacia suma 1,000 980,327
49 |MCP-4 Uradné overenie mel:écieho fransforomatora napétia a pridu suma 2,00[:; 141,846 -
50 IMCP-5 Parametrizacia a Uradné averenie nového elektromera Suma. .1-;00[) 243,203
51 |MCP5 Reparametrizdoia Jestujiceho sialara suma 1,000 1578500
62 |MCP-7 Pristavenle zataZe na vykananie funkénych skiifok suma 1,000 2 739,783
53 WCP-8 Predreaizacné zameranle inZiniesrkych sieti, cena je stanovena odhadom suma ToooliEiiemaad 6 77,387
54 MCI;E Geodetlcké zameranie trasy vykopu, cena je stanovend odhadom suma 1,000 731,964
65 |MCP-10 MiontdZné mechanizmy hed 8,600 582 056
21-£8 Zictovacie hodinové sadzby 18 056,989
55 |HZS-1 Individuélne skigiy hod 50,000 3651,700
57 |HzZs-2 Predkeplexnd skigky hed 40,000 3.838,200




2 s . Mhozstvo Cena
P.C. | Kéd poloZky Popis M cellom jednotkova Cena celkom
55 |HZS-3 Kornplexné skdsky hod 40,000 2 645,000
59 |HZS-4 inZinlering (projektovy meneZment) hed 40,000 2885760
60 |HZS-5 Zagkolenie obsluhy pre spraveu suma 1,000 6556,818|
64 |HZS-6 Zeatkolenle obsluhy pre zastupcu Zelezniém_ej er_lerget{ky sima 1,000 845,113
62 |HZs-7 Zatkolente obeluhy dopraveov suma 1,000 592,026
63 |HZsS-B Revizné sprava suma 1,000 1178,684]
64 {HZS-9 Dakumentécia skutoéného vyhotovenia suma 1,000 2 863,688
Zakladné rozpocétové naklady: 39 917,038
Vedi'ajSie rozpoétovénéklady:
65 [VRN-1 Zariad. staveniska 15 462,530 1298,853
66 [VRN-2 Mitmostav. doprava 15 462,530 154,625
67 VRN Uzemné vplywy 15462530 0,000
68 |VRN-4 Previdzlové vplyvy 15 462,530 556,651
.62 [VRNS Ostatné 15 462,53C 0,000
70_[vRN-S WRNzrozpoty 15 462,530 0,000
Vedrajsie rozpoétové naklady spolu; 2010,129
Kompletaéna ginnost’;
l 71 [k&1 Kompletaéna Einnost % 4 927,300[ 3 354,184!
Kompletaéna Ginnost’ spolu: 3354,184

Gona ocoliiom v €, bay BIP

45 281,351



Stavba:

Objekt:

VYKAZ VYMER

Vybudovanie idenfiikacie dopravcu trakénej sistavy na EPZ
- dopinenie PD

EPZ Banskda Bysfrica

p.C. | Kad polozky

Pople

[

MnoZsivo Cena
celkom jednotkova

Cena celkom

21-02

Préace a dodaviky M

Dedavky

37 543,938

8 329.664

-4 |fed~T
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5 |2t e doprava % T"3600] 8040246 289 449
2tDem  Demontaée 878,862
6 Dem.-1 Dementés merasieho transforméatora pridu VN a VVN do 35 kY, vratane pasaviny les 1,000 332,720
7 |Dem.-2 Demontaz meracieho transformétora napatia VN a VWIN do 35 &V, vrdtmhne péasoviny Ks 1,000 555003030841 3563,584|%
g [210800148 Priglugna NN kabel&Z m 25,000 104,750
g [|21-NP-D ' Drobné demontaghe préce % 10 Q00 791,052 79,106
i0 [PPV-D Podiel pridruZenych vikonov % 1,000 870,165 8,702

2 555,883



P.&. | Kéd polodiy Popis g | MinoEetve o dfjt'l‘;\,a Cena caliom
11 (Mont-1 Mont§Z metacieho transformatora pridu VN 2 VWN do 35 1/ ks 1,000 344,927
12 {Mont.-2 WontaZ meracieho fransformétora napatiz VN a VN do 35 kv ks 1,000 - 363,931
13 |Mont.-3 Rozvidzad merania RE - hod 32,000 1079,328
‘S%,’E B @ o SR Y 1B OO G - BB DAL 1 RS {dodtvka) i 1000 .
14 210800147 Kahel medenyf uloZeny pevne CYKY 450750V 3x2.5 m 20,000 38,780
15 |210810171 Kabel medeny silovy uloZeny pevhe 1-CYKFY 1 kv 22,5 m 15,000 28,760
16 |210810172  |Kébel medeny silovy uloZeny bevne 1-CYKFY 1 kv 2x4 m 15,000 27,525
17 (226280511 Kébal SYKFY do 5x 2 x 0,5 mm volne uloZeny na kéblovi [dvku resp. do Zfabu m 22,000 54,088
18 210100001 Ukonc‘;;ﬁ‘i-emvodiéov v rozvéadzad. vé. zapojenia'a vodidove] koncovky do 2.5 mm2 ks 24,000 35,328
1g |21 0100652-“ Ukondenie vodidov v rozvadzad. vé. Z%onenia a voditove! koncovky do 6 mm2 ks 4,000 7,412
20 210100258 Ukonéenie celoplastoviich kablov zmradt. zéklopkou alebo paskou do § x 4 mm2 ks 10,000 119,880
21 210100301 Priplatok za ukondenie tienenia kabla (v plEsH) vratane zapofenia ks 5,000 27,185
22 |240950101 Oznaéovae! Stitok na kabe! ks 10,000 7,780
23 |21NPM | Drobné montésne préce % 10000| 2123040 212,305
24 |PPV-M Podiel pridruZenych vikonov % 6,000 2335,254 140,121
26 |21 -F’D Presun dévok % 1,000 8040,245 80,402
21-Iat aterial 244,237
N fabelas
2.1 |Mat-1.1 CYKY-J 352.omm2 m 20,000 33,640
262 |Mato1.2 CYREY-0 22 5 T 15,000 63,460
263 [Mat-1.3 SYRFY-O 2w m 15,000 01,506
26.4 |Mat-1.4 SYKFY Ax20.5 m 26,000 16,5340
255 (Mat-15  |SYKEY 2cad b " 2000 T o0
266 |Mai-1.5 Sritok na oznaderis kdbla, kovony 13 40,000 ‘asnso
27 |21-M Podruzny material % 4,000 213,486 8,539
R EES Zésobovacka rédie " % 10,000 722026 22303
21-PMIC  Mimocenikové polozky 8 264,489
29 |MGP-1 Technicko hezpednostnd skdgka suma 1 ;000 493,211
0 |MOP2  |Vypracovarie dislensie] dolumentacis hod 20,000 689,120
H|WMCP-3 Sprievadna technioka dokumentacia suma 1,000 078,820
32 |MGP-4 ’ Uradiné oversnis meracisho transforométora napétia a produ suma 2,000 143,504
33 |MCPS Faramelrizdcia a vradné overehie novéhe elekiromera suma 1,000 1 532,405
34 |MCP-& Reparametiizacs festvdjlioeho skalara suma 1,000 1 782,418
35 MCP-7 Pristavenie zat'aZe na vykonanie funkénjch skuéok siima 2 644,933
21-Z% Zittovacie hodinové sadzby 17 270,805
36 {HZs-1 Individudine skugky hod 50,000 3 383,350
37 |HZS-2 Predkoplexné skisky hod 40,000 2 788,360
3 |HZS-3 Komplexnd skaigky hod 40,000 2580,480
20 [Hzed inginiering (projektovy menesment) hod 40,000 2940,040
& [HZs5 Zadkolonie obsluhy pre spraved suma 605,368
41 |HZS-8 ) Zaskolenie obsluhy pre zéstupeu Zelezniéne] shergetiky suma 564,461
42 |HZS-7 Zéékolenie obeluhy dopraveov surna 590,355
43 |HZS-8 Revizné spréva suma 1081,740
a4 H.ZS.'Q . Dokumentasia skutoného vyhotovenia suma 2 436,687
Zakiadné rozpoétové naklady: 37 543,939
VedlajSie rozpoctove naklady:
45 |VRN-1 Zariad. staveniska % 11 943,480 1 003,252
46 |VRN-2 Mimostav, doprava % 11 943,480 119,435
47 |VRN-3 Clzemné vplyvy % 11 943,480 0,000
48 [VRN-4 Prevédziove vplyvy % 11 943,480 429,965
49 |VRN-E Ostatné % 11 943,480 0,000
50 |VRN-S VRN z rozpoiitu ) % 11 943,480 0,000
Vedrajsie rozpodétové naklady spolu: 1 552,652
Kompleta¢na éionost
[ 51 [ke Iompletacng Sinnost % 39 096,601 3 127,728
-
Kompletaéna éinnost’ spolu: 3127,728

Lena cathom v €, bay DPH

42 224326



VYKAZ VYMER

Vybudovanie identifikacie dopravcu trakénej sistavy na EPZ

Stavba: - doplnenie PD
Obijekt: EFZ Cierna nad Tisou
P.&. | Kéd polotky Popis M Mc’;’ﬁtn‘:o e dﬁ:&iv . Cena celkom
Prace a dodavky M 37 330,492
21.02 Dodaviky ) 4 348,754
1 [podf Eleifonmer AEU 8.5 ks | o 4 197,640
2 21-MD Medzistaveniskové doprevs % 3,600 4 197 606 151,114
21-Dem DemontaZe 956,835
3 |Dem.-1 Demonts2 meracieho transformatora pridu VN & VN do 35 KV, vratane pasoviny Ks 1,00 372,337
4 |Dem.-2 Demont&Z meracleho transformétora napatia VN a VWN do 35 kV, vrdtane pascviny ks 1,00 360,701
5 |Dem,3 Demanté? zariadenl z rozvédzadéa AMA P1 hod 4,00 128,200
.4 e Batao prevorini LT eoneE ] 000
52 |Dem-32 Horact pravodnlion [ IR kg (R
5 RANPD Drabné demontézns précemm % 10,000 861,236 86,124
7 |PRvic Podlel pridrugenyoh vikanov % too0| 947,360 9,474
 2-Mont  ElekfromontaZe 1 641,062
& |Ment.-1 Mont&Z meracieho fransforméforapraduvy ks 517,140
9 |Mont.-2 Mont&Z meraoieho transformétera hapétia VIN ks 545,242
10 {Mont,-3 Mont4z zarladenf do rozvadzaéa AMA P1 hod 291,168
i + Meraet provadn T anear ks
s DN ARC0/RRS e
Mot <5 3 w EelGroner 1G85 {rlocineka) i
11 |220280611  |Kabel SYKFY do 5 x 2 X 0.5 mm valne uloZeny na kablovti @vku resp. do Zfabu f 7,689
12 1210100001 Ukondenie vodidov v rozvadzas, v, zapojenia a vodidove] koncovky do 2.5 mm?2 ks 10,00 i 'IBMZ?O
13 |210100238 Ukonhéenie celoplastoviych kéablov zmrast. zaklopkou alebo paskou do 5 x 4 mm2 ks : 22,820
14 210100301 Priptatok za"ai'ibnéenie tienenia kdbla (v plast)) vrétane zapojenia ks 5,472
15 1210050101 [Oznasovact &titok na kébsl ke i 1,628
16 [21-NP-M Drobné montéZne préce % 10,000 1407,430 140,743
7 eevam Podiel pridrugenych vikanay % €000  1568,173 62,890
21-Mat Mate)fa 51,541
Doplenenie rozvedzade AMARY
181 |Mat-1.1 Svorka ASKI/EN ks 35,405
482 |Met-1.2 Poistia G20 014 ryohia (F) The 5402
WAL kabelds
161 |Mat-2d  |SYKFY 42x0.3 m 2 508
182 |Mat-2.2 Stitok e oxnadetie kabla, Kovovy ks 4 1,558 |
20 (21-M PodruZny matetlal % | 45,053 1,802
21 |21-ZR Zisobovacia rézia % 46,855 4,685
21-PMIC Mimocenikovépebodley . 12 560,911
22 [MCP-1 Technicko bezpednostné skiska suma 578,068
23 [MCP-2 Viypracovanle dielenskej dokumentécie hod 12313,140
24 [MCP-3 Spiievocna technicka dokumentécia suma _11221,020]
25 ['\.;‘[OP-4 Parametrizacia a Uradné overenie nového elektromera suma 1 460,933
26 |MCP-5 Uradné overenie meracieho transforomatera napétia a produ suma 2 899,752
27 |MCPG Reparametrizécia jestviloshe skelara suma 1 836,420
T8 tMOP? Pristavenis zétaze na vykonanic funkanych skcgolc suma 3 450,658
21-£8 Zuctovacie hodinové sadzby 17 771,389
29 |HZS-1 individugine skdsky hod | 55,000 3816835
30 |HZs=2 Predionlexnéslcgy hod 40,000|iEsicn BaN0E 2 536,240
31 |HZS3 Komplexné skiigky hod 40,000 2 600,680
a2 [HZS-4 InZintering (projektovi meneZment) hod 40,000 2 793,240
a3 |HZ85 Zaskolenie obsluhy pre spréveu suma 1,000 671,432
34 HZS-6 Zagkolenie obsluhy pre zéstupou 2eleznidne] shergetiky suma 1,000 614,120




Cena celom v £ hery DPH

. . . . MooZstvo Cena
P.C. | Kod polozky Popis M selkom jednotiové Cena celkom
35 |HZS-T Zagkolenie cbsluhy dopravooy suma 1,000 : 690,131
36 HZSA_EY ) Revizné spréva hod 1,000 1151,224
37 |HZS-@ Dokumentéola skutosného vyhotovenia suma 1,000 2 897,487
Zakladné rozpoétoveé naklady: 37 330,492
Yedl'ajSie rozpoctové naklady:
38 |VRN-1 Zarizd, staveniska % 19 558,080 1 642,983
39 {VRN-2 Mimastav. daprava % 19 558,080 1173,545
40 |VRN-3 Uzemné vplyvy % 19 656,080 0.000
41 |VRN-4 Prevédzkové vplywy % 19 553,080 704,427
42 |vRN-S Ostatné % 19 558,080 0,600
43 [VRN-8 VRNzrozpodtu % 19 558,080 0,000
Vedrajsie rozpocétové naklady spolu: 3 520,634
Kompletacnd €innost’
44 ke [Kompletagna dinnost % 40 861,133] 3 268,001
Kompletaéna éinnost’ spolu; 3 268,091

&4 418217



KRYCI LIST VYKAZ VYMER |

Vyhudovanie merania elektrickych prediurovacich zaradeni
Nazov stavby (EPZ) a identifikicie dopravcu trakénej stistavy pre vyhodnotenie JKSO
spotreby elektriny - PD
Nézov objekiu EPZ Leopoldov =G0
Miesto Leopoldov
€0 i& DPH
Objednévetel Zeleznice Slov. republiky, Kiemensova 8, 813 61 Bratislava
Prejektant Liv ELEKTRA, &. 8., Priemyszing 10, 821 09 Bratislava 2
Zhotovitel
Spracoval
Vikaz vymer Dia DCC:
| E
Merné a léelové jednotky
Potet Naklady £ 1 m.j. Potet MNéklady / 1 m.]. Podet Néklady 7 1 m.f.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoé&tové naklady v EUR
A |ZaKadné rozp. nakiady B Doplnkové naklady C %Vedl‘aj%ie rozpoctové naklady
1 [HSV |Dodavky 0,00 | 9 |Préce nadSas 0,00 |14 |Zariad. staveniska 8,40% 254208
2 MontaZ 0,00 [ 10]Bez pevnej podl. 0,00 | 15| Mimostav, doprava 0,00% 0,00
3PSV Dodévky 0,00 | 11 Kultdrna pamiatka 0,00 [18|Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 MontaZ 0,00 |12 0,00 | 17 |Prevédziove vplywvy 3,60% 1 089,46
5" |Dodévky 31 305,32 18|0statne 0,00% 0,00
6 Montaz 16 539,70 19|VRN z rezpoitu 0,00
7 Nesny m. 1372316
8 ZRN (r. 1-7) 61 568,18 | 13|DN (1. 9412) 0,00 | 20iVRN (r. 14-19) 363154
- |21jHZS 15 287 98 | 22 |Kompl. ginnast’ 8 048,77 |23 |Cstatné nékiady 0,00
Projektant " |D  |Celkové nakiady
24!806et 8, 13, 20-23 88 536,47
Datum a padais Petiatke 25|DPH 20,00 % z 88 536,47 17 707,29
Objednavatel 26/Cena s DPH (r. 24-25) 106 243,77
E Pripoéty a odpoéty
Détum & podpis Pediatia '
Zhotovitel 27 \Dodévky zedévatela 0,00
28|Kizava dolozka 0,00
Détum a podpls Peiiatia 29|Zvyhodnente + - 3 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vybudovanie merania elektrickych predkurovacich zariadeni (EPZ) a identifikicie dopraveu trakénej sastavy pre
vyhodnotenie spotreby elektriny - PD
Objekt: EPZ Lecpoldav

& | Koéd polozky Popis MJ Mc”e‘l’;;:m o dﬁi&zvé Cena oelkorn
M Prace a dodavky M 76 856,159
21-D Dodavky Zhotovitela 31 305,317
i |oog-1 Rozvédzas RE ks 1,000| 30 217,487 30 217,487
o |[2MD Meczistaveniskov doprava % seo0|  sozirs| 1 087,830
21-M Elektromontaze 4 048,854
3 240191012 Montas rozvadzate RE na stonu ks 1,000 58,437 58,437
4 |wiont.-1 Doplnenie rozvadzatov V1-V3 hod 24,000 33,625 807,000
5 |Mont.-2 Doplnenie rozvadzacov MAT-MA3 hod 18,000 33,002 510,236
& [Mont.-3 Dopinenie kéblowych trés medzi Vx a RE hod 10,000 36,621 366,210
7 (210810046 Silovy kabel 750 - 1000 V frim2/ pevne uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 3%2.5 m 5,000 2,674 14,370
8 1210810554 Silovy kabe[ 750 - 1000 V fmm2/ pevne UloZzeny CYKFY 750 V 19x1 3 m 60,000 3,800 228,540
9 |21 0850241 Signéiny a oznamovac! kébal /v mm/ pevne UloZeny TCEKFY D 1P1 _________________________ m 5,000 agrs| 14,890
10 |219700001 Ulongenie voditov v rozvadzas. vé. zapojenia a vodiSove] kohoovky do 2.5 mm2 | ks 124,000 1,541 191,084
11 1210100258 Ulcenéenie celoplastovych kéblov zmrast. zéklopkou alebo paskou do 5 x4 mm2| ks 10,000 12,172 121,720
Priplatok za ukondenle tienenia kébla (v plastl) vratane zapolenla ks 4,000 5874 23,896
Stitok na oznhadehie kabla, kovowy ks 10,000 - 8,830
14 (210220001 Uzemficvacie vedenie na povrohu FeZn do 120 mm?2 m 8,000 9,55& 7‘6 464
Uzemnovacle Vedenle v zemi v&it. svoriek, prepojenia, izoldoie spojov FeZn do B
15 (210220021 120 mm2 m 22,000 16,764
“16 210220361 Tytovy Uzemfovat zarazeny do zeme & pripoj.vedenie do 2 m ks 2,Dd0 21,712
18 [Mont.-4 Zistovanie skutkového stavu hod 20,000 663,1 20
19 [21-NP-M Drobné montéaZne préce % 10,000 321,330
20 PPV-M Podiel pricruzenych wikonov 6,000 212,076]
2:1 21-PD-Z Presun dévok zhotovitela 3
21-Mat Material 13 723,159
22 |iat-1 Dopinenie rorvadzasor VI-V3 sada 1o00|  41g,259 4tem0
23 |Mat.-2 Daoplnenie rozvédzacov MAT-MA3 sada 1,000 10 163,415 TO 1 63 41 57
24 |Mat-3 Dopinenis kibiovich trés medzi Vx & RE sada | - 1,000 103,837
26 |3470103008M | GYKY 3x2,5 m 5250 1766 9,272
26 |34106001220 | 1-CYKFY 19x1,5 m 63,000 14,596 919,548
27 |3470321766M |TCEKFYOD fx2xi m 5,260 1,853 9,728
28 |2830026200 Stitok na oznadeniz kabla, kovovy ks 10,000 0,623 6,250
59 [Mat-2 Plastovf Kablavy 2ab s velom 40x40 mm s prisludenstvom T 16,000 11,185 111,850
50 |35¢4112001 | Zamiaci pasik FeZn 30x4 mm kg 30,000 5,039 151,170
31 3540501100 HR-Zemniaca tyG ZT 2 m ks 2,000 32,327 64,654
3z 3540406500 HR-Svorka S/ 01 ks 2,000 4,226 8,450
33 2462067500 |Emai clejovy vonkajé! Gerveny Emolex O 2117 kg | 0,100 21,765 2,177
34 |5839500600  |Znacka meradsic povrch m 1 171 ks 6,000 4,353 26,178
"3 |21m Bodruzny material % aoo0| 119,058 479,832
36 |21-ZR ‘[Zésobovacia rézia % 10,000 124,756 1 247,560
46-M Zemneé prace pri extr.mont.pracach 0,000 292 913
37 460010021 Vylysenie trasy kablovéno vedenia,v obvode Zeleznine] stanice km oo20] 115974 2,319
33 460200173 Hibenie kablovej ryhy 36 om irokef 2 S0 cm hlbokej, v zemine friedy 3 m 20,000 6,216 124,320
39 (132201109 Priptatok k cene za lepivost' horniny 3 m3 5,500 ' 9,592 52,348
Zriadenie, rekonst. kdblovéhe lozka z precsiate] zeminy v ryvhe 2ir. do 65 om,
40 (460420021 hribky vrstvy 5 om m 20,000 2,234 44 680
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, vh, zérezov alebo okolo objsktov o
44 [174101001 do 100 m3 m3 8,500 4,416 28,698
""" Proviz. Upreva terénu v zemine tr. 3, aby nerovnoéﬁ terénu nebali vaésie akeo 2
42 1480620013 cm od vodor.hladiny m2 14,000 2,182 30,543
21-MpP Mimocennikové poloZky 12 197,937



& | Kod poiozky Papis Wi Mc';‘l’lfs;‘]"’ e distrl‘zwa Cena celkom

43 [MCP-3 Technicko bezpebnostnd skigka suma 1,000 327,647 32‘1",647
44 |MCP5 Vypracovanie dielenske] dokumentécie hod 24,000 66,004 1 684,066
45 |MCP-6 Sprievodné technickaj dokumentécia suma 1,000 2 526,036 2596,026

46 [MCP-7 Parametrizécla jestvujlcich zariadeni, meranie EE suma 1,000 5222823 5 222,823|
47 |MCP-8 Parametrizcia systému identifikécie dopraveu suma 1,000 2 467,335 2 467,335
L 21-ZHS8 Zaétovacie hodinové sadzby 15 287,979
| 48 |HZ&-1 Indlvidugine skisky hod 60,000 73,588 4 415,280
40 |HZS-2 Predkoplexné skidky hod 40,000 67,549 2 706,960
&0 |HZS-4 Komplexné sklsky hod 40,000 71,408 2 866,240
51 [HZ8-5 nZiniering (projekiovy menezment) hod 32,000 72,878 2 332,095
§2 [HZS-6 Zaskolenie obsluhy pre spravcu suma 1,000 681,146 681,145
53 [HZ87 Zatkolenic obsiuhy pre zéstupou Felezniénej energetiy suma 1o00| | 594,087 594,957
54 I—!ZS-B Zaskolenie cbsluhy dopravcoxm_ ......... suma 1,000 588,303 588,303
55 |HZ8-8 Reviznasprdya hod 16,000 69,623 1113,968
Celkom 76 856,159



KRYCI LIST VYKAZ VYMER

Vybudovanie merania elekfrickych predkurovacich zariadeni
MNazov stavby (EPZ) a idenlifikdcie dopravcu trakénej siistavy pre vyhodnotenie JKBO
spotreby elektriny - PD - .
N&zov ohjektu |EPZ Banska Bystrica £SO
Miesto Banska Bystrica
10 (& DPH
Objednavatel Zeleznice Slov. republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Projektant Liv ELEKTRA, z. s., Priemyselnd 10, 821 02 Braliskava 2
Zhotovitel
Spracoval
Vikaz vymer Driia [Be0

14-4518-4-408 | |ECA

Merné a Giéelové jednotky

Poget Naklady 7 1 m.j. Podet Naklady /1 m.j. Potet MNakiady / q m.j.

0! 0,00 0] 0,00 0 0,00

Rozpodétové naklady v EUR

A |Zékladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C Vedlaj$ie rozpoétové naklady
1HsV Dodaky | 0,00 ¢ Précs nadc‘:a;m. 0,00 | i4|Zariad. staveniska 5,40% 2 37930
_2 Montéz 0,00 | 10 Bez pevne] podl. 0,00 | 15|Mimostav. doprava ] 0,00% 0,00
3PSV IDodévky 0,00 |11 Kultdrna pamiatke] 0,00 | 16)Uzemné valyvy 0,00% 000
4 -l;;‘iontéﬁ 0,00 |12 0,00 | 17 | Prevédzkové vplyvy 3,60% 1019,70
5"M"  {Dodéviky 21 .601 91 18|0statné 0,00% 000
6 wontsz |- 15 814,38 : 191VRN z rozpoétu 0,00
7 Nasng m. 1251087 | |
& |ZRN (r. 1-7) 49 326,97 [13{DN (r. 9-12) 0,00 | 201VRN {r. 14-19) 3 399,01
21|Hzs 12 893,08 | 22 |kompl. &inrost 6 561,91 |23|Cstatné nékiacy o 0,00
Projektant ‘ D  ICelkové naklady

2a|eueets, 13,2028 72 180,96
Distum 2 podpls Pegiaika 25|DPH20,00 %z 72 180,06 14 436,19
Objednavatel 26/Cena s DPH {r. 24-25) 86 617,15

E Pripotty a odpoéty

Défum & podpis Pediatka
Zhotovitel | 27  Dodaviy zadévatela 0,00

28 Kizava dolofka : 0,00
Détum & podpis " |Peélatka 28 ‘Zvyhodnenie *- ‘ 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vybudovanie merania elektrickych predkurovacich zariadenf (EPZ) a identifikacie dopraveu trakénej sdstavy pfe
vyhodnotenie spotreby elekfriny - PD
Objekt: EPZ Banska Bystrica

& | Kod polozky Fopis MJ Ng;ﬁ’:jg" o dﬁg{‘kivé Cena celkom
M Prace a dodavky M 62 220,048
21-D Dodavky Zhotovitefa 21 001,911
7 |Dod-1 Rozvédzal RE ks 1.000| 20272115 20 272,115
2 |21-MD Medizistaveniskova doprava % 3,600 202,721 729,796
21-M ElektromontaZe - 5602,738
.......... MontéZ rozvadzada skrifiového, panelového za | b—ﬁ'le - deleny rozvéadzad do vahy
3 [210190052 300 kg ks 1,000 173,477| 173,477
4 [Mont.-1 Doplnenie rozvadzatov V1-v5 hod 40,000 37,850] 1 514,000
5 |Mont-2 Doplnanie roevaczator MA-MAS hod 40,000 38,093 1 559,720
& |210810046 Sllovy kabel 750 - 1000 V fmm2/ pavie Uloeny CYKY-CYKYm 750 V 325 m 6,000 3151 18,906
7 |210810547 Silovy kabel 750 - 1000 Y /mm2/ pevne UloZeny CYKFY 750 V 7x1.5 | m 70,000 3,619 253,330
§ |210850241 Signélny & oznamovacl kébel & mm/ pevne uloZeny TCEKFY D1 P 1 m 16,000 2805 47920
9 |210700001 Ukongenie vodiov v rozvadzaé. v6. zapojenia a vodidove] kohcovky do 2.5 mm2 | ks 124,000| 1,783 221,082
10 |210100258 Ukanhéeniz celoplastovych kdblov zmrest’. zaklopkou alebo paskou do 5 x 4 mm2 ks | 10,000 11.635 116,350
1 [Fic o001 Priplatok z& Ukandenie denenia kabla (v plasty vritane zapojenia ks " 40000 5212 20,848
12 |210950101 Stitok na oznaéenie kabla, kovowy ks 10,000 0,814 ...B140
13 |Mont-3 ZiSt’O\;éHig skutkového stavu hod 20,000 34,872 697,440
14 |[21-NP-u Drobné monté2ne préce % 10,000 46,313 453,130
15 |PPV-M Podiel pridrizengoh vkonov % 6,000 50,944 305,664
16 [21-PDZ Presun davok zhotovlsta % 1,000 202721 202,721
21-Mat Material 12 510,672
17 |mat-1 Copinenie tozvédzadoy Vi-V5 sads 1,060 500,642 509,642
15 |Mat-2 Dopinenie tozvadzacor MAT-MAS sada 1.000| 0 883,671 $ 683,971
79 {3410103006M  |CVKY 3x2,5 p g 100 12,292
20 |3410600116M | 1-CYKFY 7x1,5 m 73,500 6,805 500,168
01 3410321766M | TCEKFY D 1x2x1 m 18,800 1,749 29,353
22 |2630026200 | Stitok na oznadenie kabla, kovavy ks 10,000 0,062 0,520
23 [21M Podruzny material % 4,000 109,359 437,436
24 [21ZR Zésobovacia rézia ’ % 10,000 113,733 1 137,350
21-Mp Mimocennikové poloZky 10211646
25 [MCP3 Technicko bezpecnostnd skiéka suma 1,000 346,728 346,728}
26 |MCP-5 Vypracovanie dielenskej dokumentécis hod o0 70852 2 125,660
27 [McP-6 Sprisvodnd techniské] dokumentacia suma 1,000 2605,280 2 605,280
28 |MCP-7 FParametrizécia jestvujlcich zariaden(, meranie EE suma 1,000 3 182,404 3 182,404
29 |MCP-8 Parametrizécia systému identifikdcie dopraveu suma 1,000 19851,674 1951,674]
21-ZHS Zijétovacie hodinové sadzby 12 893,082
ao [Hzs Indlividugine siaiéky hod 48,000 89,415 3 331,920
a1 IHZS-2 Predioplexné skusky hod 20,000 76,860 1 637,200
3 |HzZs4 Komplexné skoshy hod 16,000 74,488 1 191,808
a3 [HZSE Inginiering (projektovy menezment) hod 48,000 77,640 3 726,720
34 |HZS-8 Zaskolenie obsluhy pre spréveu suma 1,000 617,461 617,461
a5 {HZs-7 Zagkolenia obsluhy pre zéstupsou Zeleznitne] ensrgatiiy suma 1,000 648,944 649,044
a6 [Hzs-8 Zaskolenls obsluhy dopraveoy suma | 1,000] 635,693 635,695
37 |Hzs s |Revizna sprava hod | 16,000 75,146 1 202,336
Celkom 62 220,048



KRYCI LIST VYKAZ VYMER

Vybudovanie merania slektrickych predkurovacich zariadeni
Nézov stavby {EPZ) a identifikicie dopravcu trakénej stistavy pre vyhodnotenie JKSO
spotreby elektriny - PD
Nézov objekiu EPZ Eierna nad Tisou EGO
Miesto Gierna nad Tisou
&0 (& DPH
Objednévatef Zeleznice Slov. republiky, Klemensova 8, 81361 Bratislava
Projektant LV ELEKTRA, a. s., Priemyselna 10, 821 09 Bralislava 2
Zhotovitel
Spracoval
Viykaz vimer Dfia o0
| | E
Merne a licelové jednotky
Potet Naklagy £ 1 m.j, Poéet Néklady /1 m.]., Potet Né&klady /1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A [Zakladné rozp, naklady B iDopInkové naklady C  |Vedlajéie rozpoétové naklady
1 |HSV  iDodavky 0,00 | 9 |Préce nadéas 0,00 | 14 Zariad, staveniska 8,40% 2 208,45
2 Wontaz 0,00 | 101Bez pevnef podl. 0,00 | 15| Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSY  |Dodavky 0,00 | 11 |Kulttrna pamiatia 0,00 { 161Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 |12 0,00 | 17 [Prevadziove vilyvy 3,60% 046 48
5 |"M"  Dodévky 16 628,84 18|Ostatné 0,00% 0,00
(5 Montsz 17 226,66 19IVRN z rozpodtu 000
7 Nosny m. 206442
8 iZRN (r. 1-7) 42 989,02 | 13[DN (r. 9-12) 0,00 | 20| VRN {r. 14-19) 3 154,93
“|21iHZS 28 688,24 {22 {Kompl. &innost' 7 484,31 |23 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D  [Celkové naklady
24 (805t 8, 13, 20-23 82 327,40
Détum & podpis Petiathe 25[DPH 20,00 %z 82 327,40 16 465,48
Objednavatef 26iCeha s DPH {(r. 24-25) 98 792,87
E Pripoéty a odpoéty
Détum a pedpis Peiiatka
Zhotovitel' 27 |Dodévky zadavatefa 0,00
28 Kzava dologka 0,00
Détumm & podpis Petiatia 20{Zvyhodnenie + - 0.00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vybudovanie merania elektrickych predkorovacich zariadeni (EPZ) a identifiliacie t.:lopra\rc:u trakénej s(stavy pre vyhodnotenie
spotreby elektriny - PD

Objekt: EPZ Gierna nad Tisou

& | Kod polosky Popis MJ MclTszmm 1 ufi?kiva Cena celkom
M Prace & dodavky M 71688,158
21-D Dodavky Zhotovitela . 16 698,844
{ |Dod.-1 Rozvadzal RE ks 1,000] 16 118,674 16 178,674
3 [21-MD Medzistaveniskova doprava % 36000  161186| 580,270
21-M Elektromontaze 3 471,251
m3 éiﬁ%é?mz Montaz rozvédzada RE na stenu ks ' 1,000 58,437 58,437
4 [Mont.-1 Doplnenie rozvadzadov Vive hod 18,000 33,728 607 122
5 [Mont 2 Deplnenie rozvadzatov MA1-MA2 Fod 1s000| 34,751 625,518
<] I.\.fiont.-s Doplnenie kablovich trds medzl Y a RE hod 9,000 39,270 353,430
7 |210810046 Silov§ Idbsl 750 - 1000 V fmm2! pevne ulkoZeny CYKY-CYIYm 750 V 3x2.5 m 5,000 2,822 14,110
8 |210810554 Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/f pevne uloZeny CYKFY 750V 19x1,5 m ’ 40,000 3,378 135,040
g 210850241 Signélny a cznamavacl kébel i mm/ pevne ulaZeny TCEKFY D 1 P 1 m 5,000 2,788 13,940
10 |210100001 Ukonéenis vodidov v rozvddzad. vE. zapaojenia a vodiSove koncovky do 2.5 mm2 ks 124,000 1,766 218,884
11 |210900258  |Ukondenie celoplastovych kablov zmrast. zakiopkou alebe paskol da 5 X 4 mmz | ks 10,000 12,571 125710
12 |210100301 Priplatok za ukondenie tienenia kbl (v pladti) vidtane zapojenia P 2,000 5,368 21,472
i3 |210950101  |Stitok na oznadenie kébla, kovovy ks 10,000 0,848 8,480
14 |Maont.-4 Zistovanie skutkoveho stava hod 20,000 32,820 656,580
18 |21-NP-M Drobné montéZne préoe % 10,000 28,388 283,880
16 |PPV-M Podiel pridruzangch vikonov % 5,000 31,227 187,362
17 21-?9—2 Presun dévok zhotovitela % 1,000 161,185 ‘1611,18(—3“
21-Mat Material 9 064,421
ig |hatt Doplnenie fozvédzacor VI-ve sada 1.000| 288,671 286,671
19 \Mat.-2 Dopinehie rozvadzadov MA{-MA2 saga {1,000 6 651,949 & 651,549
20 |Mat-3 Dapinenie kdblovych trés medzi Vx a RE sada 1,000 108,243 106,243
21 [|34710103006M |CYKY 3x2,5 m 5250 1,853 9,728
T2z |24706001220  |1-CYREY 18x7.5 m 63,000 15,523 851,945
23 |24103217660F | TCEKFY D 1x2x1 m 5,250 2,060 10,815
o4 |2830026200  |Striok na oznadenis kebla, kovovy ks 10,000 0,589 5,890
25 [21-M Podruzny material % 4,000 79,234 316,936
26 [21-ZR Zésobovacia rézia % 10,000 82,404 824,040
Mimocennikové poloZky 13 755,405
27 Technioko bezpednostna skigka suma 1o00|  @razer 378,367
23 Vypracovanie dielenskej dokumentdcie hod 36:000 71,700 2 151,000
29 Sprievodnd technickd] dokumentécia suma 1,000] 2649,418 2 640,418
m:.go Parametrizécia jestvuidcich zariadent, mé.ré.hie EE sUma 1,000  5708,452 5 708,452
31 Parametrizécia systému idenfifikdcie dopraveu suma 1,000 2 868,%38 2 868,138
21.ZHS Zuétovacie hodinové sadzby 28 698,237
T3z [Hzsd individugine skuky hod 40,000 66,852 2 674,080
33 |HZs-=2 Predkoplexné skiky hod 24,000 67,510 1 620,240
34 [HZ8-4 Kemplexné skigky hod 24,000 77951 870,824
35 |HZ85 InZiniering (projekiovy meneZment) hod 4&}_:999 ___________ 88,155 3 319&_4}_(_1_ ’
g |HZ5-6 Zaskolenie obsluhy pre spraveu stma 1.000 603,491 6'93,‘ 491
37 HZS-7 Zaékolenié-.églé{uhy pré"zéstupcu Zslezniénejenergetky suma 681,526 681,526
38 . |Zedkolenie obsiuhy dopraveov suma 620284 4
39 A Ravlznaspra\“ra o hod 1076,147 17 218,352
-
Celkom 71688,158



W

Priloha ¢. 3: Dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch 7SR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR
v zmysle zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2
»Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach 7SR, &l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(d’alej ako ,,objednavatel* alebo ,,ZSR“)

Zhotovitel’:
THG Elektros. r. 0.
Hlavna 16/11
040 01 Kosice
(d’alej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri vykonavani diela s ndzvom: ,,Vybudovanie identifikicie dopravcu a vstupného
merania EPZ - realizacia® (d’alej len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov
V podmienkach 7SR «, &l. 452, medzi

objednéavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt sucast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny zabezpe¢it', aby vietky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR poéas
prevadzky boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.
Objednavatel’ poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi
dodrziavané:

e pravne predpisy ES a SR,

e vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e  platné predpisy ZSR,

e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:



e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,,

e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska ¢.208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, idrzbe a opravach
vozidiel,

e Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. 0 urcenych technickych zariadeniach,

e Zikon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

e predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov V podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych
oznamovacich vedeniach, ktoré s v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedenti,

e predpis ZSR Z 1 Pravidla elezniénej prevadzky,

e predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

e predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel’ musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyZadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zdviznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).



b) Spoésobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam Casti 1, kapitola IX. ,,Bezpeénost’
a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

€) Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hI'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drihe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornii spdsobilost, zdravotnu a
psychicka sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

e) Za pozadovant odbornu, zdravotni a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP
Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaisteniec BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori
bud vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

C) poziadat' pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

d) poskytnit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

e) =zabezpecit, aby plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skuto¢nosti,

f) dodrziavat po celt dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

g) zohladinovat usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

h) pouzivat vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahéjenim prac,

i) zabezpelit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zarovei dodrziavat pouZivanie OOPP a vykonavat’ za tymto i¢elom sistavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

J) umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

k) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur¢enych priestoroch,

I) dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

m) postarat’ sa o bezpe¢nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpeCenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo zeleznicnej
prevadzky,

n) postarat’ sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe¢nost’ d’alSich osdb, ktoré moze svojou
¢innost'ou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit' ochranu a vytvorit’ bezpecné podmienky pre



pohyb cestujiicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov S vyznadenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,

0) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, 0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpefnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskdch zhotovitel'a
nachadzajtcich sa v priestoroch ZSR,

r) v pripade potreby poskytnit’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

S) zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatel'a o poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatela,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusinovodi¢ov musi byt

vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpe¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k suc¢innosti s koordinatorom bezpe¢nosti objednavatel’a t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,,koordinator bezpecnosti*), a to po celti dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,
zabezpeCit’ zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikiciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitel’a je povinny:

a)

b)

c)
d)

vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorti podl'a druhu vykondvane;j
¢innosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit’ komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislusnti odbornti skusku podla internych
predpisov ZSR,

zabezpecit’ predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za
bezpecnu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatel'a vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat’ z hl'adiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stlade s prislusnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfna stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné¢ pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’,
usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoc¢novat’,
upravovat, pripadne odstranovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému



obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0séb zac¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie

uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat' a zhotovitel' prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytycenie tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych
prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel' re$pektuje prisluiné ochranné pasma tychto inZinierskych
sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené
inZzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR,
predmetné vytycenie si zabezpeci zhotovitel’.

€) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajiuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut’ s objedndvatel'om prac zabezpefenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeCit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe€nostnym a technickym predpisom,
najmi (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoziovat’ bezpecny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit', aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0so6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu Groveit v zmysle Zakona
NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

C) urcit pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) zabezpecit’, aby zamestnanci subdodavatel’a boli riadeni vedicim prac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitel’a.

e) zabezpecit dodrziavanie v§etkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

f) vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali
z nevyhnutnych dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

g) na tratiach avZST strakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie, ktoré st trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto
zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchddzacieho vedenia pod



napatim musia dodrziavat’ zasady STN 34 3109 ( Bezpe¢nostné predpisy pre ¢innost’ na TV a v jeho
blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na Zeleznicnom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’
Vv blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrZat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napitim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit’ ¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’,
zhotovitel’ poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

d)

9)

h)

)
k)

3.5.

a)
b)
c)
d)

zabezpetit' dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej cCinnosti so stavom pracoviska (0sobne pracovisko
poprezerat’) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatene oboznamit' (zépisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mozu ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozornovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’ zamestnancom bezpe¢né miesto odpocinku cez pracovni prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur¢it’ smer
cesty tam aj spét,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat’ akukol'vek Einnost
Vv blizkosti prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit', aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prisluinym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v sulade s prislu$nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje
(tesné priestory, kde su po oboch stranidch kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatocné bezpecnostné
opatrenia (napr. vyli€enie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a 1.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordindciu so Zelezni¢nou dopravou



Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len Vv jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel'a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),

b) ,,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

€) ,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,.Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie si dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je

pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C) zabezpecit’ kontrolna ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko majii pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné ¢innosti,
kontrolu aidrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezniénej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas,
telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym
sposobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zdpisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a 0soby
poucene].

c) Objednavatel ma povinnost' zadokumentovat preukazateIné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.



V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je
zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spolo¢nom pracovisku, si povinni navzajom sa
informovat’ najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpe€nost’.

b) Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Gprav* je zhotovitel’ povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit
jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeé¢nosti dispederskému aparatu ZSR.

) Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit
jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

d) Zhotovitel aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vietkom ¢o moze
sposobit’ pri vykone jeho cCinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a S nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajacich sa zaistenia
BOZP v tzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavateI'mi ako aj s objednavatel'om prac pri
priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie
Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody buda uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a

pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:



Priloha €. 4: Zoznam priamych subdodavatel’ov

P.& Meno a priezvisko / Adresa pobytu Identifika¢né ¢islo Predmet subdodavky Podiel Zapis
Obchodné meno alebo sidlo alebo détum plnenia % Zoz,name
. narodenia (ak (v %) hosp "‘_’ar skych
alebo nazov _ . subjektov
nebolo pridelené
identifika¢né ¢&islo) (ANO/NIE)
_ Priemyselna 10 .
LiV ELEKTRA, a.s. 35 769 840 praca 45% ANO
821 09 Bratislava
Secovska cesta 582/7 .
BREDY ENERGY, s.r.o. 36571474 sluzby 0,1% ANO

040 22 Kosice




Priloha ¢. 5:  Zmluva o spracivani osobnych udajov

Zmluva o spracivani osobnych udajov

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a v stilade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych udajov a o vol'nom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

Prevadzkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Registracia:

Statutarny orgéan:

ICO:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel’*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnické osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

31 364 501

SK2020480121

THG Elektros. r. 0.

Hlavna 16/11, KoSice — mestska ¢ast’ Staré Mesto 040 01
Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym

Obchodny register okresného sudu Kosice I

Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 50294/B

vvvvv

53445473



Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelite'nou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude
dochadzat’ k spractvaniu osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel'a. VzhI'adom k tomu,
7e ditom 25. maja 2018 nadobudlo u¢innost’ nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spracuvani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*), a zakon
¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 ochrane osobnych tdajov*) zmluvné strany povazuju za potrebné upravit’ vzajomné vzt'ahy dotykajiuce sa
ochrany osobnych tdajov a zosuladit’ ich v stilade s uvedenou pravnou upravou. Pre v§eobecné nariadenie
0 ochrane osobnych udajov a zdkon o ochrane osobnych udajov méze byt’ v dalSom texte podl'a povahy veci
pouzita legislativna skratka , legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel’ poskytne pre prevadzkovatela projektovi €innost, inziniersku c¢innost’, ¢innost
majetkovopravneho vysporiadania na zaklade zmluvy o dielo.

2.  Predmetom tejto zmluvy je uUprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych tudajov dotknutych o0s6b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatel'a a poverenie
sprostredkovatel'a zo strany prevadzkovatela spraciivanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel’ spractivaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so zmluvou o dielo.

CLTI
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1.  Prevadzkovatel' touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracivanim osobnych tidajov na ucel
vykonavania projektovej ¢innosti, inzinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania
uvedeny v zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavizkového vzt'ahu medzi prevadzkovatel'om
a sprostredkovatel'om zo zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractivat’ osobné tidaje v mene prevadzkovatel’a je den
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zéklade tejto zmluvy spractvat’ st:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, stav, S$tatna prislusnost, druh acislo dokladu totoznosti, podpis,
¢islo bankového uctu fyzickej osoby, zdznamy uvedené v iradnom doklade o vzdelani, kontaktné tidaje,
najmd telefonne Cislo ae-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje spraciivané na potvrdeniach,
osved¢enia o absolvovanych skuskach, ako aj vSetky ostatné osobné tdaje ziskané z dokladov
potrebnych pre projektova ¢&innost, potrebnych pre inziniersku cinnost, potrebnych pre
majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatel'ov Slovenskej republiky, rozhodnutie tykajice
sa dedicstva, splnomocnenia, vyhlasenia, a inych dokladov. Pre cely tejto zmluvy sa za osobné tidaje
povazuju tie udaje, ktoré s ako osobné tidaje vymedzené v legislative GDPR.



Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy s: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov
prevadzkovatel’a, sprostredkovatel’a, dodavatel'ov, odberatel'ov, vlastnici nehnutel'nosti, spravcovia
nehnutelnosti, zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné
osoby, ktoré maju pravo nakladat’ s dotknutou nehnutel'nost’ou, alebo maju iné pravo k nehnutel'nosti,
okruh dedicov vyziadanych stidom, zastupca vlastnika na zédklade plnej moci udelenej vlastnikom ako
aj iné osoby, ktorych osobné idaje sa nachadzaji v dokladoch a podkladoch pre inziniersku ¢innost’,
projektova Cinnost’, majetkovopravne vysporiadanie. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby
povazuju tie osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.

C1. 111
Zakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spracuvat’ osobné udaje len na zdklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel’a, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodne;j
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je
Slovenskd republika viazand; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny ozndmit
prevadzkovatel'ovi tuto poziadavku pred spracuvanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dovodov
verejného zdujmu. Za udelenie pisomného pokynu na spractivanie osobnych udajov sa povazuje
uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel” je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spractivat’ osobné udaje zaviazali, ze
zachovaju mlcanlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnost'ou
mlcanlivosti podl'a osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zdujme bezpecnosti spracuvania osobnych udajov vykonat’ a vykonévat’
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych dajov, a to podl'a okolnosti aj v tzkej sucinnosti
s prevadzkovatel'om a prijat’ i prijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia
s ohladom na povahu, rozsah, kontext a icel spracivania osobnych udajov a na rizika s r6znou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizacné
opatrenia na zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto riziku, pricom uvedené opatrenia zahiiiaju
najmi, ale nielen:

a)  pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b)  zabezpeCenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania
osobnych udajov,

C)  proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia u¢innosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpecnosti spracivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ nesmie poverit' spractivanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajiceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel’ je povinny vopred informovat’ prevadzkovatel'a o povereni
dalsieho sprostredkovatel’a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného sthlasu.
Pokial sprostredkovatel’ za i¢elom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy



10.

11.

12.

ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade
ktorych dojde alebo moze dojst’ i k spractivaniu osobnych dajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s
kazdym subdodavatel'om uzatvorit’ zmluvu obsahujucu pre subdodavatel’a rovnaké povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych tidajov, ako st stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve, vratane ale nielen,
poskytnutia dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a organiza¢nych opatreni tak, aby
spractuvanie osobnych tdajov splfialo poZiadavky zakona 0 ochrane osobnych udajov aaby sa
zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni subdodavatel’a spractivanim osobnych udajov je
sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovaterla.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych udajov v ¢o najvicsej miere
poskytnut’ si¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podl'a druhej ¢asti druhej hlavy
zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut' stcinnost’ prevadzkovatelovi pri zabezpecCovani plnenia
povinnosti podl'a § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informacie
dostupné sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné udaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné udaje po
ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracivania osobnych tidajov na zéklade rozhodnutia
prevadzkovatela a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuji osobné udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spractvania osobnych
udajov na zéklade rozhodnutia prevadzkovatel’a osobné udaje vymazat’ alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi
a vymazat’ existujuce kopie, ktoré obsahuji osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzindrodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovéavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie
splnenia povinnosti a poskytntt’ si¢innost’ v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatel'a porusuje zakon 0 ochrane osobnych tudajov, osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykondvania osobitnych spracovatel'skych cinnosti v mene
prevadzkovatel'a d’alSieho sprostredkovatel’a, tomuto d’alSiemu sprostredkovatel'ovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny uloZzit’ rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych tdajov, ako
su ustanovené v tejto zmluve podl'a odseku 3, a to najmi poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov spiialo
poziadavky podla legislativy GDPR. Zodpovednost voci prevadzkovatelovi nesie poOvodny
sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych
udajov.

Sprostredkovatel moze preukazat' splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kodexom spravania podla § 85 zdkona o ochrane osobnych udajov alebo certifikatom
podl'a § 86 zdkona o ochrane osobnych udajov.



CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi udajmi iba operacie
potrebné na splnenie tcelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazd'ovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporadivanie, prepracivanie alebo zmena,
vyhl'adavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhranicny prenos, poskytovanie, spristupfiovanie, Strukturovanie,
obmedzenie, vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatel’a na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie tcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spracuvat’ osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa
na spractvanie osobnych udajov a bezpefnost’ spractivanych osobnych udajov, najmd zakonom
0 ochrane osobnych tdajov vratane jeho vykonavacich predpisov, v§eobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spracuvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy
a zmluvy o dielo, pricom ma povinnost, okrem iného:

a)  spracuvat osobné idaje len na ur¢ené tucely;

b)  spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju ur¢enému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C)  udrziavat osobné daje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit', aby osobné udaje boli

%

spracuvané iba spdsobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;

d)  spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k i€elu ich spractvania
analozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stlade so zdkonom o ochrane osobnych
udajov;

e)  spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom o ochrane osobnych udajov, v§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani
inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje spraciivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych o0sdb, neohrozovat’ ani nepoSkodzovat’ ich prava a prdvom chrdnené zdujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych osob budu sprostredkovatel'om spractivané vyluéne po dobu trvania zmluvy
o dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spractvania, priCom bezodkladne po
dosiahnuti ucelu spractivania osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit' likvidaciu
osobnych udajov dotknutych 0sob v stilade so zakonom o ochrane osobnych tdajov. Prevadzkovatel je
opravneny ziadat’ od sprostredkovatel’a potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel’
je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté
ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti
archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajtice sa zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spractiva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacend ,,Doporucene®.



Sprostredkovatel’ sa zavdzuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov v informa¢nom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych tidajov pri
ziskavani osobnych tudajov dotknutych o0s6b aje povinny informovat dotknutii osobu o tom, Ze
spractva jej osobné udaje v mene prevadzkovatel'a v rozsahu uvedenom v zékone o ochrane osobnych
udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tidajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit' pre inl svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit anikomu poskytnit' ani spristupnit’ bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spractiivania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
zmluvy odielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych tudajov vyplyva
Z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mlc¢anlivost
sa zavdzuje zachovavat' aj po skonéeni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny viest' evidenciu
0 akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych tidajov podl'a predchadzajice;j
vety, a to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje umoznit pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktord pracuje v mene sprostredkovatel'a alebo na zaklade
jeho pokynov alebo pod jeho dohl'adom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpeCenie spracuvania
osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny poudit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym
udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajacich z predpisov, ako aj
0 zodpovednosti Vv pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat' mlc¢anlivost’ o osobnych
udajoch podl'a zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpecnosti spracuvania osobnych
udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat
vV uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim neopravnenym
osobam. Sprostredkovatel' zodpovedd za dodrziavanie mlcanlivosti podla tejto zmluvy zo strany
opréavnenych osob.
CLV.
Bezpecnost’ spracivania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poskodenim, znicenim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek
inymi nepripustnymi spdsobmi spractvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné
a personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych udajov v informac¢nych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatocnymi zarukami bezpecného spractivania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organiza¢né opatrenia za ucelom spractivania osobnych tidajov
podl’a legislativy GDPR a zabezpecCenia prav dotknutych osob, ktoré mu umoziuju spractvat’ osobné
udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do tivahy najma ale nielen pouZzitel'né technické
prostriedky, dovernost’ a dolezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré
su sposobilé narusit’ bezpecnost’ alebo funkcnost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusSenie ochrany osobnych udajov bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa 0 niom dozvedel.

Oznéamenie podl'a predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:



a)  opis povahy poruSenia ochrany osobnych tidajov vratane, ak je to mozné, kategoérii a priblizného
poctu dotknutych osob, ktorych sa porusenie tyka, a kategoérii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b)  kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat' viac
informacii,
c)  opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d)  opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané ndpravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat’ ihned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel” je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vSetky relevantné informéacie,
0 ktoré ho prevadzkovatel’ v stvislosti s poruSenim bezpecnosti spracuvania osobnych tdajov poziada.
Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut prevadzkovatel'ovi vSetku potrebni sucinnost’ za ucelom
odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do uplynutia doby, po ktoru je prevadzkovatel' ako
obstaravatel’ povinny v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat’ kompletnt
dokumentaciu z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. v zmysle
inych osobitnych predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit’ prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatel’'ovi
poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou tpravou nedohodnt v konkrétnom
pripade inak.
CL VIIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel' sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktora mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktord vznikne dotknutym osobam
v dosledku poruSenia tejto zmluvy alebo zdkona o ochrane osobnych tudajov zo strany
sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatnovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial’ organ vykonavajici kontrolu osobnych tdajov zisti v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
poruSenie povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajicich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR
a v nadvéznosti na to ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktoru prevadzkovatel’ uhradi, prevadzkovatel si
uplatni jej ndhradu voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavdzuje tato pokutu
prevadzkovatel'ovi nahradit’.

Cl. VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktordkol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat’ druhi zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy



a stanovit’ primerant lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje
s ohl'adom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a)  presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatel’a;

b)  zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

C)  nezabezpeCenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
subdodavatel’a;

d)  neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spractivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych udajov (dalej len ,,arad*) podl'a § 40 zakona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel' opravneny odstupit’ od zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracivaniu osobnych
udajov doslo.

Postupom podl'a predchadzajtcich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podl'a ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia Cl1. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel’ je opravneny vykonat' u sprostredkovatela kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spractva
osobné udaje v sulade stouto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit
sprostredkovatel'ovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pédt pracovnych dni pred
planovanym dnom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena osob, ktoré kontrolu vykonajii a moze obsahovat’ aj d’alSie informacie, ktoré
umoznia riadny vykon kontroly.
CLIX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ a uc¢innost okamihom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne precitali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavizok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast,, je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takdto neplatnost’ alebo nevymahatelnost nebude mat ziadny vplyv na
platnost’ a vymahateI'nost’ akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavidzuju v ramci
tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatel'ny oddeleny
zavéazok takym novym platnym a vymahateI'nym zavizkom, ktorého predmet bude v najvyssej mozne;j
miere zodpovedat predmetu povodného oddelen¢ho zéavdzku. Pokial’ vSak akykol'vek zavizok
vyplyvajlci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho cast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo



nevymahatel'ny zdvidzok v rdmci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatel'nym zavédzkom,
ktorého predmet bude v najvys$Sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavizku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti stidov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, ¢i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budu postupovat’ v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavizok
sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu tcelu tejto
zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsididrne zdkonom ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:
Zeleznice Slovenskej republiky THG Elektro s. r. 0.
Ing. Miloslav Havrila, v. r. Ing. Cubor Lescisin, V. r.

generalny riaditel konatel



