



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 00156621  
DIČ: 2021291382  
konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

### v zastúpení

názov: Žilinský samosprávny kraj  
sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO: 37808427  
DIČ: 2021626695  
konajúci: Ing. Juraj Blanár, predseda  
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 05.02.2016.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Rabča  
sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča  
konajúci: Ing. Július Piták, starosta  
IČO: 00314838  
DIČ: 2020571751

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## Preambula

- (A) Neuplatňuje sa..
- (B) Dňa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;
- (C) Dňa 18.4.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP NFP302020H653 dňa 20.4.2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14.9.2017.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14.9.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
  - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021H653
Miesto realizácie projektu	:	Rabča
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC221-2016-10
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
na dosiahnutie cieľa Projektu:	naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby

Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 671 511,50 EUR (slovom: šesťstosedemdesiatjedentisíc päťstojedenásť eur päťdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 637 935,92 EUR (slovom: šesťstotridsaťsedemtisíc deväťstotridsaťpäť eur deväťdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 33 575,58 EUR (slovom: tridsaťtritisíc päťstosedemdesiatpäť eur päťdesiatosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

#### 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych



aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
  - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa

výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým



Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## **6. ZMENA ZMLUVY**

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
  - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.



6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:



- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu  |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Žiline, dňa:

Podpis: .....

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Rabči, dňa:

Podpis: .....

Ing. Július Piták, štatutárny orgán/zástupca<sup>1</sup> Prijímateľa

---

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;



**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančné medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,



- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;



**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka k procesu verejného obstarávania** – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjmy** – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcom orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán** alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo  **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky.

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný



Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery



novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
  - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO)

Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.

20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia

ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty



stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých

zisteníach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí

byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez



obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkami 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie

hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,



- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
  8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
  9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
  10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
  - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) Neuplatňuje sa.
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.



- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
  - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle

článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overení účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso

prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.



## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
  - f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
  - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
  - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
  - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,



- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

## **6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce**

### **a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.



8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslania písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokováných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu

/ overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak

Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak



Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.



# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči
<b>Kód projektu:</b>	302021H653
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020H653
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK875600000000400 3098021	Prima banka Slovensko, a.s.	10.10.2017	31.12.2025

  

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK875600000000400 3098021	Prima banka Slovensko, a.s.	10.10.2017	31.12.2025

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Námestovo	Rabča

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	12
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2017
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2018

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
-----------------	------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302H65300001 - A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy.
2. 302H65300002 - A2 – Stavebné úpravy materskej školy
3. 302H65300003 - A3 – Úprava vonkajšieho areálu materskej školy
4. 302H65300004 - A4 – Vnútorne vybavenie materskej školy

### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	Zabezpečenie publicity projektu (stála tabuľa a dočasný pútač) a interné riadenie projektu (projektový a finančný manažér).
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	214,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300001 - A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy.		214
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300002 - A2 – Stavebné úpravy materskej školy		214
<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300001 - A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy.		1
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300002 - A2 – Stavebné úpravy materskej školy		0

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300001 - A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy.		1
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300002 - A2 – Stavebné úpravy materskej školy		0

  

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	794,0700
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300001 - A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy.		794,07
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300002 - A2 – Stavebné úpravy materskej školy		0

  

<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300001 - A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy.		0
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300002 - A2 – Stavebné úpravy materskej školy		0



<b>Kód:</b>	P0759	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených areálov MŠ	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300003 - A3 – Úprava vonkajšieho areálu materskej školy		1

  

<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300004 - A4 – Vnútorne vybavenie materskej školy		1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	214,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	794,0700	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	OBEC RABČA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314838
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	671 511,50 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300001 - A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy.	<b>351 388,69 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	351 388,69 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300002 - A2 – Stavebné úpravy materskej školy	<b>217 287,85 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	217 287,85 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300003 - A3 – Úprava vonkajšieho areálu materskej školy	<b>71 728,86 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	71 728,86 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H65300004 - A4 – Vnútorné vybavenie materskej školy	<b>16 149,37 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16 149,37 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	302H653P0001 - Podporné aktivity	<b>14 956,73 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	521 - Mzdové výdavky	13 791,93 €
	518 - Ostatné služby	1 164,80 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

**Celková výška oprávnených výdavkov:** 671 511,50 €

**Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:**

<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	637 935,92 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	33 575,58 €

## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa: .....

Názov prijímateľa: .....

Názov projektu: .....

Kód projektu /ITMS2014+/: .....

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

<sup>1</sup> Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite

## Príloha č.4 Rozpočet Projektu



## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	obec Rabča
<b>Názov projektu:</b>	Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči.
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
<b>Platca DPH</b>	NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>	<b>A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	274 058,91	274 058,91	328 870,69	328 870,69	<b>312 427,16</b>	0,00
	021 Stavby	súbor	1,00	6 165,00	6 165,00	7 398,00	7 398,00	<b>7 028,10</b>	0,00
Stavebný dozor									
	021 Stavby	súbor	1,00	12 600,00	12 600,00	15 120,00	15 120,00	<b>14 364,00</b>	0,00
Projektová dokumentácia									
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>292 823,91</b>	<b>351 388,69</b>	<b>351 388,69</b>	<b>333 819,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>	<b>A2 – Stavebné úpravy materskej školy</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	181 073,21	181 073,21	217 287,85	217 287,85	<b>206 423,46</b>	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č.2</b>					<b>181 073,21</b>	<b>217 287,85</b>	<b>217 287,85</b>	<b>206 423,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>	<b>A3 – Úprava vonkajšieho areálu materskej školy</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	59 774,05	59 774,05	71 728,86	71 728,86	<b>68 142,42</b>	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>					<b>59 774,05</b>	<b>71 728,86</b>	<b>71 728,86</b>	<b>68 142,42</b>	<b>0,00</b>



Hlavná aktivita č. 4		A4 – Vnútorné vybavenie materskej školy								
Samostatné hnuiteľné veci	518 Ostatné služby	súbor	1,00	13 457,81	13 457,81	16 149,37	16 149,37	15 341,90	0,00	
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 4</b>					<b>13 457,81</b>	<b>16 149,37</b>	<b>16 149,37</b>	<b>15 341,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>547 128,98</b>	<b>656 554,77</b>	<b>656 554,77</b>	<b>623 727,04</b>	<b>0,00</b>	
Podporné aktivity projektu										
Publicita a iné podporné aktivity										
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	2,00	245,00	490,00	588,00	588,00	558,60	0,00	
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	480,67	480,67	576,80	576,80	547,96	0,00	
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>970,67</b>	<b>1 164,80</b>	<b>1 164,80</b>	<b>1 106,56</b>	<b>0,00</b>	
Interné riadenie projektu										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	14,00	40,00%	1 250,00	436,88	9 446,53	8 974,20	0,00	

Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	14,00	20,00%	1 150,00	401,93	4 345,40	4 128,13	0,00
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>13 791,93</b>	<b>13 102,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>14 762,60</b>	<b>14 956,73</b>	<b>14 956,73</b>	<b>14 208,89</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>561 891,58</b>	<b>671 511,50</b>	<b>671 511,50</b>	<b>637 935,92</b>	<b>0,00</b>

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Rabča
Názov projektu	Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 4 A4 – Vnútorne vybavenie materskej školy</b>								
1	Políciový diel napr. Orange chameleon STL -01-01-L laminát 880 x 550 x 340 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	44,08	88,16	88,16	0,00
2	Políciový diel napr. Orange chameleon STL -02-02-L laminát 880 x 1000 x 340 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	61,81	309,05	309,05	0,00
3	Políciový diel napr. Orange chameleon STL -02-04-L laminát 880 x 1000 x 340 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	65,69	262,76	262,76	0,00
4	Políciový diel napr. Orange chameleon STL -02-06-L laminát 880 x 1000 x 340 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	41,54	41,54	41,54	0,00
5	Políciový diel napr. Orange chameleon STL -03-03-L laminát 880 x 1450 x 340 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	82,17	328,68	328,68	0,00
6	Políciový diel napr. Orange chameleon STL -03-05-L laminát 880 x 1450 x 340 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	89,83	538,98	538,98	0,00
7	Detická kuchynská skrinka napr. Skrinka L - 001 laminát 400 x 500 x 400 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	43,64	87,28	87,28	0,00
8	Detický kuchynský sporák napr. Skrinka L - 002 laminát 400 x 500 x 400 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	55,69	111,38	111,38	0,00
9	Detický kuchynský drež napr. Skrinka L - 003 laminát 400 x 500 x 400 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	50,03	100,06	100,06	0,00
10	Detická práčka napr. Skrinka L - 004 laminát 400 x 500 x 400 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	47,64	95,28	95,28	0,00
11	Detická skrinka napr. Skrinka L - 005 laminát 400 x 400 x 200 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	22,89	183,12	183,12	0,00
12	Detický stôl lichobežníkový, FLA-TRAP, drevo 1200 x 600 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	14,000	61,58	862,12	862,12	0,00
13	Detická stolička napr. Donald FLA-CHAL drevo/preglejka 380 x 520 x 360 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	38,000	29,00	1 102,00	1 102,00	0,00
14	Stôl učiteľka napr. Geo GTA-SZ kov / laminát 1200 x 750 x 680 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	107,97	431,88	431,88	0,00
15	Stolička učiteľka napr. Geo GSZ-K napr. Geo GSZ-K 430 x 830 x 480mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	50,31	201,24	201,24	0,00
16	Sedacia súprava kvet napr. VIRAGULO pena/textil 1800 x 2260 x 300mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	591,11	1 182,22	1 182,22	0,00
17	Klasická knižnička napr. SZ003 laminát 1000 x 1800 x 240mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	50,53	50,53	50,53	0,00
18	Dvojverová skriňa biela, 2ASZ-LEVEL1 laminát 800 x 1950 x 400mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	140,97	281,94	281,94	0,00
19	Vešiak na stenu napr. vešiak na stenu FF-3 laminát/kov 500 x 150mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	16,72	16,72	16,72	0,00
20	Šatňová skriňa napr. skrinka OVB - 03 laminát 1300 x 1500 x 400 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11,000	132,47	1 457,17	1 457,17	0,00
21	Ležadlo KL31102A, ležadlo drevené BUK - bez čela 1350 x 650 x 200 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	38,000	38,89	1 477,82	1 477,82	0,00
22	Matrac nepremokavý TJ4052 - molitan potiahnutý nepremok. textilou 610 x 1300 x 80 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	38,000	19,39	736,82	736,82	0,00
23	Tabuľa Softline - keramická tabuľa s magnet. povrchom 1000 x 1000 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	54,42	217,68	217,68	0,00
24	Relaxačný vak 101150 - červený neškodný PVC materiál vyplnený granulátom 600 x 800 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	45,81	91,62	91,62	0,00
25	Relaxačný vak 101151 - zelený neškodný PVC materiál vyplnený granulátom 600 x 800 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	45,81	91,62	91,62	0,00
26	Relaxačný vak 101155 - žltý neškodný PVC materiál vyplnený granulátom 600 x 800 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	45,81	91,62	91,62	0,00
27	Relaxačný vak 101116 - modrý neškodný PVC materiál vyplnený granulátom 600 x 800 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	45,81	91,62	91,62	0,00
28	Nástenná aplikácia - húsenica 532059 - drevo 530 x 480 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	77,19	154,38	154,38	0,00
29	Nástenná aplikácia - húsenica 532060 - drevo 530 x 480 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	77,19	154,38	154,38	0,00
30	Nástenná aplikácia - húsenica 532061 - drevo 530 x 480 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	77,19	154,38	154,38	0,00
31	Nástenná aplikácia - húsenica 532062 - drevo 530 x 480 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	77,19	154,38	154,38	0,00
32	Nástenná aplikácia - húsenica 532063 - drevo 530 x 480 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	77,19	154,38	154,38	0,00
33	Dúhová skrývavka 100396 - matrac/MDF dosky 1360 x 790 x 74,5 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	366,75	733,50	733,50	0,00
34	Koberec s rôznymi motívmi napr. "POCITY", detský, Nylon/protišmyková vrstva priemer 2000 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	155,53	311,06	311,06	0,00
35	Drevená stavebnica	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	25,44	50,88	50,88	0,00
36	Malý orchester HS8319VO - drevo	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	51,19	102,38	102,38	0,00
37	Canon A4/LAM/vifi/AP/PCL/- tlačiareň	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	165,49	330,98	330,98	0,00
38	NOTEBOOK HP 250 SERIES	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	313,10	626,20	626,20	0,00
<b>Podporné aktivity projektu</b>								

1.	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	2,000	245,00	490,00	490,00	0,00	
2.	dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	1,000	480,67	480,67	480,67	0,00	
						<b>Celkom:</b>	<b>14 428,48</b>	<b>14 428,48</b>	
						<b>DPH:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 140,00</b>	<b>17 314,18</b>	<b>0,00</b>

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Odberateľ: obec Rabča	Spracoval: Alena Černáková		
Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok	Ks:		
Dodávateľ: Víťaz výberového konania	Dátum: 30.12.2016		
Stavba Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča			
Objekt SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy			
A1 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>			

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
		<b>Práce HSV</b>									
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
1	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	4,213	132,93		560,07	0,441		560,07	0
2	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,709	124,59		337,51	0,281		337,51	0
3	311272109	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-500	M3	5,762	143,17		824,98	3,814		824,98	0
4	311272114	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.365 P2-500	M3	68,388	146,18		9 996,99	52,487		9996,99	0
5	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505 zahnutá v SO 02	t	0,000	569,10		0,00	0,000			
6	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,884	92,62		267,13	7,057		267,13	0
7	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	16,667	14,80		246,67	0,147		246,67	0
8	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	16,667	5,41		90,17			90,17	0
9	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 zahnutá v položke vencov	t	0,000	1 302,43		0,00	0,000			
10	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	m3	2,732	88,73		242,45	8,250		242,45	0
11	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	27,840	17,04		474,39	0,139		474,39	0
12	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	27,840	2,58		71,83			71,83	0
13	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 zahnutá v položke vencov	t	0,000	1 319,88		0,00	0,000			



Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
14	342272102	Ytong Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	14,265	14,78		210,84	1,083		210,84	0
15	342272104	Ytong Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	164,788	19,13		3 152,40	18,684		3 152,4	0
16	317121107	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	KS	8,000	4,72		37,76	0,031		37,76	0
17	317121110	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	KS	3,000	5,14		15,42	0,017		15,42	0
18	5953100125	YTONG U-profil pre zhotovenie vencov a prekladov, rozmer 375x249 za 1bm	bm	11,900		8,74	104,01	0,150		104,01	0
19	5953170900	Preklad nosný YTONG dí.1740xš.300xv.249 sv.1350mm	KS	1,000		45,68	45,68	0,121		45,68	0
20	5953171100	Preklad nosný YTONG dí.2240xš.300xv.249 sv.1750mm	KS	2,000		60,11	120,22	0,350		120,22	0
21	5953172700	Preklad nenosný YTONG dí.1250xv.249xš.150mm sv.1010	KS	8,000		16,77	134,16	0,311		134,16	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			<b>16 528,61</b>	<b>404,07</b>	<b>16 932,68</b>	<b>93,360</b>	<b>0,000</b>	<b>16932,68</b>	<b>0</b>
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
22	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	0,890	89,95		80,06	2,178		80,06	0
23	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	6,280	12,25		76,93	0,019		76,93	0
24	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	6,280	3,78		23,74			23,74	0
25	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	M2	4,945	5,20		25,71	0,011		25,71	0
26	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	M2	4,945	1,49		7,37			7,37	0
27	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505 zahnutá v SO 02	T	0,000	1 290,57		0,00	0,000			
28	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	12,577	91,24		1 147,53	31,174		1 147,53	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	107,689	7,03		757,05	0,355		757,05	0
30	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	107,689	2,64		284,30			284,3	0
31	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,511	1 162,67		1 756,34	1,613		1756,34	0
32	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,393	103,21		350,22	8,328		350,22	0
33	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,311	1 323,11		411,91	0,317		411,91	0
34	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,212	19,10		366,96	0,175		366,96	0
35	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	19,212	3,76		72,24			72,24	0
36	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,389	11,37		129,50	0,049		129,5	0
37	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,389	2,84		32,34			32,34	0
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>5 522,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 522,20</b>	<b>44,220</b>	<b>0,000</b>	<b>5522,2</b>	<b>0</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>									
38	611451133	Vnútoraná omietka cementová schodiskových konštrukcií štukovú plšťou hladená	m2	19,700	10,54		207,63	1,044		207,63	0
39	611461112	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	M2	2,970	4,72		14,02	0,030		14,02	0
40	611461136	vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr.1,5 cm	m2	2,970	7,78		23,11	0,060		23,11	0
41	611461142	Vnútoraná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	m2	2,970	7,08		21,03	0,020		21,03	0
42	612465111	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	707,230	5,23		3 698,81	4,951		3698,81	0
43	612465134	vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	M2	707,230	6,43		4 547,49	11,316		4547,49	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
44	612465142	Baumit Vnútná jemná vápenocementová omietka Maxima stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	572,922	5,84		3 345,86	3,609		3345,86	0
45	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	134,308	3,41		457,99	0,263		457,99	0
46	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	8,600	12,19		104,83	0,073		104,83	0
47	617421232	Omietka vnútorná vápenná svetlíkov alebo výťahových šachiet štuková	m2	24,150	9,17		221,46	0,973		221,46	0
48	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SILIKAT TOP tenkovrstvová silikátová hr. zrna 1,5 mm	m2	320,155	13,88		4 443,75	1,409		4443,75	0
49	625250015	Kontaktný zatepľovací systém polystyrén EPS 70 - bez povrch. úpravy, hr. izolantu 100 mm vr. zákl.náteru UNIPRIMER, sklen.sieťky Baumit Star Tex	m2	167,111	39,16		6 544,05	1,693		6544,05	0
50	625250021	Kontaktný zatepľovací systém polystyrén EPS 70 - bez povrch. úpravy, hr. izolantu 120 mm vr. zákl.náteru UNIPRIMER, sklen.sieťky Baumit Star Tex	m2	32,423	41,21		1 336,13	0,334		1336,13	0
51	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia polystyrén EPS 70- bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	29,288	24,10		705,84	0,276		705,84	0
52	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izol 20 mm	m2	8,337	20,12		167,74	0,080		167,74	0
53	625252205	Zateplenie vonkajších podhľadov doskami polystyrén EPS 70F hr. 20 mm bez povrchovej tenkovr. omietky	m2	90,334	36,25		3 274,61	0,972		3274,61	0
54	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. do80 mm	m3	11,062	105,07		1 162,24	27,147		1162,24	0
55	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny do 80 mm	m3	11,062	9,76		107,97			107,97	0
56	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	359,502	1,73		621,94	0,568		621,94	0
57	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	kus	12,000	159,88		1 918,56	5,572		1918,56	0
58	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	29,150	4,61		134,38	0,257		134,38	0
59	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	kus	12,000	16,92		203,04	0,642		203,04	0

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnené
										výdavky bez DPH	výdavky bez DPH
60	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197cm L	kus	2,000		23,51	47,02	0,027		47,02	0
61	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197cm P	kus	1,000		23,51	23,51	0,014		23,51	0
62	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm L	kus	3,000		24,42	73,26	0,043		73,26	0
63	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm P	kus	6,000		24,42	146,52	0,086		146,52	0
64	5533300300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokridlové dvere 800x1970 (8P+3L)	kus	11,000		30,42	334,62	0,165		334,62	0
65	5533300400	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokridlové dvere 900x1970 (1L)	kus	1,000		34,17	34,17	0,016		34,17	0
66	6119000200	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm šírka 200 mm	m	30,608		15,34	469,52	0,063		469,52	0
67	6119000940	Plastové krytky k vnútorným parapetom ( pár) farba biela	kus	25,000		1,39	34,75			34,75	0
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>33 262,48</b>	<b>1 163,37</b>	<b>34 425,85</b>	<b>61,700</b>	<b>0,000</b>	<b>34425,85</b>	<b>0</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>									
68	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	729,767	1,87		1 364,66			1364,66	0
69	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	2 189,301	1,29		2 824,20	1,554		2824,2	0
70	941954141	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie s podopretím vo výške do 20 m	m2	20,202	5,34		107,88	0,002		107,88	0
71	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	288,954	2,18		629,92	0,442		629,92	0
72	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	40,640	5,32		216,20	0,246		216,2	0
73	944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotyčové	m	256,750	0,83		213,10	0,090		213,1	0
74	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	729,767	1,32		963,29	0,040		963,29	0
75	944945013	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,500	6,66		43,29	0,025		43,29	0

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
76	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	729,767	1,20		875,72			875,72	0
77	941954841	Demontáž lešenia vysunutého z otvorov s podopretím, vo výške pracovnej podlahy do 20 m	m2	60,606	2,91		176,36			176,36	0
78	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	729,767	0,46		335,69			335,69	0
79	944945813	Demontáž záchytnej striešky zhotovenej súčasne s lešením šírka nad 2 m	m	6,500	1,72		11,18			11,18	0
80	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	288,954	3,27		944,88			944,88	0
81	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	130,700	5,60		731,92	0,114		731,92	0
82	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	26,618	19,43		517,19	0,035	50,708	517,19	0
83	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	3,777	77,52		292,79	0,026	9,065	292,79	0
84	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	8,174	117,45		960,08	0,050	19,619	960,08	0
85	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm, -2,20000t	M3	18,553	65,92		1 223,04		40,817	1223,04	0
86	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	1,133	34,91		39,55			39,55	0
87	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	19,690	2,86		56,31		1,280	56,31	0
88	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	3,000	0,59		1,77			1,77	0
89	971055014	Rezanie železobetónovej konštrukcie hrúbky 200 mm elektrickou stenovou pilou	m	18,680	81,26		1 517,94	0,002		1517,94	0
90	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. hr.nad 120 mm, -0,09000t - pre ZTI	kus	10,000	11,47		114,70		0,900	114,7	0
91	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 150x100 mm , -0,04000t - pre ZTI	m	6,000	4,90		29,40	0,003	0,240	29,4	0
92	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, - 0,11200t	m2	775,092	5,71		4 425,77		86,810	4425,77	0



**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnené
										výdavky bez DPH	výdavky bez DPH
93	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	248,423	7,34		1 823,43			1823,43	0
94	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	248,423	11,33		2 814,63			2814,63	0
95	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 484,230	0,40		993,69			993,69	0
96	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	248,423	7,40		1 838,33			1838,33	0
97	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 987,384	0,83		1 649,53			1649,53	0
98	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	248,423	23,00		5 713,73			5713,73	0
99	975043121	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-1000 kg/m	m	25,520	15,54		396,58	0,604		396,58	0
100	975063131	Podchytenie schodov a podest do výšky 3,5 m obojstranne so zaťažením do 800 kg/m2	m2	18,885	21,61		408,10	0,363		408,1	0
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>34 254,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34 254,85</b>	<b>3,600</b>	<b>209,440</b>	<b>34254,85</b>	<b>0</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>									
101	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	202,875	17,38		3 525,96			3525,96	0
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>3 525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525,96</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3525,96</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>93 094,10</b>	<b>1 567,44</b>	<b>94 661,54</b>	<b>202,880</b>	<b>209,440</b>	<b>94661,54</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>									
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>									
102	711112R0	Hydroizolácia - tekutá hydroizolácia 2x ( FLEXDICHT) s vyvedením na stenu v.150 mm	M2	46,420	16,72		776,14			776,14	0
103	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	3,600	0,11		0,40			0,4	0
104	711791183	Zhotovenie detailov dilatačných škár - tesnenie vodorovných konštrukcií	m	47,710	2,20		104,96	0,048		104,96	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
105	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 054,685	0,0276		29,1100			29,11	0
106	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m	m	52,481		3,24	170,04	0,005		170,04	0
107	6281113000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/H	m2	4,140		0,76	3,15	0,003		3,15	0
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			<b>910,61</b>	<b>173,19</b>	<b>1 083,80</b>	<b>0,060</b>	<b>0,000</b>	1083,8	0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ									
108	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	1 553,090	2,61		4 053,56	0,823		4053,56	0
109	713112111	Doteplenie výtahovej šachtuy vr. dodávky izolácie minerálna vlna hr. 100 mm	m2	11,503	23,55		270,89			270,89	0
110	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	275,947	0,66		182,13	0,009		182,13	0
111	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	15 418,501	0,0147		226,9600			226,96	0
112	2832208021	Podstrešná fólia JUTATOP 2 A.P. (1,5 x 50bm), vysoko vodotesná robustná difúzna membrána pod solárne panely, množstvo v 1 role:75m2	m2	41,508		4,34	180,15	0,011		180,15	0
113	2832208029	Parozábrana JUTAFOL REFLEX 150 A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	405,009		1,35	546,76	0,061		546,76	0
114	2837650020	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm	m2	281,466		8,34	2 347,43	3,152		2347,43	0
115	2837651310	ISOVER UNIROLL-PROFI hrúbka 50mm	M2	396,038		3,63	1 437,62	2,376		1437,62	0
116	2837651310	ISOVER UNIROLL-PROFI hrúbka 100mm	M2	396,038		6,49	2 570,29	2,376		2570,29	0
117	2837651330	ISOVER UNIROLL-PROFI hrúbka 140mm	M2	396,038		9,67	3 829,69	3,327		3829,69	0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			<b>4 733,54</b>	<b>10 911,94</b>	<b>15 645,48</b>	<b>12,140</b>	<b>0,000</b>	15645,48	0
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
118	721-09-01	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	10 596,38		10 596,38	0,020		10596,38	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			10 596,38	0,00	10 596,38	0,020	0,000	10596,38	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA									
119	733-09/01	Vykurovanie - samostatná príloha	kpl	1,000	16 571,08		16 571,08	0,007		16571,08	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			16 571,08	0,00	16 571,08	0,010	0,000	16571,08	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
120	762083130	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2	kus	136,000	2,30		312,80			312,8	0
121	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	420,000	0,72		302,40			302,4	0
122	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	kus	60,000	1,84		110,40			110,4	0
123	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	288,920	4,30		1 242,36	0,286		1242,36	0
124	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	652,685	5,60		3 655,04	0,646		3655,04	0
125	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	45,600	7,83		357,05	0,045		357,05	0
126	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	654,515	8,49		5 556,83	0,648		5556,83	0
127	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	420,000	1,15		483,00			483	0
128	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	41,411	25,81		1 068,82	0,975		1068,82	0
129	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28 503,192	0,0478		1 363,5900			1363,59	0
130	762311811	Demontáž kotevných želez hmotnosti do 5 kg, -0.00500t	kus	36,000	0,80		28,80		0,180	28,8	0
131	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	1 112,550	1,78		1 980,34		26,701	1980,34	0
132	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	463,482	1,00		463,48		7,416	463,48	0

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnené
										výdavky bez DPH	é výdavky bez DPH
133	605101125	Dodávka reziva krovu	m3	58,452		221,41	12 941,88			12941,88	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			<b>16 924,91</b>	<b>12 941,88</b>	<b>29 866,79</b>	<b>2,600</b>	<b>34,300</b>	29866,79	0
		DREVOSTAVBY									
134	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	16 135,661	0,0478		771,9300			771,93	0
135	7631111R1	Obklad ZTI potrubia - Dosky sádrokartónové - Dodávka a montáž vr. nosnej konštrukcie	M2	1,080	27,74		29,96	0,026		29,96	0
136	7631111R2	Obvodová stena SO2 v skladbe:SDK+parotes. fólia+tepel.izol hr.220mm+difúzna membrána+pomoc.hranol+OSB dosky+membránaJutadren	M2	3,168	69,55		220,33	0,075		220,33	0
137	7631111R3	Dodávka a montáž - Obklad nosníka zo sádrokartónových dosiek vr. nosnej konštrukcie a prebrúsenia	M2	1,890	27,74		52,43	0,045		52,43	0
138	763138314	Podhľad dosky sádrokartónové impregnované protipožiarné hr.12,5mm hladké KNAUF DIAMANT zavesená nosná kca ocel profil CW- podhľad P2	m2	34,270	28,67		982,52	0,700		982,52	0
139	763138612	Podhľad KNAUF GKF 2x15-OK, podkrovie,upevnenie na systémových hliník.profiloch - podhľad P1	m2	354,003	41,95		14 850,42	14,507		14850,42	0
		DREVOSTAVBY			<b>16 907,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16 907,59</b>	<b>15,350</b>	<b>0,000</b>	16907,59	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
140	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 300 mm- ozn. K1	m	45,463	7,73		351,43	0,110		351,43	0
141	7641711R0	Odkvapové lemovanie z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv. prvkov rš 205 mm - ozn. K8	m	61,455	7,53		462,76	0,339		462,76	0
142	7641711R0	Odkvapové lemovanie z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv. prvkov rš 260 mm - ozn. K8	m	61,455	9,04		555,55	0,339		555,55	0
143	7641711R0	Odkvapové lemovanie z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv. prvkov rš 320 mm - ozn. K8	m	61,455	12,85		789,70	0,339		789,7	0
144	7641711R0	Falcovaná strešná krytina z ocel.plechu "Lindab Seamline FOP-CO" hr. 0,5 mm	m2	538,398	38,85		20 916,76	2,967		20916,76	0
145	764171432	Záveterná lišta z pozink.plechu s lakoplast.úpravou vr. kotv. prvkov rš 180 mm- ozn. K9	m	42,670	10,26		437,79	0,138		437,79	0

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk. areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnené
										výdavky bez DPH	é výdavky bez DPH
146	764171434	Záveterná lišta z pozink.plechu s lakoplast.úpravou vr. kotv. prvkov rš 440 mm- ozn. K9	m	42,670	14,38		613,59	0,202		613,59	0
147	764172075	Oplechovanie úžľabia strechy včetně tesnenia z pozink.plechu s lakoplast.úpravou vr.kotv.prvkov rš 250 mm- ozn. K10	m	42,670	14,40		614,45	0,065		614,45	0
148	764172126	Snehová zábrana Lindab Safety rúrková vr. držiaka - ozn. Z4	m	128,386	14,41		1 850,04	0,180		1850,04	0
149	764731114	Oplechovanie hrebeňa strechy z ocel.plechu hr.050mm s lakoplast.povrch.úpravou vr. kotv.prvkov rš 350 mm - ozn. K7	m	32,315	13,26		428,50	0,107		428,5	0
150	764731115	Oplechovanie hrebeňa strechy z ocel.plechu hr.050mm s lakoplast.povrch.úpravou vr. kotv.prvkov rš 450 mm - ozn. K7	m	32,315	16,03		518,01	0,134		518,01	0
151	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné D 120 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kolie a kotv. prvkov - ozn. K5	m	71,300	22,69		1 617,80	0,177		1617,8	0
152	764751143	Odpadné rúry -výtokové koleno D 120 mm z Pz plechu s lakoplast.úpravou - ozn.K4	kus	8,000	29,13		233,04	0,003		233,04	0
153	764751152	Odpadné rúry - odskok D 120 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov - ozn. K6	kus	8,000	39,61		316,88	0,003		316,88	0
154	764761122	Žľaby podokapné polkruhové veľkosť 153 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr.hákov, spojek- ozn. K2	m	102,650	15,93		1 635,21	0,139		1635,21	0
155	764761233	Kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 153 na 120mm z Pz plechu slakoplast.úpravou - ozn. K3	kus	8,000	23,51		188,08	0,002		188,08	0
156	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32 172,314	0,0202		651,1700			651,17	0
157	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	463,483	1,27		588,62		3,481	588,62	0
158	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	54,850	0,68		37,30		0,190	37,3	0
159	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	kus	4,000	0,91		3,64		0,004	3,64	0
160	764395840	Demontáž strešnej dilatácie so sklonom do 30° rš 500 mm, - 0,00312t	m	9,295	0,79		7,34		0,029	7,34	0
161	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	kus	4,000	0,91		3,64		0,008	3,64	0



Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
162	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	3,200	0,68		2,18		0,009	2,18	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			32 823,48	0,00	32 823,48	5,240	3,720	32823,48	0
		KRYTINY TVRDÉ									
163	765901103	Pokrytie strechy difúznou fóliou JUTADREN	M2	483,000	2,44		1 178,52	0,121		1178,52	0
164	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 178,520	0,0644		75,9000			75,9	0
		KRYTINY TVRDÉ			1 254,42	0,00	1 254,42	0,120	0,000	1254,42	0
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
165	766211400	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa - doplnenie k zábradliu	m	14,030	3,42		47,98			47,98	0
166	766422233	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	91,334	10,59		967,23	0,003		967,23	0
167	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	124,800	3,96		494,21	0,040		494,21	0
168	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	12,000	4,70		56,40			56,4	0
169	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	kus	12,000	7,68		92,16			92,16	0
170	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 802,995	0,0083		64,6100			64,61	0
171	766421821	Demontáž obloženia podhládu stien, palub.doskami, - 0,01000t	m2	53,678	5,08		272,68		0,537	272,68	0
172	766421822	Demontáž obloženia podhládu stien, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	53,678	0,75		40,26		0,429	40,26	0
173	6051501800	Smrek hranolček akost' II s25-75mm dĺ.400-650cm	m3	0,961		196,96	189,27	0,529		189,27	0
174	6072627200	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	m2	100,467		7,02	705,28	0,904		705,28	0
175	6113950540	Drevené madlo k zábradliu 4x3 cm - tvarovaný profil, prev.:buk, dub, jaseň, borovica, smrek vr. povrchovej úpravy	m	15,433		9,29	143,37	0,026		143,37	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
176	6116171100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 90x197 cm štít.kov.s cylind.vložk ozn. D17	kus	1,000		320,62	320,62			320,62	0	
177	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové plné 80x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. D11	kus	7,000		91,03	637,21			637,21	0	
178	6116223100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové 1/3 zaskl. 80x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. D12	kus	1,000		93,64	93,64	0,024		93,64	0	
179	6116271100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové s vetr.mriežkou, plné 60x197 cm , rozetové kovanie s WC zámkom - ozn. D13	kus	1,000		83,95	83,95			83,95	0	
180	6116272100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové s vetr.mriežkou, plné 60x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. D15	kus	2,000		90,39	180,78			180,78	0	
181	6116273100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové s vetr.mriežkou, plné 80x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. D16	kus	1,000		94,68	94,68			94,68	0	
182	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 80x197 cm štít.kov.s cylind.vložk ozn. D14	kus	7,000		307,57	2 152,99	0,140		2152,99	0	
183	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 80x197 cm štít.kov.s cylind.vložk ozn. D18	kus	4,000		307,57	1 230,28	0,080		1230,28	0	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				<b>2 035,53</b>	<b>5 832,07</b>	<b>7 867,60</b>	<b>1,750</b>	<b>0,970</b>	<b>7867,6</b>	<b>0</b>
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE										
184	766621081	Montáž okna plastového so zasklením vr. úpravy obvodu okenn.otvoru parostn.fóliou z interier. a exter.paropriepust. fóliou(SOUDAL PT-Z a PP-L)	m	136,700	14,35		1 961,65	0,014		1961,65	0	
185	767161140	Montáž zábradlia z nerezu	m	7,630	6,46		49,29	0,000		49,29	0	
186	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	104,020	2,76		287,10			287,1	0	
187	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	75,040	1,33		99,80			99,8	0	
188	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10 375,802	0,0120		124,0900			124,09	0	

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnené
										výdavky bez DPH	výdavky bez DPH
189	552421101R3	Dodávka a výroba oceľových atypických prvkov statika výťah	kg	114,422		2,67	305,51			305,51	0
190	1338434000	Tyč oceľová tvaru U 11373 označ. prierezu 16	t	0,083		768,39	63,43	0,083		63,43	0
191	55340701R3	Dodávka - Vnútorne schodiskové nerezové zábradlie s dreveným madlom - ozn. Z1	kg	222,772		7,91	1 762,13	7,998		1762,13	0
192	55340701R3	Dodávka - Vnútorne schodiskové nerezové zábradlie s dreveným madlom - ozn. Z2	kg	42,130		7,91	333,25	1,512		333,25	0
193	55340701R3	Dodávka - Vnútorne schodiskové nerezové zábradlie s dreveným madlom - ozn. Z3	kg	23,990		7,91	189,76	0,861		189,76	0
194	61141165R2	Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné 1200/1750 mm, 5komor.profil, zaskl.izolač.trojsklo - ozn. 01	KS	18,000		241,50	4 347,00			4347	0
195	61141165R2	Plastové 2-krídl.okno otvar.sklopné 900/1750 mm, 5komor.profil, zaskl.izolač.trojsklo - ozn. 02	KS	3,000		181,10	543,30			543,3	0
196	61141165R2	Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné 900/1250 mm, 5komor.profil, zaskl.izolač.trojsklo - ozn. 03	KS	2,000		129,40	258,80			258,8	0
197	61141165R2	Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné 900/600 mm, 5komor.profil, zaskl.izolač.trojsklo - ozn. 04	KS	2,000		87,40	174,80			174,8	0
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>2 521,93</b>	<b>7 977,98</b>	<b>10 470</b>	<b>0,000</b>	<b>10499,91</b>	<b>0</b>
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>									
198	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,	M2	13,007	15,65		203,56	0,100		203,56	0
199	771441034	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých v. 70 mm	M	9,240	3,79		35,02	0,057		35,02	0
200	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné ,výška 100 mm	m	8,590	2,35		20,19	0,005		20,19	0
201	771576102	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.	m2	39,747	14,64		581,90	0,196		581,9	0
202	771589895	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	M2	53,646	0,15		8,05	0,033		8,05	0
203	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 619,552	0,0414		149,8500			149,85	0
204	777611011	Náter betónovej podlahy penetračný dvojnásobný	m2	275,947	0,97		267,67	0,166		267,67	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
205	2353205300	Penetračný náter podkladu Nibogrund G 17 - 0,08 kg/m2	kg	22,076		6,86	151,44	0,022		151,44	0	
206	2353206300	Vyrovňavajúci náter Niboplan S - 7,50kg/ m2	kg	2 069,603		0,60	1 241,76	2,070		1241,76	0	
207	2353206300	Stierkové izolácie špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	21,458		1,55	33,26	0,021		33,26	0	
208	2353206500	Stierkové izolácie lepidlo na dlažbu Ardalith Flex 4 kg/m2	kg	214,580		0,65	139,48	0,215		139,48	0	
209	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	54,745		17,12	937,24	1,314		937,24	0	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				<b>1 266,24</b>	<b>2 503,18</b>	<b>3 769,42</b>	<b>4,200</b>	<b>0,000</b>	<b>3769,42</b>	<b>0</b>
		PODLAHY POVLA KOVÉ										
210	7762103R1	Vytiahnutie podlahoviny na stenu v. 100 mm - fabióny	bm	152,190	3,22		490,05	0,008		490,05	0	
211	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	236,200	4,60		1 086,52	0,085		1086,52	0	
212	776992111	Očistenie a odmasnenie podkladu	m2	236,200	1,11		262,18			262,18	0	
213	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 637,929	0,0037		20,7500			20,75	0	
214	2841294000	Podlahovina z PVC " FATRA NOVOFLOR EXTRA AMOS" hr. 2 mm	m2	264,751		14,35	3 799,18	0,895		3799,18	0	
		PODLAHY POVLA KOVÉ				<b>1 859,50</b>	<b>3 799,18</b>	<b>0,990</b>	<b>0,000</b>	<b>5658,68</b>	<b>0</b>	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY										
215	781445203	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x100 mm	m2	122,807	19,83		2 435,26	0,061		2435,26	0	
216	781449704	Montáž obkladov do tmelu - švedské dosky. Priplatok za škárovanie bielym cementom	M2	122,807	0,23		28,25	0,114		28,25	0	
217	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 484,027	0,0230		103,1300			103,13	0	
218	2353206300	Stierkové izolácie špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	49,123		1,48	72,70	0,049		72,7	0	



**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnené
										výdavky bez DPH	výdavky bez DPH
230	21001001	Východzia revízia, meranie, revízna správa - samostatná príloha	kpl	1,000	130,00		130,00			130,00	0
231	21001001	Montáž elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	4 229,85		4 229,85			4 229,85	0
232	21001001	Dodávka elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	6 006,71		6 006,71			6 006,71	0
		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>			<b>10 366,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10 366,56</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 366,56</b>	<b>0</b>
		<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>									
233	2012-VZT/02	Radiálny ventilátor DX 200T PREMIER so spätnou klapkou a časovým dobehom s prietokom 50m <sup>3</sup> /h pri tlakovej strate 100Pa	KS	1,000	112,24		112,24			112,24	0
234	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Vzduchotechnické potrubie Skupiny I. Spiro D140 +35% tvar.	bm	10,000	8,56		85,60			85,60	0
235	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Izolácia Kflex H Duct	KS	4,000	11,22		44,88			44,88	0
236	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Flexo potrubie	bm	3,000	1,29		3,87			3,87	0
237	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Závesný, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	15,00		15,00			15,00	0
238	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Montáž a doprava	kpl	1,000	154,00		154,00			154,00	0
239	2012-VZT/02	Komplexné vyskúšanie vduchotechnického a klimatizačného, zariadenia zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev	kpl	1,000	50,00		50,00			50,00	0
240	2012-VZT/02	Zariadenie č.2: Odvetranie výťahovej šachty - Protidažďová strieška D200	KS	1,000	27,75		27,75			27,75	0
241	2012-VZT/02	Zariadenie č.2: Odvetranie výťahovej šachty - Mriežka VKA200	KS	1,000	6,65		6,65			6,65	0
242	2012-VZT/02	Zariadenie č.2: Odvetranie výťahovej šachty - Spiro rúra D200	bm	2,000	5,42		10,84			10,84	0
243	2012-VZT/02	Zariadenie č.2: Odvetranie výťahovej šachty - Závesný, kotviaci a spojovací materiál	KS	1,000	8,28		8,28			8,28	0
244	2012-VZT/02	Zariadenie č.2: Odvetranie výťahovej šachty - Montáž a doprava	KS	1,000	55,20		55,20			55,20	0



Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			574,31	0,00	574,31	0,000	0,000	574,31	0
		Montážne práce			10 940,87	0,00	10 940,87	0,000	0,000	10 940,87	0
<b>SO 01 Nadstavba pavilónu "A" materskej školy</b>				<b>Celkom</b>	<b>226 331,53</b>	<b>47 727,38</b>	<b>274 058,91</b>	<b>261,480</b>	<b>248,430</b>	<b>274 058,91</b>	<b>0</b>

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka	montáž	Oprávnene é výdavky bez DPH	Neoprávnen é výdavky bez DPH
						dodávka	montáž				
<b><u>REKAPITULÁCIA:</u></b>											
1		A.Elektroinštalácia		€				4896,54	3047,59	7944,13	0
2		B.Rozvádzače spolu		€				901,44	0,00	901,44	0
3		C.Demontáže		€					595,54	595,54	0
4		D.Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom		hod	24		12,18		292,32	292,32	0
5		SPOLU:		€				5797,98	3935,45	9733,43	0
6		Doprava		€				208,73		208,73	0
7		Presun		€					57,98	57,98	0
8		PPV		€					236,42	236,42	0
9		SPOLU:		€				6006,71	4229,85	10236,56	0
10		Východzia revízia,meranie,revízna správa		€					130,00	130	0,00

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka	montáž	Oprávnene é výdavky bez DPH	Neoprávnen é výdavky bez DPH
						dodávka	montáž				
<b><u>A.Elektroinštalácia:</u></b>											
1	210200039	Svietidlo núdzové AMI NZ	I10191FB-1SE LED3,2W/1hod	ks	5	33,00	5,75	165,00	28,75	193,75	0
2	210200008	Svietidlo FULGUR	ANETA 300LED 16W	ks	3	32,00	4,66	96,00	13,98	109,98	0
3	210200040	Svietidlo s pohyb. čid. FULGUR	ANETA - S 350LED 20W	ks	3	52,60	6,10	157,80	18,30	176,10	0
4	210201039	Svietidlo žiarivkové ELKOVO	ZC128/15MICROZK 1x28W	ks	4	68,00	9,08	272,00	36,32	308,32	0
5	210201039	Svietidlo žiarivkové ELKOVO	ZC228/15MICROZK 2x28W	ks	28	82,00	9,08	2296,00	254,24	2550,24	0
6	210110071	Pohybový snímač PIR	048803 VALENA	ks	2	48,00	3,99	96,00	7,98	103,98	0
7	210110041	Jednopolový vypínač	7744 01 VALENA	ks	6	3,20	1,41	19,20	8,46	27,66	0
8	210110043	Sériový prepínač	7744 05 VALENA	ks	4	4,30	1,61	17,20	6,44	23,64	0
9	210110011	Zásuvka 230V dvojité	7743 90 VALENA	ks	27	4,71	2,83	127,17	76,41	203,58	0
10	210110011	Zásuvka 230V	7743 96 VALENA	ks	5	3,30	2,83	16,50	14,15	30,65	0
11	210110012		priebežná montáž	ks	20	0,00	0,83	0,00	16,60	16,60	0
12	210211180	Rámik jednonásobný	7744 51 VALENA	ks	39	0,71	0,12	27,69	4,68	32,37	0
13	210211180	Rámik dvojnásobný	7744 52 VALENA	ks	1	1,45	0,18	1,45	0,18	1,63	0

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ SO 01 Nadstavba pavilónu "A" MŠ obec Rabča - elektroinštalácia

14	210211180	Rámik trojnásobný	7744 52 VALENA	ks	1	2,30	0,18	2,30	0,18	2,48	0
15	210010322	Prístrojová krabica		ks	38	0,39	0,97	14,82	36,86	51,68	0
16	210010301	Krabicová rozvodka	KR 97/5	ks	20	3,50	4,34	70,00	86,80	156,80	0
17	210010521	odvíčkovania a zavíčkovanie krabice		ks	20	0,00	0,09	0,00	1,80	1,80	0
18	210800105	Kábel	CYKY-O 3x1,5mm <sup>2</sup>	ks	30	0,64	0,60	19,20	18,00	37,20	0
19	210800115	Kábel	CYKY-O 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	20	1,00	0,60	20,00	12,00	32,00	0
20	210800105	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	210	0,64	0,60	134,40	126,00	260,40	0
21	210800115	Kábel	CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	100	1,00	0,60	100,00	60,00	160,00	0
22	210800055	Kábel	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	240	0,99	0,60	237,60	144,00	381,60	0
23	210800118	Kábel	CYKY-J 5x6mm <sup>2</sup>	m	20	2,51	0,79	50,20	15,80	66,00	0
24	210800648	Vodič	CYA 6mm <sup>2</sup>	m	10	1,80	0,54	18,00	5,40	23,40	0
25	210100128	ukončenie káblov do 3x1,5(2,5)mm <sup>2</sup>		ks	11	0,00	1,36	0,00	14,96	14,96	0
26	210100144	ukončenie káblov do 5x1,5(2,5)mm <sup>2</sup>		ks	2	0,00	1,88	0,00	3,76	3,76	0
27	210100145	ukončenie káblov do 5x4(6)mm <sup>2</sup>		ks	2	0,00	2,08	0,00	4,16	4,16	0
28	210100003	ukončenie vodičov do 6mm <sup>2</sup>		ks	2	0,00	0,84	0,00	1,68	1,68	0
29	210040736	vyrezanie ryhy frézovaním	2x4cm	m	160	0,00	5,26	0,00	841,60	841,60	0
30	110190002	montáž rozvádzača		ks	1	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	0
31	110220452	Lanko pre doplnkové posp.	Cu 4mm <sup>2</sup>	m	20	0,45	1,32	9,00	26,40	35,40	0
32	orient.	ukončenie lanka		ks	4	0,00	0,62	0,00	2,48	2,48	0
33	110220321	Svorka na potrubie s páskou		ks	4	1,62	2,70	6,48	10,80	17,28	0
34	210010132	Inštaláčna trubka FXP 25		m	200	0,40	1,12	80,00	224,00	304,00	0
35	orient.	Pozinkovaný drôt	FeZn fí8mm	kg	50	2,25	0,00	112,50	0,00	112,50	0
36	210220101	Pozinkovaný drôt	FeZn fí8mm	m	140	0,00	5,23	0,00	732,20	732,20	0
37	orient.	Podpera vedenia		ks	28	3,64	0,00	101,92	0,00	101,92	0
38	orient.	Podpera vedenia		ks	20	1,57	0,00	31,40	0,00	31,40	0
39	orient.	Podpera vedenia		ks	8	0,66	0,00	5,28	0,00	5,28	0
40	210220301	Svorky bleskozvodu	SS	ks	16	0,46	2,65	7,36	42,40	49,76	0
41	210220301	Svorky bleskozvodu	SO	ks	6	0,46	2,65	2,76	15,90	18,66	0
42	210220302	Svorky bleskozvodu	SK	ks	4	0,74	3,70	2,96	14,80	17,76	0
43	210220302	Svorky bleskozvodu	SP1	ks	2	0,74	3,70	1,48	7,40	8,88	0
44	110220302	Svorky bleskozvodu	SJ01	ks	4	1,10	3,70	4,40	14,80	19,20	0
45	210220022	Pozinkovaný drôt	FeZn fí10mm	kg	6	1,44	1,29	8,64	7,74	16,38	0
46	210220406	Ochranná trubka	HFXP 32	m	12	4,68	1,14	56,16	13,68	69,84	0
47	210220401	Štítok smaltovaný		ks	2	0,46	0,87	1,91	1,74	3,65	0
48	210220402	Krabica zapustená DEHN	476 010	ks	1	16,16	8,01	16,16	8,01	24,17	0
49	210220361	Zemniaca tyč		ks	4	15,25	15,00	61,00	60,00	121,00	0
50	dodávka	Žiarivka 28W		ks	60	3,24	0,00	194,40	0,00	194,40	0
51	dodávka	Štartér		ks	60	0,43	0,00	25,80	0,00	25,80	0
52	SPOLU:				€			4688,14	<b>3056,79</b>	7744,93	0
53	Podružný materiál				€			140,64		140,64	0
54	Stratné				€			38,50		38,50	0
55	SPOLU:				€			<b>4867,28</b>		4867,28	0

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka	montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
						dodávka	montáž				
<b><u>B1.Rozvádzač "3R1":</u></b>											
1	orient.	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek		ks	1	96,00	5,50	96,00	5,50	101,50	0
2	210110436	Vypínač	MSO 32-3	ks	1	22,50	7,32	22,50	7,32	29,82	0
3	210120451	Istič	LTN 16B-3	ks	2	15,10	3,74	30,20	7,48	37,68	0
4	210120451	Istič	LTN 13C-3	ks	1	20,50	3,74	20,50	3,74	24,24	0
5	210120401	Istič	LTN 10B-1	ks	3	4,65	2,11	13,95	6,33	20,28	0
6	210120478	Prúdový chránič	OFI-25-4-030A	ks	1	66,80	5,06	66,80	5,06	71,86	0
7	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OLI-16B-N1-030A	ks	5	66,60	2,93	333,00	14,65	347,65	0
8	210120312	Zvodič prepätia	SLP-275/4	ks	1	126,20	5,40	126,20	5,40	131,60	0
9	210120493	Zvodič prepätia	montáž ďalších modulov	ks	3	0,00	0,99	0,00	2,97	2,97	0
10	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1	14,00	18,28	14,00	18,28	32,28	0
11	210192721	Štítok označovací prístroje		ks	24	0,77	0,27	18,48	6,48	24,96	0
12	210950101	Štítok označovací na kábel		ks	16	0,88	0,25	14,08	4,00	18,08	0
13	210020952	Výstražná tabuľka		ks	3	1,00	1,91	3,00	5,73	8,73	0
14	SPOLU:			€				758,71	92,94	851,65	0
15	<b>Náklady na rozvádzač CELKOM:</b>							<b>851,65</b>		851,65	0
<b><u>B2.Rozvádzač exist. - doplnenie:</u></b>											
										<b>Oprávnené výdavky bez DPH</b>	<b>Neoprávnené výdavky bez DPH</b>
1	210120451	Istič	LTN 25B-3	ks	1	17,60	3,74	17,60	3,74	21,34	0
2	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1	8,00	18,28	8,00	18,28	26,28	0
3	210192721	Štítok označovací prístroje		ks	1	0,77	0,27	0,77	0,27	1,04	0
4	210950101	Štítok označovací na kábel		ks	1	0,88	0,25	0,88	0,25	1,13	0
5	SPOLU:			€				27,25	22,54	49,79	0
6	<b>Náklady na rozvádzač CELKOM:</b>							<b>49,79</b>		49,79	0
<b><u>C.Demontáže</u></b>											
1	210220101	Pozinkovaný drôt	FeZn fí8mm	m	108		5,23		564,84	564,84	0
2	210220301	Svorky bleskozvodu		ks	6		2,65		15,90	15,9	0
3	210220302	Svorky bleskozvodu		ks	4		3,70		14,80	14,8	0
4	SPOLU:			€					<b>595,54</b>	595,54	0

**NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY  
A ÚPRAVA VONKAJŠIEHO AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY  
SO01 NADSTAVBA PAVILÓNU "A" MATERSKEJ ŠKOLY Obec Rabča - Ústredné vykurovanie**

**REKAPITULÁCIA**

			Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnen é výdavky bez DPH
1.	ZARIADENIE STROJOVNE	660,60	660,60	0
2.	ROZVODNÉ POTRUBIA	9343,18	9343,18	0
3.	ARMATÚRY	1020,85	1020,85	0
4.	VYKUROVACIE TELESÁ	3730,35	3730,35	0
5.	TEPELNÉ IZOLÁCIE	1061,69	1061,69	0
6.	DOKONČOVACIE PRÁCE – NÁTERY	41,60	41,60	0
7.	HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY	712,80	712,80	0
8.	<b>SPOLU EUR bez DPH</b>	<b>16 571,08</b>	<b>16571,08</b>	0
9.	DPH 20%	3 314,22	3314,22	0
10.	<b>SPOLU EUR s DPH</b>	<b>19 885,29</b>	<b>19885,29</b>	0

P.č	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotk.cena	Dodávka	Montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnen é výdavky bez DPH
				eur	eur	eur		
	<b>1. ZARIADENIE STROJOVNE</b>							
1.	Inf.cena Montáž obehového čerpadla DN25	ks	1	9,5		9,5	9,5	0
2.	Inf.cena Obehové elektronické čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-80, 1x230 V	ks	1	630	630		630	0
3.	Spolu:				630	9,5	639,5	0
4.	Dodávka + montáž			639,5				0
5.	Inf.cena Presun hmôt kotolne v objektoch výšky od 6 do 12 m	%	3,3	21,1			21,1	0
6.	<b>ZARIADENIE KOTOLNE CELKOM</b>	<b>eur</b>		<b>660,6</b>			<b>660,6</b>	0

					Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnen é výdavky bez DPH		
<b>2. ROZVODNÉ POTRUBIA</b>								
1.	Inf.cena	Potrubie z lisovaných rúrok napr. VIEGA PRESTABO D 35x1,5 mm	m	128	17,5	2240	2240	0
2.	Inf.cena	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN25	m	17	12,4	210,8	210,8	0
3.	Inf.cena	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN32	m	15	14,7	220,5	220,5	0
4.	Inf.cena	Potrubie plasthliníkové napr. HERZ PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	430	11,2	4816,00	4816	0
5.	Inf.cena	Chránička pre rúrky 17 mm,	m	430	0,6	258,00	258	0
6.	Inf.cena	Preplach potrubia do DN32	m	577	1,8	1038,6	1038,6	0
7.	Inf.cena	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	32	0,6	19,2	19,2	0
8.	Inf.cena	Tlaková skúška plastového potrubia	m	420	0,6	252	252	0
9.	Inf.cena	Tlaková skúška lisovaného potrubia napr. PRESTABO do 35 mm	m	125	1,2	150	150	0
10.	Spolu		eur			9205,1	0	9205,1
11.		Dodávka + montáž				9205,1		0
12.	Inf.cena	Presun hmôt kotolne v objektoch výšky od 6 do 12 m	%	1,5		138,1		138,1
13.		<b>ROZVODNÉ POTRUBIA CELKOM</b>	<b>eur</b>			<b>9343,2</b>		<b>9343,2</b>



						Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>3. ARMATÚRY</b>							
1.	Inf.cena	Montáž štvorcestného ventilu pre pripojenie vykurovacieho telesa	ks	18	5,5	99	0
2.	Inf.cena	Pripájací diel napr. HERZ-3000, rohový Rp 1/2 x G3/4, rohový s obojstr. uzatvorením	ks	18	18,3	329,4	0
3.	Inf.cena	Montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi G1"	ks	2	3,9	7,8	0
4.	Inf.cena	Guľový kohút, závitový, niklovaná mosadz, DN25	ks	2	11,2	22,4	0
5.	Inf.cena	Montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi G5/4"	ks	1	5,6	5,6	0
6.	Inf.cena	Guľový kohút, závitový, niklovaná mosadz, DN32	ks	1	16,7	16,7	0
7.	Inf.cena	Vypúšťací a napúšťací kohút, DN15	ks	2	6,5	13	0
8.	Inf.cena	Montáž filtra závitového s dvomi závitmi G5/4"	ks	1	5,2	5,2	0
9.	Inf.cena	Filter s výmennou vložkou závitový, mosadz, DN32	ks	1	19,7	19,7	0
10.	Inf.cena	Montáž spätnej klapky závitovej s dvomi závitmi G5/4"	ks	1	5,2	5,2	0
11.	Inf.cena	Spätná klapka závitová, niklovaná mosadz, kv = 21, DN32	ks	1	38,1	38,1	0
12.	Inf.cena	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4" stúpačkového	ks	2	5,2	10,4	0
13.	Inf.cena	Ručný regulačný ventil napr. HERZ – STROMAX 4017 M s meracou clonou, DN 20, kvs=3,6 m <sup>3</sup> /hod	ks	2	46,2	92,4	0
14.	Inf.cena	Montáž ventilu závitového regulačného G 1" stúpačkového	ks	1	5,5	5,5	0
15.	Inf.cena	Ručný regulačný ventil napr. HERZ – STROMAX-M s meracími ventilčekmi, DN 25 Kvs=10,4 m <sup>3</sup> /hod	ks	1	46,3	46,3	0
16.	Inf.cena	Teplomer technický rohový, rozsah 0-120°	ks	2	24,5	49	0
17.	Inf.cena	Tlakomer diferenčný, priem. 60 mm, rozsah 0 – 0,6 MPa,	ks	1	71,3	71,3	0
18.	Inf.cena	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN25 so servopohonom	ks	1	5,9	5,9	0
19.	Inf.cena	Trojcestný zmiešavací ventil napr. IVAR.MIX 3, DN 25, kv = 8, 5Nm	ks	1	36,8	36,8	0
20.	Inf.cena	Servopohon ku zmiešavacím ventilom napr. IVAR.ACTUATORS 24S,					0
21.	Inf.cena	napájanie 24V, spojené 0-10 V, 5Nm	ks	1	138,1	138,1	0
22.	Spolu		eur			873,2	144,6
23.		Dodávka + montáž	eur		1017,8		1017,8
24.	Inf.cena	Presun hmôt kotolne v objektoch výšky od 6 do 12 m	%	0,3	3,1		3,1
25.		<b>ARMATÚRY CELKOM</b>	<b>eur</b>		<b>1020,9</b>		<b>1020,9</b>

					Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnen é výdavky bez DPH			
<b>4. VYKUROVACIE TELESÁ</b>									
1.	Inf.cena	Montáž vykurovacích telies s odvodušením stavebnej dĺžky do 1400 mm	ks	18	12	216	216,0	0	
2.	Inf.cena	Vykurovacie telesá oceľové doskové typ napr. KORAD VK					0,0	0	
3.	Inf.cena	21VK 606	ks	1	93	93	93,0	0	
4.	Inf.cena	21VK 610	ks	1	117	117	117,0	0	
5.	Inf.cena	21VK 612	ks	10	129	1290	1290,0	0	
6.	Inf.cena	21VK 614	ks	2	143	286	286,0	0	
7.	Inf.cena	22VK 608	ks	1	115	115	115,0	0	
8.	Inf.cena	22VK 612	ks	2	144	288,0	288,0	0	
9.	Inf.cena	22VK 910	ks	1	178	178,0	178,0	0	
10.	Inf.cena	Vyčistenie vykurovacích telies, preplach vodou	m2	15	0,7	10,5	10,5	0	
11.	Inf.cena	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m2	15	0,7	10,5	10,5	0	
12.	Inf.cena	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	18	1,8		32,4	32,4	0
13.	Inf.cena	Termohlavica typ napr. HERZ „MINI“ „H“, 6-28°C, priama montáž na VT M 30 x 1,5	ks	18	18	324,0	324,0	0	
14.	Inf.cena	Montáž skrinky rozdeľovacej stanice pre pod omietkovú montáž s rozdeľovačom	ks	2	32,2		64,4	64,4	0
15.	Inf.cena	Rozdeľovač pre radiátorové vykurovanie napr. HERZ - súprava tyčového rozdeľovača, Dimenzia 1", 8 okruhový	ks	1,00	204	204,00	204,0	0	
16.	Inf.cena	Skrinka do steny napr. HERZ typ SD6	ks	1,00	102,5	102,50	102,5	0	
17.	Inf.cena	Rozdeľovač pre radiátorové vykurovanie napr. HERZ - súprava tyčového rozdeľovača, Dimenzia 1", 10 okruhový	ks	1,00	236	236,00	236,0	0	
18.	Inf.cena	Skrinka do steny napr. HERZ typ SD6	ks	1,00	102,5	102,50	102,5	0	
19.	Spolu		eur			3357,0	312,80	3669,8	0
20.		Dodávka + montáž	eur		3669,8				
21.	Inf.cena	Presun hmôt kotolne v objektoch výšky od 6 do 12 m	%	1,65	60,6				
22.		<b>VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM</b>	<b>eur</b>		<b>3730,4</b>			<b>3730,4</b>	

						Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnen é výdavky bez DPH	
<b>5.TEPELNÉ IZOLÁCIE</b>								
1.	Inf.cena	Montáž trubíc do hr. 13 mm , vnútorný priemer do 38 mm	m	152	3,2	486,4	486,4	0
2.	Inf.cena	Napr. TUBOLIT DG 035x13 izolácia - trubica	m	17	1,8	30,6	30,6	0
3.	Inf.cena	Napr. TUBOLIT DG 042x13 izolácia - trubica	m	10	2,1	21	21	0
4.	Inf.cena	Napr. AC ARMAFLEX 13x35 izolácia - trubica	m	125	3,7	462,5	462,5	0
5.	Inf.cena	Montáž skruže napr. ROCKWOOL PIPO ALS 800 do hr. 32 mm , vnút. priemer do 38 mm	m	5	3,8	19	19	0
6.	Inf.cena	Napr. ROCKWOOL PIPO ALS 35/30	m	5	5,3	26,5	26,5	0
7.	Spolu		eur			540,6	505,4	1046
8.		Dodávka + montáž			1046,0			0
9.	Inf.cena	Presun hmôt kotolne v objektoch výšky od 6 do 12 m	%	1,5	15,7		15,7	0
10.		<b>ROZVODNÉ POTRUBIA CELKOM</b>	<b>eur</b>		<b>1061,7</b>		1061,7	0
<b>6.DOKONČOVACIE PRÁCE – NÁTERY</b>								
1.	Inf.cena	Nátery kovového potrubia a armatúr syntet. Potrubie do DN50 mm dvojnás. So základným náterom	m	32	1,3	41,6	41,6	0
							0	0
							0	0
<b>7 .HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY</b>								
1	Inf.cena	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr1) v rozsahu viac ako 8 hodín vykurovacia skúška	m	72	9,9	712,8	712,8	0

## ROZPOČET

**Stavba:** Nadstav. a stav.úpravy Materskej školy a úprava vonkaj.areálu mat.školy

**Objekt:** SO-01 Nadstavba pavilónu A a mat.školy- zdravotníka

Objednávateľ: Obec Rabča

Zhotoviteľ:

Miesto: Rabča

Spracoval: J.Rechtoriková

Dátum: 23. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 373,41</b>	<b>4 222,97</b>	<b>10 596,38</b>	<b>2,218</b>	<b>10 596,38</b>	0,000
<b>713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>226,96</b>	<b>279,09</b>	<b>506,05</b>	<b>0,009</b>	<b>506,05</b>	0,000
366	713	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	138,000	2,09	9,66	278,76	288,42		288,42	0,000
367	283	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,800	1,02	41,62		41,62	0,006	41,62	0,000
368	283	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	49,800	1,17	58,27		58,27	0,000	58,27	0,000
369	283	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	49,960	2,35	117,41		117,41	0,003	117,41	0,000
370	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,009	28,68		0,26	0,26		0,26	0,000
101	713	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,009	8,31		0,07	0,07		0,07	0,000
<b>721</b>			<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>563,61</b>	<b>1 663,02</b>	<b>2 226,63</b>	<b>1,491</b>	<b>2 226,63</b>	0,000
371	721	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	2,000	123,57	156,68	90,46	247,14	0,069	247,14	0,000
372	721	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	2,000	2,74		5,48	5,48		5,48	0,000
373	721	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	2,000	15,91	7,14	24,68	31,82	0,002	31,82	0,000
374	721	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrđlového D 110	ks	2,000	44,94	62,40	27,48	89,88	0,014	89,88	0,000
375	721	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	4,000	12,21	18,40	30,44	48,84	0,005	48,84	0,000
376	721	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	ks	2,000	0,37		0,74	0,74		0,74	0,000
176	721	721171106	PC Potrubie z rúr odpadové hrđlové D 63x1, 8	m	4,000	19,89	18,12	61,44	79,56	0,095	79,56	0,000
257	721	721171107	PC Potrubie z rúr odpadové hrđlové D 75x1, 8	m	2,600	12,55		32,63	32,63	0,052	32,63	0,000
309	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrđlové D 110x2, 2	m	61,000	13,43		819,23	819,23	1,203	819,23	0,000
109	721	721173204	PC Potrubie rúr pripájacie D 40x1, 8	m	6,000	12,03	25,98	46,20	72,18	0,006	72,18	0,000
110	721	721173205	PC Potrubie pripájacie D 50x1, 8	m	21,000	13,73	86,73	201,60	288,33	0,023	288,33	0,000
113	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	11,000	1,86		20,46	20,46		20,46	0,000
114	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	2,05		12,30	12,30		12,30	0,000
115	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	17,000	3,04		51,68	51,68		51,68	0,000
396	721	721212401	PC Montáž podlahového vpustu, so zvislým odtokom z PVC DN 50	ks	2,000	5,28	4,02	6,54	10,56	0,001	10,56	0,000
397	551	5514703200	PC Uzávierka zápachová- podlahová vpust HL310npr DN50	ks	2,000	59,40	118,80		118,80	0,001	118,80	0,000
303	721	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	ks	2,000	9,70		19,40	19,40	0,002	19,40	0,000
184	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	4,000	18,50	64,32	9,68	74,00	0,019	74,00	0,000
126	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	101,600	0,58	1,02	57,91	58,93		58,93	0,000
377	721	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	8,000	10,15		81,20	81,20		81,20	0,000
378	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	4,000	5,37		21,48	21,48		21,48	0,000
246	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,491	18,47		27,54	27,54		27,54	0,000
129	721	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,491	9,69		14,45	14,45		14,45	0,000
<b>722</b>			<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>1 880,46</b>	<b>1 082,39</b>	<b>2 962,85</b>	<b>0,169</b>	<b>2 962,85</b>	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
132	721	722130213	Potrubié z ocele.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000	17,00	43,56	58,44	102,00	0,073	102,00	0,000
379	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceleovej rúrky do DN 25	ks	4,000	0,77		3,08	3,08		3,08	0,000
380	721	722131902	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4	súb.	2,000	4,36	2,48	6,24	8,72	0,001	8,72	0,000
381	721	722131903	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1	súb.	2,000	5,39	3,54	7,24	10,78	0,002	10,78	0,000
383	721	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	17,71	15,06	20,36	35,42	0,007	35,42	0,000
382	721	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	2,000	20,87	17,90	23,84	41,74	0,008	41,74	0,000
384	721	722172601	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	40,000	8,95	228,80	129,20	358,00	0,008	358,00	0,000
385	721	722172602	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	49,000	10,14	338,59	158,27	496,86	0,013	496,86	0,000
386	721	722172603	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	43,000	13,87	457,09	139,32	596,41	0,007	596,41	0,000
133	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	41,000	5,90		241,90	241,90		241,90	0,000
223	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	5,90		5,90	5,90		5,90	0,000
388	721	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000	1,87	0,44	7,04	7,48	0,000	7,48	0,000
387	721	722221070	PCMontáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2/3/8"	ks	22,000	1,87	2,42	38,72	41,14	0,000	41,14	0,000
390	721	722229102	PC Montáž ventilu zmiešavací	ks	2,000	4,87	4,18	5,56	9,74	0,001	9,74	0,000
391	484	4849220002	Termostatický zmiešavací ventil pre TV, 1/2" F, + 30 °C až + 48 °C, níkelovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	69,40	138,80		138,80	0,001	138,80	0,000
136	551	5518300008	Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 1/2" x 3/8" IVAR č.8914C023	ks	22,000	5,54	121,88		121,88		121,88	0,000
224	551	5518100279	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1/2" IVAR č.5125150012	ks	2,000	8,50	17,00		17,00		17,00	0,000
268	551	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2" IVAR č.08011012	ks	2,000	8,53	17,06		17,06		17,06	0,000
313	551	5518600377	Armatúry závitové - vodaPC spätný a poistný ventil 1/2"	ks	2,000	7,33	14,66		14,66		14,66	0,000
187	721	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	2,80	0,22	5,38	5,60	0,000	5,60	0,000
188	551	5518100280	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 3/4" IVAR č.5125150034	ks	2,000	11,76	23,52		23,52		23,52	0,000
70	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	3,000	3,10	0,33	8,97	9,30	0,000	9,30	0,000
269	551	5518100281	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1" IVAR č.5125150100	ks	2,000	18,27	36,54		36,54		36,54	0,000
72	551	5518100241	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1" IVAR č.08011100	ks	1,000	19,25	19,25		19,25		19,25	0,000
389	449	4493202990	pc Hydrantový systém s tvarovo stálovou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdica ekv.10 PPHP	ks	1,000	328,84	328,84		328,84	0,021	328,84	0,000
139	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	138,000	1,16	42,78	117,30	160,08	0,026	160,08	0,000
140	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	138,000	0,77	5,52	100,74	106,26	0,001	106,26	0,000
392	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,169	18,00		3,04	3,04		3,04	0,000
144	721	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,169	10,95		1,85	1,85		1,85	0,000
<b>725 Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>							<b>3 702,38</b>	<b>1 198,47</b>	<b>4 900,85</b>	<b>0,548</b>	<b>4 900,85</b>	0,000
275	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	9,000	28,17		253,53	253,53	0,018	253,53	0,000
284	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	11,000	26,74		294,14	294,14	0,025	294,14	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
320	642	6424310253	PC Keramika a nábytok - Nova Top pro.55 KOLO	ks	3,000	39,57	118,71		118,71	0,023	118,71	0,000
286	642	6424310256	PC Keramika a nábytok - Nova Rekord det.umývadlo 40x42cm s otvorom, KOLO	ks	8,000	40,58	324,64		324,64	0,080	324,64	0,000
288	721	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000	198,59		397,18	397,18	0,028	397,18	0,000
280	642	6424310179	PC Keramika a nábytok - kombi WC misa BABY 35cm odp. spod..s nádrž .3/8l ,spl. rúrkou a sedátkom	sub	8,000	101,33	810,64		810,64	0,076	810,64	0,000
277	642	6424310231	Keramika a nábytok - Nova Top sedadlo z ABS záv.kov, KOLO, č. 60121	ks	1,000	32,75	32,75		32,75	0,001	32,75	0,000
278	642	6424310313	Keramika a nábytok - Nova PRO WC kombi odp.vod.ploch.spl.6l, KOLO,	ks	1,000	182,74	182,74		182,74	0,027	182,74	0,000
236	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	22,89	3,14	19,75	22,89	0,001	22,89	0,000
237	642	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	171,24	171,24		171,24	0,010	171,24	0,000
293	484	4843886600	Ohrievač vody elektrický akumulčný s objemom150l	ks	2,000	221,45	442,90		442,90	0,230	442,90	0,000
394	721	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumulčného stojateho do 150 L	súb.	2,000	38,24	4,60	71,88	76,48	0,002	76,48	0,000
300	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	9,000	5,28		47,52	47,52	0,003	47,52	0,000
301	551	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	9,000	3,34	30,06		30,06	0,001	30,06	0,000
393	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,77	1,25	5,52	6,77	0,000	6,77	0,000
160	721	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	11,000	6,07	2,42	64,35	66,77	0,000	66,77	0,000
295	551	5514643260	Výtokové armatúryKludi OBJECTA ZENTA umývadlová	ks	11,000	99,23	1 091,53		1 091,53	0,011	1 091,53	0,000
296	551	5514645660	PC Výtokové armatúryKludi Kludi-MIX drezová batéria s dlhým ramenom	ks	1,000	112,08	112,08		112,08	0,002	112,08	0,000
200	721	725849203	PC Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	2,000	12,42	0,16	24,68	24,84	0,000	24,84	0,000
299	551	5514648280	Výtokové armatúry Kludi sprchová batéria	ks	2,000	137,32	274,64		274,64	0,004	274,64	0,000
241	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	11,000	4,80	52,80		52,80	0,004	52,80	0,000
305	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	0,25		3,00	3,00		3,00	0,000
306	642	6420134720	PC Dvierka plastové 200x300 biele	ks	12,000	3,84	46,08		46,08	0,002	46,08	0,000
395	721	998725102	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,548	20,39		11,17	11,17		11,17	0,000
173	721	998725192	Zariadenovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,548	10,49		5,75	5,75		5,75	0,000
<b>Celkom</b>							<b>6 373,41</b>	<b>4 222,97</b>	<b>10 596,38</b>	<b>2,218</b>	<b>10 596,38</b>	<b>0,000</b>





**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy**

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
10	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	8,861	132,93		1 177,89	0,927		1177,89	0
11	311273101	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P2-400	M3	0,915	151,14		138,22	0,520		138,22	0
12	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,837	523,57		961,57	1,840		961,57	0
13	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,302	92,62		27,98	0,739		27,98	0
14	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	4,606	14,80		68,17	0,041		68,17	0
15	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,606	5,41		24,92			24,92	0
16	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 zahrnutá v muriva z DT tvárnic	t	0,009	1 198,20		10,59	0,009		10,59	0
17	342272103	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 125 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvu lepiacu maltu	m2	42,996	16,64		715,45	3,769		715,45	0
18	342272104	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvu lepiacu maltu	m2	29,793	19,13		569,94	3,378		569,94	0
19	317121107	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	KS	4,000	4,72		18,88	0,015		18,88	0
20	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,369	210,44		77,65	0,756		77,65	0
21	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,018	944,58		17,22	0,020		17,22	0
22	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,095	925,84		87,99	0,104		87,99	0
23	340238246	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic hr. 240 mm	m2	0,630	34,76		21,90	0,123		21,9	0
24	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	m2	6,623	20,17		133,59	0,682		133,59	0
25	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	0,560	57,09		31,97	0,282		31,97	0
26	5953172600	Preklad nenosný YTONG dí.1250xv.249xš.125mm sv.1010 ozn n1	KS	2,000		13,98	27,96	0,064		27,96	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	5953172700	Preklad nenosný YTONG dl.1250xv.249xš.150mm sv.1010 ozn g	KS	2,000		16,77	33,54	0,078		33,54	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			4 083,93	61,50	4 145,43	13,350	0,000	4145,43	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
28	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	1,728	89,95		155,43	4,228		155,43	0
29	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,000	12,25		147,00	0,036		147	0
30	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	12,000	3,78		45,36			45,36	0
31	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	M2	8,640	5,20		44,93	0,020		44,93	0
32	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	M2	8,640	1,49		12,87			12,87	0
33	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505 zahnutá	T	0,164	1 187,32		194,91	0,167		194,91	0
34	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,593	91,24		54,06	1,471		54,06	0
35	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,480	7,03		66,64	0,031		66,64	0
36	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,480	2,64		25,03			25,03	0
37	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	T	0,056	1 212,13		68,17	0,057		68,17	0
38	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	kus	20,000	3,78		75,60	0,501		75,6	0
39	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	2,250	3,75		8,44	0,192		8,44	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			898,44	0,00	898,44	6,700	0,000	898,44	0
		SPEVNENÉ PLOCHY									
40	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	2,250	3,84		8,64	0,911		8,64	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
41	596911111	Kladenie terasovej dlažby hr.40 mm	m2	2,250	15,42		34,70			34,7	0
42	5922917300	Dodávka terasovej dlažby - Premac DEKA 49 x 49 x 4 cm	ks	9,450		3,22	30,43	0,212		30,43	0
		SPEVNEŇ PLOCHY			<b>43,34</b>	<b>30,43</b>	<b>73,77</b>	<b>1,120</b>	<b>0,000</b>	<b>73,77</b>	<b>0</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
43	6114511R0	Dodávka a montáž bezbarierových oprachov š. do 800 mm v 20 mm ozn h	ks	4,000	15,18		60,72			60,72	0
44	611461111	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT BAUKLEBER ,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	244,470	6,31		1 542,61	1,711		1542,61	0
45	611461142	Vnútoraná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	m2	244,470	7,08		1 730,85	1,614		1730,85	0
46	611481117	Potiahnutie stropov a podhládov sklotextílnou mriežkou	M2	244,470	4,31		1 053,67	0,196		1053,67	0
47	612451111	Vnútoraná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	53,548	5,18		277,38	2,190		277,38	0
48	612451121	Vnútoraná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	53,548	6,91		370,02	2,442		370,02	0
49	612465111	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT BAUKLEBER ,pod omietky stien miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	349,612	5,23		1 828,47	2,447		1828,47	0
50	612465142	Baumit Vnútoraná jemná vápennocementová omietka Maxima stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	208,521	5,84		1 217,76	1,314		1217,76	0
51	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	349,612	3,41		1 192,18	0,685		1192,18	0
52	617421232	Omietka vnútoraná vápenná svetlíkov alebo výtahových šachiet štuková	m2	45,911	9,17		421,01	1,850		421,01	0
53	625250013	Kontaktný zatepľovací systém expand.polyst.šedý EPS70 NEO, lepený a kotv.(kotvy SPIRAL ANKSYS), bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 80 mm	m2	63,770	25,54		1 628,69	0,636		1628,69	0
54	625250024	Kontaktný zatepľovací systém expand.polyst.šedý EPS70 NEO, lepený a kotv.(kotvy SPIRAL ANKSYS), bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 180 mm	m2	0,690	32,78		22,62	0,007		22,62	0

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy**

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
55	625250027	Kontaktný zatepľovací systém ostenia , expand.polyst.šedý EPS70 NEO, lepený a kotv., bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm	m2	4,275	23,09		98,71	0,040		98,71	0
56	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr.50	m2	2,600	29,46		76,60	0,027		76,6	0
57	631312661	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 50 do 80 mm	m3	0,149	106,82		15,86	0,333		15,86	0
58	631315712	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	M3	0,338	120,96		40,82	0,828		40,82	0
59	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,148	32,12		4,75			4,75	0
60	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,337	2,45		0,83			0,83	0
61	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,018	1 144,06		20,98	0,022		20,98	0
62	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,518	34,87		52,93	2,789		52,93	0
63	632451121	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 20 mm - výťah	m2	3,000	4,44		13,32	0,146		13,32	0
64	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 30 mm	m2	252,500	5,40		1 363,50	18,508		1363,5	0
65	6329200R1	Vyrovňavajúci cement. poter "SCHNELLESTRICH Koncentrat" hr. 30 mm	m2	9,720	5,98		58,13	0,054		58,13	0
66	6329200R1	Tenkovrstvá omietka STOMIX BETADEKOR SAF, roztieraná, hr. zrna 1,5 mm	m2	71,335	12,42		885,98	0,399		885,98	0
67	6329200R1	Upr. vonkajších konšt stierk.hmota. STOMIX ALFAFIX S 101 vr.medzináteru STOM.HC4- sklotex.sieťky+medzináteru	m2	71,335	15,18		1 082,87	0,399		1082,87	0
68	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	5,900	4,61		27,20	0,052		27,2	0
69	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	kus	18,000	16,92		304,56	0,962		304,56	0
70	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197cm L	kus	5,000		23,51	117,55	0,069		117,55	0
71	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197cm P	kus	1,000		23,51	23,51	0,014		23,51	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
72	5533198200	Zárubňa oceľová CGU 70x197cm L	kus	1,000		23,74	23,74	0,014		23,74	0
73	5533198300	Zárubňa oceľová CGU 70x197cm P	kus	1,000		23,26	23,26	0,014		23,26	0
74	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm L	kus	1,000		24,42	24,42	0,014		24,42	0
75	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm P	kus	8,000		24,42	195,36	0,114		195,36	0
76	5533198600	Zárubňa oceľová CGU 90x197cm L	kus	1,000		25,07	25,07	0,015		25,07	0
77	6119000200	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát šírka 200 mm	m	6,490		15,34	99,56	0,013		99,56	0
78	6119000940	Plastové krytky k vnútorným parapetom ( pár) farba biela	kus	6,000		1,39	8,34			8,34	0
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>15 393,02</b>	<b>540,81</b>	<b>15 933,83</b>	<b>39,920</b>	<b>0,000</b>	<b>15933,83</b>	<b>0</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>									
79	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	85,751	1,70		145,78			145,78	0
80	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	171,502	1,22		209,23	0,106		209,23	0
81	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	458,180	3,12		1 429,52	0,761		1429,52	0
82	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	11,880	9,45		112,27	0,026		112,27	0
83	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	85,751	1,06		90,90			90,9	0
84	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	458,180	3,27		1 498,25			1498,25	0
85	953946124	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 80 mm	m	20,000	4,91		98,20	0,013		98,2	0
86	953996112	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - dilatačný profil PVC s integrovanou tkaninou 100x100 Typ V - rohový	m	7,003	11,71		82,01	0,016		82,01	0
87	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	23,100	5,60		129,36	0,020		129,36	0



**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy**

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnen
										výdavky bez DPH	é výdavky bez DPH
88	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	7,003	2,35		16,46	0,006		16,46	0
89	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	59,868	2,19		131,11	0,041	11,734	131,11	0
90	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm, -2,20000t	M3	2,240	65,92		147,66		4,928	147,66	0
91	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	59,900	1,63		97,64		1,198	97,64	0
92	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	1,000	0,41		0,41			0,41	0
93	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	12,000	0,59		7,08			7,08	0
94	968061127	Vyvesenie kovových dverí do 2 m2	kus	1,000	0,59		0,59			0,59	0
95	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,720	9,02		6,49	0,002	0,059	6,49	0
96	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	18,912	4,10		77,54	0,022	1,551	77,54	0
97	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	kus	3,000	7,76		23,28	0,152	0,240	23,28	0
98	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	kus	1,000	7,73		7,73	0,000	0,146	7,73	0
99	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	kus	1,000	12,77		12,77	0,051	0,219	12,77	0
100	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	11,453	3,47		39,74	0,006	3,092	39,74	0
101	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,485	40,73		60,48	0,003	2,784	60,48	0
102	971042241	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0, 0225 m2,, -0,01500t pre ZTI	kus	1,000	17,02		17,02		0,015	17,02	0
103	972054341	Vybúranie otvoru cez strechu 150x150 mm - pre ZTI	kus	1,000	19,32		19,32		0,090	19,32	0
104	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 150x100 mm , -0,04000t - pre ZTI	m	45,000	4,90		220,50	0,023	1,800	220,5	0
105	974031664	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	7,400	5,62		41,59		0,311	41,59	0



Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
118	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	5,060	0,16		0,81			0,81	0
119	7111112R2	Obnova hydroizolácie obvodových a vnútorných stien INJEKTÁŽ z interieru prehr. muriva 450 mm (MC injekt GL 95 spotreba 11,25l/mb)	bm	218,550	77,63		16 966,04			16966,04	0
120	7111112R2	Obnova hydroizolácie obvodových a vnútorných stien INJEKTÁŽ z interieru prehr. muriva 150 mm (MC injekt GL 95 spotreba 4l/mb)	bm	77,810	27,60		2 147,56			2147,56	0
121	7111112R2	Obnova hydroizolácie obvodových a vnútorných stien INJEKTÁŽ z interieru prehr. muriva 300 mm (MC injekt GL 95 spotreba 7,5l/mb)	bm	59,140	51,75		3 060,50			3060,5	0
122	7111112R2	Obnova hydroizolácie obvodových a vnútorných stien INJEKTÁŽ z interieru MC paker (9ks/mb)	bm	3 199,500	1,50		4 799,25			4799,25	0
123	7111112R2	WPw20kg/m2+Exzellent750 5kg/m2+Keim Biosil0,4kg/m2) v 800 mm	m2	399,640	45,12		18 031,76			18031,76	0
124	7111112R2	Sanačné omietky vyspraveniepodkladu + nábehový fabion (Oxal RM 36kg/m2 +Oxal DS HS4kg/m2)	m2	399,640	22,08		8 824,05			8824,05	0
125	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,250	0,20		2,25	0,002		2,25	0
126	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	5,060	1,67		8,45	0,002		8,45	0
127	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	11,250	2,23		25,09	0,006		25,09	0
128	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54 066,753	0,0276		1 492,2400			1492,24	0
129	628810300070	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS podkladný ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (BAL/7,5M2)	M2	19,319		4,04	78,05			78,05	0
130	2315241200	Penetračný náter DEKPRIMER	m2	17,126		7,18	122,96	0,017		122,96	0
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>			<b>55 358,00</b>	<b>201,01</b>	<b>55 559,01</b>	<b>0,030</b>	<b>0,000</b>	<b>55559,01</b>	<b>0</b>
		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>									
131	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	61,820	1,02		63,06			63,06	0
132	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	444,613	0,0147		6,5400			6,54	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
133	2832208029	Parozábrana JUTAFOL REFLEX 150 A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	35,547		1,35	47,99	0,005		47,99	0
134	2837651331	ISOVER UNIROLL- PLUS hrúbka 160mm	M2	31,528		10,58	333,57	0,265		333,57	0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			<b>69,60</b>	<b>381,56</b>	<b>451,16</b>	<b>0,270</b>	<b>0,000</b>	451,16	0
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
135	721-09-01	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	7 454,49		7 454,49	0,020		7454,49	0
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			<b>7 454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 454,49</b>	<b>0,020</b>	<b>0,000</b>	7454,49	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA									
136	733-09/01	Vykurovanie - samostatná príloha	kpl	1,000	3 396,94		3 396,94	0,007		3396,94	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			<b>3 396,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 396,94</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>	3396,94	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
137	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	22,000	1,51		33,22	0,073		33,22	0
138	762810024	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	31,416	12,13		381,08	0,365		381,08	0
139	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	46,200	1,96		90,55	0,008		90,55	0
140	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	1,254	2,95		3,70	0,004		3,7	0
141	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	677,805	0,0478		32,4300			32,43	0
142	6051530200	Hranol smrekový 2 100x120,140 a	m3	0,813		208,16	169,26	0,447		169,26	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			<b>540,98</b>	<b>169,26</b>	<b>710,24</b>	<b>0,900</b>	<b>0,000</b>	710,24	0
		DREVOSTAVBY									
143	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2 133,305	0,0478		102,0600			102,06	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
144	7631111R1	Oplaštenie potrubia VZT SK doskami hr. 12,5 mm, osad. na Al profily s povrchovou úpravou	M2	2,480	13,34		33,08	0,059		33,08	0
145	763133310	SDK podhľad KNAUF DIAMANT zavesoná nosná kca ocel profil CW, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	87,400	24,03		2 100,22	1,252		2100,22	0
		DREVOSTAVBY			<b>2 235,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235,36</b>	<b>1,310</b>	<b>0,000</b>	2235,36	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									
146	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm ozn b	M	3,530	2,43		8,58	0,000		8,58	0
147	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	KS	1,000	2,78		2,78	0,000		2,78	0
148	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	KS	3,000	1,19		3,57			3,57	0
149	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 300 mm- ozn. K1	m	5,280	16,93		89,39	0,013		89,39	0
150	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	123,002	0,0202		2,4900			2,49	0
151	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	1,200	0,91		1,09		0,002	1,09	0
152	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,530	0,57		2,01		0,008	2,01	0
153	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového o priemere 75 a 100 mm	kus	1,000	0,80		0,80		0,001	0,8	0
154	764456880	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	kus	1,000	0,68		0,68		0,002	0,68	0
155	5539572300	Objímka pozinkovaná s gumou DN 125 mm	kus	3,000		4,70	14,10	0,008		14,1	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			<b>111,39</b>	<b>14,10</b>	<b>125,49</b>	<b>0,020</b>	<b>0,010</b>	125,49	0
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
156	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednorúdlové	kus	18,000	4,70		84,60			84,6	0
157	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 757,280	0,0083		14,5500			14,55	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
158	61141023R3	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, s VZT mriežkami jednokrídlové plné 60x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. 8	KS	3,000		97,15	291,45	0,033		291,45	0
159	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové plné 60x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. 7	kus	3,000		80,51	241,53			241,53	0
160	6116172100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové plné 70x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. 6	kus	2,000		85,10	170,20			170,2	0
161	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové plné 90x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. D2,	kus	3,000		96,69	290,07			290,07	0
162	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové plné 80x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. D4	kus	1,000		91,03	91,03			91,03	0
163	6116174100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové plné, 90x197 cm rozet.kovanie s WC zámkom. a madlom pre imobilných - ozn. D3	kus	1,000		115,00	115,00			115	0
164	6116273100	Dvere vnútorné hladké dýha HDF s povrch. fóliou, jednokrídlové s vetr.mriežkou, plné 80x197 cm , štít.kov.s cylind.vložk. - ozn. D5	kus	5,000		94,68	473,40			473,4	0
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			99,15	1 672,68	1 771,83	0,030	0,000	1771,83	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
165	766621081	Montáž okna plastového so zasklením vr. úpravy obvodu okenn.otvoru parostn.fóliou z interier. a exter.paropriepust. fóliou(SOUDAL PT-Z a PP-L)	m	42,800	14,35		614,18	0,004		614,18	0
166	767649194	Montáž doplnkov dverí, madlo	kus	4,000	0,99		3,96	0,000		3,96	0
167	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 963,280	0,0120		71,3200			71,32	0
168	5522306600	Sanitárna keramika - madlo sklopné WC chróm pre imobil. osoby vr. kotv. prvkov - ozn. Z2	KS	2,000		87,40	174,80	0,042		174,8	0
169	5522306600	Sanitárna keramika - madlo sklopné umývadlo chróm pre imobil. osoby vr. kotv. prvkov - ozn. Z3	KS	2,000		87,40	174,80	0,042		174,8	0
170	61141023R3	Plastové 1-krídl.okno otvar.sklopné 900/900 mm, 5komor.profil, zaskl.izolač.trojsklo - ozn. 01	KS	4,000		93,15	372,60	0,044		372,6	0



**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy**

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnen
										výdavky bez DPH	é výdavky bez DPH
171	61141023R3	Plastové 1-krídl.okno pevné 2300/500 mm, rám s oceľ.pozink.úpr., zaskl.izolač.dvojsklo - ozn. 02	KS	1,000		132,25	132,25	0,011		132,25	0
172	61141023R3	Plastové 1-krídl.okno otváravo sklopné 1150/900 mm, rám s oceľ.pozink.úpr., zaskl.izolač.dvojsklo - ozn. 03	KS	2,000		119,14	238,28	0,022		238,28	0
173	61141023R3	Plastové 1-krídl.okno pevné 1200/400 mm, rám s oceľ.pozink.úpr., zaskl.izolač.dvojsklo - ozn. 04	KS	1,000		87,40	87,40	0,011		87,4	0
174	61141023R3	Plastové 1-krídl.okno pevné 1600/500 mm, rám s oceľ.pozink.úpr., zaskl.izolač.dvojsklo - ozn. 05	KS	1,000		93,14	93,14	0,011		93,14	0
175	61141023R3	Hliníkové dvvere s nadsvetl. 1-krídl. 900/2700 mm, 3kom.rám, izolač.trojsklo, 3bod.zámok,syst.kov.,klučka, pák.uzáver, Al prah, zárubňa- dodávka - ozn. D1	KS	1,000		349,28	349,28	0,011		349,28	0
176	61141023R3	Dodávka a osadenie oceľ.fasádnej VZT mreže 200/200 mm vr. rámu a povrch. úpravy - ozn. Z1	KS	3,000		6,90	20,70	0,033		20,7	0
177	61141023R3	Dodávka a montáž hliníková presklená stena 2550x2950 mm,členenie a zasklenie vid' PD ozn D9	KS	1,000		1 935,08	1 935,08	0,011		1935,08	0
178	61141023R3	Dodávka a montáž hliníková presklená stena 2100x2950 mm,členenie a zasklenie vid' PD ozn D10	KS	1,000		1 766,81	1 766,81	0,011		1766,81	0
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>689,46</b>	<b>5 345,14</b>	<b>6 034,60</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>	6034,6	0
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>									
179	632477015	Položenie samonivelačnej podlahovej hmoty Niboplan	m2	288,380	5,43		1 565,90			1565,9	0
180	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,	M2	13,458	15,65		210,62	0,103		210,62	0
181	771441034	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých v. 70 mm	M	9,240	3,79		35,02	0,057		35,02	0
182	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné ,výška 100 mm	m	113,520	2,35		266,77	0,068		266,77	0
183	771576102	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu vr. soklíka v.100 mm	m2	128,010	14,64		1 874,07	0,630		1874,07	0
184	771589895	Príplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	M2	153,744	0,15		23,06	0,095		23,06	0
185	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 937,134	0,0414		411,4000			411,4	0
186	777611011	Náter penetračný betónovej podlahy	m2	559,800	0,97		543,01	0,336		543,01	0

Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
187	2353205300	Penetračný náter podkladu Nibogrund G 17 - 0,08 kg/m2	kg	44,784		6,86	307,22	0,045		307,22	0
188	2353206300	Vyrovňavajúci náter Niboplan S - 7,50kg/ m2	kg	2 162,850		0,60	1 297,71	2,163		1297,71	0
189	2353206300	Stierkové izolácie špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	61,498		1,55	95,32	0,061		95,32	0
190	2353206500	Unifix, systémové lepidlo na obklady a dlažby, 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm - SCHOMBURG	kg	614,976		1,67	1 027,01	0,615		1027,01	0
191	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr.15 mm	m2	157,210		17,12	2 691,43	3,773		2691,43	0
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>			<b>4 929,85</b>	<b>5 418,69</b>	<b>10 348,54</b>	<b>7,950</b>	<b>0,000</b>	<b>10348,54</b>	<b>0</b>
		<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>									
192	7762103R1	Vytiahnutie podlahoviny na stenu v. 100 mm - fabióny	bm	223,865	3,22		720,85	0,011		720,85	0
193	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	327,170	2,27		742,68	0,118		742,68	0
194	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	327,170	1,11		363,16			363,16	0
195	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24 234,555	0,0037		89,1800			89,18	0
196	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	150,350	0,91		136,82		0,150	136,82	0
197	2841294000	Podlahovina z PVC " FATRA NOVOFLOR EXTRA AMOS" hr. 2 mm	m2	1 551,990		14,35	22 271,06	5,246		22271,06	0
		<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>			<b>2 052,69</b>	<b>22 271,06</b>	<b>24 323,75</b>	<b>5,380</b>	<b>0,150</b>	<b>24323,75</b>	<b>0</b>
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>									
198	781445203	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil.,	m2	141,091	19,83		2 797,83	0,070		2797,83	0
199	781449704	Montáž obkladov do tmelu. Príplatok za škárovanie bielym cementom	M2	141,091	0,23		32,45	0,131		32,45	0
200	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 151,627	0,0230		118,4900			118,49	0

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy**

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávn	
										výdavky bez DPH	é výdavky bez DPH	
201	2353206300	Stierkové izolácie špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	56,436		1,48	83,53	0,056		83,53	0	
202	2353206500	Stierkové izolácie lepidlo na obklad Ardalith Flex 4 kg/m2	kg	564,364		0,64	361,19	0,564		361,19	0	
203	5976563600	Obkladačky keramické glazované	M2	143,913		13,04	1 876,62	3,022		1876,62	0	
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>				<b>2 948,77</b>	<b>2 321,34</b>	<b>5 270,11</b>	<b>3,840</b>	<b>0,000</b>	<b>5270,11</b>	<b>0</b>
		<b>NÁTERY</b>										
204	216904112	Odmastenie a očistenie povrchu konštrukcií po demontáži	m2	28,700	0,90		25,83	0,595		25,83	0	
205	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	24,024	2,84		68,23	0,011		68,23	0	
206	783894611	Náter penetračný farbami ekologickými riediteľnými vodou, pre náter sadrokartón. stropov 1x	m2	89,880	1,10		98,87	0,033		98,87	0	
207	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	89,880	2,15		193,24	0,049		193,24	0	
		<b>NÁTERY</b>				<b>386,17</b>	<b>0,00</b>	<b>386,17</b>	<b>0,690</b>	<b>0,000</b>	<b>386,17</b>	<b>0</b>
		<b>MALBY</b>										
208	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné jednonás. výšky do 3,80 m	m2	552,450	0,47		259,65	0,061		259,65	0	
209	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	552,450	1,47		812,10	0,110		812,1	0	
210	784454192	Maľby z maliarskych zmesí tekutých umývateľný Primalex Fortissimo, jednofarebné dvojnásobné. výšky do 3,80 m	m2	53,448	2,30		122,93	0,029		122,93	0	
211	784481010	Stierka tenkovrstvá ( STOMIX) na sadrokart. konštrukciách v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	89,880	4,95		444,91	0,148		444,91	0	
212	784402801	Odstánenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	793,121	0,68		539,32			539,32	0	
		<b>MALBY</b>				<b>2 178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178,91</b>	<b>0,350</b>	<b>0,000</b>	<b>2178,91</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>82 451,76</b>	<b>37 794,84</b>	<b>120 246,60</b>	<b>21,040</b>	<b>0,160</b>	<b>120246,6</b>	<b>0</b>

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 02 Stavebné úpravy materskej školy**

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	Oprávnené	Neoprávnen
										výdavky bez DPH	é výdavky bez DPH
		<b>Montážne práce</b>									
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
213	21001001	Východzia revízia,meranie,revízna správa - samostatná príloha	kpl	1,000	100,00		100,00			100	0
214	21001001	Montáž elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	1 300,92		1 300,92			1300,92	0
215	21001001	Dodávka elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	2 188,37		2 188,37			2188,37	0
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			<b>3 589,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 589,29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	3589,29	0
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ									
216	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Radiálny ventilátor DX 200T PREMIER so spätnou klapkou a časovým dobehom s prietokom 50m3/h pri tlakovej strate 100Pa	KS	4,000	112,24		448,96			448,96	0
217	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Vzduchotechnické potrubie Skupiny I. Spiro D125-100 +35% tvar.	bm	17,000	7,76		131,92			131,92	0
218	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti - Izolácia Kflex H Duct	kpl	1,000	13,80		13,80			13,8	0
219	2012-VZT/02	Zariadenie č.1: Odvetranie hygienických miestnosti -Montáž a doprava	kpl	1,000	233,68		233,68			233,68	0
220	2012-VZT/02	Komplexné vyskúšanie vduchotechnického a klimatizačného, zariadenia zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev	kpl	1,000	92,00		92,00			92	0
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			<b>920,36</b>	<b>0,00</b>	<b>920,36</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	920,36	0
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ									
221	33053020R2	Dodávka a montáž osobný výtah bez strojovne V1- GEN2 Genesis - 630 kg	kus	1,000	21 200,00		21 200,00			21200	0
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,000</b>	0,000	21200	0
		<b>Montážne práce</b>			<b>25 709,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25 709,65</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	25709,65	0
<b>SO 02 Stavebné úpravy materskej školy</b>				<b>Celkom</b>	<b>142 645,63</b>	<b>38 427,58</b>	<b>181 073,21</b>	<b>95,200</b>	<b>60,580</b>	<b>181073,2</b>	<b>0</b>

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka	montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
						dodávka	montáž				
<b><u>REKAPITULÁCIA:</u></b>											
1		A.Elektroinštalácia		€				1171,47	759,89	1931,36	0
2		B.Rozvádzače spolu		€				667,94	0,00	667,94	0
3		C.MaR		€				272,93	143,28	416,21	0
4		D.Demontáže		€					182,40	182,40	0
5		E.Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom		hod	10		12,18		121,80	121,80	0
6		SPOLU:		€				2112,34	1207,37	3319,71	0
7		Doprava		€				76,03		76,03	0
8		Presun		€					21,12	21,12	0
9		PPV		€					72,44	72,44	0
10		SPOLU:		€				<u>2188,37</u>	<u>1300,93</u>	3489,30	0
11		Východzia revízia,meranie,revízna správa		€					100,00	100	0

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka	montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
						dodávka	montáž				
<b><u>A.Elektroinštalácia:</u></b>											
1	210200039	Svietidlo núdzové AMI NZ	I10191FB-1SE LED3,2W/1hod	ks	1	33,00	5,75	33,00	5,75	38,75	0
2	210200008	Svietidlo FULGUR	ANETA 350LED 20W	ks	2	38,00	4,66	76,00	9,32	85,32	0
3	210200040	Svietidlo s pohyb. čid. FULGUR	ANETA - S 300LED 16W	ks	2	46,30	6,10	92,60	12,20	104,80	0
4	210200040	Svietidlo s pohyb. čid. FULGUR	ANETA - S 350LED 20W	ks	3	52,60	6,10	157,80	18,30	176,10	0
5	210201039	Svietidlo žiarivkové ELKOVO	ZC128/15MICROZK 1x28W	ks	1	68,00	9,08	68,00	9,08	77,08	0
6	210201039	Svietidlo žiarivkové ELKOVO	ZC228/15MICROZK 2x28W	ks	4	82,00	9,08	328,00	36,32	364,32	0
7	210110041	Jednopolový vypínač	7744 01 VALENA	ks	2	3,20	1,41	6,40	2,82	9,22	0
8	210110043	Sériový prepínač	7744 05 VALENA	ks	2	4,30	1,61	8,60	3,22	11,82	0
9	210110011	Zásuvka 230V	7743 96 VALENA	ks	6	3,30	2,83	19,80	16,98	36,78	0
10	210110012		priebežná montáž	ks	3	0,00	0,83	0,00	2,49	2,49	0
11	210211180	Rámik jednonásobný	7744 51 VALENA	ks	10	0,71	0,12	7,10	1,20	8,30	0
12	210010322	Prístrojová krabica		ks	10	0,39	0,97	3,90	9,70	13,60	0
13	210010301	Krabicová rozvodka	KR 97/5	ks	8	3,50	4,34	28,00	34,72	62,72	0
14	210010521	odvíčkovania a zavíčkovanie krabice		ks	8	0,00	0,09	0,00	0,72	0,72	0
15	210800105	Kábel	CYKY-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	ks	10	0,64	0,60	6,40	6,00	12,40	0
16	210800115	Kábel	CYKY-O 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	10	1,00	0,60	10,00	6,00	16,00	0
17	210800105	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	80	0,64	0,60	51,20	48,00	99,20	0
18	210800105	Kábel - napojenie ventilátorov	CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	20	0,64	0,60	12,80	12,00	24,80	0
19	210800115	Kábel	CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	20	1,00	0,60	20,00	12,00	32,00	0
20	210800117	Kábel	CYKY-J 5x4mm <sup>2</sup>	m	40	2,44	0,66	97,60	26,40	124,00	0
21	210800648	Vodič	CYA 16mm <sup>2</sup>	m	30	1,80	0,54	54,00	16,20	70,20	0
22	210100128	ukončenie káblov do 3x1,5(2,5)mm <sup>2</sup>		ks	3	0,00	1,36	0,00	4,08	4,08	0
23	210100145	ukončenie káblov do 5x4(6)mm <sup>2</sup>		ks	2	0,00	2,08	0,00	4,16	4,16	0
24	210040736	vyrezanie ryhy frézovaním	2x4cm	m	80	0,00	5,26	0,00	420,80	420,80	0
25	110190002	montáž rozvádzača		ks	1	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	0
26	110220452	Lanko pre doplnkové posp.	Cu 4mm <sup>2</sup>	m	10	0,45	1,32	4,50	13,20	17,70	0
27	orient.	ukončenie lanka		ks	4	0,00	0,62	0,00	2,48	2,48	0
28	110220321	Svorka na potrubie s páskou		ks	4	1,62	2,70	6,48	10,80	17,28	0
29	dodávka	Žiarivka 28W		ks	9	3,24	0,00	29,16	0,00	29,16	0
30	dodávka	Štartér		ks	9	0,43	0,00	3,87	0,00	3,87	0
31	SPOLU:			€				1125,21	<b>759,89</b>	1885,10	0
32	Podružný materiál			€				33,76		33,76	0
33	Stratné			€				12,50		12,50	0
34	<b>SPOLU:</b>			€				<b>1171,47</b>		1171,47	0



č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka	montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
						dodávka	montáž					
<b><u>B1.Rozvádzač "RSM":</u></b>												
1	orient.	Oceloplechová skriňa	SCHRACK	WSM 5040210	ks	1	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0
2	210110436	Vypínač		MSO 32-3	ks	1	22,50	7,32	22,50	7,32	29,82	0
3	210120451	Istič		LTN 16B-3	ks	1	15,10	3,74	15,10	3,74	18,84	0
4	210120401	Istič		LTN 16B-1	ks	1	4,35	2,11	4,35	2,11	6,46	0
5	210120401	Istič		LTN 10B-1	ks	4	4,65	2,11	18,60	8,44	27,04	0
6	210120401	Istič		LTN 2C-1	ks	1	9,65	2,11	9,65	2,11	11,76	0
7	210120478	Prúdový chránič		OFI-25-4-030A	ks	1	66,80	5,06	66,80	5,06	71,86	0
8	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.		OLI-16B-N1-030A	ks	1	66,60	2,93	66,60	2,93	69,53	0
9	210130104	Stykač		RSI 20-20	ks	1	22,00	5,63	22,00	5,63	27,63	0
10	110220325	Ekvipotenciálna svorkovnica		EPS	ks	1	9,94	15,28	9,94	15,28	25,22	0
11	210120312	Zvodič prepätia		SLP-275/4	ks	1	126,20	5,40	126,20	5,40	131,60	0
12	210120493	Zvodič prepätia		montáž ďalších modulov	ks	3	0,00	0,99	0,00	2,97	2,97	0
13	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači			ks	1	14,00	18,28	14,00	18,28	32,28	0
14	210192721	Štítok označovací prístroje			ks	15	0,77	0,27	11,55	4,05	15,60	0
15	210950101	Štítok označovací na kábel			ks	12	0,88	0,25	10,56	3,00	13,56	0
16	210020952	Výstražná tabuľka			ks	3	1,00	1,91	3,00	5,73	8,73	0
17	SPOLU:				€				526,85	92,05	618,90	0
18	<b>Náklady na rozvádzač CELKOM:</b>								<b>618,90</b>		618,90	0
											Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b><u>B2.Rozvádzač exist. - doplnenie:</u></b>												
1	210120451	Istič		LTN 20B-3	ks	1	16,85	3,74	16,85	3,74	20,59	0
2	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači			ks	1	8,00	18,28	8,00	18,28	26,28	0
3	210192721	Štítok označovací prístroje			ks	1	0,77	0,27	0,77	0,27	1,04	0
4	210950101	Štítok označovací na kábel			ks	1	0,88	0,25	0,88	0,25	1,13	0
5	SPOLU:				€				26,50	22,54	49,04	0
6	<b>Náklady na rozvádzač CELKOM:</b>								<b>49,04</b>		49,04	0

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka	montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
						dodávka	montáž				
<b><u>C.MaR</u></b>											
1	360410017	Snímač teploty vonkajší		ks	1	9,00	3,74	9,00	3,74	12,74	0
2	360410021	Snímač teploty		ks	1	16,00	3,91	16,00	3,91	19,91	0
3	360410021	Snímač teploty referenčný		ks	1	25,00	3,91	25,00	3,91	28,91	0
3	360410021	Regulátor ekvitermický	DX4102.M	ks	1	177,00	25,60	177,00	25,60	202,60	0
4	360430023	Pohon zmiešavača-dodávka úk		ks	1	0,00	14,10	0,00	14,10	14,10	0
10	210802331	Kábel	JEXY 2x1	m	40	0,36	0,84	14,40	33,60	48,00	0
11	210802337	Kábel	H05VV-F 3x1	m	10	0,51	0,95	5,10	9,50	14,60	0
12	210802347	Kábel	H05VV-F 5x1	m	10	0,84	0,95	8,40	9,50	17,90	0
14	210100001	ukončenie vodičov do 2,5mm <sup>2</sup>		ks	14	0,00	0,56	0,00	7,84	7,84	0
15	210010131	Inštaláčna trubka FXP 16		m	6	0,49	0,83	2,94	4,98	7,92	0
16	210020522	Elektroinštaláčny žľab	MIK 40x25	m	4	1,42	6,15	5,68	24,60	30,28	0
17	210020501	odkrytie a zakrytie žľabu		m	4	0,00	0,50	0,00	2,00	2,00	0
18	SPOLU:			€				263,52	<b>143,28</b>	406,80	0
19	Podružný materiál			€				7,91		7,91	0
20	Stratné			€				1,50		1,50	0
21	SPOLU:			€				<b>272,93</b>		272,93	0
<b><u>E.Demontáže</u></b>											
1	210201056	Svietidlo nástenné, stropné		ks	10		8,24		82,40	82,40	0
2	orient.	Vypínač, prepínač,zásuvka		ks	8		3,60		28,80	28,80	0
3	210010322	krabice		ks	10		4,12		41,20	41,20	0
4	210800105	Káble		m	50		0,60		30,00	30,00	0
5	SPOLU:			€					<b>182,40</b>	182,40	0

**NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY  
A ÚPRAVA VONKAJŠIEHO AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY  
SO02 STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY Obec Rabča - ústredné vykurovanie**

			Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.	<b>REKAPITULÁCIA</b>			
1.	<b>KOTOLŇA</b>	<b>1204,2</b>	1204,2	0
2.	<b>ROZVODNÉ POTRUBIA</b>	<b>656,1</b>	656,1	0
3.	<b>ARMATÚRY</b>	<b>225,68</b>	225,68	0
4.	<b>VYKUROVACIE TELESÁ</b>	<b>472,1</b>	472,1	0
5.	<b>TEPELNÉ IZOLÁCIE</b>	<b>126,06</b>	126,06	0
7.	<b>HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY</b>	<b>712,8</b>	712,8	0
8.	<b>SPOLU EUR bez DPH</b>	<b>3396,94</b>	3396,94	0
9.	<b>DPH 20%</b>	<b>679,39</b>	0	0
10.	<b>SPOLU EUR s DPH</b>	<b>4076,32</b>	0	0

P.č	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotk.cen	Dodávka	Montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				eur	eur	eur		
	<b>1. KOTOLŇA</b>							
1.	Inf.cena Demontáž existujúceho plynového kotla Viessmann Paromat Simplex, výkon 130 kW	ks	2	150	300		300	0
2.	Inf.cena Demontáž existujúceho plynového horáka ,výkon 130 kW	ks	2	22	44		44	0
3.	Inf.cena Demontáž existujúceho komína DN200, izolovaný	m	26	25	650		650	0
4.	Inf.cena Demontáž existujúceho akumuláčného zásobníka do objemu 3 000 litrov	ks	1	55	55		55	0
5.	Inf.cena Demontáž existujúceho tlakovej expanznej nádoby objem 250 litrov	ks	1	32	32		32	0
6.	Inf.cena Demontáž existujúceho obehového čerpadla WILO TOP S 25/7	ks	1	7,3	7,3		7,3	0
7.	Inf.cena Demontáž existujúceho obehového čerpadla WILO TOP S 50/4	ks	1	9,5	9,5		9,5	0
8.	Inf.cena Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	ton	1,9	56	106,4		106,4	0
9.	<b>DEMONTÁŽ ZARIADENÍ KOTOLNE CELKOM</b>	<b>eur</b>			<b>1204</b>		<b>1204,2</b>	0

						Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
<b>2. ROZVODNÉ POTRUBIA</b>								
1.	Inf.cena	Demontáž existujúceho potrubia z ocelových rúrok závitových do DN15	m	10	1,1	11	11	0
2.	Inf.cena	Demontáž existujúceho potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN15 do DN32	m	12	1,2	14,4	14,4	0
3.	Inf.cena	Demontáž existujúceho potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN32 do DN50	m	30	1,8	54	54	0
4.	Inf.cena	Demontáž existujúceho potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN80 do DN100	m	10	3,5	35	35	0
						0	0	0
5.	Inf.cena	Potrubie z lisovaných rúrok napr. VIEGA PRESTABO D 18x1,2 mm	m	40	10,3	412	412	0
6.	Inf.cena	Preplach potrubia do DN25	m	40	1,8	72	72	0
7.	Inf.cena	Tlaková skúška lisovaného potrubia napr. PRESTABO do 28 mm	m	40	1,2	48	48	0
8.	Spolu		eur			646,4	646,4	0
9.		Dodávka + montáž				646,4		0
10.	Inf.cena	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	1,5		9,7	9,7	0
11.		<b>ROZVODNÉ POTRUBIA CELKOM</b>	<b>eur</b>			<b>656,1</b>	<b>656,1</b>	<b>0</b>

						Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH		
<b>3. ARMATÚRY</b>									
1.	Inf.cena	Demontáž existujúcej armatúry závitovej s dvomi závitmi do G1/2	ks	6	3,2	19,2	19,2	0	
2.	Inf.cena	Demontáž existujúcej armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G1/2 do G1	ks	2	3,7	7,4	7,4	0	
3.	Inf.cena	Demontáž existujúcej armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G1 do G6/4	ks	2	5,5	11	11	0	
4.	Inf.cena	Demontáž existujúcej armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G6/4 do G2	ks	4	6,5	26	26	0	
5.	Inf.cena	Demontáž existujúcej armatúry závitovej s jedným závitom DN15	ks	10	1,1	11	11	0	
6.	Inf.cena	Demontáž existujúcej armatúry závitovej s jedným závitom DN25	ks	2	2,2	4,4	4,4	0	
						0	0	0	
7.	Inf.cena	Montáž ventilu závitového termostatického priameho, G1/2"	ks	4	3,1		12,4	12,4	0
8.	Inf.cena	Ventil napr. HERZ TS-90, priamy, DN15	ks	4	15	60	60	0	
9.	Inf.cena	Montáž regulačného ventilu do spiatocky G1/2"	ks	4	5,4	0	21,6	21,6	0
10.	Inf.cena	Ventil napr. HERZ RL-5, priamy, DN15	ks	4	13	52	52	0	
11.	Spolu		eur			191	34	0	
12.		Dodávka + montáž	eur		225,0		225	0	
13.	Inf.cena	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	0,3	0,7		0,7	0	
14.		<b>ARMATURY CELKOM</b>	eur		<b>225,7</b>		<b>225,7</b>		

					Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH			
<b>4. VYKUROVACIE TELESÁ</b>									
1.	Inf.cena	Montáž vykurovacích telies s odvodušením stavebnej dĺžky do 1400 mm	ks	4	12	48,0	48,0	0	
2.	Inf.cena	Vykurovacie telesá oceľové doskové typ napr. KORAD VK						0	
3.	Inf.cena	Napr. 21K 605	ks	2	65	130	130	0	
4.	Inf.cena	Napr. 21K 607	ks	1	79	79	79	0	
5.	Inf.cena	Napr. 22K 612	ks	1	126	126	126	0	
6.	Inf.cena	Vyčistenie vykurovacích telies, preplach vodou	m2	1,6	0,7	1,12	1,12	0	
7.	Inf.cena	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubie	m2	1,6	0,7	1,12	1,12	0	
8.	Inf.cena	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	4	1,8		7,2	7,2	0
9.	Inf.cena	Termohlavica napr. HERZ, 6-28°C, priama montáž na VT M 28 x 1,5	ks	4	18	72	72	0	
10.	Spolu		eur			409,2	55,2	464,4	0
11.		Dodávka + montáž	eur		464,4				0
12.	Inf.cena	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	1,65	7,7		7,7		0
13.		<b>VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM</b>	<b>eur</b>		<b>472,1</b>		<b>472,1</b>		<b>0</b>



						Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>5.TEPELNÉ IZOLÁCIE</b>							
1. Inf.cena	Montáž trubíc do hr. 19 mm , vnútorný priemer do 38 mm	m	18	3,2		57,6	57,6
2. Inf.cena	Napr. AC ARMAFLEX 19x018 izolácia - trubica	m	18	3,7	66,6		66,6
3. Spolu		eur			66,6	57,6	
4.	Dodávka + montáž			124,2			124,2
5. Inf.cena	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	1,5	1,9			1,9
6.	<b>ROZVODNÉ POTRUBIA CELKOM</b>	<b>eur</b>		<b>126,1</b>			<b>126,1</b>
<b>7 .HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY</b>							
1. Inf.cena	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr1) v rozsahu viac ako 8 hodín vykurovacía skúška	m	72	9,9	<b>712,8</b>		<b>712</b>

## ROZPOČET

Stavba: Nadstav. a stav.úpravy Materskej školy a úprava vonkaj.areálu mat.školy

Objekt: SO-02 stavebné úpravy mat.školy- zdravotníka

Objednávateľ: Obec Rabča

Zhotoviteľ:

Miesto: Rabča

Spracoval: J.Rechtoriková

Dátum: 24. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>22,81</b>	<b>262,26</b>	<b>285,07</b>	<b>1,484</b>	<b>285,07</b>	0	
<b>1 Zemné práce</b>								<b>230,99</b>	<b>230,99</b>		<b>230,99</b>	0	
393	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500	32,45		81,13	81,13		81,13	0	
391	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,500	39,37		19,69	19,69		19,69	0	
392	001	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,500	7,88		3,94	3,94		3,94	0	
324	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1,800	11,42		20,56	20,56		20,56	0	
325	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,800	5,74		10,33	10,33		10,33	0	
328	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,460	28,76		41,99	41,99		41,99	0	
329	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2500 m	m3	0,550	4,30		2,37	2,37		2,37	0	
330	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,550	0,97		0,53	0,53		0,53	0	
331	001	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	0,550	18,00		9,90	9,90		9,90	0	
332	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,600	3,16		5,06	5,06		5,06	0	
333	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,860	19,08		35,49	35,49		35,49	0	
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>								<b>26,64</b>	<b>26,64</b>	<b>1,475</b>	<b>26,64</b>	0	
335	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,780	34,15		26,64	26,64	1,475	26,64	0	
<b>8 Rúrové vedenie</b>								<b>22,81</b>	<b>4,63</b>	<b>27,44</b>	<b>0,009</b>	<b>27,44</b>	0
346	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	2,300	0,75		1,73	1,73	0,000	1,73	0	
366	286	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	2,190	7,95	17,41		17,41	0,007	17,41	0	
367	286	2861102100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500mm	ks	1,090	4,95	5,40		5,40	0,002	5,40	0	
356	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	2,300	1,26		2,90	2,90		2,90	0	
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>4 808,63</b>	<b>2 360,79</b>	<b>7 169,42</b>	<b>0,991</b>	<b>7 169,42</b>	0
<b>713 Izolácie tepelné</b>								<b>85,42</b>	<b>128,27</b>	<b>213,69</b>	<b>0,002</b>	<b>213,69</b>	0
368	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	63,500	2,09	4,45	128,27	132,72		132,72	0	
369	283	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,220	1,02	12,46		12,46	0,002	12,46	0	
370	283	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,350	1,17	36,68		36,68	0,000	36,68	0	
371	283	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	23,230	1,37	31,83		31,83	0,000	31,83	0	
249	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t		26,07						0	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	713	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t		8,31						0
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>							<b>62,23</b>	<b>532,26</b>	<b>594,49</b>	<b>0,376</b>	<b>594,49</b>	0
309	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	8,500	13,43		114,16	114,16	0,168	114,16	0
260	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	12,500	15,93		199,13	199,13	0,164	199,13	0
261	721	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	3,000	16,90		50,70	50,70	0,028	50,70	0
109	721	721173204	PC Potrubie rúr pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	12,03	8,66	15,40	24,06	0,002	24,06	0
110	721	721173205	PC Potrubie pripájacie D 50x1, 8	m	9,000	13,73	37,17	86,40	123,57	0,010	123,57	0
113	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	4,000	1,86		7,44	7,44		7,44	0
114	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000	2,05		10,25	10,25		10,25	0
115	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,04		15,20	15,20		15,20	0
184	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000	18,50	16,08	2,42	18,50	0,005	18,50	0
126	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	32,000	0,58	0,32	18,24	18,56		18,56	0
265	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	3,000	0,74		2,22	2,22		2,22	0
246	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,380	18,47		7,02	7,02		7,02	0
129	721	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,380	9,69		3,68	3,68		3,68	0
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>613,48</b>	<b>503,11</b>	<b>1 116,59</b>	<b>0,069</b>	<b>1 116,59</b>	0
394	721	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,500	14,02	36,08	41,03	77,11	0,017	77,11	0
372	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	7,000	0,77		5,39	5,39		5,39	0
375	721	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	1,18		1,18	1,18		1,18	0
373	721	722131902	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4	súb.	6,000	4,36	7,44	18,72	26,16	0,003	26,16	0
374	721	722131903	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1	súb.	1,000	5,39	1,77	3,62	5,39	0,001	5,39	0
376	721	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	6,000	17,71	45,18	61,08	106,26	0,020	106,26	0
377	721	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	1,000	20,87	8,95	11,92	20,87	0,004	20,87	0
378	721	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	1,000	14,93	5,76	9,17	14,93	0,001	14,93	0
379	721	722170943	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4	ks	1,000	7,69	3,86	3,83	7,69	0,000	7,69	0

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
396	721	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	28,500	10,14	196,94	92,05	288,99	0,007	288,99	0
395	721	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	17,500	13,87	186,03	56,70	242,73	0,003	242,73	0
133	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	12,000	5,90		70,80	70,80		70,80	0
135	721	722239101	PC Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2+3/8"	ks	10,000	2,35	1,10	22,40	23,50	0,000	23,50	0
136	551	5518300008	Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 1/2" x 3/8" IVAR č.8914C023	ks	10,000	5,54	55,40		55,40		55,40	0
224	551	5518100279	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1/2" IVAR č.5125150012	ks	1,000	8,50	8,50		8,50		8,50	0
268	551	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2" IVAR č.08011012	ks	1,000	8,53	8,53		8,53		8,53	0
313	551	5518600377	Armatúry závitové - vodaPC spätný a poistný ventil 1/2"	ks	1,000	7,33	7,33		7,33		7,33	0
70	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	3,10	0,11	2,99	3,10	0,000	3,10	0
269	551	5518100281	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1" IVAR č.5125150100	ks	1,000	18,27	18,27		18,27		18,27	0
139	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	63,500	1,16	19,69	53,97	73,66	0,012	73,66	0
140	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	63,500	0,77	2,54	46,36	48,90	0,001	48,90	0
274	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	16,09		1,13	1,13		1,13	0
144	721	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,070	10,95		0,77	0,77		0,77	0
<b>725 Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>							<b>4 047,50</b>	<b>1 197,15</b>	<b>5 244,65</b>	<b>0,543</b>	<b>5 244,65</b>	<b>0</b>
397	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	5,77		11,54	11,54		11,54	0
275	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb.	5,000	28,17		140,85	140,85	0,010	140,85	0
398	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	2,000	3,81		7,62	7,62		7,62	0
284	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb.	5,000	26,74		133,70	133,70	0,011	133,70	0
320	642	6424310253	PC Keramika a nábytok - Nova Top pro.55 KOLO umyvadlo	ks	2,000	39,57	79,14		79,14	0,015	79,14	0
380	642	6424310172	N.T.Bez Barrier umyvadlo 65x56cm s otv., č. 68465	ks	1,000	61,67	61,67		61,67	0,018	61,67	0
381	642	6424310173	N.T.Bez Barrier kombi WC misa odp.vod.sp.nádržka 6/3l	ks	1,000	126,63	126,63		126,63	0,020	126,63	0
382	642	6424310174	N.T.Bez Barrier WC sedadlo Duroplast, č. 60114	ks	1,000	65,55	65,55		65,55	0,001	65,55	0
286	642	6424310256	PC Keramika a nábytok - Nova Rekord det.umyvadlo 40x42cm s otvorom, KOLO	ks	2,000	39,26	78,52		78,52	0,020	78,52	0
280	642	6424310179	PC Keramika a nábytok - kombi WC misa BABY 35cm odp. spod.s nádrž .3/8l ,spl. rúrkou a sedátkom	sub	2,000	98,33	196,66		196,66	0,019	196,66	0
277	642	6424310231	Keramika a nábytok - Nova Top sedadlo z ABS záv.kov, KOLO, č. 60121	ks	1,000	32,75	32,75		32,75	0,001	32,75	0
278	642	6424310313	Keramika a nábytok - Nova PROWC kombi odp.vod.ploch.spl.6l, KOLO,	ks	2,000	182,74	365,48		365,48	0,054	365,48	0
399	721	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	súb.	1,000	4,80		4,80	4,80		4,80	0

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403	721	725229140	Montáž vane ocelevej smaltovanej klasickej 150x70, bez výtokovej armatúr	súb.	1,000	31,76	3,35	28,41	31,76	0,000	31,76	0
404	552	5522056500	Vane smaltované plechové L 150	ks	1,000	123,70	123,70		123,70	0,044	123,70	0
405	551	5516159000	Uzávierka zápachová vaňová T 1436	ks	1,000	6,54	6,54		6,54	0,000	6,54	0
400	721	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	6,10		6,10	6,10		6,10	0
236	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb.	3,000	22,89	9,42	59,25	68,67	0,002	68,67	0
237	642	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	3,000	171,24	513,72		513,72	0,030	513,72	0
292	721	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného s ventilom	súb.	2,000	339,91		679,82	679,82	0,047	679,82	0
293	484	4843886600	Ohrievač vody elektrický akumuláčny s objemom 150l	ks	2,000	221,45	442,90		442,90	0,230	442,90	0
385	484	4849220002	Termostatický zmiešavací ventil pre TV, 1/2" F, + 30 °C až + 48 °C, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	69,40	69,40		69,40	0,001	69,40	0
401	721	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	8,82		8,82	8,82		8,82	0
402	721	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,340	38,05		12,94	12,94		12,94	0
300	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	5,000	5,28		26,40	26,40	0,001	26,40	0
301	551	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	5,000	3,34	16,70		16,70	0,001	16,70	0
386	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	6,77	3,75	16,56	20,31	0,000	20,31	0
160	721	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	5,000	6,07	1,10	29,25	30,35	0,000	30,35	0
295	551	5514643260	Výtokové armatúry Kludi OBJECTA ZENTA umývadlová	ks	5,000	125,23	626,15		626,15	0,005	626,15	0
296	551	5514645660	PC Výtokové armatúry Kludi MIX nástenná drezová batéria s dlhým ramem	ks	3,000	262,08	786,24		786,24	0,006	786,24	0
241	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	5,000	4,80	24,00		24,00	0,002	24,00	0
406	721	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	1,000	3,58	0,91	2,67	3,58	0,000	3,58	0
407	551	5514652580	Vaňová batéria páková sprchová KLUDI	ks	1,000	133,20	133,20		133,20	0,001	133,20	0
388	721	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	3,000	3,93	0,42	11,37	11,79	0,000	11,79	0
389	551	5514703200	PC Uzávierka zápachová-sifón HL400 dn 500	ks	1,000	59,40	59,40		59,40	0,001	59,40	0
390	551	55161612001	PC podomiet. súprava hl 406	ks	2,000	98,58	197,16		197,16	0,001	197,16	0
305	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	6,000	0,25		1,50	1,50		1,50	0
306	642	6420134720	PC Dvierka plastové 200x300 biele	ks	6,000	3,84	23,04		23,04	0,001	23,04	0
304	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,540	18,31		9,89	9,89		9,89	0
173	721	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,540	10,49		5,66	5,66		5,66	0
<b>Celkom</b>							<b>4 831,44</b>	<b>2 623,05</b>	<b>7 454,49</b>	<b>2,475</b>	<b>7 454,49</b>	<b>0</b>

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 03 Úprava vonkajšieho areálu materskej školy**

Odberateľ: obec Rabča		Spracoval: Alena Černáková								
Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok		Ks:								
Dodávateľ: Víťaz výberového konania		Dátum: 30.12.2016								
Stavba Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča										
Objekt SO 03 Úprava vonkajšieho areálu materskej školy										
A3 Úprava vonkajšieho areálu materskej školy										
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Por. Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	<b>Práce HSV</b>									
	ZEMNÉ PRÁCE									
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	82,740	5,23	432,73			432,73	0
2	130201001	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	11,511	33,35	383,89			383,89	0
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	94,251	5,04	475,03			475,03	0
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,251	0,83	78,23			78,23	0
	ZEMNÉ PRÁCE			<b>1 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,88</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 369,88</b>	<b>0</b>
	ZÁKLADY									
5	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	346,500	0,24	83,16			83,16	0
6	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	12,228	78,82	963,82	29,584		963,82	0
7	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,071	11,60	24,03	0,002		24,03	0
8	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,920	2,38	4,57			4,57	0
	ZÁKLADY			<b>1 075,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,58</b>	<b>29,590</b>	<b>0,000</b>	<b>1 075,58</b>	<b>0</b>
	SPEVNENÉ PLOCHY									
9	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	341,500	1,33	454,20	21,122		454,20	0
10	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	341,500	4,94	1 687,01	114,218		1 687,01	0
11	20160500R04	Povrch SMARTSOFT 70, nášlapná vrstva z EPDM gum.granulát hr.10 mm + spod.vrst. z SBR granul.hr. 60 mm -v pol. dod. a mont. zariadenia	m2	108,000						

**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 03 Úprava vonkajšieho areálu materskej školy**

Por.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
12	20160500R04	Povrch SMARTSOFT 11, nášlapná vrstva z EPDM gum.granulát hr.10 mm - v pol. dod. a montáž zariadenia	m2	233,000							
		SPEVNENÉ PLOCHY			2 141,21	0,00	2 141,21	135,340	0,000	2 141,21	0
		OSTATNÉ PRÁCE									
13	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,957	74,34		71,14		2,105	71,14	0
14	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,105	12,32		25,94			25,94	0
15	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,420	0,44		3,70			3,70	0
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,105	8,05		16,95			16,95	0
17	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	2,105	25,00		52,63			52,63	0
18	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	78,407	4,70		368,51	8,281		368,51	0
19	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	48,653	85,31		4 150,62	114,961		4 150,62	0
20	201512R01	Demontáž pružinovej hojdačky - ozn. B1	ks	2,000	15,00		30,00			30,00	0
21	201512R01	Odstránenie pieskoviska vr. kotv. prvkov - B4	m2	22,950	10,50		240,98			240,98	0
22	201512R01	Naloženie a odvoz piesku z pôvod.pieskoviska ( dočas. uloženie) - B4	m3	5,738	20,00		114,75			114,75	0
23	20160500R03	Multifunkčná preliezačka kocka Woody Doo WD-0032-00 - dodávka a montáž vr. dopad.plochy 29 m2 - ozn. A	ks	1,000	5 585,00		5 585,00	0,009		5 585,00	0
24	20160500R03	Tri veže so šmykl.,výlezmi,mostom a ručkmadl., Rob Roy Natura-Torid 3 RR-0362-00-dod. a montáž v.dopad.plochy 88 m2-ozn. B	ks	1,000	15 598,00		15 598,00	0,009		15 598,00	0



**Rozpočet Nadstavba a stav.úpravy mater.školy a úprava vonk.areálu mater.školy Rabča / SO 03 Úprava vonkajšieho areálu materskej školy**

Por.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
25	20160500R03	Balans.pevok krokod.s odraz.most, schodíky, Woody Doo WD-0033-00-dod. a montáž vr. dopad.plochy 38 m2- ozn. C	ks	1,000	5 106,00		5 106,00	0,009		5 106,00	0	
26	20160500R03	Pieskovisko s prístreškom, chyža, lavica, domorod.maska Woody WD-0033-00 - dod. a montáž - ozn. D	ks	2,000	3 415,00		6 830,00	0,018		6 830,00	0	
27	20160500R03	Kruhová lavica okolo stromu bez operadla Woody Doo WD-0322-00- dod. a montáž - ozn. E	ks	2,000	1 125,00		2 250,00	0,018		2 250,00	0	
28	20160500R03	Lavica s operadlom a područkami Woody Doo WD-0076-00 - dod. a montáž - ozn. F	ks	3,000	375,00		1 125,00	0,027		1 125,00	0	
29	20160500R03	Dopravné náklady	ks	1,000	650,00		650,00	0,009		650,00	0	
30	20160500R03	Doprava, naloženie piesku z pôvodných ihrísk	ks	5,737				0,052				
31	20160500R03	Montáž a osadenie pôvodných pružin. hojdačiek do beton. zákl. pätiiek	ks	2,000				0,018				
32	20160500R04	2D Hodiny-vonk.priemer 2400 mm, vnút.priemer 1700mm - dodávka a montáž - ozn.1	ks	1,000	466,00		466,00			466,00	0	
33	20160500R04	3D Stonožka s písmenami - dodávka a montáž - ozn. 2	ks	1,000	2 210,00		2 210,00			2 210,00	0	
34	20160500R04	2D Skákací panák krokodíl, rozmer 4000x1600 mm - dodávka a montáž - ozn. 3	ks	1,000	750,00		750,00			750,00	0	
35	20160500R04	3D Severka, rozmer 2300/2300mm - dodávka a montáž - ozn. 4	ks	1,000	593,00		593,00			593,00	0	
36	20160500R04	2D Hra človeče, nehnevaj sa, rozmer 4000/4000 mm - dodávka a montáž - ozn. 5	ks	1,000	1 972,00		1 972,00			1 972,00	0	
37	20160500R04	Lavica Woogy Doo WD-0114-00- dodávka a montáž - ozn. 6	ks	2,000								
38	20160500R04	3D prvok - Kopec do výšky 600 mm - dodávka a montáž - ozn.7	ks	3,000	475,00		1 425,00			1 425,00	0	
39	20160500R04	3D prvok - Veľké mravenisko do v.800 mm - dodávka a montáž - ozn.8	ks	1,000								
40	20160500R04	3D prvok - Malé mravenisko do v. 600 mm - dodávka a montáž - ozn. 9	ks	2,000	1 167,00		2 334,00			2 334,00	0	
41	20160500R04	3D prvok - Kopec s nerez.tunelom v.600 mm - dodávka a montáž - ozn. 10	ks	2,000	1 380,00		2 760,00			2 760,00	0	
42	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	KS	124,840		3,67	458,16	2,871		458,16	0	
		OSTATNÉ PRÁCE			54 729,22	458,16	55 187,38	126,280	2,110	55 187,38	0	
		Práce HSV			59 315,89	458,16	59 774,05	291,210	2,110	59 774,05	0	
<b>SO 03 Úprava vonkajšieho areálu materskej školy</b>					<b>Celkom</b>	<b>59 315,89</b>	<b>458,16</b>	<b>59 774,05</b>	<b>291,210</b>	<b>2,110</b>	<b>59 774,05</b>	<b>0</b>

## Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.  Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %  V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>2</sup>	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty  5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>3</sup></li> </ul>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> </ul>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na	25 %

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zacytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.  Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO  Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.  Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní  Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k	25 %



		podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť	25 % z ceny zmluvy  plus

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	podkladoch <sup>9</sup>	od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup>  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu  Plus  25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti <sup>11</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>10</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

<sup>11</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.