
Zmluva o dielo  
č. objednávateľa: 

č. zhotoviteľa: INV/49/2022 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka 

číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava 

Telefón, e-mail:  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: TuCon, a. s. 

Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo:    

  10695/L 

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Žák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

 Ing. Viera Palanová, podpredseda predstavenstva 

 Ing. Igor Schnierer, člen predstavenstva 

 Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva  

IČO: 44 802 030 

IČ DPH: SK2022842921 

DIČ: 2022842921 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie  

písomností: TuCon, a. s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová 

Telefón, e-mail:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 (Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne aj ako 

„zmluvná strana“). 



 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1.1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Rekonštrukcia 

Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.“ obstaranej  zadávaním podlimitnej zákazky 

postupom  bez využitia elektronického trhoviska v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce spočívajúce 

v rekonštrukcii dopravnej cesty - líniovej stavby v definičnom úseku (DÚ) 05 ŽST Bratislava hl. st., 

traťového úseku (TÚ) č. 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo št. hr., čo zahŕňa realizáciu sanačných 

opatrení poškodených častí tunelovej rúry č. 2 a portálov P1, P2 obidvoch tunelov vrátane 

umeleckoremeselnej obnovy kameňa portálov, osvetlenia tunela a výmenu koľajnicových pásov, 

preloženie návestidiel a rekonštrukciu trolejového vedenia koľaje č. 2f a rekonštrukciu vedenia 6kV 

(ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň 

Zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. Dielo je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia 

predmetu Zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) a v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (vrátane 

Preambuly) (ďalej len „príloha č. 2“). 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví Dielo za podmienok stanovených v Zmluve, podľa projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia 

Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.“  spracovanej generálnym projektantom 

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava (ďalej len „DSPRS“),, v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN EN, STN, Technickými normami 

železníc, Všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb č. 26841/2001- O420 z 1.7.2010  

v aktuálnom znení (ďalej len „VTPKS“) a ostatnými internými predpismi Objednávateľa a 

príslušnými technologickými postupmi.  

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné 

nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v čase a v kvalite dojednanej podľa Zmluvy.  

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať, zaplatiť za takéto Dielo cenu v 

zmysle článku 3 Zmluvy a poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby Dielo bolo 

zhotovené v dohodnutej lehote plnenia.  

1.6. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť Zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude 

Dielo realizované:  

1.6.1. Súťažné podklady k zákazke „Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. 

st.“, vrátane odpovedí Objednávateľa ako verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie 

informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v 

inej sprievodnej dokumentácii (ďalej len „súťažné podklady“),  

1.6.2. DSPRS,  

1.6.3. Právoplatné stavebné povolenie, ktoré Zhotoviteľovi predloží Objednávateľ,  

1.6.4. Harmonogram prác po jeho schválení zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 2.5., 

1.6.5. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava číslo: KPUBA-2018/9203-

5/41266/HAB zo dňa 28.5.2018 a záväzné stanovisko číslo: KPUBA-2020/2359-

3/6343/FAL zo dňa 24.1.2020.  

1.7. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi Zmluvou a dokumentmi podľa bodov 1.6.1. až 

1.6.5. majú ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. V prípade 

rozporu medzi ustanoveniami textu Zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia textu 

Zmluvy.  

1.8. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že obdržal od Objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne zhotovenie Diela. Podklady, ktoré netvoria súčasť Zmluvy a ktoré 

Zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a 

oznámiť ich nevhodnosť Objednávateľovi a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich 

prevzatia. V prípade, ak sa počas realizácie Diela preukáže, že Objednávateľ neodovzdal 

Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre realizáciu Diela, Zhotoviteľ je oprávnený dodatočne 

vyžiadať od Objednávateľa chýbajúce podklady a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 



Zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia výzvy 

zo strany Zhotoviteľa, ktorou Zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov.  

 

Článok 2 

Miesto a lehota plnenia 

2.1. Miesto plnenia, t.j. realizácie stavebných prác je: definičný úsek (DÚ) 05 ŽST Bratislava hl. st., 

traťový úsek (TÚ) č. 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo št. hr.; tunel č. 2 medzi žkm 53,098 

(vchodový portál P1) – žkm 53,694 (východový portál P2). Výmena 6 kV kábla je v celej dĺžke 

medzi existujúcimi skriňami v žkm 52,633 až 54,600. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do desiatich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 

Dielo sa považuje za zhotovené okamihom vydania (podpísania) Preberacieho protokolu pre Dielo.  

2.3. Lehotu plnenia podľa bodu 2.2. možno predĺžiť len v nasledovných prípadoch:  

2.3.1. potreba vykonania naviac prác,  

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,  

2.3.3. písomný pokyn Objednávateľa na prerušenie prác, 

2.3.4. výskyt udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou v zmysle bodu 14.16. 

2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.6. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty 

plnenia podľa bodu 2.3.2., Zhotoviteľ bezodkladne predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota 

plnenia sa predĺži o dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti 

Zhotoviteľovi. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3., Zhotoviteľ 

bezodkladne predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota plnenia sa predĺži o dobu od 

doručenia písomného pokynu na prerušenie prác Zhotoviteľovi do dátumu uvedeného v písomnom 

pokyne Objednávateľa na pokračovanie v prácach Zhotoviteľovi. V prípade, ak z dôvodu predĺženia 

lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3. vzniknú Zhotoviteľovi dodatočné náklady, predmetom dodatku 

bude aj úprava ceny Diela. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú postupovať v súlade 

s bodom 3.7. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.4., Zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota plnenia sa predĺži o dobu 

trvania vyššej moci. 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje včas predložiť Objednávateľovi na schválenie harmonogram prác, najneskôr 

však do desiatich dní odo dňa odovzdania staveniska. Objednávateľ sa k predloženému 

harmonogramu prác bez zbytočného odkladu od jeho obdržania vyjadrí s tým, že je oprávnený vo 

vyjadrení určiť čiastkové termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Po 

schválení bude harmonogram prác záväznou súčasťou Zmluvy. Za správnosť a úplnosť 

harmonogramu prác zodpovedá Zhotoviteľ.  

2.6. Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 2.5. sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené 

všetky práce, ktoré majú predchádzať podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku. 

Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa harmonogramu prác 

sankcionovateľnému míľniku predchádzať, dostáva sa do omeškania. Zhotoviteľ sa do omeškania 

nedostane, pokiaľ sankcionovateľný míľnik nesplnil z dôvodov uvedených v bode 2.3., čo je 

povinný Objednávateľovi preukázať. Splnenie sankcionovateľného míľnika vrátane špecifikácie 

prác, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. Správnosť zápisu potvrdí svojim 

podpisom v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa.  

2.7. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela je pomalý alebo Zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme prác, je 

Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn Objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie 

zhotovovania Diela tak, aby bola dodržaná príslušná lehota plnenia uvedená v bode 2.2. Tieto 

opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za Dielo. 

Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní 

od vyzvania zo strany Objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má 

Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. 

Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi.  



2.8. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný začať s realizáciou Diela (t. j. vykonať akýkoľvek úkon 

resp. činnosť, ktorá by mu spôsobila vznik nákladov ako napríklad zariadenie staveniska, navážka 

materiálu na stavenisko, stráženie staveniska a pod.) po odovzdaní staveniska Objednávateľom. 

 

Článok 3 

Zmluvná cena 

3.1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za Dielo:  

Zmluvná cena celkom bez DPH 4 897 770,02 EUR  

3.2. Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).  

3.3. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa prílohy č. 2.   

3.4. K zvýšeniu ceny podľa bodu 3.1. môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác t.j. pri zvýšení 

množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu 

výmer, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave verejného obstarávania predvídať a súčasne sú 

nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela.  

3.5. Za naviac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré 

sú dôsledkom nekonania Zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad nedostatočné 

preštudovanie podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom Zmluvy, z 

nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto 

vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce bezodkladne po doručení písomného pokynu zo strany 

stavebného dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviac prác 

predloží Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah naviac 

prác odsúhlasených zo strany stavebného dozoru Objednávateľa a cena za naviac práce určená podľa 

bodu 3.7. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať v súlade s bodom 4.4. a 4.5. vykonané naviac 

práce po nadobudnutí účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny naviac prác vznikne v zmysle 

podmienok uvedených v článku 4 Zmluvy.  

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 3.6. bude jednotková cena jednotlivých 

položiek naviac prác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, 

najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude 

obsahovať nové položky, ktoré nie sú ocenené v ocenenom výkaze výmer, jednotkovú cenu týchto 

položiek je Zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú v čase realizácie resp. v čase 

zisťovania ceny. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu Objednávateľovi 

preukázať v prvom rade aktuálnymi cenníkmi v databázach orientačných cien (napr. CENEKON, 

ODIS), v prípade ak to nebude možné, inými verejne dostupnými aktuálnymi cenníkmi (napr. 

internetové zdroje).  

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR.  

4.2. DPH bude stanovená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).  

4.3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu.  

4.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru jedenkrát mesačne len za skutočne zrealizované práce 

v príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň príslušného mesiaca.  

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za daný mesiac po potvrdení súpisov vykonaných prác a 

rekapitulácie stavebným dozorom, pričom stavebným dozorom budú v súpisoch vykonaných prác 

potvrdené iba skutočne zrealizované množstvá jednotlivých položiek podľa prílohy č. 2. Následne 

je Zhotoviteľ povinný faktúru potvrdenú stavebným dozorom zaslať Objednávateľovi na adresu 



uvedenú v bode 4.10., nie však skôr ako Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi bankovú záruku, resp. 

poistenie záruky podľa článku 5 Zmluvy.  

4.6. Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bola potvrdená (podpísaná) 

rekapitulácia stavebným dozorom.  

4.7. Zhotoviteľ je povinný priložiť nasledovné podporné dokumenty (prílohy):  

4.7.1. ku každému vyhotoveniu faktúry: originál súpisov vykonaných prác, podpísaných 

Zhotoviteľom a potvrdených (podpísaných) stavebným dozorom,  

4.7.2. ku každému vyhotoveniu faktúry: originál rekapitulácie, podpísanej Zhotoviteľom 

a potvrdenej (podpísanej) stavebným dozorom,  

4.7.3. iné dokumenty, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo stavebného dozoru alebo 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný 

dokument, ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.  

4.8. Všetky faktúry musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať:  

 obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky,  

 náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka,  

 náležitosti predpísané v zmysle zákona o DPH,  

 nasledovné údaje:  

 názov Diela (stavby),  

 predmet úhrady,  

 IČO, IČ DPH Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa, číslo účtu Zhotoviteľa (totožné ako v 

záhlaví Zmluvy),  

 číslo Zmluvy,  

 fakturovanú čiastku bez DPH,  

 základ dane a čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),  

 text: DPH prenesenie daňovej povinnosti – osobou, ktorá platí DPH je príjemca podľa § 69 

ods. 12 písm. j) zákona o DPH,  

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku).  

4.9. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu obsahovať aj:  

 predmet penalizácie,  

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj 

výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,  

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje,  

 splatnosť a sumu v EUR.  

4.10. Faktúry budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s 

originálnymi podpismi. Faktúra (vrátane rekapitulácie a súpisov vykonaných prác) musí byť 

podpísaná osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, ktorý predložil Zhotoviteľ 

Objednávateľovi v zmysle bodu 4.17. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy 

jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. Po potvrdení faktúry stavebným dozorom si jedno vyhotovenie faktúry 

(vrátane príloh) ponecháva stavebný dozor a štyri vyhotovenia faktúry (vrátane príloh) je Zhotoviteľ 

povinný predložiť so sprievodným listom Objednávateľovi na adresu Železnice Slovenskej 

republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.  

4.11. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj e-mailom 

v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.  

4.12. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry na 

adresu uvedenú v bode 4.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti podľa 

Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu 

pre Zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha 

predmetu plnenia záväzku.  

4.13. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto článku a ktorej 

prílohou sú všetky požadované podporné dokumenty.  



4.14. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry v listinnej podobe na adresu 

uvedenú v bode 4.10., vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov podľa bodu 4.7., 

ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke.  

4.15. Riadne vyhotovenú a doručenú faktúru uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným 

prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet Zhotoviteľa 

uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví Zmluvy. Akákoľvek zmena bankového 

účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe písomného 

dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou.  

4.16. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo ak faktúra 

bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre alebo 

v ktoromkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebudú navzájom v súlade, alebo faktúra 

alebo ktorýkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebude správny po vecnej alebo 

formálnej stránke, alebo k faktúre nebudú priložené všetky požadované podporné dokumenty, 

Objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, 

pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová 

lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia faktúry, ktorá obsahuje 

úplné, správne a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke, vrátane všetkých 

požadovaných podporných dokumentov na adresu uvedenú v bode 4.10. 

4.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi zoznam 

splnomocnených osôb na podpisovanie (potvrdzovanie) faktúry, rekapitulácie a súpisov 

vykonaných prác spolu s ich podpisovými vzormi. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym 

orgánom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do siedmich dní pred predložením prvej 

faktúry predložiť Objednávateľovi a v kópii stavebnému dozoru zoznam splnomocnených osôb za 

Zhotoviteľa na podpisovanie resp. potvrdzovanie faktúry, rekapitulácie a súpisov vykonaných prác. 

Zoznam musí obsahovať pre každú splnomocnenú osobu minimálne nasledovné údaje: meno 

a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré môže daná osoba podpisovať a podpisový vzor. V prípade, 

ak bude zoznam obsahovať viacero splnomocnených osôb, je Zhotoviteľ povinný v zozname uviesť, 

či každá zo splnomocnených osôb môže podpisovať dokumenty samostatne alebo sa požaduje 

spoločné konanie dvoch (alebo viacerých) splnomocnených osôb. Zoznam bude podpísaný 

štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. V prípade ak je Zhotoviteľom združenie, za účelom právnej 

istoty a vylúčenia akýchkoľvek pochybností, predložený bude jeden spoločný zoznam 

splnomocnených osôb (jeden dokument), ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom všetkých 

členov združenia. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť aktualizovaný zoznam v prípade zmeny 

splnomocnených osôb. 

4.18. Peňažný záväzok Objednávateľa sa na účely Zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola 

príslušná suma odpísaná z bankového účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.  

4.19. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa finančný 

plán na všetky platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy 

v štruktúre požadovanej Objednávateľom v termínoch podľa bodu 4.20. a 4.24. Požadovanú 

štruktúru finančného plánu (vzor) zašle Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi do 14 dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy.  

4.20. Prvý finančný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán najneskôr do 7 dní od vystavenia 

faktúry.  

4.21. Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu predpokladaných 

nákladov. Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie Zmluvy tak, 

aby predložený finančný plán predstavoval konečný odhad nákladov Zmluvy. V prípade potreby 

spolupracuje so stavebným dozorom Objednávateľa. 

4.22. V prípade, ak Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k predloženému finančnému plánu, 

Zhotoviteľ je povinný predložiť opravený finančný plán do troch pracovných dní od obdržania 

pripomienok Objednávateľa. 

4.23. Finančný plán bude predkladaný Objednávateľovi v listinnej podobe (podpísaný Zhotoviteľom) 

osobitným listom a súčasne v elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken 



podpísaný Zhotoviteľom vo formáte pdf). Stavebnému dozoru bude finančný plán predkladaný iba 

v elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken podpísaný Zhotoviteľom vo 

formáte pdf).  Pre vylúčenie pochybností platí, že údaje vo verzii predkladanej v elektronickej 

podobe musia byť rovnaké s údajmi vo verzii predloženej v listinnej podobe. 

4.24. Nezávisle od termínov podľa bodu 4.20. je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný finančný 

plán aj na základe operatívnej požiadavky Objednávateľa do troch pracovných dní od jej obdržania. 

Tento finančný plán stačí predložiť iba v elektronickej podobe e-mailom. 

4.25. Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný 

postup:  

4.25.1. v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať túto 

položku na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k faktúre. V 

meracom protokole na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k tomu 

prislúchajúce % prirážky a zdôvodnenie uplatnenia prirážky,  

4.25.2. v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť 

uvedená v celých číslach (množstvo na celé kusy).  

4.26. V prípade, ak pri postupnej fakturácii vykonaných prác nastane vplyvom zaokrúhľovania situácia, 

keď:  

4.26.1. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala presiahnuť celkovú cenu za položku 

uvedenú v prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci poslednej faktúry, 

ktorá bude obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii posledných množstiev 

pre danú položku), maximálne sumu, ktorá po súčte s doteraz vyfakturovanou sumou za 

danú položku, neprekročí celkovú cenu za položku uvedenú v prílohe č. 2,  

4.26.2. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala byť nižšia ako celková cena za 

položku uvedená v prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci poslednej 

faktúry, ktorá bude obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii posledných 

množstiev pre danú položku) sumu, ktorá sa bude po súčte s doteraz vyfakturovanou sumou 

za danú položku, rovnať celkovej cene dohodnutej za danú položku v prílohe č. 2. 

4.27. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje 

nároky alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy voči druhej zmluvnej strane. 

4.28. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) vyhradzuje právo nezaplatiť 

Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri 

odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti. V prípade uplatnenia tohto práva, Objednávateľ 

písomne oznámi Zhotoviteľovi výšku zadržanej čiastky v lehote splatnosti faktúry. V tomto prípade 

Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie zadržanej čiastky po preukázaní splnenia kvalitatívnych 

parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, ktoré bude potvrdené vydaním 

Preberacieho protokolu pre Dielo. 

 

Článok 5 

Banková záruka, resp. poistenie záruky 

5.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky 

Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Objednávateľ sa k návrhu textu bez zbytočného odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť 

Objednávateľovi bankovú záruku, resp. poistenie záruky do desiatich pracovných dní odo dňa 

odsúhlasenia návrhu jej textu Objednávateľom. Pokiaľ Objednávateľ neschváli Zhotoviteľovi 

predložený text návrhu bankovej záruky, resp. poistenia záruky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť 

nedostatky textu návrhu v lehote stanovenej Objednávateľom.  

5.2. Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme bankovej záruky, musí sa 

riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne 

záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie (ďalej len „EÚ“)  alebo tretej krajiny.  

5.3. Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme poistenia záruky, musí sa 

riadiť ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo 

tretej krajiny.  

5.4. Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom 

v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike, 

alebo zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. V prípade, že banková 

záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou, resp. 

poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.  

5.5. Banková záruka, resp. poistenie záruky musí znieť na sumu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 3.1. a musí byť vyhotovená/é podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 – Banková 

záruka/Poistenie záruky (vzor) (ďalej len „príloha č. 3“).  

5.6. Termín uplynutia platnosti zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy, uvedený v predloženej 

bankovej záruke, resp. poistení záruky bude stanovený ako predpokladaný dátum, a to jeden rok od 

predpokladaného dátumu zhotovenia Diela (t.j. predpokladaný dátum = dátum odovzdania 

staveniska + lehota plnenia desať mesiacov + jeden rok). Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby banková 

záruka, resp. poistenie záruky bola/o platná/é a vymáhateľná/é do doby vydania Protokolu 

o vyhotovení Diela podľa bodu 6.13. Ak Protokol o vyhotovení Diela podľa bodu 6.13. nebude 

vydaný aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky, Zhotoviteľ 

je povinný v lehote do 14 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky 

predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že v prípade zmeny zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1., Zhotoviteľovi 

nevzniká povinnosť zabezpečiť zmenu čiastky bankovej záruky, resp. poistenia záruky. 

5.7. V bankovej záruke, resp. poistení záruky musí banka, resp. poisťovňa písomne vyhlásiť, že 

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením 

peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí 

peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku v zmysle tohto článku Zmluvy 

v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky alebo povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

5.8. V prípade, ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky bude stavebným 

dozorom vydaný Protokol o vyhotovení Diela podľa bodu 6.13., potom je Objednávateľ na základe 

písomnej žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť bankovú záruku, resp. poistenie záruky Zhotoviteľovi 

bezodkladne po obdržaní písomnej žiadosti Zhotoviteľa, prílohou ktorej bude kópia Protokolu 

o vyhotovení Diela.  

5.9. Nepredloženie návrhu bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredloženie bankovej 

záruky, resp. poistenia záruky v lehote podľa bodu 5.1. sa bude považovať za podstatné porušenie 

Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

 

Článok 6 

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky 

6.1. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na 

zhotovenie Diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 

Objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

pri zhotovovaní Diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 

týkajúce sa zhotovenia Diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných 

predpisoch Objednávateľa a v Zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotovené Dielo bude spĺňať všetky 

parametre, ktoré sú pre takéto Dielo vyžadované predpismi a normami technickými a 

bezpečnostnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi Objednávateľa a 

Zmluvou. Objednávateľ poskytne interné predpisy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy 

Zhotoviteľovi bezodkladne po jeho vyžiadaní. Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ 

poskytne Zhotoviteľovi počas trvania tohto zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím 

osobám. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo alebo 

jeho časť pripravené na odovzdanie.  



6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko na základe písomnej výzvy 

Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. 

Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom 

časovom predstihu, a to najmenej päť pracovných dní vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska 

bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež 

v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné 

náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere 

Zhotoviteľ.  

6.4. Funkciu stavebného dozoru budú vykonávať zamestnanci Objednávateľa, ktorých Objednávateľ 

oznámi Zhotoviteľovi v súlade s bodom 17.2.  

6.5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť údaje o Hlavnom stavbyvedúcom v súlade s bodom 

17.3.  

6.6. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby.  

6.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zhotoviteľ je povinný 

viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva 

v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je Zhotoviteľ povinný uložiť 

oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.  

6.8. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť Hlavný stavbyvedúci. Okrem tejto osoby sú 

oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa a projektant (autorský dozor) obvyklým 

spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude Objednávateľ do 24 hodín upozornený. 

Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Stavebný dozor je povinný svojim podpisom 

odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka 

nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie Zmluvy.  

6.9. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ 

je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje postup prác na Diele.  

6.10. Zhotoviteľ je povinný v súlade s predpisom ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe 

ŽSR zabezpečiť pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy 

povolenie vstupu do obvodu dráhy v správe Objednávateľa, a pre všetky vozidlá povolenie na vjazd 

cestného vozidla do obvodu dráhy v správe Objednávateľa počas celého výkonu práce.  

6.11. Zhotoviteľ je povinný na mieste zhotovovania Diela pri zhotovovaní Diela a v okolí miesta 

zhotovovania Diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je 

povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.  

6.12. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas zhotovovania Diela uskutočniť kontrolu 

zhotovovania Diela v súlade so Zmluvou. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez 

predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 

akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri pracovné dni vopred 

preukázateľne vyzve Objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí Diela.  

6.13. Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade so slovenskými právnymi predpismi 

postupne po jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS a SO. 

Odovzdanie a prevzatie iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje 

všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ požiada stavebný dozor o vydanie 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. Spolu so žiadosťou 

predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane príslušných elektronických záznamov 

v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy. Po 

odovzdaní a prevzatí všetkých častí Diela stavebný dozor vydá Preberací protokol pre Dielo. 

Preberací protokol pre Dielo stavebný dozor nevydá pred tým ako pre všetky časti Diela budú 

vydané samostatné Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo 

jej dokončenej časti zmluvné strany podpíšu aj pre časť Diela, ktorá bude odovzdaná do predčasného 

užívania. Po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v týchto protokoloch (Preberací 



protokol pre Dielo a Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti), 

má Zhotoviteľ právo požiadať stavebný dozor o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Stavebný 

dozor je po obdržaní žiadosti povinný bez zbytočného odkladu vydať Protokol o vyhotovení Diela 

alebo zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov a úkonov, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 

stanovených stavebným dozorom. Po vykonaní uvedených úkonov Zhotoviteľ môže opätovne 

požiadať o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. V súlade so zákonom o verejných prácach a 

v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 

Z. z., zmluvné strany podpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý sa 

Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v spolupráci so stavebným dozorom. 

6.14. Ak Objednávateľ prevezme predmet Zmluvy s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré nebránia 

riadnemu užívaniu Diela alebo jeho časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) 

alebo jej dokončenej časti zoznam týchto vád a/alebo nedorobkov, vrátane dodatočnej primeranej 

lehoty na ich odstránenie, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne tieto vady a/alebo nedorobky 

odstrániť.  

6.15. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa akýkoľvek podklad, dokument, 

správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby a to vo forme určenej Objednávateľom. 

Objednávateľ je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy, pričom na uvedenú zmenu 

formy Objednávateľ Zhotoviteľa upozorní v požiadavke na predloženie predmetného podkladu, 

dokumentu, správy alebo iného materiálu týkajúceho sa realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný 

prepracovať predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak o 

to Objednávateľ požiada. Dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Zmluvy a nie je 

stanovená ich forma, je Zhotoviteľ povinný predkladať vo forme odsúhlasenej stavebným dozorom 

prípadne iným oprávneným zamestnancom Objednávateľa, pričom odsúhlasenú formu je možné 

meniť počas realizácie.  

6.16. Zhotoviteľ je povinný vypracovať do siedmich pracovných dní po skončení každého mesiaca správy 

o postupe prác (o vecnom plnení) a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej forme 

stavebnému dozoru na schválenie. Po schválení stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný 

predložiť správy Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom vyhotovení 

v elektronickej forme (CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác musí byť schválený 

Objednávateľom.  

Každá správa musí obsahovať:  

6.16.1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy projektových prác 

dokumentácie Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt 

na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na stavenisko, výstavby, 

akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, záručnej lehoty,  

6.16.2. fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení Zhotoviteľa, kópie 

dokumentov o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov,  

6.16.3. bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu k životnému 

prostrediu a verejnosti,  

6.16.4. výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich 

súčastí, environmentálne správy, hlásenie – zoznam vyzískaného materiálu, odovzdaného 

Objednávateľovi.  

6.17. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi:  

6.17.1. projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslením 

všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v piatich vyhotoveniach v 

tlačenej podobe (čistopis) a vo dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD 

(jedenkrát editovateľný, vektorový  formát dwg/dgn; jedenkrát needitovateľný formát 

pdf.), v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov. 

Súčasťou projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby bude aj pozdĺžny 

technický projekt vypracovaný v zmysle v zmysle Prílohy č. 4 predpisu TS3-1 Práce na 

železničnom zvršku a skutočný stav pozemkov Objednávateľa v ohraničenom pláne (t.j. 

označenie pre zistenie priebehu hraníc pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v 

správe Objednávateľa, na ktorých je postavená dráha a jej súčasti),  



6.17.2. geodetickú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (geometrický plán skutočnej 

realizácie stavby) vyhotovenú zodpovedným geodetom s oprávnením na výkon činnosti 

podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, ktorá musí obsahovať 

aj geometrické plány s vyznačením vecných bremien, ako súčasť podkladov ku 

kolaudačnému konaniu. Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s normou TNŽ 01 

3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov a musí obsahovať situáciu v 

mierke 1:1000 podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. Zameranie 

skutočného realizovania stavby musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, 

resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy), 

porealizačné zameranie priestorovej priechodnosti tunela laserovým scanerom 

s vyhodnotením na profil tunelového priechodného prierezu (TPP 2,2 m). 

6.17.3. potvrdenie o úspešnom vykonaní preberacích skúšok a technických prehliadok,  

6.17.4. zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a 

návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do 

slovenského jazyka,  

6.17.5. návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení,  

6.17.6. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,  

6.17.7. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,  

6.17.8. zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,  

6.17.9. doklady o vykonaných funkčných skúškach,  

6.17.10. protokoly o vykonanej úradnej skúške UTZ,  

6.17.11. východiskové revízne správy elektrických zariadení,  

6.17.12. stavebné denníky,  

6.17.13. ES vyhlásenia o zhode,  

6.17.14. všetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby pričom 

pokiaľ sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad/dokument nie je dostatočný alebo ak 

chýba, Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej stavebným úradom pre Objednávateľa ako 

stavebníka zjednať nápravu, únikový plán; 

6.17.15. udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých 

inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:  

6.17.15.1. zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia 

predčasného opotrebenia (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, 

oprávnenia, iné),  

6.17.15.2. zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, 

armatúr a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa,  

6.17.15.3. potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej 

periodickej údržby aj okamžitých opráv,  

6.17.15.4. metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky,  

6.17.15.5. zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových 

cien, dodacích lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv 

inštalovaných zariadení (jednotková cena náhradných dielov nesmie 

presiahnuť cenu, použitú pre výpočet ceny obstarania celého Diela a musí byť 

garantovaná počas celej doby, na ktorú sa bude vzťahovať záruka Zhotoviteľa),  

6.17.15.6. zoznamy odporúčaných školení pre zamestnancov údržby potrebných pre 

kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej údržby a okamžitých opráv 

inštalovaných zariadení. Kvantifikovanie záväzných rozsahov školení a 

optimálnych počtov školených zamestnancov.  

Dokumenty uvedené v bode 6.17.3. až 6.17.15. odovzdá Zhotoviteľ v rámci odovzdávania 

dokumentácie 14 dní pred uvedením zariadenia do prevádzky v troch vyhotoveniach v tlačenej 

podobe (čistopis) a v jednom vyhotovení na digitálnom médiu CD/DVD (v needitovateľnom 

formáte pdf.). Rozčlenenie konkrétnych dokumentov bude zodpovedať členeniu stavby  podľa SO 

a PS. 



6.18. Ak Zhotoviteľ použije iné prístupové komunikácie alebo miesta pre zariadenie staveniska ako je 

odporučené v DSPRS a na týchto plochách sa bude nachádzať vzrastlá zeleň, povolenie na jej 

odstránenie je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť sám a na vlastné náklady, vrátane zaplatenia výšky 

spoločenskej hodnoty, resp. zabezpečenia náhradnej výsadby zelene za odstránené dreviny 

stanovenej príslušným povolením, vrátane dendrologického prieskumu prípadne akýchkoľvek iných 

súvisiacich nákladov.  

6.19. Zhotoviteľ je povinný realizovať príslušnú časť na Diele odbornými pracovníkmi, ktorých uviedol 

v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.  

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka len v odôvodnených prípadoch 

ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo neplatnosť dokladov preukazujúcich 

požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných inžinierov, zoznamu 

autorizovaných geodetov, zoznamu autorizovaných bezpečnostných technikov a pod.  

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy nový odborný 

pracovník musí spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie 

splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

 Hlavný stavbyvedúci   

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje 

sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

 realizácia minimálne 1 projektu, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe 

alebo modernizácii tunela alebo rekonštrukcii tunelového ostenia v minimálnej hodnote 500 

000 EUR bez DPH na pozícii špecialistu pre tunely alebo stavbyvedúceho; preukazuje sa 

predložením referenčného listu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu podľa 

Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov,  

 osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúci podľa zákona 

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 20 – inžinierske stavby s 

odborným zameraním na (22) mosty, tunely; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 

1.1.2005 predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania 

v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi 

predpismi EÚ alebo Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého 

preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území 

Slovenskej republiky.   

 Špecialista pre železničný zvršok a spodok 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje 

sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,   

 realizácia minimálne 1 projektu, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, 

modernizácii alebo rekonštrukcii koľajových dráh v minimálnej hodnote 100 000 EUR bez 

DPH na pozícií špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho; preukazuje 

sa predložením referenčného listu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu podľa 

Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov, 

 osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúci podľa zákona 

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 20 – inžinierske stavby s 

odborným zameraním na (21) dopravné stavby; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 

1.1.2005 predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania 

v rámci získaného osvedčenia alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi 

predpismi EÚ alebo Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi resp. prostredníctvom ktorého 

preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území 

Slovenskej republiky.   

 Geodet stavby  

 ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa dokladom o 

najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  



 realizácia minimálne 1 projektu, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, 

modernizácii alebo rekonštrukcii koľajových dráh v minimálnej hodnote 100 000 EUR bez 

DPH na pozícií zodpovedného geodeta stavby (zodpovedným geodetom stavby je potrebné 

rozumieť takého geodeta, ktorý na projekte realizoval riadenie geodetických činností 

ostatných geodetov poskytujúcich služby na danom projekte); preukazuje sa predložením 

referenčného listu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ 

uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov,                           

 oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore 

geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol 

v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej republiky alebo medzinárodnými 

dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi resp. 

prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné 

poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky. 

 Pracovník zodpovedný za BOZP  

 ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

 realizácia minimálne 1 projektu, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, 

modernizácii alebo rekonštrukcii koľajových dráh v minimálnej hodnote 100 000 EUR bez 

DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za BOZP (pracovníkom zodpovedným za BOZP 

je potrebné rozumieť takého odborného pracovníka, ktorý na projekte realizoval riadenie 

činností ostatných osôb zodpovedných za BOZP poskytujúcich služby na danom projekte); 

preukazuje sa predložením referenčného listu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu 

podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov,                           

 osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 

Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol 

v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo 

medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými 

orgánmi resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné 

a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky. 

6.20. Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými 

dokladmi týkajúcimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.19., ktorými preukáže že nový navrhovaný 

odborný pracovník spĺňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový navrhovaný 

odborný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle bodu 

6.19., Objednávateľ má právo takéhoto odborného pracovníka odmietnuť.  

6.21. Hlavný stavbyvedúci je v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdania staveniska povinný 

písomne oznámiť Objednávateľovi meno zástupcu z radov odborných pracovníkov, ktorý bude v 

čase jeho neprítomnosti z dôvodu čerpania dovolenky, práceneschopnosti a pod. riadne plniť všetky 

povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie. 

6.22. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom 

ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov je povinný v lehote 28 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy najneskôr do času vykonávania ich činnosti vyplývajúcej 

zo Zmluvy zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a predložiť 

Objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci zahraničný 

odborník oprávnený vykonávať danú činnosť. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na vlastné 

náklady tlmočníka za účelom dorozumievania sa so zahraničným odborníkom.  

6.23. V prípade, že Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a 

skutočnom stave na príslušnom PS/SO, je povinný najneskôr do siedmich dní odo dňa ich zistenia 

na tieto Objednávateľa písomne upozorniť.  

6.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci kolaudačného konania.  



6.25. Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. 

Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej 

stránke Objednávateľa. 

6.26. Vzhľadom k tomu, že v DSPRS sa uvádzajú technologické zariadenia a typy od konkrétneho 

výrobcu alebo konkrétny typ, Objednávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie, ktoré musí spĺňať 

požiadavku kompatibility s existujúcim sieťovým prostredím a musí byť do neho plnohodnotne 

implementovateľné. Toto riešenie musí byť odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa, 

príslušným správcom železničnej infraštruktúry a projektantom.  

6.27. V prípade ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) neuviedol vo svojej ponuke v ocenenom výkaze výmer do 

stĺpca s názvom „Špecifikácia (materiál/technológia)“ ekvivalentné riešenie (konkrétny 

druh materiálu resp. technológie) je povinný zabudovať materiál resp. technológiu, ktoré sú uvedené 

v popise položky alebo v DSPRS s výnimkou prípadov, kedy Zhotoviteľ preukáže, že daný 

materiál/technológia sa už nevyrába. V takom prípade musí byť nový navrhovaný 

materiál/technológia odsúhlasený stavebným dozorom Objednávateľa. 

6.28. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a umožniť vstup na stavenisko zhotoviteľovi veľkoplošných 

(dočasných) pútačov ako aj stálych tabúľ pri ich montáži resp. osadzovaní. 

 

Článok 7 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

7.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 

poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na Diele o pravidlách bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu 

Objednávateľa ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ 

(ďalej len „ŽSR Z 2“).  

7.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia a bezpečnosti svojich 

zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa. V spolupráci s miestnymi zdravotnými 

orgánmi Zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach svojich 

zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa vždy k dispozícii zdravotný personál, 

zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa a záchranná služba, a aby boli vytvorené vhodné opatrenia pre 

nutné sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu epidémií.  

7.3. Zhotoviteľ zašle stavebnému dozoru podrobnosti o každej nehode alebo mimoriadnej udalosti čo 

najskôr po tom, ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa 

ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako ich bude 

stavený dozor odôvodnene požadovať.  

7.4. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ VTPKS.  

7.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej zastávky, železničnej 

trate a priestorov Objednávateľa (prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým 

priestorom, ostatný priestor v zmysle predpisu ŽSR Z 2) počas prevádzky, boli vykonávané v súlade 

s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o BOZP“), ako aj v súlade s predpisom ŽSR Z 2 a ostatnými platnými predpismi Objednávateľa.  

7.6. Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov Zhotoviteľa, ako 

aj zamestnancov subdodávateľa, musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a s platnými internými predpismi Objednávateľa.  

7.7. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na spoločnom 

pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je v zmysle § 18 zákona o BOZP 

povinný spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za vytvorenie 

podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ.  



7.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, ešte pred zriadením staveniska.  

7.9. Objednávateľ ako stavebník, v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko určí a zabezpečí pre 

predmetné stavenisko pred začatím stavebných prác jedného alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s týmto koordinátorom bezpečnosti Objednávateľa 

t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a to po celú dobu realizácie Diela. 

Ďalej je Zhotoviteľ povinný zmluvne zaviazať k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom 

bezpečnosti Objednávateľa po celú dobu realizácie Diela aj všetky právnické a fyzické osoby, ktoré 

budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti Diela alebo niektorých prác.  

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a elektrotechnickú 

spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľa vyžadovanú právnymi 

predpismi (najmä nie však výlučne predpismi o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú spôsobilosť 

potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu Zmluvy).  

7.11. Zhotoviteľ je povinný:  

7.11.1. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou činnosťou 

na stavbe [(napr. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len „MPSVaR 

SR“)] ako aj interné predpisy a smernice Objednávateľa a dodržiavať určené 

technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť pracovníci Zhotoviteľa riadne, 

preukázateľne oboznámení (s overením znalostí) a zmluvne zaviazať k tomu aj iné osoby 

(napr. subdodávateľa). Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie tejto povinnosti každou 

osobou, ktorá je prítomná na stavenisku,  

7.11.2. zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v koľajisku, v koľaji, na 

trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Z 2) bolo najprv dohodnuté 

s príslušným zamestnancom Objednávateľa zodpovedným za riadenie prevádzky (pohybu 

koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: výpravca železničnej stanice, vedúci 

pracoviska) dohodnúť s ním priebeh a postup prác vo vzťahu k prevádzke koľajových 

vozidiel a riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

predpisu ŽSR Z 2),  

7.11.3. poskytnúť určenému koordinátorovi bezpečnosti Objednávateľa súčinnosť po celú dobu 

realizácie stavby,  

7.11.4. dodržiavať plán BOZP po celú dobu realizácie stavby a vyžadovať jeho plnenie aj od 

všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb,  

7.11.5. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti 

Objednávateľa,  

7.11.6. vykonávať práce a činnosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatných účastníkov stavby 

zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnancov vykonávajúcich dopravu 

na železničnej dráhe a ani ďalšie osoby (cestujúca verejnosť, prepravcovia a i.),  

7.11.7. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a vody určené 

Objednávateľom pri odovzdaní staveniska,  

7.11.8. zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom spoločnosti pre 

zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre zamestnancov 

nachádzajúcich sa v prevádzkovom priestore Objednávateľa zabezpečiť príslušný 

výstražný odev a bezpečnostné štítky v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

7.11.9. umožniť koordinátorovi bezpečnosti Objednávateľa vykonať zápis do stavebného denníka 

o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,  

7.11.10. v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP 

v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti Objednávateľa,  



7.11.11. zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných 

látok v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k zamedzeniu nastupovať 

zamestnancom pod ich vplyvom do práce,  

7.11.12. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,  

7.11.13. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku a v rámci možností 

udržiavať na stavenisku – pracovisku  poriadok a čistotu.  

7.12. Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich 

pracovníkov a pracovníkov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade. Stavebnou činnosťou nesmie byť 

ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov Objednávateľa, polície, ako aj cestujúcej verejnosti a 

všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov bez vylúčenia 

verejnosti počas realizácie rekonštrukcie v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“).  

7.13. Zhotoviteľ je povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom, čo môže spôsobiť pri 

výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa železničnej dráhy, príslušných zamestnancov Objednávateľa (v zmysle predpisu 

ŽSR Z 2) a koordinátora bezpečnosti Objednávateľa, a preukázateľne s nimi dohodnúť príslušné 

podmienky pre bezpečný výkon činnosti.  

7.14. Zhotoviteľ je povinný priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti „Vyhodnotenie 

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení“ a 

„Posúdenie rizík“.  

7.15. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov koordinátorovi 

bezpečnosti Objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených nedostatkov v stanovenej forme 

a čase.  

7.16. Každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa myslí aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek 

rade), nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto 

doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa resp. ním povereného subjektu 

predložiť:  

7.16.1. doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa 

a v jeho priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2,  

7.16.2. doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2,  

7.16.3. doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi,  

a zároveň musí byť zapísaný v zozname osôb oznámených v zmysle bodu 7.17.  

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu a 

zároveň nebude uvedený v zozname osôb podľa predchádzajúcej vety, nie je oprávnený vstúpiť na 

stavenisko. 

7.17. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru každého subdodávateľa (vrátane 

zoznamu pracovníkov za subdodávateľa a informácie či pracovníci majú platné doklady podľa bodu 

7.16.) v ktoromkoľvek rade, ktorého pracovníci budú vstupovať na stavenisko, a to pred vstupom 

pracovníkov subdodávateľa na stavenisko. 

7.18. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona o BOZP a interného predpisu Objednávateľa 

ŽSR Z 2, čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie 

je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na Diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre 

vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v 

plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu č. 7 - Písomná dohoda o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR – podklad pre vypracovanie (ďalej 

len „príloha č. 7“).. 

 

Článok 8 

Nakladanie s odpadom 



8.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy, a ktorého 

pôvodca je Objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ 

je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy, a ktorého pôvodcom je 

Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov 

dopravených do miesta plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, 

ktorý vyprodukovali zamestnanci, resp. pracovníci Zhotoviteľa ako aj jeho subdodávateľa, prípadne 

ďalších subdodávateľov), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Za týmto účelom Objednávateľ predloží 

Zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy splnomocnenie ku všetkým 

úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s 

nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je v zmysle zákona o odpadoch Objednávateľ.  

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň podpísania Zápisu z odovzdania a prevzatia staveniska 

podľa bodu 6.3. uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim 

oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri 

realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Ak Zhotoviteľ do piatich pracovných dní po 

tom, ako mu bola doručená písomná výzva na predloženie zmluvy resp. zmlúv od Objednávateľa 

zmluvu resp. zmluvy nepredloží, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s 

možnosťou Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  

8.3. Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté v rámci stavebnej činnosti, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov).  

8.4. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom.  

8.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.2.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom 

o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ.  

8.7. Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v bode 8.6. odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 15. 

januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak Zhotoviteľom vykonávané práce zasahujú do 

viacerých kalendárnych rokov je termínom na najneskoršie odovzdanie evidencie o nakladaní s 

odpadmi za príslušný kalendárny rok koniec tohto príslušného roku. Spolu s evidenciou je povinný 

Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdať:  

8.7.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatky, dátumu) poverenou osobou Zhotoviteľa a 

zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou 

oprávnenej osoby,  

8.7.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

8.7.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu.  

8.8. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 

Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie 

a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu 

nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.  

8.9. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na 

opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné 

zabezpečuje ich zneškodňovanie.  

8.10. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku Zmluvy bude 

zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto 

Objednávateľovi nahradiť najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 



na úhradu uloženej sankcie. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ 

Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve. 

8.11. Zhotoviteľ je povinný podať príslušnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu 

každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

8.12. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za spôsob nakladania s odpadom a jeho prepravu na schválenú 

skládku vrátane nakladania a hospodárenia s nebezpečnými látkami a odpadmi. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť všetky úkony v mene pôvodcu odpadu (Objednávateľa), ktoré je potrebné 

vykonať v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa zákona o odpadoch.  

 

Článok 9 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

9.1. Zmluva medzi Zhotoviteľom a subdodávateľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou.  

9.2. Časť plnenia predmetu Zmluvy, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného 

vzťahu subdodávateľa, môže byť ďalej zverená subdodávateľom tretej osobe avšak nie v celom 

rozsahu.Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, 

nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 

Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s novým subdodávateľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z 

jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.  

9.3. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 – 

Zoznam priamych subdodávateľov (ďalej len „príloha č. 4“) alebo odsúhlasení Objednávateľom v 

zmysle bodu 9.5. alebo 9.6.  

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 4 len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je 

Zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v prílohe č. 4. Objednávateľ písomne upovedomí 

Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do desiatich dní odo dňa obdržania úplnej žiadosti o 

súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu, uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v 

lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 

Objednávateľa so subdodávateľom.  

9.5. Ak Objednávateľ zistí, že priamy subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za 

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 9.5. výzve o náhradu vyhovieť 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný 

predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto 

bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť Dielo riadne a včas.  

9.6. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v priamych subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný 

predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní 

odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) 

alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez 

náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa prílohy č. 4. Na požiadanie 

Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým 

subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej 

zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.  

9.7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o priamom 

subdodávateľovi, a to najneskôr do desiatich dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom údaje 

o subdodávateľovi sa rozumie údaje uvedené v prílohe č. 4, zmena právnej formy subdodávateľa, 

zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného 

konania alebo likvidácie subdodávateľa.  



9.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom obsahovala 

ustanovenia: 

9.8.1. predmet subdodávky,  

9.8.2. cenu subdodávky, 

9.8.3. záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti 

Diela, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah. 

9.9. Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené 

v bodoch 9.8.1. až 9.8.3., Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto priameho subdodávateľa 

odmietnuť, pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne 

predložiť Objednávateľovi na schválenie nového priameho subdodávateľa. 

 

Článok 10 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora  

a subdodávateľmi v ktoromkoľvek rade 

10.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon 

o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade uvedený v Prílohe č. 6 – 

Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „príloha č. 6“), ktorý je partnerom 

verejného sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti 

oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené 

všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu 

vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu 

ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia 

povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

10.2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri 

partnerov verejného sektora.  

10.3. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 

Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v 

ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní 

povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o 

RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 6 (ďalej len 

„nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade“), a to pre účely overenia či je nový subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade partnerom verejného sektora a v prípade, že nový subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora, tak či je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené v záhlaví tabuľky v prílohe č. 

6. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom 

verejného sektora, ale nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľa na túto 

skutočnosť upozorní. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa nový subdodávateľ v ktoromkoľvek 

rade, ktorý je partnerom verejného sektora, až do jeho zápisu do registra partnerov verejného sektora 

nepodieľal na plnení predmetu Zmluvy. 

  

Článok 11 

Zodpovednosť za vady a záruky 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami Zmluvy, podľa 

technických noriem, interných predpisov Objednávateľa a všeobecne záväzných právnych 



predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle 

Zmluvy.  

11.2. Zhotoviteľ dáva na Dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov a záruku na technológiu, zariadenia 

a iné komponenty v dĺžke, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba 

na Dielo v dĺžke 60 mesiacov začína plynúť dňom vydania Protokolu o vyhotovení Diela.  

11.3. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie 

odklad, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním e-mailovej 

správy na e-mailovú adresu info@tucon.sk alebo listom na adresu pre doručovanie uvedenú v 

záhlaví Zmluvy s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť 

k reklamácii do desiatich pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 

znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodplatne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom. Ak sú na 

odstránenie vád nevyhnutné výluky, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia 

reklamácie predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky na adresu Železnice Slovenskej 

republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť 

počas výluky schválenej zo strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V 

prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu 

sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

11.4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí 

Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii 

uvedie, že ide o také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad a s uvedením popisu ako sa 

prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje zaslanie e-mailovej správy na kontaktnú e-mailovú 

adresu info@tucon.sk. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie 

reklamácie zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa Objednávateľa 

odoslaná. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po uplatnení 

reklamácie Objednávateľom, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia 

reklamácie. Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného 

odkladu od doručenia reklamácie predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky na adresu 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotoviteľ je 

povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ 

oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady v plnej miere Objednávateľovi uhradiť, a to 

najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa 

na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

11.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú, pri ktorej nie je možné s 

istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po 

odstránení vady preukáže, že za ňu Zhotoviteľ nezodpovedá, Zhotoviteľ má nárok na úhradu 

účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. Skutočnosť, či sa jedná o záručnú 

vadu, bude zistené znaleckým posudkom vykonaným nezávislým znalcom. Ak bude znaleckým 

posudkom zistené, že sa jedná o záručnú vadu, nesie náklady na jeho vyhotovenie Zhotoviteľ. Ak 

sa nejedná podľa znaleckého posudku o záručnú vadu, hradí jeho vyhotovenie Objednávateľ. Cena 

znaleckého posudku nesmie byť vyššia ako cena na trhu obvyklá za porovnateľný znalecký 

posudok. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác uvedených v tomto článku 

znáša Zhotoviteľ, okrem prípadov, keď za vady nezodpovedá v zmysle platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

11.6. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bolo Dielo 

alebo jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa Zmluvy 

do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti 

za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, 

prípadne v prípade technológií, zariadení a iných komponentov Diela, v trvaní záruky akú dáva 

výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

 



Článok 12 

Zodpovednosť za škodu 

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím 

osobám v súvislosti so zhotovením Diela podľa Zmluvy. 

12.2. Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných 

majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany 

Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto 

vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 

12.3. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť 

tretej osobe – dopravcovi v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) 

Zhotoviteľom (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej 

dopravy a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo z dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať 

a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán. 

12.4. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom Zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo 

ich poškodením spôsobeným Zhotoviteľom pri zhotovovaní predmetu Zmluvy alebo ak dôjde k 

poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného Zhotoviteľom v súvislosti so zhotovovaním 

predmetu Zmluvy zodpovedá za ne Zhotoviteľ. 

12.5. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ. 

 

Článok 13 

Zmluvné pokuty 

13.1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky z 

omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.  

13.2. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením Diela v lehote podľa bodu 2.2., má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny uvedenej v 

bode 3.1. za každý aj začatý deň omeškania.  

13.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika 

vyznačeného v harmonograme prác, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,1% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. za každý aj začatý deň omeškania.  

13.4. Ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, ak sa bude odovzdávať stavenísk 

viac) ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.  

13.5. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne 

schváleného počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, 

má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každú ďalšiu 

hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % zo 

zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.  

13.6. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk z dôvodov na 

strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR 

bez ohľadu na počet dní výluky a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené 

náklady spojené s odrieknutím výluky.  

13.7. V prípade straty stavebného denníka má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške  

5 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej 

neprítomnosti Hlavného stavbyvedúceho, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 3 000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej 

povinnosti Zhotoviteľa). 

13.8. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predmet Zmluvy plniť s odbornými pracovníkmi, 

ktorých uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom 



obstarávaní, alebo s odborným pracovníkom, ktorého zmenu odsúhlasil Objednávateľ podľa bodu 

6.20., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 3.1. 

13.9. V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 6.22., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, za každú 

nezapísanú osobu.  

13.10. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR v prípade, ak 

Zhotoviteľ  poruší niektorú z povinností podľa bodu 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. alebo 8.8. 

13.11. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti podľa bodu 8.7. 

13.12. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- EUR v prípade, ak 

Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.9. 

13.13. Ak sa na plnení predmetu Zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 4 alebo 

neodsúhlasený Objednávateľom v zmysle bodu 9.5. alebo 9.6., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa.  

13.14. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania, ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

podľa bodu 9.7.alebo 9.9.  

13.15. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý, aj 

začatý deň omeškania.  

13.16. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.4. alebo 10.5., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu 

možno za porušenie povinnosti podľa bodu 10.4. a/alebo 10.5. vo vzťahu k tomu istému 

subdodávateľovi/subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade udeliť aj opakovane, maximálne však 

jedenkrát za kalendárny mesiac.  

13.17. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 11.3. alebo 

11.4., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny vadnej 

dodávky (t.j. z celkovej ceny príslušného stavebného objektu, resp. prevádzkového súboru, na 

ktorom došlo k omeškaniu s odstránením vady), za každý, aj začatý deň omeškania, minimálne 

však vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

13.18. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každé porušenie 

povinnosti podľa bodu 14.3. zo strany Zhotoviteľa (t. j. za každé neoprávnené zverejnenie).  

13.19. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každé porušenie 

povinnosti podľa bodu 14.4. zo strany Zhotoviteľa (t. j. za každé neoprávnené poskytnutie).  

13.20. Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpia (ani s 

nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej 

pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zaplatením zmluvnej pokuty v prípade 

porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 

zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je dotknuté.  

13.21. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 

vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a v plnej 

výške.  

 

 

 

 

 



Článok 14 

Ostatné práva a povinnosti 

14.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať 

terminológiu používanú Objednávateľom. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované 

v slovenskom jazyku.  

14.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce 

sa predmetu Zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedel pri plnení Zmluvy.  

14.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete Zmluvy. 

Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická 

dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe Zmluvy.  

14.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom Zmluvy, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.  

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom i 

hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a 

odovzdanie predmetu Zmluvy.  

14.6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 

informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.  

14.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov verejnej 

moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov účinných v 

Slovenskej republike (najmä nie však výlučne v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov).  

14.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených 

výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy.  

14.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, 

ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.  

14.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa 

kedykoľvek minimálne do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, 

ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 

vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 

o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt 

Objednávateľovi minimálne päť dní pred začatím kontroly.  

14.11. Zhotoviteľ je povinný:  

14.11.1. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/ auditu vstupovať do objektov, 

zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom 

kontroly/auditu,  

14.11.2. na požiadanie oprávnených osôb na vykonanie kontroly/ auditu predložiť originálne 

doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 

výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky 

výrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a ďalšie doklady 

súvisiace so Zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu,  

14.11.3. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi a 

dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,  



14.11.4. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie údajov 

a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

14.12. Oprávnené osoby na vykonanie kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky 

a EÚ. 

14.13. Zhotoviteľ musí  Objednávateľovi najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

predložiť nasledujúce doklady: 

14.13.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení 

profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 

300 000 EUR. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre 

požadovanú činnosť až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela stavebným dozorom. 

Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne osvedčený a 

preložený do slovenského jazyka. V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, 

Objednávateľ predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. V prípade, ak je Zhotoviteľom 

zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom 

kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy.  

14.14. Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť 14 dní pred:  

14.14.1. predpokladaným termínom použitia traťového stroja platnú technickú prehliadku 

traťového stroja a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového vozidla (strojnícky 

preukaz) podľa § 24 a § 25 zákona o dráhach a podľa nariadenia generálneho riaditeľa 

Železníc Slovenskej republiky č. 11/2013 o zabezpečení výkonu skúšok dráhových 

vozidiel,  

14.14.2. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné Oprávnenie na montáž, opravy, 

rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na 

železničných dráhach podľa § 17 zákona o dráhach,  

14.14.3. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej spôsobilosti – 

platné Osvedčenie na vykonávanie určených činností na určených technických 

zariadeniach a na vykonávanie určených činností na koľajniciach udelené 

bezpečnostným orgánom v zmysle § 18 zákona o dráhach v rozsahu minimálne:  

 zváranie koľajníc 

 nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc metódami VT, UT, PT, RT,  

14.14.4. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné Oprávnenie na zváranie koľajníc podľa § 

17 zákona o dráhach, a predpisu ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného 

zvršku, 

14.14.5. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné Oprávnenie na nedeštruktívne metódy 

skúšania koľajníc vizuálnou metódou (VT); ultrazvukovou metódou (UT), kapilárnou 

metódou (PT) a rádiografickou metódou (RT) podľa § 17 zákona o dráhach a predpisu 

ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc, 

14.14.6. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – Oprávnenie o 

odbornej a technickej spôsobilosti k vykonávaniu brúsenia, frézovania koľajníc na ŽSR 

v zmysle predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie 

pojazdných súčastí výhybiek, 

14.14.7. začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe Objednávateľa:  

14.14.7.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa 

predpisu ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len „ŽSR Z 3“),  

14.14.7.2. platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z 3.  

14.14.8. predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového vozidla o 

technickej spôsobilosti na prevádzku podľa zákona o dráhach a ustanovenia vyhlášky 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o 

dopravnom poriadku dráh. Splnenie podmienok umožňuje Zhotoviteľovi (žiadateľovi) 

pohyb na infraštruktúre Objednávateľa na základe „Povolenia uviesť do prevádzky 



dráhové vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva Dopravný úrad. Bez písomného 

oznámenia Objednávateľa o odsúhlasení predložených dokladov nie je možné dráhové 

vozidlá použiť.   

14.15. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. 

n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a to do piatich dní odo 

dňa vzniku zmeny. 

14.16. Zhotoviteľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností stanovených touto 

Zmluvou v prípade, kedy toto neplnenie je výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou 

mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka, s výnimkou prípadov, ktoré táto Zmluva upravuje 

inak. Zodpovednosť Zhotoviteľa nevylučuje prekážka spôsobená vyššou mocou, ktorá vznikla v 

dobe, kedy Zhotoviteľ bol v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho 

hospodárskych pomerov. O vzniku, zániku, povahe, dopade a príčinách vyššej moci je Zhotoviteľ 

povinný upovedomiť Objednávateľa písomne a to bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný 

vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci a bezodkladne prijať všetky 

opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť zmluvné záväzky. 

 

Článok 15 

Riešenie sporov 

15.1. Ak sa vyskytnú rozpory medzi jednotlivými dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy priorita 

dokumentov je nasledovná:  

1. Zmluva,  

2. DSPRS,  

3. súťažné podklady,  

4. ponuka (vrátane ceny).  

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 

akomkoľvek výklade Zmluvy.  

15.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd.  

15.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.  

15.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory 

bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 

 

Článok 16 

Odstúpenie od Zmluvy 

16.1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  

16.2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a musí byť podpísané 

oprávnenou osobou.  

16.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle Zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej 

strany okamžite od Zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

16.3.1. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika o viac ako 

desať dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,  

16.3.2. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so zhotovením Diela o viac ako desať dní z dôvodov 

na strane Zhotoviteľa,  

16.3.3. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 11.3., 11.4.  

alebo vady uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti o viac ako desať dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,  

16.3.4. Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stanovenom termíne zo strany 

Objednávateľa,  



16.3.5. Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 

Objednávateľa, a to ani po tom ako Objednávateľ Zhotoviteľovi zaslal výzvu na 

vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie povinností 

špecifikovaných v tomto bode,  

16.3.6. Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví zhotovovanie Diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol 

predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, 

ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že Objednávateľ písomne vyzval 

Zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  

16.3.7. pracovník Zhotoviteľa nemal v čase realizácie Diela platný doklad podľa bodu 7.16.,  

16.3.8. Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na odobratie 

odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so 

všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ,  

16.3.9. v prípade akejkoľvek opakovanej (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) 

nespolupráce Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa s koordinátorom/koordinátormi 

bezpečnosti určenými Objednávateľom,  

16.3.10. v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať po celú 

dobu realizácie Diela v platnosti Objednávateľom vyžadovanú poistnú zmluvu podľa 

bodu 14.13.1. a/alebo nepredloží Objednávateľovi požadované doklady podľa bodu 

14.14.,  

16.3.11. Zhotoviteľ nepredložil návrh bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredložil 

bankovú záruku, resp. poistenie záruky podľa bodu 5.1.,  

16.3.12. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní,  

16.3.13. Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej 

lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty realizácie Diela alebo splnenia 

lehoty akéhokoľvek sankcionovateľného míľnika.  

16.4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:  

16.4.1. vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 10.1., prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako 

nepravdivé,  

16.4.2. Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o 

RPVS,  

16.4.3. Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu Zmluvy, resp. predmet Zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora,  

16.4.4. Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného 

sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

16.4.5. ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení 

predmetu Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku 

subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve.  

16.5. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte 

nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky kontroly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania, ktorého výsledkom je 

Zmluva.  

16.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od časti plnenia predmetu Zmluvy v prípade zmeny okolností 

na jeho strane, ktoré spôsobia, že nebude mať ďalší záujem na vykonaní celého predmetu Zmluvy. 

V prípade takého odstúpenia Objednávateľom od Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje nenárokovať si 

voči Objednávateľovi žiadnu náhradu škody ani ušlý zisk, Zhotoviteľ bude mať len nárok na 



úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré Zhotoviteľ v dobrej viere vynaložil pred odstúpením 

Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety a ktorých vynaloženie (vrátane účelnosti vynaloženia) 

Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže. 

16.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti 

a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však musí písomne vyzvať 

Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo 

Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia v dodatočne stanovenej lehote od Zmluvy 

odstúpi.  

16.8. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

16.9. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 

zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy 

o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do momentu 

odstúpenia zrealizovaná, nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časť Diela Objednávateľom, 

ktorá bola do momentu odstúpenia od Zmluvy vykonaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich 

s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností 

Zhotoviteľa podľa bodu 16.10., zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 

Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 

podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

Zmluvy.  

16.10. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:  

16.10.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi 

nedokončením predmetu Zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 

všetky potrebné opatrenia,  

16.10.2. odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu Zmluvy, 

ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej 

súčinnosti,  

16.10.3. vypratať stavenisko do 30 dní od vykonania opatrení podľa bodu 16.10.1.,  

16.10.4. písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie Diela. 

 

Článok 17 

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov 

17.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných 

údajov tak, ako je táto upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len 

„GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).  

17.2. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy oznámiť Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy osobu resp. osoby, 

ktoré budú vykonávať činnosť stavebného dozoru vrátane kontaktných údajov v rozsahu e-mailová 

adresa a telefónne číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii 

stavebného dozoru zmeniť a to zaslaním oznámenia Zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom 

podľa predchádzajúcej vety.  

17.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

písomne oznámiť Objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú záhlaví Zmluvy kontaktné údaje v 

rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo všetkých odborných pracovníkov podľa Prílohy č. 5 - 

Zoznam odborných pracovníkov (ďalej len „príloha č. 5“). 

17.4. V prípade, ak sa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s GDPR vyžaduje na 

spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 17.2. alebo bodu 17.3. súhlas dotknutej 

osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa bodu 



17.2. alebo bodu 17.3. doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 

osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v 

zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.  

17.5. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle 

bodu 17.2. alebo bodu 17.3., zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri 

prvom sprístupnení doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude 

spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov a GDPR, ak je súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov a GDPR potrebný. 

17.6. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov počas trvania Zmluvy 

tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej 

nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení Zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej 

zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 17.2. alebo bodu 17.3. 

Týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodu 6.20. 

17.7. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v 

mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje spracúvať nezačne so 

spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú zmluvu o spracúvaní 

osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 

bodom 3 GDPR.  

 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

18.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku a musia 

rešpektovať terminológiu používanú Objednávateľom.  

18.2. Pokiaľ v Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

18.3. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. 

Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budú očíslované 

podľa poradia.  

18.4. K návrhom dodatkov k Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 60 dní 

od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  

18.5. Zmluva je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť rovnopisov obdrží Objednávateľ 

a dva rovnopisy Zhotoviteľ.  

18.6. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, 

nevymáhateľné, alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť 

alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, nevymáhateľného alebo 

neúčinného ustanovenia bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu 

neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú 

v čo najkratšom čase nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú 

účelu uzavretej Zmluvy.  

18.7. Pre vylúčenie pochybností sa na účely Zmluvy za písomný pokyn zo strany stavebného dozoru 

Objednávateľa nepovažuje zápis v stavebnom denníku. 

18.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za 

jednostranne nevýhodných podmienok.  

18.9. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) ako povinná 



osoba, Zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky, okrem častí Zmluvy, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej ponuke ako 

obchodné tajomstvo spĺňajúce znaky obchodného tajomstva v zmysle § 17 ods. 1 Obchodného 

zákonníka.  

18.10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade 

s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom doručenia Správy z kontroly (ďalej len 

„Správa“) v zmysle dokumentu „Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a 

kontrole verejného obstarávania/obstarávania“ – Programové obdobie 2014 – 2020 vydanej 

Ministerstvom  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„Jednotná príručka“) Objednávateľovi, za predpokladu, že Zmluva bola zverejnená. V prípade, ak 

v dôsledku zmeny Jednotnej príručky bude povinnosť ex-post kontroly z Jednotnej príručky 

vypustená, Zmluva nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmenenej Jednotnej 

príručky. Objednávateľ v deň doručenia Správy resp. v deň nadobudnutia účinnosti zmenenej 

Jednotnej príručky oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Zmluva daným dňom nadobudla účinnosť. 

Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.  

18.11. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy 

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer (vrátane Preambuly) 

Príloha č. 3 – Banková záruka/Poistenie záruky (vzor) 

Príloha č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 5 – Zoznam odborných pracovníkov 

Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

Príloha č. 7 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR – podklad pre vypracovanie 

 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky  TuCon, a. s. 

V Bratislave dňa 30.3.2022 V Žiline dňa 23.03.2022 

 

 

 

 

 

............................................... ...................................................... 

Ing. Miloslav Havrila Ing. Miroslav Žák 

generálny riaditeľ predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 ......................................................  

Ing. Igor Schnierer 

 člen predstavenstva   
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy 

 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „Rekonštrukcia Bratislavského 

tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.“. 

2. Cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu 

železničného zvršku, trakčného vedenia, predĺženie životnosti tunela odstránením priesakov vody cez 

ostenie tunela a zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti. 

3. Rozsah stavebných prác 

 rekonštrukcia ostenia tunela č.2 v ŽST Bratislava hlavná stanica, 

 sanácia portálového čela P1 (lamačský),   

 sanácia portálového čela P2 (bratislavský),   

 opatrenia na zníženie priesakov povrchovej vody z terénu do tunela, 

 oprava odvodnenia predportálových častí tunela č.1 a 2, 

 výmena a úprava trakčného vedenia z dôvodu rekonštrukcie tunela,  

 výmena koľajníc a upevňovadiel v celej dĺžke tunela a častiach pred portálmi,  

 úprava vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia v tuneli,  

 rekonštrukcia osvetlenia tunela,  

 úprava vedenia 6kV medzi TS 522-TS521, 

 kamenárske práce na pamiatkovo chránenej stavbe. 

4. Súhrnný prehľad rozhodujúcich kapacít a objemové ukazovatele stavby: 

Názov stavebnej činnosti 
Počet merných 

jednotiek 

Výmena koľajnicových pásov   696 m 

Rekonštrukcia tunela (jednokoľajný) 596 m 

Tunel - injekčné vrty 33 208 m 

Tunel – škárovanie 9 432 m2 

Trakčné vedenie (nový trolejový drôt) 702 m 

Úprava zabezpečovacích vedení (nové návestidlá) 2 ks 

Osvetlenie v tuneli (rúrka DN25, kábel 3x2,5) 704 m 

Osvetlenie v tuneli (rúrka DN32, kábel 5x2,5) 2 468 m 

Úprava káblového vedenia 6 kV (nový kábel 6 kV) 1 700 m 

5. Zoznam PS / SO a ich zaradenie podľa odborov 

 odbor 21 -  Zabezpečovacie zariadenia 

PS 21-01 Úpravy zariadení OZT 

 odbor 32 - Železničný zvršok, spodok, nástupištia a priepusty 

SO 32-01 Železničný zvršok v tuneli č. 2 

 odbor 33 – Mosty a umelé stavby 

SO 33-01 Opatrenia na zníženie priesakov povrchovej vody z terénu do tunela 

SO 33-02 Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, v ŽST Bratislava 

 odbor 35 - Trakčné vedenie a energetika 

SO 35-01 Trakčné vedenie v tuneli č. 2 
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SO 35-02 Osvetlenie v tuneli č. 2 

SO 35-03 Káblové vedenie ÚAB 6 kV 

6. Stručný popis prác 

Staré opakovacie návestidlá v tuneli sa zdemontujú a nahradia novými opakovacími návestidlami v nových 

polohách. 

Pôvodné koľajnice sa nahradia novými koľajnicami 60E2 z ocele akosti R400HT. Vkladané koľajnice budú 

mať dĺžku 120m. Výmena koľajníc je navrhnutá od konca výhybky č.57 po návestidlo Lf2. Koľaj nice budú 

upevnené novými pružnými zvierkami Skl15 s antikoróznou úpravou, mimo tunela bez nej. Koľajnice budú 

zvarené do bezstykovej koľaje. 

Priestor nad portálmi oboch tunelov sa vyčistí od zeminy a náletových drevín a vykonajú sa úpravy na 

usmernené odvedenie zrážkovej vody. 

Medzi portálmi tunelov z lamačskej strany bude odstránený starý murovaný domček. 

V tuneli sa odstráni starý, uvoľnený torkretový nástrek v klenbovej časti, tlakovou vodou sa očistí 

obmurovka tunela, v miestach kamennej obmurovky sa vykonajú škárovacie práce do hĺbky 80mm a 

vypadnuté časti obmurovky sa nahradia plombovaním striekaným betónom. Na vyčistených a 

vyškárovaných plochách tunelového ostenia sa vykoná tlaková aplikácia dvojvrstvovej tesniacej injektáže s 

použitím rýchlotvrdnúcej dvojzložkovej živice na báze polyuretánu. Celoplošné chemické utesnenie 

zabezpečí injektáž, realizovaná vo dvoch stupňoch, cez injekčné vrty. Vo všetkých zamokrených 

výklenkoch budú realizované zvodnice so zaústením do existujúceho odvodnenia tunela. Vo zvodniciach je 

navrhnutý systém odvodňovacích vrtov. Celý potrubný systém odvodnenia bude prepláchnutý tlakovou 

vodou. V rámci rekonštrukcie tunela je požiadavka na  vyspravenie všetkých poškodených častí portálov P1 

a P2 obidvoch tunelov ako aj celoplošná oprava. Pri prácach na portáloch je potrebné dodržať požiadavky 

Krajského pamiatkového úradu na práce vykonávané kamenárskym spôsobom na pamiatkvo chránenej 

stavbe oprávnenou osobou. 

Trakčné vedenie je navrhnuté pre rýchlosť do 60 km.h-1. V jednotlivých zostaveniach budú použité 

kompozitné izolátory. Nebude sa realizovať výstavba nových základov ani výstavba nových trakčných 

stožiarov a brán. Pre zavesenie trolejového drôtu v tuneli sú navrhnuté nové závesy, ktoré umožňujú pružné 

zavesenie trolejového drôtu a plynulú reguláciu jeho polohy. Výška trolejového drôtu v tuneli vzhľadom na 

existujúci profil tunela je navrhnutá ako znížená na hodnotu min. 5,20 m nad STKP v mieste závesov 

umiestnených v zapustených kapsách do ostenia vo vrchole klenby. 

Káble rozvodov osvetlenia v tuneli budú uložené na stene tunela a budú chránené v ohybných plastových 

ochranných rúrkach Projektované prevádzkové osvetlenie tunela je navrhnuté pomocou 57 ks LED svietidiel  

s príkonom 22W. Svietidlá budú umiestnené na stene tunela vo výške 3,3m so sklonom 30º, na pomocnej 

konštrukcii (konzola). Vzdialenosť medzi svietidlami je 11m okrem spojovacej chodby. Projektované 

osvetlenej únikovej cesty je navrhnuté pomocou 81 ks núdzových LED svietidiel  243lm, IP65, IK10, trieda 

II, s príkonom 5W. Svietidlá budú umiestnené na stene tunela vo výške 3,3m so sklonom 30º, na pomocnej 

konštrukcii. Žiadna časť káblových vedení ani svietidiel nesmie zasahovať do tunelového priechodného 

prierezu  TPP 2,2 m, čiže povrchové uloženie sa zmení na zapustené do ryhy ostenia podľa prjektovej 

dokumentácie. 

Existujúci poruchový kábel 6kV bude vymenený za nový. Preložka začína v existujúcej trafostanici TS522, 

pokračuje v existujúcej trase po lamačský portál tunela č.1. V tuneli č.1 je v káblovom žľabe položený kábel, 

ktorý sa naspojkuje na nový. Od vinohradského portálu tunela č.1 po naspojkovaní pokračuje nový kábel v 

pôvodnej trase po existujúcu trafostanicu TS521. 
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Príloha č. 3 – Banková záruka/Poistenie záruky (vzor) 

 

 

Banková záruka/Poistenie záruky* 

 

Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika  
 

Meno a adresa príkazcu: ..........................................................  

 

Zmluva o dielo  

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika  

Zhotoviteľ:  TuCon, a. s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová  

Číslo zmluvy: ..........................  

Názov stavby: Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.  

(ďalej len „Zmluva“)  

 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi bankovú záruku, 

resp. poistenie záruky*.  

 

Na žiadosť príkazcu my, <názov banky, resp. poisťovne*> .................................................., sa týmto 

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, 

príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ................. 

„zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným 

vyhlásením, že:  

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov a  

(b) v akom ohľade ich porušuje.  

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi bankármi, 

alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do ................. 

(„termín uplynutia platnosti“), kedy platnosť tejto bankovej záruky, resp. poistenie záruky* uplynie.  

 

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predĺžil túto bankovú záruku, resp. poistenie 

záruky*, ak nebol stavebným dozorom vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred 

daným termínom uplynutia platnosti. Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme 

Vašu písomnú žiadosť a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky* nebol stavebným dozorom vydaný Protokol o vyhotovení Diela a že táto (toto) banková záruka, resp. 

poistenie záruky* nebola(o) predĺžená(é).  

 

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto(tohto) bankovej záruky, resp. poistenia záruky* nie je možné postúpiť na 

tretiu osobu.  

 

 

 

 

Dátum.......................................   Podpis(y) ................................................. 

 

 

* Poznámka: uvedie sa iba jedna z možností 
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Príloha č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov 
 

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁVATEĽOV 
 

 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  

 

 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

1. 
HYDROSERVICE, spol 

s.r.o. 

 

Bernolákova 57 

Zlaté Moravce  

953 01 

 

36554812 

SO 33-01 Opatrenia na zníženie priesakov 

povrchovej vody z terénu do tunela 

SO 33-02 Rekonštrukcia Bratislavského 

tunela č. 2, v ŽST Bratislava hl. st 

   

2. 

Automatizácia dopravných 

a telekomunikačných 

systémov, s.r.o. v skratke: 

ADTS, s.r.o. 

Poľovnícka 50 

Stráňavy  

013 25 

36381403 

PS 21-01 Úpravy zariadení OZT 

SO 35-02 Osvetlenie v tuneli č. 2 

SO 35-03 Káblove vedenie ÚAB 6 kV 

   

3. TEMPRA, s.r.o. 

Cesta ku Smrečine 5 

Banská Bystrica  

974 01 

31639 607 SO 32-01 Železničný zvršok v tuneli č. 2   

 

 

4. 
Ing. Tibor Machata -

VILLARD 

Na križovatkách 19, 

Bratislava – mestská časť 

Ružinov,  821 01 

11810009 
SO 33-02.1 Návrh umeleckoremeselnej 

rekonštrukcie 
   

5. 

ELZA-Elektromontážny 

závod Bratislava a.s. 

 

 

Račianska 162 

Bratislava 

831 54 

 

31322999 SO 35-01 Trakčné vedenie v tuneli č. 2    

6 GEOKOD, s.r.o. 

Žitná 21 

Bratislava – mestská časť 

Rača, 831 06 

35715456  Geodetické práce    

 
Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť subdodávateľa dodávajúceho tovar. 
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Príloha č. 5 – Zoznam odborných pracovníkov  

 

 

ZOZNAM ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV  

 

Názov pozície Meno a priezvisko Skúsenosti – realizované projekty 

Hlavný stavbyvedúci  

 

. Diaľnica D3, Žilina (Strážov) – Žilina 

(Brodno), 

Tunel Považský Chlmec, Slovenská 

republika. 

 

SO 410 Razenie tunela NRTM a primárne 

ostenie (obidve tunelové rúry a PCH). 

SO 411 Sekundárne ostenie tunela (obidve 

tunelové rúry a PCH). 

Hydroizolácia tunela, sekundárne ostenie 

vrátane vozovkových vrstiev a CB krytu. 

 

Špecialista pre železničný 

zvršok a spodok 
 

 

. „Výhybňa Paludza, KRŽZ koľ. č. 3, 4 dl. 

1,680 km“. Výmena koľajového zvršku, 

úprava a zriadenie železničného spodku. 

 

Geodet stavby  

 

. ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, 

pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa 

 

. ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové  

Mesto nad Váhom – Púchov pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/h., VI. etapa, úsek 

Beluša – Púchov sžkm 150,767-159,671 

 

Pracovník zodpovedný za 

BOZP 
 

 

. Modernizácia železničnej trate Žilina – 

Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – 

Poprad Tatry (mimo), 1. etapa (Poprad – 

Lučivná) 

 

. ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre 

IAD 
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Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS)  

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS) 

 
 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené identifikačné 

číslo) 

Hodnota zmluvy, ktorú  

v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 

uzatvára resp. uzatvoril 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade  

(v EUR bez DPH) 

Zápis v registri partnerov 

verejného sektora  

(ÁNO/NIE) 

1. HYDROSERVICE, spol s.r.o. 

 

Bernolákova 57 

Zlaté Moravce  

953 01 

 

36554812 =3.445.158,72 € ÁNO 

2. 
Automatizácia dopravných 

a telekomunikačných systémov, s.r.o. 

v skratke: ADTS, s.r.o. 

Poľovnícka 50 

Stráňavy  

013 25 
36381403 =120.411,15 € ÁNO 

3. TEMPRA, s.r.o. 

Cesta ku Smrečine 5 

Banská Bystrica  

974 01 
31639 607 =139.274,03 € ÁNO 

4. Ing. Tibor Machata -VILLARD 
Na križovatkách 19, Bratislava – mestská časť 

Ružinov,  821 01 
11810009 =283.481,19 € ÁNO 

5. 

ELZA-Elektromontážny závod 

Bratislava a.s. 

 

 

Račianska 162 

Bratislava 

831 54 

 

31322999 =268.257,36 € ÁNO 

6. GEOKOD, s.r.o. 
Žitná 21 

Bratislava – mestská časť Rača, 831 06 
35715456 =54.500,00 € ÁNO 

 
Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, teda aj subdodávateľa dodávajúceho 

tovar. 
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Príloha č. 7 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR – 

podklad pre vypracovanie 
 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky  

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

Zhotoviteľ:  

TuCon, a. s.  

K cintorínu 63 

 010 04 Žilina – Bánová 

(ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „TuCon, a. s.“) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR pri vykonávaní diela s názvom: „Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.“ (ďalej 

len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

a 

zhotoviteľom:     

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  
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 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 

ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými 

predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy 

na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a 

psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom 

poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu 

do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 
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c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných 

trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 

objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 

vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 
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d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu 

objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať 

z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 

usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 

upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 

obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 

území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v 

jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s 

hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske 

siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné 

vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 

povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon 

práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä 

(Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať 

bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu 

iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje 

bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR 

SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 

skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  
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f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava 

po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 

vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako 

aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia 

dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne 

kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 

čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada 

formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ)  

o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 

ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového 

priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 

Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy 

na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 

priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 

(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 

ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP     

c) zodpovedný za prípravu staveniska     

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou    

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 
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3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 

Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 

písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 

rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 

preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 

dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 

poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 
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5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov 

pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 

aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť 

jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: 

vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky 

pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 

zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky  TuCon, a. s. 

V Bratislave dňa .............. V Žiline dňa 23.03.2022 

 

 

 

 

 

............................................... ...................................................... 

Ing. Miloslav Havrila Ing. Miroslav Žák 

generálny riaditeľ predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 ......................................................  

Ing. Igor Schnierer 

         člen predstavenstva  


