
                                                     èíslo zmluvy: IROP-Z-302021H285-221-10 
  

                                                               
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINAN!NÉHO   PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

pod¾a § 269 ods. 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov, pod¾a 

§25 zák. è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych �trukturálnych a investièných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod¾a § 20 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. 

o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o rozpoètových pravidlách�) medzi: 

 

Poskytovate"om 

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo:  Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika 

IÈO:  00156621  

DIÈ: 2021291382 

konajúci:  Gabriela Mateèná, ministerka 

 

v zastúpení   

názov:  �ilinský samosprávny kraj 
sídlo: Komenského 48, 011 09 �ilina 

IÈO: 37808427 

DIÈ: 2021626695 

konajúci:  Ing. Juraj Blanár, predseda 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016.   

 

(ïalej len �Poskytovate"�)  
a 

 

Prijímate"om 

názov: Mesto Vrútky 

sídlo: Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky 

konajúci: Ing. Miroslav Mazúr, primátor 
IÈO: 00647209 

DIÈ: 2020591716 

 

 

(ïalej len �Prijímate"�) 
 

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tejto Zmluvy oznaèujú ïalej spoloène aj ako �Zmluvné 
strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�) 
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Preambula 

(A) Neuplatòuje sa.. 

(B) Dòa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie 

�iadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 �  ah�í! prístup! k efektívnej�ím! a kvalitnej�ím!

verejným! slu�bám,! investiènej priority 2.2 � Investovanie! do! vzdelania,! �kolení! a odbornej 

prípravy,! zru"ností! a celo�ivotného! vzdelávania! prostredníctvom! vývoja! vzdelávacej 

a výcvikovej! infra�truktúry, �pecifického cie¾a 2.2.1 � Zvý�enie! hrubej! za�kolenosti! detí!

materských! �kôl (ïalej ako �Výzva�), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre 

vypracovanie a predkladanie �iadosti o NFP; 

(C) Dòa 19.4.2017 bola doruèená �iados� o NFP Poskytovate¾ovi, v dôsledku èoho zaèalo 
konanie o �iadosti o NFP. �iados� o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP 

NFP302020H285 dòa 21.4.2017.  

(D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení �iadosti 
pod¾a §19 ods. 8 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych �trukturálnych 
a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích 
predpisov zo dòa 14.9.2017.  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP vyu�íva pre zvý�enie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v èlánku 1 prílohy è. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú v�eobecné zmluvné 
podmienky (ïalej ako �VZP�). Definície uvedené v èl. 1 VZP sa rovnako vz�ahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa oznaèuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskor�ích zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená pod¾a právnych predpisov uvedených v záhlaví oznaèenia 
zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení �iadosti o NFP pod¾a §19 zákona 
o príspevku z E�IF zo dòa 14.9.2017  medzi Prijímate¾om a Poskytovate¾om. Pre úplnos� sa 
uvádza, �e ak sa v texte uvádza �zmluva� s malým zaèiatoèným písmenom �z�, myslí sa tým táto 
zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria 
neoddelite¾nú súèas� Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto èlánku,  èlánku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vy�aduje inak: 

(a) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom a pojmy definované vo v�eobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým E�IF a v Implementaèných nariadeniach majú 
taký istý význam, keï sú pou�ité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednos� definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom a pojmy definované v Preambule 

majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, prièom ich význam sa 
zachováva aj v prípade, ak sa pou�ijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, 

alebo ak sa pou�ijú s malým zaèiatoèným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, �e 
ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom èísle zahàòajú aj mno�né èíslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahàòajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahàòa firmy a spoloènosti a naopak;  
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(d) akýko¾vek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia E�IF, odkazuje aj na akúko¾vek 
ich zmenu, t.j.  pou�ije sa v�dy v platnom znení; 

(e) nadpisy slú�ia len pre väè�iu preh¾adnos� Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súèas�ou zmluvy sú V�eobecné zmluvné 
podmienky, v ktorých sa bli��ie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri 

poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho èerpaní, rie�enie Nezrovnalostí, ukladanie 
sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ïal�ie otázky, ktoré medzi Zmluvnými 
stranami mô�u vzniknú� pri poskytovaní NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP. Akáko¾vek 
povinnos� vyplývajúca pre ktorúko¾vek Zmluvnú stranu zo V�eobecných zmluvných 
podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade 
rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo V�eobecných zmluvných podmienkach, má prednos� 
úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A Ú!EL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate¾a 
Prijímate¾ovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej �iadosti o NFP: 

Názov projektu  :  Zvý�enie kapacity Materskej �koly Francúzskych                             

                                                                    partizánov 2979/19, Vrútky 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302021H285 

Miesto realizácie projektu :  Vrútky 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO2-SC221-2016-10 

 Pou�itý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

 (ïalej ako �Projekt�). 

2.2 Úèelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímate¾a, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operaèný program: Integrovaný regionálny operaèný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2 � ¼ah�í prístup k efektívnej�ím a kvalitnej�ím verejným 
slu�bám 

Investièná priorita: 2.2 � Investovanie do vzdelania, �kolení a odbornej prípravy, 
zruèností a celo�ivotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infra�truktúry  

�pecifický cie¾: 2.2.1 � Zvý�enie hrubej za�kolenosti detí materských �kôl 

 

na dosiahnutie cie¾a Projektu: naplnenie Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu definovaných 
v Prílohe è. 2 Predmet podpory, a to pod¾a èasu plnenia 
Merate¾ného ukazovate¾a buï k dátumu Ukonèenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu alebo po Ukonèení realizácie 

hlavných aktivít Projektu a ich následné udr�anie poèas doby 
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Udr�ate¾nosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 
v èlánku 71 v�eobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 
NFP 

 

2.3 Poskytovate¾ sa zaväzuje, �e na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímate¾ovi 
za úèelom uvedeným v ods. 2.2 tohto èlánku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia E�IF, 
Systémov finanèného riadenia, v súlade so v�etkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí 
NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými 
a úèinnými v�eobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímate¾ sa zaväzuje prija� poskytnutý NFP, pou�i� ho v súlade s podmienkami stanovenými v 
Zmluve o poskytnutí NFP a jej úèelom a realizova� v�etky Aktivity Projektu tak, aby bol 

dosiahnutý cie¾ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Vèas, a to 

najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície 
pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia 
cie¾a Projektu pod¾a odseku 2.2 tohto èlánku zmluvy je Prijímate¾ povinný udeli� alebo 
zabezpeèi� udelenie v�etkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých 
Merate¾ných ukazovate¾ov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vy�aduje. 
Súhlasom pod¾a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 
z informaèného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovate¾ uviedol v príslu�nej Výzve, musia by� 
splnené aj poèas platnosti a úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Poru�enie podmienok 
poskytnutia príspevku pod¾a prvej vety je podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovate¾om nevyplýva vo vz�ahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a �tátneho 
rozpoètu SR, v dôsledku èoho musia by� finanèné prostriedky tvoriace NFP vynalo�ené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finanèného hospodárenia v zmysle èl. 30 Nariadenia 

966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, úèinne a úèelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpoètového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpoètových pravidlách verejnej 

správy.   

Poskytovate¾ je oprávnený prija� osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok pod¾a písm. a) a� c) tohto odseku vo vz�ahu k výdavkom v rámci Projektu a vèleni� 
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovate¾ vykonáva v súvislosti s Projektom od 

nadobudnutia úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného 
obstarávania, s kontrolou �iadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finanènej 
kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, a� do skonèenia Udr�ate¾nosti Projektu. Ak 

Prijímate¾ poru�í zásadu alebo pravidlá pod¾a písm. a) a� c) tohto odseku, je povinný vráti� NFP 
alebo jeho èas� v súlade s èl. 10 VZP. 
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2.7 Prijímate¾ je povinný zdr�a� sa vykonania akéhoko¾vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vz�ahu s tre�ou osobou, ktorým by do�lo k poru�eniu èlánku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s oh¾adom na skutoènos�, �e poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, �e v prípade, ak Prijímate¾ovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP akéko¾vek povinnosti, ktoré je povinný plni� voèi Poskytovate¾ovi, bude ich plnenie 

adresova� voèi SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, 

s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímate¾ovi bude 
vyplýva� iná in�trukcia. 

2.9 Poskytovate¾ sa zaväzuje vyu�íva� dokumenty súvisiace s predlo�eným Projektom výluène 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
slu�by, ktorí sú viazaní záväzkom mlèanlivosti, èím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 
sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatòuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu        
328 300,00 EUR (slovom: tristodvadsa�osemtisíc tristo eur),  

c) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi NFP maximálne do vý�ky 311 885,00 EUR (slovom: 

tristojedenás�tisíc osemstoosemdesiatpä� eur), èo predstavuje 95 % z Celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod¾a ods. 3.1. písm. b) tohto èlánku 
zmluvy,   

d) Prijímate¾ vyhlasuje, �e:  

(i) má zabezpeèené zdroje financovania Projektu vo vý�ke 5 % (slovom:  pä� 

percent), èo predstavuje sumu 16 415,00 EUR (slovom: �estnás�tisíc 
�tyristopätnás� eur)  z  Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu pod¾a ods. 3.1. písm. b) tohto èlánku zmluvy a  

(ii) zabezpeèí zdroje financovania na úhradu v�etkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾a Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna vý�ka NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto èlánku zmluvy nesmie by� 
prekroèená. Výnimkou je, ak k prekroèeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovate¾a, v dôsledku ktorých mô�e by� odchýlka vo vý�ke NFP maximálne 0,01% 

z NFP. Prijímate¾ súèasne berie na vedomie, �e vý�ka NFP na úhradu èasti Oprávnených 
výdavkov, ktorá bude skutoène uhradená Prijímate¾ovi závisí od výsledkov Prijímate¾om 
vykonaného obstarávania slu�ieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy 

rozpoètu Projektu, od posúdenia vý�ky jednotlivých výdavkov s oh¾adom na pravidlá 
posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, úèelnosti a úèinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.  
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3.3 Poskytovate¾ poskytuje NFP Prijímate¾ovi výluène v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  v�eobecne záväznými právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovate¾nými (majúcimi priamu úèinnos�) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia E�IF a Systémom finanèného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Integrovaným regionálnym operaèným programom, príslu�nou schémou 
pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie 

�iadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímate¾a 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímate¾ sa zaväzuje pou�i� NFP výluène na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) a� f) ods. 3.3 tohto 

èlánku.  

3.5. Prijímate¾ sa zaväzuje, �e nebude po�adova� dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpoètových kapitol �tátneho rozpoètu SR, �tátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímate¾ je povinný dodr�a� pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krí�ového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia E�IF. V prípade poru�enia uvedených 
povinností je Poskytovate¾ oprávnený �iada� od Prijímate¾a vrátenie NFP alebo jeho èasti a 
Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

3.6. Prijímate¾ berie na vedomie, �e NFP, a to aj ka�dá jeho èas� je finanèným prostriedkom 
vyplateným zo �tátneho rozpoètu SR. Na kontrolu a vládny audit pou�itia týchto finanèných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za poru�enie finanènej disciplíny sa vz�ahuje 
re�im upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z E�IF, v zákone o rozpoètových pravidlách a v zákone o 

finanènej kontrole a audite). Prijímate¾ sa súèasne zaväzuje poèas platnosti a úèinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodr�iava� v�etky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 

tohto èlánku.  

3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto èlánku nie je dotknuté právo Poskytovate¾a alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikaèný orgán, orgán auditu) vykona� finanènú opravu v zmysle 

èlánku 143 v�eobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatòuje sa. 

3.9. Vzh¾adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatòovaniu pravidiel �tátnej pomoci. Ak Prijímate¾ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonáva� akéko¾vek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa �tátnej pomoci stali uplatnite¾nými na Projekt, je povinný 
vráti� alebo vymôc� vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej �tátnej pomoci spolu s úrokmi vo 
vý�ke, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslu�ných právnych predpisov SR a právnych 
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aktov EÚ. Prijímate¾ je súèasne povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v dôsledku poru�enia 
povinnosti pod¾a druhej vety tohto odseku v súlade s èl. 10 VZP. Povinnosti Prijímate¾a 
uvedené v èlánku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORU!OVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, �e ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 
NFP si pre svoju záväznos� vy�aduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 
uvádza� ITMS kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 
sa zaväzujú, �e budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu pou�íva� po�tové adresy uvedené 
v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade 
s èlánkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, �e písomná forma komunikácie sa bude 
uskutoèòova� najmä prostredníctvom doporuèeného doruèovania zásielok alebo obyèajného 
doruèovania po�tou.  

4.2. Zmluvné strany sa ïalej zaväzujú pou�íva� ako podporný spôsob k písomnej komunikácii 
súèasne aj ITMS2014+, ak Poskytovate¾ neurèí pre pou�itie ITMS2014+ prechodné obdobie. 
Zmluvné strany sú si vedomé, �e najneskôr v termíne stanovenej v èlánku 122 ods. 3 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona è. 305/2013 Z. z. 
v znení neskor�ích predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa 
Projektu a iných zále�itostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebieha� v elektronickej 

forme. Prijímate¾ súhlasí s tým, aby po splnení v�etkých technických podmienok pre zavedenie 
elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán 
Poskytovate¾ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany 

záväzné. 

4.3 Poskytovate¾ mô�e urèi�, �e vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP  

bude prebieha� elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveò mô�e urèi� aj 
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímate¾ povinný 
uvádza� ITMS kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveò dohodli ako mimoriadny spôsob doruèovania písomných zásielok doruèovanie 

osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doruèenie Poskytovate¾ovi je mo�né výluène 
v úradných hodinách podate¾ne Poskytovate¾a zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, �iados� alebo iný dokument (ïalej ako �písomnos��) zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu 

èiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly pod¾a èlánku 12 ods. 2 VZP, sa pova�uje 
pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany 

na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnos� 
neprevzal, prièom za deò doruèenia písomnosti sa pova�uje deò, v ktorý do�lo k: 

a. uplynutiu úlo�nej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej po�tou druhou 
Zmluvnou stranou,  

b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzia� písomnos� doruèovanú 
po�tou alebo osobným doruèením,  

c. vráteniu písomnosti odosielate¾ovi, v prípade vrátenia zásielky spä� (bez oh¾adu 
na prípadnú poznámku �adresát neznámy�). 

4.5  Návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle èlánku 12 ods. 2 VZP 
zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí 
NFP za doruèený v súlade s pravidlami doruèovania písomností upravenými v § 24  a § 25 
zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskor�ích predpisov. Zmluvné strany sa 
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výslovne dohodli, �e návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doruèovaný 
doporuèenou zásielkou s doruèenkou s urèenou úlo�nou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni. 

4.6  Zásielky doruèované elektronicky budú pova�ované za doruèené momentom, kedy bude 
elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je 
adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielate¾om príde potvrdenie 
o úspe�nom doruèení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov mo�né nastavi� 
automatické potvrdenie o úspe�nom doruèení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, 
Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, �e zásielka doruèovaná elektronicky bude pova�ovaná 
za doruèená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná 
strana nedostala automatickú informáciu o nedoruèení elektronickej správy. Za úèelom 
realizácie doruèovania prostredníctvom elektronickej po�ty alebo faxu, Zmluvné strany sa 
zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámi� svoje emailové adresy, resp. faxové èísla, ktoré 
budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne pou�íva�,  

b. vzájomne si písomne oznámi� v�etky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doruèovania,  

c. zabezpeèi� nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spåòa� v�etky parametre pre splnenie po�iadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doruèenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne mo�né z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
èoho sa na òu bude aplikova� výnimka z pravidla o momente doruèenia uvedená 
za bodkoèiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímate¾ je zodpovedný za riadne oznaèenie po�tovej schránky na úèely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, �e vzájomná komunikácia bude prebieha� v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímate¾ sa zaväzuje predklada� �iadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov poènúc od Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu. �iados� o platbu (s príznakom  
závereèná) Prijímate¾ predlo�í najneskôr do troch mesiacov po Ukonèení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za v�etky zrealizované podporné Aktivity. �iados� o platbu mô�e 
Prijímate¾ prvý raz poda� najskôr po Zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, �e Poskytovate¾ nebude povinný poskytova� plnenie pod¾a Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímate¾ nepreuká�e spôsobom po�adovaným 
Poskytovate¾om, splnenie v�etkých nasledovných skutoèností:  

a) Vznik platného zabezpeèenia poh¾adávky (aj budúcej) Poskytovate¾a voèi Prijímate¾ovi, 
ktorá by mu mohla vzniknú� zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpeèenia sa 
rovná  minimálne NFP, ktoré sa �iada vyplati�, alebo v prípade postupného zakladania sa 
rovná súètu u� vyplateného NFP a NFP, ktoré sa �iada vyplati�. Zabezpeèenie sa vykoná 
vyu�itím niektorého zo zabezpeèovacích in�titútov pod¾a slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovate¾ akceptova�, prednostne vo forme zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a za splnenia podmienok uvedených v èlánku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpeèenie, ktoré spåòa v�etky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovate¾né na ponúknuté zabezpeèenie v zmysle èlánku 13 ods. 1 VZP, mô�e 
Poskytovate¾ odmietnu� iba v prípade, ak ide o zabezpeèovací in�titút, o ktorom predtým 
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Poskytovate¾ vyhlásil, �e ho nebude akceptova�, alebo ak existuje iný záva�ný dôvod, pre 
ktorý ponúkané zabezpeèenie v celej alebo v èiastoènej vý�ke nie je mo�né akceptova� 
a Poskytovate¾ tento dôvod oznámi Prijímate¾ovi.  

b) Zrealizovanie VO pod¾a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, slu�ieb a stavebných prác 
pod¾a podmienok urèených Poskytovate¾om a stanovených v Právnych dokumentoch 
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, slu�ieb a stavebných prác nevz�ahuje zákon o 
VO, prièom Prijímate¾ vyslovene súhlasí s tým, �e bude postupova� spôsobom stanoveným 
zákonom o VO, inými uplatnite¾nými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho 
vykonanie mô�e vyda� Poskytovate¾. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v �iadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v èlánku 13 ods. 2 VZP,  

d) Neuplatòuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímate¾ vyhlasuje, �e predl�uje premlèaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovate¾a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho èasti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho èasti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlèacia doba zaèala 
plynú� po prvý raz.  

5.4 Ak pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP ude¾uje Poskytovate¾ súhlas týkajúci sa Prijímate¾a alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, �e na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímate¾ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu slu�ieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímate¾om Dodávate¾ovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímate¾om 
a jeho Dodávate¾om, prièom tieto nesmú by� v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovate¾om 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príruèke pre Prijímate¾a).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímate¾ je povinný oznámi� Poskytovate¾ovi v�etky zmeny alebo skutoènosti, ktoré majú 
negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udr�anie cie¾a Projektu 
v zmysle èlánku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmko¾vek spôsobom týkajú alebo mô�u týka� 

neplnenia povinností Prijímate¾a zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudr�ania 
cie¾a Projektu v zmysle èlánku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnos� sa uplatní aj 

v prípade, ak má Prijímate¾ èo i len pochybnos� o dodr�iavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udr�aní cie¾a Projektu pod¾a èlánku 2 odsek 2.2 
zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnos� je Prijímate¾ povinný plni� Bezodkladne potom, ako sa 

dozvedel, �e do�lo k vzniku zmeny alebo skutoèností pod¾a prvej alebo druhej vety tohto odseku.  

Súèasne je Poskytovate¾ oprávnený po�adova� od Prijímate¾a poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súèinnosti, ktoré odôvodnene pova�uje za potrebné pre 
preskúmanie akejko¾vek zále�itosti súvisiacej s Projektom.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s oh¾adom na hospodárnos� a efektívnos� zmenového procesu, av�ak aj s oh¾adom na skutoènos�, 
�e Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejòovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona è. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskor�ích predpisov (ïalej ako 
�zákon 211/2000�):  
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a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy #. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením v�eobecného nariadenia, Implementaèných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naò prihliada� 
a postupuje sa pod¾a èl. 7 ods. 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením v�eobecného 
nariadenia, Implementaèných nariadení, Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme 
písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 
Poskytovate¾a, ktoré za�le Prijímate¾ovi elektronicky, spolu s odkazom na èíslo, pod ktorým 
sú aktualizované VZP u� zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doruèením oznámenia 
dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v èasti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 
pod¾a tohto písm. b).   

c) Formálna zmena spoèívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, �tatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena èísla úètu urèeného 
na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vz�ahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 
deklaratórny úèinok) alebo zmena v subjekte Poskytovate¾a, ku ktorej dôjde na základe 
v�eobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnos� vy�aduje 
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, �e takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná 
strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v èl. 4 zmluvy a premietne sa do 

Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbli��om písomnom dodatku. Súèas�ou oznámenia sú 
doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, 
rozhodnutie Prijímate¾a, odkaz na príslu�ný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto èlánku zmluvy, 

alebo ich Poskytovate¾ pre zjednodu�enie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímate¾ je povinný bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi spôsobom 
dohodnutým v èl. 4 zmluvy, �e nastala takáto zmena, av�ak nie je povinný po�iada� o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento úèel vydal Poskytovate¾ a ktorý sa 
vyu�ije pre významnej�ie zmeny pod¾a písm. e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímate¾ oznámil Poskytovate¾ovi pod¾a tohto písm. d) ako 
menej významnú zmenu, nie je pod¾a odôvodneného stanoviska Poskytovate¾a menej 
významnou zmenou, Poskytovate¾ je oprávnený neakceptova� oznámenie Prijímate¾a, ak toto 

svoje odôvodnené stanovisko Prijímate¾ovi oznámi Bezodkladne po doruèení oznámenia 
o menej významnej zmene. Ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie Prijímate¾a pod¾a 
predchádzajúcej vety, Prijímate¾ je povinný postupova� pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP 
iba pod¾a písm. e) tohto odseku.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa pod¾a tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbli��om 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa 
nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie 
ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa pova�ujú najmä:   

(i) ome�kanie Prijímate¾a so Zaèatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  
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(ii) zní�enie hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu o 5% alebo menej oproti vý�ke 
Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená v �iadosti o NFP; 

 (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vz�ahu k Projektu, ktorá 
nemá vplyv na rozpoèet Projektu, hodnotu Merate¾ných ukazovate¾ov ani dodr�anie 
podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena 
technických správ, zmena �túdií a podobne),  

(iv) ak preèerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekroèí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekroèenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie ma� za následok 
zvý�enie výdavkov urèených na Podporné aktivity projektu, 

(v) odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výluène v prípade, ak 

ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie 
cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) a� d)  a f) tohto 

odseku, sú významnej�ími zmenami Projektu (ïalej aj ako �významnej�ie zmeny), a tieto je 

mo�né vykona� len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnej�ie zmeny predchádza �iados� Prijímate¾a o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovate¾ovi na formulári, ktorý pre tento úèel vydal 
Poskytovate¾.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto èlánku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímate¾ oprávnený 
poda� �iados� o zmenu aj po uskutoènení významnej�ej zmeny (ods. 6.10 tohto èlánku) 
a v ktorých prípadoch je povinný tak urobi� pred vykonaním samotnej významnej�ej zmeny 

(zmeny pod¾a ods. 6.3 tohto èlánku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje 
v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v èl. 1 ods. 3 VZP, Prijímate¾ oznamuje 
Poskytovate¾ovi Bezodkladne. Bez oh¾adu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny 

Projektu podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a súèasne je vznik Podstatnej 

zmeny Projektu v�dy spojený s povinnos�ou Prijímate¾a vráti� príspevok alebo jeho èas� 

v súlade s èl. 10 VZP, a to vo vý�ke, ktorá je úmerná obdobiu, poèas ktorého do�lo 
k poru�eniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnej�ej zmeny pod¾a ods. 6.2 písm. e) tohto èlánku, na ktorý sa nevz�ahuje 
postup uvedený v ods. 6.10 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný po�iada� o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa 
po�adovaná zmena via�e, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutoènosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvráti�, to v�etko, ak ide o významnej�iu zmenu spoèívajúcu 
najmä v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súèasne aj Predmetom 
Projektu,  

c) Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu, ak ide o zní�enie hodnoty o viac ako 5% oproti vý�ke 
Merate¾ného ukazovate¾a, ktorá bola schválená v �iadosti o NFP,  

d) týkajúcu sa Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímate¾ nezaène s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe è. 2  Zmluvy 
o poskytnutí NFP,  
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e) týkajúcu sa zaèatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezaène 
do 3 mesiacov od úèinnosti Zmluvy, 

f) týkajúcu sa predå�enia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 
z Prílohy è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) poètu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje roz�írenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvý�enie pôvodnej schválenej hodnoty Merate¾ných ukazovate¾ov v dôsledku úspor v rámci 
pôvodne schváleného rozpoètu pri zachovaní podmienky neprekroèenia maximálnej vý�ky 
schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle èlánku 6 ods. 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímate¾om, 

j) pou�ívaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímate¾a pod¾a èlánku 2 ods. 4 VZP,  

m) spôsobu spolufinancovania Projektu.  

6.4 �iadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemo�no schváli� v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovate¾ zistí, �e v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutoènos� vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto èlánku.  

6.5 V prípade zmeny pod¾a odsekov 6.3 a) a b) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä 
v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; 

uvedené sa nevz�ahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súèasne aj Predmetom Projektu. 

Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade mô�u vyplýva� z výkladu alebo 
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej èasti definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 ods. 3 VZP.  

6.6 V prípade Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu (zmeny pod¾a odseku 6.3 c) tohto èlánku) sa 

samostatne posudzujú zmeny v Merate¾ných ukazovate¾och Projektu s príznakom 
a v Merate¾ných ukazovate¾och Projektu bez príznaku, a to nasledovne: 

a) V prípade Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom Poskytovate¾ pri posudzovaní 
po�adovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovate¾ov z h¾adiska 
identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní �iadosti o NFP 

a predlo�ených dokumentov preukazujúcich skutoènos�, �e nedosiahnutie hodnôt 
Merate¾ných ukazovate¾ov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímate¾ objektívne 
nemohol ovplyvni�. Poskytovate¾ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merate¾ného ukazovate¾a schváli� zní�enie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, 

prièom hodnota nesmie klesnú� pod hranicu 50% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená 
v Schválenej �iadosti o NFP. Zní�enie jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a Projektu 
s príznakom o viac ako 50% oproti vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP, 

predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto èlánku 

a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto èlánku.  

Vo vz�ahu k finanènému plneniu má Poskytovate¾ právo zní�i� vý�ku poskytovaného NFP 
primerane k zní�eniu hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu pri dodr�aní minimálnej 
hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vz�ahu k tým 
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Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu zni�ovaného Merate¾ného ukazovate¾a Projektu 
s príznakom v zmysle èl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykona� zodpovedajúce zní�enie výdavkov 
na podporné Aktivity Projektu.  

b) Merate¾né ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z h¾adiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Poskytovate¾ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merate¾ného ukazovate¾a schváli� zní�enie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, 
prièom hodnota nesmie klesnú� pod hranicu 80% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená 
v Schválenej �iadosti o NFP. Zní�enie jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez 

príznaku o viac ako 20% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP, 

predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto èlánku 

a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto èlánku.  

Vo vz�ahu k finanènému plneniu Poskytovate¾ zní�i vý�ku poskytovaného NFP s oh¾adom na 
zní�enie hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku nad rámec akceptovate¾nej 
miery zní�enia, vo vz�ahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu zni�ovaného 
Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku v zmysle èl. 10 ods. 1 písm. j) VZP 

a vykona� zodpovedajúce zní�enie výdavkov na podporné aktivity projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merate¾ného ukazovate¾a, 
vý�ka NFP sa zní�i priamo úmerne k zní�eniu hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu po 
zapoèítaní úrovne plnenia ostatných Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu, bez oh¾adu na to, 
o ktorý druh Merate¾ného ukazovate¾a Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 g) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä 
v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, �e by sa èinnos�, na ktorú sa má príspevok 
poskytnú� po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cie¾a v tom zmysle, �e sa nedosiahne �iadny 
cie¾, alebo sa dosiahne iný cie¾ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v èase schválenia �iadosti o NFP a v èase po 
uskutoènení zmeny), alebo sa dosiahne cie¾ Projektu len èiastoène. Na dosiahnutie cie¾a Projektu 
mô�e ma� významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkèná zmena. Zmena sa posudzuje aj 

z h¾adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 

realizovaný. Zmena sa posudzuje z h¾adiska zmien fungovania výsledkov Projektu v èase 
Udr�ate¾nosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu èinnosti alebo podmienky jej 
vykonávania, má urèitý rozsah, ktorý mo�no pova�ova� za významný a takýmto významným 
spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cie¾a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena 

bola pova�ovaná za Podstatnú zmenu. Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto 

prípade mô�u vyplýva� z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle 

úvodnej èasti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 ods. 3 VZP. 

6.8 V prípade, ak Prijímate¾ vo vz�ahu k povinnosti po�iada� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 
v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pod¾a odseku 6.3 d) tohto èlánku:  

a) poru�il uvedenú povinnos�, teda nepo�iadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ide o podstatné poru�enie povinností Prijímate¾a vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP,  

b) neporu�il uvedenú povinnos�, Poskytovate¾ mu poskytne dodatoènú lehotu nie krat�iu ako 20 
dní na Zaèatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatoènej lehote nie je 
Poskytovate¾ovi doruèené Hlásenie o zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého 
nepochybne vyplýva, �e Prijímate¾ zaèal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto 
opomenutie Prijímate¾a predstavuje podstatné poru�enie jeho povinností vyplývajúcich pre 
neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, �e pri predl�ovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

pod¾a odseku 6.3 f) tohto èlánku) platia nasledovné pravidlá, èím v�ak nie sú dotknuté ostatné 

pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa èasového aspektu Realizácie 
hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v èlánkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je mo�né predå�i� nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v èl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnu� 

31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov 

je mo�né individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predl�ova� na 

základe podanej �iadosti o zmenu zo strany Prijímate¾a.  

b) Ak Prijímate¾ nepo�iada o predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v èase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia �iadosti o predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 
dotknuté neskorým podaním �iadosti o jej predå�enie, t.j. jej plynutie sa nepreru�uje poèas 
obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukonèenia realizácie hlavných 
aktivít Projektu a podaním �iadosti o zmenu.  

c) Poskytovate¾ neschváli predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnos� je nepochybná a ktoré predlo�il Prijímate¾ 
v rámci �iadosti o zmenu, alebo si nechal vypracova� Poskytovate¾ pre úèely posúdenia 
takejto zmeny, vyplýva, �e doba od podania �iadosti o zmenu a� do uplynutia maximálnej 
doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v èl. 1 odsek 3 VZP, je krat�ia ako doba nevyhnutná na 
Ukonèenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné poru�enie 
povinností Prijímate¾a vyplývajúce pre neho z èlánku 2 ods. 2.4 zmluvy a èl. 9 ods. 4 písm. b) 
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi pod¾a prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký 
posudok vypracovaný znalcom v príslu�nom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 

stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslu�nom odvetví alebo odbore.  

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto èlánku, v prípade významnej�ích 
zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný po�iada� o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti o platbu, ktorá ako prvá 

zahàòa aspoò niektoré výdavky, ktoré sú po�adovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté 
povinnosti Prijímate¾a vyplývajúce mu zo zákona o finanènej kontrole a  audite týkajúce sa 
vykonávania základnej finanènej  kontroly, ak sa na neho povinnos� vykonávania základnej 
finanènej kontroly vz�ahuje. Oprávnenos� výdavkov podlieha kontrole pod¾a zákona o finanènej 
kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, �e v dôsledku poru�enia povinnosti predlo�i� �iados� 

o zmenu najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti o platbu v zmysle tohto èlánku, budú v�etky 
výdavky, ku ktorým sa vz�ahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. �iados� 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vz�ahuje na 
nasledovné prípady významnej�ích zmien: 

a) Akejko¾vek odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 
ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie 
cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu pod¾a ods. 
6.2 písm. d) bod (iii.) tohto èlánku, ktorá má vplyv na rozpoèet Projektu. Súèas�ou �iadosti 
o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia �tandardného formuláru týkajúceho sa �iadosti 
o zmenu, ktorý vydáva Poskytovate¾, aj nasledovné informácie/údaje:  
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(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s re�imom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímate¾om a jeho Dodávate¾om 
a s ustanovením §10a zákona o VO,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene do�lo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlep�enie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia urèitého vecného plnenia, v dôsledku èoho sa navrhuje 
zní�i� Rozpoèet Projektu, odôvodnenie, �e nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s oh¾adom na naplnenie podmienok pod¾a písm. c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, 

ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je mo�né podradi� pod 
skôr uvedený re�im zmien, bez oh¾adu na to, èi svojím obsahom alebo charakterom 

predstavujú významnej�iu zmenu.  

6.11 �iados� o povolenie vykonania zmeny pod¾a èlánku 6.3 a/alebo èlánku 6.10 musí by� riadne 

odôvodnená a musí obsahova� informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, 

inak ju Poskytovate¾ bez ïal�ieho posudzovania zamietne. Poskytovate¾ nie je povinný 
navrhovanej �iadosti Prijímate¾a o zmenu vyhovie�, av�ak rovnako nie je oprávnený súhlas so 

zmenou bezdôvodne odoprie� v prípade, ak �iados� o zmenu spåòa v�etky podmienky stanovené 
Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslu�ného usmernenia k zmenám, 
ktoré mô�e vyda� a Zverejni� Poskytovate¾ na svojom webovom sídle.  

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto èlánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
èíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovate¾ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a za�le na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovate¾ a ktoré nie sú osobitne rie�ené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto èlánku zmluvy), sa vykonajú na základe 
písomného, oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovate¾ mô�e obsah zmeny 
vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikova� s Prijímate¾om a následne dohodnuté 
znenie zapracova� do návrhu písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 
alebo priamo pripravi� návrh písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 
a zasla� ho na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.14 Maximálna vý�ka NFP uvedená v èlánku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto èlánku 6 
dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, �e v�etky zmeny v Systéme riadenia E�IF, Systéme 
finanèného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímate¾a vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímate¾a záväzné, a to dòom ich Zverejnenia.  

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem poèas monitorovania 
èistých príjmov v súlade s èlánkom 61 ods. 4 v�eobecného nariadenia a súèasne: 
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a) e�te nedo�lo k poskytnutiu celého NFP v súlade s èl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú 
uzavrie� dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èl. 3.1 zmluvy v nadväznosti 
na rozdiel medzi NFP vypoèítaným na základe metódy finanènej medzery pri �iadosti o NFP 

a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej medzery; v prípade ak je rozdiel pod¾a 
predchádzajúcej vety vy��í ako NFP, ktorý je e�te Poskytovate¾ povinný poskytnú� 
Prijímate¾ovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, 
ktorým sa upraví èl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímate¾ povinný 
vráti� pod¾a èl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo 

b) ak u� bol poskytnutý celý NFP v súlade s èl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 
Poskytovate¾a, Prijímate¾ je povinný vráti� poskytnutý NFP alebo jeho èas� pod¾a èl. 10 ods. 
1 písm. h) VZP vo vý�ke zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypoèítaným na základe 

metódy finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej 
medzery. 

 

7. ZÁVERE!NÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnos� dòom neskor�ieho podpisu Zmluvných strán a 

úèinnos� v súlade s § 47a ods. 2 Obèianskeho zákonníka nadobúda dòom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovate¾ aj Prijímate¾ sú 
obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie 
úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa dohodli, �e prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje 
Prijímate¾a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku 7.1 sa rovnako 
vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu urèitú a jej platnos� a úèinnos� konèí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate¾ povinný predlo�i� 
Poskytovate¾ovi v súlade s ustanovením èlánku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevz�ahuje povinnos� predkladania Následných monitorovacích správ, konèí platnos� 
a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP Finanèným ukonèením Projektu, s výnimkou:  

a. èlánku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnos� a úèinnos� konèí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finanèných vz�ahov medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankèný charakter pre prípad 
poru�enia povinností vyplývajúcich pre Prijímate¾a (z èlánkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, prièom ich platnos� a úèinnos� konèí s platnos�ou 
a úèinnos�ou predmetných èlánkov; 

c. projektov, v rámci ktorých do�lo k poskytnutiu �tátnej pomoci, platnos� a úèinnos� 
èlánku 10 a èlánku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), 
ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlh�ie lehoty:   

(i) platnos� a úèinnos� èlánku 19 VZP konèí uplynutím 10 rokov od schválenia 
Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnos� a úèinnos� èlánku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej �tátnej 
pomoci konèí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.  
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Platnos� a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 

písmenách a) a� c) tohto odseku sa predå�i (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovate¾a Prijímate¾ovi) 
v prípade, ak nastanú skutoènosti uvedené v èlánku 140 v�eobecného nariadenia o èas trvania 
týchto skutoèností. 

7.3. Ustanovením akéhoko¾vek zástupcu oprávneného kona� za Prijímate¾a, nie je dotknutá 

zodpovednos� Prijímate¾a. Prijímate¾ mô�e menova� len jedného zástupcu, ktorým mô�e by� 
fyzická alebo právnická osoba. 

7.4   Prijímate¾ vyhlasuje, �e mu nie sú známe �iadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenos� alebo oprávnenos� Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu �iadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivos� tohto vyhlásenia Prijímate¾a sa pova�uje 
za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho 
èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.5  Prijímate¾ vyhlasuje, �e v�etky vyhlásenia pripojené k �iadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovate¾ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú úèinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivos� tohto vyhlásenia 

Prijímate¾a sa pova�uje za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je 
povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akéko¾vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnos� celej 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradi� neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 
tak, aby zostal zachovaný úèel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om, s oh¾adom na ich právne postavenie, nespadá pod vz�ahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali vo¾bu práva pod¾a §262 ods. 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, �e ich záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP sa bude riadi� Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia oznaèenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. V�etky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnos�, výklad alebo ukonèenie Zmluvné strany prednostne rie�ia 

vyu�itím ustanovení Obchodného zákonníka a ïalej pravidiel a zákonov uvedených v èlánku 3 
ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ïalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, �e sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s òou nevyrie�ia, Zmluvné strany budú 
v�etky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnos�, výklad 
alebo ukonèenie, rie�i� na miestne a vecne príslu�nom súde Slovenskej republiky pod¾a 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupova� pod¾a rovnopisu 
ulo�eného u Poskytovate¾a. S oh¾adom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. è. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov Poskytovate¾ ako Riadiaci orgán koná v 
mene �tátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku �tátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal by� pod¾a uvedeného zákona alebo pod¾a osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, prièom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímate¾ 1 rovnopis a  3 rovnopisy dostane Poskytovate¾. Uvedený 
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poèet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vz�ahuje aj na uzavretie ka�dého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne preèítali, jej obsahu a 
právnym úèinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatoène slobodné, 
jasné, urèité a zrozumite¾né,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha è. 1 V�eobecné zmluvné podmienky 

Príloha è. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 3  Hlásenie o zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu  

Príloha è. 4 Rozpoèet Projektu 

Príloha è. 5 Finanèné opravy za poru�enie pravidiel a postupov obstarávania 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Juraj Blanár, predseda �ilinského samosprávneho kraja 

 

Za Prijímate¾a vo Vrútkach, dòa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Miroslav Mazúr, �tatutárny orgán/zástupca
1
 Prijímate¾a 

  

                                                 
1
 Ak sa nehodí,  preèiarknite 
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PROJEKTU

  ......................................................................

  ......................................................................

  ...................................................................... 

znamujem P

DD.MM.RRRR
1

aktivity
2
:

o 

o 

zmluvy uzavretej s d , alebo 

o 

o 

o a

a , ktorou 

je:..............................................................
3

DD.MM.RRRR
 4
.

Podpis: ....................................... 

5
 p : .................................................. 

                                                 
1

v 

2
jednu

Ak v 

 nich. 

3

aktivity.   

4
 aktivitu 

NFP

s .

5



Platca DPH NIE

jednotka DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

z toho NFP                

(EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8        

Neplatca DPH 10 = 7-8       

021 Stavby 1,00 166 520,70 166 520,70 199 824,84 199 824,84 189 833,60 0,00

166 520,70 199 824,84 199 824,84 189 833,60 0,00

021 Stavby 1,00 4 830,00 4 830,00 5 796,00 5 216,40 4 955,58 579,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 830,00 5 796,00 5 216,40 4 955,58 579,60

021 Stavby 1,00 109 555,78 109 555,78 131 466,94 123 258,76 117 095,82 8 208,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 555,78 131 466,94 123 258,76 117 095,82 8 208,18

280 906,48 337 087,78 328 300,00 311 885,00 8 787,78



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednotka projekt projekt                 (EUR)

z toho                    

NFP                      (EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 906,48 337 087,78 328 300,00 311 885,00 8 787,78S P O L U 



bez DPH

211

priestoroch s 

021 Stavby m3 4,352 65,306 284,21 284,21 0,00

212

premiestnenie 

spevnenej ceste, 

horniny tr.1-4, do 

1000 m

021 Stavby m3 4,352 3,399 14,79 14,79 0,00

213

premiestnenie 

spevnenej ceste, 

horniny tr.1-4-
021 Stavby m3 82,688 0,424 35,06 35,06 0,00

214 021 Stavby m3 4,352 0,787 3,43 3,43 0,00

215

90 kg/m3 tr. C25/30

021 Stavby m3 5,872 123,413 724,68 724,68 0,00

216

Debnenie 

021 Stavby m2 11,12 25 278,00 278,00 0,00

217 021 Stavby m3 0,512 28,541 14,61 14,61 0,00

218 na MC-5 a 

tenkovrst.,maltu 

YTONG hr.300 P2-

350 (LAMBDA)

021 Stavby m3 27,6 134,986 3 725,61 3 725,61 0,00

219 na MC-5 a 

tenkovrst.,maltu 

YTONG hr.400 P2-

350 (LAMBDA)

021 Stavby m3 0,756 124,726 94,29 94,29 0,00

220
tenkovrst.,maltu 

YTONG hr.200 a 250 

mm P4-500

021 Stavby m3 7,855 136,893 1 075,29 1 075,29 0,00

221
stojok, vzpier, 

021 Stavby m3 0,48 142,087 68,20 68,20 0,00

222

zhotovenie-dielce

021 Stavby m2 4,8 17,982 86,31 86,31 0,00

223 021 Stavby m2 4,8 2,478 11,89 11,89 0,00

224
pilierov, stojok 

ocele 10505

021 Stavby t 0,048 1 424,32 68,37 68,37 0,00

225

YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.,maltu 

YTONG hr.100, P2-

500

021 Stavby m2 3,575 15,83 56,59 56,59 0,00

226

YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.,maltu 

YTONG hr.150, P2-

500

021 Stavby m2 94,208 30,617 2 884,37 2 884,37 0,00

227

tr.C 25/30 

021 Stavby m3 29,55 150,603 4 450,32 4 450,32 0,00

228

Debnenie stropu, 

50mm hr. 1,0mm

021 Stavby m2 197 18,219 3 589,14 3 589,14 0,00



229 021 Stavby t 2,955 1 453,78 4 295,91 4 295,91 0,00

230 021 Stavby m3 2,738 150,131 411,06 411,06 0,00

231

vzpier zhotovenie

021 Stavby m2 28,39 7,134 202,53 202,53 0,00

232 021 Stavby m2 28,39 2,529 71,80 71,80 0,00

233

10505

021 Stavby t 0,274 1 444,51 395,80 395,80 0,00

234

prvky

021 Stavby kpl 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

235

opravenej plochy nad 

021 Stavby m2 352,678 2,378 838,67 838,67 0,00

236

schodisku, muriva, 

021 Stavby m2 284,043 9,685 2 750,96 2 750,96 0,00

237

Osadenie 

uhol.s vybet.prahu, 

do 2,5 m2

021 Stavby ks 5 17,04 85,20 85,20 0,00

238
CgU 80x197

021 Stavby ks 3 22,743 68,23 68,23 0,00

239
CgU 85x197

021 Stavby ks 1 22,743 22,74 22,74 0,00

240
CgU 90x197

021 Stavby ks 1 27,299 27,30 27,30 0,00

241

Osadenie liatinovej 

hmotnosti jednotlivo 

do 50 kg

021 Stavby ks 1 8,08 8,08 8,08 0,00

242 021 Stavby ks 1 206,984 206,98 206,98 0,00

243
otvorov plochy nad 4 

2,40000t

021 Stavby m3 0,512 165,126 84,54 84,54 0,00

244

maltu,  -1,90500t

021 Stavby m3 26,432 19,06 503,79 503,79 0,00

245

hr.nad 80 mm,  -

2,40000t

021 Stavby m3 0,392 76,063 29,82 29,82 0,00

246
xylolit., alebo 

hr. do 10 mm,  -

0,02000t

021 Stavby m2 2,97 1,587 4,71 4,71 0,00

247

Vyvesenie alebo 

zavesenie kov. 

m2

021 Stavby ks 10 0,568 5,68 5,68 0,00

248

0,08200t

021 Stavby m2 17,515 3,946 69,11 69,11 0,00

249

Odsekanie a 

odobratie stien z 

m2,  -0,06800t

021 Stavby m2 26,9 2,64 71,02 71,02 0,00

250

Odsekanie a 

odobratie stien z 

0,08900t

021 Stavby m2 95 5,979 568,01 568,01 0,00

251

Odvoz sutiny a 

021 Stavby t 64,302 13,522 869,49 869,49 0,00

252

Odvoz sutiny a 

021 Stavby t 64,302 0,417 26,81 26,81 0,00

253
doprava sutiny a 

10 m

021 Stavby t 64,302 7,14 459,12 459,12 0,00

254
doprava sutiny a 

021 Stavby t 64,302 0,8 51,44 51,44 0,00



255

Poplatok za 

021 Stavby t 64,302 10 643,02 643,02 0,00

256
Bleskozvodu

021 Stavby kpl 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

257

vyrovnanie podlahy

021 Stavby m2 5,038 50 251,90 251,90 0,00

258

budovy JKSO 801, 

021 Stavby t 135,298 10,366 1 402,50 1 402,50 0,00

259

proti zemnej vlhkosti 

studena

021 Stavby m2 2,56 0,159 0,41 0,41 0,00

260
DELTA-THENE 

021 Stavby liter 0,128 3,316 0,42 0,42 0,00

261
proti zemnej vlhkosti 

021 Stavby m2 2,16 0,194 0,42 0,42 0,00

262
DELTA-THENE 

021 Stavby liter 0,108 3,316 0,36 0,36 0,00

263

proti zemnej vlhkosti 

a tlakovej vode 021 Stavby m2 2,56 1,616 4,14 4,14 0,00

264
Hydrobit v 60 s 35

021 Stavby m2 2,944 2,957 8,71 8,71 0,00

265

proti zemnej vlhkosti 

a tlakovej vode 021 Stavby m2 2,16 2,152 4,65 4,65 0,00

266
Hydrobit v 60 s 35

021 Stavby m2 2,592 2,957 7,66 7,66 0,00

267 021 Stavby m2 197,02 0,746 146,98 146,98 0,00

268 021 Stavby m2 200,96 1,488 299,03 299,03 0,00

269 021 Stavby m2 197,02 0,746 146,98 146,98 0,00

270

ISOVER EPS Floor 

021 Stavby m2 200,96 2,136 429,25 429,25 0,00

271

strechy

021 Stavby m2 468 126 58 968,00 58 968,00 0,00

272

latovania striech 

do 32 m

021 Stavby m2 539,86 2,91 1 570,99 1 570,99 0,00

273

Doska 

3 SE 2500x1250x25 

mm

021 Stavby m2 593,846 11,104 6 594,07 6 594,07 0,00

274

12 m

021 Stavby t 9,037 40,519 366,17 366,17 0,00

275

(S6)

021 Stavby kpl 1 983 983,00 983,00 0,00

276

SDK stena 

KNAUF W623 

a CD dosky 1x GKFI 

tl 12,5 mm

021 Stavby m2 9,675 20,695 200,22 200,22 0,00

277

KNAUF D112 

profil CD dosky GKFI 

hr. 15 mm

021 Stavby m2 197,02 24,349 4 797,24 4 797,24 0,00

278

m

021 Stavby t 3,408 35,423 120,72 120,72 0,00

279 021 Stavby kpl 1 500 500,00 500,00 0,00

280
(5)

021 Stavby kpl 1 100 100,00 100,00 0,00



281 021 Stavby ks 17 4,479 76,14 76,14 0,00

282
70x197 cm + 

021 Stavby ks 3 125 375,00 375,00 0,00

283
60x197 cm + 

021 Stavby ks 1 125 125,00 125,00 0,00

284
80x197 cm + 

021 Stavby ks 9 126 1 134,00 1 134,00 0,00

285
90x197 cm + 

021 Stavby ks 2 127 254,00 254,00 0,00

286
850x197 cm + 

021 Stavby ks 2 128 256,00 256,00 0,00

287

hr.steny do 170 mm

021 Stavby ks 11 32,958 362,54 362,54 0,00

288

mm

021 Stavby ks 11 144,749 1 592,24 1 592,24 0,00

289

Presun hmot pre 

6 m

021 Stavby t 0,488 21,154 10,32 10,32 0,00

290

do malty 200x200 

mm

021 Stavby m2 25,39 11,469 291,20 291,20 0,00

291

povrchom 

021 Stavby m2 25,898 12,625 326,96 326,96 0,00

292

do malty 200x200 

mm

021 Stavby m2 10,2 11,469 116,98 116,98 0,00

293 021 Stavby m2 10,404 12,484 129,88 129,88 0,00

294

6m

021 Stavby t 2,168 15,316 33,21 33,21 0,00

295
PVC bez podkladu z 

021 Stavby m2 171,63 2,84 487,43 487,43 0,00

296
Podlahovina z PVC   

hr 10mm
021 Stavby m2 176,779 20 3 535,58 3 535,58 0,00

297

m

021 Stavby t 0,698 12,796 8,93 8,93 0,00

298

alebo keram. do 

malty 200 x 200 mm

021 Stavby m2 75,82 20,439 1 549,68 1 549,68 0,00

299 021 Stavby m2 77,336 14,795 1 144,19 1 144,19 0,00

300
Primalex, Superlex, 

3,80 m

021 Stavby m2 833,741 0,698 581,95 581,95 0,00

301
(Tr 1) v rozsahu viac 

021 Stavby hod 50 9 450,00 450,00 0,00

302
statik

021 Stavby hod 20 11,805 236,10 236,10 0,00

303

vyhotovenia stavby

021 Stavby kpl 1 4 950,00 4 950,00 4 950,00 0,00

304

cene

021 Stavby kpl 1 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

305
(2.19)

021 Stavby kpl 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00



306 D+M Schodolez 021 Stavby kpl 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

307
D+M Odvetranie 

(2.14)
021 Stavby kpl 1 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

308
600 mm v  hornine 

021 Stavby m3 2 52,113 104,23 104,23 0,00

309

3

021 Stavby m3 2 10,418 20,84 20,84 0,00

310

premiestnenie 

rovine alebo vo 

svahu do 1:5

021 Stavby m3 2 3,447 6,89 6,89 0,00

311 Obsyp potrubia 021 Stavby m3 2 10,8 21,60 21,60 0,00

312 Obsyp potrubia 0-4 021 Stavby m3 2 10,8 21,60 21,60 0,00

313

mm

021 Stavby m3 1 33,932 33,93 33,93 0,00

314

20/25

021 Stavby m3 1 93,857 93,86 93,86 0,00

315

KARI

021 Stavby t 0,05 1 273,35 63,67 63,67 0,00

316 omietka stien , hr. 10 

mm

021 Stavby m2 5 10,487 52,44 52,44 0,00

317
8/10 hr.nad 50 do 80 

mm

021 Stavby m3 0,15 102,683 15,40 15,40 0,00

318 oprava existujucej 021 Stavby m2 3 15,468 46,40 46,40 0,00

319

2,20000t

021 Stavby m3 3 70,216 210,65 210,65 0,00

320

murive tehl. priemeru 

profilu do 60 mm 

hr.do 300 mm,  -

0,00100t

021 Stavby ks 3 2,149 6,45 6,45 0,00

321
murive tehl. plochy 

do 0, 0225 m2 hr.do 

300 mm,  -0,00800t

021 Stavby ks 1 2,865 2,87 2,87 0,00

322
korunkami do D 40 

mm do stropov - 

0,00003t

021 Stavby cm 330 0,871 287,43 287,43 0,00

323
korunkami do D 80 

mm do stropov - 

0,00012t

021 Stavby cm 90 1,344 120,96 120,96 0,00

324
korunkami do D 120 

mm do stropov - 

0,00027t

021 Stavby cm 60 2,029 121,74 121,74 0,00

325
tehlovom na 

70 mm,  -0,00600t

021 Stavby m 60 1,949 116,94 116,94 0,00

326 021 Stavby t 7,109 5,574 39,63 39,63 0,00

327

Odvoz sutiny a 

021 Stavby t 7,109 11,331 80,55 80,55 0,00

328

budovy  (801, 803, 

021 Stavby t 8,084 11,139 90,05 90,05 0,00

329

proti zemnej vlhkosti 

a tlakovej vode 021 Stavby m2 3 3,221 9,66 9,66 0,00

330
Bitagit S

021 Stavby m2 3,45 2,6 8,97 8,97 0,00

331

m

021 Stavby t 0,016 26,038 0,42 0,42 0,00

332
hr.15-20 

38 mm

021 Stavby m 57 2,273 129,56 129,56 0,00



333

Tubolit DG 22 x 20 

FLEX Armacell

021 Stavby m 57 1,171 66,75 66,75 0,00

334
hr.15-20 

38 mm

021 Stavby m 29 2,273 65,92 65,92 0,00

335

Tubolit DG 28 x 13 

FLEX Armacell

021 Stavby m 29 0,723 20,97 20,97 0,00

336
hr.15-20 

38 mm

021 Stavby m 39 2,273 88,65 88,65 0,00

337

Tubolit DG 35 x 20 

FLEX Armacell

021 Stavby m 39,78 1,512 60,15 60,15 0,00

338
hr.30 

70 mm

021 Stavby m 11 2,689 29,58 29,58 0,00

339

Tubolit DG 42 x 30 

FLEX Armacell

021 Stavby m 11,22 3,046 34,18 34,18 0,00

340

m

021 Stavby % 4,958 1,3 6,45 6,45 0,00

341

Oprava potrubia 

021 Stavby ks 1 3,255 3,26 3,26 0,00

342 prepojenie 

DN 100

021 Stavby ks 2 18,273 36,55 36,55 0,00

343

Potrubie z PVC -

75x1, 8

021 Stavby m 4 13,497 53,99 53,99 0,00

344

Potrubie z PP-HT 

70 dodavka + 
021 Stavby m 3,4 15,6 53,04 53,04 0,00

345

Potrubie z PP-HT 

pripojovacie DN 100  
021 Stavby m 4 16,533 66,13 66,13 0,00

346

Potrubie z PP-HT 

podlahe DN 100  
021 Stavby m 0,7 21,971 15,38 15,38 0,00

347

Potrubie z PVC - U 

021 Stavby m 4 9,124 36,50 36,50 0,00

348

Potrubie z PP-HT 

100  dodavka + 
021 Stavby m 8 26,4 211,20 211,20 0,00

349 kusu HT potrubia DN 

70

021 Stavby ks 2 4,014 8,03 8,03 0,00

350
70 -

021 Stavby ks 2 2,383 4,77 4,77 0,00

351 kusu HT potrubia DN 

100

021 Stavby ks 3 5,089 15,27 15,27 0,00

352
100 - 

021 Stavby ks 3 3,591 10,77 10,77 0,00

353

Potrubie z PVC - U 

32x1, 8

021 Stavby m 12 5,729 68,75 68,75 0,00

354

Potrubie z PP-HT 

DN 50  dodavka + 
021 Stavby m 7,2 8,203 59,06 59,06 0,00

355

Potrubie z PP-HT 

DN 70  dodavka + 
021 Stavby m 7 12,188 85,32 85,32 0,00

356

Potrubie z PP-HT 

stropom DN 70  
021 Stavby m 5 15,188 75,94 75,94 0,00

357

Potrubie z PP-HT 

DN 70  dodavka + 
021 Stavby m 1,5 14,45 21,68 21,68 0,00

358 upevnenie 021 Stavby ks 9 2,393 21,54 21,54 0,00

359 upevnenie 021 Stavby ks 6 3,54 21,24 21,24 0,00

360

100,  -0,02961t

021 Stavby ks 2 25,674 51,35 51,35 0,00

361

odtokom DN 75

021 Stavby ks 1 8,918 8,92 8,92 0,00

362
DN75 so spatnou 

klapkou a pripojenim 

potrubia DN50

021 Stavby ks 1 98,242 98,24 98,24 0,00



363

odtokom DN 70

021 Stavby ks 1 8,918 8,92 8,92 0,00

364
so spatnou klapkou

021 Stavby ks 1 190,328 190,33 190,33 0,00

365

DN 100 HUL 810

021 Stavby ks 2 21,292 42,58 42,58 0,00

366
interierova- DN 70

021 Stavby ks 1 15,108 15,11 15,11 0,00

367
interierova- DN 100

021 Stavby ks 1 25,108 25,11 25,11 0,00

368
objektoch vodou do 

DN 125

021 Stavby m 40 0,666 26,64 26,64 0,00

369 021 Stavby ks 1 3,655 3,66 3,66 0,00

370 021 Stavby ks 1 14,743 14,74 14,74 0,00

371

Potrubie z 

PN20

021 Stavby m 20 10,554 211,08 211,08 0,00

372

6 m

021 Stavby % 15,651 1 15,65 15,65 0,00

373

Oprava 

prepojenie 

DN 15

021 Stavby ks 2 9,244 18,49 18,49 0,00

374

Oprava 

prepojenie 

DN 25

021 Stavby ks 1 12,19 12,19 12,19 0,00

375

Oprava 

prepojenie 

DN 32

021 Stavby ks 1 14,957 14,96 14,96 0,00

376

Potrubie z 

D20/2.8 - PN16, 
021 Stavby m 57 6,653 379,22 379,22 0,00

377

Potrubie z 

D25/3.5 - PN16, 
021 Stavby m 29 8,133 235,86 235,86 0,00

378

Potrubie z 

D32/4.4 - PN16, 
021 Stavby m 39 10,251 399,79 399,79 0,00

379

Potrubie z 

D40/5.5 - PN16, 
021 Stavby m 11 12,894 141,83 141,83 0,00

380
priameho pre vodu G 

1/2

021 Stavby ks 5 1,919 9,60 9,60 0,00

381 021 Stavby ks 5 4,092 20,46 20,46 0,00

382
priameho pre vodu G 

1

021 Stavby ks 3 3,545 10,64 10,64 0,00

383 021 Stavby ks 3 9,595 28,79 28,79 0,00

384
priameho pre vodu G 

5/4

021 Stavby ks 2 4,172 8,34 8,34 0,00

385

OT

021 Stavby ks 2 14,74 29,48 29,48 0,00

386

1/2

021 Stavby ks 1 1,983 1,98 1,98 0,00

387
mosadz 

021 Stavby ks 1 6,063 6,06 6,06 0,00

388

5/4

021 Stavby ks 1 4,3 4,30 4,30 0,00

389
mosadz 

021 Stavby ks 1 16,126 16,13 16,13 0,00

390 021 Stavby ks 1 1,981 1,98 1,98 0,00

391
mosadz

021 Stavby ks 1 4,822 4,82 4,82 0,00

392

do DN 50

021 Stavby m 140 1,309 183,26 183,26 0,00

393
dezinfekcia 

potrubia do DN 80

021 Stavby m 140 0,882 123,48 123,48 0,00



394 021 Stavby ks 8 5,5 44,00 44,00 0,00

395

m

021 Stavby % 16,957 0,7 11,87 11,87 0,00

396 021 Stavby 1 77,71 77,71 77,71 0,00

397 pripojenie DN25, 

vytlak 20m 2,25kW

021 Stavby ks 1 85,143 85,14 85,14 0,00

398

m

021 Stavby % 1,629 0,5 0,81 0,81 0,00

399

splachovacieho s 

0,01933t

021 Stavby 1 6,125 6,13 6,13 0,00

400
kovovou 

(napr.GEBERIT, 

AlcaPlast)

021 Stavby 6 32,192 193,15 193,15 0,00

401 021 Stavby ks 1 170 170,00 170,00 0,00

402

technic WC DETSKY

021 Stavby ks 5 267 1 335,00 1 335,00 0,00

403

wc

021 Stavby ks 6 15 90,00 90,00 0,00

404 021 Stavby ks 6 50 300,00 300,00 0,00

405 021 Stavby ks 6 6,407 38,44 38,44 0,00

406 021 Stavby ks 5 152 760,00 760,00 0,00

407
Doska na sedenie s 

poklopom  - detska
021 Stavby ks 5 68,17 340,85 340,85 0,00

408
pre invalidov

021 Stavby ks 1 94 94,00 94,00 0,00

409

Doska na sedenie s 

poklopom - pre 

invalidov

021 Stavby ks 1 34,5 34,50 34,50 0,00

410 021 Stavby 1 4,043 4,04 4,04 0,00

411 021 Stavby 7 28,024 196,17 196,17 0,00

412
T64 /1200/2x3/8 

nerez
021 Stavby ks 14 3,793 53,10 53,10 0,00

413 021 Stavby ks 5 48 240,00 240,00 0,00

414
bateriu v strede

021 Stavby ks 1 129,546 129,55 129,55 0,00

415 invalidov, otvor pre 

bateriu v strede

021 Stavby ks 1 129,546 129,55 129,55 0,00

416 Polostlp 021 Stavby ks 5 105 525,00 525,00 0,00

417 021 Stavby 1 38,44 38,44 38,44 0,00

418

keramika

021 Stavby ks 1 144 144,00 144,00 0,00

419 021 Stavby ks 1 31,99 31,99 31,99 0,00

420

WC-papier, 

021 Stavby 5 5,822 29,11 29,11 0,00

421 021 Stavby 1 135,56 135,56 135,56 0,00

422 021 Stavby 1 13,24 13,24 13,24 0,00

423
Madlo pre invalidov - 

set k WC a umyvadlu
021 Stavby sub 1 611,291 611,29 611,29 0,00

424

dvoma drezmi, alebo 

rozmerom 1110 x 

021 Stavby 1 18,199 18,20 18,20 0,00

425
dosky nerez 

1110x510-190,2xQ 
021 Stavby ks 1 219,741 219,74 219,74 0,00

426
keramickej 

021 Stavby 1 27,589 27,59 27,59 0,00

427
435x500x450

021 Stavby ks 1 163,77 163,77 163,77 0,00

428 021 Stavby 14 3 42,00 42,00 0,00

429 021 Stavby ks 14 11,52 161,28 161,28 0,00



430
G1/2

021 Stavby ks 14 5,12 71,68 71,68 0,00

431
drezovej, 

021 Stavby 1 2,956 2,96 2,96 0,00

432 drezovej stojanovej 

klasickej

021 Stavby ks 7 6,721 47,05 47,05 0,00

433

teploty a prietoku

021 Stavby ks 5 91,8 459,00 459,00 0,00

434
stojankova

021 Stavby ks 1 59,59 59,59 59,59 0,00

435 021 Stavby ks 1 9,276 9,28 9,28 0,00

436 021 Stavby ks 1 79 79,00 79,00 0,00

437 021 Stavby ks 1 8,826 8,83 8,83 0,00

438 021 Stavby ks 1 77,879 77,88 77,88 0,00

439 021 Stavby ks 1 2,65 2,65 2,65 0,00

440

150mm

021 Stavby ks 1 36,69 36,69 36,69 0,00

441

jednoduchej  

0,00085t

021 Stavby ks 1 1,053 1,05 1,05 0,00

442

predmety, 

021 Stavby ks 7 2,31 16,17 16,17 0,00

443 021 Stavby ks 7 2,53 17,71 17,71 0,00

444

do D 50 (pre jeden 

drez)

021 Stavby ks 1 2,588 2,59 2,59 0,00

445
jednodielny, D 50 

021 Stavby ks 1 13,572 13,57 13,57 0,00

446

predmety, sprchovej 

do D 50

021 Stavby ks 1 2,321 2,32 2,32 0,00

447
odtok 

021 Stavby ks 1 37,2 37,20 37,20 0,00

448

typov do D 50  

021 Stavby ks 1 2,421 2,42 2,42 0,00

449 HL 21 021 Stavby ks 1 15 15,00 15,00 0,00

450 021 Stavby ks 7 3 21,00 21,00 0,00

451
Dvierka 150x200 mm 

021 Stavby ks 5 5,6 28,00 28,00 0,00

452

150x150mm

021 Stavby ks 2 10,518 21,04 21,04 0,00

453
predmety v objektoch 

021 Stavby % 73,084 0,3 21,93 21,93 0,00

454 021 Stavby ks 1 6,063 6,06 6,06 0,00

455
cirkulacia teplej vody

021 Stavby ks 1 184,172 184,17 184,17 0,00

456 strojovne v objektoch 021 Stavby % 1,902 1,1 2,09 2,09 0,00

457 021 Stavby m2 5 2,124 10,62 10,62 0,00

458
pod omietkou 23mm

021 Stavby m 100 0,81 81,00 81,00 0,00

459 021 Stavby m 100 0,67 66,60 66,60 0,00

460
pod omietkou 29mm

021 Stavby m 100 0,85 85,00 85,00 0,00



461 021 Stavby m 100 1,56 155,70 155,70 0,00

462

zapojenia

021 Stavby kus 14 0,89 12,46 12,46 0,00

463
Krabica KP 

021 Stavby ks 14 0,82 11,51 11,51 0,00

464 021 Stavby kus 12 3,85 46,20 46,20 0,00

465 : KU 68-1903 021 Stavby kus 6 2,19 13,14 13,14 0,00

466 typ: KU 68 LA/1    

111001027

021 Stavby ks 6 0,77 4,63 4,63 0,00

467

4mm2 ( 6455-11)

021 Stavby kus 2 6,70 13,40 13,40 0,00

468
uzatv. IP66 : 6455-

11, 4x vstup P16 

(5x4/4mm2) plast

021 Stavby kus 2 3,35 6,70 6,70 0,00

469 mm s 021 Stavby m 110 5,69 625,46 625,46 0,00

470

zapojenie do 2,5

021 Stavby kus 30 0,53 15,90 15,90 0,00

471

zapojenie 16

021 Stavby ks 10 9,50 94,97 94,97 0,00

472

rad.1

021 Stavby kus 4 2,75 11,00 11,00 0,00

473
biely

021 Stavby ks 4 4,44 17,76 17,76 0,00

474 021 Stavby ks 23 1,10 25,30 25,30 0,00

475

prep.stried. - radenie 

5 A

021 Stavby ks 2 1,34 2,68 2,68 0,00

476 021 Stavby ks 2 4,49 8,98 8,98 0,00

477

rad.6

021 Stavby kus 6 3,25 19,50 19,50 0,00

478
BIELA 

021 Stavby kus 6 6,60 39,60 39,60 0,00

479
krabici 10/16 A 250 

V, 2P + Z 2 x 

zapojenie

021 Stavby kus 11 3,80 41,80 41,80 0,00

480
10/16A   BIELA

021 Stavby kus 8 4,96 39,68 39,68 0,00

481
10/16A  IP44

021 Stavby kus 3 8,86 26,58 26,58 0,00

482

rad.3

021 Stavby kus 1 3,95 3,95 3,95 0,00

483 rad.3 : 39563-13, 

biela, na stenu

021 Stavby kus 1 10,92 10,92 10,92 0,00

484
osvetlenia 

021 Stavby kus 2 3,75 7,50 7,50 0,00

485 021 Stavby kus 2 31,00 62,00 62,00 0,00

486 021 Stavby kus 1 250,00 250,00 250,00 0,00

487
doplnenie

021 Stavby kus 1 900,00 900,00 900,00 0,00

488
do 100kg

021 Stavby kus 1 49,00 49,00 49,00 0,00

489 021 Stavby kus 1 600,00 600,00 600,00 0,00

490 svorkovnicovej 

skrine

021 Stavby kus 1 56,00 56,00 56,00 0,00

491
Svorkovnica EPS 

OBO
021 Stavby kus 1 8,90 8,90 8,90 0,00

492 021 Stavby kus 25 9,75 243,75 243,75 0,00

493

kruh 15W opal , 

1400 lm; s 

detektorom pohybu

021 Stavby kus 2 74,00 148,00 148,00 0,00

494 021 Stavby kus 6 72,00 432,00 432,00 0,00

495 021 Stavby kus 14 159,50 2 233,00 2 233,00 0,00

496 021 Stavby kus 2 130,50 261,00 261,00 0,00

497 021 Stavby kus 1 156,00 156,00 156,00 0,00

498 omietkou CYKY 3 x 

1,5-4

021 Stavby m 480 0,52 249,60 249,60 0,00

499
CYKY  3Cx01,5

021 Stavby m 180 0,61 109,80 109,80 0,00

500
CYKY  3Cx02,5

021 Stavby m 250 0,75 187,50 187,50 0,00

501
CYKY  5Cx01,5

021 Stavby m 50 1,11 55,50 55,50 0,00



502

450/750 V 5x2,5

021 Stavby m 20 0,29 5,82 5,82 0,00

503 021 Stavby m 20 1,18 23,54 23,54 0,00

504

450/750 V 5x6

021 Stavby m 30 0,39 11,58 11,58 0,00

505 021 Stavby m 30 2,77 83,01 83,01 0,00

506

4

021 Stavby m 80 0,84 66,88 66,88 0,00

507 021 Stavby m 80 0,46 37,04 37,04 0,00

508

- lano

021 Stavby m 30 0,89 26,70 26,70 0,00

509 GNYE lano (RM) 021 Stavby m 30 3,27 98,10 98,10 0,00

510 svoriek,prepojenia, 

do 120 mm2

021 Stavby m 80 0,70 56,08 56,08 0,00

511 HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 8 0,68 5,40 5,40 0,00

512 HR-Svorka SR 03 021 Stavby ks 2 1,11 2,21 2,21 0,00

513
30x4 mm

021 Stavby kg 80 1,29 103,36 103,36 0,00

514 svoriek,prepojenia, 

D 8 - 10 mm

021 Stavby m 16 1,13 18,10 18,10 0,00

515

10.00mm

021 Stavby kg 12 1,17 14,09 14,09 0,00

516 FeZn do D 10 mm, 

A1 D 10 mm Cu D 8 

mm

021 Stavby m 150 4,57 685,35 685,35 0,00

517 HR-Podpera PV 17 021 Stavby ks 30 0,69 20,73 20,73 0,00

518 DEHNALU Rd 8 021 Stavby m 150 2,97 445,50 445,50 0,00

519 HR-Svorka SS 021 Stavby ks 12 0,52 6,25 6,25 0,00

520 stojane malom - 021 Stavby ks 6 7,37 44,24 44,24 0,00

521 021 Stavby ks 3 4,60 13,80 13,80 0,00

522 021 Stavby ks 6 5,26 31,53 31,53 0,00

523 021 Stavby ks 6 1,06 6,34 6,34 0,00

524 HR-Svorka SJ 02 021 Stavby ks 6 1,11 6,64 6,64 0,00

525

Svorka na 

potrub."Bernard" 

021 Stavby ks 4 2,43 9,71 9,71 0,00

526

Svorka BARNARD+ 

750mm

021 Stavby ks 4 2,90 11,60 11,60 0,00

527

do steny

021 Stavby ks 5 8,01 40,03 40,03 0,00

528

6021

021 Stavby m 5 1,45 7,24 7,24 0,00

529 021 Stavby ks 5 0,79 3,96 3,96 0,00

530
svorka nad 2 skrutky 

(ST, SJ, SK, SZ, SR 

01, 02)

021 Stavby kus 6 2,54 15,23 15,23 0,00

531 HR-Svorka SK 021 Stavby ks 3 0,76 2,28 2,28 0,00

532 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 5 1,70 8,52 8,52 0,00

533

Podpery vedenia 

FeZn na vrchol krovu 

PV15 A-F +UNI

021 Stavby ks 40 1,40 55,80 55,80 0,00

534

Podpera vedenia na 

vrchol krovu  zliatina 

PV 15 A

021 Stavby ks 40 2,33 93,08 93,08 0,00

535

Podpery vedenia 

strechy PV23-24

021 Stavby ks 60 1,40 83,70 83,70 0,00

536

Podpera vedenia na 

zliatina AlMgSi  
021 Stavby ks 60 1,05 62,76 62,76 0,00

537

Svorka zliatina 

AlMgSi na 021 Stavby ks 6 2,33 13,98 13,98 0,00

538 zliatina AlMgSi  021 Stavby ks 6 2,67 15,99 15,99 0,00

539

z umelej hmot

021 Stavby ks 5 1,66 8,28 8,28 0,00



540

mm

021 Stavby ks 5 5,00 25,00 25,00 0,00

541

Osadenie 

polyamidovej 

021 Stavby ks 60 0,69 41,34 41,34 0,00

542

28MM

021 Stavby ks 60 0,20 12,00 12,00 0,00

543

3) v rozsahu viac ako 

021 Stavby hod 120 13,127 1 575,24 1 575,24 0,00

544

Spracovanie 

021 Stavby ks 1 400 400,00 400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 021 Stavby projekt 1,000 4 830,00 4 830,00
4 347,00

483,00

1

stien BAUMIT 

021 Stavby m2 616,927 9,616 5 932,37 5 543,21 389,16

2

stien BAUMIT 

hr.zrna 2 mm

021 Stavby m2 124,186 16,972 2 107,68 1 969,42 138,26

3 021 Stavby m2 616,927 1,397 861,85 805,31 56,54

4

Doteplenie vonk. 

STYRODUR 2800 C - 

izolantu 130 mm

021 Stavby m2 124,186 39,009 4 844,37 4 526,58 317,79

5
Tdoskami z 

160 mm,  bez 

omietky

021 Stavby m2 587,173 38,959 22 875,67 21 375,03 1 500,64

6

hr.nad 50 do 80 mm

021 Stavby m3 11,821 136,82 1 617,35 1 511,25 106,10

7
kameniva) a z 

021 Stavby t 1,182 1 483,31 1 753,27 1 638,26 115,01

8 021 Stavby m2 197,02 9,168 1 806,28 1 687,79 118,49

9

Osadenie 

nad 200 mm

021 Stavby m 13,15 4,535 59,64 55,73 3,91

10
PLASTWOOD 

Parapet 250x25 mm
021 Stavby m 13,15 9,684 127,34 118,99 8,35

11

do 10 m

021 Stavby m2 700 1,67 1 169,00 1 092,31 76,69

12

10 m

021 Stavby m2 700 1,307 914,90 854,88 60,02

13

10m

021 Stavby m2 700 1,02 714,00 667,16 46,84

14

Vyvesenie alebo 

zavesenie kov. 

1, 5 m2

021 Stavby ks 5 0,389 1,95 1,82 0,13



15

do 2 m2,  -0,03600t

021 Stavby m2 4,635 2,78 12,89 12,04 0,85

16

Odvoz sutiny a 

021 Stavby t 1,136 11,522 13,09 12,23 0,86

17

Odvoz sutiny a 

021 Stavby t 1,136 0,417 0,47 0,44 0,03

18
doprava sutiny a 

10 m

021 Stavby t 1,136 7,14 8,11 7,58 0,53

19
doprava sutiny a 

021 Stavby t 1,136 0,8 0,91 0,85 0,06

20

Poplatok za 

021 Stavby t 1,136 10 11,36 10,61 0,75

21

budovy JKSO 801, 

021 Stavby t 226,116 5,366 1 213,34 1 133,74 79,60

22
povlakovej krytiny na 

021 Stavby m2 103,03 2 206,06 192,54 13,52

23

Zhotovenie 

povlakovej krytiny 

NAIP na celej 

021 Stavby m2 24 5,49 131,76 123,12 8,64

24

VEDATOP

021 Stavby m2 13,8 4,992 68,89 64,37 4,52

25
Euroflex

021 Stavby m2 13,8 3 41,40 38,68 2,72

26
stropov, vrchom - 

021 Stavby m2 1 138,82 0,958 1 090,99 1 019,42 71,57

27

ISOVER Unirol Plus 

100 mm

021 Stavby m2 371,82 3,894 1 447,87 1 352,89 94,98

28

ISOVER Unirol Plus 

100 mm

021 Stavby m2 371,82 3,894 1 447,87 1 352,89 94,98

29

ISOVER Unirol Plus 

150 mm

021 Stavby m2 371,82 5,842 2 172,17 2 029,68 142,49

30
stropov, vrchom - 

021 Stavby m2 202 0,958 193,52 180,83 12,69

31 021 Stavby m2 206,04 1,788 368,40 344,23 24,17

32
stropov, vrchom - 

021 Stavby m2 363 0,958 347,75 324,94 22,81

33 021 Stavby m2 370,26 2,641 977,86 913,71 64,15

34
stropov, vrchom - 

021 Stavby m2 161 0,958 154,24 144,12 10,12

35
AL

021 Stavby m2 164,22 2,284 375,08 350,47 24,61

36 striech, 

za studena

021 Stavby m2 12 15 180,00 168,19 11,81

37 021 Stavby m2 12,24 1,002 12,26 11,46 0,80

38 striech, 

za studena

021 Stavby m2 12 15 180,00 168,19 11,81

39

ISOVER EPS 

021 Stavby m3 0,96 92,346 88,65 82,83 5,82

40

ISOVER EPS I 

EPS hr.320 mm

021 Stavby m2 12,24 40 489,60 457,48 32,12

41

m

021 Stavby t 2,704 24,848 67,19 62,78 4,41

42 021 Stavby m2 539,86 17 9 177,62 8 575,57 602,05

43
Ruukki, 

20,priemer 150 mm

021 Stavby m 80 14,129 1 130,32 1 056,17 74,15



44

250 mm,  -0,00280t

021 Stavby m 51,57 0,538 27,74 25,92 1,82

45 Ruukki, farba RR 

20,priemer 100 mm

021 Stavby ks 7 10,778 75,45 70,50 4,95

46

oplechovania 

do 330 mm,  -

0,00135t

021 Stavby m 27,1 0,857 23,22 21,70 1,52

47

330 do 500 mm,  -

0,00230t

021 Stavby m 12 0,871 10,45 9,76 0,69

48 Ruukki, farba RR 

20,priemer 100 mm

021 Stavby m 70 15,66 1 096,20 1 024,29 71,91

49

priemerom 120 mm,  -

0,00285t

021 Stavby m 50 0,639 31,95 29,85 2,10

50

Oplechovanie 

330 mm

021 Stavby m 15,85 11,773 186,60 174,36 12,24

51 021 Stavby m 4,25 10,727 45,59 42,60 2,99

52 klampiarske v 

m

021 Stavby t 1,169 47,212 55,19 51,57 3,62

53 021 Stavby kpl 1 1 000,00 1 000,00 934,40 65,60

54

Pokrytie strechy 

JUTAFDREN

021 Stavby m2 539,86 2,034 1 098,08 1 026,05 72,03

55

m

021 Stavby t 0,2 26,037 5,21 4,87 0,34

56

m2

021 Stavby m2 24,918 32,448 808,54 755,50 53,04

57 021 Stavby m2 24,918 160 3 986,88 3 725,34 261,54

58

m2

021 Stavby m2 5,76 32,448 186,90 174,64 12,26

59
cena za m2

021 Stavby m2 5,76 300 1 728,00 1 614,64 113,36

60 steny plastovej - 

cena za m2

021 Stavby m2 3,915 32,448 127,03 118,70 8,33

61
cena za m2

021 Stavby m2 3,915 250 978,75 914,54 64,21

62

m

021 Stavby t 1,151 31,527 36,29 33,91 2,38

63 021 Stavby kus 90 9,75 877,50 819,94 57,56

64 021 Stavby kus 7 51 357,00 333,58 23,42

65

kruh 15W opal , 

1400 lm; s 

detektorom pohybu

021 Stavby kus 5 74 370,00 345,73 24,27

66 021 Stavby kus 17 72 1 224,00 1 143,71 80,29

67 021 Stavby kus 40 159,5 6 380,00 6 256,47 123,53

68 021 Stavby kus 14 130,5 1 827,00 1 707,15 119,85

69 021 Stavby kus 7 156 1 092,00 1 020,36 71,64

UK - VYKUROVANIE

70
murive tehl. plochy 

do 0, 25 m2 hr.do 

450 mm,  -0,21900t

021 Stavby ks 2 14,286 28,57 26,70 1,87

71 korunkami do D 160 

mm do stien - murivo 

021 Stavby cm 100 1,011 101,10 94,50 6,60

72
korunkami do D 40 

mm do stropov - 

0,00003t

021 Stavby cm 300 0,871 261,30 244,24 17,06

73
tehlovom na 

70 mm,  -0,00600t

021 Stavby m 18 1,949 35,08 32,79 2,29



74 021 Stavby t 5,316 5,574 29,63 27,70 1,93

75

Odvoz sutiny a 

021 Stavby t 5,316 11,331 60,24 56,31 3,93

76
hr.30 

70 mm

021 Stavby m 20 2,689 53,78 50,27 3,51

77
Tubolit DG 42 x 30 

021 Stavby m 20 3,046 60,92 56,94 3,98

78

mineralnej vlny s 

a samolepiacim 

presahom, hr.38-

73 mm

021 Stavby m 20 3,345 66,90 62,53 4,37

79

Izolacia z minerlanej 

vlny, samolepiaci 

pesah, folia - hr. 40, 

vnut. priemer 54

021 Stavby m 20 4,81 96,20 89,92 6,28

80

m

021 Stavby % 2,778 1,3 3,61 3,37 0,24

81
priameho pre vodu G 

1/2

021 Stavby ks 5 1,919 9,60 8,97 0,63

82 021 Stavby ks 5 4,092 20,46 19,12 1,34

83

1/2

021 Stavby ks 1 1,983 1,98 1,85 0,13

84
mosadz 

021 Stavby ks 1 6,063 6,06 5,66 0,40

85
vykurovacej vody - 

0,4m3/h

021 Stavby 1 304 304,00 284,15 19,85

86 021 Stavby ks 1 352,167 352,17 329,17 23,00

87

Uvedenie do 

021 Stavby ks 1 130 130,00 121,51 8,49

88
turbo kotla 

60 kW

021 Stavby ks 1 194,985 194,99 182,26 12,73

89
na omietku

021 Stavby ks 1 154 154,00 143,94 10,06

90 021 Stavby ks 1 56 56,00 52,34 3,66

91 021 Stavby ks 1 37 37,00 34,58 2,42

92 021 Stavby ks 1 3 200,00 3 200,00 2 941,88 258,12

93 prieduchu 

dymovodom 

80/125 dl. 12m

021 Stavby 1 922 922,00 861,79 60,21

94

premiestnenie 

6 m

021 Stavby t 2,5 127,021 317,55 296,81 20,74

95

m

021 Stavby t 0,14 129,134 18,08 16,90 1,18

96

630 do 1600 l,  -

0,70920t

021 Stavby ks 1 43,062 43,06 40,25 2,81

97
ohrev pitnej vody v 

objem 300 l

021 Stavby ks 1 266,503 266,50 249,10 17,40

98

vody so 

vzduch/voda,objem 

2,3kW, max. tepelny 

021 Stavby ks 1 2 307,00 2 307,00 2 156,35 150,65



99

beztlakovej alebo 

objemu nad 200 do 

500 l

021 Stavby ks 1 5,519 5,52 5,16 0,36

100 021 Stavby ks 1 8,973 8,97 8,38 0,59

101 typ tlak 3 bary s 021 Stavby ks 1 74,876 74,88 69,99 4,89

102

barov s vakom 

objem 18 l

021 Stavby ks 1 60,55 60,55 56,60 3,95

103 tlak 10 barov s 

vakom 18 l

021 Stavby ks 1 88,292 88,29 82,52 5,77

104

potrubia) DN 40,  -

0,02100t

021 Stavby ks 2 4,996 9,99 9,34 0,65

105

rozpon 180 mm 

021 Stavby ks 2 6,792 13,58 12,69 0,89

106
napr. GRUNDFOS 

ALPHA2 L 25-50 180 

1x230V 50Hz 6H

021 Stavby ks 2 185,194 370,39 346,20 24,19

107

premiestnenie 

100 m z objektov 

021 Stavby t 0,75 49,604 37,20 34,77 2,43

108 strojovne v objektoch 021 Stavby t 0,178 53,978 9,61 8,98 0,63

109

15

021 Stavby m 80 8,032 642,56 600,60 41,96

110

32

021 Stavby m 19 13,598 258,36 241,49 16,87

111

40

021 Stavby m 19 15,342 291,50 272,47 19,03

112

D 60,3,  -0,00473t

021 Stavby m 50 1,566 78,30 73,19 5,11

113 021 Stavby m 12 18,129 217,55 203,34 14,21

114 021 Stavby ks 8 5,5 44,00 41,13 2,87

115 021 Stavby m 270 0,516 139,32 130,22 9,10

116
Preplachovanie 

potrubia do DN80 
021 Stavby m 270 0,76 205,20 191,80 13,40

117
na stavbe 

021 Stavby hod 12 7,5 90,00 84,12 5,88

118

Oprava rozvodov 

021 Stavby ks 6 3,206 19,24 17,98 1,26

119

Oprava rozvodov 

021 Stavby ks 14 6,309 88,33 82,56 5,77

120

Oprava rozvodov 

021 Stavby ks 4 10,766 43,06 40,25 2,81

121

premiestnenie 

rozvodov potrubia 

vodorovne do 100 m 

021 Stavby t 0,23 35,822 8,24 7,70 0,54

122
rozvody potrubia v 

m

021 Stavby % 21,257 1,4 29,76 27,82 1,94

123

0,00045t

021 Stavby ks 29 2,259 65,51 61,23 4,28



124

potrubia

021 Stavby ks 37 2,1 77,70 72,63 5,07

125

Ventil do vratneho 

potrubia, pripojenie k 

vyk. RL1 DN15

021 Stavby ks 20 7,12 142,40 133,10 9,30

126

Ventil do vratneho 

potrubia, pripojenie k 

vyk. RL5 DN15

021 Stavby ks 17 10,55 179,35 167,64 11,71

127

1/2 

021 Stavby ks 37 2,507 92,76 86,70 6,06

128

Ventil termostat., 

priamy, s 

teleso DN15 TS 98 V

021 Stavby ks 37 14,5 536,50 501,47 35,03

129
termostatickej 

hlavice kvapalinovej 

jednoduchej

021 Stavby 37 1,306 48,32 45,16 3,16

130

M28 x 1,5

021 Stavby ks 37 11,517 426,13 398,30 27,83

131 021 Stavby ks 2 1,919 3,84 3,59 0,25

132 021 Stavby ks 2 9,6 19,20 17,95 1,25

133
armatury G 5/4

021 Stavby ks 10 4,287 42,87 40,07 2,80

134
mosadz

021 Stavby ks 2 16,126 32,25 30,14 2,11

135
mosadz 

021 Stavby ks 2 17,425 34,85 32,57 2,28

136 021 Stavby ks 6 14,741 88,45 82,67 5,78

137 250kpa, typ 1/2x3/4 021 Stavby ks 1 12,723 12,72 11,89 0,83

138 600kpa, typ 1/2x3/4 021 Stavby ks 1 12,723 12,72 11,89 0,83

139
DN 25 so 

servopohonom  

021 Stavby ks 1 4,559 4,56 4,26 0,30

140

mosadz

021 Stavby ks 1 32,711 32,71 30,57 2,14

141

Servopohon ku 

ventilom MIX a 
021 Stavby ks 1 92,938 92,94 86,87 6,07

142 021 Stavby ks 2 11,672 23,34 21,82 1,52

143 Manometer 021 Stavby ks 2 5,061 10,12 9,46 0,66

144 021 Stavby % 19,792 0,25 4,95 4,63 0,32

145

0,02380t

021 Stavby m2 60 0,883 52,98 49,52 3,46

146

%

021 Stavby ks 37 1,568 58,02 54,23 3,79

147

vykurovacieho telesa 

600 mm

021 Stavby ks 2 5,407 10,81 10,10 0,71

148

Vykurovacie teleso 

11K 500x500 s 
021 Stavby ks 2 37,01 74,02 69,19 4,83

149

vykurovacieho telesa 

900 mm

021 Stavby ks 7 5,683 39,78 37,18 2,60

150

Vykurovacie teleso 

11K 500x700 s 
021 Stavby ks 1 44,95 44,95 42,01 2,94

151

Vykurovacie teleso 

11K 500x800 s 
021 Stavby ks 6 48,93 293,58 274,41 19,17

152

vykurovacieho telesa 

1200 mm

021 Stavby ks 4 5,975 23,90 22,34 1,56

153

Vykurovacie teleso 

11K 500x1200 s 
021 Stavby ks 4 64,84 259,36 242,42 16,94

154

vykurovacieho telesa 

mm

021 Stavby ks 1 5,527 5,53 5,17 0,36



155

Vykurovacie teleso 

11K 600x600 s 
021 Stavby ks 1 44,99 44,99 42,05 2,94

156

vykurovacieho telesa 

600 mm

021 Stavby ks 1 5,407 5,41 5,06 0,35

157

Vykurovacie teleso 

22K 400x400 s 

dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi

021 Stavby ks 1 43,36 43,36 40,53 2,83

158

vykurovacieho telesa 

900 mm

021 Stavby ks 6 5,779 34,67 32,41 2,26

159

Vykurovacie teleso 

22K 500x700 s 

dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi

021 Stavby ks 3 66,179 198,54 185,58 12,96

160

Vykurovacie teleso 

22K 500x900 s 

dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi

021 Stavby ks 3 79,839 239,52 223,88 15,64

161

vykurovacieho telesa 

1200 mm

021 Stavby ks 5 6,093 30,47 28,48 1,99

162

Vykurovacie teleso 

22K 500x1000 s 

dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi

021 Stavby ks 2 86,664 173,33 162,01 11,32

163

Vykurovacie teleso 

22K 500x1200 s 

dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi

021 Stavby ks 3 100,324 300,97 281,32 19,65

164

vykurovacieho telesa 

1800 mm

021 Stavby ks 4 7,759 31,04 29,01 2,03

165

Vykurovacie teleso 

22K 500x1400 s 

dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi

021 Stavby ks 4 113,993 455,97 426,20 29,77

166

vykurovacieho telesa 

600 mm

021 Stavby ks 3 5,646 16,94 15,83 1,11

167

Vykurovacie teleso 

33K 500x500 s 

troma panelmi a 

troma konvektormi

021 Stavby ks 1 81,484 81,48 76,16 5,32

168

Vykurovacie teleso 

33K 500x600 s 

troma panelmi a 

troma konvektormi

021 Stavby ks 2 92,229 184,46 172,41 12,05

169

vykurovacieho telesa 

1800 mm

021 Stavby ks 4 8,717 34,87 32,59 2,28

170

Vykurovacie teleso 

33K 500x1400 s 

troma panelmi a 

troma konvektormi

021 Stavby ks 4 178,048 712,19 665,68 46,51

171

Napustenie vody do 

vykurovacieho 

potrubia o v. pl. 

021 Stavby m2 60 0,363 21,78 20,36 1,42

172

telies

021 Stavby m2 60 0,614 36,84 34,43 2,41

173

premiestnenie 

do 12m

021 Stavby t 1,44 38,71 55,74 52,10 3,64

174

m

021 Stavby % 35,655 1,6 57,05 53,32 3,73



175
potrubia DN 160-180

021 Stavby m 4 2,975 11,90 11,12 0,78

176
Flexi potrubie 

021 Stavby m 4 7,456 29,82 27,87 1,95

177

0.100 m2

021 Stavby ks 2 3,803 7,61 7,11 0,50

178 021 Stavby ks 2 28,77 57,54 53,78 3,76

179

0.100 m2

021 Stavby ks 2 3,802 7,60 7,10 0,50

180
AL 250x250 

021 Stavby ks 2 32,719 65,44 61,17 4,27

181 021 Stavby ks 6 3,104 18,62 17,40 1,22

182

m

021 Stavby % 1,985 1,7 3,37 3,15 0,22

183
potrubie do DN 50 

021 Stavby m 80 1,327 106,16 99,23 6,93

184 021 Stavby ks 1 2,665 2,67 2,50 0,17

185

termostat

021 Stavby ks 1 180,009 180,01 168,26 11,75

186
plynovodu v rovine          

021 Stavby km 0,017 745 12,67 12,67 0,00

187

do 100 m3                       

021 Stavby m3 16,32 7,8 127,30 127,30 0,00

188

do 2 m                    

021 Stavby m2 40,8 3,07 125,26 125,26 0,00

189

do 2 m                   

021 Stavby m2 40,8 0,58 23,66 23,66 0,00

190
premiestnenie 

horn. tr. 1-4                      

021 Stavby m3 16,32 1,47 23,99 23,99 0,00

191 do 100 m3 v horn. tr. 

1-4                                   

021 Stavby m3 16,32 5,3 86,50 86,50 0,00

192 021 Stavby m3 4,76 0,672 3,20 3,20 0,00

193 021 Stavby m3 11,56 2,45 28,32 28,32 0,00

194 021 Stavby m3 4,76 1,062 5,06 5,06 0,00

195 Piesok                             021 Stavby m3 4,76 29,5 140,42 140,42 0,00

196
PE 100 SDR 11,6-

0,4 Mpa; 32 x 3,0 

mm                                  

021 Stavby m 17 1,04 17,68 17,68 0,00

197 021 Stavby ks 1 5 5,00 5,00 0,00

198 021 Stavby ks 1 3,5 3,50 3,50 0,00

199
1"                                     

021 Stavby m 7 3,56 24,92 24,92 0,00

200 021 Stavby m 1 6,5 6,50 6,50 0,00

201

PLYN"- 84 30 45             

021 Stavby m 17 0,09 1,53 1,53 0,00

202 021 Stavby m 17 0,39 6,63 6,63 0,00

203
Elektrokoleno 90st.- 

d 32 - FF485813W          
021 Stavby kus 1 10,3 10,30 10,30 0,00

204

Elektrotvarovka 

Rp 32-1"- 

FF485897W                    

021 Stavby kus  3 36 108,00 108,00 0,00

205

zostava na plyn 

W600 U (skrinka na 

plynu + 2xGK1" + 

flex.hadice)

021 Stavby kus 1 280 280,00 280,00 0,00

206

strednotl. pr. 25/2,6         

021 Stavby m 7 8,45 59,15 59,15 0,00

207

d32                                  

021 Stavby m 17 5,8 98,60 98,60 0,00

208 021 Stavby m 24 0,27 6,48 6,48 0,00

209 021 Stavby ks 1 250 250,00 250,00 0,00

210

do 6 m                             

021 Stavby t 0,017 32 0,54 0,53 0,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

280 906,48 273 583,33 7 323,15

56 181,30 54 716,67 1 464,63

337 087,78 328 300,00 8 787,78Celkom s DPH:

Celkom:

DPH:
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 
 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy 
v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď 
konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 
pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 
oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu 
z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   
 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy 
(korekcie) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO  
 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 
o VO.  
 
 
Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 
znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 
nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 
súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 
zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 
zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 
priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 
podmienok na jeho použitie.    

100 % 
 
V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
korekcia 25 % 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  
 
Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 
vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 
tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu 
zadávania podlimitnej zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku 
napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 
 
Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 
 

100 %  - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 
25 % v prípade zákaziek v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 
25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ.  
 
10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek    

3 
Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

 
Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 
51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 
predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 
 
10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty 
 
5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% korekcie. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, 
čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo 
verejnom obstarávaní. 
 
Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej 
korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na 
individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie 
je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa 
k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, 
ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 
 
10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 
 
5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

10 %  
táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 
rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania 
so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať 
podľa dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 
a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti 

8 

Neurčenie: 
- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 
podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 
podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 
oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných 
podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % ak podmienky 
účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch) 
ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 
kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  
uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup 
pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky. 4 

10 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 
 
V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli zverejnené, 
zodpovedajúca hodnota prác je 
predmetom 100 % korekcie 

Vyhodnocovanie súťaže 

13 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

15 Vyhodnocovanie ponúk Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 25 % 
                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 
ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli 
dodržané kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 
 
Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané 
podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. 
podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie 
ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: 
Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na 
vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch 

 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

16 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 
zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 
Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 
podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 
 
Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 
 
Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 
 
Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o 
VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 
alebo splnenie podmienky účasti 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

17 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

18 
Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
25 % 
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podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

19 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch5 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka 
prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho 
konania so zverejnením 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

20 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 
tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým 
ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti 
týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré 
považuje za dôležité 

25 % 

21 
Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom6 

100 % 

Realizácia zákazky 

22 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť 

25 % z ceny zmluvy 
 
plus 
 

                                                 
5 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej 
zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 

6 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 
konfliktu záujmov) 
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podkladoch9 od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ 
zmenu.  7 
 
Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 
uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy 

23 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 
znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 
 
Plus 
 
25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
zákazky je podstatné) 

24 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 
alebo služby (ak takáto zákazka 
predstavuje podstatnú modifikáciu 
pôvodných zmluvných podmienok8) 
bola zadaná bez použitia rokovacieho 
konania bez zverejnenia, resp. 
priameho rokovacieho konania, 

- a/alebo doplňujúce práce alebo 
služby boli zadané v rozpore 
s podmienkami uvedenými  
v ustanovení § 58 písm. c) 
alebo i), 9 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 
práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. 
neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho 
konania. 
 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 
 
V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť korekcia znížená na  25 
% z hodnoty 
dodatočnej/dodatočných zákaziek 

                                                 
7 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 
AG, [2010] ECR I- 2815 
8 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
9 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 
prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
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25 

Porušenie povinnosti použiť pri 
verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 
v rokovacom konaní so zverejnením 
elektronickú aukciu –nadlimitná, 
podlimitná zákazka na dodanie tovaru 
(resp. podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska pri tovaroch 
bežne dostupných na trhu10) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona 
o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na 
dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

26 

Porušenie povinnosti11 zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
stavebných prác alebo služieb, bežne 
dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 
podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 
zákona o VO. 

10 %.  
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

 

                                                 
10 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
11 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona 
o VO. 


