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Zmluva o dielo
uzatvorená podlá § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znění neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")

Objednávatel':

Článok 1. 
Zmluvné strany

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie:

IČO:
DIČ: 
Banka: 
Číslo účtu:

Město Moldava nad Bodvou 
Školská 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika
00324451
2020746123
Slovenská spořitel na, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0006 6082 0813

Zastúpenie/štatutárny orgán: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor, 
Kontaktně osoby: PaedDr. Klára Vranaiová, přednosta

Ing. Katarina Drenková
Tel.: 421-055 488 0211
Fax: 421-055 460 3221
e-mail.: drenkova.katarinaOmoldava.sk

(ďalej len „objednávatel’") 

a

Zhotovitel’: (v případe skupiny dodávatel'ov, uviesťza všetkých členov skupiny dodávatel’ov)
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Reinter s.r.o.
Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Ing. Jaroslav Pčola
46 005 218
2023187309
SK2023187309

Tel:
Fax:
E-mail zodpovednej kontaktnej 
E-mail zástupců zodpovednej k-
Zapísaný v Obchodnom registri OS Prešov, oddiei Sro, vložka Cislo: 28988/P 
(ďalej len „zhotovitel")

Článok 1. 
Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č....... /2021 na zabezpečenie zákazky
na stavebné práce pod spoločným názvom projektu Dobudovanie technickej infrastruktury 
je ponuka úspěšného uchádzača/zhotovitefa, předložená veřejnému obstarávatel'ovi vo



verejnom obstarávaní podl'a podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet 
zákazky, uvedených v súťažných podkladoch na příslušná časť predmetu zákazky:

PZ č. 1 Výstavba ocel’ovej lávky;

(ďalej „zmluva").

2. Zákazka bola zadávaná postupom podl’a § 112 anasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZVO"); výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 
vo Věstníku veřejného obstarávania č. 276/2021 dňa 30.11.2021, zn.: 57520.- WYS.

3. Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu: Cudské zdroje, 
spolufinancovaný fondom; Európsky fond regionálneho rozvoja; Prioritná os: 6 Technická 
vybavenost' v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómských komunit; Investičná 
priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fýzickej, ekonomickej asociálnej regenerácie 
zanedbaných komunit v městských a vidieckych oblastiach; Specifický ciel': Rast počtu 
rómských domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Kód projektu: 
312061Y773, Názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry.

4. Uzatvorenie/Realizácia zmluvy s úspěšným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu 
schváleniu dokumentácie z veřejného obstarávania Riadiacim 
orgánom/Sprostredkovatefským orgánom. Po schválení dokumentácie z veřejného 
obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovatelským orgánom sa bude postupovat’ v 
sáladé s ustanoveniami zmluvy. Zmluva nadobudne platnost' podpisom zmluvných stráň a 
účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v sáladé s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znění neskorších predpisov. Ak Riadiaci orgán/Sprostredkovatelský 
neschválí dokumentáciu z veřejného obstarávania, veřejný obstarávatel’ si vyhradzuje právo 
nepristúpiť k podpisu zmluvy resp. odstúpiť od zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých 
stráň a ďalej postupovat’ v sáladé s pokynmi Riadiaceho orgánu/Sprostredkovatefského 
orgánu a so zákonom o verejnom obstarávaní. Veřejný obstarávatel' si vyhradzuje právo 
nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých stráň a ďalej 
postupovat’ v sáladé so zákonom o verejnom obstarávaní aj v nadváznosti na ustanovenia § 57 
ZVO.

5. Zhotovitel’ sa zavazuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu 
tejto zmluvy, kedykofvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného příspěvku uzavretej objednávatelem ako prijímatefom 
nenávratného finančného příspěvku za účelom financovania predmetu zákazy, a to zo strany 
oprávněných osob na výkon kontroly/auditu v zmysle příslušných právnych predpisov SR a 
EÚ, najma zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie 
v znění neskorších předpisová zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom příspěvku a jej 
příloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto 
orgánom riadne a včas všetku potřebná súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávatel’om 
je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateli od zmluvy odstúpiť.

6. Operačný programom Cudské zdroje, z ktorého bude predmet zákazky financovaný, kladie 
doraz, okrem iného, na využíváme sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého 
vedfajšou externalitou je aj zvyšovanie zaměstnanosti dlhodobo nezaměstnaných. Veřejný 
obstarávatel' týmto zmluvne zavazuje zhotoviteli stavebných práč, že počas doby realizácie 
stavebných práč ktomu, že zaměstná pódii zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) 
minimálně dve osoby, spíňajúce kumulativně následovně předpoklady:



a] patria k marginalizovanej rómskej komunitě [MRK], a zároveň

b] sú nezaměstnané, pričom upřednostněné budú dlhodobo nezaměstnané osoby.

7. Předmětný zmluvný závázok, týkajúci sa zabezpečenia zamestnania minimálně dvoch osob, 
spíňajúcich kumulativně předpoklady uvedené vyššie v bode 6 v písm. a] a b) bude považovaný 
za splněný, ak dojde k zamestnaniu týchto osob počas doby realizácie stavebných práč, počas 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo 
veřejnému obstarávatelovi na zmluvnú pokutu podl’a příslušného článku zmluvy. Za 
nezaměstnaná osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za 
posledných 24 kalendárnych mesiacov nezaměstnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

8. Vzhladom na vyššie uvedené v bode 6 a 7, veřejný obstarávatel’/objednávatel’ postupoval pri 
realizácii veřejného obstarávania na zhotovitel'a stavebných práč podl’a tejto zmluvy, 
uplatněním sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 
ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. Antidiskriminačného zákona vplatnom 
znění a vnadváznosti na uvedené zavazuje zhotovitel'a stavebných práč, že pri realizácii 
stavebných prác/predmetu tejto zmluvy bude realizovat' dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Článok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných práč na základe projektovej dokumentácie 
spracovanej projektovou kanceláriou:
1. časť predmetu zákazky - Most/Lávka - Ing. Pavol Tulenko, autorizovaný stavebný inžinier
2. časť predmetu zákazky - Dopravná komunikácia a chodník - Spišprojekt, s.r.o., Jedl’ová 13, 
052 01 Sišská Nová Ves
3. časť predmetu zákazky - Veřejné osvetlenie - imrich Adam - projektant el. zariadení Číslo 
certifikátu: 032/3/2017-EZ-P-El-A,B
pod spoločným názvom projektu, financovaného z Operačného programu Tudské zdroje, 
spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os: 6 Technická 
vybavenost' v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómských komunit - Dobudovanie 
technickej infrastruktury, (ďalej „projektová dokumentácia" alebo „projekt"), ktorá sú 
súčasťou súťažných podkladov, kapitoly B.l - Opis predmetu zákazky a přílohou č. 5 tejto 
zmluvy, (ďalej aj „dielo").

2.2 Predmetom zmluvy je zhotovenie nasledovných/ného logických celkov/logického celku 
projektu Dobudovanie technickej infrastruktury, časť č.: 1 Most/Lávka podl'a 
projektovej dokumentácie, uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy:

2.2.1 výstavba ocel’ovej lávky pre peších a cyklistov cez rieku Bodva na km 18,57;

2.3 Spósob realizácie predmetu zmluvy a kapacity stavby sú obsahom projektovej 
dokumentácie, ktorá představuje opis predmetu zákazky a je neoddělitelnou súčasťou 
týchto súťažných podkladov - Projektová dokumentácia.

2.4 Stavba nie je členená na stavebné objekty. Vzhladom na rozdelenie predmetu zákazky vo 
verejnom obstarávaní na časti, každá časť predmetu tejto zmluvy je samostatných 
stavebným dielom s jedným stavebným objektom.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje, že dielo uskutoční:
2.5.1 v célom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve



2.5.2 vsúlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných 
podkladov

2.5.3 v rozsahu podl’a položkového rozpočtu stavby (výkazu výměr), ktorý je súčasťou 
projektovej dokumentácie podlá predchádzajúceho bodu a specifikách, ktoré sú jeho 
súčasťou.

2.6 Zhotovitel’ zabezpečí spracovanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu 
stavebných práč, osobitne zakrývaných častí diela. Bez súhlasu objednávateli alebo 
stavebného dozoru nesmie byť zakrytá žiadna časť diela.

2.7 Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovědnost’.

2.8 Objednávatel’ sa zavazuje dielo prevziať a zaplatit’ zhotovitelovi za něho dohodnutá cenu 
pokial’ osobitné předpisy neurčujú inak (napr. § 15 zák. č. 315/2016 Z. z.).

2.9 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podlá tohto článku zmluvy bude realizované na 
základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu/preberacích protokolov, 
kde budu uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktoré musia byť podpísané oboma 
zmluvnými stranami. Spolu s dodacími lištami a preberacím protokolom zhotovitel' pri 
odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy, po jeho úplnom ukončení, odovzdá, v súlade s 
ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o veřejných prácach v platnom znění plán 
užívania predmetu zmluvy ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby 
počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osob, majetku alebo jeho poškodeniu, 
připadne k předčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovat’ pravidlá užívania, 
technických prehliadok, údržby a opráv.

2.10 Všeobecné technické požiadavky na realizáciu predmetu zmluvy: všetky materiály, 
vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a použité v stavbě alebo na stavbě budú v súlade 
s § 47 Stavebného zákona, budú mať atest o štátnych skúškach resp. iné predpísané 
certifikáty. Použité materiály jednotlivých konstrukci! zaručujú splnenie tepelnotechnickej 
normy. Statické, konstrukčně a technické riešenie stavby a jej technologické vybavenie 
spíňa požiadavky § 48 až 53 Stavebného zákona.

2.11 Predmet zmluvy sa realizuje plné v súlade splatnými všeobecne závaznými právnymi 
predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných práč nemá 
negativny vplyv na životné prostredie.

2.12 Zhotovitel' je povinný zhotovit’ dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, s projektovou 
dokumentáciou a odstrániť na diele akékol’vek vady. Súčasťou predmetu plnenia 
zhotovitel'a sú okrem iného aj všetky přípravné práce a administrativně úkony potřebné 
k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, výkopové práce, dodanie a přeprava materiálu na 
vykonanie diela v zodpovedajúcej kvalitě a zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých 
odpadov v súvislosti s plněním predmetu zmluvy a v súlade s platnou právnou legislativou 
na úseku odpadového hospodárstva.

2.13 Zhotovitel' vyhlašuje, že je oprávněný a odborné sposobilý splnit' predmet zmluvy o dielo za 
dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo.

2.14 Zhotovitel’ vyhlašuje, že si súťažné podklady veřejného obstarávania prečítal, ich obsahu 
porozuměl a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek objednávateli je schopný 
zrealizovat' a riadne a včas zhotovit' dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy o dielo k 
spokojnosti objednávateli.



2.15 Zhotovitel' ďalej vyhlašuje, že berie na seba akúkolVek zodpovědnost', vrátane povinnosti 
fmančného odškodnenia objednávateli v případe, že dielo po ukončení nebude spíňať 
požadované parametre.

2.16 Zhotovitel’ vyhlašuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podlá tejto zmluvy o 
dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborné sposobilý 
a je oprávněný zhotovit' pre objednávateli dielo v célom jeho rozsahu, v kvalitě a lehotách 
stanovených touto zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v 
potrebnom počte a kvalifikačnej skladbě alebo prostredníctvom subdodávatel’ov vopred 
písomne odsúhlasených objednávatelem.

2.17 Zhotovitel’ vyhlašuje, že před uzatvorením tejto zmluvy o dielo sa podrobné oboznámil 
s miestom realizácie diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré 
ovplyvňujú alebo možu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane dopravných 
a komunikačných pomerov.

Článok 3
Miesto realizácie predmetu zmluvy

3.1 Miesto realizácie predmetu zmluvy je v Moldave nad Bodvou na parcelách č. KN-C 1085, 
1086/1,1086/2,1096/1 a 1096/5, katastrálně územie Moldava nad Bodvou.
3.1.1 Vyššie uvedené parcely sú vo vlastníctve objednávateli. V súčasnosti sa na tomto 

území nachádzajú miestne komunikácie sprístupňujúce pozemky rodinných domov 
obyvatel’ov rómskej osady v meste a chodník vedúci z osady k lávke cez potok 
Bodva.

3.1.2 Pre účely veřejného osvetlenia je navrhnutá odbočka z existujúceho veřejného 
osvetlenia s istenim - istiaca skrinka odbočky sa osadí na existujúcom podpernom 
bode před RD č.391/7 situovaného na odbočke Letná - Vodná

3.2 Časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia 
stavebných práč alebo dodania, zabezpečuje dodávatel’ navlastné náklady tak, aby bola 
zabezpečená dostatočná ochrana před poškodením a znehodnotením.

3.3 Zhotovitel' sa zavazuje realizovat’ dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, 
resp. zasahoval do práv třetích osob.

Článok 4.
Doba realizácie predmetu zmluvy

4.1 Zmluvné strany dohodli následovně termíny:
4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy,
4.1.2 začatie diela: do 5 dní od účinnosti zmluvy,
4.1.3 ukončenie diela do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy v případe ak predmetom 

zmluvy sú stavebné práce pódii bodu 2.2.1 a .2.2.2;
4.1.4 ukončenie diela do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy v případe ak predmetom zmluvy 

sú stavebné práce pódii bodu 2.2.3;
4.1.5 uvol’nenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a převzatí diela

4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie přípustné a neprekročitel’né
s výnimkou:
4.2.1 vyššej moci, t.j. v případe událostí, ktoré nie sú závislé od vole zmluvných stráň a 

tieto ich nemóžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
4.2.2 v případe objednávatelem požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli 

z nepředvídatelných okolností, len podlá pokynov objednávateli; v případe takejto



změny rozsahu diela zmluvné strany budu riešiť tuto skutočnosť vždy zmluvne, kde 
bude uvedená změna rozsahu diela a z toho vyplývajúca případná změna termínu 
ukončenia diela ak si to změny rozsahu diela vyžiadajú, a to výlučné v súlade 
s příslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najma § 18 ods. 1 písm.
b) a c) ZVO). V případe ak nedojde k takejto zmluvnej dohodě, má sa za to, že k 
zmene termínu diela nedošlo.

4.2.3 vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli 
vydané v důsledku konania alebo nekonania zhotovitel’a.

4.3 Zhotovitel' je povinný vykonat’ jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podlá 
věcného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený přesný rozvrh práč a dodávok 
a ktorý je přílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitel’nou súčasťou.

4.4 Zhotovitel' je povinný předložit' harmonogram podlá bodu 4.3., minimálně v týždennej 
periodicitě s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela 
so zohl’adnením osobitných požiadaviek objednávateli.

4.5 V případe uplatnenia predíženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podl’a 
bodu 4.2. sa určia nové lehoty podl’a dížky preukázaného zdržania.

4.6 Ukončením práč alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávatelovi 
protokolom o odovzdaní a převzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, 
že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho 
předčasnému alebo trvalému užívaniu pokial’ ich zavinil zhotovitel' a ktorý musí byť 
podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.7 Ak zhotovitel’ mešká s dodáním predmetu zmluvy podl’a ustanovení v tomto článku zmluvy, 
objednávatel’ je oprávněný žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich 
Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.

4.8 V případe zastavenia práč z dovodov na straně objednávateli budu vykonané práce 
odúčtované pódii stupňa rozpracovanosti a pódii skutočne zdokladovaných nákladov zo 
strany zhotoviteli.

Článok 5. 
Zmluvná cena

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená pódii § 3 zákona NRSRč. 18/1996 Z. z. o cenách v znění 
neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonává zákon o cenách v znění 
neskorších zmien a doplnkov [připadne podl’a ekvivalentných příslušných právnych predpisov 
platných v krajině sídla zhotovitel'a - příslušný předpis špecifikuje uchádzač) ako cena pevná 
(vrátane najma DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie diela. 
V cene sú zahrnuté najma avšak nielen výlučné aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu 
staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, 
ako aj náklady na opravu a úpravu ploch a čestného telesa a odstránenie případných škod.

5.2 Cena predmetu zmluvy je nasledovná:

5.2.1 Výstavba ocel’ovej lávky:
Celková cena v EUR bez DPH za kompletně zhotovenie diela pódii přílohy č. 1 tejto 
zmluvy: 85 200,59 €
Sadzba DPH v %: 20%
Výška DPH v EUR: 17 040,12 €



• Celková cena v EUR s DPH za kompletně zhotovenie diela podlá přílohy č. 1 tejto
zmluvy: 102 240,71 €

• Celková cena v EUR s DPH (slovom): 
stodvatisícdvestoštyridsať eur a sedemdesiatjedna centov

Celková cena v EUR s DPH za kompletnú dodávku vrátane požadovaných služieb podlá 
přílohy č. 1 tejto zmluvy:
Celková cena v EUR s DPH [slovom]: stodvatisícdvestoštyridsať eur a sedemdesiatjedna 

centov
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podl’a příslušných právnych predpisov platných v čase 
fakturácie.

5.3 Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotovitel’a ako uchádzača vo verejnom 
obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace 
práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné 
stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatně nevyhnutné na správné vykonanie práč 
a riadne zhotovenie diela, vrátane odstránenia škod s tým súvisiacich musí byť dodané, 
nainštalované, správné a bezpečne prevádzkované zhotovitelom ako súčasť práč; náklady 
na ne, pokial’ nie sú osobitne vyměňované vo výkaze výměr (příloha č. 1], sú zahrnuté v 
oceněných položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby 
realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace 
náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobné 
vyšpecifikované.

5.4 Zhotovitel’ vyhlašuje, že si preveril správnost’ výpočtu ním předloženého oceněného výkazu 
výměr uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výměr"] na základe 
projektovej dokumentácie. Zhotovitel' vyhlašuje, že ocenený výkaz výměr obsahuje všetky 
činnosti potřebné na zhotovenie diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je 
súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené případné 
kladné alebo záporné odchýlky oceněného výkazu výměr od projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výměr. V případe, že odchýlky vo 
výkaze výměr zistí zhotovitel' až počas realizácie diela, je zhotovitel’ povinný ich vykonat' na 
svoje náklady.

5.5 Položky stavebných práč a dodávok potřebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, 
alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výměr sa považujú za 
stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze 
výměr.

5.6 Zhotovitel' vyhlašuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotovitel’a potřebné na riadne 
a včasné zhotovenie predmetu zmluvy o dielo, tak aby predmet zmluvy o dielo bol bez vád 
a splňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne závaznými právnymi 
predpismi, všeobecne závaznými nariadeniami města Moldava nad Bodvou, resp. stanovené 
v rozhodnutiach příslušných orgánov.

5.7 Celková cena za predmet zmluvy podfačl. 5.1. a 5.2. tejto zmluvy je stanovená ako súčetcien 
všetkých položiek v mene eur, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výměr), 
podl'a štruktúry výkazu výměr. Vo Výkaze položiek - výkaze výměr budú ocenené všetky 
položky výkazu výměr (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, práč, plnění a 
zariadení, ktoré podlá tejto zmluvy objednávatel' požaduje), ceny vo Výkaze výměr 
zohladňujú celý rozsah plnění podlá tejto zmluvy.

5.8 Cena představuje dohodnutú cenu všetkých plnění a závázkov zhotovitel’a podl’a tejto



zmluvy vrátane závázkov vyplývajúcich zo zhotovitel’om poskytnutej záruky za kvalitu. V 
cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotovitel’a potřebné kdodaniu predmetu tejto 
zmluvy.

5.9 K zmene ceny za dielo nemože dojsť z dövodov na straně zhotovitel’a počas platnosti tejto 
zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je přípustné upravit’ počas platnosti zmluvy len formou 
písomného dodatku k zmluve, a to len v případe preukázatefných zmien právnych 
predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administrativně opatrenia 
státu], ktoré možu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek - výkaze výměr. 
Změna ceny nemože mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a změnu povahy 
a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo změnu ekonomickej 
rovnováhy zmluvy v prospěch zhotovitel’a.

5.10 K zmene ceny može dojsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 písm. b) 
alebo c] ZVO nie však výlučné].

5.11 K zmene ceny predmetu plnenia podlá tejto zmluvy može dojsť len v týchto prípadoch:
5.11.1 v případe nevykonania niektorých práč, resp. činnosti uvedených vo výkaze výměr 

zo strany zhotovitefa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu práč ako nepotřebné (tzv. 
menej práce]; v tomto případe budu tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene 
podlá výkazu výměr,

5.11.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potřeba činností nezahrnutých do povodného 
rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená předpokládaná hodnota zákazky podl'a 
§ 6 ZVO, pokial' tieto činnosti neboli predvídatel’né v čase zadávania zákazky (tzv. 
naviac práce], može sa zhotovitel’ domáhat’ primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto 
naviac práce objednávatel' odsúhlasí. Naviac práce možu byť vykonané výlučné na 
základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.

5.12 Postup změny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podlá bodu 5.6 bude nasledovný:
5.12.1 každá změna vyvolaná objednávatel’om oproti oceněnému výkazu výměru, bude 

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotovitefa, objednávatefa, 
projektanta a v případe potřeby aj dalšími účastníkmi stavby,

5.12.2 v případe súhlasu zmluvných stráň so změnami podl’a bodu 5.10, vypracuje 
zhotovitel' dodatok k výkazu výměr, ktorý bude rekapitulovat' cenu diela a bude 
obsahovat’:

a] celková cenu z výkazu výměr,
b] položkovite ocenený výkaz výměr „naviac práč" ako dodatok k výkazu výměr,
c] položkovite odpočet ceny „menej práč" ako dodatok k výkazu výměr,
d] rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výměr podlá bodu b) a c], vrátane 

celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
e] sprievodnú správu,
f] kópiu zápisov zo stavebného denníka,
g] ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...] odovodňujúce predmet příslušného 

dodatku výkazu výměr,
5.12.3 Pre ocenenie výkazu výměr v případe „naviac práč" bude zhotovitel’ používat' ceny 

následovně:
a] pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výměr podl’a přílohy č. 1 tejto 

zmluvy, bude používat’ ceny z tohto výkazu výměr podl’a přílohy č. 1 k tejto 
zmluve,

b] pri položkách, ktoré sa vo výkaze výměr podl’a přílohy č. 1 tejto zmluvy 
nevyskytovali, předloží zhotovitel’ osobitnú kalkuláciu ceny,

c] v případe, že osobitná kalkulácia ceny podlá písm. b) nebude předložená, alebo 
nedojde k dohodě pre osobitnú kalkuláciu ceny podl’a predchádzajúceho bodu 
b], budú „naviac práce" ocenené pomocou směrných orientačných cien, 
odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej



práce" budú odpočítávané podl'a cien jednotlivých položiek výkazu výměr.
5.12.4 zhotovitel' bude predkladať dodatky k výkazu výměr objednávatelovi na 

odsáhlasenie, pričom objednávatel’ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s 
odővodnením nesúhlasu do 5 dní od ich prijatia. Dodatok k výkazu výměr, 
odsúhlasený zo strany objednávateli i zhotoviteli bude podkladom pre změnu ceny 
diela pódii tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

5.12.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutu cenu 
s označením příslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá 
a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výměr pódii bodu 5.7.4,

5.12.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa změny 
ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteli k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.
Platobné podmienky

6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez 
poskytnutia preddavku. Dohodnutá cenu za predmet zmluvy v eur vrátane DPH 
objednávatel’ uhradí na základe předložených čiastkových faktúr v štvrťročnej periodicitě 
a konečnej faktúry a dodacieho/preberacieho protokolu, s lehotou splatnosti do 30 dní odo 
dňa ich doručenia objednávatefovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná 
povinnost' objednávateli sa považuje za splněná v deň, keď bude z jeho bankového áčtu 
poukázaná příslušná platba na áčet zhotoviteli.

6.2 Faktáry musia obsahovat’ náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znění neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v znění neskorších predpisov. Neoddelitefnou sáčasťou čiastkových faktár bude sápis 
skutočne vykonaných práč, ktoré budá predmetom fakturácie, potvrdené oprávněnými 
zástupcami oboch zmluvných stráň.
Neoddělitelnou sáčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a převzatí diela 
spolu s dokladmi pódii bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdený oprávněným zástupcom 
zhotoviteli a oprávněným zástupcom objednávateli, ktorí svojím podpisom potvrdia 
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.
Okrem povinných náležitostí podlá vyššie uvedených právnych noriem musí faktára 
obsahovat’:

• názov diela,
• predmet áhrady,
• číslo ZoD (dodatku k ZoD),
• skutočne vykonané práce dokladované odsáhlasenými sápismi za fakturované obdobie,
• čiastku k áhrade spolu,
• splatnost' faktáry.

6.3 Faktára bude předkládaná v dvoch vyhotoveniach.

6.4 V případe, že faktára nebude obsahovat’ náležitosti podlá predchádzajácich bodov tohto 
článku zmluvy, objednávatel má právo vrátit' ju zhotovitelovi vlehote splatnosti na 
doplnenie a prepracovanie. V takomto případe sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti pre objednávateli začne plynáť doručením opravenej resp. novej faktáry 
objednávatelovi.

6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktáry bude sápis skutočne vykonaných práč, 
potvrdený oprávněnými zástupcami zmluvných stráň a podkladom pre vystavenie 
konečnej faktáry bude konečný protokol o odovzdaní a převzatí stavebných práč po áplnom 
ukončení diela, podlá bodu 7.4 tejto zmluvy. Sápis skutočne vykonaných práč sa vykoná do 
5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujáceho po štvrťroku, v ktorom boli práce vykonané.



Zhotovitel' musí práce vyúčtovať ověřitelným sposobom. Súpisy skutočne vykonaných práč 
musia byť zostavené prehladne a přitom sa musí dodržiavať poradie položiek aich 
označenie, ktoré je v súlade s výkazom výměr, podl’a přílohy č. 1 tejto zmluvy.

6.6 Objednávatel' má právo uhradit’ podlá predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej 
fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z čiastkovej faktury a z konečnej faktúry. Zostávajúcu 
časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávatel’ zhotovitel'ovi po preukázaní 
splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy 
následovně:

- 5 % uhradí po odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 
převzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateli, že tieto vady a 
nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteli do 30 dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy, přílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateli, že tieto 
vady a nedorobky boli odstránené.

6.7 V případe zastavenia práč z viny objednávateli budu skutočne vykonané práce fakturované 
na základe súpisu vykonaných práč, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade 
s bodom 6.5.

6.8 Ak má dodávatel’ sídlo v členskom štáte Európskej unie mimo územia Slovenskej republiky, 
faktúru pódii tohto článku vystaví v súlade s příslušnými predpismi závaznými v krajině 
jeho sídla.

Článok 7.
Dodacie a realizačně podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:
7.1.1 Objednávatel' je povinný zabezpečit' zhotovitelovi bezplatné užívanie priestoru 

staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy pódii čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú 
na vypratanie staveniska. Případné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za 
užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, 
uhrádza zhotovitel’ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami 
pódii tejto zmluvy.

7.1.2 Zhotovitel’ zabezpečí na vlastně náklady prevádzkové, sociálně, výrobně zariadenia 
staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.1.3 Zhotovitel' zabezpečí činnost’ koordinátora bezpečnosti na stavenisku Jána 
Kaššaia počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku 
oznámenie pódii přílohy č. 1 Nariadenia vlády SRČ. 396/2006 Z. z. vplatnom znění.

7.1.4 Zhotovitel’ zabezpečí, že činnost’ stavbyvedúceho na stavenisku bude 
vykonávat Marián Baník

7.1.5 Zhotovitel’ zabezpečí před začatím práč na stavenisku umiestnenie nových alebo 
premiestnenie existujúcich dopravných značiek pódii predpisov o pozemných 
komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastně náklady, 
před realizáciou inžinierskych sieti vyznačí pracovně pásy s určením hraníc 
dočasného záběru, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli 
oploteného staveniska, na vlastně náklady.

7.1.6 Zhotovitel’ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na 
stavenisku na vlastně náklady.

7.1.7 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidách zariadenia staveniska a pri plnění 
predmetu zmluvy zhotovitel’ bude dodržiavať ustanovenia osobitných 
predpisov, najma zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci v znění neskorších predpisov, vyhlášky č. 
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o



odbornej spösobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znění a 
dalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
na stavenisku, aby respektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne závazné právně 
předpisy najma: zákon č. 17/1992 o životnom prostředí v znění neskorších 
predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov v znění neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znění 
neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon] a zákon č. 314/2001 Z. 
z. o ochraně před požiarmi v znění neskorších predpisov a všetky súvisiace platné 
všeobecne závazné právně předpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie 
podmienky, pokial’ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii 
objektov stavby bude kategorizovaný podl’a vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. 
Objednávatel’ odovzdá zhotovitelovi podklady a dokumenty, ak je to potřebné, 
nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.

7.1.8 Objednávatel’ určí miesta vstupu na stavenisko.
7.1.9 Odběr elektrickej energie, vody připadne inách médií podl’a potřeby pre realizáciu 

diela zabezpečí zhotovitel’ zriadením vlastnej přípojky na odběr na vlastně náklady.
7.1.10 Objednávatel’ zodpovedá za případné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotovitelovi.

Realizácia:
7.2.1 Zhotovitel’ svojou činnosťou nesmie narušit' bezpečnost' osob nachádzajúcich sa na 

stavenisku ani iných osob pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko možu 
vstupovat' len poverení pracovníci zhotovitel’a, objednávatel’a, subdodávatel’ov 
podiel'ajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohl’adu a 
ostatných oprávněných kontrolných orgánov. Zoznam subdodávatel'ov/„iných 
osöb" s uvedením měna a priezviska, obchodného měna alebo názvu, adresy pobytu 
alebo sídla, identifikačného čísla [IČO] alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo 
přidělené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávatel’ realizovat’, 
predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávatel’a, ako aj s uvedením 
měna, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konat’ za 
subdodávatel’a, bude přílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia 
o subdodávatel'och sú uvedené v zmluve v článku 13 - Subdodávatelia.

7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotovitel’a potřebné pre vykonávanie predmetu 
diela zabezpečuje zhotovitel’, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.

7.2.3 Zhotovitel’ uhrádza vodné a stočné, odběry energií z prevádzkového, sociálneho a 
výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.

7.2.4 Zaměstnanci objednávatel’a možu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ sú poverení 
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a 
preukážu sa příslušným oprávněním.

7.2.5 Zhotovitel’ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na přenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne 
odstraňovat’ všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastně 
náklady v súlade s příslušnými predpismi v danej oblasti a podl'a projektu pre túto 
stavebnú prácu.

7.2.6 Pri dokončení diela je zhotovitel’ povinný usporiadať stroje, výrobně zariadenia, 
zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať 
a začat’ bezpečne prevádzkovať.

7.2.7 Zhotovitel’ vykonává činnosti spojené s plněním predmetu zmluvy na vlastnú 
zodpovědnost’ podlá zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právně a 
technické předpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najma stavebný zákon, zákon o 
bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spösobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v platnom znění, zákon o životnom prostředí, zákon 
o odpadoch, zákon o ovduší, zákon o vodách a zákon ochraně před požiarmi.



Zhotovitel’je povinný preukázatelne poučit’ všetkých zamestnancov pracujúcich na 
stavbě o bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci.

7.2.8 Zhotovitel’ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 
podmienok vymedzených projektom, výkazom výměr, příslušnými normami, a 
cenníkmi stavebných práč.

7.2.9 Zhotovitel’ zabezpečí pri typových výrobkoch před ich objednáním predloženie 
vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávatelovi, ak je to uplatnitelné.

7.2.10 Zhotovitel' zabezpečí před realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových 
úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávatelovi ak je to uplatnitelné.

7.2.11 Zhotovitel’ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, 
boli realizované len odborné sposobilými osobami, ktoré svoju sposobilosť 
preukážu před začatím práč a to originálom alebo overenou kópiou příslušného 
osvedčenia, ktoré budu přílohou stavebného denníka.

7.2.12 Zhotovitel’ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli 
použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znění na jeho realizáciu len 
stavebné výrobky spíňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v platnom znění. Příslušné 
doklady předloží objednávatelovi ku kontrole před ich zabudováním, súhrnne pri 
preberacom konaní diela.

7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotovitel’ a ktoré 
nie sú uvedené v projekte ale predstavujú ekvivalentně riešenie tých materiálov a 
výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov 
navrhovaných výrobkov a materiálov, može zhotovitel' použit’ len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateli, ktorý bude oznámený 
zhotovitelovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskor do 3 dní odo dňa 
predloženia na schválenie. Zhotovitel’ je oprávněný použit’ iba materiály a výrobky 
na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.

7.2.14 Objednávatel’ je oprávněný nechať preskúmať nezávislej odbornej osobě kvalitu 
ktoréhokol’vek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateli 
neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitivně skúsenosti, pričom 
zhotovitel’ je povinný doručit’ objednávatel’ovi vzorky na preskúmanie 
kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotovitel’ navrhuje 
použit’ pri realizácii diela najneskor 10 dní před dňom, kedy je pódii věcného 
a časového harmonogramu práč (cl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie 
příslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokial’ objednávatel’ 
neurčí inú lehotu. V případe ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotovitel’om 
navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespíňa požiadavky 
příslušných technických noriem v súlade so všeobecne závaznými právnymi 
predpismi, je zhotovitel’ povinný nahradit’ předmětný materiál alebo výrobok 
takým, na ktorom sa dohodne s objednávatel'om, inak ktorý určí objednávatel’. 
Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je 
zhotovitelovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinný odovzdať 
objednávatelovi před začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. před začatím 
realizácie stavebných práč, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobců a pod.

7.2.15 Zhotovitel’ súhlasí, aby bol věcný a časový harmonogram postupu práč uvedený v 
prílohe č. 2 tejto zmluvy, v případe potřeby objednávateli, najma z dovodu 
fmančného zabezpečenia v dánom čase, aktualizovaný.

7.2.16 Zhotovitel’ je povinný zabezpečit' počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu 
stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovat’ 
ručně, ak je to uplatnitefné.

7.2.17 Zhotovitel’zabezpečí, akto bude potřebné, uloženie stavebnej suté na organizovanú 
skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) 
odovzdá do příslušných zberných surovin. Doklady o nakladaní s odpadom 
předloží objednávatelovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho



protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadmi 
na stavbě sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 
hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich 
množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opátovným využitím. Vyžaduje sa 
dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbě, najma:

7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov,
7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

7.2.18 Zhotovitel’ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy azariadenia používané pri 
stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmeme 
neznečišťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s čestným zákonom 
v platnom znění.

7.2.19 Zhotovitel’ zabezpečí vo vlastnej kompetencii příslušné povolenia (rozhodnutia) na 
dočasné užívanie veřejných a iných ploch ako aj využíváme komunikácií na osobitné 
účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude 
uhrádzať případné poplatky z vlastných nákladov.

7.2.20 Objednávatel’ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych práč na 
stavbě nebude rušený neoprávněnými zásahmi třetích osob.

7.2.21 Objednávatel’a pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovat’ 
stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávněný vstupovat’ na pracoviská, kde sa 
zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť 
předložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom 
zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.

7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotovitel’om ako jeho obchodné 
tajomstvo, musí objednávatel'zaobchádzať dověrně.

7.2.23 Zhotovitel’ nevykoná změny žiadnych práč bez písomného súhlasu stavebného 
dozoru a projektanta aj so zretel’om na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.

7.2.24 Ak považuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neoprávněné alebo neúčelné, 
musí uplatnit’ svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na 
opátovné požiadanie vykonat’, pokial' nie sú v rozpore s příslušnými 
technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo 
nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené 
„práce naviac" resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávatel’. Ak 
takéto práce ovplyvnia postup práč, objednávatel’ pristúpi na primeranú úpravu 
zmluvy z důvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať 
postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.25 Objednávatel’ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovat’ kontrolně dni na 
stavbě minimálně jedenkrát za týždeň.

7.2.26 Zhotovitel' musí bez meškania a písomne informovat’ objednávateli o vzniku 
akejkol'vek události, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.

7.2.27 Zhotovitel’ je povinný zabezpečit' účast’ svojich zamestnancov, spolupracovníkov a 
subdodávatel’ov na preverovaní svojich dodávok a práč, ktoré vykonává stavebný 
dozor objednávateli a projektant stavby a robit' okamžité opatrenia na odstránenie 
vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.

7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 
dozoru. Zhotovitel’je povinný umožnit’ skontrolovanie akejkol’vek časti diela, ktorá 
má byť zakrytá. Zhotovitel’ aspoň 2 dni vopred písomne oznámí stavebnému dozoru, 
že časť diela bude zakrývat’ a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť 
kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V případe, že ju nevykoná v 
lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteli, je zhotovitel’ oprávněný zakryt’ 
predmetnú časť diela a objednávatel' je povinný uhradit’ náklady dodatočného 
odkrytia, pokial' také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že 
práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotovitel’.

7.2.29 Objednávatel' vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie



priebehu stavebných práč, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho 
odstraňovania a riešenia případných poruch, havárií instalovaných a zabudovaných 
súčastí diela v budúcnosti, ktoré budu súčasťou preberacích dokladov podlá bodu 
6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne 
predkladať objednávatel'alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu 
bude zabezpečovat’ stavebný dozor na základe pokynu objednávatefa.

7.2.30 Zhotovitel’ vykoná v rámci svojich zmluvných plnění všetky potřebné vedfajšie, 
pomocné a dodatočné činnosti, ktoré sice nie sú objednávatefom výslovné 
specifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo 
strany zhotovitel’a, resp. funkčnost’, nevyhnutné. Za přesné vymedzenie rozsahu 
plnenia predmetu zmluvy zodpovědná zhotovitel', ktorý je povinný dokladné zvážit’ 
všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný 
plnenie predmetu zmluvy zabezpečit’ tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade 
so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z 
objektívnych a nepředvídaných příčin vyskytne potřeba realizácie činnosti nad 
rámec určený zmluvou, budú tieto zhotovitefovi uhradené len na základe 
osobitného dodatku k zmluve, a to v případe, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v 
dokumentácii a pokynoch objednávatefa, předložených zhotovitefovi před 
podpisom zmluvy a boli objednávatefom odsúhlasené formou dodatku k tejto 
zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplňky 
zmluvy, ktoré sú potřebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, 
predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je 
nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.31 V případe změnových konaní a následného predloženia častí projektu a iných 
podkladov objednávatefom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotovitefa 
prevent’ takto předložené podklady do 10-tich dní po ich převzatí. Zhotovitel' nie je 
oprávněný neskor namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, 
ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto předložených 
podkladov. Ak zhotovitel' opomenul vykonat' písomné upozornenie na nedostatky v 
předložených podkladoch, je zodpovědný za všetky s tým súvisiace následky a za 
vykonanie všetkých zmluvných práč a výkonov, nevyhnutných pre riadne 
dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s 
článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.32 Stavebný dozor je oprávněný dať pokyny, ktoré sú potřebné na vykonanie práč 
podfa zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denníku.

7.2.33 Spoluposobenie objednávatefa:
7.2.33.1 Spolupósobením objednávatefa sa rozumie plnenie povinnosti 

objednávatefa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu 
povinností zhotovitefa, najma k riadnemu a včasnému vykonaniu diela 
alebo jeho časti zhotovitefom a k riadnemu a včasnému odstráneniu 
případných vád diela zhotovitefom.

7.2.33.2 Objednávatel' v rozsahu nevyhnutné potrebnom poskytne na vyzvanie 
zhotovitefa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potřebných pre 
realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjádření a 
stanovísk, ktorých potřeba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spoluposobenie poskytne zhotovitefovi vo vzájomne dohodnutom čase, 
inak v primeranej lehote.

7.2.33.3 Objednávatel’ zabezpečí účast’ kompetentných zástupcov objednávatefa 
na rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotovitefa, a 
zabezpečí priebežné prerokovanie předkládaných návrhov technických a 
technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri 
zhotovovaní diela.



7.3 Stavebný denník:
7.3.1 Zhotovitel’ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to vorigináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložit' 
oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v případe straty alebo zničenia originálu. 
Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutečnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najma 
údaje o časovom postupe práč a ich kvality, zdovodnenie odchýlok vykonávaných 
práč od projektovej dokumentácie, údaje doležité pre posúdenie hospodárnosti práč 
a údaje nevyhnutné pre posúdenie práč orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej 
doby musí byť denník na stavbě trvale přístupný. Povinnost' viesť stavebný denník 
končí dňom odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom 
a preberacom konaní.

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávněný robit' stavbyvedúci. Okrem 
stavbyvedúceho sú oprávnění robit' záznamy - projektant, stavebný dozor 
objednávatel'a, připadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného 
dohl’adu, připadne iné oprávněné orgány štátnej alebo veřej nej správy.

7.3.4 Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými lištami, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pre dva oddělitelné přepisy, ktoré sa číslujú zhodne 
s pevnými lištami. Denné záznamy sa zapisujú zásadné v ten den, keď sa práce 
vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak 
može urobit' v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechat’ vol’né 
miesta.

7.3.5 Stavebný dozor je oprávněný dať pokyny, ktoré sú potřebné na vykonanie práč 
podlá zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denníku. Přitom musí rešpektovať 
technologický postup práč.

7.3.6 Pokial' stavebný dozor nariadi nevyhnutné změny, kterých dovodom bolo porušenie 
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel’ov, vykoná zhotovitel’ 
nariadené práce na svoje vlastně náklady.

7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepřipojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokládá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka 
nepřipojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokládá sa to za jeho 
súhlas s obsahom.

7.4 Odovzdanie:
7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávatelovi písomným 

protokolom o odovzdaní a převzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný 
štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných stráň a musí byť v ňom vyjádřené, že 
dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či 
dočasnému užívaniu.

7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v případe, že sa zmluvné strany na tom 
dohodnú.

7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávatelem prechádza nebezpečenstvo 
škody na objednávatel’a.

7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti može byť odmietnuté pre závady a 
nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.

7.4.5 Zhotovitel' je povinný najneskór 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámit' 
objednávatelovi, kedy bude dielo alebo jej časť připravená na odovzdanie.

7.4.6 Zhotovitel' je povinný vykonat’ komplexně vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
7.4.7 Zhotovitel’ je povinný pri preberacom konaní spolu spreberacím protokolom 

odovzdať objednávatelovi doklady:
7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie 

listy, pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. 
v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,



7.47.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
7.47.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi,
7.47.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatnitefné,
7.47.5 stavebné denníky,
7.47.6 ostatně súčasti stavebného diela,
7.4.77 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude 

vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej 
forme v štyroch (4) vyhotoveniach,

7.47.8 všetky súpisy uskutočnených stavebných práč, ktoré boli podkladom 
a přílohou pre čiastkové faktury,

7.47.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podfa tejto zmluvy,
7.4.7.10 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných práč 

najma zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podfa 
požiadaviek objednávatela alebo stavebného dozoru,

7.4.7.11 doklad o overení kvality odovzdávaného diela (běžeckého oválu a 
atletických sektorov) na základe požiadaviek pre certifikát IAAF; 
Slovenského atletického zvázu po ukončení diela.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dovodom pre nezačatie odovzdávacieho
a preberacieho konania.

7.4.8 Zhotovitel’ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov 
tak, aby ich porovnáním s dokladmi objednávatela sa zabezpečilo kvalitně, úplné a 
rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, připadne na CD (DVD a pod.]. 
Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj plán užívania stavby ako 
predmetu zmluvy podfa bodu 2.10 tejto zmluvy.

7.4.9 Objednávatel’ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené 
vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.

7.4.10 Ak objednávatel’ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dővody. Po odstránení 
dővodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše 
sa dodatok k pővodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.

7.4.11 Zmluvné strany sa možu dohodnut' na samostatnom odovzdaní a převzatí len takých 
dokončených práč alebo časti práč alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich 
samostatné odovzdanie.

7.4.12 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, može zhotovitel’ ponechat' na stavenisku 
len stroje, výrobně zariadenia a materiál potřebný na odstránenie chýb a 
nedorobkov, s ktorými objednávatel' dielo převzal. Po odstránení chýb a 
nedorobkov je zhotovitel' povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a 
prevzatia diela a upravit’ stavenisko tak, ako mu to ukládá táto zmluva a projektová 
dokumentácia.

7.4.13 Ak objednávatel' do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotovitefa 
podfa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť nepřevezme bez 
uvedenia dovodu alebo písomne zhotovitefovi neoznámí dővody, pre ktoré odmieta 
dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť 
uplynutím tejto lehoty za převzaté objednávatelem v plnom rozsahu a teda za 
odovzdané. Tým nie sú dotknuté případné nároky objednávatela z vád dodaného 
diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5 Osobitné technické podmienky:
7.5.1 zhotovitel' sa zavazuje že nepoužije technologie, ktoré sú v rozpore s projektom a 

platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami 
a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia.

7.5.2 zhotovitel’ sa zavazuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 
mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú 
schváleným podmienkam pre ich prevádzku.



Článok 8.
Zodpovědnost’ za vady a záruky

8.1 Zhotovitel’ zodpovedá za tie vady diela, ktoré málo v čase odovzdania a prevzatia a vady 
vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotovitel’a.

8.2 Zhotovitel' je zodpovědný za to, že predmet plnenia má v době prevzatia zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, 
ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnost’jeho používania k zvyčajným alebo 
v zmluve předpokládaným účelom.

8.3 Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávatel’ právo na dodatočné 
bezplatné odstránenie vád, a to odstránenie vád dodáním náhradného plnenia alebo 
dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád 
opravou, ak sú opravitelné. Ak vady nie je možné úplné odstrániť atakéto vady nebránia 
riadnemu užívaniu diela vsúlade s účelom diela, má objednávatel' nárok na primeranú 
zl’avu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spósob odstránenia vady 
oznámí objednávatel’ v oznámení o vadách diela.

8.4 Na žiadosť objednávateli je zhotovitel' povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď 
neuznává, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o 
reklamách zhotovitel’.

8.5 Ak je vada, ktorá podstatné ovplyvňuje použitel’nosť diela zaviněná zhotovitel’om 
a objednávatelovi vznikla z dovodu vady škoda, je zhotovitel’ povinný uhradit’ 
objednávatelovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.6 Zhotovitel’ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas 
záručnej doby minimálně 60 mesiacov (5 rokov) odo dňa protokolárneho odovzdania diela, 
resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.

8.7 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technologie 
bude podl'a údajov výrobcov minimálně však 5 rokov (§12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 
254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela 
alebo jeho časti.

8.8 Poskytováním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie 
nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných práč, technickej 
podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podl’a predchádzajúcich bodov, 
od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

8.9 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užíváním predmetu 
zmluvy a na vady zaviněné nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom 
zmluvy a na případy zapříčiněné vyššou mocou.

8.10 Zhotovitel’ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v 
sprievodných dokladoch. Zhotovitel’ sa zavazuje, že případné vady a nedorobky diela 
bezplatné odstráni do 30 dní po uplatnění oprávnenej reklamácie. Ak zhotovitel’ 
neodstráni vady vdohodnutej lehote, je povinný zaplatit' objednávatelovi zmluvnú 
pokutu podl’a článku 9 tejto zmluvy.

8.11 Zhotovitel’ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady sposobilo použitie věcí odovzdaných



mu na spracovanie objednávatel’om v případe, že zhotovitel’ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnost' týchto věcí nemohol zistiť alebo na ne objednávatel’a upozornil a 
objednávatel' na ich použití trval. Zhotovitel' takisto nezodpovedá za vady sposobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávatel’om, ak zhotovitel’ na nevhodnost' 
týchto pokynov upozornil a objednávatel’ na ich dodržaní trval alebo ak zhotovitel’ táto 
nevhodnost’ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Případné 
upozornenie na nevhodnost’ a taktiež odpověď na takéto upozornenie je potřebné vykonat' 
vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. 
Vyjadrovanie sa objednávateli k použitiu ním předložených věcí alebo navrhovaných 
podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnost’ 
zhotovitel’ upozornil, je súčasťou povinností objednávateli v rámci poskytnutia jeho 
spolupősobenia zhotovitel’ovi pri realizácii diela.

8.12 Případná reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel'povinný uplatnit’ 
u zhotoviteli v sáladé s § 562 Obch. zákonníka v platnom znění.

8.13 Zhotovitel’ sa zavazuje, že páťkrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s pověřeným 
zástupcom objednávateli záručná prehliadku diela za áčelom zistenia vád. O každej 
prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. 0 záručná 
prehliadku diela požiada zhotovitel' objednávateli najmenej 14 dní před navrhovaným 
termínom prehliadky.

8.14 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budá zmluvné strany postupovat’ 
pódii příslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

9.1 Pri omeškaní zhotoviteli s vykonáním niektorej časti diela (pódii bodu 4.3 článku 4 
a přílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávatel’ voči zhotovitel’ovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za 
každý deň omeškania. V případe uplatnenia je zhotovitel’ povinný táto zmluvná pokutu 
uhradit’.

9.2 Pri omeškaní zhotoviteli so splněním termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 
článku 4 tejto zmluvy má objednávatel’ voči zhotovitelovi okrem zmluvnej pokuty pódii 
predchádzajáceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého 
diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V případe uplatnenia je zhotovitel’ povinný táto 
zmluvná pokutu uhradit'.

9.3 Pri omeškaní zhotoviteli s odstraňováním vád a nedorobkov, uvedených v protokole o 
odovzdaní a převzatí diela je zhotovitel’, v případe uplatnenia zmluvnej pokuty 
objednávatefom, povinný zaplatit’ objednávatefovi zmluvná pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až 
do áplného odstránenia vady diela.

9.4 Ak zhotovitel' pódii ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej 
lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnění oprávnenej reklamácie, objednávatel’ može 
uplatnit’ voči zhotovitel’ovi zmluvná pokutu vo výške 1 000,00 eur za každé takéto 
nedodržanie lehoty a zhotovitel’ je povinný táto zmluvná pokutu objednávatelovi zaplatit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta može byť z fakturovanej čiastky (konečnej 
alebo čiastkovej faktáry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávateli



jednostranný zápočet, ak je to uplatnitel’né.

9.6 V případe omeškania objednávateli s úhradou faktury za riadne a včas dodaný predmet 
zmluvy, má dodávatel’ právo požadovat' od objednávateli úrok z omeškania vo výške 
určenej pódii § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Pódii takto vypočítanej dennej 
sadzby može dodávatel’ aplikovat’ úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.

9.7 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej straně v tejto súvislosti škoda, 
ktorú možno, pódii příslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhat’ samostatné.

9.8 Objednávatel'je oprávněný uplatnit'voči zhotovitelovi za porušenie povinnosti pódii bodu 
7 Preambuly tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela v eur s DPH.

9.9 Objednávatel’ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu pódii ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a
16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.

9.10 Objednávatel’ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v případe, ak nastane dővod na 
odstúpenie od zmluvy pódii bodu 15.4 písm. e), f) a g) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej 
ceny.

9.11 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania pódii tohto článku zmluvy je 14 
dní odo dňa ich uplatnenia příslušnou zmluvnou stranou.

9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami 
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam 
zabezpečovaných povinností.

Článok 10.
Nadobudnutie vlastnického práva

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnické právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k 
všetkému čo v dosledku výstavby, dokončovacích práč alebo iných stavebných zmien v 
zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbě, ktorá je predmetom zmluvy pódii čl. 2 tejto 
zmluvy, prechádza na objednávateli okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. 
Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diele) znáša zhotovitel’ až do riadneho 
protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení.

Článok 11.
Ochrana dověrných informácií a osobných údajov

11.1 Zmluvné strany budú zachovávat' mlčanlivosť o dověrných informáciách získaných pri 
plnění závázkov z tejto zmluvy. Dověrnými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez 
porušenia tejto zmluvy stali verejne známými, informácie získané oprávněně inak, ako od 
druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávatel’ povinný sprístupniť alebo 
zveřejnit' pódii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom přístupe kinformáciám aozmene 
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (zákon o slobodě informácií) 
alebo informácií, ktoré je povinný zveřejnit’ pódii příslušných ustanovení zákona 
o veřej nom obstarávaní.

11.2 Zhotovitel’ sa zavazuje, že nedojde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 
predmetu zákazky třetím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o



ktorých sa dozvěděl pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto 
materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvěděl pri 
realizácii tejto zmluvy, potřebné pre realizáciu diela podlá tejto zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ vsúlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov v znění 
neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj 
zo strany svojich zamestnancov a všetkých osob, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do 
styku s osobnými údajmi u objednávateli.

11.4 Zmluvné strany sa zavázujú, že upovedomia druhu stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvěděli.

11.5 Zmluvné strany budu ochraňovat' dověrné informácie druhej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastně dověrné informácie rovnakého druhu, vždy však 
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.6 Povinnost' zachovávat’ mlčanlivosť sa nevztahuje na případy, ak na základe zákona alebo na 
základe rozhodnutia příslušného orgánu vznikla povinnost' zveřejnit' dővernú informáciu 
druhej zmluvné strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budu zmluvné strany 
vzájomne informovat' bez zbytočného odkladu.

11.7 Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až 
do doby, kedy informácie sa stanů verejne známými.

Článok 12.
Doručovanie

12.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.

12.2 Akékol’vek písomnosti podl’a tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej straně 
uvedenej pri označení zmluvných stráň v čl. 1 tejto zmluvy, pokial’ nie je změna adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej straně. V případe, ak sa doručovaná 
zásielku nepodaří riadne doručit’, považuje sa zásielka za doručenu v súlade s týmto 
článkom zmluvy.

12.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela přijat',
12.3.2 ktorým márne uplynula odběrná lehota pre jej vyzdvihnutie na poště alebo
12.3.3 v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval", „adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podl'a platného 
poštového poriadku znamená nedoručitelnost' zásielky.

12.4 Doručovanie je možné uskutočňovať aj podl’a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobě výkonu posobnosti orgánov veřejnej moci a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znění neskorších predpisov, ak májů zmluvné strany aktivované 
elektronické schránky a ak sa na tom výslovné dohodli.

12.5 Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podl’a zákona o e- 
Governmente, deň doručenia upravujú příslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13.
Subdodávatelia a „iné osoby"

13.1 Podl'a § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávatel'om je hospodářsky subjekt, ktorý uzavrie alebo



uzavřel s úspěšným uchádzačom (zhotovitelem) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie 
určitej časti zákazky (tejto zmluvy).

13.2 Objednávatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávatel’ov zhotovitel’a, ktorí spíňajú 
podmienky účasti osobného postavenia podl’a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na 
vylúčenie podlá § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov 
veřejného sektora, podl’a podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov veřejného sektora a o zmene a doplnění niektorých zákonov počas celého 
obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia subdodávatel’ov, predmet a rozsah ich 
subdodávok je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávatel’ov podl'a 
predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, 
sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO přidělené, podiel predmetu 
zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobě oprávnenej konať za subdodávatefa v 
rozsahu měno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

13.3 Zhotovitel’ je povinný bezodkladné oznámit' objednávatelovi akúkol’vek změnu údajov o 
subdodávatel'ovi. Zhotovitel' je povinný bezodkladné oznámit’ objednávatelovi změnu 
subdodávatefa a údaje podlá predchádzajúceho bodu 13.2.

13.4 Zhotovitel’je povinný před začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečit’, aby subdodávatef 
preukázal objednávatelovi splnenie podmienok účasti podlá § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 
pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo 
urobené skór. Ak subdodávatef nespíná podmienky osobného postavenia podlá § 32 ods. 1 
ZVO, v nadváznosti na požiadavku podlá § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávatel písomne 
požiada zhotovitelů o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinný návrh nového subdodávatefa 
doručit’ objednávatelovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V případe, že nový 
subdodávatef nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podlá § 32 ods. 1 
ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávněný zabezpečit’ a za riadne plnenie 
podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečit’ tento subdodávatef, je zodpovědný 
zhotovitel, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

13.5 Zapísanie subdodávatefov v registri partnerov veřejného sektora overuje objednávatel v 
informačnom systéme - Register partnerov veřejného sektora. Údaje zapísané v registri nie 
je podlá § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potřebné před orgánmi verejnej moci 
preukazovať.

13.6 Pri plnění predmetu zmluvy subdodávatefom má dodáváte! zodpovědnost’ akoby predmet 
zmluvy plnil sám.

13.7 K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávatel’ovi, neuvedeného v prílohe č. 3 
tejto zmluvy alebo k zmene subdodávatefa uvedeného v prílohe č.3 zmluvy počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy može dójsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddělitelnou přílohou ktorého bude 
preukázanie, že subdodávatef spíňa podmienky uvedené v § 32 ods.l ZVO aneexistujú u 
něho dovody na vylúčenie podlá § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania 
subdodávatefa v registri partnerov veřejného sektora zo strany objednávatelů, podlá 
podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., před podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

13.8 V případe ak je subdodávatefom tzv. „iná osoba" v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO 
v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotovitel preukazoval 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávatelovi 
známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spíňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a neexistujú u nej dovody na vylúčenie podlá § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba” ako subdodávatef reálne vykonávala stavebné práce



alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotovitelovi počas celého obdobia platnosti tejto 
zmluvy v rozsahu svojho závazku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v 
ponuke zhotovitel’a a poskytla svoje kapacity zhotovitelovi počas celého obdobia platnosti 
tejto zmluvy v rozsahu podl’a špecifíkácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

13.9 V případe tzv. „iných osob" v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO 
(ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom 
ktorých zhotovitel’ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní tejto zákazky, ktoré spíňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a neexistujú u nich dovody na vylúčenie podlá § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, 
vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby" reálne podiel’ali na plnění tejto zmluvy v rozsahu svojho 
závazku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotovitel'a 
a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotovitelovi počas celého obdobia platnosti tejto 
zmluvy podl’a špecifíkácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel' specifikuje v prílohe č. 3 
zmluvy na základe závazkov „iných osőb" podl’a osobitnej písomnej zmluvy, predloženej 
v ponuke zhotovitel’a, ak to je uplatnitel’né. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. 
uplatnitelné, zhotovitel' uvedie v prílohe č. 3 text: „nie je uplatnitelné".

13.10 V případe, že před podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych 
dővodov, odővodnitel'ne vznikne potřeba pre změnu „inej osoby" podl’a predchádzajúcich 
bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podl'a úpravy pre subdodávatel'ov podl'a tohto 
článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hladiska predmetu a rozsahu závazku „inej 
osoby" specifikovaného v prílohe č. 3, má táto povinnosti zapisovat’ sa ako subdodávatel' do 
registra partnerov veřejného sektora podl’a příslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. 
z., objednávatel' před podpisom tejto zmluvy alebo před podpisom dodatku k zmluve 
overuje zápis v registri partnerov veřejného sektora.

Článok 14 
Riešenie sporov

14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnění zmluvy, tak prioritu majú:
14.1.1 táto zmluva o dielo,
14.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny),
14.1.3 projektová dokumentácia.

14.2 Pri rőznosti názorov na vlastnosti hmot a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré 
platia všeobecné závazné skúšobné postupy a o přípustnosti a spolehlivosti prístrojov, 
ktoré sa použili pri skúškach, připadne metod, može si každá strana dať vykonat’ 
materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom 
pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú závazné. Náklady na skúšky znáša strana, 
ktorá spor prehrala.

14.3 V případe sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných stráň, požiada jedna zo 
zmluvných stráň o rozhodnutie súd.

14.4 Spory zmluvných stráň neoprávňujú zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

14.5 Zmluvný vztah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude 
rozhodovat' příslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 15.
Ukončenie zmluvy

15.1 Zmluvné strany možu túto zmluvu ukončit’ před uplynutím doby jej platnosti:



a) písomnou dohodou alebo
b] odstúpením od zmluvy podlá § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dovodu 

podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

15.2 Spősob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.

15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateli z dovodu podstatného porušenia zmluvných 
povinností zhotoviteli je dovod, aby Úřad pre veřejné obstarávanie uložil zhotovitelovi 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov pódii § 182 ods. 3 písm. b) bod 
3 ZVO.

15.4 Za podstatné porušenie povinností budu zmluvné strany považovat’ porušenie povinnosti 
vyplývajúcej zo zmluvy a to:

a) ak zhotovitel’ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto 
zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez 
súhlasu objednávateli a to z dovodu spočívajúceho na straně zhotoviteli,

b) porušenie ktorejkol’vek povinnosti zhotoviteli, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto 
zmluvy,

c) porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotovitel’om,
d) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitel’om,
e) porušenie povinností pódii ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotovitel’om,
f) ak zhotovitel' nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov veřejného 

sektora alebo ak bolo právoplatné rozhodnuté o výmaze zhotoviteli z registra 
partnerov veřejného sektora pódii příslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v 
platnom znění počas trvanie tejto zmluvy,

g) ak subdodávatel’ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a] bod 7 zákona č. 
315/2016 Z. z. v platnom znění nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku 
zapísaný v registri partnerov veřejného sektora alebo bolo právoplatné rozhodnuté o 
jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,

h) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dovod na vylúčenie zhotoviteli pre 
nesplnenie podmienky účasti pódii § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

i) ak objednávatel’ na základe dokladu pódii bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s 
ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotovitel' nezaplatil nedoplatky alebo porušil 
dohodu o splátkách nedoplatkov na zdravotně a sociálně poistenie a daňových 
nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy,

j) ak bol zhotovitelovi právoplatné uložený zákaz účasti pódii § 182 ods. 3 písm. b) a c) 
ZVO

k) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatné rozhodnuté, že zhotovitel’ porušil 
všeobecne závazné právně předpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva 
alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie předpisy, k dodržiavaniu 
ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,

l) v případe porušenia zmluvných závázkov zhotoviteli pódii bodov 3 a 4 Preambuly 
tejto zmluvy,

m) ak objednávatel' bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní 
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.

15.5 Objednávatel’ má právo odstúpiť od zmluvy aj v případe, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 
vyhlášený na majetok zhotoviteli konkurz, začaté konkurzně konanie alebo zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená 
reštrukturalizácia, alebo je zhotovitel’vstúpil do likvidácie.

15.6 Objednávatel’ má právo odstúpiť od zmluvy aj v případe neschválenia resp. krátenia 
účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez 
akýchkolvek sankcií zo strany zhotoviteli.



15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýká právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia 
od zmluvy. Obe strany sa zavázujú splnit’ a vysporiadať si svoje závazky vzniknuté před 
odstúpením od zmluvy, a to najneskor do 30 dní odo dňa odstúpenia.

15.8 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej straně.

Článok 16.
Ostatně práva a povinnosti

16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, 
výměry, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

16.2 Zhotovitel’ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatelů previesť 
závazky zo zmluvy na tretiu osobu.

16.3 Zhotovitel’ sa zavazuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatelů 
neprevedie na inú osobu akékolVek pohlůdávky, ktoré mu vzniknú podlů tejto zmluvy.

16.4 Zhotovitel’ sa zavazuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právně úkony 
smerujúce k převodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárně, príp. 
univerzálně právně nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávatelů. Uvedené právně úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
budú voči objednávatelovi od samého začiatku právně neúčinné a objednávatel' je v 
takomto případe oprávněný odstúpiť od tejto zmluvy.

16.5 Zhotovitel' bude povinný za porušenie zmluvného závazku v zmysle predchádzajúcich 
bodov 16.2,16.3 a 16.4 bodu zaplatit' objednávatelovi osobitnú zmluvnú pokutu podlů čl. 9 
bod 9.9. tejto zmluvy.

16.6 Objednávatel’ je oprávněný podlů § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotovitelů 
doklady podlů § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotovitel’ je povinný požadované doklady 
předložit.

16.7 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakládá nárok zhotovitelů na uskutočnenie plnenia 
predmetu tejto zmluvy.

16.8 Objednávatel’ má právo prerušiť realizáciu stavebných práč v případe negativného vývoja 
rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkolVek 
sankcií zo strany zhotovitelů, a to do zabezpečenia potřebného finančného krytia predmetu 
zmluvy, maximálně však do 2 mesiacov.

16.9 Zhotovitel’je oprávněný zveřejnit' názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel 
informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitelům, 
najma na jeho web stránke a v referenčných listoch předkládaných do súťaží, v ktorých sa 
zhotovitel’uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel’ 
oprávněný použit’ i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou 
reklamy.

16.10 Zhotovitel' předloží ako přílohu č. 4 kzmluve doklad o uzatvorenom poistení za škodu 
sposobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvědčená kópia) a doklad



o zaplatení poistného.

Článok 17.
Závěrečné ustanovenia

17.1. Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vztahy zmluvných stráň sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona 
o veřejnom obstarávaní.

17.2. Změny a doplňky tejto zmluvy je možné robit len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávněnými zástupcami oboch zmluvných stráň, tak aby boli tieto dodatky přijaté v súlade 
s příslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované 
podlá poradia.

17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavázujú vyjádřit písomne v lehote 
do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej straně.

17.4. AkékolVek písomnosti podlá tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej straně 
uvedenej pri označení zmluvných stráň v čl. 1 tejto zmluvy, pokia! nie je změna adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej straně. V případe, ak sa podlá 
predchádzajúcich ustanovení doručovánu zásielku nepodaří riadne doručit, považuje sa 
zásielka za doručenu v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.

17.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre 
objednávatelá a dva rovnopisy pre zhotovitelá.

17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podlá čl. 4 a nadobudne 
platnost’ podpisom zmluvných stráň a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
podlá § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znění neskorších predpisov s 
odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy v závislosti od výsledku kontroly veřejného 
obstarávania resp. od schválenia dokumentácie z veřejného obstarávania riadiacim 
orgánom/sprostredkovatefským orgánom.

17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcim porozuměli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadné 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručně podpisujú.



Přílohami tejto zmluvy sú:
Příloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výměr s vyplněním všetkých požadovaných 
informácií)
Příloha č. 2 - Věcný a časový harmonogram - přesný rozvrh práč a dodávok 
Příloha č. 3 - Zoznam subdodavatelův a „iných osob"
Příloha č. 4 - doklad o uzatvorenom poistení za škodu spősobenú pri výkone činnosti 
(originál doklad alebo úradne osvědčená kópia) a doklad o zaplatení poistného 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentácia

VN

Za

JUDr. h

Příloha 
Příloha 
Příloha 
Příloha 
Příloha»

Ing.

jodla vzoru
rámci súčinnosti podl'a § 56 ZVO 

.todpisom zmluvy


