Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

CL.1
Zmluvné strany

Objednavatef:

obchodné meno: Regionalna veterinarna a potravinova sprava Martin

sidlo: - Zaturtianska 1,036 01 Martin T e
ICO: 36144878 T
DIC: 12021440454 T
IC DIC: e R
&islo uétu: 'SK94'8180000 0070 4781 T

pravne zastupeny:  MVDr. Jozef Felcan - riaditel

email: sekretariat. nt@svps.sk

(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel:
obchodné meno: Densit SK, s.r.o.
sidlo: ‘Bystricka 168, Masarykov dom, 038 04 Bystricka T
160: aissgeoe @020 T
DIC: 2020432458 T
I€ DPH: SK 2020432458 T
gislo G&tu: 262837 0137/1100 T

pravne zastupeny:  Ing. Jan Barta — konatel

email GO aI g

Sro, viozka &.: 1045/L
(dalej len ,zhotovitel)
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Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

1)

3)

4)

5)

1)

1)

2)

3)

4)

Clanok Il.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je uskutognenie stavebnych préac spojenych so zhotovenim diela: Stanica
pre zvierata, ktoré podliehaju veterindrnym opatreniam v Martine, v zmysle vykazu vymer a
dokumentacie pre stavebné konanie. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za
podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel je uspesny uchadza¢ pouzitého postupu zadavania podlimitnej zakazky organizovanej
podla ustanoveni zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ozmene a doplneni
niektorych zakonov, ktorej vyzva na predloZenie ponuky bola uverejnena dnia 18.09.2017 vo
Vestniku verejného obstaravania ¢islo 183/2017.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' na zaklade vykazu vymer a dokumentacie pre stavebné konanie a
po vyhotoveni diela vypracovat dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia a dodat ich
objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
vykazov vymer a dokumentacie pre stavebné konanie, ktoré st uvedené v prilohach tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej cene
podla ponuky zhotovitela predlozenej do sutaze v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou
cenou sa podla ur€enych sutaznych podmienok rozumie maximalna cena stanovena podla
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti pravy, teda neméze byt prekrodena.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miesto pinenia zmiuvy je: Regionalna veterinarna a potravinova sprava Martin, Zaturéianska 1,
036 80 Martin.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. ako maximalna
vratane DPH. Ur€enie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnd siéast zmiuvy o dielo ako priloha &. 1 s
uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje véetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu jeho ¢asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a
uZivaniu, a spliia vSetky naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.
Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predlozil objednavatel ako podklad do sutaze a
ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy. Cena zohladfuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov,
vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN a vSeobecne zavazné predpisy vo
vystavbe.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.
Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

Cena bez DPH (v EUR) : 183.247,46 : slovom: | Stoosemdesiattritisic dvestostyridsatsedem

! 46/100
“Vyska DPH (vEUR) | 36.649,49 | slovom- | Tridsatsesttisic Seststostyridsatdevat 49/100
"CenasDPH (VEUR) | '2'1“91'896,@5";'ls'lé'\?é'rh';";"Ei\}."c.-'ét'éaé{féit'rié's'ftiéié'65éh5§t6&é&‘a’t‘dé§iét§é's't‘ """
' 95/100
Clanok V.

1)

2)

Platobné podmienky
Celkova cena diela, podra CI. IV., bod 4), bude zhotovitelom fakturovana do 10 dni od prevzatia
celeho diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatefom.
Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny sipis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpotu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zavazného oceneného vykazu
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7)

8)

2)

3)

4)

1)

vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu Prilohu €. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny stavebny dennik
zo strany zhotovitela a objednavatela.

Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predlozenej faktiry po
vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatela.

Splatnost faktur je 14 dni odo dia poskytnutia riadneho pinenia zhotovitefom.

Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného slpisu vykonanych prac objednavatelom, vyhotovi
zhotovitel fakturu - dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat' v8etky nalezZitosti danového dokladu v sullade s
platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti,
objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynut prevzatim darfového dokladu.

V pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu stavbu alebo
nerealizovanu Cast stavby fakturovat vébec.

Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy prechadza
na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Objednavatel méa pravo vratit' faktiru zhotovitefovi na doplnenie, pokial nebude spihat vyssie
uvedené podmienky stym, Ze sa preru$i lehota splatnosti faktury a nova lehota zaéne plynut
doru¢enim dopinenej a opravnej faktlry objednavatelovi.

CL VL.

Termin vystavby
Zhotovitel sa zavazuje dielo $pecifikované v €l. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskér do 175 dni odo
dria prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel
toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom vyzvani najneskér do 7
kalendarnych dni na prevzatie diela.
Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné zhotovovat
dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumoznuje, ako napr.: pokles vonkajsej teploty
pod 10 stupfiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie. Tieto vplyvy budu
zaznamenane do stavebného dennika.
Zhotovitel spracuje ¢asovy harmonogram postupu prac do 7 dni od u¢innosti Zmluvy o dielo.

Clanok VII.
Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam osOb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:

a) za zhotovitela: Ing. Peter Kvackaj, zapisany v SKSI pod ev. ¢. 15580*42*51*97, mobilny
telefén: 0918/463 102, e-mail..
(idaj tu uvedeny, musi byt zhodny s osobou, ktorou zhotovitel preukazoval
vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci verejnej stutaze podrfa Cl. II, ods.
2),

b) za objednavatela: Ing. Marian Babinsky, mobilny telefén: 0905/ 252 666, e-mail:
m.babinsky@stonline.sk.

Clanok VIII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany

1)

staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo diia uginnosti zmluvy o
dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
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2) Zhotovitel zodpoveda za skody potas realizécie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, poCas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat po&as vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky $kody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky $kody na predmete zmluvy spésobené viastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gi&elom
plnenia zavazkov pri obstaravani vad a opravach po¢as zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
skutoCnost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s Udajmi uvedenymi v stpise prac
a dodavok.

3) Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou ceny
predmetu zmluvy.

4) Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudli vytyéené pri
odovzdavani staveniska.

5) Od dfa odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti rozhoduijlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v
dennych zaznamoch zapisovat vSetky skutotnosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o &asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie
odchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, udaje o ¢asovom postupe
prac zamestnancov, poCte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest
stavebny dennik kon&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8) Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpeéi zapis
do stavebneho dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci bezodkladne informuje objednavatela
O vSetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajicich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti
ocefovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmluvy.

7) Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8) Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, ked
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. V8etky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
dokumentécie pre stavebné konanie alebo prislusné organy statnej spravy.

9) Objednavatel prostrednictvom stavebného dozora vykonava priebezna kontrolu tych &asti diela,
ktoré sa v dalSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje
vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrariovania chyb a nedorobkov zistenych pri
preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budi dal&im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

10) Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na Ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objednavatelom viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

11) Objednavatel sleduje, &i sa vykonavaju predpisané skusky materidlov, kondtrukcii a prac
zhotovitelom. VyZaduje od zhotovitela predloZenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislugnych noriem,
kvality prac, nedodrzania bezpeénosti prace a podmienok stavebného konania méze realizaciu
stavebnych prac zastavit.

12) Objednavatel kontroluje postup prac podla ¢asového planu stavby, riadne uskladnenie materialov,
strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom.
Stavbyveduci zodpoveda za zabezpe&enie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a
za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

13) Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej
peCiatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloziek podfa ponuky
predloZenej do verejnej sltaze zhotovitefom. AZ nim odsuhlasené polozky umozfiuji fakturaciu.
Zhotovitel ma povinnost predlozit slpis vykonanych prac na odsthlasenie Objednavatelovi
najneskdr 5 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsuhlasenie.
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14) Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

15) Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolérne prevzatého staveniska bezpe&nostnym
znacenim v zmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné a
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady & 396/2006 Z. z. Zhotovite! je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajtce sa BOZP.

16) Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno
odstranit v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu. Sleduje, &i
pri realizacii nie je ohrozena bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu
alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

17) Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) vogi prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatelovi za ucelom objektivneho vy$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

18) Zhotovitel je povinny dodrzat osobu zodpovednl za riadenie stavebnych prac, ktorej meno
a identifikatné udaje su uvedené v Cl. VII, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s
osobou, ktorou zhotovitel preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci verejnej
sitaze podla Cl. Il, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju nahradi
musi spifiat rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania tejto
povinnosti, mdZe objednavatel odstupit od zmluvy.

19) Zhotovitel je povinny pinit podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a v8eobecné zavazné
predpisy pre stavebnu &innost’.

20) Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na viastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

21) Zhotovitel je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpeé&nost hygienicke poziadavky, ochrana zdravia a
Zivotneého prostredia a bezpeénost pri uzivani stavby.

22) Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho Einnosti na svoje naklady.

23) Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia Objednavatela a
na zaklade suhlasu zhotovitela.

24) Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

25) Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

26) Zhotovitel' je povinny zugastiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimaine 7 pracovnych dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

27) Zhotovitel zodpoveda za bezpeé&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a véetky pripadné
Skody, zavinené svojou Cinnostou. Pri uskuto&iovani prac je nutné dodrziavat vSetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri préci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

28) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspegné vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo
objednavatelovi a objednavatel je povinny ukon&ené dielo prevziat’

29) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér do 5-tich pracovnych dni pred zac¢atim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
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a) zhotovitel' je povinny pripravit a dolozit' pri odovzdavajucom konani véetky nevyhnutné
doklady o uskutonenych skuskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokon&ené len vtedy, ak sa preukaze uspesnost vykonanych skusok a prehliadok,

¢) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti véetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so
Zakonom €. 90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov
a noviel predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realiz4cii stavby v sulade so
Zakonom &. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

f) o odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

g) objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom pripadné
vady diela, zapisat' ich a ur¢it datum ich odstranenia,

31) Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 1 vyhotoveni:

a) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadeni a
prislusenstva, ktoré su sugastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

b) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

d) zapisnice o individualnom komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni.

32) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela spineny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho suéasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia
stavby.

33) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvysny
material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZivané, pritom stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

34) Bez predchadzajicej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel, alebo
jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skusky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie su predmetom plnenia
Zhotovitela.

35) Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknli pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na
zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

36) Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky ur€ené prislunym stavebnym
Uradom v stavebnom povoleni.

37) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpedit v celom rozsahu pinenie povinnosti stavebnika
vyplyvajicich z ustanovenia zaékona & 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

38) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela, tento suhlas
nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za véetky prace a &innosti od
zhotovitela.

39) Objednavatel sa zavazuje zabezpedit zhotovitelovi bezpecny priestor pre uskladnenie stavebnych
materialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spolo¢nosti zhotovitela na
miesto vyhotovenia diela. Ziadna éast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu objednavatela a
zhotovitel musi umoznit objednavatelovi skontrolovat akukolvek &ast diela. Zhotovitel a ina
osoba, ktorej zdroje boli pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia a na
preukazanie technickej a odbornej kapacity zodpovedaiju za pinenie zmluvy spoloéne.

40) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe &. 2 tejto Zmiluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimaine 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat
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aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza
Zhotovitel v Prilohe ¢ 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktualnych udajov podla predchadajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania
Zmluvy, je povinny spolu so ziadostou 0 zmenu subdodavatela poskytnat Objednavatelovi vsetky
udaje podia tohto odstavca a doklady preukazujuce spinenie podmienok ugasti tykajuce sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Zhotovitel je povinny pinit
véetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov
(0.i. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

b) zabezpetit spinenie povinnosti podla predchadzajiiceho bodu u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia
suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

¢) oznamovat Objednavatelovi aktudlne tdaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobéach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o verejnom obstaravani,
Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na pineni predmetu zmluvy,

d) zabezpelit, aby subdodavatelia spifali podmienky u&asti tykajice sa osobného
postavenia noveho subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodéavky; novy subdodavatel musi byt
opravneny dodavat’ tovar, poskytovat' sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky.

41) V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto

porusenie povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
a) odstupit od zmluvy
b) ‘ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazdé porugenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

#Clanok IX.
Clanok IX.
Zarucna doba, zodpovednost’ za chyby
1) Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté

2)

3)

4)

5)

6)

viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym Géelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet m& v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

Zaru¢na doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat
diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Podas zaru&nej doby zodpoveda zhotovitel
za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje na niektoré
materialy a komponenty zaruku v sulade so samostatnymi zaru&nymi listami. V takomto pripade
mu budu predané dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5 dni od posudenia a uznania reklamacie. Po
uznani vady ako reklamécie, vadu odstrani zhotovitel najneskér do 30 dni od dia pisomného
doru€enia reklamécie zhotovitelovi. Reklaméacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena
pisomne.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrafovat.
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7) Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skiskam, musi
Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

8) Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat.

9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovite! je povinny na reklamaciu reagovat do piatich
dni a dohodnut s Objednavatelom spésob a primeranu lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je
povinny Zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie opravnene
reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné nakiady.

10) Vady projektovej dokumentacie budi zmluvné strany riesit podla Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatelom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti nevhodnost' tychto podkladov nemohol zistit.

12) Ak bude dodanim vadného diela porusena tato zmluva podstatnym spésobom, méze
objednavatel:

a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako ich
zistl. Oznamenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12, pism.
a), alebo b) tohto ¢lanku.

14) Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad diela, neméze pred uplynutim dodatoénej primeranej
lehoty, ktorl je povinny poskytnut na tento U&el zhotovitelovi, uplatnit iné naroky z vad, okrem
naroku na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, Ze nesplini svoje
povinnosti v tejto lehote.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1) Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 10 % z ceny diela, za kazdy deft omeskania v pripade
nedodrZania stanoveného terminu ukoné&enia diela.

2) Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omesékani s
platenim faktary nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

3) V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdévodne preberaci protokol, je zhotovitel
opravneny Uctovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

1) Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

2) Odstupenie od zmluvy méZze byt obmedzené na urgiti &ast zmluvnych prac a dodavok.

3) Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

4) Objednavatel si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek
sankcii odstlpit od zmluvy s dodavatelom v pripade, kedy edte nedoslo k plneniu zo zmluvy
medzi objednavatelom a zhotovitelom, a vysledky administrativne] finanénej kontroly
poskytovatela NFP neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

5) Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skuto&nosti:

a) ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmiuvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny, a
ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,

C) ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

6) Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela.

b) Zhotovitel predloZi do 14 dni od odstupenia od zmluvy stpis vykonanych prac
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1)

3)
3)

4)

1)

2)

4)

6)
7)

8)

C) prace realizované zhotovitelom do odstupenia od zmluvy budl vysporiadané koneénou
fakturou, ktora bude odsthlasena technickym dozorom objednavatela v sllade s
platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

d) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
dorucenia kone&nej faktury objednavatelovi.

Clanok XII.
Platnost’ a G€innost’' zmluvy a ukonéenie Zmluvy

Tato zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a G&innost driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela, resp. v relevantnom
registri zmlav.
Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu a konéi:

a) riadnym a v€asnym spinenim povinnosti zmluvnych stran,

b) odstupenim od Zmluvy v pripade porugenia zmluvnych podmienok
Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat' bez uvedenia dévodu.
Kazda zmluvna strana ma préavo odstpit od Zmluvy v pripade jej podstatného porugenia druhou
zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznamenim o
odstupeni. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie Zmluvy ak:
a) sa zhotovitel omeska o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podla Cl. VI, ods. 1.
Objednavatel méze vypovedat zmluvu uzavreti so zhotovitelom, ktory nemal v &ase uzavretia
zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych kone&nych uZivatelov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti tohto uchadzada z registra partnerov verejného sektora
alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz G&asti podla § 149 ods. 3 pism. b) zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Clanok XIlI.

Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit' vsetky
preukazané naklady, ktore jej v slvislosti s prerudenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Kazda zo zmluvnych stran mé narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porusenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovana.
Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy Uplne alebo Giastodne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela su dodavky a prace alebo ich &asti vadné
v takom rozsahu, Ze dal$ie pinenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat' na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti a ochrane
zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zékazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, mdZe objednavatel odstupit od zmluvy.
V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepinenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.
Pre Ucely predmetnej zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit i¢astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.
Ak sa pinenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vySsej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene acasu jej plnenia. V pripade, 2e nebude mozna dohoda, méze
strana, ktora sa na vy38iu moc odvolala, odstupit od zmluvy. Uginky nastant diiom doru&enia
pisomnej vyzvy ucastnikovi vztahu na jeho poslednt znamu adresu.
V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim zmluvy rozhodne sid na navrh tejto strany.
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Clanok XIv.
Riesenie sporov, spoloéné a zavereéné ustanovenia

1) Préva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.

2) Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s Aou sa riesia predovéetkym dohodou. Ak
dohoda nie je mozna, vetky pripadné spory budi zmluvné strany prednostne riesit mimosudnou
cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimostudnou cestou spor bude riesit v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislusny sud zhotovitela.

3) Zmluvu mézu zmluvné strany menit' len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a podpisanymi
dodatkami.

4) Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve
vyhotovenia.

S) Zmluvne strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je pine spdsobila a opravnena na tento pravny ukon,
Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnt, vaznu, uréitt a
zrozumitelna volu, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.

6) Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli a na
znak ich suhlasu so vsetkymi jej ustanoveniami ju podpisui.

7) Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

a) Priloha ¢. 1.: Vykaz vymer
b) Priloha €. 2.: Informacie o subdodavateloch

V Martine, dha 27.11.2017 V Martine, dha 27.11.2017
Zhotovitef: Objedq@&éfef:"- -

D y ..‘:;..\f 2 9 .::‘) i )j ; é{

ensit/Sk, s.r.o. (@ e AR L e

R friasi;r  dom 168 { _" / / ‘/f

o,»,_rs}’(,__, Ystritka, MARTIN \& (YT 2= /
""""""" ’Ba}a;iiék;‘é:;:a:"'"'“'"" % Wvbrdozet Felcan

zastupena Ing. Jan Barta N9 N Aiaditel
konatel e
y
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SUHRNNY LIST STAVBY

Stavba: 05102017 - Stanica pre zvierata Martin - stanica pre zvieratd, ktoré podliel
Miesto: Martin Datum: 27.11.2017
Objednavatel: I€0: 36144878
Regionalna veterinarna a potravinova sprava Martin ICO DPH: SK2021440454
Zhotovitel: ICo: 31582605
Densit SK s.r.o. ICO DPH: SK2020432458
Projektant: 1ICo: 43905374
H Plus a.s. - Ing. arch. Dusan Holan ICO DPH: SK202251879
Spracovatel: ICO: 50561766
Ing. Marian Babinsky 1CO DPH: SK2120372903
Naklady z rozpoctov 183 247,46
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 183 247,46
DPH zakladnd 20,00% z 0,00 0,00
Znizena 20,00% z 183 247,46 36 649,49
Cena s DPH v EUR 219 896,95
,/":{ A0nN (r‘,-.t ._:_'j":.
W f
Projektant e Spracovatel’ . - .\_ [
} " ‘t_‘-!" . A
—HaO 7 i J54.10.20 5 onasy S —
Datum a podpis: ‘ Il «etf Petiatka Datum a podpis: " _F:;eéia
Objednavatel ' Zhotovitel
__ / egi0uelaa. - Densjt/Sk, s.r.o.
/ TN Masdr “dom 168
L ‘//:’/,--4333 80 MARTIN 038 Q4 BTt MARTIN
e .I'! 77 ; i =
“~ Déatum a podpis: £ /* ///‘ fffég@qtkg_ _ Datum a podpis: 2 7 7/. 77 Peiatka
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Stavba:
Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

05102017 - Stanica pre zvierata Martin - stanica pre zvierata, ktoré podli

Martin

Regionalna veterinarna a potravinova sprava Martin
Densit SK s.r.o.

Objekt

1) Naklady z rozpoctov

012
03
04
05
06
07
08
09
010
011
013

SO - Elektroinstalacia
SO 01a Hlavny objekt - Mastal
SO 01b Socialno prevadzkova budova

SO 01c Drenaz a vsakovanie
SO 02

Pristresok a vvbehy
003

oliérv pre psov
SO 34

Medzisklad VZP (vedlaisie Zivocisne
50 05 L

So Osﬁkladv krmiva

Rampa a oplotenie vnutorné
0 07

Spevnené ploch
STAIE’I?IA SRE EVOIERYATA - stanica pre zvierata,
ktoré podliehail veterinarnym opatreniam

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z2

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

183 247,46
5 848,99
54 681,69
4 426,03
2 562,66
31 668,28
27 776,26
7 347,38
9 584,20
4 459,06
24 274,31

10 618,60

0,00

183 247,46

27.11.2017

Ing. Marian Babinsky

Cena s DPH [EUR]

219 896,95
7 018,79
65 618,03
5 311,24
3075,19
38 001,94
33 331,51
8 816,86
11 501,04
5 350,87
29 129,17

12 742,32

0,00

219 896,95



Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Priloha €. 2 Zmluvy o dielo

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH

Predmet zékazky: Stanica pre zvierata, ktoré podliehajt veterinarnym opatreniam v Martine

Na realizacii Zmluvy o dielo uzavretej na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania sa budu
podielat subdodavatelia: &ne / nie *:

Obchodné meno a ICO Predmet Objem predpokladanych
adresa subdodavatefla subdodavatela subdodavok subdodavok v EUR bez DPH

BPOLU

V Martine, dia 27.11.2017

Obchodné meno a sidlo: Densit SK, s.r.o., Bystri¢ka 168, Masarykov dom, 038 04 Bystri¢ka, ICO:
2020432458

S—

Meno, podpis a petiatka $tatutarneho organu: Ing. Jan Barta - konatel Derac“j,{/ //
- "
Masiitd, > S-T.0.

N 44, WV dom 168
-}.11, A % gt iy
38 04 By ;mé MARTIN

' Nehodiace preé&iarknut

strana 11/ 11



