Zmluva o dielo &. 597/2022/0RA—IV
na reahzacau stavby: ,MS Salgotarjanska 5, Banska Bystrica — energetické

opatrenia“

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich zmien

Zmluvné strany:

Objednavatel

Sidlo:

Zastuipeny:

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

1€o:

DIC:

i€ DPH:

(dalej len ,,Objednévatel'")

Zhotovitel”

Sidlo:

Zapis v OR:

Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Stavbyveduci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

ICo:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,Zhotovitel")

Milan Varga,

a doplnkov
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banské Bystrica
MUDr. Jan Nosko, primator mesta Banska Bystrica

Ing. Vladimir Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330570

Ing. Dusan Kozak, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 635

Ceskoslovenské obchodnd banka, a. s., pobocka Banska Bystnca
CEKOSKBX

SK02 7500 0000 0040 2491 0250

00313271

2020451587

SK2020451587

Unlstav Teplicka, s.r. 0.

Fatranska 1326/124, 013 01 Tepli¢ka nad Véhom
OR Okr. stdu v Ziline, oddiel: sro, vioZka &. 14956/L
Anton Obsivan, konatel spolo¢nosti

Anton Obsivan,

Eranti§ek Chovant_e_c

36418633
2021851953
S$K2021851953

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana” a spolocne ako ,,Strany”)


mailto:dusan.kozak@banskabvstrica.sk

PREAMBULA

Na zdklade vifaznej ponuky Zhotovitefa v zadévani podlimitnej zakazky: ,,MS Salgotarjanska 5, Banska
Bystrica — energetické opatrenia, rozsirenie kapacity a zlepSenie existujucich priestorov”, uskutoénenej
Objedndvatefom podfa zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni (dalej len
»Ponuka Zhotovitela®); najmé oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej aj
»Rozpocet stavby“), sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, 7e Zhotovitel zrealizuje pre
Objednavatela stavebné prace na stavebnych tpravéch Materskej skoly Salgotarjénska 5, Banska Bystrica,
a to nasledovne:
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+ Energetické opatrenia budi realizované v ramci projektu ,,Reakcia na zmenu klimy mesta
Banska Bystrica” (dalej len ,,Projekt”), ktory je spolufinancovany z Finanéného mechanizmu
Eurdpskeho hospodarskeho priestoru 2014 — 2021, Stdtneho rozpoctu Slovenskej republiky a
vlastnych zdrojov Objednavatela, &islo projektu: ACCO1P02, &islo zmluvy 35/2021/7.7 (dalej
len "Projektovy grant") v ramci programu Zmierfiovanie a prispsobovanie sa zmene klimy”
(SK-Klima) vyhlasenej Spravcom programu Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej
republiky (dalej len "Spravca programu").

1. Predmet a rozsah plnenia

Strany tymto vyhlasuji a potvrdzuju, Ze zakladnym podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sG vSetky
dokumenty a informdcie, ktoré poskytol Objednévatel vo verejnom obstardvani zverejnenom vo
Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie pod znackou 42739 - WYP diia 09.09.2021 za Gcelom
predkladania ponik (dalej len ,Podkladovd Dokumenticia“) avifaznd Ponuka Zhotovitela
predloZena v predmetnom verejnom obstaravani.

Predmetom Zmluvy je realizicia stavebnych pric na budove: Materska 3kola Salgotarjanska 5,
Banska Bystrica, supisné Cislo 352, ktora stoji na parc. ¢.: C KN 1498/1 v k.u. Radvaf, obec Banska
Bystrica, okres Banska Bystrica, zapisanej na LV €. 2724, v ramci Projektu ,,Reakcia na zmenu klimy
mesta Banska Bystrica®, financovaného z Finanéného mechanizmu Eurdpskeho hospodarskeho
priestoru 2014 — 2021 a Stitneho rozpoétu Slovenskej republiky €. 35/2021/7.7, spocivajlce
v komplexnej rekonstrukcii budovy materskej Skoly vritane zabezpefenia materidlu a veci
potrebnych na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu
skutoéného vyhotovenia diela (dalej len ,,Dielo”).

Navrhované stavebné (pravy predstavuju vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu, novd
vzduchotechniku, meranie a regulaciu, atieZ energetické opatrenia, predovietkym zateplenie
obvodovych stien, zateplenie strechy, vymenu vykurovacich telies, montaZ termostatickych hlavic,
vyregulovanie vykurovacich telies a vymenu svietidiel.

Zhotovitel je povinny splnit vietky minimalne technické poZiadavky na zhotovenie Diela v stlade s
Podkladovou dokumentdciou a platnymi normami a predpismi tak, aby tito povinnost
Objednavatefa nebola ohrozena. Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej
Dokumentacii, najma v projektovej dokumentacii na realizéciu stavby vratane oceneného vykazu
vymer na stavbu ,Rozsirenie kapacity a zlepsenie existujlicich priestorov M3 Salgotarjénska S,

~ Banska Bystrica“, zhotovenej Ing. arch. Martinom Bizorfiom, Horné zahrady 11, 974 01 Banska

Bystrica a v stlade so stavebnym povolenim &islo OcU 21/2019/FUF ev.¢. 1/2019, vydanym Obcou
Malachov dria 12.02.2019, préavoplatnym dfia 05.03.2019, ktoré predloZzi Objednavatel
Zhotovitefovi najneskér ku ditu podpisu Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny vykonat minimalny rozsah skiSok overujucich kvalitu zrealizovaného Diela,
a sluzby spojené s riadnym vykonanim Diela, ako napriklad:

- revizne spravy zabudovanych rozvodov a vedeni

- energeticky certifikat budovy

- zauenie obsluhy Objednévatela

- projekt skuto&ného vyhotovenia stavby vypracovany v spolupréci s projektantom stavby

- skdSobny plan spracovany v spolupraci so stavebnym dozorom, ktory preukdZe kvalitu
zabudovanych materidlov, vyrobkov, technolégii a vykonanych technologickych postupov.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vietky Cinnosti nevyhnutné na riadnu realizaciu Diela v sulade
s podmienkami stanovenymi Podkladovou Dokumentdciou a pokynmi Objedndvatela, vratane
zabezpecenia paZenia, zdvihacich mechanizmov, straZnej sluzby, znaSania nakladov na elektrickd
energiu, dodavku vody, telekomunikacné sluzby, zabezpecenie socialnych prenosnych hygienickych
zariadeni, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpelenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skiSok; revizii, ochranu Diela pred poSkodenim, zabezpecenie
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti 0séb nachadzajucich sa na stavenisku,
poistenie stavby pocas realizicie, ako aj vietky daldie ¢innosti nevyhnutné pre riadnu realizdciu
Diela a povolenie jeho uZivania (kolauda¢né rozhodnutie).

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentécie a Ponuky Zhotovitela,
ako aj v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objedndvatelfa. Zhotovite! je povinny
zrealizovat stavbu v poZadovanej kvalite az poZadovanych materidlov. Ak Zhotovitel pouZije
nespravne technologické postupy alebo materidly, ktoré su vrozpore s Podkladovou
Dokumentdciou, bude sa to povaZovat za podstatné porudenie Zmluvy o dielo. Ak z dévoedu
nespravneho postupu Zhotovitefa ddjde k zniZzeniu vySky Projektového grantu alebo odstupenie
Spravcu programu od Projektovej zmluvy uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Spravcom
programu, v takom pripade je Objednavatel oprévneny uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela
v plnej vyske a Zhotovitel je povinny tuto bezodkladne, najneskér v lehote uréenej Objednavatelom
uhradit.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze rozsah innosti a plneni vyZzadovanych za i¢elom splnenia predmetu tejto
Zmluvy, najma vietky préce do¢asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie je nevyhnutné
pre riadne dokonéenie Diela v silade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia”), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v sUvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatoCne a néleZite obozndmil so stavom objektov
obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznamil s Podkladovou Dokumentéciou t.j. vietkymi nakresmi,
kalkuldciami/vypoltami, predovSetkym projektovou dokumentdciou jednotlivych objektov,
technickymi sprdvami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (rozhodnutia a zdvizné
stanoviskd) vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy {vid prilohy Zmlva) a nezistil Ziadne rozpory,
ktoré by mu branili vykonat Pinenia v silade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu.
Zhotovitel je povinny sa oboznamit s obsahom vSetkych dalSich materidlov a dokumentov,
predloZenych po uzavreti tejto Zmluvy, v pripade ak vznikne potreba takéto vypracovat a predloZit
v stvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnit nekompletnost Podkladovej Dokumentécie, ktord ma,
alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo by bola spdsobild vyvolat potrebu
navySenia ceny Diela, je Zhotovitel povinny bez zbytofného odkladu pisomne oznamit
Objednavatefovi, pri¢om zmluvné strany budu postupovat v stlade s bodom 3.4 Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost. V pripade,
Ze Dielo bude vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitefa (subdodavatefom), Zhotovitel ma
povinnost predloZit Objedndvatelovi Zoznam subdodavatelov spifiajicich podmienky Gtasti v
zmysle Vyzvy na predkladanie pontk a podla Prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami, tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, plati aZ do prijatia
vzajomnej pisomnej dohody Strén alebo rozhodnutia prislusného orgénu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatefa redpektovat a dodr¥iavat
v iom uvedené podmienky.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela dodlo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatefom
a Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu ani k prerudeniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu,
alebo inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoved3d za
vSetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

Terminy plnenia (realizacie) predmetu Zmluvy sa nasledovné:

Prevzatie staveniska: do troch (3) pracovnych dni od doruenia pisomnej vyzvy
' Objednavateia na prevzatie staveniska

Zacatie realizacie Diela: nasledujuci pracovny den po prevzati staveniska.

Ukonéenie realizacie Diela: do osem (8) mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

Ukoncenie Diela znamend vylucne riadne prevzatie Diela bez vad a nedorobkov Objedndvatelom.

Terminy uvedené v ¢ldnku 2.1 musia byt Zhotovitefom presne dodrzané, pricom Zhotovite! je
povinny zdrzat sa konania, v dosledku ktorého by akymkotvek spésobom boli ovplyvnené,
posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani Diela Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny, finanny
a Casovy harmonogram realizécie Diela je Zhotovitelom Specifikovany v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel mé povinnost predloZit presny ,Casovy harmonogram realizicie Diela“, spracovany pre
kazdu etapu samostatne, ako prilohu €. 2 (dalej len ,,¢asovy harmonogram®) tejto Zmluvy, najneskor
vden jej podpisu, spolu sorigindlnymi vyhotoveniami Zmluvy predioZenymi na podpis
Objednavatelovi.

V pripade nedodrZania terminov podfa bodu 2.1 si Objednavatel mdZe uplatnit voci Zhotovitefovi
sankcie v zmysle ¢&l. 8 tejto Zmiuvy.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit terminy podfa bodu 2.1 tohto ¢&lanku
v beinom pracovnom {ase, je povinny samostatne, resp. aj na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela, zabezpecit zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nad€asovych hodinach
bez toho, aby tym Objednévatelovi vznikli dodatocné néklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je
definovand v ¢l. 3 Zmluvy) sa v tychto pripadoch nemeni.
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Akékolvek nékiady, ktoré vznikni Zhotovitefovi nedodrZanim zmluvne dohodnutych terminov, ako
aj v pripade zvy$enych nakiadov Zhotovitefa z dévodu najmi, nie viak vylucne, nad¢asov, prac na
zmeny, zvy$eného mnostva technickych zariadeni na stavbe a pod., bude tieto naklady vidy znasat
Zhotovitel. Dohodnuta cena Diela sa v tychto pripadoch nemeni.

Zhotovitel sa zavdzuje, bez naroku na nahradu Skody, akceptovat posunutie terminov
v harmonograme, ktoré budd na zaklade Ziadosti Objednavatela schvdlené Spravcom programu.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v stlade so Zmluvou pred dohodnutym
zmluvnym terminom, je Objedndvatel. opravneny (aviak nie povinny) vykonané Dielo bez vad
a nedorobkov alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom navrhovanom termine.

Objednavatel mdZe kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je
Zhotovitel povinny nadalej zabezpeéit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo
stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela -
sa vSetky zmluvné terminy stanovené v €asovom harmonograme posdvaji o pocet dni takto
nariadeného prerusenia realizdcie Diela. Po doruceni pisomného pokynu Objedndvatela na
pokracovanie prerudenych prac, je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo -
dnia dorucenia pokracovat v realizicii Diela.

3. Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podfa tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zaklade vitaznej Ponuky

Zhotovitefa a v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisav,
a predstavuje sumu:

bez DPH 462 281,55 eur + vySka DPH 92 456,31 eur = spolu 554 737,86 eur
slovom: pétstopitdesiatityritisic sedemstotridsatsedem celé osemdesiatiest eur

(dalej len ,,Cena za Dielo”).

Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.
Objednévatel je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotavitel fakturovat dati z pridanej hodnoty.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednévatela, najneskér do
troch (3) pracovnych dni od zistenia, o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer
a neuvedenych v Podkladovej Dokumentdacii alebo v tejto Zmiuve. Realizdcia Objednévatelom
pisomne potvrdenych naviac prac bude moZnd vylucne v silade so zakonom €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v platnom zneni a podmienkami tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo si obsiahnuté aj pripadné nédklady vyplyvajice z titulu zmien cien, najmé, nie véak
vylucne, stavebnych materidlov, pohonnych hmét, mzdovych nakladov, administrativnych
poplatkov.

Zhotovitel neméZe Ziadat o zvy3enie Ceny za Dielo v désledku nim spésobenych vad, resp. vad
spbdsobenych jeho subdodévatelmi. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednévatel opravneny
primerane Cenu za Dielo zniZif o hodnotu nerealizovanej tasti Dieia.



3.7 Cena za Dielo zahfia vietky naklady spojené s realizaciou Diela podfa bodu 1.2. tejto Zmluvy vratane
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nakladov na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricki energiu, vodu a sluzby
s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodévatelskd inZiniersku €innost, geodetické préce,
dokumentdciu Zhotovitela, reZijné naklady Zhotovitela, dane, poplatky a ako aj vietky dal&ie
néklady Zhotovitefa v suvislosti s realizaciou Diela, bezpeénost a ochranu pri praci a poZiarnu
ochranu, zvySené ndklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej
prevadzke, odstranenie znedistenia, zneSkodiiovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle, poistenie,
finan€né naklady na doCasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skisok, do¢asné
obmedzenia premdvky na prifahlych komunikécidch atd., ako aj ostatné poZiadavky uvedené
v Podkladovej Dokumentdcii a zabezpefenie podmienok stanovenych v platnych povoleniach,
rozhodnutiach a zavdznych stanoviskdch vztahujlcich sa k realizacii Diela.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu
pinenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil v3etky Pinenia, ktoré su potrebné na
riadne splnenie jeho zdvazkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze pri stanoveni Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentéciou a ndavrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Diefo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodévky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d}) do Ceny za Dielo zahrnul vietky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(e} zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poZiadavky voci
Objednavatefovi, slvisiace s predmetom Zmluvy.

4, Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi preddavok na realizaciu Diela.
Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizécii Diela na zéklade troch fakturacnych celkov, pricom
nominalna hodnota vykonov pr\}ého fakturaného celku nebude nizsia ako 40% nominalnej hodnoty
Ceny za Dielo a nominalna hodnota vykonov druhého fakturacného celku nebude nizsia ako 30%
nominalnej hodnoty Ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa pre vyli¢enie akychkolvek buddcich nedorozumeni a pochybnosti dohodli, Ze
Zhotovite!l je opravneny vystavit Objednavatelovi, za riadnu realizaciu Diela, faktiru do piatich (5)
pracovnych dni odo difa pisomného potvrdenia stpisu vykonanych prac stavebnym dozorom a
Objednavatelom.

Kazdu faktdru je Zhotovitel opravneny vystavit vylune na zaklade oceneného supisu skutocne
vykonanych préca doddvok odsahlaseného a potvrdeného stavebnym dozorom a Objednévatelom,
po kontrole suladu fakturovaného stpisu vykonanych prac s vykonanymi pracami podla skutkového
stavu a podla evidencie v stavebnom denniku. PoloZky suvisiace s odvozom sutiny, vybiranych
hmét a poplatkom za skladovanie vybdranych hmét, bude Objedndvatel akceptovat len na zaklade
predioZenych védinych listkov v maximdlnom mnoistve uvedenom v Rozpocéte stavby
a predlozeného podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost
osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii. Zistovanie oceneného supisu
vykonanych prac sa bude vykonavat min. 1 x do mesiaca, vdy do prvych troch (3} kalendarnych dni
mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom boli price vykonané, vratane priebeZnej
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fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpo¢tu za kontrolované obdobie a jednotlivych
kondtrukcii pred zakrytim. Prilohou oceneného slpisu vykonanych préc budl aj certifikaty
zabudovanych materialov a vyrobkov.

Kazda faktura musi byt vystavend v $tyroch originalnych vyhotoveniach a musi obsahovat vietky
udaje podla zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, zékona
¢.431/2002 Z. z. o G&tovnictve v zneni neskordich predpisov. Prilohou faktiry musi byt sdpis
vykonanych préc a doddvok prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach, potvrdeny Objednévatefom
a stavebnym dozorom,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objedndvatel ju vréti
Zhotovitefovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nové lehota
splatnosti zane plyndt diiom dorucenia opravenej faktlry Objedndvatefovi.

Realizdcia Diela bude financovana prostrednictvom finanéného mechanizmu Eurdpskeho
hospodérskeho priestoru 2014 — 2021 a statneho rozpoctu Slovenskej republiky €. 35/2021/7.7..
V3etky faktary za realizaciu Diela, podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmiuvy, budd splatné do tridsat (30)
dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi. '

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladdvky alebo ndroky voéi Objedndvatelovi oproti
pohfaddvkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitefovi. Zhotovitel nie je taktieZ opravneny
zadrziavat a neplatit akékoivek platby (ich ¢ast) podia Zmluvy z dévodu akychkolvek nérokov alebo
pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

V pripade, Ze Zhotovitelf ma ucet vedeny v banke mimo tGizemia SR, bude znasat vetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zdvazkov v plnej vyske.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena Diela je hradend na zdklade Projektovej zmluvy,
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Sprdvcom programu. Faktiry budd zaplatené Zhotovitelovi v
sulade s bodom 4.5 tohto Clanku Zmluvy.

5. Podmienky vykonania Diela

Objednavatel odovzdd stavenisko Zhotovitefovi podlia ¢l. 2.1 tejto Zmluvy vzmysle &asového
harmonogramu. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi objekt v stave bez vnutorného zariadenia a
vybavenia. O odovzdani staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu
odovzdavaného objektu as popisom odovzdavanej dokumentdcie k realizécii Diela. Vstup do
objektu bude Zhotovitel potas realizicie Diela koordinovat s poverenym pracovnikom zékladnej
Skoly, ak pri preberani staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotovitel nezaéne realizaciu
stavebnych prac v zmysle tejto Zmluvy do pat (5) kalenddrnych dni od protokoldrneho prevzatia
staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme préc, z ddvodov na strane
Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje vykondvat stavebny a technicky dozor a zaroven s prevzatim staveniska
oznami Zhotovitelovi mend oséb, ktoré dozor vykondvaji. Tieto osoby, spolu so zéstupcom
oprdvnenym konat vo veciach zmluvnych podmienok sdvisiacich s podmienkami poskytnutia
nenavratného financného prispevku, su oprdvneni zastupovat Objedndvatela pri potvrdzovani
vykonanych préc, ako i pri preberani ukonéeného Diela. Zhotovitel sa zavizuje, pri prevzati
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staveniska, odO\{zdat’ Objednavatelovi pisomné poverenie pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie
stavbyveddceho s uvedenim jeho telefénneho &isla. Képia jeho opravnenia vykonavat tito funkciu
bude tvorit neoddelite/n prilohu preberacieho a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik.

Akékolvek administrativne poplatky, sankcie a 3kody, vzniknuté v savislosti s realiziciou Diela znaga
Zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a neéistoty
vzniknuteé z jeho Cinnosti, dodrziavat Cistotu komunikacii a zabezpetit bezpeénost na stavbe a v jej
bezprostredne dotknutom okoli.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu tretich oséb a zabezpetif jeho straZenie.

Zhotovitel' v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objedndvatelovi (resp. pisomne ozndmenému
zastupcovi Objedndvatefa) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude Objednévatel pred ich zakrytim
pisomne vyzvany minimdlne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto Casti
a/alebo na zii€astnenie sa prisluinej skisky Diela. Podas kontroly takychto prac, Zhotovitel predloZi
vSetky vysledky vykonanych skaSok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objedndvatela na tito kontrolu bez predchadzajiiceho
ospravedlnenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora
nesmie byt kratSia ako dvadsat3tyri {24) hodin od planovaného dédtumu kontroly, ma Zhotovitef
pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych €asti Diela. Ak Objednavatel poZaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplinil
svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny uhradif Objedndvatelovi
vietky naklady savisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady sivisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je
Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby
a jej kopiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici.

5.9 Zhotovitel najneskdr patnast (15) kalendarnych dni pred ukonéenim stavby ozndmi Objednévatelovi

dokoncenie stavby. Objednavatel najneskor do piatich (5) pracovnych dni od ozndmenia terminu
dokoncenia stavby urci termin preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty kalendarny den
od oznamenia Zhotovitefa o dokonceni stavby. V pripade, ak sa Zhotovitel po dokonceni stavby
odmietne zucastnit preberacieho konania, alebo bez objektivneho dévodu nepodpiSe zapisnicu o
odovzdani a prevzati Diela, plati, Ze tvrdenie Strany uvedené v zapisnici a fou podpisané je pravdivé.

5.10 Preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac spisuje povereny zastupca Objednavatela (stavebny

dozor). V pripade zistenych vad anedorobkov, uvedie ich stpis v Protokole aj s primeranym
navrhovanym terminom ich odstrénenia, ktord skutoénost je Zhotovitel povinny akceptovat. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, alebo jeho €&ast, uvedie tdto skutoénost
v Protokole s odévodnenim. Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objedndvatefom
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potas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, bude realizované opatovné
preberacie konanie, pricom lehoty uvedené v bode 5. 9 mdZu byt pouZité primerane.

5.11Zhotovitel zodpovedd za nebezpedenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na
ostatnych objektoch dotknutych realiziciou, spdsobenej jeho cinnostou, a to aZ do dpiného
dokoné&enia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym
vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a ~in\]m dastiam diela pouZitym Zhotovitelom pri zhotoveni
Diela nadobuda Objednavatef okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie
tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych Casti Diela od zhotovovaného Diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky materidly, komponenty,
vyrobky a iné Casti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad
(najmé nebudd predmetom zdloZného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekucného
konania, nebudd zahrnuté do konkurznej €i reStrukturalizacnej podstaty). Zhotovitel sa zavdzuje, Ze
pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden materidl, komponenty, vyrobky a iné casti Diela, na ktoré by
sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkofvek tretej osoby. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v
pripade predcasného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objedndvatefom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k
akejkolvek dokumentdcii {vratane suvisiacich prdv duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatefovi
Zhotovitefom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav duSevného viastnictva na Objedndvatefa je zahrnuty v Cene za Dielo.

5.12Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpeduje Zhotovitel.

5.13 Zhotovitel, v pripade vzniku $kody spdsobenej &innostou jeho alebo ¢innostou jeho subdodavatelov,
zabezpedi jej bezodkladné odstranenie, najneskor viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni od jej
zistenia, o om predloZi Objednavatelovi pisomné oznamenie.

5.14Zhotovitel' uprace po ukonceni kaZdej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskér v
termine ukoncenia realizdcie Diela podla ¢lanku 2 tejto Zmluvy.

5.15Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat vSetkym legislativno-technickym
poZiadavkdm a Podkladove] Dokumentacii. Zhotovitel je povinny reSpektovat rozhodnutia spravnych
a samospravnych organov vydanych v suvislosti s realizaciou Diela, ako aj vieobecne zavdzné
nariadenia prisluSnych spravnych a samospravnych organov,

5.16V pripade, Ze sa v Podkladove] Dokumentacii objavi nejednoznaénost alebo nezrovnalost, Zhotovite!
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objednavatefa o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

5.17 Pre vylulenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudl vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objednavatefom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zarovers



plati, Ze akykolvek zépis, zdznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v stavebnom denniku
neznamena {bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akdkolvek kontrola materidlov a tovarov pouZitych na realiziciu Diela, a/alebo ktorejkolvek z ich asti
Objednavatelom (resp. nim ur€enymi osobami) neznamena definitivnu akceptéciu predmetnych
tovarov a materidlov Objedndvatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a zndsa
vietky nebezpecenstva stvisiace s Dielom aZ do uplného dokon&enia Diela a jeho prevzatia v zmysle
Zmluvy Objedndavatelom.

5.190bjedndvatel’ si vyslovne vyhradzuje prdvo kedykolvek pocas realizicie Diela odmietnuft
subdoddvatela Zhotovitela a to bez toho, Ze by mal Zhotovitel v tomto pripade ndrok na akukolvek
kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je povinny okamzite vykonat vSetky potrebné dkony na to,
aby s odmietnutym subdodavatefom ukonil spolupracu na zhotovovani Diela, a zarovefi, aby takyto
~ subdoddvatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dita Objednavatelovho odmietnutia opustil

a vypratal stavenisko.

5.20Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykolvek pocas platnosti a u€innosti tejto Zmluvy, a to oprévnenymi osobami a poskytnuit
im v3etku potrebnu sacinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania s
najma: ‘
a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgénu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kon.trolm'/ drad SR a nim poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu, ‘
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpeéujaci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymiv pismendch a) az f) v sulade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Poskytovatela a nim prizvanych oséb, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v silade so Zmluvou o poskytnuti NFP, silad
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych
zo strany Objedndvatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,
dodriavanie hospoddrnosti, efektivnosti, ucinnosti a dcelnosti poskytnutého NFP, désledné
a pravideiné overenie dosiahnutého pokroku Realizicie aktivit Projektu, vratane dosiahnutych
meratelnych ukazovatefov Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o
poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je vykonavand v stlade so zédkonom o finantnej kontrole a
vnutornom audite a to najma formou administrativnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na
mieste. V pripade, ak st kontrolou vykonavanou formou administrativnej kontroly kontrolovanej
osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruci Poskytovatel Objednavatelovi
névrh spravy z kontroly, pri¢om Objednavatel je oprdvneny zaslat namietky k predmetnému navrhu
v rozsahu stanovenom zdkonom o finan¢nej kontrole a vnuitornom audite. Po zohladneni
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opodstatnenych namietok (za predpokladu, Ze Prijimatel zaslal pripomienky v stanovenej lehote)
zasiela Poskytovatel Prijimatelovi spravu z kontroly.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze umoZni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislugnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, najmé zdkona
o prispevku z ESIF, zdkona o finanénej kontrole a vnitornom audite a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Zhotovitel je podas vykonu kontroly/auditu povinny najmi preukdzat opravnenost vynaloZenych
vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, tejto Zmluvy
a prislugnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost oséb zodpovednych
za realizaciu predmetu Zmluvy, vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zalatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu a pinit vietky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmd zo zdkona o finanénej kontrole
a vnutornom audite.

Zhotovitel je povinny uchovavat vietku dokumentdciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a do tejto
doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo strany opravnenych osdb. Tato doba mdZe byt
automaticky predi¥ena bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na
zaklade pisomného oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, Ze nastali skutofnosti uvedené
v &lanku 140 vieobecného nariadenia Eurépskeho parlamentu aRady EU & 1303/2013 zo
17.decembra 2013, a to o fas trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je opravneny prerusit
plynutie lehdt vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou administrativnej kontroly pred
jej uhradenim/zti¢tovanim v pripadoch stanovenych élankom 132 ods. 2 vieobecného nariadenia.
Zhotovitel je povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
vzmysle spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej opriavnenymi osobami na wvykon
kontroly/auditu.

Pévodca odpadu Objednévatel, prenasa zodpovednost s nakladanim a likviddciou odpadov na
Zhotovitela v zmysle zdkona 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplnent niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavdzuje reSpektovat a dodrZat pokyny Objednavatela pri plneni predmetu Zmluvy.
Sacdasne sa zavazuje dodrZat pokyny Spravcu programu v zmysle Projektovej zmluvy uzatvorenej
medzi Objednavatelom ako prijimatefom Projektového grantu a Spravcom programu na plnenie
podlia predmetu tejto Zmluvy a k tomuto Ucelu poskytnut vetku dokumentaciu stavby, pripadne
vysvetlenia a vyZiadané podklady Objednavatefom pre Spravcu programu.

Zhotovitel' je povinny plnit vietky povinnosti podia zdkona o verejnom obstardvani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vereiného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma:

a) prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam v registri partnerov
verejného sektora,

b) zabezpecit splnenie povinnosti podfa pism. a.) tohto bodu, u kazdého subdoddvatefa a
navrhovaného subdodavatefa, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia stvisia s
plnenim predmetu tejto Zmluvy,

c) oznamovat Objedndvatefovi aktudlne udaje o svojich subdodéavatefoch, Gdaje o osobéch
opravnenych konat za subdodévatelov v rozsahu podfa zékona o verejnom obstardvani, Gdaje o
predmete subdoddvky a podiele subdodavatefa na plneni predmetu Zmiuvy,
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d) zabezpetit, aby subdoddvatelia spifiali podmienky Gtasti tykajuce sa osobného postavenia nového

subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatefa s
prihliadnutim na rozsah. subdodavky; novy subdoddvatel musi byt oprdvneny dodévat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdoddavky.

Zhotovitel' je povinny uviest kompletny zoznam svojich vietkych subdodavatelov spolu
s predmetom subdoddvky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zmenif subdoddvatela len s predchddzajicim pisomnym sahlasom
Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi
minimélne 5 (pdt) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel
podla & 41 ods. 1 Zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov je povinny uvadzat aktudlne Gdaje o svojich subdodavatefoch, Gdaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informécie uvadza
Zhotovitel' v Prilohe ¢ 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodévatefov
poskytovanie aktudlnych Gdajov podfa predchadzajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované . Gdaje Objedndvatefovi. Ak Zhotovitel chce zmenif subdodavatela pocas trvania
Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdoddavatela poskytn(t Objednavatelovi vietky
Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok UGcasti tykajlice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného
subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €. 124/2006
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhldskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dalsimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
prdci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre svojich zamestnancov
na pracovisku, kde prace vykondva, ako aj je povinny zabezpedit opatrenia na zaistenie bezpecnosti
tretich osOb, ktoré by sa na stavenisku pripadne vyskytli. V pripade vzniku poskodenia majetku,
alebo zdravia akychkolvek ostb, ktoré budd zanedbanim povinnosti Zhotovitela poskodené je
Zhotovitel povinny uhradit vzniknut( $kodu priamo poskodenému a to bezodkladne.

Zhotovitel je povinny vykondvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spihaju predpokiady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok postidenia
ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornd spdsobilost
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
préci.

Zhotovitel je povinny vykondvat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$3im rizikom, pri ktorych
mébze vzniknat zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznikd
poskodenie ich zdravia, moZe zamestnanec Zhotovitela jen na zdklade platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornt spdsobilost potrebnd na vykon prace
preukazat prislu§nou dokumentdciou.
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5.34

Zhotovitel ma povinnost, aby na poZiadanie oprdvnenej osoby Spravcu programu a Objednévatefa,
poskytol stéinnost, informécie a dokumenty tykajiice sa najma dodania tovarov, sluZieb a prac v
réamci zdkazky projektu, a to najméa pri vykone kontroly priebeinej spravy o projekte a/alebo
zavereénej spravy o projekte, ako aj pri vykone kontroly projektu. Zhotovitel je povinny poskytndt
Opravnenym osobdm a Objednavatelovi tpiny pristup ku vietkym informacidm, dokumentom,
osobam, lokalitdm a zariadeniam, verejnym ¢i sikromnym, ktoré su relevantné pre vykon kontroly.
Zhotovitel je povinny opravnenym osobdm Spravcu programu a Objedndvatefovi zabezpetit pristup
a umoznit vykonanie kontroly projektu, t. j. vytvorit primerané podmienky na jej riadne a vCasné
vykonanie, zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jej zacatie afalebo riadny priebeh a poskytnit
im pozadovanu sucinnost, ako aj zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych za realizéciu zdkazky
Projektu. Oprdvnena osoba Spravcu programu je pocas kontroly projektu opravnena najmd priamo
alebo prostrednictvom Objedndvatela pozadovat od zhotovitefov, s ktorymi Objedndvatel uzavrel
zmluvu na doddvku tovarov, sluZieb alebo stavebnych prac, a ktoré boli financované z Projektového
grantu, pristup k G¢tovnym zdznamom dodévatela a inym dokumentom, ktoré stvisia s Projektom.
Tieto podmienky je povinny Zhotovitel strpiet a poskytndt sGcinnost aj v procese monitorovania,
evaluacie, vlddneho auditu, resp. dalSich typov kontrol vykondvanych opravnenymi osobami
Spravcu programu a Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finan¢ny mechanizmus,
Ministerstva zahraniénych veci Norskeho kréfovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu
generdlneho auditora Norskeho krafovstva a dalsim kontrolnym organom a orgédnom opravnenym
na vykon kontroly v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom
poverenym tymito inStitticiami vykonat kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, a to
po celt dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, urCenou v sdlade s plathymi pravnymi
predpismi SR.

5.35 Strany su si vedomé skutoénosti, Ze Zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky, méiu byt zverejnené

5.36

na webovom sidle spravcu programu t. j. Ministerstve Zivotného prostredia SR.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat skutoCnost, Ze realizacia stavebnych prac v zmysle tejto Zmluvy
je sucastou realizécie integrovaného projektu v rdmci dvoch operaénych programov a v priestore
objektov materskej Skoly sufasne prebiehaju v rdmci dalSej etapy stavby aj prace na obnove
interiéru budovy, ktoré realizuje iny zmluvny partner Objednavatefa, pri¢om Zhotovite! je
zodpovedny za cely priestor nim prevzatého staveniska. Prace, ktoré s predmetom tejto Zmluvy o
dielo a budti realizované sucasne s pracami na obnove interiéru budovy, z dévedu technologickych
postupov ¢asovo na seba nadvdzujl. Zhotovitel sa zavédzuje redpektovat pokyny Objednavatela pri
koordinacii dvoch zmluvnych partnerov na stavenisku. Zhotovitel sa zavdzuje respektovat sicasny
¢asovy harmonogram stavby a akceptuje moZnost ¢asovych obmedzeni vyplyvajticich z realizécie
prac inym zmluvnym partnerom Objedndvatela na stavenisku. Zhotovite! zodpovedd za
nebezpedenstvo akejkofvek Skody na zhotovovanom Diele inym zmluvnym partnerom
Objednavatela, pokiaf si spdsobené Cinnostou Zhotovitela alebo nedodrianim podmienok zo
strany Zhotovitefa, stanovenych Objedndvatefom v rdmci koordindcie dvoch zmluvnych partnerov
na stavenisku. Objednavatel sa zavéazuje poskytnit Zhotovitelovi pri koordinacii su¢innost tak, aby
nebol ohrozeny zmluvny termin realizacie Diela v zmysle tejto Zmiuvy.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
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6. Zarucna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zaroven zodpovedd za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej doby.

Zarucnd doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 3estdesiat (60) mesiacov, t. j. paf (5) rokov
odo diia prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vdd a nedorobkov) Objednadvatelom v zmysle
Clanku 5.9 tejto Zmluvy, s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaija
kratsie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimélne v8ak dvadsatstyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.

Strany sa dohodli, Ze podas zarulnej doby mé Objednavatel privo poZadovat bezodplatné
odstranenie reklamovanych véd Diela a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady Diela.

Plynutie zdrucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstrariuju reklamované vady, sa preruduje a
pokracuje v plynuti az driom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstrianenia vady
Objednavatefom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moZnd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruc¢nd doba pre vymenenu alebo nahradend ¢ast Diela plynGt odznova driom
nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objedndvatefom.

V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvateflom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predioZit Objednévatelovi pisomny servisny plan, resp.
pléan povinnych revizii poéas plynutia zdrucnej doby spolu s navrhmi prisluSnych servisnych zmlav s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, za ktoré zodpoveda Zhotovitel a ktoré sa objavia v ramci
dohodnutej zaruc¢nej doby je Zhotovitel povinny na pisomnd Ziadost Objedndvatela zadat s ich
odstranenim v priebehu maximalne troch (3) pracovnych dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamZite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havérii ihned} bez naroku na
Ghradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac viak tridsat
(30) kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani
Objednévatefom uplatnené vady, ma Objednévatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou
podla vlastnej voiby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
av3ak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou oscbou bude
uplatnend voti Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov trefou osobou zvyienou o 10%
prirdzku z fakturovanej sumy. Objednavatel je zdroveri opravneny poZadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie v3etkych $kdd vzniknutych v dosledku vad a ndkladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

Najneskdr tri (3) mesiace pred uplynutim prisluine] zdrucnej doby ktorejkolvek ¢asti zhotovovaného
Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozomit Objednavatela, resp. nim uréen( osocbu, na
skutoénost, Ze sa konci zarucna doba a presne urcit prislusni ¢ast vykonaného Diela. Objednévatel
je opravneny poZadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil obhliadky Diela, za ugelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Pre vylG&enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutt zaru¢nu dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitelom
spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednévatelom a Zmiuvou vymienené viastnosti (akost). V
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7.1

opaénom pripade zodpovedd Zhotovitel za 3kodu, ktord Objedndvatefovi vznikne v désledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, 7e uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatefa a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatefov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo savisiacej s fiou, ktorého siastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaZne poistenie proti poskodeniu Diela, s vyskou poistného plnenia minimalne do

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

vysky Ceny za Dielo;

{b) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti vo i tretej strane za

ubliZenie na zdravi {alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt
spdsobené pocas zhotovenia Diela s vySkou poistného plnenia minimalne do vySky 100 000 eur
(na jednu poistni udalost);

Zhotovitel sdm zodpoveda za tihrady prislu§ného poistného a spolutcast pri jednotlivych poistkach
podfa bodu 7.1 Zmluvy. : .

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitefa musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednavatefa).

Zmluvu o poisteni v zmysie bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitef najneskér v deri podpisu tejto
Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny udrzat v platnosti po celt dobu realizacie Diela poistnt zmluvu
vzmysle bodu 7.1. V pripade, ak Objednavatel poskytne Zhotovitelovi po podpise Zmluvy
dodatocnu lehotu na predloZenie Zmluvy o poisteni a dokladu o uhrade poistnej sumy, pricom ani
v tejto dodatone poskytnutej lehote nie dlhSej ako pat (5) pracovnych dni Zhotovitel tieto
nepredloZi, zakladd uvedena skuto¢nost opravnenie Objednédvatefa na okamZité odstipenie od
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit platnost a G¢innost zmluvy o poisteni po celd dobu
realizacie Diela.

8. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom
v ¢asovom harmonograme, Objedndvatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd
pokutu vo vyike 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy
kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30)
dni omeskania, Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotoviiela narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.

V pripade oneskorene] Ghrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny dein omeskania. Narok na
zaplatenie tiroku'z ome3kania je Zhotovitel povinny pisomne uplatnit u Objedndvatefa.

Ak Zhotovitel nezagne s odstrafiovanim reklamovanej vady v €ase podia bodu 6.6 tejto Zmluvy, ma
Objednévate! pravo tito opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v bode 6.6
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Objedndvatel pravo uplatnit si u' Zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 300,- € (slovom
tristo eur) za kazdy kalendarny deii omeskania za kaZdd vadu, aZ do doby odstrénenia vad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch v zmysle zépisu z
odovzdania a prevzatia Diela podfa ¢lanku 5.10 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u
Zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vySke 300,- € (slovom tristo eur) za kaZdy kalenddrny def
omeskania, za kaZzdu vadu.

Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na
ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Ghradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vodi Zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skuto¢né zaplatenie nema
vplyv na pravo prisludnej Strany na nahradu $kody a nezbavuje prisiusni Stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zdvazky v silade so Zmluvou. Objednadvatel md nérok na zaplatenie zmluvnej
pokuty a sucasne nahrady Skody v plnom rozsahu a nie len vo vyske rozdielu.

Strany pokladaji vy$ky zmluvnych pokdt za primerané k hodnote Diela a jeho efektivnosti, nie v
rozpore s poctivym obchodnym stykom.

9, Predcasné ukoncenie zmluvy

Objednévatel je opravneny kedykolvek odstlpit od Zmluvy najma v pripade, ak:
(a) Dielo je Zhotovitelom vykonavané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnymi technickymi normami a/alebo inym
dotknutym vieobecne zdvdznym pravnym predpisom;
(b) Zhotovitel nedodrzal terminy realizcie Diela v zmysle ¢asového harmonogramu;
(c) riadne a v¢asné splnenie terminu realizdcie Diela vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;
(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela neurychlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;
(e} ekonomicka situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvnych povinnosti nepravdepodobnym;
(f) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednavatelom;
{g) Zhotovitel stratil opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a véasné
dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou;
{h) Zhotovitel nepredloZil Objednavatelovi poistnd zmiuvu v zmysle €l. 7, alebo neuhradil vykonovu
zédbezpeku v zmysie €l. 12, bodu 12.1 v spojitosti s bodom 12.6 tejto Zmluvy v termine do pat (5)
pracovnych dnf od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy;
(i) Objednavatel méd pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednévatelom a Zhotovitefom
a vysledky administrativne] kontroly dokumentédcie verejného obstaravania Spravcom programu
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstardvania;
(j) Zhotovitel alebo ktorykolvek zo subdodavatelov Zhotovitela nebude spifiat podmienku registracie
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov;
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{k) Dbjde k predéasnému ukonéeniu Projektovej zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela.

9.2

9.3

94

8.5

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, ak
(a) Objednavatel o viac ako $estdesiat (60) kalendarnych dni je v omeskani s Ghradou splatnej Casti

Ceny za Dielo;

(b) Objednévatel opakovane a aj napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela, s

poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia, poruuje ustanovenia Zmluvy
a/alebo neplni riadne a v¢as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povaZuje najma:

(a)
(b)
(©

(@

(e)

4]
(2

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy savisiacich
s ¢innostou Stran;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objedndvatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitefa s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitelom v omeSkani vodi casovému
harmonogramu prac o viac ako sedem (7) dni,

neposkytnutie vykonovej zabezpeky podla bodu 12.1 tejto Zmluvy;

neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podfa ¢lanku 7. tejto Zrﬁluvy.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt doruéené druhej Strane. Uinky
odstupenia nastanud v def doru€enia pisomného odstipenia. DOsledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu
Skody Stran zostava nedotknuté.

Strany sa dohodli, Ze dal$im spésobom zaniku Zmluvy je jej zruenie zaplatenim odstupného, a tov
pripade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vztahu nastani na strane Zhotovitela také
okolnosti, pre ktoré nebude schopny plnit svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, Ze v silade
s ust. § 355 ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, je Zhotovitel oprdavneny pred
poskytnutim €o i len €asti plnenia podla Zmluvy Objednavatelovi Zmiuvu zrusit, a to zaplatenim
odstupného vo vyske 20% (slovom: dvadsat percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1
Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny Zmiuvu zrusit zaplatenim odstupného aj v
pripade, ak vykonal a odovzdal Objednavatelovi ¢ast Diela, za ktoré mu bola zo strany
Objednavatela zaplatend alikvotnd ¢ast ceny za Dielo. V takom pripade Zhotovitef zaplati
Objednévaterdvi odstupné vo vyske 20% (slovom: dvadsaf percent) z ceny Zhotovitefom
nevykonanej a neodovzdane]j €asti Diela, urenej ku driu dorucenia oznamenia o vyuZiti
prava Zhotovitefa na zrusenie Zmluvy Objedndvatefovi. V pripade rozporu Stran o vyske
odstupného, podia tohto odseku Zmluvy, je Objednavatel opravneny poZiadat o uréenie
vysky odstupného nezévisli odborne spdsobild osobu (napr. znalec), pricom uréenie
odstupného v posudku podfa tohto odstavca, bude pre Strany zivazné. Néklady na
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9.7
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vyhotovenie posudku znaSa Strana, ktord vysku odstupného uréila odli$ne od vyiky
urcenej posudkom.

8.5.2 k zruSeniu Zmluvy podla bodu 9.5 dbjde len v pripade, ak budi suéasne splnené
nasiedovné podmienky :

a) Zhotovitel pisomne ozndmi Objednavatefovi, Ze vyuZiva svoje pravo na zrudenie
Zmluvy a
b) Zhotovitel zaplati Objednavatelovi dohodnuté odstupné.

9.5.3 pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze k zrueniu Zmluvy podfa bodu 9.5 ddjde
len v pripade kumulativheho splnenia podmienok uvedenych v ods. 9.5.2 Zmluvy a to
dfiom, v ktorom budu spinené obe podmienky podla ods. 9.5.2 Zmluvy.

9.5.4 v pripade zaniku Zmluvy podia ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, Ze Objedndvate! je oprdvneny
pouzit Zhotovitefom dodant &ast Diela na tiéel uvedeny v Zmluve, pricom zanikom Zmluvy
nezanika ndrok Objedndvatela na pripadné zmluvné pokuty a nahradu $kody, ktoré vznikli
do dna zdniku Zmluvy, ako ani ustanovenia o zdruke na dodanu ¢ast Diela podfa ¢lanku 6.
Zmluvy. Zhotovitel podpisom Zmluvy suhlasi a potvrdzuje, Ze Objednévatel je opravneny
doplnit, zmenit, upravit, spracovat alebo inak vyuZit ¢ast Diela dodanti mu Zhotovitefom
pred zrudenim Zmluvy podla odseku 9.5.1 za ufelom dosiahnutia ufelu podla tejto
Zmluvy.

V pripade predc¢asného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3) pracovnych
dni odo dfia ulinnosti odstapenia vypratat vietky staveniskd a protokoldrne odovzdaf
Objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za (ifelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych Casti Diela. Samotné prevzatie
a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti Diela urlf Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym
sposobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objedndvatelom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objedndvatel bude
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- eur (slovom: jedentisic eur)
za kaZdy kalendérny den omeskania Zhotovitefa so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnat Objednavatefovi
pozadovanu sucinnost.

Pri predéasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom sa tieto ustanovenia sa
pouZiji primerane predéasnému ukonceniu.

Pred€asné ukoncenie Zmiuvy, bez ohiadu na Stranu, ktord tato Zmliuvu ukondila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netyka
plynutia zaruénych déb podfa Zmluvy.

10. Dorucovanie

vietky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budd dorufené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty
sa budu povaZzovat za dorucené:
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(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade

10.3

10.4
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11.3

osobného doruéenia a doru€enia kuriérom), aleba
(b) uplynutim desiateho (10) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postoul).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane doruéené, budi druhej Strane doru¢ované
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred na nasledovni adresu, pokial
Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné udaje:

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s. r. o.
Adresa: Fatranskd 1326/124, 013 01 Teplicka and Vahom
vo veciach zmiuvnych do rak: Anton Obsivan, konatel spolo¢nosti
e-mail: '
vo veciach technickych do rik: Milan Varga
e-mail: v
Objednavatel: Mesto Banskd Bystrica

Oddelenie investiCnej pripravy a riadenia projektov
Adresa: Ceskaslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica
vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Vladimir Brieda
vo veciach technickych do rak: Ing. Dusan Kozak

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéované podia Zmluvy budi v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informdcii

Kazda zo Stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajdceho suhlasu
druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou auditorov,
ktori budi overovat GCtovnd zavierku prislusnej Strany, alebo v sdlade so zdkonom alebo
poZiadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vieobecne zavaznych
pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek
informdcie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vietky obchodné, doverné,
tajné alebo iné informdcie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej
Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej
Strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktordkolvek Strana mé prévo poskytnut takéto informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je uastnikom, a
ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktord pre takd Stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

Kazda zo Strén vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu akychkolvek
dévernych informacii o vy3sie uvedenych zdlezZitostiach.
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12.2

12, Vykonova zdbezpeka

Strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pred podpisom tejto Zmluvy, uhradi na (&t Objednavatefa
vykonovi zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podta tejto Zmluvy a
Objednavatelovi vodi nemu vznikne pohfadéavka (dalej len , Vykonové zébezpeka“) v sume 62.000,
00 € (slovom: §estdesiatdvatisic eur).

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonov( zdbezpeku alebo jej ¢ast odo dfia jej poskytnutia do

nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o uZivani stavby, resp. kolaudaéného rozhodnutia, a to v

pripade, ak:

a) Zhotovitel porusi niektort svoju povinnost uhradit petiazné zavizky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, alebo

b) pre pripad neuspokojenia akejkolvek inej pohladavky Objedndvatela vyplyvajacej z tejto
Zmluvy.

V pripade pouZitia Vykonovej zdbezpeky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude Zhotovitel bez zbytoéného

12.3
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12.5

12.6

12.7

12.8

odkladu povinny doplnit Vykonowvi zabezpeku do pinej vysky, t. j. do vysky 62.000, 00 € (slovom:
Sestdesiatdvatisic eur) a to najneskdér do desat (10) kalendarnych dni od dorudenia vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na tcet Objednivatefa Vykonovi zébezpeku v lehote podfa &lanku
12 bodu 12.2, je Objednavatel opravneny uplatnit si na tarchu Zhotovitela zmluvn( pokutu v sume
1.000,00 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy kalendarny defn omeskania so splnenim tejto povinnosti,
maximaline do vysky 50% z Vykonovej zabezpeky. ‘

Objednavatel sa zavdzuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovu zdbezpeku najneskdr do desat (10)
kalendarnych dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o uZivani stavby, resp. kolaudacného
rozhodnutia, resp. odo dna uplného splnia dalSich podmienok uvedenych v kolaudaénom
rozhodnuti. V pripade poutzitia vykonovej zdbezpeky zo strany Objednavatela, tdto bude vratena
v sume zniZenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Ghrady Vykonovej zabezpeky
predloZit Objedndvatelovi bankov( zéruku {dalej len ,Bankova zdruka”), ktord bude vystavena
najmenej na sumu 62.000, 00 € (slovom: Sestdesiatdvatisic eur) v prospech Objednavatela a ako
jedina podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost Objednavatefa o jej Cerpanie, adresovana a
predloZena prislusnej banke v stlade s ¢l. 12 bod 12.2 tejto Zmluvy, spolu s dokladom vystavenym
Objednavatelom Zhotovitelovi.

V pripade, Ze realizicia Diela bude trvat dlhsie ako je doba platnosti Bankovej zaruky, Zhotovite sa
zavizuje, 7e poZiada banku o predizenie platnosti Bankaovej zaruky na Objednavatelom poZadovany
nevyhnutny ¢as.

V pripade pouZitia Bankovej zaruky alebo jej Easti Objednavatefom, bude Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny Bankovu zéruku doplnit do pinejvysky, t. j. 62.000, 00 € (slovom: $estdesiatdvatisic
eur) alebo vioZit hotovost vo vySke pouZitej zdbezpeky na ticet Objedndvatela, a to najneskdr do
desat (10) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nemd narok na Groky z Vykonove] zdbezpeky.

T




13. Zaverecné ustanovenia
| ™
‘ 13.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmiuve,
l ktoré budi ptatné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
% i 13.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej

I republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Projektovou zmluvou platia ustanovenia tejto
‘ Zmluvy.
i 13.3 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si pat (5) vyhotoveni ponecha
| Objedndvatel a jedno (1) vyhotovenie Zhotovitel.
I 13.4 Na zdklade explicitne prejavenej vdle Stran, Zmluva nahradza vietky predchddzajlce rovnaké alebo
1 obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne

) uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujui, stracaju platnost a
%_ zavaznost odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.
- 13.5 Nedelitelnou stcastou tejto Zmluvy si tieto prilohy:
: e priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela)
‘ e priloha & 2: Casovy harmonogram realizacie Diela
T e priloha €. 3: Subdodavatelia

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maja prednost ustanovenia Zmluvy.

13.6 Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran a G&innost
po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.

13.7 Strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vdla v nej dosiahnuta je dand, jasnd
a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle s dostatoéne urdité a zrozumitelné, zmluvna
volnost nie je obmedzen3 a na znak sthlasu s jej obsahom pripéjaja svoje viastnoruéné podpisy.

—
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V Banskej Bystrici, dna: M- V Teplicke nad Vahom, dna: 16.03.2022
| 31-03- 2022
i
|
L Objednavatel Zhotovitel’
'!_J R
| .
I L
. _-__7-__ LU ) LU L —_—
‘ MUDr. Jan Noske Anton Obsivan

——

primator mesta Banska Bystrica konatel Unistav Tepli¢ka, s. r. 0.
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