

č. Zmluvy SPP-D:

0153/22/15 PPD/KEZ

č. Zmluvy Investor preložky:

ZM/0243/30800/1971/2021

ZM/2022/0142

Zmluva o preložke plynárenského zariadenia

uzavretá podľa § 269 (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) v spojení s § 18 (13) zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Cestný zákon**“) a v spojení s § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi:

1. SPP – D

Obchodné meno

SPP – distribúcia, a.s.

Sídlo

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

IČO

35 910 739

Zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B

IČ DPH

SK2021931109

DIČ

2021931109

Číslo účtu (IBAN)

SWIFT (BIC):

Zastúpená

Ing. Rastislav Kudrík, na základe plnej moci

(ďalej len „**SPP-D**“)

2. Investor preložky

Obchodné meno

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

IČO

35 919 001

Zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČ DPH

SK2021937775

DIČ

2021937775

Číslo účtu (IBAN)

SWIFT (BIC)

Zastúpená – štatutárny orgán

Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva

Ing. Miloš Vicena – člen predstavenstva

(ďalej len „**Investor preložky**“)

(ďalej spolu tiež „**zmluvné strany**“ alebo osobitne „**zmluvná strana**“)



Článok I. Predmet Zmluvy

1.1 SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia/plynárenských zariadení

- Objekt stanice katódovej ochrany SKAO Kapušany pri Prešove – označenie technického miesta SKAO140 (ďalej len „SKAO“), pozostávajúceho z koisku, dvoch zdrojov ochranného prúdu, spoločného anódového uzemnenia a príslušenstva, pričom je napojený na samostatnú NN elektrickú prípojku.

nachádzajúceho sa/nachádzajúcich sa na pozemku/pozemkoch v katastrálnom území:

Kapušany, Vyšná Šebastová, kiosk SKAO je umiestnený na pozemku parc.č.:

k.ú.: Vyšná

Šebastová, obec: Vyšná Šebastová;

SKAO je ochranným zariadením potrebným na zabezpečenie prevádzkovania distribučnej siete (ďalej v bode 1.2 Zmluvy len „**plynárenské zariadenie**“).

1.2 Investor preložky požiadala SPP-D o možnosť realizovať preložku, prípadne úpravu/ochranu plynárenského zariadenia/časti plynárenského zariadenia orientačne znázorneného/znázornenej v Prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „**Pôvodné PZ**“), nakoľko existencia Pôvodného PZ bráni realizácii investičného zámeru Investora preložky – projektu/stavby: „**Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa (km 4,3 – 14,5)**“, a teda preložka Pôvodného PZ je investíciou vyvolanou týmto projektom/touto stavbou.

1.3 Preložku Pôvodného PZ, vrátane prepojenia na distribučnú sieť SPP-D a/alebo pokiaľ ide o ochranné zariadenia SKAO spustenia do trvalej prevádzky - po prepojení na existujúcu časť ochranného zariadenia SKAO a/alebo po pripojení ochranného zariadenia SKAO do distribučnej sústavy (elektriny) (ďalej len „**Ostrý prepoj**“), bude realizovať Investor preložky za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a podmienok určených vo vyjadrení/vyjadreniach SPP-D (Príloha č. 1 Zmluvy, prípadne vyjadrenie/súhlas v zmysle bodu 1.5 Zmluvy) (ďalej len „**Preložka**“ a pre preložené plynárenské zariadenie/plynárenské zariadenia ďalej aj „**Plynárenské zariadenia**“), a tiež podľa projektovej dokumentácie:

názov:

**Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, stavebné objekty:
SO 630-00 Preložka KIOSKU SKAO Kapušany v km 12,066**

č. zákazky: 2823/2017

hlavný projektant: Združenie „R4 Prešov“, zastúpené HBH Projekt spol.s.r.o., Kabátnikova 5, Brno, Česká republika

projektant: HBH Projekt spol.s.r.o., Kabátnikova 5, Brno, Česká republika

zodpovedný projektant:

vypracoval:

zo dňa: 04/2020

stupeň projektovej dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“),

ktorú SPP-D schválila dňa: 10.06.2021

vyjadrením/vyjadreniami č.: TD/PS/0218/2020/Lö

ktorého kópia tvorí/ktorých kópie tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy.

1.4 Vydanie rozhodnutí a povolení príslušných orgánov vo vzťahu k realizácii Preložky je povinný zabezpečiť Investor preložky a je povinný zabezpečiť, aby tieto boli v súlade s touto Zmluvou a vyjadreniami SPP-D.

Vo vzťahu k Preložke bolo v čase uzavretia tejto Zmluvy vydané nasledovné povolenie/povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom Investor preložky SPP-D vyhlasuje a zaručuje sa, že uvedené povolenie/povolenia je/sú v súlade touto Zmluvou a vyjadreniami SPP-D:

územné rozhodnutie č. OÚ-PO-OVBP2-2015/22597/90265/ŠSS-ST zo dňa 24.08.2015, vydané Okresným úradom Prešov, odbor bytovej výstavby a politiky, Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov, právoplatné dňa 25.09.2015, Zmeny Preložky oproti Projektovej dokumentácii, a/alebo doplnenia Projektovej dokumentácie, ako aj schválenie ďalších stupňov Projektovej dokumentácie, sú/je možné iba na základe predchádzajúceho prerokovania a predchádzajúceho písomného súhlasu SPP-D.

- 1.5 Investor preložky je povinný umožniť, aby bol pri realizovaní Preložky prítomný technický dozor SPP-D, ktorým je:

Meno a priezvisko, funkcia:

E-mail:

Telefón:

pričom Investor preložky je povinný technický dozor písomne (minimálne doručením e-mailu na adresu technického dozoru uvedeného vyššie a súčasne na adresu:

informovať o plánovanom začatí realizácie Preložky v dostatočnom predstihu a poskytnúť mu ním požadované informácie. Overenú kópiu stavebného povolenia Preložky s vyznačenou doložkou právoplatnosti je Investor preložky povinný predložiť SPP-D ku dňu podpisu tejto Zmluvy, pričom kópia bude pripojená ako Príloha č.7 tejto Zmluvy. V prípade, že v čase podpisu tejto Zmluvy stavebné povolenie nebolo vydané, Investor Preložky je povinný túto predložiť SPP-D najneskôr pred začatím realizácie Preložky.

- 1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Preložku je Investor preložky povinný zrealizovať najneskôr do 24 mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany formou písomného dodatku k Zmluve nedohodnú inak.
- 1.7 Zmluvné strany sa dohodli, v súlade s požiadavkou SPP-D v zmysle vyjadrenia/vyjadrení SPP-D (bod 1.3 Zmluvy), že realizovanie Preložky zabezpečí Investor preložky prostredníctvom spoločnosti SPP – distribúcia Servis, s.r.o., Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 46816097 (ďalej len „**Zhotoviteľ preložky**“).
- 1.8 Bližšia špecifikácia stavebného objektu/stavebných objektov:

Objekt - kiosk SKAO s príslušenstvom

Prepojovacie vedenia:

Preložený kiosk SKAO až spojka XT5, kábel AYKY – J 4x35, dĺžka L=160 m

Preložený kiosk SKAO až spojka XT6, AYKY – 0 4x25, dĺžka L=120 m

Preložka má byť v zmysle Projektovej dokumentácie v celkovej dĺžke 160m a 120m, a podľa Projektovej dokumentácie by mala prechádzať nasledovnými pozemkami – pozemky KNC parc.č.:
k.ú. Kapušany a pozemky KNC

k.ú. Vyšná Sebastová.

Článok II.

Náklady na Preložku a vysporiadanie práv k Dotknutým pozemkom

- 2.1 Keďže v zmysle ustanovenia § 81 (2) Zákona o energetike, náklady na Preložku je povinný uhradiť ten, kto potrebu Preložky vyvolal, Investor preložky v súlade s ustanovením § 18 (13) Cestného zákona zabezpečí realizovanie Preložky na vlastné náklady, a bude tiež znášať všetky náklady súvisiace s Preložkou, a to bez ohľadu na obdobie, kedy tieto náklady vzniknú.
- 2.2 Súčasťou nákladov súvisiacich s Preložkou, ktoré je Investor preložky povinný znášať, sú aj náhrady za vysporiadanie práv k pozemkom, ktoré budú dotknuté Preložkou tak, ako vyplýva z nasledujúcich ustanovení Zmluvy, ako aj a ostatné s tým súvisiace náklady (vrátane správnych poplatkov a pod.).
- 2.3 V nadväznosti na realizáciu Preložky je potrebné vysporiadať práva k pozemkom, ktoré budú dotknuté Preložkou, t.j. k
- pozemkom, na ktorých budú Plynárenské zariadenia,
 - pozemkom, ktoré budú dotknuté existenciou ochranných pásiem Plynárenských zariadení, a
 - pozemkom, ktoré budú dotknuté existenciou bezpečnostných pásiem Plynárenských zariadení (ďalej len „**Dotknuté pozemky**“).
- 2.4 Zmluvné strany sa pokiaľ ide o vysporiadanie práv k Dotknutým pozemkom dohodli, že Investor preložky je povinný v prospech SPP-D zabezpečiť zapísanie vecných bremien k Dotknutým pozemkom do katastra nehnuteľností, pričom

- 2.4.1 Vecné bremená musia spočívať v povinnosti vlastníka/vlastníkov Dotknutých pozemkov strpieť:
- uloženie a existenciu Plynárenských zariadení a existenciu ich ochranných a bezpečnostných pásiem;
 - prevádzkovanie Plynárenských zariadení a vykonávanie činností súvisiacich s ich prevádzkovaním, najmä vykonávanie ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky Plynárenských zariadení a uplatňovanie práv a plnenie povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito Plynárenskými zariadeniami;
 - vstup osôb a vjazd motorových vozidiel prevádzkovateľa distribučnej siete alebo ním poverených osôb za účelom prevádzkovania Plynárenských zariadení a vykonávania činností súvisiacich s ich prevádzkovaním, najmä vykonávania ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky Plynárenských zariadení a uplatňovania práv a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito Plynárenskými zariadeniami.
- 2.4.2 V prípade, že sa Dotknuté pozemky nachádzajú v intraviláne obce, Investor preložky sa zaväzuje v prospech SPP-D zriadiť vecné bremená k Dotknutým pozemkom uzavretím zmlúv o zriadení vecného bremena s vlastníkami Dotknutých pozemkov.
- 2.4.2.1 Vecné bremená k Dotknutým pozemkom musia byť v prospech SPP-D zriadené bezodplatne a na neurčitý čas. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že zriadením vecných bremien v prospech SPP-D bezodplatne sa má na mysli to, že vlastníci Dotknutých pozemkov nebudú mať za zriadenie vecného bremena nárok na poskytnutie náhrady voči SPP-D. To však nevylučuje, aby náhradu za zriadenie vecného bremena poskytol vlastníkom Dotknutých pozemkov Investor preložky, pokiaľ sa na jej poskytnutí dohodnú, pričom dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena nahradí akékoľvek nároky vlastníkov Dotknutých pozemkov na primeranú jednorazovú náhradu a bude zodpovedať miere obmedzenia obvyklého užívania Dotknutých pozemkov.
- 2.4.2.2 SPP-D poskytne súčinnosť spočívajúcu v zabezpečení podpisu zmlúv o zriadení vecného bremena zo strany SPP-D ako oprávneného z vecného bremena, pričom Investor preložky je povinný tieto SPP-D predložiť na podpis v dostatočnom predstihu tak, aby boli dodržané lehoty v zmysle tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 2.4.2.3 Zmluvy.
- 2.4.2.3 Vznik vecných bremien vo vzťahu k Dotknutým pozemkom v intraviláne obce v súlade s podmienkami v zmysle tohto bodu 2.4 Zmluvy je Investor preložky povinný zabezpečiť a splnenie povinností preukázať predložením jedného vyhotovenia zmlúv o zriadení vecného bremena, a kópií výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na ktorých bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremeno v súlade s bodom 2.4.1 Zmluvy v prospech SPP-D v lehote do 24 mesiacov odo dňa vykonania Ostrého prepoja.
- 2.4.3 V prípade, že sa Dotknuté pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia obce, Investor preložky sa zaväzuje podať návrh na vykonanie záznamu vecných bremien Dotknutých pozemkov do katastra nehnuteľností ako osoba poverená zo strany SPP-D v zmysle ustanovenia § 11 (1) písm. f) Zákona o energetike, k čomu ho SPP-D touto Zmluvou splnomocňuje, prípadne sa zaväzuje pre Investora preložky vystaviť osobitnú plnú moc. V tejto súvislosti SPP-D ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete prehlasuje, že Investor preložky je v zmysle ustanovenia § 11 (1) písm. f) Zákona o energetike osobou poverenou držiteľom povolenia a je oprávnená zriadiť na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce Plynárenské zariadenia špecifikované v tejto Zmluve.
- 2.4.3.1 Podanie návrhu na vykonanie záznamu vecných bremien Dotknutých pozemkov je Investor preložky povinný zabezpečiť v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k Preložke alebo odo dňa, kedy malo byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie Preložky v zmysle tejto Zmluvy zabezpečené.
- 2.4.3.2 Zápis vecných bremien vo vzťahu k Dotknutým pozemkom nachádzajúcim sa mimo zastavaného územia obce v súlade s podmienkami v zmysle tohto bodu 2.4 Zmluvy do katastra nehnuteľností je Investor preložky povinný zabezpečiť a splnenie povinností preukázať predložením kópií výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na ktorých bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremeno v súlade s bodom 2.4.1 Zmluvy v prospech SPP-D v lehote 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k Preložke alebo odo dňa kedy malo byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle tejto Zmluvy zabezpečené.

2.4.3.3 Investor preložky je ďalej povinný vykonať záznam vecných bremien do katastra nehnuteľností oznámiť vlastníkom Dotknutých pozemkov písomne, a to v lehote do 60 dní odo dňa jeho vykonania.

2.4.3.4 V prípade, že si vlastníkom Dotknutého pozemku uplatní u SPP-D, ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete, a/alebo u Investora preložky, nárok na zaplatenie náhrady za uplatnenie zákonného vecného bremena a/alebo náhrady za obmedzenie obvyklého užívania pozemku, je Investor preložky do 60 dní odo dňa doručenia tejto požiadavky SPP-D a/alebo Investorovi preložky povinný uzavrieť s vlastníkom Dotknutého pozemku dohodu o poskytnutí náhrady za uplatnenie zákonného vecného bremena a/alebo náhrady za obmedzenie obvyklého užívania pozemku, na základe ktorej dôjde k úplnému vysporiadaniu všetkých nárokov vlastníka Dotknutého pozemku, ako aj túto náhradu poskytnúť a znášať všetky náklady súvisiace s uzavretím dohody. Jedno vyhotovenie uzavretej dohody je Investor preložky povinný doručiť v lehote podľa predchádzajúcej vety na adresu sídla SPP-D a v prípade oneskorenia s plnením tejto povinnosti je Investor preložky povinný SPP-D o tejto skutočnosti písomne upovedomiť spolu s uvedením dôvodov oneskorenia a s uvedením predpokladaného termínu uzavretia predmetnej dohody.

2.4.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že zmluvné strany sa dohodli, že Investor preložky bude znášať všetky náklady spojené s nárokmi vlastníkov Dotknutých pozemkov vyplývajúcich z obmedzenia užívania Dotknutých pozemkov z titulu Preložky Plynárenského zariadenia, vrátane nárokov na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady v zmysle § 11 Zákona o energetike, ako aj náklady spojené so vznikom vecných bremien vrátane správnych a iných poplatkov spojených so zápisom vecných bremien do katastra nehnuteľností.

2.5 Za účelom preukázania splnenia povinností podľa bodu 2.4 Zmluvy je Investor preložky povinný predložiť SPP-D okrem kópií výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na ktorých bude v časti "C" Ťarchy zapísané vecné bremeno v prospech SPP-D v zmysle tejto Zmluvy aj

- i. zoznam Dotknutých pozemkov s uvedením, či ide o pozemky, na ktorých sa Plynárenské zariadenia nachádzajú, alebo ide o pozemky dotknuté ochranným pásmom Plynárenských zariadení alebo o pozemky dotknuté bezpečnostným pásmom Plynárenských zariadení, a
- ii. geodetické zameranie pre účely zápisu vecných bremien do katastra nehnuteľností v listinnej podobe overené príslušným správnym orgánom, a tiež v elektronickej podobe vo formáte *dgn, pričom tieto doklady je Investor preložky povinný SPP-D predložiť v lehotách uvedených v bode 2.4 Zmluvy, ak neboli predložené SPP-D už skôr.

2.6 Investor preložky je taktiež povinný zabezpečiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie Preložky, resp. Plynárenských zariadení, pričom pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že za kolaudačné rozhodnutie sa nepovažuje súhlas so skúšobnou prevádzkou ani povolenie na predčasné užívanie stavby, pričom splnenie tejto povinnosti je Investor preložky povinný preukázať predložením tohto právoplatného kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti (originál alebo notársky overenú kópiu) (ďalej len „**Kolaudačné rozhodnutie**“) SPP-D, a to najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vykonania Ostrého prepoja. Investor preložky je povinný predložiť SPP-D Kolaudačné rozhodnutie bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti, najneskôr však do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Článok III.

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

3.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy Investor preložky zodpovedá za škodu, ktorá SPP-D porušením povinností vznikne, zároveň je povinný nahradiť v plnej výške všetky prípadné sankcie, ktoré budú uložené SPP-D, a to do 15 dní odo dňa zaslania výzvy na náhradu zo strany SPP-D.

3.2 V prípade, že Investor preložky povinnosť zriadiť vecné bremená, zabezpečiť ich vznik a/alebo predložiť SPP-D kópie výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na ktorých bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremeno v prospech SPP-D v súlade s podmienkami a v lehote v zmysle tejto Zmluvy nespĺní, má SPP-D právo uplatniť si voči Investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 650,- EUR, a to za každý Dotknutý pozemok, vo vzťahu ku ktorému si Investor preložky povinnosť nespĺnil.

3.3 V prípade, že Investor preložky nespĺní povinnosť zabezpečiť právoplatné Kolaudačné rozhodnutie a/alebo jeho predloženie SPP-D v súlade s podmienkami a lehote v zmysle tejto Zmluvy, má SPP-D

právo uplatniť si voči Investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 16 500,- EUR. Zároveň v prípade, ak od Ostrého prepoja do nadobudnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia bude zo strany príslušného správneho orgánu SPP-D uložená akákoľvek sankcia v zmysle príslušných stavebných predpisov, Investor preložky je povinný túto náhradu SPP-D v plnej výške, a to do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na náhradu zo strany SPP-D.

- 3.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje Investora preložky povinnosti splniť záväzok, za nespĺnenie ktorého bola táto dohodnutá. Popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je SPP-D oprávnená uplatniť si voči Investorovi preložky aj nárok na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku Investora preložky, a to v rozsahu prevyšujúcom výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.
- 3.5 Právo uplatniť si zmluvnú pokutu a náhradu škody má SPP-D aj v prípade, že z geodetického zamerania podľa bodu 4.3 alebo bodu 2.5 ii. Zmluvy bude vyplývať, že Dotknutými pozemkami sú aj pozemky, na ktorých Investor preložky v zmysle tejto Zmluvy nezabezpečil vznik vecného bremena v prospech SPP-D v súlade s podmienkami a v lehote v zmysle tejto Zmluvy alebo geodetické zameranie bude vyhotovené nesprávne a Plynárenskými zariadeniami budú dotknuté aj iné pozemky ako vyplýva z geodetického zamerania, a to bez ohľadu na to, kedy bude táto skutočnosť zistená.

Článok IV.

Podmienky na vykonanie Ostrého prepoja

- 4.1 Podkladom na vykonanie Ostrého prepoja bude odovzdanie dokumentácie Preložky – časť 1. Doklady vydané/spracované ku dňu vykonania Ostrého prepoja, vrátane zápisu o vykonaní tlakovej skúšky s a správy o odbornej prehliadke a skúške Plynárenských zariadení (revízná správa) s kladným výsledkom, resp. že Plynárenské zariadenia vyhovelí podmienkam tlakovej skúšky a sú spôsobilé bezpečnej prevádzky; a v prípade ochranných zariadení SKAO je potrebné predložiť správu o odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení (revíznou správou) pred ich spustením do trvalej prevádzky (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že spustenie do dočasnej prevádzky po prepojení na existujúcu časť ochranného zariadenia SKAO a/alebo po pripojení ochranného zariadenia SKAO do distribučnej sústavy (elektriny) je možné za účelom vykonania odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení, ak je to potrebné). V prípade, že táto povinnosť splnená nebude, SPP-D nepovolí Investorovi preložky Ostrý prepoj vykonať. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že povolením Ostrého prepoja aj napriek nespĺneniu povinností Investora preložky v zmysle Zmluvy sa SPP-D nevzdáva nároku na splnenie povinností, náhradu škody a/alebo zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy.
- 4.2 Investor preložky berie na vedomie, že vykonanie Ostrého prepoja, vrátane termínu a spôsobu jeho realizácie, podlieha písomnému schváleniu SPP-D a bude možné po splnení technických podmienok, odovzdaní príslušnej dokumentácie k Plynárenským zariadeniam, a za predpokladu, že existujú vhodné prevádzkové okolnosti so zreteľom na požiadavku zabezpečenia riadnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že posudzovanie vhodnosti prevádzkových okolností je výlučne v kompetencii SPP-D a na uvážení SPP-D). Investor preložky berie na vedomie, že vzhľadom na charakter a význam Pôvodného PZ a Plynárenských zariadení, súhlas SPP-D k vykonaniu Ostrého prepoja nemusí byť udelený v období od 15. októbra do 15. marca kalendárneho roka, t.j. v období tzv. vykurovacej sezóny, pričom uvedené nevyklučuje neudelenie súhlasu z iných dôvodov.
- 4.3 Do 45 dní od vykonania Ostrého prepoja je Investor preložky povinný SPP-D odovzdať dokumentáciu Preložky – časť 2. Doklady vydané/spracované po Ostrom prepoji. Súčasťou dokumentácie bude aj geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Preložky.

Článok V.

Odovzdanie Preložky, vlastnícke právo k Preložke, zodpovednosť za vady a záruka

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že momentom vykonania Ostrého prepoja sa Preložka, resp. Plynárenské zariadenia stáva/jú súčasťou distribučnej siete SPP-D a vlastníkom Preložky, resp. Plynárenských zariadení je v súlade s § 81 (2) Zákona o energetike SPP-D, prípadne sa SPP-D vlastníkom Plynárenských zariadení stáva podpisom Preberacieho protokolu a/alebo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ak vlastníkom nebola už pred týmto okamihom. (v takomto prípade je SPP-D od Ostrého prepoja do podpisu Preberacieho protokolu oprávnené tieto bezodplatne užívať). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že práva a povinnosti podľa tohto bodu

zostávajú zachované aj v prípade potreby vykonania zmeny realizácie Preložky oproti Projektovej dokumentácii.

- 5.2 Investor preložky je povinný zabezpečiť odovzdanie Preložky spolu s dokumentáciou k Preložke a geodetickým zameraním Preložky, resp. Plynárenských zariadení (ak táto dokumentácia nebola SPP-D odovzdaná už k povoleniu vykonania Ostrého prepoja) SPP-D. Za účelom odovzdania Preložky SPP-D Investor preložky bez zbytočného odkladu po vykonaní Ostrého prepoja písomne zvolá preberacie konanie, na ktoré prizve zástupcov SPP-D.
- 5.3 V rámci preberacieho konania bude vyhotovený Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, a to v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom bude okrem iného uvedené:
 - označenie strán, resp. účastníkov preberacieho konania
 - presné pomenovanie akcie – Preložky (vrátane odvolania sa na Projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná),
 - popis prác vykonaných na Preložke
 - podpisy účastníkov preberacieho konania, pričom za SPP-D je ho oprávnený podpísať aj vedúci oddelenia prevádzky SPP-D.
- 5.4 Súčasťou Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bude aj postúpenie práv zo zodpovednosti za vady Preložky na SPP-D a vyhlásenie Investora preložky o bezodplatnom odovzdaní Preložky do vlastníctva SPP-D v prípade, že SPP-D nebola vlastníkom Preložky už pred týmto okamihom. V prípade, že súčasťou Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce nebudú vyhlásenia v zmysle tohto bodu Zmluvy, Investor preložky sa zaväzuje s SPP-D spísať a podpísať osobitný dokument – Preberací protokol, v ktorom budú tieto vyhlásenia obsiahnuté.
- 5.5 V nadväznosti na postúpenie práv a povinností zo zodpovednosti za vady si SPP-D bude uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady Preložky, resp. Plynárenských zariadení priamo u Zhotoviteľa preložky (bod 1.8 Zmluvy), pričom dĺžku záručnej doby je Investor preložky povinný zabezpečiť v trvaní 60 mesiacov (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Investor preložky nebude mať žiadnu povinnosť voči SPP-D z titulu zodpovednosti za vady Preložky, resp. Plynárenských zariadení).
- 5.6 Jedno vyhotovenie Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a/alebo Preberacieho protokolu je Investor preložky povinný doručiť do 5 dní odo dňa uskutočnenia preberacieho konania SPP-D, pokiaľ ho zástupca SPP-D neprevzal na preberacom konaní.
- 5.7 Riadne ukončenie preberacieho konania bude Investorovi preložky slúžiť ako podklad pre podanie návrhu na vydanie Kolaudačného rozhodnutia.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6.2 Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy, ktoré nie sú v tejto Zmluve bližšie upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona o energetike, Cestného zákona a ostatných všeobecne záväzných právných predpisov.
- 6.3 Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 3 vyhotovenia.
- 6.4 Zmluvu možno meniť a zrušiť len písomne, pričom zmenu je možné uskutočniť len formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

6.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú, resp. sa ňou stanú nasledovne prílohy:

- Príloha č. 1:** Vyjadrenie/vyjadrenia SPP-D
- Príloha č. 2:** Orientačné znázornenie Pôvodného PZ
- Príloha č. 3:** Zoznam dokumentácie k Preložke
- Príloha č. 4:** Kópia plnej moci zástupcu SPP-D
- Príloha č. 5:** Overená kópia stavebného povolenia Preložky s vyznačenou doložkou právoplatnosti (predložená SPP-D najneskôr pred začatím realizácie Preložky, ak nebola pripojená pri podpise Zmluvy)
- Príloha č. 6:** Zoznam dotknutých pozemkov predpokladaných Projektovou dokumentáciou
- Príloha č. 7:** Kópia stavebného povolenia Preložky s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ak je v čase uzavretia Zmluvy vydané (overená kópia v jednom vyhotovení musí byť predložená SPP-D ku dňu podpisu Zmluvy alebo najneskôr pred začatím realizácie Preložky v súlade s bodom 1.5 Zmluvy)

23. 02. 2022

V Košiciach, dňa

SPP – distribúcia, a.s.

10. 12. 2021

V Bratislave, dňa

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Rastislav Kudrík
na základe plnej moci

.....
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

.....
Ing. Miloš Vícena
člen predstavenstva

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

ISPO spol. s. r. o.

Slovenská 86

080 01 Prešov

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
014-104/2020-2823-PD-RHr	TD/PS/0218/2020/L6		10. 6. 2021

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe plynárenského zariadenia.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Zaujímavé územie: Kapušany
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Názov stavby: Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa (km 4,3 – 14,5), SO 603-00
Preložka KIOSKU SKAO Kapušany v km 12,066
Spracovateľ PD:

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:

Preložený kiosk SKAO až spojka XT5, kábel AYKY – J 4x35:	dĺžka: L=160 m
Preložený kiosk SKAO až spojka XT6, AYKY-0 4x25	dĺžka: L = 120 m

Trvalá preložka podzemného vedenia bude o dĺžke cca 70 m do novej káblovej trasy.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenie (rozhodnutia)
a realizáciou vyššie uvedenej stavby
za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,
- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: **SPP – distribúcia Servis, s.r.o.**, so sídlom: **Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava**,
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť **Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení**
(ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

Aktívna spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

stavbník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 8 m. na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 20 m. na každú stranu jeho osi.

stavbník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremeno na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,

stavbník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušením tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavbníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným spravčím orgánom.

stavbník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

stavbník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavbník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.

v zámere predchádzajú poškodeniu plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.

stavbník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Stavbebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technologických pravidiel pre plyn (TFP), najmä TFP 702 01, TFP 702 02,

stavbník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

stavbník je povinný vykonať práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každu stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení vyhradené ručne bez použitia strojových mechanizmov,

stavbník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení respektovovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

stavbník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

stavbník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykonávacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

stavbník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v itakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

stavbník je povinný po ukončení stavby odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených "VŠEOBECNÝCH PODMIENOK" a "TECHNICKÝCH PODMIENOK" splní namiesto stavbníka SPP-D,

Aktívna spoločnosť



Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B
S účtou,

Prílohy: Zoznam dokladov technicko – právnej dokumentácie stavby

UPOZORNENIE:

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do **19. 8. 2021**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

ZOZNAM PRÍLOH:

č. zák. : 2823/2017

**Stavba: Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II.
etapa (km 4,3-14,5)**

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Objekt: 630-00 Preložka kiosku SKAO Kapušany v km 12,066

1. **Technická správa**
2. **Prehľadná situácia**
- 3.1 **Situácia dočasnej preložky**
- 3.2 **Situácia trvalej preložky**
4. **Stavebné úpravy osadenia SKAO**
5. **Vzorové rezy káblovou trasou**
6. **Schéma preložky**
- 7.1 **Vytyčovací výkres**
- 7.2 **Zoznam súradníc vytyčovaných bodov**

Zoznam dotknutých parciel SO 630-00 Preložka KIOSKU SKAO Kapušany v km 12,066

k.ú. Vyšná Šebastová

k.ú. Kapušany