ZMLUVA O DIELO
¢. 107/03/2022/TV

RekonStrukcia priepustu P14315 - na ceste 1113652 medzi Backovskou kriZovatkou a

obcou Kravany

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondencna adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoby zodpovedné

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
Ing. Michal Sasék, referent oddelenia investic¢nej pripravy

Ing. Anna Pacachova, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajiica v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

a
NAJ - STAV s.r.o.
Vinné 3063, 072 31 Vinné

Ing. Jan Sciranko, konatel’

Ing. Jan Sciranko, e.€.: 07075

45 875 669

202 311 6843

SK2023116843

Tatra banka a.s.

SK54 1100 0000 0029 2984 4762

TATRSKBX

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice 1,
oddiel: Sro, vlozka ¢&.: 26391/V

tel.; 0917 399 768, e-mail: sciranko.jan@gmail.com

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel™)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:sciranko.jan@gmail.com

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gcelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizicii diela s nazvom RekonStrukcia priepustu P14315 - na ceste 1113652 medzi
Backovskou kriZzovatkou a obcou Kravany (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy®).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel’ovi, ktory sa zavdzuje dielo vykonané riadne a v¢as prevziat
a zaplatit’ zan dojednanu cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia existujiceho mostného objektu —
priepustu P14315 (realizacia stavebnych prac) na ceste 111/3652 pred obcou Kravany, ako aj
vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), vykonanie inZinierskej Cinnosti a zabezpecenia
kompletného odborného autorského dohl'adu v stlade s poziadavkami a zavdzkami v zmysle tejto
zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpeCenie zavidznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti aich vytyCenie
a zameranie Vv teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentéacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budt sti¢ast’'ou projektovej dokumentacie v prislusne;j Casti,

b)  zabezpeGenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, pricom sa zhotovitel zaroven zavézuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnat’ vsetku
a akukol'vek sucinnost’ suvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajtcich podkladov,

C) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa sti¢asne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatel’a blizsie $pecifikovanych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitelna stcast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy*
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ siCasne prehlasuje, ze
sa Sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4, Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy stcasne zavdzuje v ramci diela zrealizovat pre
objednavatel’a stivisiace ¢innosti, ktoré si zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najmaé:

a) zrealizovat’ geodetické prace, inziniersku ¢innost’, vypracovat’ a riadne odovzdat vsetku
potrebnu a objednavatelom pozadovanu dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a jej
priloh, ako aj splnit’ d’alsie zavdzky v rozsahu a spésobom uvedenym v opise predmetu
zakazky,



b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo Zivych inzinierskych sieti v sulade so
vSetkymi bezpecnostnymi predpismi a za priamej ucasti dozoru majitelov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel,

c) zrealizovat prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonsStruovanom
objekte a tieto vykonat' len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast’
zabezpeci zhotovitel,

d) zabezpelit oznafenie  stavby  informa¢nou  tabulou  obsahujucou  udaj
0 objednavatel'ovi, zhotovitel'ovi a datume zacatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov
2 ovelkosti 1,5m x 1m, zabezpecit vydanie povolenia na zvlaStne uzivanie
komunikacie a verejného priestranstva aich odsthlasenie na prislusnych tradoch
a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizicie diela,

e) oznacit’ miesto realizacie diela v stlade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaSkou Ministerstva vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov),

f) zabezpecCit' vypracovanie aktualizacie harmonogramu postupu vystavby, ak sa
nezhoduje s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nasledné
predloZenie objednavatel'ovi na schvéalenie,

g) vykonat’ vSetky buracie, montazne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

h) predlozit doklady 0 riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych predpisov na
poziadanie objednavatela, prip. dotknutych subjektov. V pripade, ak zhotovitel' pri
plneni predmetu zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je
povinny tieto pred odovzdanim diela odstranit’ a uviest vsetky takéto plochy do
povodného stavu.

i) zabezpecit' uhradu nakladov vzniknutych za polohové vytycenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

J) zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

K) zabezpecit’ strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednavatel'om,

Projektovin dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlaCkoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok III.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
S0 v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vzt'ahujicimi na predmet zmluvy a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie vSetkych jeho zaviazkov podrla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatel’a vsetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuji ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat' stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfia
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realizdciou vratane nakladov spojenych
s odstrannovanim vad;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sutaznych podkladov a dokumentov,
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na ktoré stitazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv

na plnenie jeho z&vizku podla tejto zmluvy,
Zhotovitel' sa zavézuje splnit technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje znaSat’ akékol'vek d’alSie prekdzky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ poCas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skutocnosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni
svoju povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpovedd za Skodu, ktora objednavatel’ovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmi
zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zdviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasn€, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
S prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich os6b, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob. Sucasne sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ akakol'vek
Skodu vzniknuti porusenim tejto povinnosti.
Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavdzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle v§eobecne zavdznych pravnych predpisov (najma,
no nie vyluc¢ne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o0 geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.
Cena diela

Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. 1I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle

zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaS§ky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZzenej
ponuky zhotovitel’a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako uspe$ného uchadzafa procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.



Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

[

Merna

Nazov jednotka

Predpokladany
pocet mernych
jednotiek

Jednotkova
cena Vv Eur bez
DPH

Celkova cena
bez DPH v EUR

Rekonstrukcia priepustu P14315 -
na ceste 111/3652 medzi Backovskou
kriZovatkou a obcou Kravany

subor

1

19 000,00

19 000,00

Vykon ¢innosti odborného

autorského dohl’adu hodina

30

20,00

600,00

Projektova dokumentacia (DSP,
DSRS), vratane inZinierskej
¢innosti

subor

1500,00

1500,00

Celkova cena spolu v EUR bez DPH:

21 100,00

20% DPH v EUR:

4 220,00

Celkova cena spolu v EUR s DPH:

25 320,00

w

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysSenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek int
skuto¢nost’, ktora pri vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za ucelom

ziadania zvysenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivost'ou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, ako d’alSich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade

projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela
podl'a tejto zmluvy sa povaZuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
roz§irenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych
cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného
cennika: ,, CENKROS — cenova urovern cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik®) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
sposobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze
vychodiskovymi cenami budil ceny podl'a v tom Case platn¢ho cennika, pricom pre ocenenie
naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel’a sa pouZziju najnizsie jednotkové ceny podl'a v tom
Case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za

zmenu zmluvy.

Clanok V.

Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je priepust P14315 $pecifikovany v ¢lanku II. bod 1 tejto zmluvy a opise
predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy
ciest KoSického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.




2. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 40 pracovnych
dni od terminu protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy
v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy, pri¢om:
a) zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ zjednodusent projektovii dokumentaciu na odsuhlasenie

objednavatel'ovi do 20 (slovom: dvadsat’) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy a to v
digitalnej forme vo formate pdf,, ako aj v tlacenej forme v celom rozsahu dokumentacie,
pokial’ objednavatel’ neurci inak. Zhotovitel' sa stiCasne osobitne zavézuje poziadat' o
upresnenie formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3 pracovné
dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie (zjednodusena projektova
dokumentacia) bude objednavatel'om postudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni.
V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel zavizuje toto rieSenie
prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatelom. Koneény termin vyhotovenia
projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany
osobitne nedohodnu inak, priCom na prepracovanie technického rieSenia sa vztahuje
¢lanok II bod 3 a ¢lanok III bod 4 tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit a odovzdat projektovi dokumentaciu podla tejto
zmluvy, zabezpecit' inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a
spravcov) a zapracovat poziadavky vyplyvajuce z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor
do 40 (slovom: S$tyridsat) pracovnych dni odo diha nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Zhotovitel’ sti¢asne berie na vedomie, Ze je povinny predlozit’ objednavatel'ovi projektovi
dokumentaciu pred jej odovzdanim na odsthlasenie spolo¢ne s povodiiovym planom.
Objednavatel’ dokoncenu projektovia dokumentaciu prezrie a postdi splnenie podmienok
podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podl'a d’al$ich podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo ktorakolvek jej Cast’
nespiia §pecifikaciu uvedent v opise predmetu zdkazky, resp. d’al§ie podmienky uvedené
v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo
jej Casti zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne napravit nedostatky
projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podla tejto zmluvy,

C) zhotovitel’ sa zavdzuje po odovzdani projektovej dokumentacie podla tohto bodu obratit’
sa bezodkladne, najneskor vSak nasledujici pracovny den na prislusny stavebny trad so
ziadost'ou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktort skuto¢nost’ je povinny
objednavatelovi bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny dei, pisomne preukazat’.
Zhotovitel’ sa zavédzuje informovat’ objednavatel’a o obdrzani pravoplatného stavebného
povolenia najneskor nasledujtci pracovny den po jeho obdrzani.

3. Skutoény termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimélne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka,
e- mail: jaroslav.repka@scksk.sk, Ing. Michal Sasak, e- mail: michal.sasak@scksk.sk. alebo Ing.
Anna Pacachova, e- mail: anna.pacachova@scksk.sk.

4. Dielo sa povazuje za riadne ukonc¢ené dinom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI. zmluvy.
5. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
6. Termin realizacie diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) prerusenie zhotovovania diela podl'a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela S plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel
zavizuje bez zbytoéného odkladu informovat zhotovitel'a o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.

7. Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.
Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany zivota a zdravia
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11.

12.

13.

na stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je
objednavatel povinny nahradit' zhotovitelovi ucelné a preukdzatelné ndaklady spojené s
prerusenim a opitovnym za¢atim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pricin, t.j. najmé doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikdcia tohto dovodu sa vztahuje vylu¢ne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaji
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku
a odsuhlasend objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nadzového
alebo mimoriadneho stavu,

je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
takejto prekdzky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizicie diela
riadne a v&as su¢asne pisomne poziadat’ objednavatel'a o prediZenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim doévodov, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst’. Spolo¢ne so
ziadostou podl'a predchadzajticej vety je zhotovitel povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adnovat’ vzniknuté prekazky.
V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuji rokovat’ o uzatvoreni dodatku o Uprave terminu
realizacie diela. Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podla tohto bodu zmluvy znasa
zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzédjomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 2 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, pripadne
podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj
dopracovanie projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene
diela.

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto clanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsthlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, mdze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentécia alebo doklady s fiou stivisiace vykazovat’ zjavné
vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatel’a takto spracovant projektovil
dokumentaciu neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavdzuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ak pre ktorykol'vek zo zavizkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je urcena osobitna lehota na plnenie, je zhotovitel’ povinny a zavizuje sa plnit’
tento zavézok vzdy na vyzvu objednéavatela a v lehote nim urcene;.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na Ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujticich k zhotoveniu
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diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného ndradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedent v zdhlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitel'ovi zasland minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo
vyzve objednavatel’a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, Ze k preberaniu staveniska dojde aZ po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v lehote urcenej objednavatel'om v pisomnej vyzve
podla predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel’a s prevzatim staveniska podl'a
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym G¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zdpisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vS§ak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavazuji sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania
projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a)  Plan organizécie vystavby,

b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

c)  Kontrolno — skasobny plan,

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e)  Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného

prostredia,
f) poistna zmluva a poistné osvedéenie,
g)  dalSie dokumenty pozadované objednavatel'om v ramci opisu predmetu zakazky, ak
nebude zmluvnymi stranami dohodnuty iny termin ich odovzdania.

Dokumenty podla predoSlého bodu podliehaji odsuhlaseniu zo strany objednévatela.
Objednavatel’ sa zavdzuje posudit’ a odsuhlasit’ dokumenty podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodsthlasenia objednavatel'om je zhotovitel' povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel’a a v lehote nim urcenej. Pri vypracovani
kontrolno-skasobného planu sa zhotovitel’ zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predloZzenej
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel’ neprepracuje dokumenty podla
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecCuje objednavatel. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, pricom takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, osob poverenych objednavatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.
Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do pdvodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moéze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu uréent v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a Vv lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko
vypratat’ na néklady zhotovitela.
Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa az do jeho odovzdania podl'a tejto zmluvy zhotovitel’.



Clanok VII.

Stavebny dennik
1. Zhotovitel’ sa zavizuje viest stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi resp. podla pisomnych pokynov objednavatel’a.
2. V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:

a) zabezpecCit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia
prac na diele az do diia jeho protokoldrneho odovzdania objednéavatel'ovi bez vad,

b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,

C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyvedlci zhotovitel'a povinny predlozit a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskor v nasledujtici pracovny der,

d) zabezpecit trval pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného Casu,

e) zapisat do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skuisky podla kontrolno —
skasobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania
podrobnej evidencie zapisov o vysledkoch takychto skiSok s uvedenim ¢isla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,

f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokradovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

3. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zipisom pripjat svoje
stanovisko (sthlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Ttto povinnost' ma aj zhotovitel
Vv pripade zapisov v Stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.

4. V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a stiCasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel’a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.

5. Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednédvatela, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich t¢astnikom kontrolného dna.
Sucasne sa zavdzuje zabezpeCit’ pritomnost’ stavbyveduceho, pripadne dalSich osob o ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.

6. V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tto skuto¢nost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatel’a. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.

7. Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje vyhotovit® dokumentaciu a umoznit® objednavatelovi vykon
kontroly v suvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
priCom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného
zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena
objednavatelom, mé& objednavatel' bez naroku zhotovitel'a na thradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za ucelom
vykonania kontroly v lehote urenej objednavatel'om a prislu$na Cast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel' vsetky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnt
fotodokumentaciu.
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Clanok VIIL
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov

Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodédvatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, iidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy sposobom podrla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vsetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodéavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla
tejto zmluvy na nového subdodévatel’a.

Objednavatel” si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zdkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajicich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitel’a

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vsetky potrebné povolenia a zavézuje sa zabezpecit’ ich Uplné dodrziavanie.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
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byt oznaéené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej upravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budu vykonané najma tieto druhy skuSok:

d) pociatoc¢na sktska stavebného vyrobku,

e) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

f) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

g) preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom
pre preberanie prac,

h) zhotovitel' je sGcasne povinny predlozit' od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedéenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych sktSobni ako aj
preukaznu skusku typu (vyrobku) a zabezpecit’ vSetky potrebné skusky vztahujuce sa
na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materialov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy suhlasi s tym, Ze objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skusky formou overovacich skisok pred, poc¢as a po
ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skuSok stanovenych v kontrolno —
skusobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skuske pouzivaju a zaroven poskytne akukol'vek potrebnu sucinnost’ pri vykone skisok najma
poskytnutim strojov a mechanizicie nachadzajicich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavdzuje na zaklade vyzvy
objednavatela predlozit' vSetky dodacie listy k materialom, ktoré boli pouzité, pripadne
akukol'vek d’al$iu dokumentaciu podl'a Ziadosti objednavatela. Zhotovitel’ sa zaviazuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zdznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skisky objednavatela nezbavuju zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skusok presahujicom pocet uvedeny
v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté néklady si objednavatel hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skisok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel uhradi vSetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor
do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlasok, zédkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dna prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku §kodam
na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vznikna z dévodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujticich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zaviazuje takto
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11.

12.

13.
14.

16.

vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v ddsledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel'ovi tym, Ze musel vynalozit’ ndklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitel’a.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto objednavatelovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajtice sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat' vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajlice sa zamestnavania os6b (najméd no nie vylucne
dodrziavanie zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢&. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
K ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajicich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tGto v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zZivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na iseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrZiavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpeénej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpeéného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat’ urené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

€) vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajlice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohladiiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej suvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, uréovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a
urcovat’ a zabezpeCovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

d) vykonavat’ iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré¢ vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpe¢nost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuji v
mieste realizacie diela,
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17.

18.

19.

20.

21.

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skuto¢nosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zékaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinna podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za tucéelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatel’a, bola u zamestnanca zhotovitela vykonana kontrola na
dodrziavanie zékazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat, pouzivat’ a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpec¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizdcie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

b) mobze zadat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a si dodrzané vsetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

C) zabezpeCi dodrZiavanie zakazu vstupovat’ a zdrZiavat’ sa v priestore a vykonavat tam
¢innosti, ktoré¢ by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vsetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

d) dodrziavat bezpeénostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednéavatel'a v mieste realizacie diela,

e) zretel'ne oznaCovat pracoviska a zariadenia , ktoré moézu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouZzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0sdb konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpeCit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby buda pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vsetky bezpe¢nostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urcené¢ v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavidzuje za U¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
0soby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvediacom.
Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologick ujmu, ktorti
pri plneni tejto zmluvy spdsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
audrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v sulade s
podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusSia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
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22.

24,

25.

26.

217.

pripade sa zavédzuje zhotovitel zabezpeCit nahradné mechanizmy vyhovujuce stanovenym
poziadavkam na vlastné néklady bez dopadu na celkovi cenu zmluvy a dohodnuti dobu realizcie
diela.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych o0sob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou Ciastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tilohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podla tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osdb, ktorymi podla zakona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
S opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyvedici musi venovat dostatok
svojho pracovného Casu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0sob zastupujucich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie
na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodntit’ zmenu dohodnutych
podmienok podrla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel’
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskor vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonavat’ funkciu stavbyveduceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiiat
minimalnu Groven urenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit, aby stavbyvedlici bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky c¢innosti, ktoré ma stavbyveduci
vykonavat podrla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania
stavebnych prac na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
objednavatelom splnomocnena/poverend osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku
pritomny aj v dohodnutom termine a ¢ase, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vsak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
dni pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt’
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatel'om
poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’  stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyvediiceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vsetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odSkodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa sti¢asne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizacie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek ndklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.
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Clanok X.
Poistenie

1. Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo dila prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad znicenia alebo poskodenia diela
V prospech objednavatel’a, pricom vySka poistnej sumy musi byt minimalne vo vyske
celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuta inému v stvislosti s ¢innost'ou
zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov minimalne vo vyske celkovej ceny diela v EUR
vV zmysle tejto zmluvy vratane DPH.

2. Povinnost’ zhotovitel’a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahtiia aj povinnost’
Zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmi, no nie vylucne riadne a vCasné
platenie poistného) a tiez riadne a vasné uplatiovanie narokov z poistnej zmluvy.

3. Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok v§eobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistnd zmluva dojednana.
4. V pripade, Ze termin ukoncéenia diela bude predlzeny, zavédzuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady

poistnii zmluvu prediZit, tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela v stlade
S podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel’ povinny vcas (t.j. pred vyprsanim platnosti pdvodnej zmluvy) uzatvorit’.

6. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu

poistenia.

7. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

8. V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade

nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat poistenie podla tohto c¢lanku na naklady
zhotovitela. Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatelovi sa zavézuje zhotovitel' uhradit’.
Objednavatel je sucasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitel’a.

CAST 3 ,
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak ot0 objednadvatel' poziada, v primeranom case vopred
zabezpecit' vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spisu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskuto¢nenia diela a jeho ti¢elom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skusSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prisluSnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skusobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.

4, Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
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to v den uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’
so skratenim lehoty vyslovi osobitny sthlas. Pokial sa objednavatel nemoéze zucastnit
preberacieho konania v deii navrhnuty zhotovitelom, ozndmi to zhotovitel'ovi a tento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spo¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom s tym, Ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budi pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uzivaniu diela alebo stazuju ucel, ktorému sluzi
a/alebo v pripade, ak nebudi splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucasne sa zavdzuje vSetky vytykané nedostatky odstranit’, pripadne
doplnit’ chybajiice doklady v lehote urcenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastocne v lehote urcenej objednavatel'om
povaZzuje sa uvedené za podstatné poruSenie zmluvy.

7. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpecnému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat, zavizuje sa zhotovitel takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak
objednavatel dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objednavatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.

8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’
najma:

a) identifikacné udaje o diele;

b)  potvrdenie zhotovitela, ze dielo bolo vykonané podl'a projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

C) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel’a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zavidznom termine;

e) prehlasenie objednévatela, ze vykonané dielo prebera;

f) zoznam priloh podl’a tejto zmluvy,

g)  datum a podpisy zhotovitel'a a objednavatela.

9. Zhotovitel je pri odovzdéavani diela povinny odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového
stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,

C) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhldsenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukeii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujacich
zaruénych listov, revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materialov, ako aj vSetky ostatné dokumenty preukazujuce dodanie pouzitych
materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

f) plan uzivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,
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i) dokumentaciu preukazujucu riadne nakladanie s odpadmi podla tejto zmluvy,

J) akukol'vek d’alsiu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutoc¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v den odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady s sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.
Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou
a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom
a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB
nosi¢i s vol'nym prehl'addvacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD
(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla tejto zmluvy budt Cciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé ¢iastkové faktury je zhotovitel’ opravneny
vystavovat mesane pozadu na zaklade stpisu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel’a, odstihlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory stiipis musi byt prilohou kazdej
faktiry. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny stpis prac potvrdit’
a zhotovitel’ tak nie je opravneny vystavit' faktaru, ak spolo¢ne so siipisom podla tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t.j. preukazané skusky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skusok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vysSie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitel'a, Ze thradou faktiry povazuje vsetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
Vv celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska poslednej faktiry musi byt’ minimalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.
Stupis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktary, podlicha odsthlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k sipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k supisu v lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, ze so supisom sthlasi.
Prace zhotovitel’a, ktoré budi vykonané bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel’a
alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny fakturovat'.
Fakttira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto tidaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, defi odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude netplna alebo
k nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia objednévatel’ovi.
Uhradenie akejkolvek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohl'adavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada $kody, vydanie
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bezdovodného obohatenia) tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov vo¢i narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamdacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII.
Vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat” dielo pocas
zaru¢nej doby (zaruka za akost).

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vS§eobecne zavidzné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zac¢ina plynat’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre ¢asti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynat’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouZil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskdr v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Vsetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost,, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
ur¢enou objednédvatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatelom, je
objednavatel’ opravneny na thradu takychto nakladov pouzit' zadrzné podla tejto zmluvy.
Naklady na odstranenie vad v sume prevysujicej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavédzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Si¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
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oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvéad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zikonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objedndvatelom sa zhotovitel' sucasne zavidzuje navrhniat
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s ozndmenim podla bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavézuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podl'a bodu 10 tohto ¢ldnku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zlavu
z ceny alebo od zmluvy odsttpit’. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre uhradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavizuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a portch v lehote podl'a
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zaruc¢nej doby podla tohto Clanku objednéavatel’ zistil, ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zaviazuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaru¢nej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost podla tohto bodu, je objednavatel opravneny vady
odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na thradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podl'a tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad vsume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvysSok, je zhotovitel' povinny
objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zacaty deit omeSkania.

Ak zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deti omesSkania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
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10.

11.

12.

13.

14.

Ak zhotovitel' nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.
V pripade zistenia nestladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nestlad v lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani najneskor
vV uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.
V pripade, Ze zhotovitel' neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur ) za kazdy
deii a to aj zacaty deni omeSkania.
V pripade, Zze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur), za kazdy aj zacaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnosti, ku ktorym sa zaviazal podl'a opisu predmetu zakazky
a ani napriek predchadzajucej vyzve objednavatel’a nevykona napravu v lehote objednavatel'om
urCenej, pripadne porusi povinnosti podla ¢lanku IX. bod 6,7 tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur)
za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoje povinnosti stvisiace s nakladanim s odpadmi, vykopovou
sutou pripadne vyburanym materialom podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur) za kazdy a to aj zacaty defi
az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujucich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom péttisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla clanku XI. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty denn omeskania.
V pripade, ak doéjde k poruSeniu povinnosti zo strany zhotovitela Vv dosledku ktorého
objednavatel’ od tejto zmluvy odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sicasne narok
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych
predpisov, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skiiske na pritomnost’ alkoholu alebo omamne;j latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur)za kazdého zamestnanca,
C) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,

20



15.

16.

17.

18.

19.

20.

d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.

V pripade porusenia povinnosti tykajlicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
Vv EUR s DPH a to za kazdy aj zacaty deii omeskania. V pripade, ak zhotovitel’ odmietne splnit’
povinnost’ podl’a clanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi poistnu zmluvu a poistné osved€enie v termine podla tejto
zmluvy a ani v dodato¢nej lehote 10 dni od uplynutia lehoty podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zaCaty deni omeskania.
Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevySujucom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladévka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vZdy splatné v lehote Strndstich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatn) vzniknuta na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) odstupenim od zmluvy z dévodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch
alebo v zmluve.
Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré st napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy,

) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodato¢nej lehoty na
splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel:

a) V pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sa preukaze, Ze zhotovitel' v rdmci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

) z dovodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavizku spoéivajucom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel’ je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajicich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ sa¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatel'om,

f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zéklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,
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i) v pripade insolvencie zhotovitela, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturalizaéného konania,
j) ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku VIII zmluvy,
k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu objednavatel’ poskytne,
I) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,
m) zhotovitel' zacne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie
podla tejto zmluvy,
n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel moéze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Odstapenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomnt formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastanu i)
diiom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstlpit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodato¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skuto¢nosti spravu.
Zhotovitel’ je v pripade odstupenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobni
spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktord sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatel’a

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel
namietat’, ze voCi subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (resp. konecnt faktaru) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebuda zaviazky zhotovitel'a vo¢i subdodavatelom zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitelovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze
zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dévody
nevyplatenia subdodavatela, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodévatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavézkov voci zhotovitelovi z
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tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktort objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel
bezvyhradne suhlasi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny podla tejto zmluvy do vysky thrady
vykonanej objednavatel'om priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto thrady objednavatel'om
subdodavatel’'ovi zhotovitel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi S tym, Ze pre cely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat’ z kazdej z faktar vystavenych podl'a tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujicej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel m6ze nahradit’ zadrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujiceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
z&viazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti za vady diela,
alebo jeho casti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu nahrady skody sposobengj
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvii vyzvu a bez namietok
S trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaruc¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

V pripade, ak by doslo k Cerpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3 tohto clanku, zavézuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tto zaruku do povodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednand povodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavizuje splnit’ v lehote 10 dni od
Cerpania bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu Cast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a dorucenej po
uplynuti zaruénej doby podla tejto zmluvy a za sti¢asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit’ zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek urokov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na tthradu nédkladov odstranenie vad vyskytujucich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a urokov
z omesSkania podla tejto zmluvy ana zapocitanie narokov na nahradu Skody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitela.

Clanok XVII.
Licencia

Ku vSetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podlichaju ochrane
podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie — stihlas na pouzitie diela alebo jeho ¢asti, a to na
vsetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len ¢iastocne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu Gcinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

c) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Gpravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gipravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodené¢ho diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl’a tejto zmluvy,
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j)  udelovat prava na vyuZivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednévatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v stvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu vyhradnl, v Gzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podla tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel je opravneny od
zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednédvatel'ovi vSetku skodu, ktord mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentécie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl’a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito takld/-¢ dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné =zaistenie a poskytnutie akychkolvek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom vrozsahu uvedenom vtomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za Gcelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v suvislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatela, tak ako je
uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spdsobent objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo 0 tom mal vediet’ s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a tejto zmluvy.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a ti¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zéklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a d’alS$imi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest
svoje prava a zaviazky podl'a tejto zmluvy na inli osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvni
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou sucast'ou je:

a) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha €. 2),
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10.

11.

12.

€) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) plnomocenstvo (ako priloha ¢. 4).
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti podl'a tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zésielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujicou
pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doruc¢enia pisomného ozndmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢ent na doruCovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruc¢ovant zasielku prevziat, alebo
deii vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dévodu stant
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajucej vety.
Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia, alebo
dopliajt ustanovenia zmluvy, maja v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sutaznych podkladov.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dita: 05.04.2022 Vo Vinnom, dna: 31.03.2022

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja NAJ - STAV s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, Ing. Jan Sciranko, konatel’
generalny riaditel
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

»RekonStrukcia priepustu P14315 - na ceste 1113652 medzi Bac¢kovskou
krizovatkou a obcou Kravany*

Opis predmetu zakazky:
Predmetom zakazky je rekonStrukcia existujiceho mostného objektu - priepustu

P14315 (realizacia stavebnych prac) na ceste 111/3652 pred obcou Kravany odborne
sposobilou osobou, vratane vypracovania projektovej dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), zabezpecenia inZinierskej
¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sthlasy,

posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii),
ziskania rozhodnutia o povoleni stavby, vykonavania odborného autorského dohPadu nad
uskutoc¢iiovanim stavebnych prac podl'a predlozenej projektovej dokumentacie, a to odborne
sposobilou osobou (OSO) podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym zameranim
na pozadovany predmet dicla a geodetickej ¢asti (predrealizacné zameranie, zameranie pocas
vystavby a porealizacné zameranie).

Zakladné udaje o priepuste P14315:

Dizka: 7,00 m
Kumulativne stani¢enie km: 3,810 km
Komunikacia C 111/3652
Druh konstrukcie: rarovy
Svetla Sirka: 0,30 m
Vyska nivelety: 1,00 m

Jestvujici stav:

Priepust P14315 sa nachadza na ceste 111/3652 medzi obcou Kravany a Backovskou
krizovatkou v kumulativnom staniceni cesty 3,810 km. Samotny priepust tvori rura priemeru
cca 300 mm. V Eele je na fiu napojena rtra priemeru cca 500 mm. Spoj nie je utesneny a zanasa
sa zasypom. Chybajl bezpecnostné zariadenia.

Navrh opravy:

e vycistenie okolia priepustu
e odburanie ¢iel



e vycistenie rury

e vybudovanie vtokového cela priepustu

e vybudovanie vytokového ¢ela priepustu

e vydlazdenie priekopy pri vtoku na obe strany cca po 10 m

e vydlazdenie pri vytoku

e osadenie bezpecnostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.) na vtokovej aj
vytokovej strane priepustu

Zhotovitel’ zabezpecuje:

realizéciu stavebnych prac,

vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat’ z dokumentacie stavieb
ciest- technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,
zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

naprojektovanie, zaobstaranie a osadenie do¢asného a trvalého dopravného znacenia,
oznacenie priepustu, vodorovné znacenie

pred zacatim prac vo vodnom toku je zhotovitel povinny zabezpecit' plan ochrany
Zivotného prostredia a vypracovanie havarijného planu - planu preventivnych opatreni
na zabranenie vzniku neovladate'ného uniku znecistujucich latok do zivotného prostredia
a na postup pri ich uniku v stlade s ,,Vyhlaskou ¢.200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 zaobchddzani so znecistujucimi latkami, o nélezitostiach havarijného planu
a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod*

geodetické zameranie predrealizacné, pocas realizacie prac a porealizacné zameranie
overené odborne spdsobilou osobou podla § 6 zakona 215/1995 Z.z., pism. d.) az j.) ako
sucast DSRS, prip. vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a
odovzdaniu stavby resp. stavebnych objektov prislusnému spravcovi,

inZinierska cinnost’ (zdvazné stanoviskd spradvcov inZinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, sthlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce
a inych organizicii,...), vratane podania ziadosti o stavebné povolenie ziskania
rozhodnutia o povoleni stavby (majetkopravne vysporiadanie: pri ziadosti o vydanie
stavebného povolenia sa zhotovitel’ odvola na zakon ¢€.66/2009 Z.z.), vSetky doklady a
ukony potrebné k riadnemu vyhotoveniu a kolaudécii diela. Verejny obstaravatel’ pozaduje
do navrhu technického rieSenia zapracovat’ pripomienky spravcu vodného toku,
vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predlozenia na schvalenie
objednavatelovi,

vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predlozenie objednavatel'ovi na
schvalenie,

vypracovanie - Kontrolny a skisobny plan (dalej len ,,KSP*), technologické postupy,
ktoré¢ budi skontrolované aoverené¢ projektantom a predlozené na odsuhlasenie
objednavatel'ovi,

vykondvanie odborného autorského dohPadu nad uskuto¢iovanim stavebnych prac podl'a
predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 30 hodin,
majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),
zabezpecenie koordinatora bezpecnosti prac,



e zabezpeCi v spolupraci s Objednavatel'om oznamenie o zacati stavby InSpektoratu prace
Vv zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2016 Zz.,

e DSRS podrla TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej
dokumentacie (VTD), respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),

e vypracovanie Harmonogram postupu stavebnych prac, ktory musi byt odstihlaseny
objednavatel'om,

e Plin bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany (d’alej len ,,Plan
BOZP a PO%),

e obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuldciu s materialom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a ur€enymi na zhotovenie diela,

e dopravu, manipulaciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich ulozenia na riadenu
skladku a poplatku za uskladnenie,

e vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

e obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych noriem,
technickych noriem a inych technickych predpisov,

e pricbezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizicie prac, pocas celej doby
realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezenta¢né
ucely. Zhotovitel’ bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako stcast’ priloh
k mesacne predkladanym stipisom préac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stpisov prac
ako ich sucast. Kone¢né¢ sumdarne prezentaéné¢ video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentécie, predlozi Zhotovitel ku ditu preberania stavby Objednavatel'om.
Audiovizudlny zédznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekind (pred
realizéciou stavebnych prac, pocas a po realizacii),

e odovzdanie kompletnej dokumentéacie potrebnej k odovzdaniu a uspesSnej kolaudécii
stavby,

e vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

e zhotovitel' zabezpeCi na vlastné néklady zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia
staveniska, udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych
komunikaciach,

e zhotovitel' zabezpec¢i stalu pritomnost opravnenej osoby (stavbyveduceho) na stavbe,
opravnenie cesty,

e zhotovitel’ dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajlce z platnych STN, STN EN, v stlade
s technickymi predpismi (TP), technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP),
katalogovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych komunikacii (VL)

Poziadavkou je, aby technické rieSenie rekonstrukcie reSpektovalo prislusné technické
predpisy a normy a musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky
a udrzby. Je nutné zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poZziadavky a podmienky z
vyjadreni a rozhodnuti dotknutych orgénov §tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna
sa hlavne o mozné prelozky resp. ochrany IS. RekonStruovand konStrukcia bude svojou



charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedat’ platnym EN, STN, TKP, TP
a VL (vzorové listy).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK
a pozemky, ktoré ndm boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalne;j
miere do pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zaroven zohladnit' ekonomicku
naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat' z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Verejny obstaravatel’ vyzaduje, aby projekt rekonstrukcie zohl'adnil poziadavku plnej
zat’aZitel’'nosti (STN EN 1991-2 a TP104).

Projektova dokumentacia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZena na
odsuhlasenie objednavatelovi.

Podklady:
- list priepustu

Lehoty:

e zjednodusSent projektovi dokumentéciu priepustu je potrebné predlozit’ na odsuhlasenie
do 20 pracovnych dni odo dna nadobudnutia ¢innosti zmluvy v digitalnej forme vo
formate pdf;

e verejny obstardvatel' si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo diia jeho predloZenia;

e termin odovzdania projektovej dokumentacie vratane kladnych vyjadreni dotknutych
organizécii a spravcov sieti je 40 pracovnych dni odo dila nadobudnutia uc¢innosti
zmluvy;

e Termin realizicie diela je 40 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska. Vykon ¢innosti autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 30 hodin.

Projektova dokumentaciu Ziadame predlozit® (DRS., DSRS):

- 6x Vtlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf a vo forméatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)



VECNY A CASOVY HARMONOGRAM POSTUPU PRAC

zaciatok do 5 dni od prevzatia staveniska zhotovitelom

Zhotovenie stavby s nazvom:
Rekonstrukcia priepustu P14315-na ceste III/3652 medzi Backovskou krizovatkou a obcou Kravany

tyzden] 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11| 12 [ 13

prace

odovzdanie staveniska

zemné prace |

zakladanie

rirové vedenie

zvislé a kompletné konstrukcie

vodorovné konstrukcie

ostatné konstrukcie a prace - baranie

V Vinnom 31.03.2022



Priloha ¢. 3

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: NAJ - STAV s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  Vinné 3063, 072 31 Vinné
1CO: 45 875 669

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Jan Sciranko, tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zadkazky na uskutocnenie
stavebnych prac s nazvom: ,,RekonStrukcia priepustu P14315 - na ceste 1113652 medzi Backovskou kriZzovatkou a obcou Kravany*, ktora bola
vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO:
35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky dna 09.03.2022:

— sa nebudu podiel'at’ subdodéavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ ] 14 1 P Ia ] 1 7 ] ] ]r { ]'a*.

*Nehodiace sa preskrtnat’

;. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a**
o Obchodny nazov x P :
P.c. subdodavatela I1CO realizacii Predmet subdodavky
zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1.

** Vyplni aZ ispesSny uchéadzac.

Navrhovany subdodavatel’ musi spliat podmienky vicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktorii
ma subdodavatel plnit.

Vo Vinnom, dia:

Ing. Jan Sciranko, konatel’



Priloha ¢.4
VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuca doc. Ing. Antonom Tris¢om PhD., MBA, generalnym riaditelom (d’alej
len ,,splnomocnitel*), tymto splnomocnuje spolo¢nost’

Obchodné meno: NAJ — STAV s.r.o.

Sidlo: Vinné 3063, 072 31 Vinné
ICO: 45 875 669

DIC: 202 311 6843

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:  Ing. Jan Sciranko
(d’alej len ,,spInomocnenec*)

aby pred vsetkymi prislusSnymi dotknutymi orgdnmi Statnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prislu$nym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zidkon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby —
»RekonStrukcia priepustu P14315 - na ceste 1113652 medzi Backovskou kriZovatkou a obcou
Kravany* (d’alej len ,stavba®), a aby v suvislosti s uvedenym a v sulade s obsahom udelené¢ho
plnomocenstva v mene splnomocnitela vykonal vSetky ukony smerujice k obstaraniu suvisiacich
vyjadreni, suhlasov a stanovisk dotknutych organov Statnej spravy, ako aj vSetky ostatné ukony
smerujuce K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre predmetnu stavbu a ktoré stvisia
s inzinierskou ¢innost'ou pre predmetnt stavbu v rozsahu podl'a Zmluvy o dielo ¢. 107/03/2022/TV zo
dna 31.03.2022.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v sivislosti s predmetnou inzinierskou ¢innostou
najma: zucasthovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ Ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat' sa opravnych prostriedkov voci
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat ani scudzovat’ nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskér nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. Splnomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym sthlasom splnomocnitel’a. Aj bez stihlasu splnomocnitel'a
mozZe poverit’ na jednotlivé ukony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dna: 5.4.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris§¢ PhD., MBA,
generalny riaditel

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

Vo Vinnom, dia: 31.03.2022

Splnomocnenec:

NAJ - STAV s.r.o.
Ing. Jan Sciranko, konatel



