ZMLUVA O DIELO ¢&. 909/2017/5400/051

uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

1.1 Objednavatel’:

Pravna forma:
Zapisany:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’:

-vo veciach zmluvnych:
-vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)
1.2 Zhotovitel’:

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny orgéan:

Osoby opravnené rokovat’:

-vo veciach zmluvnych:
-vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zikonnik*)

(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ”ZSR”
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢.: 312/B
Mgr. Martin Erdossy generalny riaditel’ ZSR

riaditel’ ZSR - Centrum logistiky a obstardvania
riaditel’ ZSR — Odbor investorsky GR ZSR
31364 501

2020480121

SK 2020480121

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Elektrizace Zeleznic Praha a. s., organizacna zlozka

Rosinska cesta 1/8223, 010 08 Zilina

akciova spolo¢nost’

v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom v Ziline, odd. Po, vlozka ¢.
10361/L

Ing. Ludék Valtr, predseda predstavenstva

Ing. Radim Kotlaf#, podpredseda predstavenstva

Ing. Karel Cernoch, obchodny manazér

Be. Peter Krkos, vedici organiza¢nej zlozky Zilina
47352 191

40 20032247

SK 4020032247

CSOB ass.

SK29 7500 0000 0040 0622 6594

CEKOSKBX

(spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)
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Clinok IL
Predmet Zmluvy

Zmluva je vysledkom verejného obstaravania zdkazky s nazvom ,,TNS Krilova Lehota a RuZomber
repasdcia riadiaceho systému a zariadeni dialkového riadenia® obstaranej postupom podla inten
predpisu objednavatel’a ako obstardvatela. :

Predmetom Zmluvy je realizicia stavby Trakénych napajacich stanic Kréfova Lehota a RuZomber
repasdcia riadiaceho systému a zariadeni dialkového riadenia (dalej len LStavba™). Predmet Zm!
pozostava z nasledovnych Einnosti:

2.2.1 inZinierska &innost vysledkom ktorej bude (i) zabezpedenie pravoplatného stavebného povolenia, n
oznimenia stavebného tradu k ohldseniu stavby v zneni ,,bez ndmietok™ resp. potvrdenia stavebn
tradu, ¥e na stavbu sa stavebné povolenie ani ohlasenie nevyZaduje, (ii) predfZenie platn
stavebného povolenia alebo nového omémenia stavebného tiradu k ohldseniu stavebnych upray,
zhotoviteFovi nebude stavenisko odovzdané aspofi dva mesiace pred uplynutim platnosti stavebn
povolenia alebo ozndmenia stavebného tradu (d'alej len LG,

2.2.2 realizdcia Stavby vratane zabezpedenia pravoplatného kolanda&ného rozhodnutia, ak sa v oko]nosti;’
pripadu bude kolauda&né rozhodnutie poZadovat’ (d'alej len ,,dielo®).

Bliz$ia pecifikicia predmetu Zmluvy je uvedena v Prilohe ¢. 1 — Specifikicia predmetu Zmiuvy (dalej |
_Priloha & 1), v Prilohe &. 2 — Oceneny vykaz vymer (dalej len ,,Priloha & 2“) a v dokumentoch uvedent
v bode 2.5. Stéastou predmetu Zmluvy jé zaviizok zhotovitel'a dodat’ objednévatelovi pri preberacom kona
podla élnku VIL. Zmluvy projektovil dokumentaciu skuioéného vyhotovenia.

Objednévate! sa zaviznje za riadne a vas vykonané jednotlivé asti predmetu Zmluvy zaplatit’ zhotovitefo
cenu v zmysle bodu 4.1.

Nasledovné dokumenty st povaZované za saast’ Zmluvy a za zivézné dokumenty podl'a ktorych bude dicl
realizovang:

2.5.1 Podmienky sutaZe ¢, 134/2017 zo dha 27.07.2017

2.5.2  Projektova dokumentacia podla bodu 2.7

2.53  Harmonogram postupu préc podla bodu 3.5

2.5.4  Pravoplatné stavebné povolenie alebo oznimenie stavebného dradu k ohlaseniu stavebnych dpris
litoré zabezpedi shotovitel', “

V pripade vyskytu rozporngch ustanoveni medzi Zmluvou adokumentmi podla bodu 2.5 (s vynimkon
stavebného povolenia, resp. ozndmenie stavebného Gradu k ohldseniu stavby), maji ustanovenia Zmluv)
prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu Zmluvy a j|
prilohami, maj(i ustanovenia textu Zmluvy prednost.

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo podla projektovej dokumentacie vyhotovenej projektantom E(S

ENGINEERING s.r.0., Gagarinova 30, 018 51 Novd Dubnica, ktorG zhotovitel' pred podpisom Zmluvy o

objednavatela prevzal atito projektova dokumenticiu preveril sriadnou odbornou starostlivostu

zhotovitela diela podFa Zmluvy a potvrdzuje, Ze podPa tejto projektovej dokumentécie je dielo vykonatelné

Z typovej projektovej dokumentacii si zhotovitel’ vypracuje zjednodusent projektovi dokumentaciu pre tcely

zabezpedenia inZinierskej Cinnosti.

Zhotovite! podpisom Zmluvy potvrdzuje, e obdrZal od objedndvatela vetky podklady a dokumenty

potrebné na riadne vykonanie diela. Podklady, ktoré netvoria si¢ast’ Zmluvy a ktoré zhotovitel obdeZi po Jv|

podpise, je zhotovitel povinny bez zbytodného odkladu preskimat aozndmit' ich nevhodna:l

objednévatelovi a to najneskér do desiatich pracovnych dnf odo dita ich prevzatia. V pripade, ak sa potua -
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realizicie diela preukdZe, Ze objednavatel’ neodovzdal zhotovitglovi vietky potrebné podklady pre realizaciu
diela, zhotovitel' je opravneny dodatotne vyZiadat od objednavatel'a chybajice podklady a objednévatel sa
zavizuje poskytnit’ zhotovitelfovi dodatone vyZiadané podklady najneskér do desiatich dni odo dila
dorudenia vyzvy zo strany zhotovitel'a, ktorou zhotovitel’ poZiadal o doplnenie podkladov.

Clanok INL
Miesto a ¢as plnenia predmetu Zmluvy

Miestom vykonania dicla je Trakénd napijacia stanica Kralova Lehota, Trakénd napdjacia stanica
RuZomberok.

Zhotovitel zaéne plnit’ predmet zmluvy podPa bodu 2.2.1 (IC) aZ na zdklade pisomnej v¥zvy objednavatela na
zatatie plnenia predmetn zmluvy pricom objedndvaiel’ zhotovitelovi zafle pisommi vyzvu. Zhotovitel’ je
povinny zabezpeCil’ stavebné povolenie alebo cznimenie stavebného dradn k ohlisenin do troch
mesiacov odo dia dorudenia vyzvy na zacatie s plnenim predmetu zmluvy. Zhotovitel zacne dielo
realizovat’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienck (i) odovzdanie staveniska zo strany
objednévatela, (ii) odstihlasenie harmonogramu postupu pric objedndvatelom resp. marneho uplynutia lehoty
na odstihlasenie predloZeného harmonogramu postupu prac podl'a bodu 3.5 a (iii) nadobudnutie pravoplatnosti
stavebného povolenia. Zhotovitel’ sa zaviizuje dielo vykonat’ najneskér do 6 mesiacov odo diia kedy
nastali vetky skutofnosti podl’a predchddzajicej vety. Dielo sa povazuje za vykonané dfiom
nadobudnutia pravoplatnosti kolandacného rozhodnutia a pre pripad, Ze sa kolaudadné rozhodnutie pre beiné
uZivanie diela nevyZaduje, okamihom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati podla bodu 7.3
opravnenou osobou ohjedndvatela.

Lehota na splnenie IC a lehota na vykonanie diela podl'a bodu 3.2 sa (mimo okolnosti podFa bodu 3.7) mbze
predféit’ len v nasledovnych pripadoch: '

3.3.1
332

potreba vykonania naviacprac (relevantné pre lehotu vykonania diela),
neposkytnutie siéinnosti zo strany objedndvatela (relevantné pre obe lehoty plnenia podlPa bodu 3.2),

3.3.3 nedinnost’ orgdnov verejnej moci v ramei stavebného konania (relevantné pre lehotu plnenia IC) alebo
rozne vplyvy tretich osob, ktoré objektivne ovplyviiuju trvanie stavebného konania (napriklad peticie

alebo iné iniciativy obanov alebo poZiadavky §tatnych orgénov alebo inych dotknutych indtitieii).

Ak nastane okolnost’ pre prediienie lehoty vykonania diela podla bodu 3.3.1, zhotovitel' predloZi
objednévatefovi ndvrh dodatkn v zmysle bodu 4.8. Ak nastane okolnost pre predi¥enie lehoty vykonania diela
podla bodu 3.3.2 lehota vykonania diela podla bodu 3.2 sa automaticky (bez pofreby uzatvarania dodatku)
predizi o dobu, po ktori je objedndvatel v omeskani s poskytnutim si¢innosti zhotoviteFovi. Ak nastanc
okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia podla bodu 3.3.3., lehota plnenia pre splnenie IC podla bodu 3.2 sa
automaticky (bez potreby uzatvdrania dodatku) prediZi o dobu, po ktort pre nefinnost’ orgdnov verejnej moci
nemdze vykonavat’ IC alebo po ktord trva prekazka spdsobend tretimi osobami, ak zhotovitel preukdzatefne
vyuzil vietky pravne prostriedky proti tejto nefinnosti alebo tymto prekazkam.

Zhotovite!l' sa zaviizuje vykondvat’ dielo v terminoch podla harmonogramu postupu préc, ktory zhotovitel
najneskdr do 7 dni odo diia odovzdania staveniska predloZi objednavatel'ovi na schvélenie. Po schvaleni bude
harmonogram postupu prac zdviznou sudast’ou Zmluvy. Za spravnost’ a iplnost’ harmonogramu postupu pric
sndpovedd  zhotovitel. Zhotovite nie je oprdvneny zadat® svykondvanim diela pred schvélenim
hirmonogramu postupu prac zo strany objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny v harmonograme postupu prac zretelne vyznadit' aspofi tri Siastkové terminy plnenia,

kloré budd povaZované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povaZuje za splneny, ak
bt dokonéené vietky prace, ktoré maji predchadzat’ harmonogramu sankecionovatelného milnika
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a bezprostredne s nim sivisia ato v kvalite podla projektovej dokumenticie. Splnenie sankcionovatel
miPnika potvrdi stavebny dozor objednévatel’a zépisom v stavebnom denniku, )

Zhotovitel’ ma pravo na posun prislusnej lehoty plnenia uvedenej v bode 3.2 okrem pripadov podla bodi
aj v pripade vzniku okolnosti vy$8ej moci, t. j. v pripade vyskytu prekdzky, ktord nastala nezivisle od
zhotovitel'a a brani mu v splnenf jeho povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zhotw
tito prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal a taktieZ, Ze by v Case vzniku zévdzku tito prek
predvidal. Za vy#8iu moc sa nepokladajii spolo€enské zmeny ekonomického, politického, finan¢ného
menového razu, ako ani zmena hospodédrskych pomerov zhotovitela. Prislu$na lehota plnenia sa pos
o dobu, po ktori zhotovitel' nemdZe plnit’ svoje povinnosii a ktorej di¥ka bude preukdzatene schviih
a pisomne ozndmend objedndvatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je bez zbytodného odkladu povinny informovat’ objedndvatela o vzniku okolnosti vy3%ej my
o dizke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorych plnenie v désledku vyskytu tejio preki)
nebude moZné, ako aj o zaniku tejto skutodnosti. Zhotovitel' sa zavazuje vyvinif' vietko potrebné Usilic
obmedzenie doby omegkania s plnenim povinnosti podfa Zmluvy v désledku vyskytu prekaZlcy vy¥ej mol

Privo na posunutie lehoty plnenia z dévodu vyskytu vys$8ej moci zhotovitePovi zanika, pokial’ zhotovil
najneskdr v nasledujici pracovny defl po vznilku wvyskytu fejto prekdZky tito skutodnost neozna‘u.
objednavatel'ovi a nepod4 Ziadost’ o posunutie lehoty plnenia.

Pokial v dosledku vyskytu prekdZky vy$¥ej moci déjde k posunutiu lehoty plnenia o viac ako |
kalenddmych dnf, ma objednavatel pravo odstipit’ od Zmluvy.

Pokial sa stane zrejmym, ¥e postup zhotovitela pri vykondvani diela je pomaly alebo zhotovil

zakychkolvek dévodov nesplni niekfory =z terminov stanovenych v harmonograme postupu préc, j

zhotovitel’ povinny vykonat' najneskdr na pokyn objednédvatela dodatotné opatrenia na urychlenie vykonani
diela tak, aby bola prislu$nd lehota plnenia uvedend v bode 3.2 dodrZand. Tieto opatrenia je zhotovifl
povinny vykonat' na vlastny nfet bez ndroku na zvySenie ceny za dielo. Pokial zhotovitel neuskutodn
opatrenia podl'a tohto bodu najneskdr v lehote troch pracovnych dni od vyzvania zo strany objednavatel
alebo sa tieto opatrenia ukdZu ako nedostatone nginné, ma objedndvatel pravo uskutonit’ opatrenia m
urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej osoby, priom ndklady v suvislosti s tymite
opatrenmiami znd¥a zhotovitel. Objednévatel m4 pravo uplatnit’ si tieto néklady osobitnou faktirou doruéenou
zhotovitel'ovi alebo si tieto naklady zapo&itat’ s pohladévkou zhotovitel'a vzniknutou na zdklade Zmluvy.

Clanok IV.

Cena a zadriné ' '

Objedndvatel’ sa zavizuje za riadne a vEas splnené jednotlivé Sasti predmetu Zmluvy zaplatif’ cenu vo vyske:

4.1.1 cena za dielo 491 726.16.- EUR bez DPH
4172 cenazaIC 100,00.- EUR bez DPH

Zmluvné strany sa dohodli na cene podFa bodu 4.1 bez DPH. V pripade legisfativnej zmeny DPH bude DPH
fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov.

V odmene podla bodu 4.1. st zahrnuté vietky ndklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknd pri a/alebo v stivislosii
s realizdciou diela a zabezpetenim IC. Zhotovitel nema narok na uhradenie d'al§ich nakladov s vynimkou
naviacprac v zmysle bodu 4.6. a nasl.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5 % z ceny za diclo podla bodu 4.1.1 bude tvorit’ zddrZné, ktoré slZi na
uhradu ndkladov na odstranenie vad, kioré zhotovitel' v&as neodstranil, na ndhradu $kody sp8sobent konanin
alebo nekonanim zhotovitel'a v rozpore stouto zmluvou alebo vhradu akychkol'vek peilaZznych narokov
objedndvatel'a voéi zhotovitelovi v stvisiosti s touto zmluvou ako napriklad zmluvnych pokii. Podmienky
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4.5

4.0

uvolnenia zadrzného st upravené v bode 5.3.

.

Zmluvné strany sa dohodli na cene jednoilivych poloZiek diela podla Prilohy €. 2. ZhotoviteI' podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha &. 2 obsahuje vietky poloZky, kforé su potrebné pre Uplné, riadne, funkéné,
terminovo a vecne primerané vykonanie dicla ato aj vtom pripade, kde by to z popisu pric a technickych
$pecifikicii alebo projektovej dokumenticie zvla$’ nevyplyvalo a to najmé ale nielen:

- vietky materidlové, dopravné a vedPaj¥ie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, prisiroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac,

- vietky mzdové a vedlaj¥ie mzdové ndklady, dane, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajiie
vydavky,

- nédklady na vyloZenie, skladovanie arozdelenie vSetkych pre realizaciu diela potrebnych materidlov
a dodéavok,

- néklady na vybavenié, zaistenie, osvetlenie, pomocné nédradie, leSenia, skladovacie plochy,
- niklady na vetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objedndvatel'om,

- niklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sufe,

- naklady stivisiace s vytylenim podzemnych vedeni,

- néklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, vratane colnych ainych poplatkov
spojenych s dovozom, dopravngmi nakladmi, certifikaciou vyrobkov a materilov,

- licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranng préva,

- skagky, atesty, osved&enia a certifikéty v silade s prislusnymi pravaymi predpismi a internymi predpismi
objednivatel’a vedtane nakladov na vydanie reviznych sprav, dradnych skdsok,

- pripadné ndklady, ktoré je potrebné vynaloZif na vykonanie Skolenia, resp. poulenia a ndsledného
overenia predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu (najmé zédkon o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri
prci a predpis ZSR Z 2 Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR) v prislugnom poverenom
vzdeldvacom zariadeni ZSR a pripadné ndklady, ktoré je potrebné vynaloZit na to, aby osoby
vykonévajtce dielo spiiali predpisanti odbornti, zdravotnt a psychicki spdsobilost’,

- vietky vedlaj§ie pomocné areZijné price avykony, ktoré si potrebné pre riadne plnenie predmetu
zmiuvy,

- néklady vzaiknuté v stvislosti s nakladanim s odpadom vzniknutym pri realizdcii diela,

- naklady, ktoré zhotovitel’ vynaloZil v stvislosti ¢ plnenfm povinnosti podla Zmluvy vedtane Prilohy &. 1,
- naklady, ktoré zhotovitel' vynaloZil na vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
- ndklady na zabezpetenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. |

KK zvy$eniu ceny za dielo méZe d6jst’ len v pripade vzniku naviacprac (pri zmene rozsahu prac voti vykazu
vymer podla Prilohy €. 2, tj. pri zv¥Seni mnoZstva jednotlivych poloZiek, ako aj pri doplneni novych poloZiek
do vykazu v¥mer), ktoré nie si objektivne, technicky alebo ekonomicky oddelitel'né od pdvodného plnenia
predmetu zmluvy bez toho, aby to objedndvatel'ovi nespbsobilo neprimerané taZkosti a sOasne si
nevyhnutné pre splnenie pévodného predmetu tejto zmluvy. Hodnota naviacprac, kioré bolo moZné pri
wzatvoreni zmluvy predvidaf’, nesmie prekro&if’ 15 % z ceny podla bodu 4.1.1.

Zn naviacprice sa nepovazuji Ziadne dodatolné poZiadavky zhotovitel'a ani objedndvatela na vykonanie prac
alebo dodanie materialu, ktoré bolo moZné objektivne predvidat’ v &ase predloZenia cenovej ponuky
shotovitel'a, priom méZe ist napriklad o naviacprdce, ktoré vyplynuli z nedostatoéného preStudovania
pudkladov, ktoré zhotovitel!' obdrZal od objednévatela pred podpisom Zmluvy, z nepresnosti a chyb pri
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spracovavani cenovej ponuky, ako aj z forméalnych chyb. Vietky takto vznikouté ndklady zndSa v
rozsahu zhotovitel’.

Zhotovitel' je opravneny apovinny bezodkladne vykonat' naviacprice po dorudeni pisomného poky ol

strany stavebného dozora objedndvatela. Zhotovitel' ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni navia
predloZi objednédvatelovi navrh dodatku k fejto zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah vykona
naviacprac, odsuhlasenych zo strany stavebného dozoru objedndvatela a cena za naviacprace uréend p
bodu 4.9., a ndvrh o aki dobu sa m4 lehota na vykonanie diela pred{#it z dovodu vykonania naviac
s oddvodnenim vratane presného vypoltu na dni. V pripade vecnej spravnosti ndvrhu dodatkuy,
objednavatel’ povinny navrh dodatlon opravnenou osobou podpisat’ najneskédr do 30 dni odo diia dorud
néavrhu dodatku. Prévo zhotovitela na zaplatenie naviacprac vznikne momentom nadobudnutia uginn
dodatku a nérok na thradu ceny naviacpric vznika v zmysle podmienok uvedenych v Eldnku V niZfie.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v navrhu dodatku podla bodu 4.8. bude jednotkovd cena jednotlivych polo}
naviacprac rovnakd ako jednotkova cena poloZiek uvedenych v Prilohe . 2, najviac viak vo vyske ceny
trhu obvyklej za tieto poloZky. V pripade ak navrh dodatkn bude obsahovat’ nové poloZky, ktoré nie
ocenené v Prilohe €. 2, jednotkovi cenu tychto poloZiek je zhotovitel' povinny wrdit’ ako cenu na trhu obvyk
t.j. cenu za kiord sa rovnaky prip. porovnatelny materidl v danom Sase ana danom mieste na frhu pred
resp. za kfor( sa rovnaké prip. porovnatelné prace v danom ¢ase ana danom mieste na trhu uskutoéﬁu’
Zhotovitel' je povinny obvyklost' cien v zmysle tohto bodu objedndvatePovi preukdzat. V pripade, ;
zhotovitel' obvyklost’ cien v cenovom ndvrhu dostafoénym spdsobom nepreukiZe, cena naviacpric sa ur
o 10 % ni¥Sia ako cena podl'a cennika Cenekon platného v ase zistovania obvyklosti cien.

Spravne poplatky a platby, ktoré zhotovitel' uhradi v stvislosti s vykondvanim inZinierskej &innosti ak

napriklad sprévne poplatky, platby za znalecké posudky, notarske osvedZenia, overovania podpisov, platby 2z

vyhotovenie elabordtov, bude zhotovitel' opravneny refakturovat’ objedndvatelovi aZ po ich zdokladovan
a odsthlaseni objedndvatelom. Zhotovitel' je povinny pri vynakladani finanénych prostriedkov na dhrad
takychto poplatkov, platieb a dhrad byt’ efektivny a hospodédrny. Pri platbach a uhradach, ktorych vy$ka nie j¢
limitovand v8eobecne zaviznym pravnym predpisom (ako je to napr. pri spravnych poplatkoch), ale je zavisli
od dohody zmluvnych stran, je zhotovitel povinny zabezpegit, aby vyika takto vynaloZenych finanénych
prostriedkov nebola vys§ia ako je cena obvykld za takéto plnenie v danom Case amieste. Tieto poplatky
a platby nie st sidast’'ou ceny predmetu Zmluvy.

Clanok V.
Platobné podmienky

¢

Cenu za realizdciu diela uhradi objednédvatel' zhotovitel'ovi na zélklade riadne vystavenych mesaénych fakiir,
ktoré zhotovitel' doru¢i objedndvatelovi na adresu uvedenti v bode 5.5 alebo v pripade faktiry zaslanej
elektronickou formou na e-mailovi adresu e-fakiura.dodavatel@zsr.sk. Za riadne vystavent faktiru sa
povaZuje fakflra sndleZifostami podfa bodu 5.8, vystavend za skutofne vykonané price v prisiuinom
mesiaci, ktorej prilohou bude sipis vykonanych prac potvrdeny stavebnym dozorom objednévatel’a. Faktiru
je zhotovitel’ oprdvneny vystavit’ najskér v posledny deti prisluiného mesiaca.

Objedndvatel neposkytne zhotovitePovi zélohy ani preddavky na vykonanie IC a diela.

Z kazdej mesaénej faktiry podla bodu 5.2 sa uplatn{ zadrZné vo vy¥ke 5 % z hodnoty faktiry bez DPH. Pravo
na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitelovi na zdklade osobitnej pisomnej Ziadosti, kiord je zhotovitel
opravneny doruéil’ objedndvatelovi uplynuiim 6 mesiacov odo dila podpisania protokolu o odovzdani a
prevzatl podla bodu 7.3 stavebnym dozorom objedndvatela resp. stavebnym dozorom poverenym
zamestnancom objedndvatela. Objednavatel’ je povinny zadriné uvolnit’ do 30 dni odo dita dorudenia Ziadosti
zhotovitel'a o uvolnenie zadrZného v silade s podmienkami podla tohto bodu,
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Cenu za inZinierku &innost’ uvedent v bode 4.1.2. uhradi objednévate!’ zhotovitel'ovi na zdklade jednej riadne
vystavenej faktiry s naleZitostami podfa bodu 5.8. Zhotovitel' je oprdvneny faktiru vystavit' po dodani
pravoplatného stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného iradu k ohldseniu stavebnych dprav
objednavatel'ovi resp. vyjadrenie stavebného tradu, Ze sa stavebné povolenie ani ohldsenie nevyZaduje.

Zhotovite? zafle riadne vystavend faktiru bud v elektronickej forme na e-mailovi adresu e-
faktura.dodavatel @zsr.sk pridom informacie o moZnosti elektronického zasielania faktir zhotovitel’ ziska na
stranke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objedndvatela uvedie: -

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"

Ukelové stredisko pripravy a realizécie Zilina

Ulica 1. mé&ja &.. 34

010 01 Zilina

Adresa na doru€ovanie faktir:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Qdbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Uhrada faktiry bude realizovand bezhotovostnym platobnym stykom na et zhotovitel'a uvedeny v bode 1.2.
Akdkol'vek zmena Gétu sa povafuje za zmenu Zmluvy, ktorti je moZné vykonat len na zdklade dodatku
uzatvoreného v stilade so Zmluvou.

Objednévatel’ nie je v omeskani s thradou faktiry, ak v posledny defi lehoty splatnosti zadd prikaz na jej
thradu svojmu pefiaZznému ustavu,

Faktiira musi spifiat’ naleZitosti v zmysle zdkona &islo 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov
a nasledovné naleZitosti:

nézov diela,

predmet dhrady,

obchodné meno zhotovitela, ICO zhotovitel'a,

¢slo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo v pripade naviacprac) podla evidencie objedndvatela,
Sastku k uhrade spolu,

splatnost’ faktiry.

Koneéna faktira musi obsahovaf néleitosti v zmysle zakona & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a vyrazné oznadenie LJKONECNA FAKTURA*,



5.9

5.10

5.11

5.12

6.1

6.2

6.3

6.4

6.1.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nelplnd faktiru a/alebo faktru bez povinnej prilohy v lehote spli
zhotovitelovi vrétit, pri¢om lehota splatnosti takejto faktiry zaéina plynGt’ od zadiatku v defi vi
opravenej a/alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.

Wi it

\l‘l

TR

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednévatelovi. V pripade faktiry za dloy
elektronickou formou sa za dett dorudenia povazuje deii prijatia elektronickej faktiry na e-mailovej adre

faktura.dodavatei@zsr.sk.
(M

Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie regisl
v zmysle zdkona o DPH &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, objednéavatel’ uhradi zhotovite 1 ©
sumu znizend o &iastku rovnajicu sa vySke DPH uvedenej na faktire. Tuto nezaplatend sumu ulj

objednavatel’ zhotovitelovi na zdklade preukézania uhrady DPH dafiovému Gradu za prisluSné obdi \
Sestnym vyhlasenim, ?e DPH uvedend na fakture pre objedndvatela bola v lehote splatnosti uhrad "
datiovému uradu, fotoképiou daiiového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH. 1

Zhotovitel' najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predlozil objedndvatelovi vyhlasenie o tom ¢i je zavis
osobou voci objednavatelovi v zmysle § 2 pism. n) zdkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zn ol
neskorsich predpisov. Kazd(i zmenu sivisiacu s persondlnym, ekonomickym alebo inym prepojenim v
objednavatel'ovi v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zn
neskorsich predpisov je zhotovitel' povinny objednéavatel'ovi pisomne oznamit’ a to do 5 dni odo dila vznil
zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni poku
vo vyske 500,- EUR, za kazdé takéto poruSenie.

Clanok VL.
Prava a povinnosti zmluvnych stran ‘

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vsilade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na vlastni
zodpovednost’ a svoje naklady v ¢ase a kvalite podl'a Zmluvy.

diela platné pravne predpisy a Ze je oboznameny so vietkymi internymi predpismi objedndvatel’a, ktorych

dodrzanie je potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri vykondvani diela dodrzat’ vSetky

relevantné platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajtce sa diela, ktoré st stanovené v jednotlivych J
|

|
1
Zhotovitel' podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyZaduji na vykonanie |
|

pravnych predpisoch, technickych normach, internych predpisoch objednédvatela av Zmluve. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze vykonané dielo bude spiiiat’ vietky parametre, ktoré st pre dielo vyzadované podmienkami
vyrobcu pre montaz zariadeni, predpismi a normami technickymi, bezpenostnymi, a v3eobecne zévéizn}’fn'b'
pravnymi predpismi, internymi predpismi objednévatel'a a Zmluvou. ’

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je $kodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel tieZ zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zdru¢nej dobe (resp. po dobe
jeho pouZitelnosti) alebo zo zaruénej doby (resp. z doby jeho odporianej pouZitelnosti) uplynulo viac ako
20 %. Zhotovitel' zodpoveda za stlad stavebnych vyrobkov so vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
podkladmi, stavebnym povolenim a touto zmluvou.

Stavebnym dozorom objednavatela je Ing. Filip Fabul'a, veduci referent, t. ¢. 930-5140, mobil: 0911 401 389,
e-mail: fabula.filip@zsr.sk.

Stavbyvedici uréeny zhotovitelom je Bc. Radovan Svec, ¢&. t.+421911 183 811, Zhotovitel sa zavizuje, Ze
stavbyvedtci bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy. V pripade zmeny osoby stavbyve-
daceho je zhotovitel' povinny predloZit’ objednéavatelovi osvedéenie o vykonanych autorizaénych skiskach na
vykon &innosti vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov vzmysle zdkona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor3ich predpisov pre na-

sledovné kategorie:
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30 - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: /33/ elekfrotechnic-
ké zariadenia.

V pripade, ak zhotovitel' predloZi osveddenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinietov v ktorom
nebude uvedend odborné zameranie v rimci danej kategérie je potrebné k osvedeniu doloZit' Potvrdenie od
Slovenskej komory stavebnych inZinierov suvedenim podrobnejSieho rozsahu a odborného zamerania
v rameci ziskaného opravnenia,

Objednivatel’ bude organizovat’ konirolné dni na stavbe podFa potreby.

Zhotovitel' sa zaviizuje prevziat’ od objednévatela stavenisko na zdklade pozvinky objednéavatela, v ktorej
objednavatel’ uréi defi a hodinu zadatia odovzdania staveniska. Objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi
pozvinku na prevzatie staveniska v dostatotnom Casovom predstihu. Zhotovitel' vytyci obvod staveniska,
stavenisko riadne ozna&f (primerane v stlade s ustanoveniami stavebného zékona) a tieZ v oblasti staveniska
vyty&i polohy inZinierskych siet{ pred zahdjenim stavebnych préc. Pripadné ndklady na opravy spojené
s po¥kodenim vytygenych inZinierskych sieti znd%a v plnej miere zhotovitel'.

O odovzdani aprevzati staveniska bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Prevzatim
staveniska podpisom protokolu o odovzdani a prevzati staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpecCenstvo
vzniku $kody na stavenisku.

Pred samotnym udkonom prevzatia staveniska, osoba preberajica stavenisko v mene zhotovitela predloZi
zdstupcovi objedndvatela odovzddvajicemu stavenisko jedno origindlne vyhotovenie (alebo overeni
fotokdpiu takého vyhotovenia) Dohedy o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
uzatvorenej medzi zhotovitefom a objednavatelom v stlade s bodom 6.16. Uvedeny doklad bude povinnou
prilohou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Kazdy pracovnik zhotovitela musi mat’ v ase vykondvania pracovnej €innosfi v mieste plnenia platné
doklady podfa bodu 6.9.2 2 6.9.3 Zhotovitel’ nie je oprdvneny vykonavat' dielo prostrednictvom pracovnikov,
ktorym neboli vydané doklady podla bodov 6.9.2 a6.9.3 alebo ak platnost’ vydanych dokladov uplynula
anovy platny doklad vydany nebol. Najneskér pred odovzdanim a prevzatim staveniska je zhotovitel’ povinny
predloZit’ objedndvatelovi nasledovné dokumenty, ak ich uZ nepredloZil v rdmci sit'aZe:

6.9.1 Zmluvu na odobratie odpadu podla bodu 8.1,

6.9.2 Doklad pracovnikov zhotovitefa o absolvovani Skolenia vrozsahu znalosti uréenych pre
zamestnancov inych zamestnavatelov, ktori budi vykondvat’ pracovnt €innost’ na pracoviskach ZSR
a v jej priestoroch za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v predpise 7SR Z2 — Bezpetnost’
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky (d'alej len ,,Z2%).

6.9.3 Doklad pracovnikov zhotovitel'a o vykonani lekdrskej prehliadky podla bodu 453 predpisu 7SR Z.2.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d zikona ¢. 50/1976
Zb. otizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom a to ako origindl a dve kdpie originalu. Originél ostdva v stavebnom denniku, prva képiu odoberd
stavebny dozor, druhii képiu je zhotovitel' povinny uloZit' oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo znicenia originalu.

ZAaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zdpismi.
Okrem tychto os6b su oprdvneni robit' zdznam stavebny dozor objednévatela a ostatné osoby v stlade
s ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zdkona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe
pristupny podas celého vykonu diela. Objednévatel je povinny svojim podpisom odsihlasovat’ pricheh pric
a sledovanie uskutoénenych zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je moZné menit’ alebo doplfiat
Ziadne ustanovenie Zmluvy.
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- dennika.

- celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprdvnenych os6b oboch zmluvnych strén, na

Ak stavebny dozor objednavatela do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vy
#4pisom v stavebnom dennfku, poklada sa to za jeho siblas s obsahom. Na doleZité zdznamy v #f
denniku zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zagle képiu zdznamu elektronicky. 74
zAznamy sa pre adely Zmluvy povaZujl najmi ale niélen: pracovny tiraz na stavenisku, vznik Skody,
Zo strany orgdhov §tdtriej spravy. Pre vyltcenie akychkolvek pochybnosti si zmluvné strany n
potvrdzuji, Ze prva veta tohto bodu sa v Ziadnom pripade nevzi'ahuje na zdpisy naviacprac do sta

V pripade potreby maji obe zmluvné strany pravo iniciovat’ mimoriadny kontrolny defi, Zhotovitel’ m
megkania a pisomne informovat” objednavateFa o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje f
préc na diele.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku pri vykondvani diela a v okoli miesta vykonu diela dodr¥
vietky platné normy a predpisy, udrZiavat’ poriadok a Cistotu.

Za bezpetnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitel'a a dodrZiavanie ustana
bezpednostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukdzatelne poudit’ vietk
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujice na diele, o pravidlach bezpe€nosti a ochrany zdravia pri ph
Zhotovitel' sa zavizuje aje povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednéavatela
,.Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR¥, Zhotovitel' podpisom Zmluvy potvrdzuje, %e v tomio bd
uvedeny interny predpis objednavatef'a ma k dispozicii, Ze si mu vietky poZiadavky na zaistenie bezpedn(
0s0b realizujicich dielo v zmysle uvedeného predpisu objednavatel’a dostatoCne zndme a zrozumitel'né.

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze uzatvoria ,,Pisommi dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri pré

v priestoroch ZSR“ v zmysle zdkona NR SR &.124/2006 Z. z. zikon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri pré

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych lprav a interného predpisu ZSR Z}
,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR* &1, 452, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle tejid
zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat' stavenisko a zacat’ prace na diele]
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane
zdravia 0sdb pri préci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatelom) bol riadne obozndmeny
apodmienky vtiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvorf Prilohu &. 41
Zmluvy. } j

Zhotovitel umo¥ni kontrolu dodr¥iavania ustanoveni bezpe&nostnych predpisov bezpe&nostnému technikovi ‘;

objednéavatel'a a zabezpedi odstranenie nim zistenych zavad v stanovene] forme a Case. ?
Objednédvatel je opravneny kedykol'vek pofas vykondvania diela uskutoénit’ kontrolu vykondvania diel{eW
Ziadna Sast’ diela nesmie byt zakryta (napr. zdsypom zeminou) bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolfvek &asti diela, ktord méd bytf zakryta.
Zhotovitel’ aspoil 3 pracovné dni pred zakrytim preukazatelne vyzve objedndvatela na kontrolu zakryvanych
Cast diela. ‘

Zhotovitel' zabezpedi koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci pre objedndvatela, ktorym je
Ing. Michal Jankola. Objednévatel’ tito osobu poveruje funkciou koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri ptaci.

Zhotovitel’ sa zavazuje, %o vietok demontovany materidl (demontované celky a diely), ktory na zéklade siipisu
vyziskaného materidlu a odhadnutého mnoZstva odpadu nebol oznadeny za odpad a ktory vznikol v ramci
realizacie diela a po vykonani diela, odovzda objedndvatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych

zozname demontovaného materidlu, ktory vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov
sa uskuto&ni v preberacom konani, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. S ostatnym demontovanym
materiglom, nakladd zhotovitel' v silade s ¢lankom 8 Zmluvy. '




',OVISkO kvykoy 021 Zhotovitel je povinny do 30 dni odo diia podpfsania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby
amy v stayy objedndvatela (bod 7.3) odstranit’ zo staveniska vietky zostdvajice zariadenia, prebytodny material a odpad.

Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani je objedndvatel’ opravneny odstrdnit
ich sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitela. Za ifelom odstranenia uvedenych veci je
objednévatel' oprévneny tieto veci predat’. Objednévatel bude mat’ narok na zaplatenic ndkladov, ktoré mu
vznikn( v stivislosti s odstranenim, skladovanim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude po
odpoéitani nékladov podFa predchddzajiicej vety uréeny na vyplatenie zhotovitelovi. Ak tento zostatok bude
men¥i ako ndklady objednavatela, zhotovitel rozdiel ubradi objednivatelovi do 30 dnf odo diia dorugenia

Otovitep
musi pisomnej vyzvy na ghradu.

bo St’azvuje po
022 Zmenu poverenych oséb v zmysle tohto &lanku si zmluvné strany budd oznamovat' pisomne formou

diela doy A doporuéencho listu.

6.2 Zhotovitel je povinny:

6.23.1 plnit prislusni gast' diela prostrednictvom os6b s platnym osveddenfm o odbornej spdsobilosti
udelenym bezpeénostnym orgdnom na vykondvanie urlenych ginnosti na UTZ elektrickych
vzmysle § 26 vyhlagky Ministerstva dopravy, post a telekomunikicii Slovenske) republiky
g.205/2010 o uréenych technickych zariadeniach a urGenych ¢innostiach a Cinnostiach na urde-
nych technickych zariadeniach podla Prilohy 1, &ast’ 5, ozna€enie zariadenia:

E1- Elektrické rozvodné zariadenia drah a elekirické stanice drdh bez obmedzenia napétia
E2- Elektrické siete drah a elekiricks rozvody drdh do 1 000 V AC a1 500 V DC vritane
E3- Trakéné napdjacie a spinacie stanice

6.23.2 disponovat’ podas realizicie diela sam alebo v sivislosti s realiziciou diela disponovat’ osobou
s platnym opravnenim udelenym bezpeénostnym organom na vykonavanie ur€enych ¢innosti na
uréenych zariadeniach elekirickych — montdZ opravy, rekonStrukcie podla § 17 zakona
&, 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niekforych zdkonov v znen{ neskorSich predpi-
sov, minimélne v rozsahu E7 podl'a Prilohy &.1, dast’ 5 vyhlasky &. 205/2010 Z. z. o urlenych
technickych zariadeniach a urdenych innostiach a &innostiach na uréenych technickych zariade-
niach.

E1- Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napéitia
E2- Elektrické siete drdh a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vréitane
E3- Trak&né napdjacie a spinacie stanice

‘; M4V pripade, ak platnost’ niektorého dokladu vzmysle bodu 6.23 uplynula, zhotovitel' je povinny tito

anyeh | k. shutocnost objedndvatefovi ihned ozndmit a nevykondvat’ prace na prisludnej Casti predmetu zmluvy az do
' ' ¢inhanin platného dokladu resp. osoby s platnym dokladom.
Clinok VIL

Odovzdanie a prevzatie diela

(uovzinic a prevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani.

L Prebernclc konanie po riadnom vykonani diela podfa Zmluvy sa uskutoini na zéklade pisomnej) vyzvy
E - ghotoviieln na prevzatie diela, ktorG zhotovitel’ zasle aspoti 10 dni vopred na adresu: Zeleznice Slovenske
L Mpubliky, Dratislava v skratenej forme "7SR", Odbor Investorsky, Utelové stredisko - Stredisko pripravy a
mullzidcle Brutislava, Namestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava. Zhotovitel' vo vy¥zve na prevzatie dicla
E Vyhimnl, 2¢ diclo je podPa podmienok tejto zmluvy ukondené a je pripravené na odovzdanie. Objedndvatel na
Lk Inde vy vy zhotovitela pisomne ozndmi zhotoviteFovi defi a hodinu zafatia preberacieho konania.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1
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neodstrani, ma objednévatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo ich nechaf’ odstrénit’ tr

. zhotovitel'a a objednavatela.

iné).

Preberacie konanie bude spoéivat’ z komplexnej prehliadky diela,kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a pi
diela az kontroly vyskytu moZnych vidd a nedorobkov {asti diela. O vysledku preberacieho kol
vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela v znenf bez vad a nedorobkov alebo Protokol o odg .i

aprevzati podla bodu 7.5, ktorého sifastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzddvaného diclg
s uréenim terminu pre ich odstrdnenie.

. n
Oprévnenou osobou na prevzatie diela za objednévatel’a je Ing. Filip Fabula, vedici referent, t. &. 930 ‘::“
mobil: 0911 401 389, e-mail: fabula.filip@zsr.sk. ey
Objedndvatel’ je opravneny, nie viak povinny prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sg T

sebe ani v spojenf s ingmi nebrdnia a nest'aZuji bezpeéné uZivanie diela a nezniZujd jeho hodnotu. V takg
pripade je povinny zhotovitel odstrénit’ vady a/alebo nedorobky v termine a za podmienok, ktord |
dohodnuté pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom oprdvnenymi osobami obicly
zmluvnych stran. Odstranenie vad a/alebo nedorobkov zhotovitelom nema vplyv na cenu stanovenii lf W 4
zmluvou a podas tejto doby nie je zhotovitel v omedkani. Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorq)|

osobou pri¢om na Gi€el odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podFa tohto bodu je objednavatel opravng
pou#it’ finanéné prostriedky predstavujice zadriné v zmysle bodu 4.4. Ak zadrZzand suma nebude postao
na odstranenie tychto vad, vietky naklady spojené s odstrdnenim vad a/alebo nedorobkov podla tohto b
hradi zhotovitel, a to bez chladu na skutofnost, ¢i ich odstrénenie zabezpedi zhotovitel alebo bu
zabezpedené objedndvatelom alebo trefou osobou urenou objednivatefom. Po vykonani kontrd
odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zipis oich odstrineni, za Gasti opravnenych osh "

[ ]

Ak objednavatel’ vyhldsi, Ze dielo nepreberd, uvedie d6vody neprebratia diela so sipisom zistenych vad,
nedorobkov a sipisom terminov/lehét na ich odstrdnenie. Po odsirdneni vad anedorobkov sa uskutoén
optitovné preberacie konanie spésobom a podla podmienok uvedenych vfomto &lanku. Ak zhotovitel tiefy
vady a nedorobky neodstrani v urfenej lehote, ma objedndvatel’ prdvo odstranit’ vady a/alebo nedoroblky san
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou pri€om na ufel odstrinenia uvedenych vad a nedorobkov podfs
tohto bodu je objedndvatel’ opravneny pouZit finanéné prostriedky predstavujice zadriné v zmysle bodu 4.4,
Ak zadrzand suma nebude postaSovat’ na odstranenie tychto vad, vietky naklady spojené s odstranenim vad
a/alebo nedorobkov podla tohto bodu hradi zhotovitel, a to bez ohl'adu na skutoénosf’, & ich odsirdnenie
zabezpedi zhotovitel’ alebo bude zabezpedené objednavateFom alebo trefou osobou uréenou objednévatelom.

Al sa bude dielo odovzdavat’ po Eastiach, ustanovenia tohto &lanku sa budil na jednotlivé preberacie konania |
vzt'ahovat’ primerane. “

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovaych dokladov:

PD skutoéného vyhotovenia stavby v 6 vyhofoveniach v tlalenej podobe (Cistopis) opatrené odtlatkom
pediatky autorizovaného inZiniera (projektanta), 1 x CD v elektronickej editovatelnej a nezamknutej forme
(dwg/dxf), 1 x CD v elektronickom formate PDF a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov,
technickych noriem, ako aj internych predpisov objedndvatel’a a ostainé doklady vydané v priebehu stavby -
(revizne spravy, Gradné skusky, certifikaty, vyhldsenia o zhode, vyhlasenia o parametroch, elaboraty kvality a

Clinok VIIL
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého p6vodca je
objedndvatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny nakladat' s
odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je zhotovitel’ (najmé ale nielen
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materislov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy




|
i
i

zhotovitelom, odpad komunélneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici
zhotovitel'a), v stlade so zdkonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch.

#2  ZhotoviteF vyhlasuje, ¥e najneskér ku diiu podpisania tejto zmluvy predloZil objednavatelovi zmluvu (resp.
zmluvy) na odobratie odpadu, s odberatelom majticim oprévnenie podl'a zikona o odpadoch na nakladanie so
vietkymi odpadmi, kforé vzniknd pri realizicii diela a ktorych pdvodcom je objednévatel. V pripade zaniku

"ent, . ¢, 93¢ takejto zmluvy (resp. zmliv) je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpetit’ a predloZit’ objedndvatel'ovi nov(
_ zmluvu spliajicn podmienky podla prvej vety tohto bodu. NepredloZenie zmliv podPa tohto bodu sa

camj, Ktoré g povaZzuje za podstainé poruSenie zmluvnej povinnosti s moZnost'ou objedndvatela od zmluvy odstupit’.

ddnoty, v takd W)  Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednévatel, friedit’ podl'a druhov, spravne

S0k, ktorg zaradit’ podla Katalogu odpadov (vyhlé$ka MZP SR &, 365/2015 Z. z.), zabezpegit ich pred znehodnotenim,

Sotl;naﬂli obig odcudzenim alebo ingm neZiaducim nikom a nebezpedné odpady aj oznagif’ ustanovenym spdsobom.

Slanoveny | ‘

N4 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pdvodeom je objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorem zmluvu podl'a bodu
8.2.

NS Zhotovitel je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pdvodcom je
objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR & 366/2015 Z. z. Bvidencia sa vedie v
mene objednévatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v stlade so zdkonom o odpadoch a vykendvacimi
predpismi zodpoveda zhotovitel.

N6 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podla bodu 8.5., najnesk6r v posledny
defi toho kalendérneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli. Spolu s evidenciou je povinny zhotovitel’ ob-
jednavatelovi odovzdat'; .

8.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budil na'strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim GitatePného
mena a priezviska, podpisu, petiatkou, ddtumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zroveii poverenou
osobou objednévatel’a a na strane preberajliceho poverenou osobou opravnenej osoby

8.6.2. vaine listky potvrdeng oprdvnenou osobou

' 8.6.3. képie listov &. 1 a &. 4 Sprievodngch listov nebezpetného odpadu.
Stranep|

atelon) #.7 V pripade vzniku a prepravy nebezpednych odpadov, ktorych pdvodcom je objedndvatel, je zhotovitel

povinny zabezpedit' tladivd Sprievodny list nebezpeného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.
Zhotovitel' si¢asne zabezpeti, Ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade
nko odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

konuy

L MM Zhotovitel' sa zavizuje odpad, ktorého pbévodcom je objedndvatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
usobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s kiorou ma uzatvorenti zmluvu podl'a bodu
8.2. Zhotovitel zabezpeduje u odpadov, ktorych pdvodcom je objedndvatel, prednostne ich pripravu na
opdtovné pouzitie, ich recykldciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je moZné alebo Ui€elné zabezpetuje
ich zneskodfiovanie.

ACkoy |
formg
Disoy,
vhy « , .
ity y LBV V pripade ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri plnen tejto zmiuvy uvedenych v tomto €ldnku
bude zo strany orgénov S$tatnej spravy objedndvatelovi uloZend sankcia, je zhotovitel povinny tito
objedngvatelovi nahradit’ najneskér do 10 pracovnych dni odo dita dorudenia pisomnej vyzvy na fhradu
ulozenej sankcie. Objedndvatel je opravneny jednostrannym prévnym tkonom pohladdvku poedla tohto bodu
7mluvy vzniknutii voéi zhotovitelovi zapoditat’. V pripade vykonu kontroly organom stitnej spravy poskytne
7hotovitel' objedndvatelovi sifinnost’ a kontrolnym organom poZadovani dokumenticiu. Zhotovitel je
povinny vykonat’ opatrenia na ndpravu uloZené orgénom §tatneho dozoru v odpadovom hospoddrstve.

Ak pri realizécii stavby nebezpetny odpad nevznikne, ustanovenia tohto &lanku upravujice povinnosti
zholovitela v stivislosti s nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.
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Clinok IX. . e
Zodpovednost’ za vady 7 ol

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s ustanoveniami Zmluvy, podla techs
noriem, internych predpisov objedndvatela a vieobecne zaviznych prévnych predpisov, Ze bude spiw  ''' '
Zmluvnému Uelu a Ze bude mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle Zmluvy. Zhotovitel’ d4va na dielo s#

di¥ke trvania 60 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné komponenty diela déva zhotovitel’ takii; v+ ! Y
aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zarudnd doba. zadina plynit diiom podp t""“
prebetacicho protokolu o odovzdani a prevzati diela podla Zmluvy, ktorym objednavatel’ dielo od zhole o

prevzal. Pre vyliCenie pochybnosti plati, Ze v pripade prevzatia diela s vadami a nedorobkami v zmysle bl
7.5, plynie zdruéné doba na Casti diela dotknuté predmetnymi vadami a nedorobkami a¥ vyhotoven W
podpisanim zépisu potvidzujlcom ich odstranenie v zmysle bodu 7.5 posledna veta. ’ v "

Vady diela, ktoré sa vyskytnii v zdrugnej dobe, kiorych odstranenie neznesie odklad, musi objedndvatul L
zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne s tfm, Ze v plsomnej reklamdcii uvedie, Ze ide o takuto vadu, | A
odstrinenie neznesie odklad, a popiSe ako sa prejavuje. Pisomni reklaméciu zasle objednavatel na konti f

emailovi adresu zhotovitel' peter.krkos@elzel.cz. Zhotovitel je povinny najneskdr na druhy pracovny .

potvrdit dorufenie reklamdcie zaslanim emailovej spravy na adresu, zktorej bola emailova sp
objednavatel’a odosland. Ak zhotovitel' doruenie reklamécie v lehote podla predchadzajiicej vety nepotv)
objednavatel mu odoslanie reklamdcie ozndmi telefonicky na &islo + 421911 834 998 s nésledn
pisomnym potvrdenim. Reklamovanid vadu je zhotovitel' povinng odstranit’ bezodplatne najneskér vak do v
dni odo diia dorudenia reklamacie objedndvatelom. Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdi reklamovani vay

tzn. aj tak pri ktorej nie je mozné s istotou uréit’ kto za vadu zodpovedd. Ak sa v pricbehu odstrafiovay o
vady alebo po odstrdneni vady preukéze, Ze za-fiu zhotovitel' nezodpovedd, zhotovitel’ ma nérok na thra

u¢elne vynaloZenych nékladov v siivislosti s odstranenim vady. V pripade, %e zhotovitel’ vady v tejto leho
neodstrani, md objednédvatel' pravo odstrdnit’ vadu sdm alebo prostrednictvom tretich oséb na néklal
zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednévatela na zmluvni pokutu a/alebo nahradu Skody. a

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zirudnej dobe anejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bud,
objednavatel’ bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne, s uvedenim popisu ako sa prejavujil. Za pisomni
reklaméciu sa povaZuje aj zaslanie emailovej spravy na kontaktni emailovi adresu peterkikos@elzel.cz,
Zhotovitel' je povinny najneskdr na druhy pracovny defi potvrdit’ dorudenie reklamécie zaslanim emailove]
spravy na adresu, z ktorej bola emailové sprava objedndvatela odoslana. Ak zhotovitel' dorudenie reklamécie
v lehote podl'a predchddzajiicej vety nepotvrdi objednavatel’ mu odoslanie reklamacie oznami telefonicky na
gislo uvedené v bode 9.2 s ndslednym pisomnym potvrdenim. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit ga .
reklamdcii do 7 dni odo diia jej dorudenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude sa tito skutoénost’ povaiovﬁ
za uznanie reklamdcie zhotovitefom. Vady je zhotovitel' povinny odstrdnit bezodkladne a bezodplatne,
najneskér vSak do 30 dnf odo diia uplatnenia reklamdcie objedndvatelom. V pripade, e zhotovitel’ vady
v tejto lehote neodstrdni, ma objednavatel’ oprdvnenie odstranit’ vadu sim alebo prostrednictvom tretich oséb
na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatela na zmluvmi pokutu a/alebo néhradu $kody.

Z4ruénd doba bude predi¥ens vzdy o asové obdobic po prevzati diela, po€as ltorého bolo dielo alebo jeho
Cast’ reklamované a to o dobu odo diia uplatnenia oprdvnenej reklamécie podrPa tejto zmluvy do odstrinenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktord je suastou diela, alebo jej &asti za novil, zadina plynit
nova zérutna doba ohl'adom vymenenej veci v frvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technolégii, zariadeni
a inych komponentov diela, v trvanf zaruky aki ddva vyrobca zariadenia, najmenej v¥ak 24 mesiacov.

Clinok X.
Prechod vlastnickeho prava, nebezpefenstva skody a zodpovednost’ za §kodu

Nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza na objednévatela okamihom podpisania protokolu o
odovzdan{ a prevzati diela podFa bodu 7.3.
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Vlastnicke pravo kdielu alebo kjeho zhotovenej Casti md objedndvatel’; vlastnicke pravo k materidlom,
zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a zaobstaraného zhotovitePom prechadza
v momente ich zabudovania do diela na objedngvatela.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody, ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobdm v stivislosti s vykonanim
diela podla Zmluvy.

Ak vznikne objedndvatelovi ¥koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotich v ddsledku
porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za tieto $kody zodpovedny
aje povinny objednavatelovi uhradif’ tieto vzniknuté $kody. Formou Ghrady vzniknutej ¥kody je peitazna
nahrada vznikmutej skody.

Ak vznikne Skoda spdsobend neoprdvnenym vstupom zhotovitePa na pozemky tretich o0sdb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitefom pri vykonani dicla alebo ak do6jde k poskodeniu majetku tretich oséb
spdsobendho zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim diela zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, kforsj zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’,

Clinok XL
Zmluvné pokuty

V pripade ome¥kania objednavatel'a s Ghradou faktiry, je zhotovitel opravneny uplatnit’ si u objedndvatela
pravo na tthradu (roku z omeskania vo vy$ke prisluinych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Ak sa zhotovitel dostane do omefkania s predloZenim harmonogramu postupu pric s vyznaenymi
sankcionovatePnymi milnikmi v lehote podla bodu 3.5, zaplati objednavatePovi zmluvna pokutu vo vyske
500 BUR za kaZdy aj zadaty defl omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeXkania so splnenim sankcionovatelného miPniku podfa harmonogramu po-
stupu préc v zmysle podl'a bedu 3.6, zaplati objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 % z ceny uvede-
nej v bode 4.1.1 za kaZdy aj za¢aty defi omeskania, najmenej viak vo vyske 300,- EUR za kady aj zadaty defi
omeskania,

Ak sa zhotovitel' dostane do omekania s vykonanim diela v lehote podl'a bodu 3.2 Zmluvy, zaplati objedns-
vatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyke 0,1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaZdy aj zalaty defi ome¥kania,
najmenej viak vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zadaty defi omeSkania.

Ak sa zhotovitel' dostane do ome¥kania s vykonanim IC v lehote podl'a bodu 3.2 Zmluvy, zaplati objedndva-
telovi zmluvni pokutu vo v¥¥ke 0,5 % z ceny uvedenej v bode 4.1.12, za kazdy aj zadaty defi ometkania,
najmenej vSak vo vy¥ke 200,- EUR za kaZdy aj zadaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel' neprevzal stavenisko ani v dodatodne pisomne stanovenom termine zo strany objedndvatela,
zaplaii objedndvatel'ovi zmluvai pokutu vo vyike 2 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1.

Ak sa zhotovitel' dostane do omegkania s odstranenim zariadenia, prebytoéného materidlu a odpadu v lehote
podla bodu 6.21, zaplatf objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vygke 300,- EUR za kaZdy defi omeskania aj
zadaty.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s odstrinenim vid a/alebo nedorobkov v termine uvedenom v
protokole o odovzdani a prevzati diela (bod 7.5), zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyike 0,1 % z
cenry uvedenej v bode 4.1.1 za kazdy aj zafaty defi omeskania, najmene] viak vo vygke 200,- EUR za kazdy aj
zaCaty defi omegkania.
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11.9 Ak sa zhotovitel dostane do omefkania s odstranenim vady v zmysle bodov 9.2 alebo 4y
objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyke 0,1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaZdy | a4
omegkania, najmenej viak vo v¥Eke 200,- EUR za kaZdy aj zacaty deii omeSkania..

11.10 Ak zhotovitel' neumoZni kontrolu dodrZiavania ustanoveni bezpetnostnych predpisov beypive L g
technikovi objedndvatela, zaplat! zhotovitel'ovi zmmluvn( pokutu vo vySke 500,- EUR, za kaily |

pripad a to aj opakovane. R
11.11 Ak zhotovitel nezabezpedi v stanovenej forme adase odstrinenic nedostatkov zistenych beyjwr SR
technikom objedndvatela, ktoré si nasledkom porusenia bezpefnostnych predpisov, zhotovitl -
objednavatelovi zmluvmi pokutu vo vy¥ke 200,- BUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania. v e
11.12 V pripade, 7¢ zhotovitel nedodrZuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické yw T
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi objednavatels, y
technickymi normami a viecbecne zdviznymi pravoymi predpismi mé objednivatel prdvo na sny ' M
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaZdé talcéto poruSenie. - A
11.13 Ak zhotovitel' vvkonava dielo prostrednictvom pracovnikov, ktorym neboli vydané doldady podin ¢ ' 8
6.9.2 26.9.3 alebo ktorym platnost’ vydanych dokladov uplynula a novy platny doklad vydany nebol, « o 4
objednévateFovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny uvedenej vbode 4.1.1 za kaZdého | H
pracovnika, pri ktorom doglo k porufeniu povinnosti zhotoviteFa uvedenej v bode 6.9 prva a druha veta
11.14 V pripade strafy stavebného dennfka je zhotovitel-povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnd pokutu vo v |
v

3 000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR 7 18
chybajiici denny zdznam a v pripade nepritomnosti stavbyvediiceho na stavbe zmluvni pokutu vo i
3 000,- EUR za kaZdy jednotlivy pripad (defi kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelw

11.15 V pripade, #e zhotovitel’ nepodpisal s objedndvatelom dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravin wa
pri préci v priestoroch 7SR v zmysle bodu 6.16, mé objednévatel’ prévo na zaplatenie zmluvnej pokut «
vyske 0,8 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1.

11.16 Ak zhotovitel porudi povinnosti triedit’ odpad a/alebo spravne zarad'ovat’ odpad podl'a Katalogu odpadoy (e
8.3), zaplati objednavatefovi zmluvmi pokutu vo vyske 0,05 % zceny uvedenej v bode 4.1.1, za kusi
jednotlivy pripad porugenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavi povinnosti uhradit’ prijusin
sankciu uloZenii objedndvatelovi v zmysle bodu 8.9,

11.17 Ak zhotovitel' nezabezpedil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim (mikon (lunl
8.3) zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vy¥ke 0,5 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za I\.ur
jednotlivy pripad porufenia. Zaplatenim zmluvnej . pokuty sa zhotovitel nezbavi povinnosti nahriulll
objednavatelovi pripadnu gkodu, kiord objedndvatelovi vznikla v désledku poruSenia tejfo povinnosti.

11.18 V pripade ome¥kania zhotovitel'a s predloZenim zmluvy podla bodu 8.2, zaplati objedndvatel'ovi zmluviu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny uvedene]j v bode 4.1.1, za kaZdy aj zalaty deii omeSkania.

11.19 Ak zhotovitel’ neodovzdd odpady, ltorych pévodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizdcii diela len osolu
oprdvnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s kiorou ma uzatvorent zmluvu podla bodu K.
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,8 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaZdy jednoilivy
pripad porufenia.

11.20 V pripade ak zhotovitel' porufi povinnost’ viest’ a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadon
ktorfch pdvodcom je objedndvatel’, a o nakladan{ s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR & 366/2015 7. -
(bod 8.5), zaplati objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaxl:
jedno porufenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavi povinnosti uhradit’ pripadod sankci
uloZenu objednavatelovi v zmysle bodu 8.9.
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(1,21 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, véiﬁych
listkov a képie listov & 1 a& 4 SLNO (bod 8.6), zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaZdy aj zafaty defi omeSkania,

1122 Ak zhotovitel neodovzda nebezpetny odpad bezodkladne po jeho vzniku osobe opravnenej nakladat

“a kaz”dy Jjed s odpadmi podla zédkona o odpadoch, sktorou mé uzatvorenu zmluvu podfa bodu 8.2 (bed 8.8), zaplati

objednévatel'ovi zmluvni pokutn vo 1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaZdy jednotlivy pripad poruSenia.
ch bezpe o Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovifel nezbavi povinnosti vhradit pripadni sankciu uloZent
Zhotovite P objedndvatelovi v zmysle bodu 8.9.

[1.22 Ak zhotovitel' zmeni subdoddvatela uvedeného v zozname priamych subdodavatel’ov bez predchidzajticeho
Inicke par pisomného stihlasu objedndvatela v zmysle bodu 13.4, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednivaiel’'ovi
i zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy jednotlivy pripad.

11.23 Ak zhotovite! v lehote podPa bodu 13.5 nevyhovie ¥iadosti objednavatefa o nédhradu za subdoddvatela, ktory
nie je schopny plnit’ si svoje zdvdzky alebo neoznami, Ze pristusny predmet plnenia bude plnit' sam, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deni
omeskania. :

11.24 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s predlofenim aktudlneho zoznamu priamych subdodavatelov v
lehote podla bodu 13.6, je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR
za ka?dy aj zadaty defi ome3kania.

11.25 Ak sa zhotovitel dostané do omegkania s ozndmenim akejkol'vek zmeny tdajov o subdodévatelovi v lehote
podl'a bodu 13.11, je zhotovitel povinny zaplatlt objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50, EUR za
kazdy aj zadaty deif omeSkania.

11.26 Ak zhotovitel porusi povinnost pisomne oznamit’ objednévatelovi kaZdl zmenu zapisanych udajov o jeho
osobe vregistri partmerov verejného sektora alebo jeho vymaz zregistra parfnerov verejného sektora
najneskér do 5 dni odo dila vykonania zmeny zapisanych idajov alebo v§mazu, je zhotovitel’ povinny zaplatit’
objednavatePovi zmluvni pokutu vo vyike 100,- EUR, za kaZdy aj zaCaty defl omeskania.

11,27 Ak zhotovitel porudi povinnost pisomne ozndmit objednavatefovi kaZdi zmenu zapisanych tdajov o
subdodavatelovi v ktoromkolvek rade, ktory bol ku diiu podpisania Zmluvy zapisani v registri partnerov
verejného sektora alebo vymaz subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, a to najneskor do 10 dni
od vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvni pokutis vo vyske 50,- EUR za kaZdy aj zacaty defi omeSkania.

11.28 Ak zhotovitel porusi povinnost’ pisomne ozndmit' objedndvatelovi, Ze na pineni predinefu Zmluvy sa ma
podiel'at’ novy subdodévatel’ (v ktoromkol'vek rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdoddvatel'ov, ktory
zhotovitel' predloZil pred podpisom Zmluvy pre udely overenia &i je subdoddvatel, ktory je partnerom
verejného soktora, zapisany v registri partnerov verejného sektora, a to do zadatia poskytovania plnenia vo
strany subdodavatel'a, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednévatelovi zmhuvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR.
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11.29 Ak zhotovitel nepredloZil objedndvatelovi Gestné vyhlasenie nového subdodavatela podla bodu 14.3 druhd
veta, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kaZdy aj zacaty
deil omeskania,

11.30 V pripade nesplnenia niekforej z pov'mnosﬁ zhotovitela podla bodu 12.8, je zhotovitel' povinny zaplalit’
objednévatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,8 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za kaZdé takéto nesplnenic
povinnosti.

i1.31 Zhotovitel sa zavizuje, e svoje pohfaddvicy vodi objedndvatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovaf) tretej sirane bez pisomného sihlasu objedndvatela. V pripade poruSenia tohto dojednanin je
zhotovitel' povinny uhradif’ objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vy¥ke 20 % z hodnoty pohludavky, kior
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Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym tikonom zapoéitat” akikolvek svoju pohladdvku vypl
Zimluvy proti pohladavke objednavatela. -

Zakladom pre vypodet Grokov z omedkania a zmluvnych pokut podPa tohto &lénku Zmluvy st ceny

Sankcie dohodnuté v Zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, & a v akej vyike vznikne dvl
gkoda poruSenfm povinnosti, ktori moZno vymahat’ samostatne.

Clanol XIL
Ukoncenie Zmluvy

Zmluva méZe zanikntt
12.1.1.  dohodou zmluvnych stran, ktorej stiéast’ou je i vysporiadanie vzijomnych zaviizkov a pohl‘m

12.1.2.  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zdkonnik |
v pripadoch uvedenych v Zmluve.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle Zmluvy, s pravom opravnenej zmluvig)
okamZite od Zmluvy odstipit’, zmluvné strany povaiuji tieto skutonosti:

12.2.1. zhotovitel' nepredloZil harmonogram postupu prac s vyznadenymi sankcionovatelnymi mily
v lehote podla bodu 3.5,

12.2.2. zhotovitel' neprevzal siavenisko ani v dodatofne pisomne stanovenom termine zo wif
objednavatela,

12.2.3. zhotovitel' sa dostal do omeSkania so splnenim sankcionovatelného mil'nika podla harmonop
postupu prac ¢ viac ako 30 dni, '

12.2.4. zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmioni
zhotovenia diela, kforé boli stanovené Zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, plainyf
technickymi normami a internymi predpismi objednavatel'a,

12.2.5. zhotovitel nezadne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych ddvodov ako dGvodov na sirw
objednévatela alebo z ddvodov okolnosti, ktoré zhotovitel' nemohol predvidat’ v ¢ase uzatvoreni
Zmluvy ani pri vynaloZeni ndleZitej odbornej starostlivosti, ktori moZno od neho poZzadovat,

12.2.6. zhotovitel' nepodpisal s objednavatelom dohodn o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob piTEE
praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 6.16, |

12.2.7. zhotovitel’ neodovzdal doklady uvedené v bode 6.9 do odovzdania staveniska,
12.2.8. objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

12.2.9. objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sti¢innost’ ani v dodatoéne stanovenej pisomnej lehote, o mi
za nasledok ohrozenie &iastkovych terminov (sankcionovatelnych mil'nikov) alebo lehoty plnenin
podla bodu 3.2. ,
Objedndvatel’ je opravneny od Zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:
12.3.1.  zhotovitel' bol zverejneny v Zozname platitefov DPH, ukforych nastali dévody na zruSenic
registracie v zmysle zdkona o DPH &. 222/2004 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov,

12.3.2.  ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovite ma nesplneni povinnost vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktors je alebo bola jeho subdodavatelom pri plneni predmetu tejto zmluvy,



12.3.3. zhotovitel' bol prévoplatnym rozhodnutim sidu Vquzan;’r zregistra parinerov verejného sektora
alebo mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zikaz Gdasti vo
vergjnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych vbodoch 122 a12.3 odstipit’ od Zmluvy aj
vpripade, ak zhotovitel poru¥{ dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvajl zustanoveni Zmluvy alebo
z ustanoveni prislusnych prdvnych predpisov. Objednavatel je vtomto pripade oprdvneny odstipit’ od
Zmluvy uZ po druhom porudeni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, priSom objednévatel’ po prvom
porudeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porufenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravaych predpisov s upozornenim, %e pri d'alSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy.
Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na nipravu, ak sa vyZaduje. ’

Zhotovitel' je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 12.2 odstipit’ od Zmluvy aj v pripade. ak
objedndvatel’ opakovane zdivaznym spdsobom porufi d’al§ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanovenf
Zmluvy alebo z ustanoveni pristuinych pravaych predpisov. Zhotovitel' je vtomto pripade opravneny
odstipit od Zmluvy u# po druhom porudeni ktorejkolvek povinnosti zo strany objedndvatela, pritom
zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozomi objednédvatela na poruSenie zmluvnych
podmienol alebo ustanoveni prévnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alfom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel' v upozomeni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Qdstiipenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikajd vietky prava a povinnosti strén zo Zmiuvy s vynimkou
néroku na ndhradu $kody vzniknutej poruSenim Zmluvy, ndrokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zékonné sankcie auroky z omeSkania, nirokov vyplyvajicich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zruky
a zodpovednosti za vady za dast’ predmetu Zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovand, ako aj
s vynimkou povinnostf suvisiacich s odovzdanim a prevzatim &asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu
odstipenia, povinnost{ zhotovitel'a podla bodu 12.8, zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo
vol'by Obchodného zdkonnika, rie§enia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a
prejavenej vle stran alebo vzhladom na svoju povahu majui trvat’ aj po ukondeni Zmluvy. '

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude ¥¢inné odo diia jeflo doruéenia druhej zmluvnej
strane.

Po odstiipeni od Zmluvy je zhotovitel’ povinny:

12.8.1. podinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej objedndvatel'ovi nedokonéenim diela
prip. minimalizovali straty a za tym Gcelom vykonat’ vietky potrebné opatrenia,

12.8.2. odovzdat objednavatelovi vietky podklady potrebné na dokonenie diela, ako aj podklady, ktoré
zhotovitel ziskal v rozsahu objednavatelom poskytnutej siéinnosti a podklady potrebné pre
prevadzkovanie diela a v stvislosti s nim, vratane manualov, certifikatov, revizii a pod.,

12.8.3.  vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dnf od vykonania opatreni podl'a bodu 12.8.1,
12.8.4. pisomne informovat’ objednavatel'a o vietkych skutodnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela,

Clanok XIIL
Povinnosti zhotovitel’a v sivislosti s priamymi subdodavatel’mi

Zmluva medzi zhotovitel'om a subdodavatelom musi byt v silade so Zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a vdas svojich subdodévatelov tak, ako by i§lo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutic
povinnosti alebo poirebného kanania tiadne a v&as samotiného zhotovitela.

Zhotovite! je opravneny poverit’ astou plnenia predmetu Zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori s0 uvedeni
v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvor{ Prilohu &. 3 (dalej len ,,zoznam priamych subdodéavatelov™),



13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10 Ak zhotovite' poskytne objedndvatefovi osobné Udaje osoby opré.vneliej konal' za subdodavatela bez

13.11 Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objedndvatelovi akiikol'vek zmenu 0dajov o subdodavatelovi, ato

20

‘d6vody. Ak sa objednévatel v lehote podl'a predchadzajlicej vety k Ziadosti zhotovitel'a nevyjadri, znumg

~ osobnych udajov a &as platnosti sihlasu. Sthlas na poskytnutie a spracovanie osobnych udajov musi byt

fﬁ. ‘m“m A

Zhotovitel je oprivneny podas trvania Zmluvy zmenit subdoddvatela uvedeného v zozname ahie

subdodavatelov len s predchidzajicim plsomnym sihlasom objednavatela. V pisomnej Ziadosti 71§
o udelenie stihlasu je zhotovitel' povinny uviest’ o subdodavatel'ovi vietky udaje uvedené v zozname
subdodévatelov. Objedndvatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o svojom rozhodnutl v lehold
kalendamych dni odo diia dorudenia Ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sihlasu uvedie p

sthlas objedndvatela so subdodavatel'om.

Ak objedndvatel zisti, ¥e subdodéavatel sinie je schopny plnif’ svoje zévizky alebo nevykondva prisludn
predmetu Zmluvy riadne, mbZe od zhotovitel'a okamzite poZadovat’ nahradu za subdodédvatela. Zhotovy
opravneny poéas trvania Zmluvy zmenit' subdodévatela uvedeného v zozname priamych subdoddvate!'§
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatel'a. V pisomnej #iadosti zhotovitel'a o udelenie suhl
zhotovitel' povinny uviest’ o subdodavatelovi vietky Udaje uvedend v zozname priamych subdod4vat
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do 5 kalendarnych dnf odgi
dorudenia ¥iadosti o sihlas, v ktorom v pripade neudelenia sihlasu uvedie prisluiné dévody. Af
objednavatel' v lehote podfa predchadzajicej vety k Ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamend to sf
objednavatel'a so subdoddvatefom. PoZiadavka objedndvatela ha zmenu subdodavatela podla tohto b
nemd vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak podas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodévateloch, zhotovitel je povinny predloZit’ objedndvatell
akivalny zoznam priamych subdodévatelov do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novy
subdodavatefom (doplnenie subdodéavatel'a do zoznamu) alebo odo diia skodenia zmluvy so subdoddvateld
(vynechanie subdoddvatela zo zoznamu bez ndhrady). Aktudlny zoznam bude predloZeny v rozsahu tidajg
podla zoznamu priamych subdodavatelov. - Na poZiadanie objedndvatela je zhofovite! povin
objednéavatelovi preukézat’ deii uzatvorenia zmluvy s novym subdoddvatel'om alebo defi skonfenia zmluvy §
subdodavatelom, predloZenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatic
pracovnych dni odo dria dorudenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dfin uzatvorenia tejto zmluvy predloZil objedndvatel'ovi pisomny a neodvolatel'ny stihlas osob
opravnenej konat' za subdodivatela uvedeného v zozname priamych subdoddvatelov s poskytnutin
a spracovanim osobnych udajov s naleZitostami podla bodu Sdhlas so spracovanim osobnych ddajov musi
obsahoval’ néleZitosti podFa zdkona &. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov, najmi udaj o tom, kto stihlas poskytol, komu sa tento sihlas ddva, na aky (cel, rozsah

platny aspori do uplynutia platnosti a Ginnosti Zmluvy. Sthlas musi byt” vlastnoruéne podpisany osobo
ktord sthlas ddva. (dalej len ,,sdhlas so spracovanim osobnych udajov®).

Sthlas so spracovanim osobnych udajov, je zhotovitel povinny predloZit' aj v pripade doplnenia nového
subdodavatel’a do zoznamu priamych subdodavatel'ov spolu s aktndlnym zoznamom subdodavatel'ov.

Sthlas so spracovanim osobnych idajov musi obsahovat’ naleZitosti podl'a zdkona €. 122/2013 Z. z. 0 ochrane
osobnych Gidajov a 0 zmene a doplneni niektorgch zédkonov, najmi Gdaj o tom, kto sithlas poskytol, komu sa
tento sthlas ddva, na aky tGlel, rozsah osobnych Wdajov adas platnosti sihlasu. Sthlas na poskytnutie
a spracovanie osobnych udajov musi byt platny aspoti do uplynutia platnosti a G€innosti Zmluvy. Suhlas musi
byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora sthlas déva. ‘

predioZenia sthlasu na spracovanie osobnych Udajov je povinny objednavatelovi nahradit’ pripadni Skodu,
ktord by tym objednavatelovi vznikla vratane pripadnych sankcif zo strany Statnych orgénov. '

najneskér do 10 dnf od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,{idaje o subdoddvatelovi“ sa mysli najméa
udaje uvedené v zozname priamych subdodévatelov, zmena pravnej formy subdodavatel'a, zmena zdikladného
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imania subdoddvatela, zaSatie konkurzného konania, reStrukturalizalného konania alebo likviddcie
subdodavatela. '

Clanok XIV.

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy je zapisany v tegistri partnerov verejného sektora

v zmysle zdkona & 315/2016 Z. z. oregistri partnerev verejného sektora (dalej len ,register partnerov
verejného sektora®). Zhotovitel' je povinny abjednévatelovi pisomne oznhamovat' kaZdfl zmenu zapisanych
tidajov o jeho osobe v registri partnerov vergjného sektora alebo jeho vymaz zregistra partnerov verejného
sekfora najneskér do 5 dni odo dila vykenania zmeny zapfsanych (idajov alebo vymazu.

. Zhotovitel je povinny objedndvatePovi pisomne oznamovat kaZdi »zmenu zapisangch Gdajov

o subdodavatelovi v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz subdodivatel'a zregistra partnerov
verejného sektora, ato najneskor do 10 dni odo dita vykonania zmeny zapisanych tidajov alebo vymazu.

. Zhotovitef je povinny objednavatel'ovi pisomne ozndmif, e na plneni predmetu zmluvy sa ma podielat’ novy

subdodévatel' (v ktoromkolPvek rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdoddvatelov, ktory zhotovitel
predlo¥il pred podpisom tejto zmluvy pre Udely overenia i je subdodavatel, ktory je partnerom verejného
sekiora, zapisany v registri partnerov verejného sektora, ato do zalatia poskytovania plnenia zo strany
subdodévatefa. Ak novy subdodévatel podla predchadzajicej vety nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, zhotovitel' je povinny spolu s ozndmenim podl'a predchédzajicej vety predloZit’ Sestné
vyhlasenie nového subdodédvatel'a, Ze nie je partnerom verejného sekiora v zmysle § 2 zikona o registri
partnerov s dostatonym vysvetlenim. :

Clinok XV.
Zaveretné ustanovenia

Pokial v Zmluve nebolo dohodnuté niefo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zikonnika, subsididtne ustanoveniami Ob&ianskeho zdkonnika a d’al$imi prisluSnymi prdvnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzfah sa bude riadit’ prévnym poriadkom platnym na Ozemi
Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sid.

Zmluva mbZe byt menend a dopltiana len pisomnymi dodatkami podpisan)’/mi obidvoma zmluvnymi stranami
$ vynimkou tych pripadov, ktoré Zmluva predpokladd.

Pisomnosti tykajice sa Zmluvy doruované po3tou na adresu adresdta sa povazujli za doruéené priamo do
jeho vlastngch rik aj ked tito zésielka bude poStou vratend ako zisielka adresdtom neprevzatd alebo
nedoruditelnd a to diom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deil
riadne uréit, tak ditom, kedy bude pisomnost’ vratend drubej zmluvne] strane ako nedoruditel’na.

Zmiuvné strany ber( na vedomie, Ze objednéavatel’ v zmysie zékona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informdcif) v zneni neskordich
predpisov ako povinné osoba, Zmluvu zverejni.

Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisania oprivnenymi zdstupcami zmluvnych sirdn a GSinnost’
v zmysle § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zdkonnik v znen neskorSich predpisov, dilom nasledujicim
po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovens v 4 rovnocennych exempldroch, z ktorych objednédvatel obdrzi 3 cxemplire
a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitel'nou sacastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1~ Specifikcia predmetu zmluvy

Priloha &. 2 -- Oceneny vykaz vymer



Priloha §. 3 — Zoznam priamych subdodavatelov N

v m“pl sy
‘ myﬂnmw

Priloha & 4 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpednosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch §
podklad pre vypracovanie

15.8 Zhotovitel' podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznédmil s rozsahom a povahou dief
mu znime technické a kvalitativne podmienky k realizicil diela, a Ze disponuje takymi ka
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k riadnemu a v&asnému zhotoveniu diela potrebné.

15.9 Obe zmluvné strany vyhlasujt, ¥e si Zmluvu pred jej podpisanim preitali, Ze bola uzavretd slobodng
uréite a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuja.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Elektrizace ¥eleznic Praha a.s.,
v skrétenej forme “ZSR* organizaénd zlozka

73 -11- 207

V Bratislave, diia: V Ziline, difa:



PRILOHA 1: SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY

V ramci stavby TNS Kral'ova Lehota a Ruzomberok - repasacia riadiaceho systému a zariadeni dial’kového riadenia
st navrhnuté nasledovné prevadzkové subory:

Dokumentacia prevadzkovych stiborov:
PS1 TNS Kral'ova Lehota - repasacia riadiaceho systému a zariadeni dial’kového riadenia vratane EOTV

PS2 TNS Kralova Lehota - uprava napajacovych komérok 3kV pre pripojenie k repasovanému riadiacemu systému
a zariadeniam dial’kového riadenia

PS3 TNS Ruzomberok - repasacia riadiaceho systému a zariadeni dial’kového riadenia vratane EOTV

PS4 TNS Ruzomberok - uprava napajacovych komorok 3kV pre pripojenie k repasovanému riadiacemu systému a
zariadeniam dialkového riadenia

Realizacia jednotlivych PS bude vykonavana v existujucich budovach TNS - v dozorniach a rozvodniach.

Pre obcasné pouzitie ru¢ného elektrického naradia bude pouzity existujuci zasuvkovy rozvod alebo bude pouzité
ru¢né akumuléatorové naradie.

Realizécia PS1 a PS2 v TNS Kréalova Lehota bude vykonana sucasne (predpokladany ¢as 3mesiace). Realizacia PS3
a PS4 v TNS Ruzomberok bude vykonana sucasne, ale v inom ¢ase nez

PS1 a PS2 v TNS Kralova Lehota (predpokladany ¢as 3 mesiace). Poradie TNS bude dohodnuté sospravcom na
zaciatku stavby.

Kvéli postupu prac v jednotlivych TNS bude nutné na nevyhnutny cas vylucit' z prevadzkycast’ funkénych celkov
(napajacie a usmeriiovacie jednotky) za sibeznej netiplnej prevadzky, resp.vyluky jednotlivych komoérok R3kV na
Cas cca | tyzden. Komorky napédjacov R3kV budiupravované postupne po jednej, poradie bude dohodnuté so
spravcom na zacCiatku stavby. Napajanietrakéného vedenia na trati bude z rezervného napéjaca, resp. zo susednych
TNS.Pri realizacii prac v jednotlivych TNS je pozadovana sucinnost’ spravcu — zabezpecenie stavu bez moznosti
dial’kového riadenia prislusnej TNS (trvald obsluha).

Pri realizacii jednotlivych PS nie su pozadované dopravné vyluky.
Postup pri realizacii PS1 (PS3):

- dovoz zariadeni a materidlu na stavbu

- odpojenie a demontaz starych zariadeni DLR a RSS

- osadenie novych zariadeni na uréené miesta

- elektromontazne prace suvisiace s ulozenim a pripojenim vodi¢ov napajacich obvodov,
informa¢nych obvodov a komunika¢nych obvodov

- ozivenie komunikacie s technolégiou

- ozivenie komunikacie s RSE Poprad

- komplexné vyskuSanie

- uvedenie do prevadzky

Postup pri realizacii PS2 (PS4):

- dovoz zariadeni a materialu na stavbu

- demontaz starych zariadeni

- osadenie novych zariadeni na uréené miesta



- elektromontazne prace suvisiace s ulozenim a pripojenim vodi¢ov napajacich obvodov,
informaénych obvodov a komunika¢nych obvodov

- ozivenie komunikacie podstanic s riadiacim systémom, resp. signalizacie a ovladania prvkov
z riadiaceho systému

- komplexné vyskuSanie

- uvedenie do prevadzky

Komplexné vyskuSanie pozostiva z overenia funkcie kazdého technologického prvku, jehosignalizacie, prip.
ovladania v miestnom rezime, z riadiaceho systému a tiez dialkovoz dispecerského riadiaceho systému v RSE
Poprad. O komplexnom vyskuSani bude vyhotovenypisomny protokol. Nasledne bude prislusny PS uvedeny do
prevadzky

Investi¢né zadanie stavby:

(pre zabezpecenie realizacie stavby)
A14024: TNS Kralova Lehota a Ruzomberok - repasacia riadiaceho systému a zariadeni dial’kového riadenia

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né idaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: TNS Kralova Lehota a Ruzomberok - repasacia riadiaceho systému a
zariadeni dial’kového riadenia
Miesto stavby: TNS Kral'ova Lehota, TNS RuZomberok
Okres: Liptovsky Mikulas, Ruzomberok
Kraj: Zilinsky
Odvetvie: Elektrotechnika a energetika
Charakter stavby: Modernizacia
1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8,
813 61, Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky, Namestie slobody €. 6,
P.0O.BOX100

810 05 Bratislava

1.3  Projektant
Generalny projektant: ECS ENGINEERING s.r.0.
Gagarinova 30
Nova Dubnica



Stupen PD: DSPRS

1.4  Spravca objektu
Spravca: Zeleznice Slovenskej republiky
Oblastné riaditel'stvo Zilina

2 UCEL PROJEKTU

Pre bezpecné, spolahlivé a operativne zabezpecenie procesu napajania PET a SZ su délezité najmé objekty
trakénych napajacich a spinacich stanic, v ktorych nevyhnutne musi byt zabezpecend obsluha priamo z RSE,
pomocou zariadeni RSS a DLR. Stcastou ndvrhu technického rieSenia je dosiahnutie podmienok pre elektricky
ohrev trakéného vedenia (EOTV) z dovodu odstraniovania namrazy TV a zabezpecenia plynulosti Zelezni¢nej
dopravy.

Realizaciou stavby dojde k zvyseniu bezpeCnosti a plynulosti zelezni¢nej prevadzky a efektivnejSiemu vyuzitiu
I'udskych zdrojov. Vysledkom bude splnenie zakladného ciel’a, t.j. eliminacia vplyvu poveternostnych podmienok a
portch na plynulost’ Zelezni¢nej dopravy a Castych oprav zariadeni PET a SZ.

3  ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Predmetom rieSenia stavby je Uprava dialkového riadenia v jednotlivych TNS. Realizovanim navrhnutého
rieSenia sa zodpovedajucou mierou zvysi spol’ahlivost’ prevadzky a zniZia sa naklady na opravy zariadenia.
Pre ovladanie z riadiaceho strediska elektrotechniky v Poprade bude pouzity riadiaci systém najmodernejSej
generacie RSS3. Sucasne sa uvazuje s vyuzivanim jeho programovej tlohy ,,EOTV* (elektricky ohrev trakéného
vedenia). Navrhovany novy riadiaci systém je pripraveny zabezpecovat riadenie a monitorovanie technologickych
prvkov cez digitalne terminaly rozvodni 22kV, 6kV a 3kV. Riadenie technologickych prvkov a meranie v objektoch
TNS bude postupne koncentrované do manipulacného terminalu, ktory bude v ramci tejto stavby instalovany a
programovo vybaveny tak, aby bol pripraveny plnit’ funkciu lokalneho riadiaceho centra.
Pre dosiahnutie Standardnych prevadzkovych parametrov je tiez potrebné vykonat nevyhnutné upravy stvisiace s
technoldgiou zariadenia rozvodni 22kV, 6kV a 3kV v jednotlivych TNS.
EOTYV znacne zvySuje naroky na odber elektrickej energie od dodavatel'a energie. Preto je riadiaci systém stanice
doplneny programovou ulohou, ktora kontroluje neprekrocenie dojednanej hodnoty stvrthodinového maxima. Tato
funkcia je v ¢innosti 24 hodin (aj mimo EOTV) a dokaze zabranit’ prekroceniu tejto hodnoty pri mimoriadnych
nepredpokladanych zhlukoch vo vlakovej doprave. Tym sa usetria finanéné naklady na zmluvné sankéné pokuty,
ktoré sa redlne doteraz vyskytovali.

4 CLENENIE STAVBY

V ramci stavby TNS Kralova Lehota a Ruzomberok - repasacia riadiaceho systému a zariadeni dialkového
riadenia st navrhnuté nasledovné prevadzkové subory:

Dokumentacia prevadzkovych stiborov:

PS1 TNS Krél'ova Lehota - repasacia riadiaceho systému a zariadeni dial’kového riadenia vratane EOTV



PS2 TNS Kral'ova Lehota - Gprava napajacovych komorok 3kV pre pripojenie k repasovanému riadiacemu systému
a zariadeniam dial’kového riadenia

PS3 TNS Ruzomberok - repasacia riadiaceho systému a zariadeni dial’kového riadenia vratane EOTV

PS4 TNS Ruzomberok - Gprava napajacovych komorok 3kV pre pripojenie k repasovanému riadiacemu systému a
zariadeniam dial’kového riadenia

5 PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Stavebnikom, majitelom, uZivatelom a prevadzkovatelom stavby je spolo¢nost’ ZSR, Zeleznice Slovenske;
republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Slovenska republika.

6 SKUSOBNA PREVADZKAA DOBA TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU A KOLAUDACII STAVBY

Prislusné casti stavby budi uvedené do skuiiSobnej prevadzky po realizacii odbornej prehliadky a skusky a po
vypracovani miestnych prevadzkovych predpisov. Cas trvania skugobnej prevadzky bude zadefinovany v ramci
zmluvného vztahu investora a dodavatela. Tie Casti stavby, ktoré bude nutné z prevadzkovych dovodov, resp.
z dovodu zvySenej bezpeCnosti a spolahlivosti prevadzky trakénej napéjacej stanice uviest do prevadzky budi
uvedené do predcasného uzivania pred kolaudaciou.

Kolaudacia stavby sa zrealizuje v stilade s podmienkami stavebného povolenia.



Priloha €. 3 — Zoznam priamych subdodavatel’ov

P.¢ Meno a priezvisko / Adresa pobytu alebo sidlo | Identifikacné ¢islo| Predmet |Podiel plne-|Zapis v Zozname Opravnena osoba
Obchodné meno alebo datum subdodavky hia hOSqual:?kYCh (meno a priezvisko,
subjektov .
alebo nazov narodenia (ak ne- (v %) ) adresa pobytu, datum
: ) (ANO/NIE) narodenia)
bolo pridelené
identifikacné Cislo)
ECS Engineering s.r.o. Gagarinova 30, 31630 154 Dodavka HW, 60% ANO Ing. Dugan Cupka,
dodavka SW,

018 51 Nova Dubnica

konfigurace PLC

Gagarinova 287/30,
018 51 Nova Dubnica,
nar. 02.04.1966




Priloha ¢. 4 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch 7SR

PISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zidkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tiprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme »ZSR¥
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(d’alej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Elektrizace Zeleznic Praha a .s., organizac¢na zlozka
Rosinska cesta 1/8223
010 08 Zilina

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
vykonavani diela s ndzvom: ,,TNS Kralova Lehota a RuZomberok - repasacia riadiaceho systému a zariadeni
dialkového riadenia, podla Zmluvy o dielo & 134/2017/5400/051, zo dfia ................ (dalej len
»zmluva®) v zmysle predpisu 7SR Z?2 ,»Bezpecnost zamestnancov v podmienkach 7SR “, &l. 452, medzi

objednavatel'om v zastapeni:
a
zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ su¢astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby vietky prace tykajlice sa zelezni¢nej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavate'mi dodrziavané:

e pravne predpisy ES a SR,

e vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:



e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,

® NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

® NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

® NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri préci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,,

o Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorS$ich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

e Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

e Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

Zhotovitel' musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané cinnosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tato ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné
opravnenia vyzadované pre vykon Cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi,
internymi predpismi ZSR (objednavatel’a).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat’ ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spiiiaju predpoklady na odborni spdsobilost,, zdravotnii a psychicku
spdsobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.



d)

€)

3.2.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zzelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne pouceny a overeny z predpisov
o BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom
vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovantl odbornu, zdravotnu a psychickil sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

0)

p)
Q)

n
)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urc¢ené technologické
a pracovné postupy suvisiace s vykondvanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori buda
vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stilade s predpisom ZSR Z 9 , Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, $tatnej poznavacej
zna€ky vozidla a G¢elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’
apod.),

poskytnit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe¢nosti na stavenisku su¢innost’
po celt dobu realizacie prac,

zabezpeCit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutoc¢nosti,

dodrziavat’ po celt dobu realizicie prac ,,Plan BOZP* a vyZzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupujul na stavenisko,

zohl'adiiovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahéajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR €. 395/2006 Z. z. a predpisu
ZSR Z 2. Zaroveir dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom ststavnil kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

umoznit’ Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat sa len v urc¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpecnost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajliicim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa o bezpecnost’ cestujicej verejnosti ako aj za bezpe¢nost dalSich oséb, ktoré mdze svojou
¢innost'ou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit' ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre pohyb
cestujiicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznaéenim bezpe&nych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie
préc, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskdch zhotovitela
nachéadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecCit’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatel'a
o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nésledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,



t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a Zeleznicnou dopravou
Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) ksucéinnosti s koordinatorom bezpeénosti objednavatel’a t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej
len , koordinator bezpe¢nosti*‘), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

b) zabezpetit’ zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujicich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikiciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vediici prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorti podla druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpeCuje vzmysle predpisu ZSR Z2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platna prislusnti odbornu skasku podl'a internych predpisov
ZSR,

e) zabezpeCit' predpisani kvalitu zmluvne dohodnutych pric a zodpoveda za vcasné ukonéenie prac, za
bezpecnu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kol'aje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatel’a
vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat' z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych vyrobkov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahtiia stavebny

pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit’
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpeCne uskutocnovat, upravovat, pripadne
odstranovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému obt'aZovaniu okolia stavieb,

k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom

a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych tizemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany

tak, aby bola zabezpeCena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na

vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0so6b zic¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizSie uvedenych

odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zaatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené
inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachidzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeli
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky zhotovitel’a a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

€) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajiici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace st povinni
dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon préce. Prace sa
mbzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia
a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma (Vyhlaska



MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpeény
pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné
bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje bezpecnost’ osob
a ochrana majetku.

3.4..1. Poéas prac v blizkosti prevadzkovanej koPaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

d)

€)
f)

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol'aji a navrhnut
zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovate'nt trovein v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.
z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach*,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnli pracovnu skupinu podliehaji riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.

zabezpecCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organiza¢né a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecnd a nerusena doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmd pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu.

3.4..2.  Polas pric v blizkosti prevadzkovanej koPaje je veduci prace povinny:
zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,
oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat’
ich na dodrziavanie zasad BOZP,
preukazatelne oboznamit (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,
urCit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestdvku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpeCit, aby kazdé zacCatie, druh a spdsob vykonu pracovnej cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodéavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v
stilade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde s po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na
mostoch a v tuneloch apod.), pokial nie si vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia (napr. vylucenie
pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,
vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,
urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,
urcit’ dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.



3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

a) veduci prac Bc. Radovan Svec
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Bc. Radovan Svec
C) zodpovedny za pripravu staveniska Bc. Radovan Svec
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou Bc. Radovan Svec

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a) ,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,.Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,
C) ,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,
d) ,Stavebny dennik*
e) Vylukové dokumenty
(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumenticie, ktora je poZadovand inymi
pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel’ je povinny:
a) zabezpeCit, aby vedici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykondvanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,
b) vykonavat’ kontrolu dodrziavania zdkazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok
v sluzbe a pred jej nastupom,
€) zabezpetit’ kontrolnd ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maji pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné &innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu Zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zacdiatkom realizacie pric musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatené poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitel'a zabezpecit', cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych
veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunikaéné moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumitel'nym a preukazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zépisom v jeho zdznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatel'nym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujiceho a osoby poucene;.

€) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.



4.3. Koordinicia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podla § 6
pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka
osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac

c)

6.

v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.

Spoluprica a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzijom sa
informovat’ najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu zamestnancov. Tieto informacie
je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost'.

b) Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych tUprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

€) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych tiprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné
ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

d) Zhotovitel' aj objedndvatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vsetkom o mdze
sposobit’ pri vykone jeho Ccinnosti nebezpecCenstvo alebo ohrozenie o0sdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatel'a drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: veduci
pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpecny
vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajacich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om préac pri priprave
a vykondvani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych

predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ve dfia ..o V Ziline, dffa ...........
Podpis za objednavatel’a Bec. Peter Krkos

Vedtci OZ Zilina



