

ZMLUVA O DIELO číslo256/2022.....

uzatvorená podľa ustan. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Mesto Šaľa**
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 15 Šaľa
IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0051 4479 4519
Telefón/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail : mesto@sala.sk
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach technických: Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie a komunálnych činností MsÚ Šaľa
Ing. Elena Matajsová, referent investičných činností

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ: STAVOMAL SLOVAKIA spol.s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa: Z.Kodálya 779/9,924 01 Galanta
Zastúpený: František Zelinka
IČO: 36 231 371
IČ pre DPH: SK2020193615
DIČ: 2020193615
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK 31 0900 0000 0051 8590 9669
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: František Zelinka
Poverený na rokovanie vo veciach technických: František Zelinka
Tel./mobil: 0903 475 451
Fax:
E-mail: stavomal@stavomal.sk
Zapísaný v obchodnom registri OS Trnava .vl.č.11380/T,odd.Sro
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

čl. II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejná súťaž – podlimitná zákazka s výzvou na predkladanie ponúk.

2.2 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania dňa 10.09.2021 pod číslom 42862- WYP.

2.3 Táto zmluva sa uzatvára za účelom realizácie diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali - SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne“ v rámci projektu s názvom: „Šaľa na ceste k zmierneniu klimatických zmien“ v súlade s podmienkami Projektovej zmluvy č. 75/2021/7.7 na realizáciu projektu č. ACC02P06 v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) financovaného z Nórskeho grantu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

čl. III.

Východiskové podklady a údaje

3.1 Východiskové údaje:

a) názov zákazky:

„Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali - SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA“

b) miesto realizácie – Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa, parcela č. 579/1, 580 k.ú. Šaľa, register C

c) stavebník – Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa - splnomocnený zástupca stavebníka a poverený na preberanie stav. prác a technický dozor objednávateľa:

Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ, MsÚ Šaľa

Ing. Elena Matajsová, referát investičných činností, OSaKČ, MsÚ Šaľa

d) stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať

Parol Bogar

2

čl. IV

Predmet plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO 04, SO 05)“ (ďalej len „dielo“), najmä uskutočniť:

- zateplenie obvodových zvislých nosných konštrukcií, soklových murív, zateplenie atík a konštrukcií tvoriacich závetrie pri vstupe použitím kompletného kontaktného tepelnoizolačného systému
- osadenie nových klampiarskych prvkov,
- zateplenie striech
- výmena existujúcich drevených výplní otvorov a okien za plastové, výmena bleskozvodu

za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky a spracovanej projektovej dokumentácie a v súlade so súťažnými podmienkami vypracovanými objednávateľom, v súlade so súťažnou ponukou a naceným výkazom výmer vo forme rozpočtu (príloha č. 1) a protokolárne ich odovzdať objednávateľovi v stanovenom termíne, do 10 týždňov od dátumu odovzdania staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo, práce zhotovené bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy. Uvedený termín sa nevzťahuje na poskytnutie súčinnosti pri kolaudačnom konaní v zmysle odseku 4.5 tejto zmluvy a pri kontrole zo strany poskytovateľa dotácie, ktoré môžu nastať neskôr.

4.2 Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v zhotovovaní Diela vždy až po predchádzajúcej kontrole zabudovaných materiálov zo strany objednávateľa a následne ich odovzdať. Zabudované materiály a výrobky budú 1. akosti a budú doložené certifikátom kvality. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať podľa projektovej dokumentácie TAMAŠKOVIČ s.r.o., projektovanie stavieb, ul. Pázmaňa 30, Šaľa, (zodpovedný projektant: Ing. Jozef Tamaškovič 1442 *A*1); tepelnotechnického

posudku: (PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY ARTEL PLUS, s.r.o. - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ŠAHY, 936 01 Šahy, Záhradnícka 6 a podmienok uvedených v stavebnom povolení vydanom Obcou Močenok - rozhodnutie č. 192/2019/SÚ/987 zo dňa 29.3.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2019.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo tak, aby boli splnené podmienky pre naplnenie plánovaných úspor energií použitím navrhnutých materiálov a realizovaním navrhnutých postupov. Súčasťou zákazky je aj 60 mesačný záručný servis na dodané tovary, poskytnuté služby aj realizované práce.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť počas plnej prevádzky základnej školy, preto vykoná všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti žiakov aj zamestnancov ako aj návštevníkov základnej školy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, tejto zmluvy, podmienok stavebného povolenia a prípadne iných relevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi škoda, hradí ju Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

4.4 Súčasťou predmetu plnenia je spracovanie a predloženie objednávateľovi na schválenie plánu organizácie výstavby, príprava kompletných dokumentov a podkladov, nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia na predčasné užívanie Stavby, a/alebo povolenia na skúšobnú prevádzku, vrátane prevádzkových predpisov, návodov k obsluhu a zaškolenie personálu. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri zabezpečení dokladov a dokumentov nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia nevyhnutnú súčinnosť a spoluúčasť.

V tejto súvislosti Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela v odseku 4.1 tejto zmluvy, súčasťou ktorého bude aj vykonanie prehliadok, meraní, skúšok, revízií, ako aj dodanie a vyhotovenie revízijských kníh, certifikátov, vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, zákonov, vyhlášok, predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

4.5 Súčasťou predmetu plnenia je súčinnosť Zhotoviteľa poskytnutá Objednávateľovi v kolaudačnom konaní, v konaní o povolenie predčasného užívania Stavby alebo skúšobnej prevádzky v takej miere, aby z jeho strany nevznikli žiadne prekážky s vydaním príslušných rozhodnutí. Súčinnosťou Zhotoviteľa podľa tohto odseku sa rozumie najmä zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých dokumentov a dokladov nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, aj zabezpečenie takých dokladov a dokumentov, ktorých potreba môže vyplývať alebo vyplynie z priebehu kolaudačného konania (okrem iného napr. zabezpečenie záväzného stanoviska príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, záväzného stanoviska ku kolaudácii Okresného úradu Šaľa – Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, Technickej inšpekcie, Inšpektorátu práce, príslušného Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru a pod.)

4.6 Súčasťou predmetu plnenia je dodanie 3 paré projektu skutočnej realizácie diela v tlačenej forme (+ 1x v elektronickej podobe na CD) so zakreslením uskutočnených zmien a úprav do projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a dodanie energetického certifikátu diela/budovy na jednotlivé stavebné objekty preukazujúceho dosiahnutie minimálne projektovaných energetických úspor a energetickej triedy diela/budovy a jej častí podľa tepelnotechnického a energetického posudku v odseku 4.2. tejto zmluvy na jednotlivé stavebné objekty.

čl. V. Termíny plnenia

- 5.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska/pracoviska (miesto realizácie Diela) sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
- 5.2 Začatie stavebných prác najneskôr do 2 dní od odovzdania staveniska/pracoviska.
- 5.3 Termín odovzdania predmetu plnenia – do 10 týždňov od odovzdania staveniska podľa harmonogramu, ktorý je v prílohou č. 3 tejto zmluvy. Prevzatie prác sa potvrdí a uvedie v „Zápise o prevzatí a odovzdaní diela“.
- Uvedený termín sa nevzťahuje na poskytnutie súčinnosti pri kolaudačnom konaní v zmysle odseku 4.5 tejto zmluvy a pri kontrole zo strany poskytovateľa dotácie, ktoré môžu nastať neskôr.
- V prípade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednávateľ nie je povinný predmet plnenia prevziať. V prípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ prevezme, zhotoviteľ sa zaväzuje v „Zápise o prevzatí a odovzdaní diela“ určiť záväzné termíny na odstránenie prípadných väd a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov podľa čl. IX. odseku 9.1 tejto zmluvy.

V prípade nepriaznivých klimatických podmienok nevhodných pre dodržanie technologických postupov prác, sa plnenie predmetu diela preruší. O čas tohto prerušenia plnenia predmetu diela sa predĺži termín odovzdania predmetu plnenia diela.

Zhotoviteľ je povinný splniť riadne a včas všetky povinnosti vyplývajúce z kolaudačného konania týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a to najmä v súvislosti s plnením predmetu diela podľa odsekov 4.4., až 4.6. tejto zmluvy.

- 5.4 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela:
- 3 x kompletne paré projektu skutočnej realizácie diela realizačného projektu so zakreslením zmien realizovaných prác, s označením projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme a 1 x elektronicky,
 - 3 x energetický certifikát diela/budovy pre jednotlivé stavebné objekty v tlačenej forme
 - 2 x sadu dokumentov potrebných ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných objektoch, prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať ak relevantné najmä:
 - Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných predpísaných skúškach
 - Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu, revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických zariadení – úradné skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho časti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vrátane vonkajších vedení technického vybavenia v digitálnej forme a tlačenej forme podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, minimálne v štyroch vyhotoveniach doklady o nakladaní so stavebným odpadom, stavebný denník/stavebné denníky subdodávateľov.
 - Záväzné stanoviská, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia - od orgánov verejnej správy, príslušných orgánov a pod. napr. príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Technickej inšpekcie, Inšpektorátu práce, príslušného Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, Okresného úradu Šaľa – Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva a pod.

čl. VI.**Cena**

- 6.1 Celková cena bez DPH za predmet zmluvy v zmysle čl. IV. Tejto zmluvy je výsledkom verejného obstarávania a je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 191 626.12 EUR (slovom: stodevät' jeden tisíc šestodvadsaťšesť eur dvanásť centov .)
- 6.2 DPH 20 % 38 325,22 EUR (slovom: tridsať osem tisíc tristodvadsaťpäť eur dvadsaťdva centov)
- 6.3 Celková cena s DPH za predmet zmluvy podľa čl. IV. je 229 951,34 EUR (slovom: dvestodvadsaťdeväť tisíc deväťstopäťdesiatjedna eur tridsaťštyri centov).
- 6.4 Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkových cien bola určená na základe záväzného rozpočtu (Príloha č. 1) a súťažných podkladov a je záväzná.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. Zmluvné strany považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania za úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny z akéhokoľvek dôvodu najmä však z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.
Dohodnutá cena diela obsahuje zisk a všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nákladov na vlastné vykonanie diela tiež všetky súvisiace náklady najmä aj na:
- udržovanie a odstránenie zariadení zhotoviteľa z miesta realizácie,
 - zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatrenia k ochrane životného prostredia,
 - poistenie diela, osôb a zhotoviteľa,
 - náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,
 - bankové záruky alebo iné zábezpeky,
 - organizačnú a koordinačnú činnosť,
 - poplatky spojené so záberom verejného priestranstva,
 - zabezpečenie nevyhnutných dopravných opatrení, ak budú potrebné.
- 6.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou potrebných stavebných prác a dodávok a poskytnutých služieb vyžadovaných na riadne splnenie predmetu plnenia.
- 6.6 Celková cena sa považuje za konečnú a nemennú. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb DPH.
- 6.7 Navyiac práce, okrem tých, ktoré nevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné a v prípade ich zrealizovania nebudú uhradené.

- 6.8 Napriek uvedenému v odseku 6.6 a 6.7, ak budú naviac práce opodstatnené a ktoré by vyvolali zvýšenie ceny, je zhotoviteľ oprávnený ich realizovať až na základe podpísaného dodatku k tejto zmluve, ktorý si objednávateľ vyhradzuje právo predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
- 6.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s predmetom plnenia, považuje ho za správny a úplný na riadne zhotovenie diela.

čl. VII. Platobné podmienky

- 7.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaný a realizovaný v súlade s podmienkami Projektovej zmluvy č. 75/2021/7.7 na realizáciu projektu č. ACC02P06 v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) z Nórskeho grantov, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky aj z vlastných prostriedkov objednávateľa.
- 7.2 Objávateľ neposkytne zálohu na stavebné práce a dodávky. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané stavebné práce a dodávky jednou faktúrou. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe súpisov vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom objednávateľa po realizácii celého predmetu zákazky teda za dodané stavebné práce a dodávky po celkovom ukončení stavebných prác bez väd a nedorobkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v „Zápise o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. diela“.
- 7.3 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet realizácie spolufinancovaný z Nórskeho grantov, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, aj z vlastných prostriedkov objednávateľa.

Súčasťou faktúry budú prílohy - aktuálne platné certifikáty kvality, prehlásenia o zhode k zabudovaným materiálom a výrobkom ak už neboli predložené skôr. Faktúra bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, ich súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom, všetko potvrdené stavebným dozorom objednávateľa. Ďalšou súčasťou faktúry budú prílohy - podrobná fotodokumentácia z vykonaných stavebných prác, aj z ich priebehu za fakturované obdobie a to na CD nosiči a fotokópia listov stavebného denníka, vážnych lístkov za sledované obdobie, prehľad o nakladaní s odpadmi v priebehu realizácie diela v rozsahu a podľa Prílohy č.3 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci programu SK-KLÍMA.

Faktúra bude vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach vrátane príloh.

- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude vystavená v členení v súlade s rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1 k zmluve.

čl. VIII. Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ ručí a zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, v zmysle platných právnych predpisov a príslušných STN a EN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou definovanou v odseku 4.2 tejto zmluvy a rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy predloženým v rámci ponuky zhotoviteľa a zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi, STN a EN, a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania predpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady diela zistené v záručnej dobe.

- 8.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených súťažnými podkladmi, stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
- vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
 - doklady podľa prílohy – „**Podmienky zhotovenia diela**“ v časti I. Pracovisko v odseku 1 neboli objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplné alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy,
 - má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.

- 8.3 Záručná doba je dohodnutá nasledovne:
na stavebné práce, poskytnuté služby a na dodávky 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, ktoré je zhotovené bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol predmet diela používať pre vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok oprávnenej reklamácie objednávateľa zhotoviteľom opravené, plynie záručná doba opätovne od začiatku a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy.

- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne bezplatne odstrániť vady.

- 8.5 Zhotoviteľ je povinný vadu diela, na ktorú sa vzťahuje záruka, odstrániť podľa typu vady v termínoch:
- menej závažná vada do 72 hodín odo dňa jej uplatnenia písomnou formou reklamácie (email).
 - viac závažná vada do 3 hodín od okamihu jej uplatnenia (telefonicky potvrdené písomnou formou reklamácie (email))

Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu považujú vadu predmetu plnenia, ktorá síce obmedzuje riadne užívanie, ale neznemožňuje bezpečné užívanie diela.

Viac závažnou vadou je na účely tejto zmluvy vada, ktorá znemožňuje riadne a bezpečné užívanie predmetu plnenia, môže spôsobiť ďalšie škody na majetku a ohrozenie zdravia ľudí.

Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto odseku zmluvy, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v čo najkratšom čase.

Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup do priestorov potrebných pre odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní s termínom nastúpenia na odstránenie vady ani s termínom na odstránenie vady.

- 8.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, za ktorých vznik zodpovednosť popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú v prípade oprávnenosti uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a preukázaného množstva vykonaných prác.

čl. IX. Zmluvné pokuty

- 9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela určeného v odseku 6.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania odovzdania prác podľa čl. IV. v dohodnutom termíne podľa čl. V., odsek 5.3 tejto zmluvy, a/alebo neodstránenia prípadných vád a nedorobkov uvedených v „Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. diela“.

- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady zistené pri preberacom konaní a uvedené v „Zápise o prevzati a odovzdaní diela“ v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich zistenia, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením každej jednotlivéj vady zmluvnú pokutu vo výške 25,- EUR až do doby jej úplného odstránenia.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej doby v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich oznámenia (prednostne e-mailom) objednávateľom, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením každej jednotlivéj reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR až do doby jej úplného odstránenia.
- 9.4 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 9.5 Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. VII. tejto zmluvy, za každý prípad a za každý aj začatý kalendárny deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy po lehote jej splatnosti.
- 9.6 Uhradením sankcie nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 9.7 Zmluvnú pokutu vyúčtuje oprávnená strana povinnej strane písomnou formou. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty oprávňuje a spôsob výpočtu celkovej výšky zmluvnej pokuty.
- 9.8 Pokiaľ činnosťou alebo nečinnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo tretím osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo zákona, technických alebo iných noriem, zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť navrátením do pôvodného stavu (restitutio in integrum) a ak to nie je možné, tak finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
- 9.9 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si náhradu škody zo strany zhotoviteľa, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je v „Príručke pre prijímateľa a projektového partnera (verzia 1.1)“ označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade, ak bude prijímateľ – objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť. Zhotoviteľ s týmto oprávnením objednávateľa na uplatnenie si náhrady škody výslovne súhlasí. Škodou pre tento účel sa rozumie výška poskytnutého projektového grantu alebo jeho časti, ktorú bude prijímateľ - objednávateľ povinný vrátiť v dôsledku skutočností uvedených v tomto bode zmluvy.

čl. X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä štrajky, výluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, vojny, či už vypovedané alebo nie, blokády, vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, výbuchy, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia ale aj nariadenia týkajúce sa ochrany života a zdravia pri pandémie ochorenia COVID-19 a akékoľvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoré zmluvné strany nemôžu ovládať alebo prekonať vynaložením náležitej alebo odbornej starostlivosti a postihujú možnosť plnenia povinností zmluvnej strany. Zmluvná strana postihnutá

skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky.

Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po uzavretí tejto Zmluvy.

- 10.2 Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností, inak sa na ňu hľadá tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zmluvná strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.
- 10.3 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich zodpovednosť.

čl. XI.

Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, bezpečnostné predpisy a platné technické normy v zmysle projektovej dokumentácie. Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v návrhu tejto zmluvy sa budú riadiť všeobecne platnými ustanoveniami obsiahnutými v Obchodnom zákonníku – zákon č. 513/1992 Zb. v platnom znení a slovenským právnym poriadkom.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí s vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami v súlade s Projektovou zmluvou č. 75/2021/7.7 na realizáciu projektu č. ACC02P06 v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) a osobám určenými poskytovateľom dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.3 Zhotoviteľ – dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho auditora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi a všetkým kontrolným subjektom podľa bodu 11.3 tejto zmluvy umožniť úplný prístup k účtovníctvu zhotoviteľa pre vykonanie kontroly dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ súhlasí s úpravou harmonogramu prác a ďalšími podmienkami a opatreniami, ktoré určí objednávateľ z dôvodu zabezpečenia prevádzky školy a bezpečnosti jej žiakov a zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať aj dodatočné opatrenia na zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky školy, bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy počas realizácie prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pracovisko proti šíreniu prašnosti a hlučnosti.
- 11.6 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy predloží objednávateľovi fotokópiu platnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky v minimálnej

výške celkovej ceny diela s DPH uvedenej v odseku 6.3 tejto zmluvy, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby a v záručnej dobe (príloha č. 4). Zhotoviteľ sa zaväzuje držať poistenie v platnosti počas celej vyššie uvedenej doby.

- 11.7 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy predloží objednávateľovi predbežný písomný súhlas banky so zriadením neodvolateľnej bankovej záruky, prípadne iný obdobný písomný doklad (napr. čestné vyhlásenie) preukazujúci predpoklad zriadenia neodvolateľnej bankovej záruky v prospech objednávateľa spoločne s výpisom z účtu zhotoviteľa uvedeným v čl. I Zmluvné strany bod. 1.2. na preukázanie skutočnosti disponibility požadovanej výšky finančných prostriedkov pre prípad nesplnenia záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi ako výkonovú záruku vo výške 15 000,- EUR.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť písomný doklad o zriadení neodvolateľnej bankovej záruky v prospech objednávateľa pre prípad nesplnenia záväzkov zhotoviteľa zo zmluvy do výšky 15 000,- EUR (slovom pätnásťtisíc eur). Z obsahu bankovej záruky musí byť zrejmé, že sa banka neodvolateľne zaväzuje zaplatiť akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky bankou zaručenej sumy a to po doručení písomnej výzvy objednávateľa na zaplatenie. Výkonovú zábezpeku je možné zabezpečiť v uvedenej lehote aj vložением príslušnej sumy na bankový účet Objednávateľa uvedený v odseku 1.1. tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je závažným porušením zmluvných podmienok a objednávateľ je v takom prípade oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť a uplatniť si zmluvnú ponuku to výške 15 000,- EUR, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 11.9 V termíne do 10 pracovných dní odo dňa preberacieho konania a podpísania Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela bez väd a nedorobkov vystaví objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o splnení si záväzkov zhotoviteľa pre uvoľnenie výkonovej zábezpeky – bankovej záruky, resp. poukáže vloženú výkonovú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v čl.I Zmluvné strany v bode 1.2 tejto zmluvy.
V prípade, že na preberacom konaní bude podpísaný Zápis o prevzatí a odovzdaní diela so súpisom väd a nedorobkov, vystaví objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o splnení si záväzkov zhotoviteľa pre uvoľnenie výkonovej zábezpeky – bankovej záruky, resp. poukáže vloženú výkonovú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v čl.I Zmluvné strany v bode 1.2 tejto zmluvy v termíne do 10 pracovných dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní diela.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť kolaudačného konania. V prípade, že sa zhotoviteľ napriek riadnemu pozvaniu nedostaví, nesie všetky náklady na opakované kolaudačné konanie.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pre účely kolaudačného konania nevyhnutnú súčinnosť a bezodkladne odstrániť všetky nedostatky zistené v kolaudačnom konaní na ním zrealizovanom diele, prípadne v dokladovej časti, pokiaľ tieto bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
- 11.12 Objednávateľ je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa.
- 11.13 Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.
- 11.14 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou bude doručovať doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne

písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo Adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 11.15 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejnej súťaže alebo v odpovedi na Výzvu na podanie ponuky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené,
 - c) zhotoviteľ je v likvidácii,
 - d) zhotoviteľ nezložil zábezpeku podľa odseku 11.8 tejto zmluvy
 - e) zhotoviteľ nedodrжал podmienky odseku 11.6 tejto zmluvy

V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka dohody na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.

- 11.16 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti písomne objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) dní, od kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 11.17 Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi dohody (tej, ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. Odstúpením od Objednávky nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.
- 11.18 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali.
- 12.2 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení.
- 12.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.
- 12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
- 12.5 V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd. Všetky spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 412 772 s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 12.7 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.8 Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri exempláre zmluvy dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 12.9 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.
- 12.10 Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

- 12.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť túto zmluvu v mene zmluvnej strany, ktorú zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 12.12 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Prílohy zmluvy: 1. Rozpočet (aj v elektronickej podobe na CD)
2. Podmienky zhotovenia diela
3. Harmonogram prác
4. Fotokópia poistnej zmluvy

V Galante. dňa 22 -03- 2022

V Šali dňa 05.04. 2022

Zhotoviteľ:
STAVOMAL SLOVAKIA spol,s,r,o,

Objednávateľ:
Mesto Šaľa

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č.^{256/2022}

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične a to v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.
O odovzdaní a prevzatí pracoviska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve strany podpíšu. Za deň odovzdania a prevzatia pracoviska sa považuje deň, kedy dôjde k obojstrannému podpisu príslušného protokolu.
Súčasťou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednávateľom zhotoviteľovi, nevyhnutných pre riadne užívanie staveniska, ak nimi objednávateľ reálne disponuje, a to najmä:
 - a) právoplatné stavebné povolenie k pracovisku,
 - b) zoznam dokladov a úradných povolení, vyjadrení alebo stanovísk týkajúcich sa pracoviska,
 - c) určenie prístupových a príjazdových ciest, odovzdanie kľúčov od budovy.
 - d) určenie rozsahu pracoviska
 - e) určenie bodov pre napojenie odberných miest vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a prípadne iných médií,
 - f) podmienky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia (najmä v otázkach zelene, manipulácie s odpadmi, odvod znečistených vôd a pod.).
2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.
3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.
4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie. Náklady spotrebovanej el. energie hradí objednávateľ.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby stavebných prác. Náklady spotrebovanej vody hradí objednávateľ.
6. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky, chodby) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
 - Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na príslušné nehnuteľnosti k miestu plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu montážnych prác na životné prostredie.
 - Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho činnosti a viesť evidenciu o spôsobe ich ukladania a zneškodňovania v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok. Zhotoviteľ je povinný zo staveniska odstraňovať všetky druhy odpadov, stavebnej suti a nepotrebného materiálu. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť, aby odpad vzniknutý z jeho činnosti alebo stavebný materiál nebol

umiestňovaný mimo staveniska okrem skládok k tomu určených alebo zmluvne zabezpečených prostredníctvom oprávnených osôb.

7. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
9. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe/pracovisku, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.), ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitých nehnuteľných a hnuťelných vecí. Zároveň vykoná na stavenisku opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy po celú dobu realizácie diela.
10. Zhotoviteľ pred začiatkom realizácie diela odovzdá objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov a pred nástupom nového subdodávateľa na realizáciu diela vopred toto oznámi objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje a prehlasuje, že všetci subdodávatelia budú disponovať potrebnými odbornými znalosťami, zručnosťami, oprávneniami a certifikátmi potrebnými na realizáciu tej ktorej subdodávky.
11. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných technických a environmentálnych noriem a ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.

II. Stavebný dozor Objednávateľa

1. Stavebný dozor stavebných prác vykonáva poverený pracovník objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné dni/porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má najmä nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:
 - odovzdať pracovisko,
 - organizovať a viesť kontrolné dni na stavbe minimálne v dvojtýždenných intervaloch a operatívne podľa potreby,
 - vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
 - kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov, dokladov súvisiacich s naviac prácami, zmenami prác, ktorými sa nezmení celková cena diela,
 - kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov.

III. Stavebný denník

1. Stavebný denník je zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
 - a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov, IČO a sídlo stavebníka/objednávateľa, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov, vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených za

- zhotoviteľa a objednávateľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a podpisového vzoru,
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - zoznam dokladov a úradných opatrení dotýkajúcich sa vykonávaného diela.
 - prehľad skúšok každého druhu.
- b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Do stavebného denníku zapisuje zhotoviteľ všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o:
- a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných prostriedkov,
 - b) časovom postupe prác,
 - c) kontrole akosti vykonaných prác,
 - d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia,
 - e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela,
 - g) vyzvať objednávateľa 3 pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a STN
3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť zápisy v denníku technický dozor a stavebný dozor objednávateľa (stavebníka) a oprávnené, poverené osoby objednávateľa podľa tejto zmluvy. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží objednávateľovi/stavebnému dozoru objednávateľa (stavebníka) denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak technický dozor alebo stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor a stavebný dozor objednávateľa a oprávnené/poverené osoby objednávateľa podľa tejto zmluvy.
5. Do stavebného denníka sú oprávnení zapisovať aj nazerat' alebo robiť výpisy:
- a) oprávnení zástupcovia objednávateľa objednávateľom prizvané osoby,
 - b) oprávnení zástupcovia zhotoviteľa,
 - c) osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa, stavebného dozoru objednávateľa,
 - d) osoba poverená výkonom autorského dozoru/projektant stavby,
 - e) zástupcovia orgánov štátneho stavebného dohľadu,
 - f) oprávnení zástupcovia poskytovateľa finančných prostriedkov, orgánov EÚ a iné orgány štátu.
6. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané osobou, ktorá príslušný zápis urobila.
7. V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane súčasťou stavebného denníka.
8. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie príslušných dodatkov a zmien zmluvy.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu objednávateľa/stavebníka najneskôr 2 pracovné dni pred realizáciou prác a zároveň ho vyzvať na prevzatie týchto prác do 3 pracovných dní od ich realizácie záznamom v stavebnom denníku, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
3. Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela organizuje objednávateľ kontrolné dni v termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, najmenej však raz za 14 dní. Objednávateľ je povinný oznámiť konanie kontrolného dňa písomne a najmenej 1 deň pred jeho konaním.
4. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vrátane osôb vykonávajúcich funkciu technického dozoru objednávateľa, stavebného dozoru objednávateľa a autorského dozoru. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie stavebný dozor objednávateľa.
5. Obsahom kontrolného dňa je najmä informácia zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola časového a finančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich funkciu technického dozoru, stavebného dozoru a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a úloh.
6. Stavebný dozor objednávateľa vyhotoví z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým zúčastneným. Zhotoviteľ je povinný zapísať termín konania kontrolného dňa a jeho závery do stavebného denníka.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní pred odovzdaním diela termín dokončenia diela a termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom bez väd a nedorobkov a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré podľa vyhlásenia zhotoviteľa samé o sebe ani v spojení s inými nebránia v užívaní predmetu diela a ani akejkolvek bezpečnosti. V uvedenom prípade je súčasťou Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela aj pevne stanovený termín odstránenia drobných väd a nedorobkov. Objednávateľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať osoby vykonávajúce funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú (napr. budúceho užívateľa diela). Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať svojich subdodávateľov.
2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
 - a) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, certifikáty, prehlásenia o zhode a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevádzkové poriadky, potrebnú dokumentáciu (technickú dokumentáciu, posudky, stanoviská a pod.) k zabudovaným vyhradeným technickým zariadeniam,
 - b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, skúškach, revíziách zariadení, súčastí diela,
 - c) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - d) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
 - e) stavebný denník,
 - f) revízne správy u vyhradených technických zariadení
 - g) doklady o naložení so stavebným odpadom (vážne lístky), prehľad o nakladaní s odpadmi v priebehu realizácie diela v rozsahu a podľa Prílohy č.3 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci programu SK-KLÍMA.
 - h) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem.
 - i) podrobnú fotodokumentáciu z priebehu stavebných prác na CD nosiči
3. Objednávateľ a stavebný dozor sú povinní pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania.

4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis" podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V "Zápise" zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. "Zápis" obsahuje najmä:
 - zhodnotenie kvality vykonaných prác,
 - súpis prípadných zistených chýb a nedorobkov,
 - dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
 - v prípade chýb, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.
 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.
5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa, technický dozor objednávateľa, stavebný dozor objednávateľa a zástupca užívateľa – prevádzkovateľa budovaného diela v predmete zmluvy a to na základe poverenia štatutárneho zástupcu objednávateľa.
6. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj vtedy, ak má drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu. V uvedenom prípade sa postupuje podľa čl. V. odsek 5.3 zmluvy.
7. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú chybou, ak boli dohodnuté súhlasným zápisom v stavebnom denníku a písomným dodatkom k zmluve pred samotnou ich realizáciou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a dať mu ich na odsúhlasenie.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia chýb a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela a vykonávať zápisy do stavebného denníka:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Objednávateľ(stavebník) : | Mesto Šaľa |
| Zástupca stavebníka: | Mgr. Jozef Belický, primátor mesta |
| Splnomocnený zástupca stavebníka: | Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ, MsÚ Šaľa |
| | Ing. Elena Matajsová, referent IČ, MsÚ Šaľa |

Stavebný dozor objednávateľa:

Pavol Bogár

2. Stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Peter Aštary.

VII. Iné dohody

1. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. Objednávateľ nahradí zhotoviteľovi vzniknuté prípadné náklady. Náhrada škody sa vylučuje.
2. V prípade, že v priebehu realizácie predmetu diela vznikne v dôsledku nepredvídaných okolností nevyhnutnosť úpravy predmetu alebo rozsahu diela, sú objednávateľ a zhotoviteľ po obojstrannom odsúhlasení oprávnení vykonať úpravu predmetu alebo rozsahu diela, pokiaľ tým nedôjde k zvýšeniu celkovej ceny diela. O rozhodujúcich skutočnostiach vedúcich k úprave predmetu alebo rozsahu diela bude vykonaný záznam v stavebnom denníku potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa - technickým dozorom objednávateľa, stavebným dozorom objednávateľa, oprávnenou osobou zhotoviteľa.
3. Stráženie staveniska si zhotoviteľ zabezpečuje sám na vlastné náklady.

4. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly v zmysle platných predpisov.
5. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
6. Časti diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú ukončené úspešným komplexným vyskúšaním a potvrdením v stavebnom denníku.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania kvality a technológií prác realizovaných subdodávateľmi v prípade ak bude dielo realizované za ich súčinnosti. Uvedenú podmienku sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať do svojich zmlúv so subdodávateľmi.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 250/2022 /2021.

V Galante dňa 22-03-2022

V Šali dňa 05.04.2022

Zhotoviteľ:
STAVOMAL SLOVAKIA spol.s.r.o.

Objednávateľ:
Mesto Šaľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MestoSala
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šafa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne,
PROGRAM SK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.2.2022

Objednávateľ:
Mesto Šafa

IČO: 00306185
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVOMAL SLOVAKIA spol sro .Z.Kodalya 779/9

IČO: 36231371
IČ DPH: SK2020193615

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			191 626,12
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	191 626,12	38 325,22
Cena s DPH			229 951,34
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MestoSala
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne,
PROGRAM SK
Miesto:
Objednávateľ: Mesto Šaľa Dátum: 25.02.2022
Zhotoviteľ: STAVOMAL SLOVAKIA spol.sro .Z.Kodalya 779/9 Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
D1 - Stavebná časť	jedalen a družina	191 626,12	229 951,34
D2 - Bleskozvod	jedalen a družina	86 075,90	103 291,08
E1 - Stavebná časť	Telocvičňa s dielňou	10 008,93	12 010,72
E2 - Bleskozvod	Telocvičňa s dielňou	88 373,94	106 048,73
		7 167,35	8 600,82



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

D1 - Stavebná časť - jedalen a družina

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

86 075,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	86 075,90	20,00%	17 215,18

Cena s DPH

v EUR

103 291,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

D1 - Stavebná časť - jedalen a družina

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.02.2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	86 075,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	37 597,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33 818,69
99 - Presun hmôt HSV	3 326,16
	452,29
PSV - Práce a dodávky PSV	48 478,76
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	22 575,12
713 - Izolácie tepelné	16 709,29
764 - Konštrukcie klampiarske	6 529,06
766 - Konštrukcie stolárske	2 578,68
783 - Nátery	86,61



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šafa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

D1 - Stavebná časť - jedalen a družina

Miesto:

Dátum: 25.02.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 075,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 597,14

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

33 818,69

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí, podláh, obkladov atď.	m	3,500	1,54	5,40
2	K	612411121	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	1,050	0,41	0,43
3	K	612467141	Vnútorná omietka stien jadrová , strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 082, hr. 20 mm	m2	1,050	16,32	17,13
4	K	612467172	Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Vnútorný štuk jemný, ozn. 033 j, hr. 2 mm	m2	1,050	3,91	4,11
5	K	621462212	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	27,908	8,75	244,14
6	K	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	562,000	3,06	1 721,97
7	K	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	610,000	8,75	5 336,28
8	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	71,000	15,55	1 103,91
9	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS, lepený rámo s prikotvením, atika z vnút. strany	m2	28,000	25,24	706,61
10	K	625250157	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS, lepený rámo s prikotvením	m2	72,420	39,35	2 849,94
11	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm MINERAL, zatíkanie kotvy	m2	54,366	24,53	1 333,33
12	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm, ostenie a nadpražie vstupu do jedálne	m2	1,300	32,09	41,72
13	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm MINERAL, zatíkanie kotvy	m2	500,820	39,21	19 637,65
14	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm MINERAL	m2	30,600	26,67	816,07

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 326,16

15	K	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	704,000	1,54	1 084,16
16	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	704,000	0,96	678,66
17	K	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	704,000	0,99	699,78
18	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	4,900	1,25	6,14
19	K	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	0,800	5,26	4,21
20	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	1,050	1,88	1,97
21	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	562,000	0,59	333,83
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,138	7,67	77,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,138	9,88	100,13
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,380	0,31	31,53
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,138	7,74	78,42
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,138	22,65	229,63

D 99

Presun hmôt HSV

27	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	36,111	6,78	244,98
28	K	998011015	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	36,111	5,74	207,31

D PSV

Práce a dodávky PSV

48 478,76

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

22 575,12

29	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	878,000	0,60	526,80
30	M	283230007300	Parozábrana, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	1 009,700	0,85	858,25
31	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	878,000	6,00	5 268,00
32	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	1 025,122	8,50	8 713,54
33	M	311970001500	Vrut do dĺžky 300 mm na upevnenie do pôvodnej strešnej konštr.	ks	2 756,920	0,70	1 929,84
34	K	712491175	Pripevnenie povlakovej krytiny na šikmej streche do 30° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	98,000	2,50	245,00
35	M	5534300045001	Lišta stenová z poplastovaného plechu, PVC š. 70 mm, dl. 2 m	m	10,350	2,85	29,50
36	M	5534300047001	Lišta kútová z poplastovaného plechu, PVC š. 71 mm, dl. 2 m	m	87,400	2,85	249,09
37	K	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarným spoju	m2	13,410	6,25	83,81
38	M	245920000900	Zálievka Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg	kg	0,112	12,50	1,40
39	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	5,000	10,00	50,00
40	M	2832800018901	Prestup - MANŽETA systémové riešenie	ks	5,000	14,50	72,50
41	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	891,410	0,60	534,85
42	M	6931100056001	Netkaná textília PS 500 g/m2 š. 2 m, balenie: 100 m2 bielej farby	m2	1 025,122	1,60	1 640,20
43	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	80,000	6,00	480,00
44	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, ocefový, systémové riešenie	ks	640,000	0,30	192,00
45	M	607260000300	Doska OSB nebrúsené hrxš 20x2500x1250 mm	m2	49,600	20,50	1 016,80
46	K	712997001	Montáž spádových atikových klinov polystyrenových	m	80,000	3,00	240,00
47	M	283760007300	Spádová doska z EPS 70 pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,898	97,50	87,56
48	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,560	50,00	178,00
49	K	998712192	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	3,560	50,00	178,00

D 713

Izolácie tepelné

16 709,29

50	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	1 684,000	1,50	2 526,00
51	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	858,840	7,20	6 183,65
52	M	283720008100	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	858,840	9,10	7 815,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,684	25,00	92,10
54	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	3,684	25,00	92,10

D 764

Konštrukcie klampiarske

6 529,06

55	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	8,700	1,50	13,05
56	K	764313201	D+M Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	11,466	42,50	487,31
57	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	101,000	1,20	121,20
58	K	764352427	D+M Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	101,000	21,50	2 171,50
59	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	101,000	1,00	101,00
60	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	79,380	0,90	71,20
61	K	764421550	D+M Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	101,000	15,50	1 565,50
62	K	764430510	D+M Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	80,000	13,50	1 080,00
63	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov, nadmuroviek, atík rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	80,000	1,20	96,00
64	K	764454442	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	18,000	0,80	14,40
65	M	553440050900	Objímka lisovaná pozink farebný - šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	18,000	2,50	45,00
66	K	764454454	D+M Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer do 120 mm	m	36,000	19,50	702,00
67	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	36,000	1,00	36,00
68	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,498	25,00	12,45
69	K	998764192	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	0,498	25,00	12,45

D 766

Konštrukcie stolárske

2 578,68

70	K	766621081	Montáž okna plastového	m	3,620	15,00	54,30
71	M	611410006300	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 700x1110 mm, izolačné trojsklo pol. č. 01	ks	1,000	145,00	145,00
72	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm (P 01, P 04)	ks	7,000	18,05	126,32
73	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm (P 02, P 03)	ks	56,000	18,05	1 010,52
74	M	611550001500	Parapetná doska vlhkovzdorná poplastovaný plech, šírka 300 mm	m	73,470	16,44	1 207,85
75	K	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	18,05	18,05
76	M	611560000600	Parapetná doska plastová, šírka 380 mm, komôrková vnútorná.	m	1,110	15,00	16,65

D 783

Nátery

86,61

77	K	783120440	Syntetický náter - oceňových konštrukcií C ľahkých a obkladov, štvorvrstvových, bez masky	m2	8,000	10,83	86,61
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

D2 - Bleskozvod - jedalen a družina

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 008,93

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
10 008,93

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 001,79

Cena s DPH

v EUR

12 010,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt: **D2 - Bleskozvod - jedalen a družina**

Miesto:

Dátum: 25.02.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 008,93

M - Práce a dodávky M

9 149,43

21-M - Elektromontáže


6 913,15

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 236,27

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

859,50



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šafa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

D2 - Bleskozvod - jedalen a družina

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.02.2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 008,93

D M Práce a dodávky M

9 149,43

D 21-M Elektromontáže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	210011314	Osadenie polyamidovej príchytky HM 16, do tehlového muriva	ks	96,000	0,76	73,34
2	M	311310002500	Hmoždinka klasická 16 mm, typ T16	ks	96,000	0,12	11,04
3	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	446,000	1,15	511,12
4	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	178,400	3,72	662,76
5	K	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek)	m	14,000	5,25	73,54
6	M	246420001500	Gumasfalt 5kg	ks	1,000	33,43	33,43
7	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	160,000	2,23	356,00
8	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	100,103	3,72	371,88
9	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	16,000	0,96	15,28
10	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	16,000	0,96	15,28
11	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	372,000	1,15	426,31
12	M	354410035100	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	372,000	1,54	572,14
13	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	64,000	1,27	81,28
14	M	354410034100	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2	ks	64,000	0,76	48,90
15	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	17,000	6,21	105,54
16	M	354410022200	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JP 10	ks	8,000	6,58	52,64
17	M	354410023300	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	3,000	27,13	81,40
18	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	6,000	9,43	56,56
19	M	354410024700	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn	ks	17,000	23,06	392,07
20	K	210220230	Ochranná štrieška FeZn	ks	17,000	1,27	21,59
21	M	354410024900	Štrieška FeZn ochranná homá označenie OS 01	ks	17,000	2,33	39,61
22	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	81,000	1,27	102,87
23	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	64,000	1,42	91,07
24	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	17,000	1,16	19,65
25	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	11,000	1,27	13,97
26	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	11,000	0,85	9,35
27	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	180,000	1,27	228,60
28	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	180,000	0,56	101,34
29	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	16,000	1,27	20,32
30	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	16,000	1,61	25,82
31	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	16,000	1,27	20,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	16,000	1,81	28,88
33	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	16,000	4,01	64,18
34	M	354410053400	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	16,000	8,39	134,16
35	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	32,000	2,29	73,34
36	M	354410054000	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 3	ks	32,000	1,18	37,60
37	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	64,000	14,80	947,39
38	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	32,000	19,08	610,59
39	K	DP	Dopravné náklady	%	1,000	114,60	114,60
40	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	143,25	143,25
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	124,15	124,15

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 236,27

42	K	460200144	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	160,000	8,12	1 298,88
43	K	460560144	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	160,000	4,30	687,68
44	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	58,100	4,30	249,71

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 859,50

45	K	001000031	Revízia	kpl	1,000	573,00	573,00
46	K	001000032	Demontáž exis. bleskozvodu	kpl	1,000	286,50	286,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šafa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

E1 - Stavebná časť - Telocvičňa s dielňou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88 373,94

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

88 373,94

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

17 674,79

Cena s DPH

v EUR

106 048,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šafa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt: **E1 - Stavebná časť - Telocvičňa s dielňou**

Miesto: Dátum: 25.02.2022
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	88 373,94
HSV - Práce a dodávky HSV	36 500,63
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	616,80
4 - Vodorovné konštrukcie	14,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 737,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 663,23
99 - Presun hmôt HSV	468,59
PSV - Práce a dodávky PSV	51 873,31
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	17 782,90
713 - Izolácie tepelné	13 474,60
762 - Konštrukcie tesárske	640,61
764 - Konštrukcie klampiarske	5 093,48
766 - Konštrukcie stolárske	10 538,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 191,95
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	64,88
783 - Nátery	86,61



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šafa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

E1 - Stavebná časť - Telocvičňa s dielňou

Miesto:

Dátum: 25.02.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 373,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 500,63

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	311275651	Murivo nosné (m3) z tvárnic (napr. PORFIX hr. 250 mmm resp. ekvivalent) hr. 250 mm na MVC a lepidlo (napr. PORFIX 250x250x500 resp. ekvivalent)	m3	4,800	126,19	605,71
2	K	342273150	Priečky z tvárnic (napr. PORFIX hr. 150 mm P2-500 resp. ekvivalent) hladkých, na MVC a lepidlo (napr. PORFIX 150x250x500 resp. ekvivalent)	m2	0,510	21,75	11,09

616,80

D 4

Vodorovné konštrukcie

3	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 - predĺženie atiky dielne	m3	0,029	86,14	2,50
4	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,868	8,37	7,27
5	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,868	2,94	2,55
6	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,002	1 097,73	2,20

14,51

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7	K	612411121	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	48,539	0,41	19,85
8	K	612460213	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	48,539	16,31	791,67
9	K	612460221	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	48,539	5,32	258,03
10	K	621462212	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	21,500	8,75	188,08
11	K	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	491,000	3,06	1 504,42
12	K	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	9,600	4,71	45,21
13	K	622460245	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	9,600	14,91	143,17
14	K	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, základ a škrabaná 2 mm	m2	504,500	8,75	4 413,37
15	K	622464310	Vonkajšia omietka stien sokel, ručné miešanie a nanášanie	m2	58,000	15,55	901,78
16	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS, lepený rámo s prikotvením, atika z vnút. strany	m2	19,380	25,24	489,07
17	K	625250157	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS (napr. systém STYRODUR 2800 C - PCI resp. ekvivalent), lepený rámo s prikotvením, systémové riešenie	m2	59,160	39,35	2 328,12
18	K	6252501571	Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS (napr. systém STYRODUR 2800 C - PCI resp. ekvivalent), lepený rámo s prikotvením, systémové riešenie	m2	31,620	42,35	1 339,01
19	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	54,060	24,53	1 325,82

31 737,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm MINERAL, zatŕkacie kotvy	m2	441,660	39,21	17 317,93
0	K	11111	D+M vetracia mreža plastová, priemer 150 mm (VM1)	ks	4,000	18,38	73,51
21	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm MINERAL	m2	22,440	26,67	598,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **3 663,23**

22	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	710,000	1,54	1 093,40
23	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	710,000	0,96	684,44
24	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	710,000	0,99	705,74
25	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	40,000	0,31	12,36
26	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	8,000	0,63	5,03
27	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	112,960	1,94	219,14
28	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,300	1,94	14,16
29	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,51	1,01
30	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	48,539	1,88	91,06
31	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	491,000	0,59	291,65
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,571	9,88	124,16
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,710	0,31	39,10
34	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,571	7,74	97,24
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,571	22,65	284,73

D 99 Presun hmôt HSV **468,59**

36	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	37,412	6,78	253,80
37	K	998011015	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	37,412	5,74	214,78

D PSV Práce a dodávky PSV **51 873,31**

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny **17 782,90**

38	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	679,000	0,60	407,40
39	M	283230007300	Parozábrana , hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	780,850	0,85	663,72
40	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	679,000	6,00	4 074,00
41	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	813,050	8,50	6 910,93
42	M	311970001500	Vrut do dĺžky 300 mm na upevnenie do pôvodnej strešnej konštr.	ks	2 009,000	0,70	1 406,30
43	K	712491175	Pripevnenie povlakovej krytiny na šikmej streche do 30° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	62,000	2,50	155,00
44	M	553430004500	Lišta stenová z poplastovaného plechu, PVC š. 70 mm, dl. 2 m	m	71,300	2,85	203,21
45	M	553430004700	Lišta kútová z poplastovaného plechu, PVC š. 71 mm, dl. 2 m	m	71,300	2,85	203,21
46	K	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	28,000	6,20	173,60
47	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	1,000	10,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	283280001890	Prestup - MANŽETA systémové riešenie	ks	1,000	14,50	14,50
49	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	700,000	0,60	420,00
50	M	693110005600	Netkaná textília PS 500 g/m2 š. 2 m, balenie: 100 m2 bielej farby	m2	805,000	1,60	1 288,00
51	K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	28,000	6,00	168,00
52	M	3119700011001	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, systémové riešenie	ks	224,000	0,30	67,20
53	M	6072600003001	Doska OSB nebrúsené hrxlxš 20x2500x1250 mm	m2	8,680	20,50	177,94
54	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	60,200	6,00	361,20
55	M	3119700011002	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový systémové riešenie	ks	481,600	0,30	144,48
56	M	6072600003002	Doska OSB nebrúsené hrxlxš 20x2500x1250 mm	m2	24,682	20,50	505,98
57	K	712997001	Montáž spádových atíkových klinov polystyrenových	m	32,200	3,00	96,60
58	M	283760007300	Spádová doska z EPS 70 pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,542	97,50	52,85
59	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,788	50,00	139,40
60	K	998712192	Izolácia z povlak. krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	2,788	50,00	139,40

D 713 Izolácie tepelné

61	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	1 358,000	1,50	13 474,60
62	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	692,580	7,20	4 986,58
63	M	283720008100	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	692,580	9,10	6 302,48
64	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,971	25,00	74,28
65	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	2,971	25,00	74,28

D 762 Konštrukcie tesárske

66	K	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100-144cm2	m	60,200	4,50	640,61
67	M	605110010100	Dosky a fošne zo smrekú neopracované omietané akost' I hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm	m3	0,747	420,00	313,74
68	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,747	35,00	26,15
69	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,426	35,00	14,91
70	K	998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	0,426	35,00	14,91

D 764 Konštrukcie klampiarske

71	K	764313201	D+M Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	1,157	42,50	5 093,48
72	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	95,000	1,20	114,00
73	K	764352427	D+M Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	101,000	21,50	2 171,50
74	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	101,000	1,00	101,00
75	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	58,420	0,90	52,40
76	K	764421550	D+M Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	90,000	15,50	1 395,00
77	K	764421560	D+M Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm	m	14,000	16,85	235,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	764430510	D+M Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	61,000	13,50	823,50
79	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	40,000	1,20	48,00
80	K	764454442	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	20,000	0,80	16,00
81	M	553440050900	Objímka lisovaná pozink farebný - šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	20,000	2,50	50,00
82	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	37,000	1,00	37,00

10 538,28

D		766	Konštrukcie stolárske				
83	K	766621081	Montáž okna plastového	m	104,900	15,00	1 573,50
84	M	611410009400	Plastové okno dvojkridlové OS, vxš 1430x1480 mm, izolačné trojsklo, pol. č. 01	ks	7,000	256,00	1 792,00
85	M	6114100094001	Plastové okno dvojkridlové OS, vxš 1430x1450 mm, izolačné trojsklo, pol. č. 2	ks	1,000	256,00	256,00
86	M	611410008900	Plastové okno trojkridlové S, vxš 1250x2400 mm, izolačné trojsklo, pol. č. 03	ks	8,000	465,00	3 720,00
87	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,300	15,00	109,50
88	M	611420000100	Vstupné dvre plastové dvojkridlové, vxš 2210x1430 mm pol. č. D1	ks	1,000	974,11	974,11
89	K	766694141	Montáž parapetnej dosky vonkajšej poplastovaný plech, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	16,000	10,12	161,92
90	M	611550001500	Parapetná doska vonkajšia vlhkovzdorná poplastovaný plech, šírka 300 mm	m	24,920	16,44	409,69
91	K	766694142	Montáž parapetnej dosky poplastovaný plech, šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	10,12	80,96
92	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	14,000	18,05	252,63
93	M	6115500015001	Parapetná doska vlhkovzdorná poplastovaný plech nad 300 mm	m	33,160	16,44	545,15
94	M	611560000400	D + M Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná (O 0.1, O 0.2)	m	11,810	13,66	161,33
95	M	611560000700	D + M Parapetná doska plastová, šírka 510 mm, komôrková vnútorná (O 0.3)	m	19,200	26,12	501,50

4 191,95

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
96	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	22,688	9,61	218,05
97	M	685510	Oceľová dierovaná okenná mreža 145x145cm	ks	9,000	364,95	3 284,55
98	M	6855101	Oceľová dierovaná okenná mreža 163x231 cm	ks	1,000	689,35	689,35

64,88

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				
99	K	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.350-0.650 m2	ks	1,000	5,91	5,91
100	M	429720232000	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami, rozmery šxv 600x600 mm	ks	1,000	52,72	52,72
101	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,350	1,46	3,43
102	K	998769291	Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	3,160	0,89	2,82

86,61

D		783	Nátery				
103	K	783120440	Syntetický náter - oceľových konštrukcií C ľahkých a obkladov, štvorvrstvových, bez masky	m2	8,000	10,83	86,61



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvična a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

E2 - Bleskozvod - Telocvična s dielňou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 167,35

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

7 167,35

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 433,47

Cena s DPH

v EUR

8 600,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ L. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

E2 - Bleskozvod - Telocvičňa s dielňou

Miesto:

Dátum: 25.02.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 167,35
M - Práce a dodávky M	6 451,10
21-M - Elektromontáže	4 919,87
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 531,23
VRN - Vedfajšie rozpočtové náklady	716,25



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK

Objekt:

E2 - Bleskozvod - Telocvičňa s dielňou

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.02.2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 167,35

D M Práce a dodávky M

6 451,10

D 21-M Elektromontáže

4 919,87

1	K	210011314	Osadenie polyamidovej prichytky HM 16, do tehlového muriva	ks	96,000	0,76	73,34
2	M	311310002500	Hmoždinka klasická 16 mm, typ T16	ks	96,000	0,12	11,04
3	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	350,000	1,15	401,10
4	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	140,000	3,72	520,10
5	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek)	m	10,000	5,25	52,53
6	M	246420001500	Gumasfalt 5kg	ks	1,000	33,43	33,43
7	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	110,000	2,23	244,75
8	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	68,821	3,72	255,67
9	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	0,96	10,51
10	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	11,000	0,96	10,51
11	K	210220101	Podpery vedenia FeZn PV	ks	262,000	1,15	300,25
12	M	354410035100	Podpera vedenia FeZn PV	ks	262,000	1,54	402,96
13	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	77,000	1,27	97,79
14	M	354410034100	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2	ks	77,000	0,94	72,07
15	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	8,000	6,21	49,66
16	M	354410022200	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JP 10	ks	3,000	6,58	19,74
17	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	5,000	9,43	47,13
18	M	354410024700	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn	ks	8,000	23,06	184,50
19	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	1,27	10,16
20	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná homá označenie OS 01	ks	8,000	2,33	18,64
21	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	52,000	1,27	66,04
22	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	44,000	1,42	62,61
23	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	1,16	9,25
24	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	7,000	1,27	8,89
25	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	7,000	0,85	5,95
26	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	1,27	152,40
27	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	120,000	0,56	67,56
28	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	11,000	1,27	13,97
29	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	11,000	1,61	17,75
30	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	1,27	13,97
31	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	11,000	1,81	19,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	11,000	4,01	44,12
33	M	354410053400	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	11,000	8,39	92,24
34	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	22,000	2,29	50,42
35	M	354410054000	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 3	ks	22,000	1,18	25,85
36	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	44,000	14,80	651,33
37	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	22,000	19,08	419,78
38	K	DP	Dopravné náklady	%	1,000	114,60	114,60
39	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	143,25	143,25
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	124,15	124,15

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 531,23

41	K	460200144	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	110,000	8,12	892,98
42	K	460560144	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	110,000	4,30	472,78
43	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	38,500	4,30	165,47

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

716,25

44	K	001000031	Revízia	kpl	1,000	477,50	477,50
45	K	001000032	Demontáž exis. bleskozvodu	kpl	1,000	238,75	238,75

Konštrukcie klampiarske																				
Konštrukcie stolárske																				
Konštrukcie doplnkové kovové																				
Montáže vzduchotechnických zariadení																				
Nátery																				
Telocvičňa s dielňou																				
Práce a dodávky M																				
Elektromontáže																				
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach																				
Vedľajšie rozpočtové náklady																				



POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou

POIŠTOVATEĽ: PREMIUM Insurance Company Limited The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Ijġun, Qormi, QRM 3800, Maltská republika konajúca na území SR prostredníctvom PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Šoftésovej 14, 811 08 Bratislava IČO: 50 659 669	POISTENÝ: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o. Z. Kodálya 779/9 924 01 Galanta Slovenská republika IČO: 36 231 371
--	--

Poistené riziko	Všeobecná zodpovednosť za škodu	
Poistená profesia	Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Reklamná činnosť Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)	
Číslo poistnej zmluvy	1110004494	
Poistná doba	Začiatok poistenia	05.11.2018
	Koniec poistenia:	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	05.11.2021 - 04.11.2022	
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko	
Celkový limit poistného plnenia	1 000 000,00 EUR	

Poištovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poištovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 10.11.2021



PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mgr. Kristína Csöllé Langsteinová
Back office Manager