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ZMLUVA O DIELO  

 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ust. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 
Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. Názov:    Obec Ivanka pri Dunaji 
Sídlo:     Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Štatutárny orgán:   Ing. Vladimír Letenay, starosta obce 
IČO:     00304786 
DIČ:    2020662116 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka a.s.  
IBAN:    SK98 0200 0000 0036 7891 4758    
Zástupca splnomocnený:  Ing. Vladimír Letenay, starosta obce  
na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:  Ing. Vladimír Letenay, starosta obce   
 b) a technických:  Anna Hôrčiková, stavebné oddelenie, 0902 913 321 
 

(ďalej len „Objednávateľ ”) 
 

a 
 
2. Názov:    DUVYSTAV s.r.o.    

Sídlo:    Kupeckého 85, 902 01 Pezinok 
Štatutárny orgán:   Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra 
Zapísaná v:    Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o.,  
     vložka 21559/B 
IČO:    35 786 639 
DIČ:    2020204725 
IČ DPH:    SK2020204725 
Bankové spojenie:   Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR 
IBAN:    SK9483700000002301228868 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra  
b) technických:   Dušan Vydra 
Číslo telefónu:  0903 702 093 
Číslo faxu:  02/40 20 25 20 
Email:  duvystav @duvystav.sk 
 (ďalej len „Zhotoviteľ”) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
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Článok II.  
PREAMBULA 

 
2.1. Zmluva je výsledkom postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhláseného 
Objednávateľom ako verejným obstarávateľom na obstaranie predmetu zákazky s názvom 
„Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom“. 

 
2.2. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a 

realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela – s označením „Obnova krytu Stromovej ulice s 
chodníkom“ v súlade so Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „výkaz výmer“). 
Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, 
správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené 
vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení zástupcovia. 

 
Článok III.  

VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV 
 

3.1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých 
ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:  
 

3.1.1. Dielom je zhotovenie stavebných prác s názvom „Obnova krytu Stromovej ulice s 
chodníkom“ v zmysle tejto Zmluvy podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

3.1.2. Projektová dokumentácia je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a 
obsahuje najmä Sprievodnú správu, Celkovú situáciu stavby, Koordinačné výkresy, dopravnú 
situáciu.  

3.1.3. Projektant je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, 
alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.  

3.1.4. Projekt skutočného vyhotovenia je projektová dokumentácia, ktorá presne a 
jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných 
komponentov na dokončenom Diele a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá 
Objednávateľovi tento Projekt skutočného vyhotovenia v 2 rovnopisoch aj v el. podobe (CD).  

3.1.5. Pozemok sú pozemky p. č. 653/3 v katastrálnom území Farná, v obci Ivanka pri Dunaji, na 
ktorých bude Dielo realizované.  

3.1.6. Stavenisko je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle Zmluvy na ďalších pozemkoch 
alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na 
uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na 
realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.  

3.1.7. Zariadenie staveniska sú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavebných 
prác (dočasne) slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a 
sociálnym účelom.  

3.1.8. Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela je časový návrh uskutočnenia prác, 
vyhotovený Zhotoviteľom. Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela tvorí Prílohu č. 3 tejto 
Zmluvy.  

3.1.9. Súťažou je súťažný postup zadávania zákazky s názvom: „Obnova krytu Stromovej ulice s 
chodníkom“ postupom podľa § 117 ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávateľom výzvou 
na predkladanie ponúk (ďalej „Výzva“).  

3.1.10. Subdodávateľ je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení 
Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.  
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3.1.11. Prerušenie vykonávania Diela je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, 
kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu 
vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať 
všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, 
aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví 
osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne 
písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí 
obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia 
prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie 
prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s 
možnosťami riešenia.  

3.1.12. Stavebný dozor je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu 
a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné 
ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; 
sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou 
dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, 
platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a 
samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného 
povolenie a vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil a dodržiavanie Záväzného 
časového návrhu etáp realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa.  

3.1.13. Stavebný denník je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne 
zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.  

3.1.14. Súpis vykonaných prác je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období (ktorým 
je jeden týždeň), vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.   

3.1.15. Dokončenie Diela sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie 
preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické 
parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov. 

3.1.16. Prevzatie a odovzdanie Diela je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred 
ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. 
overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného 
Preberacieho protokolu.  

3.1.17. Preberací protokol je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi 
potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela.  

3.1.18. Zmena Diela je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z 
akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote 
alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa v prvom kroku vykoná formou 
zápisov v Stavebnom denníku. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený 
Objednávateľom (alebo Stavebným dozorom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť 
k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi 
Objednávateľovi skutočnosť, že môže resp. by malo dôjsť k Zmene Diela.  

3.1.19. Záručná doba je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela a ktorá 
je stanovená touto Zmluvou.  

3.1.20. Vada diela je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v Zmluve a vo 
všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybne vykonaná práca na Diele.  

3.1.21. Nedorobok je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v Zmluve.  
3.1.22. Stavebné výrobky a materiály sú stavebné výrobky v súlade s ust. § 43f Stavebného 

zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.  
3.1.23. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov.  
3.1.24. Stavebný zákon je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  
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3.1.25. Deň je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je 
uvedené inak.  

3.1.26. Príloha je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  
3.1.27. Okolnosti hodné osobitného zreteľa sú najmä nepredvídateľné a neodvrátiteľné 

mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať 
alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti a bránia príslušnej Zmluvnej strane 
v splnení jej povinnosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v 
stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia 
Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo 
ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú 
nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov 
Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby). Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka (okolnosť hodná osobitného 
zreteľa), s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, 
ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo 
vznikla z jej hospodárskych pomerov. 
 

3.2. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v 
Zmluve používané v tomto význame.  
 

3.3. Pokiaľ z textu Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že: a) nadpisy a označenia článkov a bodov v 
Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad 
a usporiadanie jednotlivých ustanovení Zmluvy; b) pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte 
Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 3.1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, 
tak aj množné číslo vymedzeného pojmu; c) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená 
príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií); d) každý odkaz na 
akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny 
predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo 
dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny 
predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený; e) 
pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 3.1 tohto 
článku Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach Zmluvy, majú pre účely Zmluvy význam 
vymedzený v príslušných ustanoveniach Zmluvy.  
 

3.4. Na účely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo 
„oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ 
Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci Objednávateľa a 
Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre 
účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto Zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne 
alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných 
riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným 
zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, 
než zamestnanec, ak má k Zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia 
(resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy 
konať za Zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu 
(oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za Zmluvnú stranu je vzhľadom na 
rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah 
svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas, 
vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či 
funkcii) koná za Zmluvnú stranu. 
 

Článok IV. 
PREDMET ZMLUVY 
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4.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo a to: 

 
a) zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v článku II. a III. tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa 
včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 
 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a teda zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných 
prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti 
boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 1, riadne a včas, pričom musí dodržiavať 
pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky, platné STN (EN), technologické postupy a všeobecne záväzné technické požiadavky. 
 

4.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že doklady a dokumenty 
ním poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Dielom a boli 
vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu 
mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že získal všetky podklady, 
údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho 
ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady. 

 
4.4. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 

predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si 
vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 
Článok V.  

STAVENISKO, PODMIENKY JEHO ODOVYDANIA A PREVZATIA, STAVEBNÉ VÝROBKY A MATERIÁLY, 
STAVEBNÝ DENNÍK 

 
Stavenisko 
5.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, oboznámil pred 

podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a 
Diele, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie 
Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis Preberacieho 
protokolu v zmysle bodu 5.2. tohto článku Zmluvy. 
 

5.2. Odovzdanie Staveniska Objednávateľom a prevzatie Staveniska Zhotoviteľom sa uskutoční v lehote 
podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený Preberací protokol 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu 
prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.  
 

5.3. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä: 
a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä 
na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, 
b) označenie Staveniska,  
c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej 
služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a 
čistom stave, 
d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov, 
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e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,  
f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach, 
g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu 
ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a 
ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,  
h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo 
priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely, 
i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov 
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných Inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku 
alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom 
oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá, 
j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb, 
k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť technických podkladov alebo ich 
kópie, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,  
l) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých 
zariadení Staveniska vzťahujúcemmu sa k jedntlivému dielu, nadbytočných stavebných výrobkov, a 
odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania 
Vád diela a Nedorobkov. 
 

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začatie a 
realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečí odberné miesta pre odber úžitkovej 
vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. 
 

Stavebné výrobky a materiály 
5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie 

Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom časovom predstihu, aby pred začatím 
zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a 
materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na 
Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením 
alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti. 
 

5.6. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v 
súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ 
postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu 
Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa článku VII. bod 
7.2. Zmluvy. 
 

5.7. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela, musia byť platne 
certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu 
a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o parametroch). Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie 
Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela. 
 

5.8. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu 
súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ 
poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a 
písomne ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená 
na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti 
Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím a 
uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, 
ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený 
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zástupca na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím 
príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je 
Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom. 
 

5.9. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ pri preukázateľnom 
vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré Stavebné výrobky a materiály ocenené vo 
Výkaze/Výmere obstarať, môže Objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) 
hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov Zhotoviteľ navrhuje so 
súhlasom generálneho Projektanta. 

 
Stavebný denník 
5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník 

na Stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a 
uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby.  
 

5.11. Stavbyvedúci a odborný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do Stavebného denníka 
hneď pri odovzdaní a prevzatí Staveniska. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a 
systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ 
je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle Stavebného zákona 
zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 
 

5.12. Zhotoviteľ oznámi meno koordinátora podľa článku VIII. bod 8.32. písm. i) tejto Zmluvy pri 
odovzdaní Staveniska, zapíše ho do Stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci 
uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 
 

5.13. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho 
vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a 
pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, 
po jednom pre každú Zmluvnú stranu, pričom denné záznamy je oprávnený zapisovať oprávnený 
pracovník Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných 
prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v Stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný 
zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov a pokyny 
Stavebného dozoru predložené Stavebným dozorom pri preberaní Staveniska, a to výhradne 
v slovenskom jazyku.  
 

5.14. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto 
Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie 
Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä: 
a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných 
prácach vrátane časov vykonávania prác, 
b) počet pracovníkov podľa profesií, 
c) evidencia techniky na Stavenisku, 
d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a 
dôvody týchto odchýlok, 
e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania 
Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela, 
f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených 
nápravných opatreniach, 
g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať 
stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej dozor, 
h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom 
kontroly, 
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i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta, 
j) Zmeny Diela. 

 
5.15. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú 

vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. 
Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam 
možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade. 
 

5.16. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo 
stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi 
spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto 
pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich 
doručenia. 
 

5.17. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka. 
 

5.18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny 
týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.  
 

5.19. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo 
povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej 
strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku. 

 
Článok VI. 

TERMÍNY PLNENIA 
 

6.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 
kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na prevzatie staveniska, 
ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v 
súlade s článkom V. bod 5.2. tejto Zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska 
bez zbyotčného odkladu po tom čo bude možné v súlade s platnými právnymi predpismi realizovať 
stavbené práce podľa tejto zmluvy v celkom rozsahu. 
 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do 60 dní odo dňa odovzdania 
a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu 
neumožňuje realizovať Dielo, odmietne podpísať Preberací protokol, resp. prevziať Stavenisko, 
predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody. 
Nedodržanie lehoty podľa predhcádzajúpcej vety bude považované za podstatné porušenie 
Zmluvy. 
 

6.3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 6.2. tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať 
aj Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako 
Príloha č. 3.  
 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) týždenne potvrdiť 
Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác, avšak len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady. 

 
6.5. K zmene Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela môže dôjsť v prípade, ak nastanú: 

a) okolnosti hodné osobitného zreteľa, 
b) zásah orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,  
c) prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť 
ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,  
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d) prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo z dôvodov podľa dohody 
Zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú 
technológiu postupu prác,  
e) sa Zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných naviacprác. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej 
lehoty stanovenej v bode 6.2. tohto článku Zmluvy pre dokončenie Diela. 

 
6.6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku Okolnosti hodnej 

osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu Záväzného časového návrhu etáp 
realizácie Diela. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode 6.5. tohto článku 
Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 6.2. tohto článku Zmluvy: 
a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, 
v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Záväzného časového návrhu etáp 
realizácie Diela, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela, 
b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu Zmluvy (resp. zápis v 
Stavebnom denníku), v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt 
Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela. 
Podľa tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku ku Zmluve, budú zmluvné strany 
postupovať pri zmene Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela aj v prípade, že dôjde k 
dohodnutému prerušeniu plynutia lehoty na vykonanie Diela uvedenej v bode 6.2. tohto článku 
Zmluvy a k jej primeranému predĺženiu o dobu trvania nepriaznivých podmienok v zmysle 
predchádzajúceho bodu 6.5. písm. d) tohto článku Zmluvy.  

 
6.7. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 6.5. a 6.6. tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto 

Zmluve, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve v 
omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto 
zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody. 

 
6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania Subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 

strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa. 
 

6.9. V prípade porušenia informačnej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6.6. tohto článku 
Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.  

 
6.10. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 

alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie lehoty 
dokončenia Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľovi nevzniká. 
 

6.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené 
v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný 
Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.  

 
6.12. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov 

plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je 
oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, 
aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. 
Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, 
vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania 
osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu 
Zhotoviteľ. 
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Článok VII.  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
7.1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s 
cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky. 
 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:  
 
64 766,03 EUR bez DPH (slovom: šesťdesiatštyri tisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR tri centy), 
12 953,21 EUR výška 20 % DPH, 
77 719,24 EUR vrátane DPH (slovom: sedemdesiatsedem tisíc sedemstodevätnásť EUR 
dvadsaťštyri centov)  
 
 
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
 

7.3. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré 
sú uvedené v rámci všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných 
prác v článku VIII. bod 8.32. tejto Zmluvy a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných 
prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a 
stavebného odpadu, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska, pre 
prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spotrebu elektrickej energie 
a vody, a poistné. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ 
požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu 
Zmluvy. 
 

7.4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za zhotovenie Diela po uplynutí 3 
pracovných dní odo dňa Podpísania Preberacieho protokolu k Dielu oboma zmluvnými stranami, 
resp. odo dňa, v ktorom sa Prebarcí protokol k Dielu bude považovať podľa tejto zmluvy za 
podpísaný. Faktúra bude vyhotovená na základe súpisov prác, potvrdeného zo strany 
Objednávateľa osobami poverenými vykonávať Stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú 
neoddeliteľnou súčasťou faktúr. 
 

7.5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
 

7.6. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že faktúra musí obsahovať tieto údaje: 
a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DIČ), 
b) číslo Zmluvy, 
c) číslo faktúry, 
d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
f) fakturovanú sumu, vrátane dane z pridanej hodnoty, 
g) rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých časti Diela, 
h) označenia Diela, 
i) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa. 
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7.7. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto 

Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia, 
pričom za deň doručenia sa považuje deň prijatia oznámenia o tom, že faktúra nespĺňa všetky 
dohodnuté náležitosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti 
začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia 
opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry. 
 

7.8. Aspoň raz za dva týždne zvolá Objednávateľ kontrolný deň, v rámci ktorého Zhotoviteľ zostaví 
súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze 
výmer podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od 
jeho prevzatia Stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené 
práce a dodávky. 
 

7.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy 
prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v 
súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných 
množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác 
uviesť oddelene. 
 

7.10. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu ani preddavky. 
 

7.11. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na Objednávateľom 
odsúhlasené naviacpráce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od obdržania.  
 

7.12. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.  
 

7.13. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty 
zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
 

7.14. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviacpráce) odsúhlasí Zhotoviteľ 
písomne zápisom s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie. 
 

7.15. Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom 
odsúhlasení Zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k Zmluve týkajúceho sa naviacprác. Spôsob 
stanovenia ceny za naviacpráce bude nasledovný: 
a) ak ide o nepredvídateľné naviacpráce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu 
skutočnosti zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými 
v cenovej ponuke, 
b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cenníkové položky.  

 
7.16. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylne od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote 
na vlastné náklady alebo po tejto lehote môžu byť Objednávateľom odstránené na jeho náklady. 
Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.  

 
7.17. Všetky odchýlky od predmetu Diela môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred 

písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác 
nad rámec Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne 
nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že 
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hroziaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočnosti a 
udalosti, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať. 
 

7.18. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny Diela v 
prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 
 

7.19. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu Diela uvedenú v bode 7.2. tohto článku Zmluvy možno meniť 
v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k 
Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za 
podmienky dodržania ZVO  

 
7.20. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a výkonov. 

 
7.21. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z 

podnetu Objednávateľa realizovať. 
 

7.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas.  
 

7.23. V prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej 
odstránenia nie je v omeškaní s platením. 

 
Článok VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

Práva a povinnosti Objednávateľa 
8.1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) do 7 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia výzvy Obejdnávateľa Zhotoviteľovi na prevzatie Staveniska. Stavenisko odovzdá 
Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. 
 

8.2. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s 
Vadami a/alebo Nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s 
ustanoveniami článku IX. tejto Zmluvy.  
 

8.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii 
Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť 
požiada.  
 

8.4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že 
Dielo nebude vykonané riadne a včas.  
 

8.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VII. bodu 7.2. tejto Zmluvy a v súlade s 
ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy. 
 

8.6. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi miesto plnenia tak, aby mohol na ňom začať 
práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.  
 

8.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela jedenkrát 
týždenne s tým, že termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku. Objednávateľ je 
oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. 
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Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontroly Staveniska kedykoľvek. 
Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V 
prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní 
svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.  
 

8.8. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska. 
 

8.9. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, 
zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov 
vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú Stavenisku alebo kdekoľvek inde. 
 

8.10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a 
neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.  
 

8.11. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp 
realizácie Diela, ktoré sú stanovené v Prílohe č. 3 Zmluvy, t.j. je oprávnený kontrolovať realizovanie 
jednotlivých etáp v súlade s Prílohou č. 3 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným 
„omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp. 

 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

 
8.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. 
Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, 
resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia. 
 

8.13. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a 
zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela. Práce na predmete Zmluvy musia spĺňať 
podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných, schválených 
Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, garantovaných Zväzom stavebných 
podnikateľov a vydaných v roku 2007. 
 

8.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; 
zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, platné STN 
(EN), technologické postupy a všeobecne záväzné technické požiadavky. Zhotoviteľ sa ďalej 
zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade so Zmluvou, záujmami Objednávateľa podľa jeho 
pokynov. 
 

8.15. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov 
Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej 
pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí. V 
prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom Subdodávateľov v súlade s článkom XIII. tejto 
Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.  
 

8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa 
dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú 
protipožiarnu ochranu. 
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8.17. Po ukončení Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do 

pôvodného stavu. 
 

8.18. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený Stavebný dozor, 
najmenej však dva (2) krát za jeden mesiac.  
 

8.19. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. 
odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu 
zákazky. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ. 
 

8.20. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. 
Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov 
upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie Diela je povinný predložiť 
doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť 
Zhotoviteľom kalkulované v ocenenom výkaze výmer v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa 
príslušný druh odpadu viaže. 
 

8.21. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť aby uskutočnenie stavebných prác 
neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku 
nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného 
nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky 
zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej 
lehote.  
 

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým príslušným kontrolným subjektom, vykonať kontrolu 
dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto 
dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 

8.23. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VII. bodu 7.2. tejto Zmluvy a v 
súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy. 
 

8.24. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne 
vykonanie Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy a jej Príloh. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky 
podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú 
pre neho ako aj pre zhotovenie Diela bližšie špecifikovaného v bode 2.1. článku II. a v bode 4.1. 
článku IV. tejto Zmluvy, ako aj v Prílohe č. 1 postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady. 
 

8.25. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä: 
a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 
poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy, 
b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť 
prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo 
Subdodávateľov, 
c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania 
Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov, 
d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to 
na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a 
všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote 
všetkých uvedených osôb,  
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e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, 
ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly 
vykonávania Diela, 
f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom 
kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na 
Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že 
Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou, 
g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania 
Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov, 
h) viesť Stavebný denník podľa tejto Zmluvy (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, 
najmä časti Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj 
bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to 
najmä do Stavebného denníka, 
i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami 
oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. 
jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, Projektant,  
j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa 
plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom 
majetku, zdraví alebo právach osôb, 
k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb, 
l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu 
odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu, 
m) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie, 
n) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo Subdodávatelia a ich zamestnanci alebo 
pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných 
a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy 
o) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané 
pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou. 
 

8.26. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä 
a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta 
plnenia, 
b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela, 
c) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné vypracovanie 
projektu a vykonanie inžinierskej činnosti.  
 

8.27. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a 
rizikami na ňom a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto 
Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradiť žiadne náklady a naviac práce 
vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany 
Zhotoviteľa. 
 

8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela 
Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečí ich odvoz a 
likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 
 

8.29. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci zodpovedného za prevedenie Diela v 
súlade so znením tejto Zmluvy: Dušan Vydra ,osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť 
stavbyvedúceho č.: 16369502. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba 
Zhotoviteľa musí byť v mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na Stavenisku 
neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať 
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Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k 
nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 
 

8.30. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce. 
 

8.31. Zhotoviteľ je v prípade spĺňania podmienok v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších 
predpisov, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle uvedeného 
nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše 
do Stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca, alebo 
zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.  
 

8.32. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné kvalitatívne 
a technické podmienky:  
a) Predmet Zmluvy zahŕňa kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na 
dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, 
náklady na Zariadenie staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, 
náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.  
b) Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich 
sa Diela. Dielo musí byť vyhotovené pri dodržaní platných STN (EN), technologických postupov, 
všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu a platných právnych, prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov. 
c) Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia byť platne 
certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a 
posudzovanie parametrov výrobkov. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je 
v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 
d) Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a 
odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia 
vlády Slovenske republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako 
aj ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 
stavenisku a požiarnu ochranu. 
e) Spätné úpravy zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou 
Zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ. V prípade, 
že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných 
inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. 
iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto 
znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ. 
f) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je 
Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s 
odpadmi, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany 
správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k 
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z 
dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň 
zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. 
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g) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii Diela toto negatívnymi 
vplyvmi neobťažovalo okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného 
prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo 
inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na 
strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich 
vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. 
h) Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a 
vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády 
č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.  
i) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a 
za poriadok a bezpečnosť na Stavenisku a pri realizácii Diela. Zároveň je tiež povinný zabezpečiť, 
aby vozidlá a mechanizmy ktoré vychádzajú zo Staveniska na verejné priestranstvá a komunikácie 
tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.  
j) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť atesty zabudovaných materiálov, ktoré 
Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v listinnej podobe. 
 

8.33. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu 
vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, 
zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou 
Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s tým, že poistné plnenie bude vinkulované 
v prospech Objednávateľa. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú 
Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 
 

8.34. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa ZVO a iných súvisiacich právnych predpisov 
(o.i. zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov), najmä 
a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov 
verejného sektora, 
b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého Subdodávateľa a navrhovaného 
Subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu 
tejto Zmluvy, 
c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich Subdodávateľoch, údaje o osobách 
oprávnených konať za Subdodávateľov, údaje o predmete subdodávky a podiele Subdodávateľa na 
plnení predmetu Zmluvy, 
d) zabezpečiť, aby Subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
nového Subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného Subdodávateľa s 
prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový Subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. 
 

8.35. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác zabezpečiť projekt organizácie dopravy počas výstavby a 
prenosné dopravné značky požadovanej kvality v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čase realizácie prác je zhotoviteľ povinný 
tieto dopravné značky vhodne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a projektom organizácie 
dopravy počas výstavby osadiť na komunikáciách v zmysle zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti 
cestnej premávky. Projekt organizácie dopravy musí byť platne odsúhlasený podľa príslušných 
právnych predpisov.    

 
Článok IX. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
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9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa 
prevezme na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa prílohy č. 2 
vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
potvrdeného Objednávateľom a Stavebným dozorom po vykonaní kontroly Diela. Celé Dielo sa 
považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom ukončení 
všetkých stavebných práca na Diele, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. 
Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 
 

9.2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi a záväznými normami. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie 
Diela. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných 
podkladov, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  
 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude 
obsahovať okrem základných údajov aj: 
a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela, 
b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením 
dôvodov, 
c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä 1 vyhotovenie 
Stavebného denníka doklady potrebné ku kolaudácii bližšie špecifikované v bode 9.11. tohto 
článku Zmluvy, 
d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru, 
e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota Diela a dĺžka 
jej trvania, 
f) súpis zrejmých Vád diela a Nedorobkov s termínom ich odstránenia. 

 
9.4. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) 

pracovných dní od dokončenia vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň e-
mailom na e-mailovú adresu: horcikova@ivankapridunaji.sk na prevzatie Diela, resp. na preberacie 
konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela do 5 pracovných dní 
od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po 
dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.  
 

9.5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným Dozorom Zhotoviteľ upovedomí 
Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených Vád diela a Nedorobkov buď priamo v 
Preberacom protokole alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo 
namietne opodstatnenosť vytýkaných Vád diela a Nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne 
oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených Vád diela a 
Nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia 
predmetných Vád diela a nedorobkov, pričom predmetný dokument musí byť písomný a 
podpísaný oprávnenými zástupcami Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných 
Vád diela a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky 
odborného posúdenia vytýkaných Vád diela a Nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany. 

 
9.6. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia Vád diela a 

Nedorobkov zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia Vád 
diela a Nedorobkov a Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom 
vyskytujú Vady alebo Nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za 
odovzdané a prevzaté v prípade, ak Stavebný dozor postupom podľa bodu 9.10. tohto článku 
Zmluvy vyhodnotí Objednávateľom vytýkané Vady diela Nedorobky za neopodstatnené. 
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Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými Vadami a Nedorobkami, ktoré 
nebránia riadnemu užívaniu Diela. 

 
9.7. Po úplnom odstránení Vád Diela a nedorobkov Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej päť 

(5) dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.  
 

9.8. V súlade s podmienkami podľa bodov 9.6. a 9.7. tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia 
odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal 
tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že 
mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na Preberací protokol svoj podpis.  

 
9.9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v 

prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním. 
 

9.10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ 
bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, najmä v prípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí 
Objednávateľom vytýkané Vady diela a Nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom 
vytýkané Vady a Nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.  
 

9.11. V rámci preberacieho konania k Dielu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky 
doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady 
(vyhotovené v slovenskom jazyku): 
a) kópia strán Stavebného denníka, 
b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode, 
c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných skúškach platné ku dňu odovzdania Diela,  
d) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

 
9.12. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 9.11. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom 

nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo. 
 

Článok X. 
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU 

 
10.1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.  

 
10.2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu nemá vplyv najmä na ustanovenia tejto Zmluvy o 

zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom. 
 

10.3. Zodpovednosť za škodu na Diele a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela 
znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na 
Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela, ktorý bude 
potvrdený v Preberacom protokole. 

 
Článok XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú 
Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj 
na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané 
jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi. Zhotoviteľ 
zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s 
riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela alebo Diela s 
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Vadami a Nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak 
konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie 
predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a životného 
prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ 
Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  

 

11.2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok 
poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči Objednávateľovi, 
Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.  

 

11.3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 11.1. a 11.2. tohto 
článku Zmluvy výlučne za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol 
vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho uplatnenia treťou 
osobou a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po 
dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred 
príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa 
Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu 
riadne a včas potrebnú súčinnosť.  

 

11.4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v 
súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú 
škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu 
zákazky). Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. 
Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími 
osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.  
 

11.5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 
činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť 
zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo 
strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na 
strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich 
vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.  

 

11.6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. 
Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej 
záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v 
priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v 
priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. Zhotoviteľ je povinný Vady diela odstrániť v čo najkratšej technicky možnej lehote, pričom 
max. lehotu na odstránenie Vád určí Objednávateľ vo svojej písomnej reklamácii, pokiaľ sa 
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v 
písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie 
Vád diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie Vád diela ani v primeranej 
dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ 
právo tieto Vady diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v 
mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, 
bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke 
Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v 
Preberacom protokole na odstránenie Vád a Nedorobkov v zmysle článku IX. tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) 
dní odo dňa doručenia faktúry.  
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11.7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za 
škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené 
osoby alebo Subdodávatelia pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne 
nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo 
za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou 
škody v plnej výške.  

 

11.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy 
a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré má Dielo 
v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby, 
pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli 
neskôr ako pri odovzdaní Diela.  

 

11.9. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác 
a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia Diela 
Objednávateľom v zmysle článku IX. Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú Vady, pri 
ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku 
neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodení zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.  

 

11.10. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ 
Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, 
minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia daného Diela Objednávateľom.  
 

11.11. V zmysle článku IX. Zmluvy všetky záručné doby v spojitosti s Dielom začínajú plynúť termínom 
odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez Vád a Nedorobkov.  

 
11.12. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dané Dielo užívať pre 

Vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o 
dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení Vady 
oboma Zmluvnými stranami. 

 
11.13. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, 

alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: duvystav@duvystav.sk bezplatné odstránenie 
Vád diela v lehote stanovenej v bode 11.6. tohto článku Zmluvy. 
 

11.14. Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto 
nezodpovedá za Vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak 
Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak 
Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 
11.15. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená 

výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom 
spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného 
prevádzkového predpisu. 
 

11.16. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 
 

Článok XII. 
ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 
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12.1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z 
omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 
 

12.2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov 
vykonania Diela v zmysle článku VI. bod 6.5. tejto Zmluvy), Objednávateľ má nárok na zmluvnú 
pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,05 % z ceny za Dielo vrátane DPH uvedenej v článku VII. bod 7.2. 
tejto Zmluvy za každý čo i len začatý deň omeškania. 
 

12.3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku VI. tejto Zmluvy alebo v 
prípade prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať 
od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo 
vzniknú. 
 

12.4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, Nedorobky a Vady, prípadne iné 
porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej 
lehote na odstránenie Vád a Nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od 
Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa 
úplného odstránenia týchto Vád diela a Nedorobkov a to za každú Vadu resp. Nedorobok. Úplným 
odstránením Vád a Nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že Vady 
a Nedorobky boli odstránené. 
 

12.5. V prípade neodstránenia Vád diela a Nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie 
reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku XI. bod 11.6. tejto Zmluvy, 
Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat 
eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto Vád a 
Nedorobkov. Úplným odstránením Vád a Nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia 
Objednávateľa, že Vady a Nedorobky boli odstránené. 
 

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i 
v nasledovných prípadoch: 
a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za 
každý deň omeškania až do termínu vypratania; vyprataním sa rozumie dátum písomného 
potvrdenia Objednávateľa vypratanie bolo vykonané; 
b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, 
ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez 
ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % 
z celkovej ceny Diela s DPH podľa článku VII. bod 7.2. tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto 
prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a 
Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu; 
c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku 
budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 100,- EUR (slovom: 
sto eur) za každé jednotlivé pochybenie; 
d) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré 
môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 100,- EUR 
(slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakovane; 
e) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb 
na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: 
sto eur) za každú jednotlivú závadu; 
f) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádzať 
na Stavenisku vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý prípad;  
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g) za nezabezpečenie prítomnosti zodpovedného vedúceho Zhotoviteľa na Stavenisku 300,- EUR 
(slovom: tristo eur) za každý jednotlivý prípad 
h) v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom 
podľa článku VIII. bod 8.25. písm. n) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo 
výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie 
i) v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny Subdodávateľa podľa článku XIII. 
bod 13.12. Zmluvy sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinností 
uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).  

 

12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo 
zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou 
takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.  

 

12.8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku 
ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na 
náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa 
dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.  
 

12.9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane 
vznikla.  
 

12.10. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 
 

12.11. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 
373 a nasl. Obchodného zákonníka alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

 
ČLÁNOK XIII. 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
 
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-

mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel 
Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy písomne 
oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 13.4. tohto článku Zmluvy. 
 

13.2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenú dňom, keď ju adresát prijal alebo 
odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím 
konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako 
nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej 
Zmluvnej strane. 
 

13.3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenú jej 
odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenú dňom 
jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť. 
 

13.4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa 
Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto 
prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred 
odoslaním písomnosti. 
 

13.5. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto 
Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý 
v tomto článku nezaniká ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za 
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dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v 
súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré 
ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné. 
 

13.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani 
neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia 
štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných 
strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

13.7. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 
a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň 
podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 
b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po 
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 
c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 
uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť 
dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú 
Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto 
povinnosti bez zbytočného odkladu; 
d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných strán, bankám 
poskytujúcim financovanie, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 
13.5. tohto článku Zmluvy; 
e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych 
alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy. 

 
13.8. Samotná Zmluva a jej obsah, sa nepokladajú za dôverné informácie. 
 
13.9. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa 

Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 
vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na 
miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky. 
 

13.10. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborníkov, 
pričom musí ísť minimálne o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách: 
a) Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby (ďalej aj len „Oprávnené osoby“). 

 
13.11. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom Subdodávateľa, 

Prílohou č. 2 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam Subdodávateľov, ktorí sa 
budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za 
Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s ust. § 11 
ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na Subdodávateľa po celú dobu trvania 
Zmluvy. 
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13.12. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je 
povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 
a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov 
verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade s 
ustanovením bodu 13.11. tohto článku Zmluvy, 
b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ, 
c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

 
13.13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v 

Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 13.12. písm. 
c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 2 musí Zhotoviteľ predložiť 
Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ 
má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 13.12. tohto článku 
Zmluvy vyššie. 

 
 
 
 
 

Článok XIV. 
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  

 
14.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán. 
 
14.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných 

strán v písomnej forme alebo písomným odstúpením od Zmluvy na základe ustanovení tejto 
Zmluvy alebo Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v 
prípadoch predvídaných v § 19 ZVO.  
 

14.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak 
a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 
určené v normách STN a všeobecné záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve, 
b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, 
alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie Vady) Vadu 
diela neodstránil (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje 
Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu, právne vady); v prípade vadného plnenia, 
Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s 
platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 
plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer, 
c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví 
zhotovenie Diela pred jeho dokončením, 
d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo 
dňa odovzdania Staveniska Objednávateľom a prevzatia Staveniska Zhotoviteľom, 
e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodržal termín dokončenia Diela ako 
celku o viac ako desať (10) pracovných dní, 
f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie 
ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného 
upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi, 
g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti 
podľa ust. § 32 ods. 1 ZVO, 
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h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak 
bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora 
alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa ust. § 182 ods. 3 ZVO, 
i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie, 
j) neuzavretie a neudržiavanie poistnej zmluvy v platnosti po celú dobu vykonávania Diela. 
 

14.4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä 
a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku VIII. bod 8.1. tejto Zmluvy, 
b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 
 

14.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia 
Zmluvy Zhotoviteľom nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s 
plnením tejto Zmluvy.  
 

14.6. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany 
Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote 
poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany 
Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Objednávateľovi 
alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 14.4. 
tohto článku Zmluvy. 
 

14.7. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy 
a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII. tejto Zmluvy. 
Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia 
niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán 
na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté. 
 

14.8. V prípade ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej 
dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VII. tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už 
zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.  
 

14.9. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, 
sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za Vady a Nedorobky dovtedy vykonaného Diela a rovnako 
sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy.  

 
Článok XV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

15.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných 
strán. 
 

15.2. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 
Zmluvy, vrátane príloh v plnom rozsahu. 
 

15.3. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods. 
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

15.4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží 
Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.  
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15.5. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka.  
 

15.6. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s ust. § 18 ZVO písomnými 
očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, 
inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.  

 
15.7. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 
sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí 
zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
15.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto 

Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu 
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy 
k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, 
ktorá úprava je rozhodujúca. 
 

15.9. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 
Príloha č. 1 –Rozpočet – Cenová ponuka úspešného uchádzača 
Príloha č. 2 – Informácie o subdodávateľoch 
Príloha č. 3 – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela 
Príloha č. 4 - Poistná zmluva 

 
15.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 
uzatvoriť Zmluvu. 
 

15.11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a 
úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň 
vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných 
podmienok. 
 

V Ivanke pri Dunaji, dňa  .............................                                V Bratislave, dňa  30. Marca 2022                    
 
 
 
 
 
 
....................................................           .......................................................... 
             Objednávateľ                                                                                     Zhotoviteľ 
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