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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a riasi, zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej len ,,Zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel: Statna ochrana prirody Slovenskej republiky
Sidlo : Tajovského 28B, 974 09 Banska Bystrica

ICO: 17 058 520

DIC: 2021526188

IC DPH: SK2021526188

zastupeny: Ing. Milan BoroS - generalny riaditel

(dalej len ,,Objednavatel)

Zhotovite!1l VERKO, s.r.0.

Sidlo: Stefanikova tr. 15, 949 01 Nitra

ICO: 36 555 151

zapis v Obchodnom registri: OS Nitra, oddiel sro, vioZzka €. 14194/N
zastupeny:

osoby opravnené rokovat' Ing. Marian Ko€ner - konatel spolo¢nosti
vo veciach technickych: Ing. Peter Bizon

telefon, email:

Bankové spojenie:

Cisto Gctu: SK10 7500 0000 0040 1283 9135

(dalej len ,,Zhotovitel)
(dalej spolocne len ,,zmluvné stranylalebo jednotlivo ,,zmluvna strana*)

Clanok |
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve dielo
-,Dendrologicky areal_ ETAPA |., Priprava pre pripojku zavlazovanie a Uprava terénu,,. (dalej spolu
len ,,.Die/o™).

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Rozsah diela: Uprava zelene, priprava pddy a pripravné préce pre pripojku zavlaZovania pri
objekte narodnej kultirnej pamiatky na adrese Pod Urpinom 13, Banska Bystrica pre UcCely osvety
a environmentalnej vychovy a vzdelavania v zmysle rozpoctu, ktory tvori Prilohu €.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy ako aj s objektom
a rozsahom prac. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal vSetky informacie o stavenisku, ktoré su
nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchadzanie vzniku kéd na stavenisku a Diele.

V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpec€it najmé, avSak nie vylu€ne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré po€as uskutocriovania Diela a/alebo odstrafiovania
vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socidlnym Gcelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

¢) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,
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d) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

e) bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osdb nach&dzajlcich sa na stavenisku a poZiarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie osdb nachadzajucich sa na stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu zZivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie Skoddm na majetku tretich osdb,

Préace, ktoré s potrebné pre zhotovenie Diela v zmysle tejto zmluvy budid vykonané na zaklade:
» dojednani tejto Zmluvy o diele,
Clanok It
Miesto realizacie Diela
Miesto realizacie diela je v majetku Objednavatela:

Pod Urpinom ¢&. 13, 974 01 Banska Bystrica

Clanok Iil
Termin vykonania Diela

Zhotovitel' a Objednavatel sa dohodli na nasledovnych terminoch zacatia a ukoncenia stavebnych
prac a zhotovenia Diela:

a) odovzdanie staveniska do 1.12.2017

b) zacCatie stavebnych prac do 1tyzdna odo dfa odovzdania staveniska

¢) ukoncenie stavebnych prac do 20.12.2017

d) odovzdanie Diela do 1 tyzdia odo diia ukoncenia stavebnych prac
e) uvolnenie staveniska do 31.12.2017

Takto dohodnuté terminy uvedené v bode 1 su terminy najneskorsie pripustné. Akékolvek zmeny

dohodnutych terminoch st moZné len v pripadoch:

a) vysSej moci (neoCakavané prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)

b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.

¢) Nepredvidatelnych skuto€nosti spojenych s realizaciou prac

Objednéavatel sa zavazuje prevziat dokonCené Dielo na zéklade Zaverecného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych strén.

Pred dohodnutym €asom mdze zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so sthlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych

Clanok IV
Cena a platobné podmienky

. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s prilozenou Specifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou v Rozpocte, ktory tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy ako jej Priloha €.1.
(dalej len ,,Rozpocet).

. Cena za zhotovenie Diela je dohodnuta vo vyske 20 711,95 s DPH, t.,j. 17 259,96 EUR bez DPH.

. Cena za dielo je cena konec¢na a nie je mozné ju prekroCit pre rozsah a dohodnuté podmienky
dodania Diela stanovené v Rozpocte.

. Cena diela zaokruhlen& na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva, leSenie a
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vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainStalované a spravne a
bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako sucast prac, nakiady na ne su zahrnuté v ocenenych
polozkach.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte sU povaZzované za koneCné a
platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny st pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vSetky
naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v Rozpocte musia Uplne zahffiat cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane v3etkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduji a mdzu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane do€asnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skusok, doCasnych préc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajldcich z dokumentov
a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva, leSenie a
vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a spravne a
bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako sicast prac, naklady na ne sl zahrnuté v ocenenych
polozkach.

Cena za dielo zahffia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych z&vazkov zhotovitela vyplyvajicich
zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nékladov alebo vydavkov
na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a odstrafiovanie alebo
prepravu odpadov) zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela
objednavatelovi splnhajliceho stanoveny Gcel v rozsahu podla zmluvy a sutaznych podkladov.
Akékolvek dodatky k zmluve navysujlce cenu diela st vyli¢ené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena
za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahffia okrem iného aj naklady na vypratanie objektov,
kde sa vykonali stavebné Upravy.

Zhotovitel' a Objednavatel sa dohodli, Ze Cena diela bude uhradena po Uplnom prevzati Diela t.j. po
uskutocneni rekonstrukénych prac na zaklade Zaverecného preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez zavad v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrZania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti diela alebo niektorej jeho Casti) Objednavatel vyzve pisomne zhotovitela na
odstranenie tychto vad, pricom lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dfia ich oznamenia.
Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit voCi Zhotovitelovi
zlavu z celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a zavaznosti zistenej vady alebo nedorobku, a to
az do vySky 5 % celkovej ceny za dielo bez DPH. Sucasne je Objednéavatel opravneny uplatnit' voci
Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost diela v ramci zaru¢nej doby v rozsahu primeranom povahe
a zavaznosti vady alebo nedorobku.

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
Objednavatelovi. Driom vzniku darovej povinnosti je def prevzatia diela osobou Objednavatela
opravnenou rokovat vo veciach zmluvy, formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel vystavi a doru¢i Objednavatelovi faktiru do 15 dni odo dna vzniku darnovej povinnosti.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.

Nedelitelnou stcastou faktdry bude vyhotovovany a stavebnym dohladom odsuhlaseny supis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je Specifikovana cena diela a protokol o odovzdani a prevzati
diela podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.

Faktary budd predkladané v 2 vyhotoveniach na odsuhlasenie. Zhotovitelom predlozena faktira
k Uhrade musi obsahovat nélezitosti podla § 71 ods. 2 Zakona o DPH.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat dohodnuté néleZitosti uvedené v tejto zmluve, Objednéavatel
je opravneny vrétit' faktGru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotovitelovi na
doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho siUhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajdce na int osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 525 ods. 2 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok v
Spbsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
a pokynmi Objednavatela.

Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel' je povinny zdokumentovat' pdvodny stav. Zhotovitel
0 tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentéciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednéavatelom.

Zhotovitel' bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materidlu alebo zabezpe€i material na
vlastné naklady pokial nie je vyluCne dohodnuté inak v tejto Zmluve. Material dodany
Objednavatelom bude odovzdany Zhotovitelovi na zaklade pisomného protokolu. Zodpovednost
za Skodu a straty a nebezpecenstvo Skody na tomto materiaii prechadza na Zhotovitela okamihom
podpisu protokolu Zmluvnymi stranami.

Prace musia byt dokon&ené v ramci dohodnutého Terminu vykonania diela uvedeného v Clanku.
Il zmluvy. Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni diela material a vyrobky . triedy kvality
s predpisanou dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim Casti Diela, takéto Casti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zarucuje, Ze Dielo bude splfat vSetky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpecnosti a zdravia a inych prisluSnych
pravnych predpisov, bez ohladu &i prisluSné prace boli vykonané Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom. Zhotovitel je plne a vyluéne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pIni zodpovednost za adekvéatnost, stabilitu a bezpe€nost’ Diela po vSetkych jeho
strankach, bez ohladu na akékolvek schvélenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu diela,

b) kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inSpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spdsobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpeci napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstUpit.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tdto
nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekézaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby
zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trva na vykonavani
Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel' nesplnil vy$Sie uvedend povinnost,
zodpoveda za vady Diela sposobené pouZitim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatelom.
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Zhotovitel je povinny udrZiavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a odstrafiovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom
v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ zo staveniska vSetky zariadenia a materialy pouZzité Zhotovitelom
na Ucely splnenia Zmluvy a vratit stavenisko do pévodného stavu do 10 dni odo dfia odovzdania
Diela Objednéavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpeCit proti scudzeniu, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je odo drna prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce skutoCnosti tykajlce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho Casti alebo skutocnosti rozhodujuce pre €innost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo technickému dohladu Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat (I) veduci stavby Zhotovitela a (I1) technicky dohlad
Objednavatela, (ll) stavebny dozor.

V pripade, ak Zhotovitel spdsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek Skody, je
povinny uviest stavenisko do povodného stavu a/alebo odSkodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznd Skodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktord by mohla vzniknat v désledku znecistenia, hluku a inych désledkov jeho
¢innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrZiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpecnosti, najmé dodrZiavanie zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre Ucely vykonu Zmluvy:
a) veduci stavby Zhotovitela. ktory bude koordinovat' a riadit’ Dielo v mene Zhotovitela:

b) technicky dohlad Objednéavatela

Akékolvek zmena zastupcov Zmluvnych strdn musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
strane.

Objednéavatel atebo nim poverena osoba pri realizicii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucCasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajiceho suhlasu stavebného dohladu objednavatela. Objednavatel podla svojho
uvazenia moze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit G€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dohlad Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od Rozpoctu.

Stavebny dohlad je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.
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Skuto€nost, Ze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je opravneny poverit ind osobu (subdodavatela) vykonavanim Diela alebo akejkolvek
Casti dieia len na zéklade pisomného suhlasu objednavatela. Pri vykonavani Diela inou osobou
ma zhotovitel zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam.

Objednavatel mobZe kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odborna spésobilost alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednévatel resp.
jeho stavebny dozor méze upozornit zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho
subdodavatela a poskytnit mu primeranl lehotu na zabezpeCenie napravy. Ak v stanovenej
lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuZzit pravo podla prvej vety tohto odseku.
Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom €o najskoér nahradeny inym subdodavatelom.
Odvolanim subdodavatela nebudd zmenené terminy dokoncenia diela, ani zmluvna cena. VSetky
naklady spojené so zabezpecenim nového subdodévatela znaSa zhotovitel.

Objednéavatel je opravneny jednostranne rozhodnUt o zniZzeni rozsahu diela a odobrat
zhotovitelovi €asti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je
povinny toto rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podla
rozhodnutia objednévatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena
terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel
opravneny pri zniZzeni rozsahu diela stanovit aj novy (kratSi) termin ukoncenia a odovzdania
diela.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného dohladu.
VSetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené suhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni objednavatelom
mdze zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela
odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky
a poziadaviek v sutaznych podkladoch, nebudd uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich subdodavatefov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vznikna Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach po€as obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich os6b
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inzinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim diela.



Clanok VI
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané Objednavatelovi v zmysle Rozpoctu,
pricom objekt rekonstrukénych prac bude odovzdavany na zéklade Zaverecného preberacieho
protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdavaného objektu zoznam vad
a nedorobkov.

Zmluvné strany sU povinné vyhotovit Zaverecny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela,
c) datum a miesto odovzdania;
d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,
e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela aspon 5 pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazZuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zaverecného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel. NebezpeCenstvo Skody na Diele
prechddza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednévatelovi na zéklade
Zavere€ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnfcke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej €asti.

Vyhotovenie Zavere€ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, Zze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne a vCas, tj. nema vplyv na naroky Objednavatela z vad Diela alebo povinnosti
Objednavatela zhotovit Dielo riadne a v€as podla tejto Zmluvy.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dfia zacCatia prac na Diele az do
dnia Zavere&ného preberacieho konania. Ugelom vedenia Stavebného dennika je moZnost kontroly
priebehu zhotovovania Diela zo strany Objedndvatela. Stavebny dennik bude na Stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo moZzné dofi vykonavat zapisy a aby Objednavatel mohol
priebezne kontrolovat' uskutoCriovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti tykajlce sa zhotovovania Diela, najmé Udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, dodrziavanie Casového harmonogramu, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od rozpoctu, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zéapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zdznam sa vykon& v den uskutoCfiovania Diela po ukonceni
vSetkych prac. Denny zdznam mozno vykonat v nasledujuci defi iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny deri o 9.00 hod.
Pokial su su€astou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska Zhotovitela
voCi Objednéavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel doru€it zaroven spdsobom stanovenym v tejto
Zmluve. Objednéavatel sa zavézuje vyjadrit' k takymto pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskdm
najneskér do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.



Clanok Vil
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case podpisu Zaverec¢ného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sllade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude
mat Dielo pocas Zarucnej doby.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku odo dna jeho odovzdania objednavatelovi. Zaru¢né doba je
24 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut odo diia pisomného prevzatia celého Diela alebo jeho
Casti Zaverecnym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavateflom alebo v dosledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost' stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vSak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednéavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po€as zaru€nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbytocného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novu alebo dodanim chybajlcej Casti Diela v stlade s pokynmi
Objednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnul pisomne formou zapisu,
ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda nebude uzatvorena
do troch dni od ich pisomného oznamenia, ur€i primerany termin na odstranenie reklamovanych
vad Objednavatel.

Ak ide o neodstraniteln vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primeranu zlavu z ceny za
dielo a ak v désledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva poruSena podstatnym spdsobom,
je Objednéavatel opravneny odstlpit od Zmluvy. Pre UcCely tohto bodu je poruSenie Zmluvy
podstatné, ak st splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

VSetky nédklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znaSa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednévatela v lehote uréenej Objednavatelom,
ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
Zhotovitela.

Clanok IX
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho €asti vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj
zacCaty den omeSkania;

b) omeSkanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Ciastkovom alebo
ZavereCnom preberacom protokole, a to vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omesSkania.

Ak Zhotovitel' bez pisomného suhlasu objednavatela pouzije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouZzije ndhradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vo€i Zhotovitelovi zmluvna pokutu
50,-€ za kazdé takéto poruSenie zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamécie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- € za kazdu zisten( vadu alebo nedorobok, a to za
kazdy denn omeSkania Objednavatel ma zaroven voCi Zhotovitelovi pravo na nahradu Skody



presahujicej zmluvnd pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dthSiu ako
30 dni po ur€enom termine je povaZzované za podstatné poruSenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 100,- € za kazdé poruSenie zmluvy, ak za dané
poruSenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vysSia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto clanku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo dfia doruCenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitela podlia tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpecenych zmluvnou
pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu Skody, ktorda bude Objednavatelovi spdsobend v suvislosti s
poruSenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vySke prevysujdcej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

V pripade omeSkania Objednavatela s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktlry ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie Uroku z omeSkania vo vyske ur€enej podla § 1 ods.1 Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného z&konnika
z prisludnej Casti diela alebo z dIZnej Ciastky bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

Clanok X
Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost

Pre UcCely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany neméZu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.

Ak bude plnenie diela zastavené v dbsledku okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa minimalizovali rizika
zniCenia alebo poskodenia diela, odcudzenia Casti diela alebo iné Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpeCenie diela podla bodu 3 a Uhradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnl( zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$3ej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon€eni pisomne upovedomi druh( zmluvnd stranu.

V pripade, Ze by vy$Sia moc spdsobila odtoZenie zmluvnych z&vézkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnl sa zmluvné strany na dalSom postupe realizécie tejto zmluvy.

Clanok Xl
Ukoncenie zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skongit’

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) vypovedou v zmysle €LIX bod 7 zmluvy
C) odstipenim od zmluvy
Clanok XiI

Odstlpenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prislusnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstapit v pripade podstatného poruSenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné poruSenie sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie:
a) akje Zhotovitel v omeSkani so zhotovenim a odovzdanim Diela resp. jeho Casti o viac ako
14 dni oproti dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nespini svoj zavazok ani po
poskytnuti dodato€ne stanovenej lehoty na plnenie;



b) ak zZhotovitel bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava prace chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve, v technologickych postupoch, vtechnickych normach alebo v pravnych predpisoch
a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie poruSovania Zmluvy, Zhotovitel
vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena reStrukturalizacia; alebo

e) akje Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

2. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného poruSenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné poruSenie sa pre
Ucely tejto Zmluvy rozumie:

b) ak je Objednavatel v omesSkani s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podla tejto
Zmluvy o viac ako 14 dni;

¢) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena resStrukturalizacia;

d) akje Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

3. Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru€ené druhej Zmluvnej strane. Odstlpenie
je ucinné odo dna jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika dfiom riadneho
doru€enia odstupenia prisluSnej Zmluvnej strane. Zhotovitel' ma narok na zaplatenie Ceny za Cast
Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diiu ukoncenia Zmluvy, t.j. odovzdana
riadne a vCas bez vad; v opacnom pripade vo vySke po odpocitani nakladov na odstranenie vad
a kompenzaciu 8kdd slvisiacu s porusenim zmluvy a zmluvnych pokdt.

Clanok Xill
Ochrana dévernych informacii

1 Vtejto Zmluve "ddverné informacie" znamenaju vSetky informacie, ktoré sa tykaji alebo mézu tykat
diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych Udajov a informécii, dokumentov a sprav, ponuk, cien,
navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov, Specifikécii,
softwarovych programov a akychkolvek inych médii nestcich alebo zahrfiujlcich takéto informécie
a akychkolvek materialov, ktoré budd pri pouziti tychto dokumentov spracované a budu tieto
informécie obsahovat.

2. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky doverné informécie takto poskytnuté vylucne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouzitie informéacii bude podliehat predchadzajuocemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

3. Zhotovitel sa zavézuje prezradit doverné informécie len na zéklade pisomného suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukdzatelne potrebuju poznat takéto déverné informéacie
pre Ucely riadneho a v€asného vyhotovenia diela.

4, Zhotovitel nebude robit' képie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych oséb, zaviazanych micanlivostou. Pre potreby masmédii mézu poskytovat informacie
iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XIvV
Dorucovanie

1. VSetky ozndmenia, vyzvy a iné prejavy vole v savislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
~Pisomnost*), musia byt urobené v pisomnej forme a doruc¢ené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inG adresu, ktord oznami tato strana.

2. Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doru€enl prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto€nosti:

a) prijatie,
b) odmietnutie prijatia,



c) péat pracovnych dni po podani na poStovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s poStovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku Zmluvy.

3. Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade osobného
odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnat’ pisomné potvrdenie o
prijati zo strany adresata ma za nasledok dorucenie zasielky, a to diiom takéhoto odmietnutia.

Clanok XV
Zavere€né ustanovenia

1 Zmluva nadobuida platnost a G€innost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

2. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych na Gzemi SR.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v stlade s
§ 18 zakona €. 343/2016 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

4.  Zmluvné strany vynalozia vSetko Usilie, aby pripadné spory tykajlce sa tejto Zmluvy boli vyrieSené
formou vzdjomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

5.V pripade vzniku sporov v slvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre kone¢né rozhodnutie
o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost stdov Slovenskej republiky, pri€om musia byt
pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na tzemi Slovenské republiky.

6.  Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

Nedelitelnou stcastou zmluvy je: Priloha ¢€.1 - Rozpocet

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne,
a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo U€elom neodporuje alebo neobchadza
zékon. Dalej zmluvné strany vyhlasuijl, Ze si spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie
je mozné, st oboznamené sjej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho ktejto Zmluve
pripajaju svoje podpisy.

V Banskej Bystrici, dfa: V Banskej Bystrici, dna: A

Za objednavatela:


Baranova
Obdĺžnik

Baranova
Obdĺžnik

Baranova
Obdĺžnik


KRYCI list rozpo&tu

Néazov stavby Dendrologicky areilJETAPAI
N&zov Objektu Priprava pre pripojku zavlazovania a Gprava terénu
Objednavatel Statna ochrana prirody SR
Projektant
Zhotovitef
Rozpocet tislo Spracoval
Merné a tcelové jednotky
Pocet Néklady M mj Podal Néklady /1 mj
0 0.00 0 0.00
Rozpoctové naklady v EUR
A Z&akladné rozp. naklady B Doplinkové néklady
1 HSV Dodavky 0.00 B Préacanadias 0.00
2 Montéz 14,183.17 6 Bezpevnejpodt 0.00
3 PSV Dodavky 0.00 10 Kultdrna pamiatka 0.00
4 Montaz 1,067.59 1 0.00
S "M Dodéavky 0.00
e Montéaz 625.02
7 ZRN (. 1-6) 15,875.77 12 ON(r. 0-11)
20 H2S 0.00 21 Kompi tmncir 0.00
Projektant
Déatum a pedpit Peciatka
Objednéavatel
Détum a podpis *Petiatka
Zhotovitel
Déatum apodpii Peciatka
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13
14
15
16
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23
24

2

(2]

E

26
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JKSO
ECO
M>esto BJystrica
ICO 1€ DPH
Ma
Pocet Néaklady/ 1mJ
0
VedlajSie rozpoctové naklady
GZS 2.90%
Mimostaven. doprava 5.00»
Uzemné vplyvyy 0.00%
Ubytovania BOOK
Ostatné 0.00%

VRN z rozpogtu
VRN(r. 13-18)
Ostatna néklady
Celkové néklady
Stcet 7.12. 1922

DPH 20.00 HZ 10,089.62

Cena s DPH (r. 23-24)

Pripoc¢ty a odpocty

Dodévky objednavatefa

Kizava dolozka

20 zvwyhodnenie ¢-

0.00

252.46
435.28
0.00
696.45
0.00
0.00
1,384.19
0.00

17,259.96

3,451.99

20,711.95

0.00
0.00
0.00



REKAPITULACIA ROZPOCTU
S(0<txu Dtn*ab9Ctj «aiLTTAPAI
Objrtt  Priprava pra pripojku z«vb]««n( » Gpravat*finu

JtSO:

767

21-M

P«»

Price adodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrifccie
Vodorovné konstrukcie

Ostatné konstrukcie a prace-baraive
Presun hmot HSV

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie doplnkové kovové
Praca a dodévky M

Ventilacné zariadenie

Celkom

Strarj 1t 1

Obj«*ii*«et:

2hMcml«h

Ditwn:

Stitni odvvu prirody SR

Dodirta

J

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0,000
0.000

0.000
0.000

P:Q00

MenUi
4

14,183.16S
10.532.733
2,266.750
56.067
251.937
1,074.879
1,067.590
1.067.590
625.015
625.015

15,875.770

CHre«Aom
S

14,183.165
10,532.733
2,266.750
56.867
251.937
1.074.879
1,067.590
1.067.590
625.01S
625.01S

15,875.770

TWhoxttslkmi

e

9072
5.257
3.742
0.073
0.000
0.000

0.115
0.115

0.000
0.000

?J87

Sutolkom
7

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

:0.000
0.000

0,000

0.000

0:000



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Dendrologicky areALETAPA1
Priprav« prv pripojku zavlaZovania a Gprava terénu

Objekt:

JKSQ:

p.e.

KCN

i 001
2 001

3 001
4 001

S 001
6 001

7 011

10 011

12 015

13 003

14 003

in

16 767

17 767

18]921

Kod polozky
3
HSV

1
115001102
115101200

115101300
134702103

161101501
161101501

3
311351101

311351102
311361821

4
411351101
411351102

9
938901411

945941101

945941102
99
99815111!
PSV

767
767662213

998767102
M

21-M
2100000010

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemna prace
Odvedenie vody potrubim pn priemere potrubia ON nad 100 do 150
Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za minGtu do 100 J

Pohotovost erpacej stpravy pre vyiku do 10 m, s pritokom litrov za mindtu do 100 1
Vykop sutiny studne s pazenim priloznym 6-10 m

3.14*0.90*0.90*10,00

Zvisir premiestnenie sutiny nosenim

Priprava terénu pre sadenie a substrat

Zvislé a kompletné konstrukcie

Statické debnenie otvoru studne zhotovenie
2*3,14*0,90*10,00

Statické debnenie studne odstranenie
Statické istenie obvodu studne ocelou

Vodorovné konitnikcie
Istenie stropu studne
Odstranerue istenia

Ostatné konsStrukcie a prace-buranie

Dezinfekcia studne roztokom chlémamu sodného
3,14*0.90*0.90*10.00

Montaz konstrukcie spustacieho a vytahovacieho mechanizmu do studne

Demontaz konstrukcie spustacieho a vytahovacieho mechanizmu do stune

Presun hmot KSV
Presun hmut

Prace a dodavky PSV

Konitrukcie dopInkové kovové
M*D Kovana bezpe€nostna mreza s ozdobnymi prvkami

MJ

m3
m3

m2

m2

m2
m2

m3

dert
kompte
t

ks

Presun hm6t pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m t

Préce a dodavky M

Elektromontaze
Montaz ventilatného zariadenia

Celkom

Objednavatel Statna ochrana prirody SR

Zhotowteh
Déatum:
Mnozstvo Cena Dodavka celk MontéZ celkom Cenacelk H : '
celkom jednotkova odavka celkom ena celkom motnost Hmotnost celkom
6 7 8 9 10 n 12
0000 14,183.165 14,183.165 9.072
000 10,532.733 10.532.733 5.257
6.000 14.355 0.000 86.130 86.130 0.01384 0.003
10.000 4537 0.000 45.370 45.370 0.00004 0.000
10.000 6.694 0.000 66.940 66.940 0.00000 0.000
25.434 118.770 0.000 3,020.796 3.020.796 0.20340 5173
25.434 0.000 0.000
25.434 40.949 0.000 1.041.497 1,041.497 0.00000 0.000
98.000 64.000 0.000 6.272.000 6.272.000
. 2,266.750 2,266.750 3.742
56.520 23.197 0.000 1.311.094 1.311.094 0.06119 3.459
56.520 0.000 0.000
56.520 6.510 0.000 367.945 367.945 0.00000 0.000
0.279  2.106.488 0.000 587.710 587.710 1.01561 0.203
0.000 56.867 56.867 0.073
2.543 17.328 0.000 44.065 44,065 0.02087 0.073
2.543 5.034 0.000 12.801 12.801 0.00000 0.000
000 251.937 251.937 000
25.434 1.562 0.000 39.728 39.728 0.00001 0.000
25.434 0.000 0.000
10.000 16.221 0.000 162.210 162.210 0.00000 0.000
1.000 49.999 0.000 49.999 49.999 0.00000 0.000
0.000 1.074.B79 1,074.879 0000
9.107 117.000 0.000 1.074.879 1.074.879i 0.000001 0.000i
000 1,067.590 1,067.590 0.115
0.000 1,067.590 1,067.590 0.115
1.000  1,062.475 0.000 1.062.475 1,062.475 0.11500 0.115
0.115 44.479 0.000 5.115 5.115 0.00000 0.000
000 625.015 625.015 0.000
0000 625.015 625.015 000
1.000 625.015 0.000 625.015 625.015 0.00000i 0.000]|
0,000 15.875,770 15.575,770 9.187
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