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ZSR

v skratenej forme “ZSR"

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

i Cislo: Zhotovitel’
. Zml uvq 0 d!elo A b ELZIS ZZ s.r.0. c
podla § 536 a nasl. zakona . 513/1991 Zb. 1830/2017/5400/029 Krizno 632/14
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich 976 52 Cierny Balog
predpisov
(dalej len ,Zmluva“) 1G0: 43 916 341
DIC: 2022519169
Objednavatel: D IC DPH: SK2022519169
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Bank. spojenie: Prima banka
v skratenej forme “ZSR* Slovensko, a.s.
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IBAN: SK33 5600 0000 0020 4432
(obchodné meno a sidlo ZSR pre Ucely fakturacie) 6001
ICO: 0031364501 SWIFT/BIC: KOMASK2X
DIC: 2020480121 Zapis v. Obchodnom registri Okresného
IC DPH: SK2020480121 sudu Banska Bystrica
Bankové spojenie: VUB Oddiel: Sro
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 vlozka ¢.: 14130/S
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Fakturu zaslat’ dvojmo na: 3 £
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Miesto dodania:

BlizSia Specifikacia miesta
uvedena v Prilohe €. 1, kto
tejto Zmluvy.

Koneény prijemca a miesto dodania:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR*

Ugelové stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Nam. Franza Liszta 1

— 8
dodania Diela je
ra tvori neoddelitelnu sucast’

811 04 Bratislava
Kontaktna osoba: zvonar.milan@zgr.sk , tel. ¢ 0903438733
Ing. Milan Zvonar, veduci strediska US SPaR Bratislava

Lehota splatnosti faktar (v dhoch):

30 dni

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Géinnost

v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak
neskorsi defi nadobudnutia ucinnosti. Su€astou tejto Zmluvy si Obchodné podmienky vykonania diela

zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Osobitné zmluvné podmienky vykonania diela (ak boli dojednané) tvoria
Prilohu €. 6 tejto Zmluvy a maju prednost pred ustanoveniami Zmluvy a OPVD. (text sa pouzije len v pripade dojednania osobitnych

zmluvnych podmienok).

v Zmluve nie je uvedeny H
(dalej aj ,OPVD"), s ktorymi su

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené E&islo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela (dalej ako ,Dielo“) s nazvom Komplexna
rekonstrukcia zeriavu MB 1645

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitefnd sucast tejto
Zmluvy.

J

Cena Diela je: 43 250,00 € bez DPH.

Zhotovitel pristupi k zahajeniu plnenia predmetu zmluvy az na zaklade vyslovnej pisomnej
Ziadosti objednavatela (formou pisomnej vyzvy, odovzdania staveniska zo strany
objednavatela, iného pisomného oznamenia, napr. zapis v stavebnom denniku a pod.)
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do 31.12.2017

Objednavatef: Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

dna: 01.12.2017

dna: 27.11.2017

Ivan Stulrajter, v.r.
konatel

Ing. Juraj Tkac, v.r.
namestnik GR ZSR pre ekonomiku

E-mail:
dubravcikova.katarina@zsr.sk

Telefén Fax

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
sUdu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢islo 312/B

zapisana v Obchodnom registri Okresného



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne a véas, na vlastné nebezpecenstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najmé v sulade so zadkonom €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej
republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych c&innostiach a €innostiach na urenych
technickych zariadeniach a podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny & 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia a podla pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

II. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uc¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

3.V cene Diela su zahrnuté vetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani Diela podfa Zmluvy.

Ill. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1
k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Géet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s bodom 1. ¢lanku Xl. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak
v posledny defi lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni od riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
predmet plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktdry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Fakturu mbéze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit prilohu faktdry podla bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k faktire v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zacina plynut odo dna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezZitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
fakturu vratit Zhotovitefovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Zze nova lehota splatnosti zaéne plynat driom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry Zhotovitelovi.

6. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi sumu zniZzenu o €iastku rovnajucu
sa vySke DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania
Uhrady DPH danovému Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, Z2e DPH uvedena na fakture pre
Objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému uradu, fotoképiou danového priznania a fotoképiou vypisu o
zaplateni DPH.

7. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle prisluSnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

8. Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zacaty dert omeskania, najmenej vS8ak 50 € za kazdy aj zacaty den
omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako dotknuté.

9. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zacaty denh omeskania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

10. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi predpismi, méa Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5% z celkovej ceny Diela za kazdé takéto porusenie.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postiupil. Pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

12. Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym uUkonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

13. Zhotovitel najneskér ku diu podpisu Zmluvy predloZi Objednavatelovi vyhlasenie o tom, &i je zavislou osobou vosi ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zédkona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

wnpE


http://www.zsr.sk/

14.

=<

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni
odo dna vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela podla
Zmluvy. Pravo Objednavatefa na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 13. tohto ¢lanku
OPVD nijako dotknuté.

. Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podfa technickych noriem,
internych predpisov Objednavatela a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a ze
bude spdsobilé k zmluvnému Gcelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia
a iné dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut dinom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podfa prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto &lanku sa na zodpovednost za vady budiu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vzdy prediZzena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za
novy, zacina plynat nova zaruéna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technolégii, zariadeni
a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel' je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér v lehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo
strany Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, ze
Zhotovitel v tejto lehote vady neodstrani, méa Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
o0s6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej
vyske.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VII.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela priptsta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany
zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt siigast tejto Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel
nie je opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie
Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa
riadne oboznamil a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podfa €l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zU€astnit sa pred zaciatkom prac pouéenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
aBOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.

Postavenie Zhotovitel'a

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpec€nosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zéklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Ak bol Zhotovitel' ku driu podpisania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS®), je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu
zapisanych udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny
zapisanych udajov alebo vymazu.

Ak bol subdodavatel Zhotovitela v ktoromkolvek rade ku driu podpisania Zmluvy zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Udajov o subdodavatelovi v  RPVS alebo vymaz
subdodavatela z RPVS, a to najneskér do 10 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit, Ze sa na realizacii Diela ma podielat novy subdodavatel (v
ktoromkolvek rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel' predlozil pred podpisom Zmluvy pre
Ucely overenia &i je subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, zapisany v RPVS, a to do zacatia poskytovania
plnenia zo strany subdodavatela. Ak novy subdodavatel podla predchadzajlcej vety nie je zapisany v RPVS, Zhotovitel je
povinny spolu s oznamenim podla predchadzajucej vety predlozit Cestné vyhlasenie nového subdodavatela, Zze nie je
partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zakona o registri partnerov s vysvetlenim.

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani Zmluvy, zavazuje sa tuto skutocnost Obstaravatelovi
pisomne oznamit najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel
stal partnerom verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do
RPVS.

V pripade ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v druhej vete bodu 5 tohto ¢lanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 2 az 5 tohto ¢lanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnt pokutu vo vy$ke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce ztejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opaénom pripade je takyto prevod prav neplatny.



VIII. Povinnosti Zhotovitela v suivislosti s priamymi subdodavatelmi

1.

10.

11.

12.

IX.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatefovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfa doruenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu Cast realizacie
Diela riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spésobom podla
bodu 4 tohto ¢lanku zZiadosti o ndhradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy ddjde k zmene v subdodavatefoch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavateflovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dra uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo drfia sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skonCenia zmluvy so subdodavatefom, predloZzenim originalu prisludnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo dna doru¢enia ziadosti.

Zhotovitel ku diu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny sthlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracuvanim osobnych udajov s naleZitostami
podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych udajov).

Suhlas so spracuvanim osobnych tGdajov je Zhotovitel povinny predloZit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov musi obsahovat’ nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
ucel, rozsah osobnych Udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych Udajov musi byt
platny aspon do uplynutia platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas
dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela bez predloZenia suhlasu
SO spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnt $kodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi* sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizaného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto élanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v asti J Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty dert omeSkania.

Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podia
tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku
poru$enia povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny
tieto vzniknuté skody Objednavatelovi uhradit. Formou Uhrady vzniknutej Skody je pefazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril pinenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v plnej vySke bez ohladu na to, &i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda
vznikla, je zabezpe€ena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu poruSenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel po€as doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitel'a, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskoér prejavila ako pri¢ina
vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vztahu

1.

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohfadavok,
b) odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v tejto Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podfa bodu 2 tohto ¢lanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Zze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak bol Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov,
b) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenud povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla tejto Zmiuvy.
Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit’
a) ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,



9.

10.

11.

b) ak Dielo nebude spifat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli
stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi
predpismi Objednavatela, pricom narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu $kody tym nie st dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutoCnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak Zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti podla €lanku VII. bod 2 az 5 tychto OPVD,
ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 3 az 7 tychto OPVD.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusSil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit
od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omesSkania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60
dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
priom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatefa na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omesSkania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu
Zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto &lanku
tychto OPVD, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude ucinné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktord bola vykonana a uhradend do momentu
odstupenia, ostava vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstiupenia od Zmluvy neboli Objednavatelom
uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavatelom, ato
bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskoér vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat v§etky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
cenu Diela, alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstipenia.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doruéena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

S

10.

Tieto OPVD, ktoré su su€astou Zmluvy, su zavazné od 25.09.2017 Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit’ ich doterajSie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou c&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajice, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a vSéeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po€as plnenia predmetu tejto Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté
tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni
plnenia podfa Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych
rak, aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruéitelna, a to driom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfiom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prislusnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyliéenim
koliznych noriem).

V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruseny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
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Priloha ¢&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

CPV kéd:
50531400-0 Opravy a udrzba Zeriavov

Predmetom zmluvy je komplexna rekonstrukcia Zeriavu MB1645 v Zasobovacom sklade(ZS) Strediska
zvr§kového materialu (SZM) Sered. Portalovy Zeriav bol vyrobeny v roku 1985, dany do prevadzky
v roku 1987. Vzhladom na to, Ze je uz moralne a fyzicky opotrebovany dochadza k ¢astym porucham
a vypadku jeho vyuZzitia v prevadzke. Su to hlavne poruchy na elektrickych ale aj mechanickych
Castiach na pohonoch zdvihu bremena, otoCe, pojazdu Zeriava a pojazdu macky. Pri¢inou poruch su
zastaralé a opotrebované el. pristroje rozvadzacov. Pévodné su tiez pohony Zeriava, ktoré uz
nespifiaji podmienky pre pracu a plynulost prevadzky.

Realizacia - v zmysle Investiéného zadania

1.1. Rekonstrukcia pohonov pomocou frekvenénych meni¢ov a asynchronnych motorov,
1.2. Vymena el. rozvadzacov, vybavenych novymi el. pristrojmi,
1.3. Nova elektricka instalacia na Zeriave,

1.4. Odstranenie poruchovych &asti: el. mag. spojka, odporniky, motor s vinutou kotvou, viriva
brzda, relé, oto€ Zeriava, pohon macky a pojazd Zeriava,

Nasledné geometrické meranie pred odovzdanim a uvedenim do prevadzky.

Miesto realizacie: ZSR, CLaO, Zasobovaci sklad, Stredisko zvrékového materialu, ul. Kasarenska 60,
926 01 Sered.

Mnozstvo : 1 ks Portalovy Zeriav MB1645



INVESTICNE ZADANIE

A. Sprievodna sprava

1.

Identifikacné udaje

1.1

1.2

1.3

1.4

15

Stavba
Nazov stavby: Komplexna rekonstrukcia portalového Zeriavu MB 1645

Miesto stavby: ZSR CLaO ZS SZM Sered

Okres: Galanta

Kraj: Trnavsky

Katastralne uzemie:

Odvetvie: Doprava

Charakter stavby: Rekonstrukcia portalového Zeriavu

Stavebnik
Nazov stavebnika: ZSR, Generalne riaditelstvo,

Odbor investorsky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Nam. Slobody 6, 810 05 Bratislava

Terminy
Termin predloZenia zadania stavby :

Termin predlozenia PD :
Termin realizacie : do 31.12.2017

Projektant
Generalny projektant :

Zodpovedny projektant stavby :
Stupen PD :

Spravca objektu
Spravca: ZSR, Centrum logistiky a obstaravania,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

2. Zdévodnenie stavby a jej cielov

Predmetom investicného zadania je komplexna
Sered. Portalovy Zeriav bol vyrobeny v roku 1985, dany do prevadzky v roku 1987. Vzhladom na
to, ze je uz moralne a fyzicky opotrebovany dochadza k ¢astym porucham a vypadku jeho
vyuzitia v prevadzke. Su to hlavne k poruchy na elektrickych ale aj mechanickych ¢astiach na
pohonoch zdvihu bremena, otoCe, pojazdu Zeriava a pojazdu macky. Priinou poruch su
zastaralé a opotrebované el. pristroje rozvadzacov. Pévodné su tiez pohony Zeriava, ktoré uz

nespifiaju podmienky pre pracu a plynulost prevadzky.

3. Suvisiace stavby -

rekon$trukcia portalového Zeriavu v ZS SZM



4. Clenenie stavby
Stavebné objekty : -

Prevadzkové subory : -

B. Suhrnné riesenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Viychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Objekt (Zeriav) sa nachadza v Seredi, v priestoroch ZSR CLaO SL Trnava, ZS SZM Sered.
Portalovy Zeriav MB 1645 bol vyrobeny v r. 1985 a stale su jeho sucastou povodné komponenty,
ktoré nespifiaju podmienky na pIni pracu.

Cielom rekons$trukcie je komplexna rekonstrukcia pohonov a vymena el. rozvadzacov

Hodnotenie technicko — ekonomickej trovne stavby

Predmetom rekonStrukcie Zeriava je zlepSenie technického stavu UTZ a zvySenie jeho funkéného
vyuzitia. DOjde k plynulému rozbehu pohonov, znizenie poruchovosti a nasledné znizenie
nakladov na udrzbu a hlavne zaru€eny bezpecny chod UTZ a tym aj bezpecnost obsluznosti.
Tiez znizenie spotreby el. energie cca 30%.

1.2. Analyza rizik a neistét
Z hladiska technického, rekons$trukcia nepredstavuje a neprinasa so sebou Ziadne rizika
a neistoty.

2. Suhrnna technicka sprava
Zakladné udaje o stavbe

21

2.2

211

2.1.2

2.1.3

214

Charakter stavby

Rekonstrukcia portalového zeriavu MB 1645

Struény opis stavby z hladiska tcelu a funkcie

Portalovy Zeriav MB 1645 sa nachadza v arealy CLaO ZS SZM Sered, kde je
vyuzivany na manipulaciu so zvrSkovym materialom. Jedna sa o prijem a vydaj
Zelezni¢nych podvalov a vyhybkového materialu pre 1Z SL Trnava.

Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do tzemia, dotknuté ochranné pasma
Portalovy Zeriav s prisludnou Zeriavovou drdhou sa nachadzaju v areadly ZSR CLaO
SL Trnava ZS SZM Sered.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Pri rekon&trukénych pracach vznikne odpad technického charakteru, ktory zlikviduje
zhotovitel v zmysle platnej legislativy.

Uzemie vystavby a technické koncepcia stavby
Portalovy Zeriav sa nachadza v Trnavskom kraji, aredl ZSR CLaO SL Trnava, ZS SZM
Sered.

3. Postup vystavby

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Rekonstrukcia pohonov pomocou frekvenénych meniov a asynchronnych motorov,

Vymena el. rozvadzacov, vybavenych novymi el. pristrojmi,

Nova elektricka inStalacia na zeriave,

Odstranenie poruchovych &asti: el. mag. spojka, odporniky, motor s vinutou kotvou, viriva
brzda, relé, oto& Zeriava, pohon macky a pojazd Zeriava,

Néasledné geometrické meranie pred odovzdanim a uvedenim do prevadzky.



Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

- Celkova cena
P. ¢. Nazov polozky Cena5e€z DPH SaDcliDz:a Vysl:,a€DPH spolu s€DPH %
Komplexna
rekonstrukcia zeriavu
1. MB 1645 43 250,00 20 % 8 650,00 51 900,00
(v zmysle investi¢ného
zadania)

Uchadzac bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky, ktoré mu vzniknu pri vykonani diela.




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. Vv zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSRZ2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

ELZIS ZZ s.r.o.
Krizno 632/14
976 52 Cierny Balog

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavateflov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,* podla Zmluvy &. 1830/2017/5400/029 zo dha
01.12.2017 v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l. 452,
medzi Objednéavatelom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR

Centrum logistiky a obstaravania
Klemensova 8

813 61 Bratislava

a Zhotovitelom:
ELZIS ZZ s.r.0.
Krizno 632/14

976 52 Cierny Balog

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

1. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vsetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,



Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznadlenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢ne;j
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suavisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska &. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
VyhlaSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spésobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

2. Povinnosti Zhotovitel'a

2.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spodsobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecdit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost' platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat' aj v3etky ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).
Spdsobilost zamestnancov Zhotovitefa musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola 1X.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cCinnosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o
drahach a ozmene a doplneni niektorych zdkonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne
poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podia predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spésobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.



2.2.

Povinnost’ Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

2.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organiza¢na a kontrolna €innost’ a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na
stavenisku sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec&nosti,
pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢&. 124/2006 Z. z., NV SR
&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveh dodrziavat pouZivanie OOPP a vykonavat za
tymto ucelom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych €innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpelného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

postarat sa o bezpe€nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajlcim z jeho vlastnej &innosti ale
aj zo zelezniCnej prevadzky,

postarat sa o bezpeCnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osbdb, ktoré
mdze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpecné
podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznacenim bezpenych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocCas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpe&nostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢&. 4.2). Zhotovitel
poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitefa o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukéazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia c¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni€nou

dopravou

Zhotovitel sa zavéizuje:

a)

k sucinnosti s koordinatorom bezpec¢nosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,



b) zabezpedit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vliakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnd odbornu skusku podra
internych predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukon&enie
prac, za bezpec¢nu prevadzku na vyluéenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

2.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky C¢i
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne a bezpeCne uskutoCriovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému obtazZovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uUzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpe&ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb ziu&astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezped&i vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodéavatelia vykonavajuci montédzne, opravarenskeé, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpeény vykon prace. Prace sa moézu zacdat az viedy, ked je pracovisko nalezite
zabezpec€ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeclit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe¢nostnym a technickym
predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozZniovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeclit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpeCnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &.
147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje bezpe&nost osbb a ochrana majetku.



2.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

dbat’ na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelni urovefn v zmysle
Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

ur€it’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi
pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach avZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel,
ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV av jeho
blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku“ a kapitola ,VI. Cinnost
v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeCnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstinu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prisludnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

2.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)
1)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej &innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukdzatelne oboznamit (zapisom v ,Zdznamniku BOZP®) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekézkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpe&nost a upozorfiovat’ ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpel&né miesto odpo€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpoc&inku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkoveého priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpeény vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo€né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatoné
bezpeénostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat' ich €innost.



2.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
a) veduci prac: Stulrajter lvan
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: Stulrajter Ivan
c) zodpovedny za pripravu staveniska: Stulrajter Ivan
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou: Stulrajter Ivan

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny
za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

2.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizanych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov*,

d) ,Stavebny dennik”

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

2.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

3. Povinnosti Objednavatela
3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zaatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytySenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infradtruktury a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

3.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na pozZiadanie Zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych vedudcich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vySka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stanic¢ny
rozhlas, telefony, radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitefnym
a preukazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucéujuceho
a osoby poucene;.



c)

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

3.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecénosti alebo viacerych
koordinatorov bezpec€nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatefom.

3.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)
f)

5.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o
mdze spbsobit pri vykone jeho Cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej innosti.

Zhotovitel je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
plnenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €.

[e](dalej len ,Preberaci protokol®) ::53'8
IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bankové spojenie: Oddiel:
SWIFT/BIC: vloZka €.:
IBAN:
ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
Supis Diela Poznamky k uskuto€nenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo
C.[e].

Objednavatel: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neuplatiiuje sa

P. Meno
_ | apriezvisko/
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




