
                                                     èíslo zmluvy: IROP-Z-302021I080-221-10 
  

                                                               
 

 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINAN!NÉHO   PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU  je uzavretá 

pod¾a § 269 ods. 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov, pod¾a 

§25 zák. è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych �trukturálnych a investièných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod¾a § 20 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. 

o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o rozpoètových pravidlách�) medzi: 

 

Poskytovate"om 

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo:  Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika 

IÈO:  00156621  

DIÈ: 2021291382 

konajúci:  Gabriela Mateèná, ministerka 

 

v zastúpení   

názov:  �ilinský samosprávny kraj 
sídlo: Komenského 48, 011 09 �ilina 

IÈO: 37808427 

DIÈ: 2021626695 

konajúci:  Ing. Juraj Blanár, predseda 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016.   

 

(ïalej len �Poskytovate"�)  
a 

 

Prijímate"om 

názov: Obec Komjatná 

sídlo: Komjatná 292, 034 96 Komjatná 

konajúci: Mgr. Otto Brtko, starosta 

IÈO: 00315311 

DIÈ: 2020589571 

 

 

(ïalej len �Prijímate"�) 
 

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tejto Zmluvy oznaèujú ïalej spoloène aj ako �Zmluvné 
strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�) 
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Preambula 

(A) Neuplatòuje sa.. 

(B) Dòa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie 

�iadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 �  ah�í! prístup! k efektívnej�ím! a kvalitnej�ím!

verejným! slu�bám,! investiènej priority 2.2 � Investovanie! do! vzdelania,! �kolení! a odbornej 

prípravy,! zru"ností! a celo�ivotného! vzdelávania! prostredníctvom! vývoja! vzdelávacej!

a výcvikovej! infra�truktúry, �pecifického cie¾a 2.2.1 � Zvý�enie! hrubej! za�kolenosti! detí!

materských! �kôl (ïalej ako �Výzva�), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre 

vypracovanie a predkladanie �iadosti o NFP; 

(C) Dòa 19.4.2017 bola doruèená �iados� o NFP Poskytovate¾ovi, v dôsledku èoho zaèalo 
konanie o �iadosti o NFP. �iados� o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP 

NFP302020I080 dòa 21.4.2017.  

(D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení �iadosti 
pod¾a §19 ods. 8 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych �trukturálnych 
a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích 
predpisov zo dòa 16.10.2017.  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP vyu�íva pre zvý�enie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v èlánku 1 prílohy è. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú v�eobecné zmluvné 
podmienky (ïalej ako �VZP�). Definície uvedené v èl. 1 VZP sa rovnako vz�ahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa oznaèuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskor�ích zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená pod¾a právnych predpisov uvedených v záhlaví oznaèenia 
zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení �iadosti o NFP pod¾a §19 zákona 
o príspevku z E�IF zo dòa 16.10.2017  medzi Prijímate¾om a Poskytovate¾om. Pre úplnos� sa 
uvádza, �e ak sa v texte uvádza �zmluva� s malým zaèiatoèným písmenom �z�, myslí sa tým táto 
zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria 
neoddelite¾nú súèas� Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto èlánku,  èlánku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vy�aduje inak: 

(a) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom a pojmy definované vo v�eobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým E�IF a v Implementaèných nariadeniach majú 
taký istý význam, keï sú pou�ité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednos� definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom a pojmy definované v Preambule 

majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, prièom ich význam sa 
zachováva aj v prípade, ak sa pou�ijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, 

alebo ak sa pou�ijú s malým zaèiatoèným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, �e 
ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom èísle zahàòajú aj mno�né èíslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahàòajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahàòa firmy a spoloènosti a naopak;  
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(d) akýko¾vek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia E�IF, odkazuje aj na akúko¾vek 
ich zmenu, t.j.  pou�ije sa v�dy v platnom znení; 

(e) nadpisy slú�ia len pre väè�iu preh¾adnos� Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súèas�ou zmluvy sú V�eobecné zmluvné 
podmienky, v ktorých sa bli��ie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri 

poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho èerpaní, rie�enie Nezrovnalostí, ukladanie 
sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ïal�ie otázky, ktoré medzi Zmluvnými 
stranami mô�u vzniknú� pri poskytovaní NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP. Akáko¾vek 
povinnos� vyplývajúca pre ktorúko¾vek Zmluvnú stranu zo V�eobecných zmluvných 
podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade 
rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo V�eobecných zmluvných podmienkach, má prednos� 
úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A Ú!EL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate¾a 
Prijímate¾ovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej �iadosti o NFP: 

Názov projektu  :  Roz�írenie kapacít a rekon�trukcia materskej �koly v  

                                                                   Komjatnej  

Kód projektu v ITMS2014+ :  302021I080 

Miesto realizácie projektu :  Komjatná 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO2-SC221-2016-10 

 Pou�itý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

 (ïalej ako �Projekt�). 

2.2 Úèelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímate¾a, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operaèný program: Integrovaný regionálny operaèný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2 � ¼ah�í prístup k efektívnej�ím a kvalitnej�ím verejným 
slu�bám 

Investièná priorita: 2.2 � Investovanie do vzdelania, �kolení a odbornej prípravy, 
zruèností a celo�ivotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infra�truktúry  

�pecifický cie¾: 2.2.1 � Zvý�enie hrubej za�kolenosti detí materských �kôl 
 

na dosiahnutie cie¾a Projektu: naplnenie Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu definovaných 
v Prílohe è. 2 Predmet podpory, a to pod¾a èasu plnenia 
Merate¾ného ukazovate¾a buï k dátumu Ukonèenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu alebo po Ukonèení realizácie 
hlavných aktivít Projektu a ich následné udr�anie poèas doby 
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Udr�ate¾nosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 
v èlánku 71 v�eobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 
NFP 

 

2.3 Poskytovate¾ sa zaväzuje, �e na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímate¾ovi 
za úèelom uvedeným v ods. 2.2 tohto èlánku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia E�IF, 
Systémov finanèného riadenia, v súlade so v�etkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí 
NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými 
a úèinnými v�eobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímate¾ sa zaväzuje prija� poskytnutý NFP, pou�i� ho v súlade s podmienkami stanovenými v 
Zmluve o poskytnutí NFP a jej úèelom a realizova� v�etky Aktivity Projektu tak, aby bol 

dosiahnutý cie¾ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Vèas, a to 

najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície 
pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia 
cie¾a Projektu pod¾a odseku 2.2 tohto èlánku zmluvy je Prijímate¾ povinný udeli� alebo 
zabezpeèi� udelenie v�etkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých 
Merate¾ných ukazovate¾ov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vy�aduje. 
Súhlasom pod¾a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 
z informaèného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovate¾ uviedol v príslu�nej Výzve, musia by� 
splnené aj poèas platnosti a úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Poru�enie podmienok 
poskytnutia príspevku pod¾a prvej vety je podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a 
Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovate¾om nevyplýva vo vz�ahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a �tátneho 
rozpoètu SR, v dôsledku èoho musia by� finanèné prostriedky tvoriace NFP vynalo�ené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finanèného hospodárenia v zmysle èl. 30 Nariadenia 

966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, úèinne a úèelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpoètového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpoètových pravidlách verejnej 

správy.   

Poskytovate¾ je oprávnený prija� osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok pod¾a písm. a) a� c) tohto odseku vo vz�ahu k výdavkom v rámci Projektu a vèleni� 
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovate¾ vykonáva v súvislosti s Projektom od 

nadobudnutia úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného 
obstarávania, s kontrolou �iadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finanènej 
kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, a� do skonèenia Udr�ate¾nosti Projektu. Ak 

Prijímate¾ poru�í zásadu alebo pravidlá pod¾a písm. a) a� c) tohto odseku, je povinný vráti� NFP 
alebo jeho èas� v súlade s èl. 10 VZP. 
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2.7 Prijímate¾ je povinný zdr�a� sa vykonania akéhoko¾vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vz�ahu s tre�ou osobou, ktorým by do�lo k poru�eniu èlánku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s oh¾adom na skutoènos�, �e poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, �e v prípade, ak Prijímate¾ovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP akéko¾vek povinnosti, ktoré je povinný plni� voèi Poskytovate¾ovi, bude ich plnenie 

adresova� voèi SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, 

s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímate¾ovi bude 
vyplýva� iná in�trukcia. 

2.9 Poskytovate¾ sa zaväzuje vyu�íva� dokumenty súvisiace s predlo�eným Projektom výluène 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
slu�by, ktorí sú viazaní záväzkom mlèanlivosti, èím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 

sa poskytovania informácií povinnými osobami.   
 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatòuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu         

248 300,00 EUR (slovom: dvesto�tyridsa�osemtisíc tristo eur),  

c) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi NFP maximálne do vý�ky 235 885,00 EUR (slovom: 

dvestotridsa�pä�tisíc osemstoosemdesiatpä� eur), èo predstavuje 95 % z Celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod¾a ods. 3.1. písm. b) tohto èlánku 
zmluvy,   

d) Prijímate¾ vyhlasuje, �e:  

(i) má zabezpeèené zdroje financovania Projektu vo vý�ke 5 % (slovom:  pä� 

percent), èo predstavuje sumu 12 415,00 EUR (slovom: dvanás�tisíc 
�tyristopätnás� eur)  z  Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu pod¾a ods. 3.1. písm. b) tohto èlánku zmluvy a  

(ii) zabezpeèí zdroje financovania na úhradu v�etkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾a Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna vý�ka NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto èlánku zmluvy nesmie by� 
prekroèená. Výnimkou je, ak k prekroèeniu dôjde z technických dôvodov na strane 
Poskytovate¾a, v dôsledku ktorých mô�e by� odchýlka vo vý�ke NFP maximálne 0,01% 

z NFP. Prijímate¾ súèasne berie na vedomie, �e vý�ka NFP na úhradu èasti Oprávnených 
výdavkov, ktorá bude skutoène uhradená Prijímate¾ovi závisí od výsledkov Prijímate¾om 
vykonaného obstarávania slu�ieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy 

rozpoètu Projektu, od posúdenia vý�ky jednotlivých výdavkov s oh¾adom na pravidlá 
posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, úèelnosti a úèinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.  
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3.3 Poskytovate¾ poskytuje NFP Prijímate¾ovi výluène v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  v�eobecne záväznými právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovate¾nými (majúcimi priamu úèinnos�) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia E�IF a Systémom finanèného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Integrovaným regionálnym operaèným programom, príslu�nou schémou 
pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie 

�iadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímate¾a 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímate¾ sa zaväzuje pou�i� NFP výluène na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) a� f) ods. 3.3 tohto 

èlánku.  

3.5. Prijímate¾ sa zaväzuje, �e nebude po�adova� dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpoètových kapitol �tátneho rozpoètu SR, �tátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímate¾ je povinný dodr�a� pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krí�ového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia E�IF. V prípade poru�enia uvedených 
povinností je Poskytovate¾ oprávnený �iada� od Prijímate¾a vrátenie NFP alebo jeho èasti a 
Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

3.6. Prijímate¾ berie na vedomie, �e NFP, a to aj ka�dá jeho èas� je finanèným prostriedkom 
vyplateným zo �tátneho rozpoètu SR. Na kontrolu a vládny audit pou�itia týchto finanèných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za poru�enie finanènej disciplíny sa vz�ahuje 
re�im upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z E�IF, v zákone o rozpoètových pravidlách a v zákone o 

finanènej kontrole a audite). Prijímate¾ sa súèasne zaväzuje poèas platnosti a úèinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodr�iava� v�etky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 

tohto èlánku.  

3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto èlánku nie je dotknuté právo Poskytovate¾a alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikaèný orgán, orgán auditu) vykona� finanènú opravu v zmysle 

èlánku 143 v�eobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatòuje sa. 

3.9. Vzh¾adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatòovaniu pravidiel �tátnej pomoci. Ak Prijímate¾ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonáva� akéko¾vek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa �tátnej pomoci stali uplatnite¾nými na Projekt, je povinný 
vráti� alebo vymôc� vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej �tátnej pomoci spolu s úrokmi vo 

vý�ke, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslu�ných právnych predpisov SR a právnych 
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aktov EÚ. Prijímate¾ je súèasne povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v dôsledku poru�enia 
povinnosti pod¾a druhej vety tohto odseku v súlade s èl. 10 VZP. Povinnosti Prijímate¾a 
uvedené v èlánku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORU!OVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, �e ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 
NFP si pre svoju záväznos� vy�aduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 
uvádza� ITMS kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 
sa zaväzujú, �e budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu pou�íva� po�tové adresy uvedené 
v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade 
s èlánkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, �e písomná forma komunikácie sa bude 
uskutoèòova� najmä prostredníctvom doporuèeného doruèovania zásielok alebo obyèajného 
doruèovania po�tou.  

4.2. Zmluvné strany sa ïalej zaväzujú pou�íva� ako podporný spôsob k písomnej komunikácii 
súèasne aj ITMS2014+, ak Poskytovate¾ neurèí pre pou�itie ITMS2014+ prechodné obdobie. 
Zmluvné strany sú si vedomé, �e najneskôr v termíne stanovenej v èlánku 122 ods. 3 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona è. 305/2013 Z. z. 
v znení neskor�ích predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa 
Projektu a iných zále�itostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebieha� v elektronickej 

forme. Prijímate¾ súhlasí s tým, aby po splnení v�etkých technických podmienok pre zavedenie 
elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán 
Poskytovate¾ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany 

záväzné. 

4.3 Poskytovate¾ mô�e urèi�, �e vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP  

bude prebieha� elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveò mô�e urèi� aj 
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímate¾ povinný 
uvádza� ITMS kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveò dohodli ako mimoriadny spôsob doruèovania písomných zásielok doruèovanie 
osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doruèenie Poskytovate¾ovi je mo�né výluène 
v úradných hodinách podate¾ne Poskytovate¾a zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, �iados� alebo iný dokument (ïalej ako �písomnos��) zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu 

èiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly pod¾a èlánku 12 ods. 2 VZP, sa pova�uje 
pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany 
na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnos� 
neprevzal, prièom za deò doruèenia písomnosti sa pova�uje deò, v ktorý do�lo k: 

a. uplynutiu úlo�nej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej po�tou druhou 
Zmluvnou stranou,  

b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzia� písomnos� doruèovanú 
po�tou alebo osobným doruèením,  

c. vráteniu písomnosti odosielate¾ovi, v prípade vrátenia zásielky spä� (bez oh¾adu 
na prípadnú poznámku �adresát neznámy�). 

4.5  Návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle èlánku 12 ods. 2 VZP 
zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí 
NFP za doruèený v súlade s pravidlami doruèovania písomností upravenými v § 24  a § 25 
zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskor�ích predpisov. Zmluvné strany sa 
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výslovne dohodli, �e návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doruèovaný 
doporuèenou zásielkou s doruèenkou s urèenou úlo�nou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni. 

4.6  Zásielky doruèované elektronicky budú pova�ované za doruèené momentom, kedy bude 
elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je 
adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielate¾om príde potvrdenie 

o úspe�nom doruèení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov mo�né nastavi� 
automatické potvrdenie o úspe�nom doruèení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, 
Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, �e zásielka doruèovaná elektronicky bude pova�ovaná 
za doruèená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná 
strana nedostala automatickú informáciu o nedoruèení elektronickej správy. Za úèelom 
realizácie doruèovania prostredníctvom elektronickej po�ty alebo faxu, Zmluvné strany sa 
zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámi� svoje emailové adresy, resp. faxové èísla, ktoré 
budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne pou�íva�,  

b. vzájomne si písomne oznámi� v�etky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doruèovania,  

c. zabezpeèi� nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spåòa� v�etky parametre pre splnenie po�iadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doruèenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne mo�né z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
èoho sa na òu bude aplikova� výnimka z pravidla o momente doruèenia uvedená 
za bodkoèiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímate¾ je zodpovedný za riadne oznaèenie po�tovej schránky na úèely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, �e vzájomná komunikácia bude prebieha� v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímate¾ sa zaväzuje predklada� �iadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov poènúc od Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu. �iados� o platbu (s príznakom  
závereèná) Prijímate¾ predlo�í najneskôr do troch mesiacov po Ukonèení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za v�etky zrealizované podporné Aktivity. �iados� o platbu mô�e 
Prijímate¾ prvý raz poda� najskôr po Zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, �e Poskytovate¾ nebude povinný poskytova� plnenie pod¾a Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímate¾ nepreuká�e spôsobom po�adovaným 
Poskytovate¾om, splnenie v�etkých nasledovných skutoèností:  

a) Vznik platného zabezpeèenia poh¾adávky (aj budúcej) Poskytovate¾a voèi Prijímate¾ovi, 
ktorá by mu mohla vzniknú� zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpeèenia sa 
rovná  minimálne NFP, ktoré sa �iada vyplati�, alebo v prípade postupného zakladania sa 
rovná súètu u� vyplateného NFP a NFP, ktoré sa �iada vyplati�. Zabezpeèenie sa vykoná 
vyu�itím niektorého zo zabezpeèovacích in�titútov pod¾a slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovate¾ akceptova�, prednostne vo forme zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a za splnenia podmienok uvedených v èlánku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpeèenie, ktoré spåòa v�etky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovate¾né na ponúknuté zabezpeèenie v zmysle èlánku 13 ods. 1 VZP, mô�e 
Poskytovate¾ odmietnu� iba v prípade, ak ide o zabezpeèovací in�titút, o ktorom predtým 
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Poskytovate¾ vyhlásil, �e ho nebude akceptova�, alebo ak existuje iný záva�ný dôvod, pre 
ktorý ponúkané zabezpeèenie v celej alebo v èiastoènej vý�ke nie je mo�né akceptova� 
a Poskytovate¾ tento dôvod oznámi Prijímate¾ovi.  

b) Zrealizovanie VO pod¾a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, slu�ieb a stavebných prác 
pod¾a podmienok urèených Poskytovate¾om a stanovených v Právnych dokumentoch 
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, slu�ieb a stavebných prác nevz�ahuje zákon o 
VO, prièom Prijímate¾ vyslovene súhlasí s tým, �e bude postupova� spôsobom stanoveným 
zákonom o VO, inými uplatnite¾nými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho 
vykonanie mô�e vyda� Poskytovate¾. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v �iadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v èlánku 13 ods. 2 VZP,  

d) Neuplatòuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímate¾ vyhlasuje, �e predl�uje premlèaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovate¾a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho èasti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho èasti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlèacia doba zaèala 
plynú� po prvý raz.  

5.4 Ak pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP ude¾uje Poskytovate¾ súhlas týkajúci sa Prijímate¾a alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, �e na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímate¾ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu slu�ieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímate¾om Dodávate¾ovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímate¾om 
a jeho Dodávate¾om, prièom tieto nesmú by� v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovate¾om 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príruèke pre Prijímate¾a).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímate¾ je povinný oznámi� Poskytovate¾ovi v�etky zmeny alebo skutoènosti, ktoré majú 
negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udr�anie cie¾a Projektu 
v zmysle èlánku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmko¾vek spôsobom týkajú alebo mô�u týka� 
neplnenia povinností Prijímate¾a zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudr�ania 
cie¾a Projektu v zmysle èlánku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnos� sa uplatní aj 

v prípade, ak má Prijímate¾ èo i len pochybnos� o dodr�iavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udr�aní cie¾a Projektu pod¾a èlánku 2 odsek 2.2 
zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnos� je Prijímate¾ povinný plni� Bezodkladne potom, ako sa 

dozvedel, �e do�lo k vzniku zmeny alebo skutoèností pod¾a prvej alebo druhej vety tohto odseku.  

Súèasne je Poskytovate¾ oprávnený po�adova� od Prijímate¾a poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súèinnosti, ktoré odôvodnene pova�uje za potrebné pre 
preskúmanie akejko¾vek zále�itosti súvisiacej s Projektom.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s oh¾adom na hospodárnos� a efektívnos� zmenového procesu, av�ak aj s oh¾adom na skutoènos�, 
�e Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejòovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona è. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskor�ích predpisov (ïalej ako 
�zákon 211/2000�):  
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a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy #. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením v�eobecného nariadenia, Implementaèných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naò prihliada� 
a postupuje sa pod¾a èl. 7 ods. 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením v�eobecného 
nariadenia, Implementaèných nariadení, Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme 
písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 
Poskytovate¾a, ktoré za�le Prijímate¾ovi elektronicky, spolu s odkazom na èíslo, pod ktorým 
sú aktualizované VZP u� zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doruèením oznámenia 
dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v èasti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 
pod¾a tohto písm. b).   

c) Formálna zmena spoèívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, �tatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena èísla úètu urèeného 
na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vz�ahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 
deklaratórny úèinok) alebo zmena v subjekte Poskytovate¾a, ku ktorej dôjde na základe 
v�eobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnos� vy�aduje 
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, �e takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná 
strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v èl. 4 zmluvy a premietne sa do 

Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbli��om písomnom dodatku. Súèas�ou oznámenia sú 
doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, 
rozhodnutie Prijímate¾a, odkaz na príslu�ný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto èlánku zmluvy, 

alebo ich Poskytovate¾ pre zjednodu�enie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímate¾ je povinný bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi spôsobom 
dohodnutým v èl. 4 zmluvy, �e nastala takáto zmena, av�ak nie je povinný po�iada� o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento úèel vydal Poskytovate¾ a ktorý sa 
vyu�ije pre významnej�ie zmeny pod¾a písm. e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímate¾ oznámil Poskytovate¾ovi pod¾a tohto písm. d) ako 
menej významnú zmenu, nie je pod¾a odôvodneného stanoviska Poskytovate¾a menej 
významnou zmenou, Poskytovate¾ je oprávnený neakceptova� oznámenie Prijímate¾a, ak toto 

svoje odôvodnené stanovisko Prijímate¾ovi oznámi Bezodkladne po doruèení oznámenia 
o menej významnej zmene. Ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie Prijímate¾a pod¾a 
predchádzajúcej vety, Prijímate¾ je povinný postupova� pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP 
iba pod¾a písm. e) tohto odseku.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa pod¾a tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbli��om 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa 
nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie 
ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa pova�ujú najmä:   

(i) ome�kanie Prijímate¾a so Zaèatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  
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(ii) zní�enie hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu o 5% alebo menej oproti vý�ke 
Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená v �iadosti o NFP; 

 (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vz�ahu k Projektu, ktorá 
nemá vplyv na rozpoèet Projektu, hodnotu Merate¾ných ukazovate¾ov ani dodr�anie 
podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena 
technických správ, zmena �túdií a podobne),  

(iv) ak preèerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekroèí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekroèenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie ma� za následok 
zvý�enie výdavkov urèených na Podporné aktivity projektu, 

(v) odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výluène v prípade, ak 

ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie 
cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) a� d)  a f) tohto 

odseku, sú významnej�ími zmenami Projektu (ïalej aj ako �významnej�ie zmeny), a tieto je 

mo�né vykona� len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnej�ie zmeny predchádza �iados� Prijímate¾a o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovate¾ovi na formulári, ktorý pre tento úèel vydal 
Poskytovate¾.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto èlánku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímate¾ oprávnený 
poda� �iados� o zmenu aj po uskutoènení významnej�ej zmeny (ods. 6.10 tohto èlánku) 
a v ktorých prípadoch je povinný tak urobi� pred vykonaním samotnej významnej�ej zmeny 

(zmeny pod¾a ods. 6.3 tohto èlánku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje 
v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v èl. 1 ods. 3 VZP, Prijímate¾ oznamuje 
Poskytovate¾ovi Bezodkladne. Bez oh¾adu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny 

Projektu podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a súèasne je vznik Podstatnej 

zmeny Projektu v�dy spojený s povinnos�ou Prijímate¾a vráti� príspevok alebo jeho èas� 

v súlade s èl. 10 VZP, a to vo vý�ke, ktorá je úmerná obdobiu, poèas ktorého do�lo 
k poru�eniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnej�ej zmeny pod¾a ods. 6.2 písm. e) tohto èlánku, na ktorý sa nevz�ahuje 
postup uvedený v ods. 6.10 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný po�iada� o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa 
po�adovaná zmena via�e, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutoènosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvráti�, to v�etko, ak ide o významnej�iu zmenu spoèívajúcu 
najmä v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súèasne aj Predmetom 
Projektu,  

c) Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu, ak ide o zní�enie hodnoty o viac ako 5% oproti vý�ke 
Merate¾ného ukazovate¾a, ktorá bola schválená v �iadosti o NFP,  

d) týkajúcu sa Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímate¾ nezaène s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe è. 2  Zmluvy 
o poskytnutí NFP,  
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e) týkajúcu sa zaèatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezaène 
do 3 mesiacov od úèinnosti Zmluvy, 

f) týkajúcu sa predå�enia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 
z Prílohy è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) poètu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje roz�írenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvý�enie pôvodnej schválenej hodnoty Merate¾ných ukazovate¾ov v dôsledku úspor v rámci 
pôvodne schváleného rozpoètu pri zachovaní podmienky neprekroèenia maximálnej vý�ky 
schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle èlánku 6 ods. 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímate¾om, 

j) pou�ívaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímate¾a pod¾a èlánku 2 ods. 4 VZP,  

m) spôsobu spolufinancovania Projektu.  

6.4 �iadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemo�no schváli� v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovate¾ zistí, �e v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutoènos� vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto èlánku.  

6.5 V prípade zmeny pod¾a odsekov 6.3 a) a b) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä 
v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; 

uvedené sa nevz�ahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súèasne aj Predmetom Projektu. 

Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade mô�u vyplýva� z výkladu alebo 
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej èasti definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 ods. 3 VZP.  

6.6 V prípade Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu (zmeny pod¾a odseku 6.3 c) tohto èlánku) sa 

samostatne posudzujú zmeny v Merate¾ných ukazovate¾och Projektu s príznakom 
a v Merate¾ných ukazovate¾och Projektu bez príznaku, a to nasledovne: 

a) V prípade Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom Poskytovate¾ pri posudzovaní 
po�adovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovate¾ov z h¾adiska 
identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní �iadosti o NFP 

a predlo�ených dokumentov preukazujúcich skutoènos�, �e nedosiahnutie hodnôt 
Merate¾ných ukazovate¾ov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímate¾ objektívne 
nemohol ovplyvni�. Poskytovate¾ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merate¾ného ukazovate¾a schváli� zní�enie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, 

prièom hodnota nesmie klesnú� pod hranicu 50% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená 
v Schválenej �iadosti o NFP. Zní�enie jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a Projektu 
s príznakom o viac ako 50% oproti vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP, 

predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto èlánku 

a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto èlánku.  

Vo vz�ahu k finanènému plneniu má Poskytovate¾ právo zní�i� vý�ku poskytovaného NFP 
primerane k zní�eniu hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu pri dodr�aní minimálnej 
hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vz�ahu k tým 
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Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu zni�ovaného Merate¾ného ukazovate¾a Projektu 
s príznakom v zmysle èl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykona� zodpovedajúce zní�enie výdavkov 
na podporné Aktivity Projektu.  

b) Merate¾né ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z h¾adiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Poskytovate¾ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merate¾ného ukazovate¾a schváli� zní�enie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, 
prièom hodnota nesmie klesnú� pod hranicu 80% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená 
v Schválenej �iadosti o NFP. Zní�enie jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez 

príznaku o viac ako 20% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP, 

predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto èlánku 

a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto èlánku.  

Vo vz�ahu k finanènému plneniu Poskytovate¾ zní�i vý�ku poskytovaného NFP s oh¾adom na 
zní�enie hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku nad rámec akceptovate¾nej 
miery zní�enia, vo vz�ahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu zni�ovaného 
Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku v zmysle èl. 10 ods. 1 písm. j) VZP 

a vykona� zodpovedajúce zní�enie výdavkov na podporné aktivity projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merate¾ného ukazovate¾a, 
vý�ka NFP sa zní�i priamo úmerne k zní�eniu hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu po 
zapoèítaní úrovne plnenia ostatných Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu, bez oh¾adu na to, 
o ktorý druh Merate¾ného ukazovate¾a Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 g) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä 
v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, �e by sa èinnos�, na ktorú sa má príspevok 
poskytnú� po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cie¾a v tom zmysle, �e sa nedosiahne �iadny 
cie¾, alebo sa dosiahne iný cie¾ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v èase schválenia �iadosti o NFP a v èase po 
uskutoènení zmeny), alebo sa dosiahne cie¾ Projektu len èiastoène. Na dosiahnutie cie¾a Projektu 
mô�e ma� významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkèná zmena. Zmena sa posudzuje aj 

z h¾adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 

realizovaný. Zmena sa posudzuje z h¾adiska zmien fungovania výsledkov Projektu v èase 
Udr�ate¾nosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu èinnosti alebo podmienky jej 
vykonávania, má urèitý rozsah, ktorý mo�no pova�ova� za významný a takýmto významným 
spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cie¾a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena 
bola pova�ovaná za Podstatnú zmenu. Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto 

prípade mô�u vyplýva� z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle 

úvodnej èasti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 ods. 3 VZP. 

6.8 V prípade, ak Prijímate¾ vo vz�ahu k povinnosti po�iada� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 
v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pod¾a odseku 6.3 d) tohto èlánku:  

a) poru�il uvedenú povinnos�, teda nepo�iadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ide o podstatné poru�enie povinností Prijímate¾a vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP,  

b) neporu�il uvedenú povinnos�, Poskytovate¾ mu poskytne dodatoènú lehotu nie krat�iu ako 20 
dní na Zaèatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatoènej lehote nie je 
Poskytovate¾ovi doruèené Hlásenie o zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého 
nepochybne vyplýva, �e Prijímate¾ zaèal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto 
opomenutie Prijímate¾a predstavuje podstatné poru�enie jeho povinností vyplývajúcich pre 
neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, �e pri predl�ovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
pod¾a odseku 6.3 f) tohto èlánku) platia nasledovné pravidlá, èím v�ak nie sú dotknuté ostatné 

pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa èasového aspektu Realizácie 
hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v èlánkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je mo�né predå�i� nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v èl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnu� 
31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov 

je mo�né individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predl�ova� na 

základe podanej �iadosti o zmenu zo strany Prijímate¾a.  

b) Ak Prijímate¾ nepo�iada o predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v èase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia �iadosti o predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 
dotknuté neskorým podaním �iadosti o jej predå�enie, t.j. jej plynutie sa nepreru�uje poèas 
obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukonèenia realizácie hlavných 
aktivít Projektu a podaním �iadosti o zmenu.  

c) Poskytovate¾ neschváli predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnos� je nepochybná a ktoré predlo�il Prijímate¾ 
v rámci �iadosti o zmenu, alebo si nechal vypracova� Poskytovate¾ pre úèely posúdenia 
takejto zmeny, vyplýva, �e doba od podania �iadosti o zmenu a� do uplynutia maximálnej 
doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v èl. 1 odsek 3 VZP, je krat�ia ako doba nevyhnutná na 
Ukonèenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné poru�enie 
povinností Prijímate¾a vyplývajúce pre neho z èlánku 2 ods. 2.4 zmluvy a èl. 9 ods. 4 písm. b) 
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi pod¾a prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký 
posudok vypracovaný znalcom v príslu�nom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 

stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslu�nom odvetví alebo odbore.  

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto èlánku, v prípade významnej�ích 
zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný po�iada� o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti o platbu, ktorá ako prvá 

zahàòa aspoò niektoré výdavky, ktoré sú po�adovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté 
povinnosti Prijímate¾a vyplývajúce mu zo zákona o finanènej kontrole a  audite týkajúce sa 
vykonávania základnej finanènej  kontroly, ak sa na neho povinnos� vykonávania základnej 
finanènej kontroly vz�ahuje. Oprávnenos� výdavkov podlieha kontrole pod¾a zákona o finanènej 
kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, �e v dôsledku poru�enia povinnosti predlo�i� �iados� 

o zmenu najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti o platbu v zmysle tohto èlánku, budú v�etky 
výdavky, ku ktorým sa vz�ahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. �iados� 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vz�ahuje na 
nasledovné prípady významnej�ích zmien: 

a) Akejko¾vek odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 
ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie 
cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu pod¾a ods. 
6.2 písm. d) bod (iii.) tohto èlánku, ktorá má vplyv na rozpoèet Projektu. Súèas�ou �iadosti 
o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia �tandardného formuláru týkajúceho sa �iadosti 
o zmenu, ktorý vydáva Poskytovate¾, aj nasledovné informácie/údaje:  
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(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s re�imom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímate¾om a jeho Dodávate¾om 
a s ustanovením §10a zákona o VO,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene do�lo, osobitne 

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlep�enie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia urèitého vecného plnenia, v dôsledku èoho sa navrhuje 
zní�i� Rozpoèet Projektu, odôvodnenie, �e nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 

konkrétne s oh¾adom na naplnenie podmienok pod¾a písm. c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, 

ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je mo�né podradi� pod 
skôr uvedený re�im zmien, bez oh¾adu na to, èi svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnej�iu zmenu.  

6.11 �iados� o povolenie vykonania zmeny pod¾a èlánku 6.3 a/alebo èlánku 6.10 musí by� riadne 

odôvodnená a musí obsahova� informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, 

inak ju Poskytovate¾ bez ïal�ieho posudzovania zamietne. Poskytovate¾ nie je povinný 
navrhovanej �iadosti Prijímate¾a o zmenu vyhovie�, av�ak rovnako nie je oprávnený súhlas so 

zmenou bezdôvodne odoprie� v prípade, ak �iados� o zmenu spåòa v�etky podmienky stanovené 
Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslu�ného usmernenia k zmenám, 
ktoré mô�e vyda� a Zverejni� Poskytovate¾ na svojom webovom sídle.  

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto èlánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
èíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovate¾ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a za�le na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovate¾ a ktoré nie sú osobitne rie�ené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto èlánku zmluvy), sa vykonajú na základe 
písomného, oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovate¾ mô�e obsah zmeny 
vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikova� s Prijímate¾om a následne dohodnuté 
znenie zapracova� do návrhu písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 
alebo priamo pripravi� návrh písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 
a zasla� ho na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.14 Maximálna vý�ka NFP uvedená v èlánku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto èlánku 6 
dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, �e v�etky zmeny v Systéme riadenia E�IF, Systéme 
finanèného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímate¾a vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímate¾a záväzné, a to dòom ich Zverejnenia.  

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem poèas monitorovania 
èistých príjmov v súlade s èlánkom 61 ods. 4 v�eobecného nariadenia a súèasne: 
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a) e�te nedo�lo k poskytnutiu celého NFP v súlade s èl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú 
uzavrie� dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èl. 3.1 zmluvy v nadväznosti 
na rozdiel medzi NFP vypoèítaným na základe metódy finanènej medzery pri �iadosti o NFP 

a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej medzery; v prípade ak je rozdiel pod¾a 
predchádzajúcej vety vy��í ako NFP, ktorý je e�te Poskytovate¾ povinný poskytnú� 
Prijímate¾ovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, 
ktorým sa upraví èl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímate¾ povinný 
vráti� pod¾a èl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo 

b) ak u� bol poskytnutý celý NFP v súlade s èl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 
Poskytovate¾a, Prijímate¾ je povinný vráti� poskytnutý NFP alebo jeho èas� pod¾a èl. 10 ods. 
1 písm. h) VZP vo vý�ke zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypoèítaným na základe 
metódy finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej 
medzery. 

 

7. ZÁVERE!NÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnos� dòom neskor�ieho podpisu Zmluvných strán a 

úèinnos� v súlade s § 47a ods. 2 Obèianskeho zákonníka nadobúda dòom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovate¾ aj Prijímate¾ sú 
obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie 
úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa dohodli, �e prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje 
Prijímate¾a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku 7.1 sa rovnako 
vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu urèitú a jej platnos� a úèinnos� konèí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate¾ povinný predlo�i� 
Poskytovate¾ovi v súlade s ustanovením èlánku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevz�ahuje povinnos� predkladania Následných monitorovacích správ, konèí platnos� 
a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP Finanèným ukonèením Projektu, s výnimkou:  

a. èlánku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnos� a úèinnos� konèí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finanèných vz�ahov medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankèný charakter pre prípad 
poru�enia povinností vyplývajúcich pre Prijímate¾a (z èlánkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, prièom ich platnos� a úèinnos� konèí s platnos�ou 
a úèinnos�ou predmetných èlánkov; 

c. projektov, v rámci ktorých do�lo k poskytnutiu �tátnej pomoci, platnos� a úèinnos� 
èlánku 10 a èlánku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), 
ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlh�ie lehoty:   

(i) platnos� a úèinnos� èlánku 19 VZP konèí uplynutím 10 rokov od schválenia 
Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnos� a úèinnos� èlánku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej �tátnej 
pomoci konèí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.  
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Platnos� a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 

písmenách a) a� c) tohto odseku sa predå�i (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovate¾a Prijímate¾ovi) 
v prípade, ak nastanú skutoènosti uvedené v èlánku 140 v�eobecného nariadenia o èas trvania 
týchto skutoèností. 

7.3. Ustanovením akéhoko¾vek zástupcu oprávneného kona� za Prijímate¾a, nie je dotknutá 

zodpovednos� Prijímate¾a. Prijímate¾ mô�e menova� len jedného zástupcu, ktorým mô�e by� 
fyzická alebo právnická osoba. 

7.4   Prijímate¾ vyhlasuje, �e mu nie sú známe �iadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenos� alebo oprávnenos� Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu �iadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivos� tohto vyhlásenia Prijímate¾a sa pova�uje 
za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho 
èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.5  Prijímate¾ vyhlasuje, �e v�etky vyhlásenia pripojené k �iadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovate¾ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú úèinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivos� tohto vyhlásenia 

Prijímate¾a sa pova�uje za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je 
povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akéko¾vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnos� celej 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradi� neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 
tak, aby zostal zachovaný úèel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om, s oh¾adom na ich právne postavenie, nespadá pod vz�ahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali vo¾bu práva pod¾a §262 ods. 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, �e ich záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP sa bude riadi� Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia oznaèenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. V�etky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnos�, výklad alebo ukonèenie Zmluvné strany prednostne rie�ia 

vyu�itím ustanovení Obchodného zákonníka a ïalej pravidiel a zákonov uvedených v èlánku 3 
ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ïalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, �e sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s òou nevyrie�ia, Zmluvné strany budú 
v�etky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnos�, výklad 
alebo ukonèenie, rie�i� na miestne a vecne príslu�nom súde Slovenskej republiky pod¾a 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupova� pod¾a rovnopisu 
ulo�eného u Poskytovate¾a. S oh¾adom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. è. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov Poskytovate¾ ako Riadiaci orgán koná v 
mene �tátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku �tátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal by� pod¾a uvedeného zákona alebo pod¾a osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, prièom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímate¾ 1 rovnopis a  3 rovnopisy dostane Poskytovate¾. Uvedený 
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poèet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vz�ahuje aj na uzavretie ka�dého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne preèítali, jej obsahu a 
právnym úèinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatoène slobodné, 
jasné, urèité a zrozumite¾né,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha è. 1 V�eobecné zmluvné podmienky 

Príloha è. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 3  Hlásenie o zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu  

Príloha è. 4 Rozpoèet Projektu 

Príloha è. 5 Finanèné opravy za poru�enie pravidiel a postupov obstarávania 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Juraj Blanár, predseda �ilinského samosprávneho kraja 

 

Za Prijímate¾a v Komjatnej, dòa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Otto Brtko, �tatutárny orgán/zástupca
1
 Prijímate¾a 

  

                                                 
1
 Ak sa nehodí,  preèiarknite 
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PROJEKTU

  ......................................................................

  ......................................................................

  ...................................................................... 

znamujem P

DD.MM.RRRR
1

aktivity
2
:

o 

o 

zmluvy uzavretej s d , alebo 

o 

o 

o a

a , ktorou 

je:..............................................................
3

DD.MM.RRRR
 4
.

Podpis: ....................................... 

5
 p : .................................................. 

                                                 
1

v 

2
jednu

Ak v 

 nich. 

3

aktivity.   

4
 aktivitu 

NFP

s .

5



Platca DPH
NIE

jednotka DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

z toho NFP                 

(EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8         

Neplatca DPH 10 = 7-8        

021 Stavby 1,00 479 139,33 479 139,33 574 967,20 240 300,00 228 285,00 334 667,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

479 139,33 574 967,20 240 300,00 228 285,00 334 667,20



021 Stavby 1,00 7 181,46 7 181,46 8 617,75 8 000,00 7 600,00 617,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 181,46 8 617,75 8 000,00 7 600,00 617,75

486 320,79 583 584,95 248 300,00 235 885,00 335 284,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



jednotka projekt projekt                 (EUR)

z toho                     

NFP                      (EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

486 320,79 583 584,95 248 300,00 235 885,00 335 284,95S P O L U 



jednotka bez DPH

1 021 Stavby 1,000 423 290,46 423 290,46 200 250,00 223 040,46

2
kotolni a sklade paliva                     021 Stavby 1,000 10 846,06 10 846,06 0,00 10 846,06

3 021 Stavby 1,000 11 586,88 11 586,88 0,00 11 586,88

4 021 Stavby 1,000 33 415,93 33 415,93 0,00 33 415,93

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 Objekt : 03 - Ihrisko       021 Stavby 1,000 7 181,46 7 181,46 6 666,67 514,79

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

486 320,79 206 916,67 279 404,12

97 264,16 41 383,33 55 880,83

583 584,95 248 300,00 335 284,95Celkom s DPH:

Celkom:

DPH:



Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

KS :

Ing. Jozef Murcko

Por. Skupina Spolu DPH

cen. jednotka cena %

200 250,00

1 001 12110-1001   021-Stavby

hr. do 150 mm

38,000 m3 16,12 612,56 20 612,56 0

2 001 12210-1102   021-Stavby

m3

111,488 m3 1,70 189,53 20 189,53 0

3 001 12210-1401   021-Stavby 3,800 m3 2,97 11,29 20 11,29 0

4 001 13120-1102   021-Stavby 151,427 m3 3,73 564,82 20 564,82 0

5 272 13220-1101   021-Stavby 0,210 m3 21,39 4,49 20 4,49 0

6 272 16230-1102   021-Stavby 263,125 m3 2,24 589,40 20 589,40 0

7 001 16610-1101   021-Stavby 3,800 m3 3,95 15,01 20 15,01 0

8 272 16710-1101   021-Stavby 0,210 m3 6,01 1,26 20 1,26 0

9 001 17110-1121   021-Stavby 3,181 m3 3,34 10,62 20 10,62 0

10 MAT 583 373430   021-Stavby 6,438 t 16,87 108,61 20 108,61 0

11 272 17120-1201   021-Stavby 263,125 m3 0,66 173,66 20 173,66 0

12 001 17410-1001   021-Stavby

100 m3

95,478 m3 2,64 252,06 20 252,06 0

13 MAT 583 4A0101   021-Stavby 193,251 t 16,65 3 217,63 20 3 217,63 0

14 272 18040-2111   021-Stavby 38,000 m2 0,56 21,28 20 21,28 0

15 MAT 005 724100   021-Stavby 1,140 kg 5,90 6,73 20 6,73 0

16 001 18130-1101   021-Stavby Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm 38,000 m2 0,92 34,96 20 34,96 0

17 231 18580-3111   021-Stavby 38,000 m2 0,14 5,32 20 5,32 0

5 819,23 5 819,23 5 819,23 0

0,00 0

0,00 0

18 001 21590-1101   021-Stavby 379,058 m2 0,24 90,97 20 90,97 0

19 011 27431-3711   021-Stavby 44,653 m3 102,81 4 590,77 20 4 590,77 0

20 011 27435-1215   021-Stavby 55,443 m2 8,49 470,71 20 470,71 0

21 011 27435-1216   021-Stavby 55,443 m2 1,91 105,90 20 105,90 0

22 011 27436-2011   021-Stavby 1,100 t 651,88 717,07 20 717,07 0

23 011 27531-3711   021-Stavby 1,354 m3 109,32 148,02 20 148,02 0

24 011 27535-1217   021-Stavby 6,004 m2 9,53 57,22 20 57,22 0

25 011 27535-1218   021-Stavby 6,004 m2 3,00 18,01 20 18,01 0

26 011 27536-1821   021-Stavby 0,054 t 1 343,94 72,57 20 72,57 0

27 011 27931-1911   021-Stavby 0,160 m3 95,13 15,22 20 15,22 0

6 286,46 6 286,46 6 286,46 0

0,00 0

0,00 0

28 011 31123-3638   021-Stavby

250x380x249mm P10

421,615 m2 48,63 20 503,14 20 20 503,14 0

29 011 31127-2204   021-Stavby 29,553 m3 148,74 4 395,71 20 4 395,71 0

30 011 31232-1814   021-Stavby 0,040 m3 132,10 5,28 20 5,28 0

31 011 31235-1101   021-Stavby 0,912 m2 8,70 7,93 20 7,93 0

32 011 31235-1102   021-Stavby 0,912 m2 4,74 4,32 20 4,32 0

33 011 31236-1921   021-Stavby 0,005 t 990,54 4,95 20 4,95 0

34 011 31716-1130   021-Stavby 28,000 kus 14,15 396,20 20 396,20 0

35 011 31716-1133   021-Stavby 48,000 kus 21,91 1 051,68 20 1 051,68 0

36 011 31716-1136   021-Stavby 36,000 kus 35,34 1 272,24 20 1 272,24 0

37 211 31732-1118   021-Stavby 0,809 m3 131,47 106,36 20 106,36 0

38 011 31732-1611   021-Stavby 10,437 m3 116,05 1 211,21 20 1 211,21 0

39 011 31735-1105   021-Stavby 10,852 m2 27,01 293,11 20 293,11 0

40 011 31735-1106   021-Stavby 10,852 m2 5,01 54,37 20 54,37 0

41 011 31735-1107   021-Stavby 70,556 m2 17,45 1 231,20 20 1 231,20 0
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42 011 31735-1108   021-Stavby 70,556 m2 5,33 376,06 20 376,06 0

43 011 31736-1821   021-Stavby 1,206 t 1 570,43 1 893,94 20 1 893,94 0

44 011 31799-8115   021-Stavby 50,500 m 3,41 172,21 20 172,21 0

32 979,91 32 979,91 32 979,91 0

0,00 0

0,00 0

45 011 41112-7121   021-Stavby 50,042 m2 47,36 2 369,99 20 2 369,99 0

46 011 41112-7131   021-Stavby 203,797 m2 46,45 9 466,37 20 9 466,37 0

47 011 41132-1414   021-Stavby 54,502 m3 113,89 6 207,23 20 6 207,23 0

48 011 41135-1101   021-Stavby 198,177 m2 10,18 2 017,44 20 2 017,44 0

49 011 41135-1102   021-Stavby 198,177 m2 4,18 828,38 20 828,38 0

50 011 41135-4173   021-Stavby 198,177 m2 6,20 1 228,70 20 1 228,70 0

51 011 41135-4174   021-Stavby 198,177 m2 1,84 364,65 20 364,65 0

52 011 41136-1821   021-Stavby 5,986 t 1 408,16 8 429,25 20 8 429,25 0

53 011 41136-2021   021-Stavby 0,444 t 931,60 413,63 20 413,63 0

54 011 41732-1515   021-Stavby 12,238 m3 116,75 1 428,79 20 1 428,79 0

55 011 41735-1115   021-Stavby 47,120 m2 7,14 336,44 20 336,44 0

56 011 41735-1116   021-Stavby 47,120 m2 2,50 117,80 20 117,80 0

57 011 41736-1821   021-Stavby 0,512 t 1 359,88 696,26 20 696,26 0

58 011 43032-1414   021-Stavby 5,618 m3 118,29 664,55 20 664,55 0

59 011 43036-1821   021-Stavby 0,434 t 1 573,63 682,96 20 682,96 0

60 011 43135-1121   021-Stavby

zhotovenie

19,418 m2 17,79 345,45 20 345,45 0

61 011 43135-1122   021-Stavby 19,418 m2 2,83 54,95 20 54,95 0

62 011 43435-1141   021-Stavby 13,634 m2 9,30 126,80 20 126,80 0

63 011 43435-1142   021-Stavby 13,634 m2 2,33 31,77 20 31,77 0

35 811,41 35 811,41 35 811,41 0

0,00 0

0,00 0

64 221 56425-1111   021-Stavby 12,807 m2 5,82 74,54 20 74,54 0

65 221 56485-1111   021-Stavby 59,705 m2 4,84 288,97 20 288,97 0

66 221 59621-1111   021-Stavby 59,705 m2 7,58 452,56 20 452,56 0

67 MAT 592 4501506  021-Stavby

technic. ekvivalent

60,899 m2 12,14 739,31 20 739,31 0

1 555,38 1 555,38 1 555,38 0

0,00 0

0,00 0

68 011 61142-5133   021-Stavby 12,410 m2 13,12 162,82 20 162,82 0

69 014 61240-3399   021-Stavby 5,000 m2 9,17 45,85 20 45,85 0

70 011 61245-6212   021-Stavby

pod obklady

62,488 m2 5,88 367,43 20 367,43 0

71 011 61247-8111R  021-Stavby

mm

539,493 m2 15,84 8 545,57 20 8 545,57 0

72 011 61248-1119   021-Stavby 539,493 m2 2,53 1 364,92 20 1 364,92 0

73 011 62099-1121   021-Stavby 63,435 m2 1,13 71,68 20 71,68 0

74 011 62240-3312R  021-Stavby 487,099 m2 10,50 5 114,54 20 5 114,54 0

75 011 62240-3812R  021-Stavby 29,530 m2 15,65 462,14 20 462,14 0

76 011 62245-1131   021-Stavby 26,144 m2 13,66 357,13 20 357,13 0

77 011 62248-1118   021-Stavby 62,211 m2 7,24 450,41 20 450,41 0

78 011 62525-3104   021-Stavby

ETICS hr. 40 mm bez omietky

20,217 m2 29,05 587,30 20 587,30 0

79 011 62525-3105   021-Stavby

ETICS hr. 50 mm bez omietky

24,819 m2 30,00 744,57 20 744,57 0

80 011 62525-5203   021-Stavby 62,211 m2 23,98 1 491,82 20 1 491,82 0

81 011 62525-7116   021-Stavby 404,835 m2 49,58 20 071,72 20 20 071,72 0

82 011 62525-8108   021-Stavby 50,175 m2 34,93 1 752,61 20 1 752,61 0

83 014 62945-1112   021-Stavby 65,170 m 2,26 147,28 20 147,28 0

84 011 62948-1119   021-Stavby 62,211 m2 9,13 567,99 20 567,99 0

85 011 62999-4002   021-Stavby 70,540 m 5,01 353,41 20 353,41 0
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86 011 62999-4006   021-Stavby 32,560 m 3,46 112,66 20 112,66 0

87 011 62999-4007   021-Stavby 131,870 m 5,09 671,22 20 671,22 0

88 011 62999-4008   021-Stavby 65,170 m 5,47 356,48 20 356,48 0

89 011 63131-2711   021-Stavby 15,890 m3 133,50 2 121,32 20 2 121,32 0

90 011 63131-5611   021-Stavby 30,240 m3 110,60 3 344,54 20 3 344,54 0

91 011 63131-5711   021-Stavby 2,003 m3 117,41 235,17 20 235,17 0

92 011 63131-9171   021-Stavby

cm

30,240 m3 7,17 216,82 20 216,82 0

93 011 63136-2021   021-Stavby 0,922 t 1 017,93 938,53 20 938,53 0

94 011 63157-1002R  021-Stavby 1,415 m3 45,84 64,86 20 64,86 0

95 011 63157-1003   021-Stavby 30,240 m3 43,88 1 326,93 20 1 326,93 0

96 011 63157-1004   021-Stavby 40,320 m3 43,88 1 769,24 20 1 769,24 0

97 011 63243-3342   021-Stavby 40,600 m2 8,47 343,88 20 343,88 0

98 011 63247-7005   021-Stavby 419,000 m2 9,18 3 846,42 20 3 846,42 0

99 011 63248-1213   021-Stavby 227,000 m2 0,51 115,77 20 115,77 0

100 011 63712-1112   021-Stavby 12,758 m2 9,39 119,80 20 119,80 0

101 011 64199-1611   021-Stavby 7,000 kus 16,67 116,69 20 116,69 0

102 011 64199-1721   021-Stavby 20,000 kus 30,44 608,80 20 608,80 0

103 011 64199-1831   021-Stavby 5,000 kus 47,05 235,25 20 235,25 0

104 011 64199-1941   021-Stavby 2,000 kus 66,50 133,00 20 133,00 0

105 011 64294-2831   021-Stavby 1,000 kus 59,18 59,18 20 59,18 0

106 011 64299-2610   021-Stavby

penou

2,000 kus 20,04 40,08 20 40,08 0

107 011 64299-2940   021-Stavby 1,000 kus 86,97 86,97 20 86,97 0

108 011 64899-1113   021-Stavby 65,170 m 3,48 226,79 20 226,79 0

109 MAT 611 9A0204   021-Stavby

9016

68,429 m 25,34 1 733,99 20 1 733,99 0

61 483,58 61 483,58 61 483,58 0

0,00 0

0,00 0

110 221 91656-1111   021-Stavby 56,130 m 5,05 283,46 20 283,46 0

111 MAT 592 17A101   021-Stavby 56,691 ks 2,04 115,65 20 115,65 0

112 221 91810-1111   021-Stavby 1,013 m3 103,69 105,04 20 105,04 0

113 221 93992-2720   021-Stavby

kg/kus

138,000 kus 5,45 752,10 20 752,10 0

114 MAT 592 2827240  021-Stavby 139,380 kus 3,47 483,65 20 483,65 0

115 221 93992-2820   021-Stavby 202,000 kus 6,70 1 353,40 20 1 353,40 0

116 MAT 592 2827560  021-Stavby 204,020 kus 6,36 1 297,57 20 1 297,57 0

117 003 94121-1111   021-Stavby 496,529 m2 1,26 625,63 20 625,63 0

118 003 94121-1211   021-Stavby 9 930,580 m2 0,07 695,14 20 695,14 0

119 003 94121-1811   021-Stavby 496,529 m2 0,78 387,29 20 387,29 0

120 003 94195-5002   021-Stavby 459,000 m2 3,31 1 519,29 20 1 519,29 0

121 003 94195-5102   021-Stavby 11,900 m2 5,25 62,48 20 62,48 0

122 003 94494-4112   021-Stavby 641,861 m2 0,83 532,74 20 532,74 0

123 003 94494-4120   021-Stavby 641,861 m2 0,37 237,49 20 237,49 0

124 011 95290-1111   021-Stavby

4 m

507,678 m2 2,25 1 142,28 20 1 142,28 0

125 014 95394-1110   021-Stavby 20,041 m 7,13 142,89 20 142,89 0

126 MAT 553 0423201  021-Stavby 230,660 kg 5,80 1 337,83 20 1 337,83 0

127 MAT 553 0423401  021-Stavby 245,930 kg 5,80 1 426,39 20 1 426,39 0

128 011 95394-3124   021-Stavby 1,000 kus 10,13 10,13 20 10,13 0

129 MAT 553 0437265  021-Stavby

(11 371 -5)

23,000 kg 2,90 66,70 20 66,70 0

130 011 95394-8241   021-Stavby 8,000 kus 9,30 74,40 20 74,40 0
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131 011 95395-0241   021-Stavby 8,000 kus 9,02 72,16 20 72,16 0

132 221 96600-7113R  021-Stavby 13,844 m2 5,70 78,91 20 78,91 0

133 272 97913-1415   021-Stavby 263,125 m3 10,69 2 812,81 20 2 812,81 0

134 011 99801-1002   021-Stavby 947,255 t 7,55 7 151,78 20 7 151,78 0

22 767,21 22 767,21 22 767,21 0

0,00 0

166 703,180 166 703,18 166 703,18 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

135 711 71110-6111   021-Stavby 56,400 m2 7,28 410,59 20 410,59 0

136 711 71110-6112   021-Stavby 132,772 m2 8,31 1 103,34 20 1 103,34 0

137 711 71111-1001   021-Stavby

penetr.

310,189 m2 0,20 62,04 20 62,04 0

138 MAT 628 2B0753   021-Stavby

technic. ekvivalent

6,204 kus 26,40 163,79 20 163,79 0

139 711 71114-1559   021-Stavby 253,839 m2 1,89 479,76 20 479,76 0

140 MAT 628 3315904  021-Stavby 291,915 m2 8,00 2 335,32 20 2 335,32 0

141 711 99871-1201   021-Stavby 45,548 % 2,90 132,09 20 132,09 0

4 686,93 4 686,93 4 686,93 0

0,00 0

0,00 0

142 MAT 628 2B0753   021-Stavby

technic. ekvivalent

5,550 kus 26,40 146,52 20 146,52 0

143 712 71231-1101   021-Stavby 277,516 m2 0,15 41,63 20 41,63 0

144 712 71234-1559   021-Stavby

ploche

277,516 m2 1,76 488,43 20 488,43 0

145 MAT 628 322820   021-Stavby

ekvivalent

319,143 m2 3,06 976,58 20 976,58 0

146 712 71236-1705   021-Stavby 284,045 m2 4,52 1 283,88 20 1 283,88 0

147 MAT 628 2E1801   021-Stavby

technic. ekvivalent

318,130 m2 9,21 2 929,98 20 2 929,98 0

148 712 71236-3005   021-Stavby 45,957 m2 4,02 184,75 20 184,75 0

149 712 71236-3101   021-Stavby 1 837,041 kus 0,25 459,26 20 459,26 0

150 MAT 553 9E0381S  021-Stavby 1 928,893 kus 0,42 810,14 20 810,14 0

151 712 71239-1171   021-Stavby 71,383 m2 2,53 180,60 20 180,60 0

152 MAT 693 665120   021-Stavby

technic. ekvivalent

74,952 m2 0,84 62,96 20 62,96 0

153 712 99871-2202   021-Stavby 75,647 % 3,10 234,51 20 234,51 0

7 799,24 7 799,24 7 799,24 0

0,00 0

0,00 0

154 713 71312-1111   021-Stavby 430,300 m2 0,68 292,60 20 292,60 0

155 MAT 283 1K0209   021-Stavby 451,815 m2 9,85 4 450,38 20 4 450,38 0

156 713 71314-1141   021-Stavby 21,112 m2 4,84 102,18 20 102,18 0

157 MAT 283 1F1323   021-Stavby 22,168 m2 8,49 188,21 20 188,21 0

158 713 71314-1141R  021-Stavby

TROCAL C300

249,938 m2 10,40 2 599,36 20 2 599,36 0

159 MAT 283 1U0582   021-Stavby

technic. ekvivalent

98,413 m3 106,90 10 520,35 20 10 520,35 0

160 713 71319-1131   021-Stavby

hr. 0,2 mm

203,300 m2 1,70 345,61 20 345,61 0

161 713 71319-1132   021-Stavby

striech alebo vrchom stropov

430,300 m2 0,47 202,24 20 202,24 0

162 713 99871-3202   021-Stavby 187,009 % 1,50 280,51 20 280,51 0

18 981,44 18 981,44 18 981,44 0

0,00 0

0,00 0

163 721 72   -       021-Stavby 1,000 kpl 16 634,29 16 634,29 20 2 079,21 14 555,08

16 634,29 16 634,29 2 079,21 14 555,08

164 731 73   -       021-Stavby 1,000 kpl 49 667,20 49 667,20 20 0 49 667,20

49 667,20 49 667,20 0 49 667,20
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0 0,00

0 0,00

165 762 76234-1036   021-Stavby 41,260 m2 14,48 597,44 20 0 597,44

166 762 76243-2222   021-Stavby 10,328 m2 12,82 132,40 20 0 132,40

167 762 99876-2202   021-Stavby 7,298 % 4,30 31,38 20 0 31,38

761,22 761,22 0 761,22

0 0,00

0 0,00

168 763 76311-2126   021-Stavby 48,630 m2 37,50 1 823,63 20 0 1 823,63

169 763 76311-2136R  021-Stavby 88,610 m2 39,54 3 503,64 20 0 3 503,64

170 763 76311-2138R  021-Stavby 41,651 m2 51,63 2 150,44 20 0 2 150,44

171 763 76311-2146   021-Stavby 29,436 m2 35,71 1 051,16 20 0 1 051,16

172 763 76311-9210R  021-Stavby 1 358,454 m2 0,99 1 344,87 20 0 1 344,87

173 763 76313-1563R  021-Stavby 470,900 m2 14,39 6 776,25 20 0 6 776,25

174 MAT 553 460340   021-Stavby 1 155,000 m 0,67 773,85 20 0 773,85

175 763 76313-1564R  021-Stavby 470,900 m2 3,15 1 483,34 20 0 1 483,34

176 MAT 595 9C1502   021-Stavby 77,385 m2 8,57 663,19 20 0 663,19

177 MAT 595 9F0105   021-Stavby 435,225 m2 2,51 1 092,41 20 0 1 092,41

178 763 76318-2191   021-Stavby 7,000 kus 22,14 154,98 20 0 154,98

179 MAT 553 314160   021-Stavby 1,000 kus 24,30 24,30 20 0 24,30

180 MAT 553 314210   021-Stavby 2,000 kus 24,86 49,72 20 0 49,72

181 MAT 553 314220   021-Stavby 1,000 kus 25,42 25,42 20 0 25,42

182 MAT 553 314230   021-Stavby 3,000 kus 25,42 76,26 20 0 76,26

183 763 99876-3201   021-Stavby 209,935 % 6,80 1 427,56 20 0 1 427,56

22 421,02 22 421,02 0 22 421,02

0 0,00

0 0,00

184 764 76411-1481R  021-Stavby

do 250 mm

47,500 m 2,05 97,38 20 0 97,38

185 MAT 628 2E1805   021-Stavby 5,320 m2 20,11 106,99 20 0 106,99

186 764 76432-5240R  021-Stavby 27,000 m 14,70 396,90 20 0 396,90

187 MAT 283 4A0302   021-Stavby 2,000 kus 3,48 6,96 20 0 6,96

188 764 76471-1115   021-Stavby 65,170 m 14,70 958,00 20 0 958,00

189 764 76473-1115   021-Stavby 47,500 m 13,85 657,88 20 0 657,88

190 764 76475-1112   021-Stavby 16,000 m 12,31 196,96 20 0 196,96

191 764 76475-1122   021-Stavby 2,000 kus 19,14 38,28 20 0 38,28

192 764 76475-1132   021-Stavby 4,000 kus 12,19 48,76 20 0 48,76

193 764 76476-1132   021-Stavby 27,000 m 12,42 335,34 20 0 335,34

194 764 99876-4202   021-Stavby 28,434 % 1,70 48,34 20 0 48,34

2 891,79 2 891,79 0 2 891,79

0 0,00

0 0,00

195 766 76666-1112   021-Stavby 17,000 kus 6,75 114,75 20 0 114,75

196 MAT 611 6D14012  021-Stavby 12,000 kus 142,00 1 704,00 20 0 1 704,00

197 MAT 611 6D14018  021-Stavby 5,000 kus 142,00 710,00 20 0 710,00

198 766 76666-1122   021-Stavby 5,000 kus 8,38 41,90 20 0 41,90
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199 MAT 611 6D14023  021-Stavby 5,000 kus 158,00 790,00 20 0 790,00

200 766 76666-1413   021-Stavby 3,000 kus 12,12 36,36 20 0 36,36

201 766 76666-1422   021-Stavby 4,000 kus 12,72 50,88 20 0 50,88

202 MAT 611 6515620  021-Stavby 1,000 145,00 145,00 20 0 145,00

203 MAT 611 6515819  021-Stavby 2,000 kus 173,00 346,00 20 0 346,00

204 MAT 611 6531105  021-Stavby 4,000 kus 173,00 692,00 20 0 692,00

205 766 76681-1432   021-Stavby 4,000 kus 3,10 12,40 20 0 12,40

206 766 76681-2111   021-Stavby 2,000 kus 49,37 98,74 20 0 98,74

207 MAT 615 812360   021-Stavby 2,000 500,00 1 000,00 20 0 1 000,00

208 766 76681-2114   021-Stavby 2,000 kus 68,58 137,16 20 0 137,16

209 MAT 615 816140   021-Stavby 2,000 800,00 1 600,00 20 0 1 600,00

210 766 99876-6202   021-Stavby 74,792 % 1,00 74,79 20 0 74,79

7 553,98 7 553,98 0 7 553,98

0 0,00

0 0,00

211 700 767.1-61R    021-Stavby 1,000 kpl 9 150,00 9 150,00 20 0 9 150,00

212 767 76711-3110   021-Stavby 5,700 m2 6,53 37,22 20 0 37,22

213 767 76713-3211R  021-Stavby

prvkov

3,520 m2 37,00 130,24 20 0 130,24

214 MAT 553 3666002  021-Stavby 8,000 kus 35,35 282,80 20 0 282,80

215 767 76721-3101R  021-Stavby

schodisko

1,000 840,00 840,00 20 0 840,00

216 MAT 553 042430   021-Stavby 1,000 kpl 6 700,00 6 700,00 20 0 6 700,00

217 767 76753-1111   021-Stavby 1,275 m2 1,26 1,61 20 0 1,61

218 MAT 553 4824402  021-Stavby

rozmer 150x85 cm

1,000 kus 147,00 147,00 20 0 147,00

219 767 76763-1510   021-Stavby 237,840 m 9,61 2 285,64 20 0 2 285,64

220 MAT 313 271100   021-Stavby 122,420 m2 4,10 501,92 20 0 501,92

221 MAT 611 4B16307  021-Stavby 7,000 kus 221,00 1 547,00 20 0 1 547,00

222 MAT 611 4B22804  021-Stavby 10,000 kus 630,00 6 300,00 20 0 6 300,00

223 MAT 611 4B22805  021-Stavby 2,000 kus 610,00 1 220,00 20 0 1 220,00

224 MAT 611 4B46506  021-Stavby 8,000 kus 1 070,00 8 560,00 20 0 8 560,00

225 MAT 611 4B47101  021-Stavby 4,000 kus 1 640,00 6 560,00 20 0 6 560,00

226 MAT 611 4B47102  021-Stavby 2,000 kus 2 520,00 5 040,00 20 0 5 040,00

227 MAT 611 4B47103  021-Stavby 1,000 kus 1 745,00 1 745,00 20 0 1 745,00

228 767 76764-1510   021-Stavby 26,260 m 10,75 282,30 20 0 282,30

229 MAT 611 3A02388  021-Stavby

RAL 9016, Uw=0,50

2,000 kus 490,00 980,00 20 0 980,00

230 MAT 611 3A07801  021-Stavby Stena plast.zaskl.3880x3250 mm s jkr.dvermi rozm.3880x3250 mm, 1,000 kus 1 930,00 1 930,00 20 0 1 930,00

231 767 76764-8254R  021-Stavby 1,000 kus 91,52 91,52 20 0 91,52

232 MAT 553 4079101  021-Stavby 1,000 kus 1 670,00 1 670,00 20 0 1 670,00

233 767 76764-9191   021-Stavby 2,000 kus 5,90 11,80 20 0 11,80

234 MAT 549 180241   021-Stavby 2,000 kus 77,77 155,54 20 0 155,54

235 767 76783-2100   021-Stavby 10,600 m 11,33 120,10 20 0 120,10

236 767 76783-4101   021-Stavby 3,575 m 5,34 19,09 20 0 19,09

237 MAT 553 0422119  021-Stavby 1,000 kpl 210,00 210,00 20 0 210,00

238 MAT 553 042410   021-Stavby 73,220 kg 3,80 278,24 20 0 278,24

Strana 6



239 MAT 553 042420   021-Stavby 259,060 kg 3,90 1 010,33 20 0 1 010,33

240 767 99876-7202   021-Stavby

12 m

578,073 % 1,20 693,69 20 0 693,69

58 501,04 58 501,04 0 58 501,04

0 0,00

0 0,00

241 771 77127-3113   021-Stavby 28,000 m 6,92 193,76 20 0 193,76

242 771 77127-3231   021-Stavby 30,800 m 2,39 73,61 20 0 73,61

243 771 77147-3133   021-Stavby 7,224 m 3,74 27,02 20 0 27,02

244 771 77147-4113   021-Stavby 51,700 m 2,56 132,35 20 0 132,35

245 MAT 597 6348103  021-Stavby 5,432 m2 32,17 174,75 20 0 174,75

246 771 77157-5107   021-Stavby 105,800 m2 12,02 1 271,72 20 0 1 271,72

247 771 77157-5109   021-Stavby 10,024 m2 14,82 148,56 20 0 148,56

248 MAT 597 636940   021-Stavby 107,916 m2 12,24 1 320,89 20 0 1 320,89

249 MAT 597 6340008  021-Stavby 24,130 m2 14,46 348,92 20 0 348,92

250 771 77157-9791   021-Stavby 16,600 m2 0,35 5,81 20 0 5,81

251 771 99877-1201   021-Stavby 36,974 % 3,80 140,50 20 0 140,50

3 837,89 3 837,89 0 3 837,89

0 0,00

0 0,00

252 775 77541-3133   021-Stavby 222,000 m 3,58 794,76 20 0 794,76

253 775 77591-9412   021-Stavby

lepenie

312,800 m2 9,97 3 118,62 20 0 3 118,62

254 MAT 611 935876   021-Stavby 312,800 m2 61,54 19 249,71 20 0 19 249,71

255 775 77597-1312   021-Stavby 312,800 m2 0,72 225,22 20 0 225,22

256 775 77597-3113   021-Stavby 312,800 m2 1,06 331,57 20 0 331,57

257 775 99877-5201   021-Stavby 237,199 % 0,80 189,76 20 0 189,76

23 909,64 23 909,64 0 23 909,64

0 0,00

0 0,00

258 775 77657-2100   021-Stavby 58,100 m2 3,10 180,11 20 0 180,11

259 MAT 697 4101002  021-Stavby 60,424 m2 26,81 1 619,97 20 0 1 619,97

260 775 99877-6201   021-Stavby 18,001 % 0,40 7,20 20 0 7,20

1 807,28 1 807,28 0 1 807,28

0 0,00

0 0,00

261 771 78144-6344   021-Stavby

200x200 mm

142,376 m2 13,23 1 883,63 20 0 1 883,63

262 MAT 597 6708102  021-Stavby

investora

145,224 m2 13,03 1 892,27 20 0 1 892,27

263 771 99878-1201   021-Stavby 37,759 % 2,00 75,52 20 0 75,52

3 851,42 3 851,42 0 3 851,42

0 0,00

0 0,00

264 783 78322-2100   021-Stavby 48,052 m2 5,23 251,31 20 0 251,31

265 783 78322-6100   021-Stavby 19,500 m2 2,46 47,97 20 0 47,97

266 783 78367-1002   021-Stavby 312,800 m2 7,59 2 374,15 20 0 2 374,15

267 783 78367-1101   021-Stavby 312,800 m2 3,12 975,94 20 0 975,94

268 783 78389-4612R  021-Stavby

KARTON biely pre sadr. 2x

414,500 m2 2,00 829,00 20 0 829,00

269 783 78389-4613R  021-Stavby

MYKOSTOP biely pre sadr. 2x

56,400 m2 2,32 130,85 20 0 130,85

270 783 78389-4623R  021-Stavby

pre sadr. 2x

336,766 m2 1,85 623,02 20 0 623,02

271 783 78390-3812   021-Stavby 46,380 m2 1,31 60,76 20 0 60,76

5 293,00 5 293,00 0 5 293,00

0 0,00

0 0,00

272 784 78441-3301   021-Stavby 716,181 m2 0,92 658,89 20 0 658,89
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273 784 78445-2271   021-Stavby 716,181 m2 1,15 823,61 20 0 823,61

1 482,50 1 482,50 0 1 482,50

0 0,00

0 0,00

274 786 78662-2111R  021-Stavby 119,270 m2 3,10 369,74 20 0 369,74

275 MAT 553 4654007  021-Stavby 119,270 m2 14,80 1 765,20 20 0 1 765,20

276 786 78664-1111   021-Stavby 12,610 m2 29,73 374,90 20 0 374,90

277 786 99878-6202   021-Stavby 25,098 % 0,20 5,02 20 0 5,02

2 514,86 2 514,86 0 2 514,86

0 0,00

232 594,740 232 594,74 0 232 594,74

0 0,00

0 0,00

0 0,00

278 921 210  -       021-Stavby 1,000 kpl 19 026,94 19 026,94 20 0 19 026,94

19 026,94 19 026,94 0 19 026,94

0 0,00

0 0,00

279 922 220  -       021-Stavby 1,000 kpl 4 063,60 4 063,60 20 0 4 063,60

4 063,60 4 063,60 0 4 063,60

0 0,00

23 090,540 23 090,54 0 23 090,54

0 0,00

0 0,00

0 0,00

280 OST 99999-99051  021-Stavby

kotiev

1,000 kpl 700,00 700,00 20 0 700,00

281 MAT 449 3211306  021-Stavby 2,000 kus 23,00 46,00 20 0 46,00

282 MAT 449 8115004  021-Stavby 2,000 kus 20,00 40,00 20 0 40,00

283 MAT 449 8118005  021-Stavby 2,000 kus 58,00 116,00 20 0 116,00

902,00 902,00 0 902,00

0 0,00

902,00 902,00 0 902,00

423 290,46 423 290,46 200 250,00 223 040,46

DPH 84 658,09 84 658,09 40 050,00 44 608,09

Celkom s DPH 507 948,55 507 948,55 240 300,00 267 648,55
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Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

KS :

Ing. Jozef Murcko

Por. Spolu DPH

cen. jednotka cena %

1 221 11310-6612   021-stavby

20 m2

48,000 m2 1,81 86,88 20 0 86,88

86,88 86,88 0 86,88

0,00

0,00

2 014 31794-4311   021-stavby 0,026 t 956,06 24,86 20 0 24,86

3 MAT 133 315140   021-stavby 0,028 t 725,00 20,30 20 0 20,30

4 014 34023-8225   021-stavby

napr.POROTHERM P+D hr. 300 mm

0,540 m2 43,26 23,36 20 0 23,36

5 014 34023-9225   021-stavby

napr.POROTHERM P+D hr. 300 mm

2,982 m2 40,83 121,76 20 0 121,76

190,28 190,28 0 190,28

0,00

0,00

6 221 56485-1111   021-stavby 48,000 m2 4,84 232,32 20 0 232,32

7 221 59621-1110   021-stavby 48,000 m2 10,00 480,00 20 0 480,00

712,32 712,32 0 712,32

0,00

0,00

8 014 61242-1121   021-stavby 78,098 m2 0,66 51,54 20 0 51,54

9 011 61242-1626   021-stavby 3,522 m2 8,89 31,31 20 0 31,31

10 014 61242-5921   021-stavby 2,392 m2 12,82 30,67 20 0 30,67

11 011 62241-3422R  021-stavby 72,352 m2 4,07 294,47 20 0 294,47

12 011 63243-5115R  021-stavby 40,600 m2 1,90 77,14 20 0 77,14

13 011 63245-0233   021-stavby 40,600 m2 22,17 900,10 20 0 900,10

14 011 64195-1111   021-stavby 2,000 kus 5,48 10,96 20 0 10,96

15 MAT 541 1A94205  021-stavby

ekvivalent

1,000 kus 41,00 41,00 20 0 41,00

16 MAT 541 1A94224  021-stavby

ekvivalent

1,000 kus 65,00 65,00 20 0 65,00

17 014 64294-4121   021-stavby 3,000 kus 19,93 59,79 20 0 59,79

18 MAT 553 301270   021-stavby 1,000 kus 19,29 19,29 20 0 19,29

1 581,27 1 581,27 0 1 581,27

0,00

0,00

19 011 93198-2205   021-stavby 19,775 m2 4,89 96,70 20 0 96,70

20 003 94121-1111   021-stavby 39,524 m2 1,38 54,54 20 0 54,54

21 003 94121-1211   021-stavby 197,620 m2 0,07 13,83 20 0 13,83

22 003 94121-1811   021-stavby 39,524 m2 0,78 30,83 20 0 30,83

23 003 94195-5001   021-stavby 40,000 m2 2,31 92,40 20 0 92,40

24 011 95290-1111   021-stavby

m

50,893 m2 2,48 126,21 20 0 126,21

25 013 96703-1132   021-stavby 0,729 m2 3,45 2,52 20 0 2,52

26 013 96807-1136   021-stavby 2,000 kus 2,48 4,96 20 0 4,96

27 013 96807-2244   021-stavby 0,810 m2 10,62 8,60 20 0 8,60

28 013 96807-2455   021-stavby 2,100 m2 9,27 19,47 20 0 19,47

29 013 96807-2456   021-stavby 2,982 m2 7,19 21,44 20 0 21,44

30 013 97103-3351   021-stavby 1,000 kus 10,42 10,42 20 0 10,42

31 013 97103-3451   021-stavby 1,000 kus 19,47 19,47 20 0 19,47

32 013 97103-3631   021-stavby 2,020 m2 5,27 10,65 20 0 10,65

33 013 97403-1664   021-stavby 5,100 m 8,73 44,52 20 0 44,52

34 013 97908-1111   021-stavby 1,931 t 10,10 19,50 20 0 19,50

35 013 97908-1121   021-stavby 27,034 t 0,31 8,38 20 0 8,38
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36 013 97908-2111   021-stavby 1,931 t 8,66 16,72 20 0 16,72

37 221 97908-4212   021-stavby 22,080 t 6,60 145,73 20 0 145,73

38 221 97908-7213   021-stavby 22,080 t 17,27 381,32 20 0 381,32

39 013 97911-8705   021-stavby 0,305 t 56,80 17,32 20 0 17,32

40 013 97913-1409   021-stavby 1,626 t 16,70 27,15 20 0 27,15

41 011 99801-1001   021-stavby 22,486 t 6,43 144,58 20 0 144,58

1 317,26 1 317,26 0 1 317,26

0 0,00

3 888,010 3 888,01 0 3 888,01

0 0,00

0 0,00

0 0,00

42 712 71230-0831   021-stavby 50,893 m2 0,25 12,72 20 0 12,72

43 712 71231-1101   021-stavby 50,893 m2 0,17 8,65 20 0 8,65

44 MAT 628 2B0753   021-stavby

technic. ekvivalent

1,018 kus 25,40 25,86 20 0 25,86

45 712 71234-1559   021-stavby

ploche

50,893 m2 1,95 99,24 20 0 99,24

46 MAT 628 322820   021-stavby

ekvivalent

58,527 m2 2,99 175,00 20 0 175,00

47 712 71236-1705   021-stavby 50,893 m2 4,52 230,04 20 0 230,04

48 712 71236-3005   021-stavby 3,984 m2 4,02 16,02 20 0 16,02

49 712 71236-3103   021-stavby 279,600 kus 0,67 187,33 20 0 187,33

50 MAT 553 9L0234   021-stavby

8x160mm,bal.200ks

307,560 ks 0,53 163,01 20 0 163,01

51 712 71237-1111   021-stavby 50,893 m2 4,55 231,56 20 0 231,56

52 MAT 628 2E1801   021-stavby 57,000 m2 8,98 511,86 20 0 511,86

53 712 99871-2201   021-stavby 16,613 % 2,70 44,86 20 0 44,86

1 706,15 1 706,15 0 1 706,15

0 0,00

0 0,00

54 713 71314-1151   021-stavby 46,909 m2 0,79 37,06 20 0 37,06

55 MAT 283 1F0330   021-stavby 49,254 m2 7,41 364,97 20 0 364,97

56 713 99871-3201   021-stavby 4,020 % 1,40 5,63 20 0 5,63

407,66 407,66 0 407,66

0 0,00

731 - Kotolne 0 0,00

57 731 73175-1152R  021-stavby 1,000 838,00 838,00 20 0 838,00

58 731 99873-1201   021-stavby 8,380 % 4,00 33,52 20 0 33,52

731 - Kotolne  spolu: 871,52 871,52 0 871,52

0 0,00

0 0,00

59 764 76411-1481R  021-stavby 15,500 m 2,01 31,16 20 0 31,16

60 MAT 628 2E1805   021-stavby 1,736 m2 20,11 34,91 20 0 34,91

61 764 76432-3840   021-stavby 9,500 m 1,24 11,78 20 0 11,78

62 764 76432-5240R  021-stavby 9,500 m 14,40 136,80 20 0 136,80

63 764 76433-1830   021-stavby 15,500 m 0,62 9,61 20 0 9,61

64 764 76435-2800   021-stavby 9,000 m 0,82 7,38 20 0 7,38

65 764 76443-0850   021-stavby 15,500 m 1,54 23,87 20 0 23,87

66 764 76473-1114   021-stavby 6,000 m 11,47 68,82 20 0 68,82

67 764 76473-1115   021-stavby 9,500 m 13,85 131,58 20 0 131,58

68 764 76475-1112   021-stavby 3,000 m 12,31 36,93 20 0 36,93

69 764 76475-1122   021-stavby 1,000 kus 19,14 19,14 20 0 19,14

70 764 76475-1132   021-stavby 1,000 kus 12,19 12,19 20 0 12,19

71 764 76476-1131R  021-stavby 9,500 m 10,76 102,22 20 0 102,22

72 764 99876-4201   021-stavby 6,264 % 1,60 10,02 20 0 10,02

636,41 636,41 0 636,41

0 0,00

0 0,00

73 767 76764-1110   021-stavby 1,000 kus 11,21 11,21 20 0 11,21
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74 MAT 553 4077310  021-stavby 1,000 kus 170,00 170,00 20 0 170,00

75 767 76764-6510   021-stavby 2,000 kus 57,01 114,02 20 0 114,02

76 MAT 553 4A07409  021-stavby 2,000 kus 443,00 886,00 20 0 886,00

77 767 76764-9191   021-stavby 2,000 kus 5,90 11,80 20 0 11,80

78 MAT 549 1A1102   021-stavby 2,000 kus 65,03 130,06 20 0 130,06

79 767 76783-2100   021-stavby 3,000 m 11,33 33,99 20 0 33,99

80 MAT 553 042420   021-stavby

dvierkami, mat.S235 JR

56,100 kg 3,20 179,52 20 0 179,52

81 767 99876-7201   021-stavby

m

15,366 % 0,80 12,29 20 0 12,29

1 548,89 1 548,89 0 1 548,89

0 0,00

0 0,00

82 773 77769-5113R  021-stavby 40,600 m2 5,90 239,54 20 0 239,54

83 773 99877-7201   021-stavby 2,395 % 0,40 0,96 20 0 0,96

240,50 240,50 0 240,50

0 0,00

0 0,00

84 783 78320-1020   021-stavby 32,691 m2 24,26 793,08 20 0 793,08

85 783 78320-1821   021-stavby 32,691 m2 6,03 197,13 20 0 197,13

86 783 78322-2100   021-stavby 16,507 m2 5,23 86,33 20 0 86,33

87 783 78322-6100   021-stavby 33,014 m2 2,46 81,21 20 0 81,21

88 783 78390-3812   021-stavby 16,507 m2 1,31 21,62 20 0 21,62

89 783 78390-4811   021-stavby 32,691 m2 0,49 16,02 20 0 16,02

021-stavby 1 195,39 1 195,39 0 1 195,39

021-stavby 0 0,00

021-stavby 0 0,00

90 784 78440-2801   021-stavby 90,500 m2 1,17 105,89 20 0 105,89

91 784 78441-3301   021-stavby 90,500 m2 1,02 92,31 20 0 92,31

92 784 78445-2271   021-stavby 90,500 m2 1,15 104,08 20 0 104,08

93 784 78449-7901   021-stavby 90,500 m2 0,29 26,25 20 0 26,25

94 MAT 449 3211306  021-stavby 1,000 kus 23,00 23,00 20 0 23,00

351,53 351,53 0 351,53

0 0,00

6 958,05 6 958,05 0 6 958,05

0 0,00

10 846,06 10 846,06 0 10 846,06

DPH 2 169,21 2 169,21 0,00 2 169,21

Celkom s DPH 13 015,27 13 015,27 0,00 13 015,27

Strana 3



Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

KS :

Ing. Jozef Murcko

Por. Skupina Spolu DPH

cen. jednotka cena %

1 271 11001-1010   021-stavby 0,043 km 778,16 33,46 20 0,00 33,46

2 221 11310-7143   021-stavby

200 m2

23,100 m2 9,42 217,60 20 0,00 217,60

3 272 13220-1101   021-stavby 5,049 m3 21,39 108,00 20 0,00 108,00

4 272 13220-1201   021-stavby 47,621 m3 12,61 600,50 20 0,00 600,50

5 272 15110-1101   021-stavby 78,217 m2 3,45 269,85 20 0,00 269,85

6 272 15110-1111   021-stavby 78,217 m2 0,62 48,49 20 0,00 48,49

7 272 16110-1101   021-stavby 43,431 m3 2,43 105,54 20 0,00 105,54

8 272 16230-1102   021-stavby 44,118 m3 2,23 98,38 20 0,00 98,38

9 001 16610-1101   021-stavby 17,104 m3 3,94 67,39 20 0,00 67,39

10 272 16710-1101   021-stavby 44,118 m3 5,46 240,88 20 0,00 240,88

11 272 17120-1201   021-stavby 44,118 m3 0,66 29,12 20 0,00 29,12

12 001 17410-1001   021-stavby

100 m3

20,146 m3 2,64 53,19 20 0,00 53,19

13 MAT 583 3C01313  021-stavby 40,776 t 16,65 678,92 20 0,00 678,92

14 001 17420-1121   021-stavby

do 100 m3

8,552 m3 1,08 9,24 20 0,00 9,24

15 001 17510-1101   021-stavby Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 15,415 m3 11,23 173,11 20 0,00 173,11

16 MAT 583 313460   021-stavby 31,201 t 19,09 595,63 20 0,00 595,63

3 329,30 3 329,30 0,00 3 329,30

0,00 0,00

0,00 0,00

17 271 45157-2111   021-stavby 6,177 m3 43,56 269,07 20 0,00 269,07

18 271 45231-1141   021-stavby 0,514 m3 109,18 56,12 20 0,00 56,12

19 271 45235-1101   021-stavby 1,728 m2 10,52 18,18 20 0,00 18,18

20 271 45238-6161R  021-stavby 2,000 kus 35,73 71,46 20 0,00 71,46

414,83 414,83 0,00 414,83

0,00 0,00

0,00 0,00

21 272 56690-1123   021-stavby 23,100 m2 5,97 137,91 20 0,00 137,91

22 272 56690-4144   021-stavby Vysprav. podkl. po prekop.  kamenivom obal. asfaltom hr. 15 cm 23,100 m2 21,08 486,95 20 0,00 486,95

23 272 57295-2121   021-stavby 23,100 m2 14,77 341,19 20 0,00 341,19

966,05 966,05 0,00 966,05

0,00 0,00

0,00 0,00

24 271 81731-4111   021-stavby 2,000 kus 22,55 45,10 20 0,00 45,10

25 271 81736-4111   021-stavby 2,000 kus 29,69 59,38 20 0,00 59,38

26 271 87131-3121   021-stavby 31,350 m 0,56 17,56 20 0,00 17,56

27 MAT 286 5C0155   021-stavby

160x4,7x5000

6,364 kus 19,24 122,44 20 0,00 122,44

28 271 87137-3121   021-stavby 12,050 m 1,02 12,29 20 0,00 12,29

29 MAT 286 5C0127   021-stavby 2,446 kus 65,54 160,31 20 0,00 160,31

30 271 89210-1111   021-stavby 31,350 m 1,99 62,39 20 0,00 62,39

31 271 89210-1112   021-stavby 12,050 m 2,22 26,75 20 0,00 26,75

32 271 89421-2121   021-stavby 2,000 kus 346,05 692,10 20 0,00 692,10

33 271 89480-7112   021-stavby

tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm

2,000 kus 22,97 45,94 20 0,00 45,94

34 271 89480-7212   021-stavby

tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm

1,000 kus 22,97 22,97 20 0,00 22,97

35 MAT 286 5A3007   021-stavby

technic. ekvivalent

1,000 kus 113,20 113,20 20 0,00 113,20

36 MAT 286 5A3107   021-stavby

technic. ekvivalent

2,000 kus 113,20 226,40 20 0,00 226,40
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37 MAT 286 5A3205   021-stavby

ekvivalent

2,000 kus 114,40 228,80 20 0,00 228,80

38 MAT 286 5A3253   021-stavby

ekvivalent

1,000 kus 32,30 32,30 20 0,00 32,30

39 MAT 286 5A2131   021-stavby 2,000 kus 54,65 109,30 20 0,00 109,30

40 MAT 286 5A2401   021-stavby 1,000 kus 89,20 89,20 20 0,00 89,20

41 MAT 286 5A2451   021-stavby

technic. ekvivalent

2,000 kus 22,05 44,10 20 0,00 44,10

42 271 89910-1111   021-stavby 2,000 kus 6,45 12,90 20 0,00 12,90

43 271 89910-2111   021-stavby

kg

1,000 kus 21,48 21,48 20 0,00 21,48

44 MAT 286 5A3402   021-stavby

technic. ekvivalent

1,000 kus 147,90 147,90 20 0,00 147,90

45 MAT 286 5A3426   021-stavby

technic. ekvivalent

2,000 kus 61,50 123,00 20 0,00 123,00

46 271 89910-3111   021-stavby

kg

2,000 kus 23,51 47,02 20 0,00 47,02

47 MAT 286 5A2501   021-stavby

technic. ekvivalent

2,000 kus 158,82 317,64 20 0,00 317,64

2 780,47 2 780,47 0,00 2 780,47

0,00 0,00

0,00 0,00

48 272 91973-5113   021-stavby

mm

24,100 m 8,99 216,66 20 0,00 216,66

49 013 96204-2321   021-stavby 1,718 m3 72,32 124,25 20 0,00 124,25

50 013 96902-1121   021-stavby 18,600 m 4,26 79,24 20 0,00 79,24

51 013 97608-5311   021-stavby 1,000 kus 3,17 3,17 20 0,00 3,17

52 013 97908-1111   021-stavby 4,997 t 10,10 50,47 20 0,00 50,47

53 013 97908-1121   021-stavby 69,958 t 0,31 21,69 20 0,00 21,69

54 272 97908-2213   021-stavby 7,299 t 1,24 9,05 20 0,00 9,05

55 272 97908-2219   021-stavby 102,186 t 0,24 24,52 20 0,00 24,52

56 272 97908-7212   021-stavby 7,299 t 3,45 25,18 20 0,00 25,18

57 013 97913-1409   021-stavby 4,997 t 16,70 83,45 20 0,00 83,45

58 272 97913-1410   021-stavby

"O"-ost.odpad

7,299 t 20,06 146,42 20 0,00 146,42

59 271 99827-1101   021-stavby 108,580 t 2,71 294,25 20 0,00 294,25

60 271 99827-6101   021-stavby 108,580 t 27,30 2 964,23 20 0,00 2 964,23

4 042,58 4 042,58 0,00 4 042,58

0,00 0,00

11 533,230 11 533,23 0,00 11 533,23

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

61 272 80322-1010   021-stavby 31,400 m 1,03 32,34 20 0,00 32,34

62 272 80322-1020   021-stavby 12,100 m 1,13 13,67 20 0,00 13,67

63 272 80322-2000   021-stavby 2,000 kus 3,82 7,64 20 0,00 7,64

53,65 53,65 0,00 53,65

0,00 0,00

53,65 53,65 0,00 53,65

11 586,88 11 586,88 0,00 11 586,88

DPH 2 317,38 2 317,38 0,00 2 317,38

Spolu s DPH 13 904,26 13 904,26 0,00 13 904,26
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Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

KS :

Objekt : 03 - Ihrisko

Ing. Jozef Murcko

Por. Skupina Spolu DPH

cen. jednotka cena %

1 001 12110-1001   021 - stavby

hr. do 150 mm

2,925 m3 16,17 47,30 20 47,30 0,00

0,00 0,00

29,25*0,10 =   2.925 0,00 0,00

2 001 12210-1101   021 - stavby 5,558 m3 2,98 16,56 20 16,56 0,00

0,00 0,00

29,25*0,19 =   5.558 0,00 0,00

3 272 16230-1102   021 - stavby 8,483 m3 2,24 19,00 20 19,00 0,00

4 272 16710-1101   021 - stavby 8,483 m3 5,49 46,57 20 46,57 0,00

021 - stavby 2,925+5,558 =   8.483 0,00 0,00

5 272 17120-1201   021 - stavby 8,483 m3 0,66 5,60 20 5,60 0,00

6 272 18110-1101   021 - stavby 29,250 m2 0,22 6,44 20 6,44 0,00

0,00 0,00

29,25 =   29.250 0,00 0,00

141,47 141,47 141,47 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 221 56485-1111   021 - stavby 29,250 m2 4,83 141,28 20 141,28 0,00

8 221 56711-7113   021 - stavby 29,250 m2 11,29 330,23 20 330,23 0,00

0,00 0,00

29,25 =   29.250 0,00 0,00

471,51 471,51 471,51 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9 011 63157-1001   021 - stavby 1,170 m3 44,17 51,68 20 51,68 0,00

29,25*0,04 =   1.170 0,00 0,00

10 011 63662-2121R  021 - stavby 29,250 m2 4,48 131,04 20 131,04 0,00

0,00 0,00

29,25 =   29.250 0,00 0,00

11 MAT 272 4513630  021 - stavby 30,420 m2 37,76 1 148,66 20 1 148,66 0,00

0,00 0,00

1 331,38 1 331,38 1 331,38 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 231 93600-4112   021 - stavby 24,000 m 15,87 380,88 20 380,88 0,00

0,00 0,00

2,0*4*3 =   24.000 0,00 0,00

13 MAT 553 0M25062  021 - stavby 3,000 kus 220,83 662,49 20 662,49 0,00

14 231 93600-4121   021 - stavby 12,000 m2 51,37 616,44 20 616,44 0,00

0,00 0,00

2,0*2,0*3 =   12.000 0,00 0,00

15 MAT 581 5A01041  021 - stavby 5,060 t 35,22 178,21 20 178,21 0,00

0,00 0,00

16 231 93612-4112   021 - stavby 3,000 kus 37,47 112,41 20 112,41 0,00

17 MAT 553 3596002  021 - stavby 3,000 kus 221,67 665,01 20 665,01 0,00

18 221 99822-3011   021 - stavby 30,576 t 5,04 154,10 20 154,10 0,00

2 769,54 2 769,54 2 769,54 0,00

0,00 0,00

4 713,900 4 713,90 4 713,90 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

19 762 76271-213R   021 - stavby 1,000 kpl 205,00 205,00 20 205,00 0,00

20 MAT 615 8161651  021 - stavby 1,000 kpl 2 160,83 2 160,83 20 2 160,83 0,00

21 762 99876-2202   021 - stavby 23,658 % 4,30 101,73 20 101,73 0,00

2 467,56 2 467,56 1 952,77 514,79

0,00 0,00

2 467,56 2 467,56 2 467,56 0,00

7 181,46 7 181,46 6666,67 514,79

DPH 1 436,29 1 436,29 1 333,33 102,96

Spolu s DPH 8 617,75 8 617,75 8 000,00 617,75
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Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

KS :

Ing. Jozef Murcko

Por. Skupina Spolu DPH

cen. jednotka cena %

1 014 31794-4311   021-stavby 0,023 t 956,06 21,99 20 0,00 21,99

2 MAT 133 315120   021-stavby 0,025 t 725,00 18,13 20 0,00 18,13

40,12 40,12 0,00 40,12

0,00 0,00

0,00 0,00

3 011 61240-1915   021-stavby 102,090 m2 0,64 65,34 20 0,00 65,34

4 011 61245-6212   021-stavby

pod obklady

30,082 m2 5,88 176,88 20 0,00 176,88

5 011 61246-5114   021-stavby 169,072 m2 0,60 101,44 20 0,00 101,44

6 011 61246-5115   021-stavby 169,072 m2 1,32 223,18 20 0,00 223,18

7 011 61246-5138   021-stavby 169,072 m2 2,81 475,09 20 0,00 475,09

8 011 61248-1118   021-stavby 169,072 m2 7,54 1 274,80 20 0,00 1 274,80

9 014 63131-2141   021-stavby 0,135 m3 131,92 17,81 20 0,00 17,81

10 011 63131-5651   021-stavby 0,351 m3 117,29 41,17 20 0,00 41,17

11 011 63243-5111R  021-stavby 84,400 m2 2,56 216,06 20 0,00 216,06

12 011 63247-6220R  021-stavby

30 mm

84,400 m2 29,00 2 447,60 20 0,00 2 447,60

13 011 63381-1111   021-stavby 84,400 m2 2,26 190,74 20 0,00 190,74

14 011 64199-1611   021-stavby 1,000 kus 16,67 16,67 20 0,00 16,67

15 014 64294-4121   021-stavby 2,000 kus 19,93 39,86 20 0,00 39,86

16 MAT 553 319810   021-stavby

ekvivalent

2,000 kus 24,89 49,78 20 0,00 49,78

17 011 64899-1113   021-stavby 0,600 m 4,15 2,49 20 0,00 2,49

18 MAT 611 9A0204   021-stavby 0,630 m 24,13 15,20 20 0,00 15,20

5 354,11 5 354,11 0,00 5 354,11

0,00 0,00

0,00 0,00

19 003 94195-5001   021-stavby 80,100 m2 2,31 185,03 20 0,00 185,03

20 011 95290-1111   021-stavby

m

99,253 m2 2,48 246,15 20 0,00 246,15

21 013 96203-1133   021-stavby 10,268 m2 3,28 33,68 20 0,00 33,68

22 013 96305-1113   021-stavby 0,250 m3 107,52 26,88 20 0,00 26,88

23 013 96305-3936   021-stavby 0,900 m2 30,21 27,19 20 0,00 27,19

24 013 96504-3341   021-stavby 13,984 m3 83,48 1 167,38 20 0,00 1 167,38

25 013 96508-1713   021-stavby 15,000 m2 2,22 33,30 20 0,00 33,30

26 013 96703-1132   021-stavby 3,153 m2 3,45 10,88 20 0,00 10,88

27 013 96806-1125   021-stavby 4,000 kus 0,43 1,72 20 0,00 1,72

28 013 96807-2455   021-stavby 3,232 m2 9,27 29,96 20 0,00 29,96

29 013 97103-3561   021-stavby 0,204 m3 67,71 13,81 20 0,00 13,81

30 013 97103-3631   021-stavby 2,828 m2 5,27 14,90 20 0,00 14,90

31 013 97403-1664   021-stavby 4,000 m 8,73 34,92 20 0,00 34,92

32 013 97607-1111   021-stavby 2,800 m 4,86 13,61 20 0,00 13,61

33 013 97805-9531   021-stavby 20,058 m2 3,00 60,17 20 0,00 60,17

34 013 97908-1111   021-stavby 40,004 t 10,10 404,04 20 0,00 404,04

35 013 97908-1121   021-stavby 560,056 t 0,31 173,62 20 0,00 173,62

36 013 97908-2111   021-stavby 40,004 t 8,66 346,43 20 0,00 346,43

37 013 97908-2121   021-stavby 40,004 t 0,97 38,80 20 0,00 38,80

38 013 97913-1409   021-stavby 40,004 t 16,70 668,07 20 0,00 668,07

39 011 99801-1001   021-stavby 7,156 t 6,43 46,01 20 0,00 46,01

3 576,55 3 576,55 0,00 3 576,55
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0,00 0,00

8 970,780 8 970,78 0,00 8 970,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40 711 71110-6111   021-stavby 14,400 m2 6,67 96,05 20 0,00 96,05

41 711 71110-6112   021-stavby 34,786 m2 7,77 270,29 20 0,00 270,29

42 711 99871-1201   021-stavby 3,663 % 2,90 10,62 20 0,00 10,62

376,96 376,96 0,00 376,96

0,00 0,00

0,00 0,00

43 721 72   -       021-stavby 1,000 kpl 6 272,79 6 272,79 20 0,00 6 272,79

6 272,79 6 272,79 0,00 6 272,79

0,00 0,00

0,00 0,00

44 731 73   -       021-stavby 1,000 kpl 3 758,35 3 758,35 20 0,00 3 758,35

3 758,35 3 758,35 0,00 3 758,35

0,00 0,00

0,00 0,00

45 762 76221-1811   021-stavby 1,700 m 9,94 16,90 20 0,00 16,90

46 762 99876-2202   021-stavby 0,169 % 4,30 0,73 20 0,00 0,73

17,63 17,63 0,00 17,63

0,00 0,00

0,00 0,00

47 763 76311-2126R  021-stavby 2,870 m2 34,61 99,33 20 0,00 99,33

48 763 76311-2136R  021-stavby 7,925 m2 38,39 304,24 20 0,00 304,24

49 763 76311-2138R  021-stavby 2,750 m2 51,63 141,98 20 0,00 141,98

50 763 76311-9210R  021-stavby 107,190 m2 0,96 102,90 20 0,00 102,90

51 763 76313-1563R  021-stavby 80,100 m2 13,72 1 098,97 20 0,00 1 098,97

52 MAT 553 460340   021-stavby 200,000 m 0,64 128,00 20 0,00 128,00

53 763 76313-1564R  021-stavby 80,100 m2 3,05 244,31 20 0,00 244,31

54 MAT 595 9F0105   021-stavby 68,985 m2 2,39 164,87 20 0,00 164,87

55 MAT 595 9F0151   021-stavby 15,120 m2 3,78 57,15 20 0,00 57,15

56 763 76318-2191   021-stavby 1,000 kus 23,14 23,14 20 0,00 23,14

57 MAT 553 314200   021-stavby 1,000 kus 23,68 23,68 20 0,00 23,68

58 763 99876-3201   021-stavby 23,886 % 6,80 162,42 20 0,00 162,42

2 550,99 2 550,99 0,00 2 550,99

0,00 0,00

0,00 0,00

59 764 76471-1115   021-stavby 0,600 m 11,82 7,09 20 0,00 7,09

60 764 99876-4201   021-stavby 0,071 % 1,60 0,11 20 0,00 0,11

7,20 7,20 0,00 7,20

0,00 0,00

0,00 0,00

61 766 76666-1112   021-stavby 7,000 kus 8,11 56,77 20 0,00 56,77

62 MAT 611 6D14012  021-stavby 2,000 kus 145,00 290,00 20 0,00 290,00

63 MAT 611 6D14017  021-stavby 2,000 kus 145,00 290,00 20 0,00 290,00

64 MAT 611 6D14018  021-stavby 3,000 kus 145,00 435,00 20 0,00 435,00

65 766 76681-2111   021-stavby 1,000 kus 49,37 49,37 20 0,00 49,37

66 MAT 615 812360   021-stavby 1,000 430,00 430,00 20 0,00 430,00

67 766 76681-2840   021-stavby 1,000 kus 22,70 22,70 20 0,00 22,70

68 766 99876-6201   021-stavby 15,738 % 0,60 9,44 20 0,00 9,44

021-stavby 1 583,28 1 583,28 0,00 1 583,28

021-stavby 0,00 0,00

021-stavby 0,00 0,00
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69 767 76713-3211R  021-stavby

prvkov

0,880 m2 34,00 29,92 20 0,00 29,92

70 MAT 553 3666002  021-stavby 2,000 kus 33,67 67,34 20 0,00 67,34

71 767 76763-1510   021-stavby 2,400 m 10,88 26,11 20 0,00 26,11

72 MAT 611 4B16302  021-stavby

Ug=0,50

1,000 kus 197,00 197,00 20 0,00 197,00

73 767 99876-7201   021-stavby

m

3,204 % 0,80 2,56 20 0,00 2,56

021-stavby 322,93 322,93 0,00 322,93

021-stavby 0,00 0,00

021-stavby 0,00 0,00

74 771 77147-1810   021-stavby 9,820 m 1,04 10,21 20 0,00 10,21

75 771 77147-4113   021-stavby 7,600 m 2,98 22,65 20 0,00 22,65

76 MAT 597 6348103  021-stavby 0,798 m2 32,17 25,67 20 0,00 25,67

77 771 77157-5107   021-stavby 7,500 m2 13,44 100,80 20 0,00 100,80

78 771 77157-5109   021-stavby 4,300 m2 14,82 63,73 20 0,00 63,73

79 MAT 597 636940   021-stavby 7,650 m2 12,56 96,08 20 0,00 96,08

80 MAT 597 637250   021-stavby 4,386 m2 14,83 65,04 20 0,00 65,04

81 771 77157-9791   021-stavby 11,800 m2 0,35 4,13 20 0,00 4,13

82 771 99877-1201   021-stavby 3,883 % 3,80 14,76 20 0,00 14,76

403,07 403,07 0,00 403,07

0,00 0,00

0,00 0,00

83 775 77551-1800   021-stavby 60,700 m2 2,07 125,65 20 0,00 125,65

84 775 99877-5201   021-stavby 1,256 % 0,80 1,00 20 0,00 1,00

126,65 126,65 0,00 126,65

0,00 0,00

0,00 0,00

85 775 77640-1800   021-stavby 45,000 m 0,30 13,50 20 0,00 13,50

86 775 77649-1111   021-stavby 51,100 m 2,61 133,37 20 0,00 133,37

87 MAT 286 3E57511  021-stavby 55,723 m 6,70 373,34 20 0,00 373,34

88 775 77651-1820   021-stavby 53,800 m2 2,28 122,66 20 0,00 122,66

89 775 77652-1100   021-stavby 72,600 m2 3,33 241,76 20 0,00 241,76

90 MAT 284 1A10025  021-stavby 74,778 m2 14,10 1 054,37 20 0,00 1 054,37

91 775 77652-5111   021-stavby Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla 36,700 m 0,89 32,66 20 0,00 32,66

92 MAT 283 425120   021-stavby 1,835 kg 28,50 52,30 20 0,00 52,30

93 775 99877-6201   021-stavby 20,240 % 0,40 8,10 20 0,00 8,10

2 032,06 2 032,06 0,00 2 032,06

0,00 0,00

0,00 0,00

94 771 78144-6344   021-stavby

200x200 mm

41,814 m2 15,05 629,30 20 0,00 629,30

95 MAT 597 6708102  021-stavby 42,650 m2 13,03 555,73 20 0,00 555,73

96 771 78144-9711   021-stavby 12,628 m2 1,46 18,44 20 0,00 18,44

97 771 99878-1201   021-stavby 12,035 % 2,00 24,07 20 0,00 24,07

021-stavby 1 227,54 1 227,54 0,00 1 227,54

021-stavby 0,00 0,00

021-stavby 0,00 0,00

98 783 78322-2100   021-stavby 10,388 m2 5,23 54,33 20 0,00 54,33

99 783 78389-4612R  021-stavby

pre sadr. 2x

65,700 m2 2,10 137,97 20 0,00 137,97

100 783 78389-4613R  021-stavby

biely pre sadr. 2x

14,400 m2 2,32 33,41 20 0,00 33,41

101 783 78389-4621R  021-stavby

pre sadr.  2x

5,739 m2 1,78 10,22 20 0,00 10,22

102 783 78389-4623R  021-stavby

pre sadr. 2x

9,218 m2 1,85 17,05 20 0,00 17,05

103 783 78390-2811   021-stavby 5,878 m2 8,99 52,84 20 0,00 52,84

104 783 78390-3812   021-stavby 5,878 m2 1,31 7,70 20 0,00 7,70

105 783 78390-4811   021-stavby 5,878 m2 0,49 2,88 20 0,00 2,88

316,40 316,40 0,00 316,40

0,00 0,00

0,00 0,00

106 784 78440-2801   021-stavby 191,946 m2 1,07 205,38 20 0,00 205,38

107 784 78441-3301   021-stavby 194,624 m2 1,02 198,52 20 0,00 198,52

108 784 78445-2271   021-stavby 194,624 m2 1,15 223,82 20 0,00 223,82
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109 784 78449-7901   021-stavby 191,946 m2 0,29 55,66 20 0,00 55,66

683,38 683,38 0,00 683,38

0,00 0,00

19 679,230 19 679,23 0,00 19 679,23

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

110 921 210  -       021-stavby 1,000 kpl 4 722,92 4 722,92 20 0,00 4 722,92

4 722,92 4 722,92 0,00 4 722,92

0,00 0,00

0,00 0,00

111 MAT 449 3211306  021-stavby 1,000 kus 23,00 23,00 20 0,00 23,00

112 MAT 449 8115004  021-stavby 1,000 kus 20,00 20,00 20 0,00 20,00

43,00 43,00 0,00 43,00

0,00 0,00

4 765,92 4 765,92 0,00 4 765,92

0,00 0,00

33 415,93 33 415,93 0,00 33 415,93

DPH 6 683,19 6 683,19 0,00 6 683,19

Spolu s DPH 40 099,12 40 099,12 0,00 40 099,12
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 
 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy 
v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď 
konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 
pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 
oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu 
z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   
 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy 
(korekcie) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO  
 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 
o VO.  
 
 
Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 
znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 
nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 
súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 
zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 
zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 
priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 
podmienok na jeho použitie.    

100 % 
 
V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
korekcia 25 % 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  
 
Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 
vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 
tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu 
zadávania podlimitnej zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku 
napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 
 
Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 
 

100 %  - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 
25 % v prípade zákaziek v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 
25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ.  
 
10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek    

3 
Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

 
Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 
51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 
predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 
 
10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty 
 
5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% korekcie. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, 
čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo 
verejnom obstarávaní. 
 
Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej 
korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na 
individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie 
je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa 
k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, 
ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 
 
10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 
 
5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

10 %  
táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 
rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania 
so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať 
podľa dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 
a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti 

8 

Neurčenie: 
- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 
podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 
podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 
oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných 
podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % ak podmienky 
účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch) 
ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 
kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  
uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup 
pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky. 4 

10 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 
 
V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli zverejnené, 
zodpovedajúca hodnota prác je 
predmetom 100 % korekcie 

Vyhodnocovanie súťaže 

13 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

15 Vyhodnocovanie ponúk Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 25 % 
                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 
ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli 
dodržané kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 
 
Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané 
podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. 
podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie 
ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: 
Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na 
vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch 

 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

16 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 
zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 
Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 
podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 
 
Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 
 
Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 
 
Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o 
VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 
alebo splnenie podmienky účasti 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

17 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

18 
Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
25 % 
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podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

19 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch5 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka 
prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho 
konania so zverejnením 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

20 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 
tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým 
ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti 
týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré 
považuje za dôležité 

25 % 

21 
Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom6 

100 % 

Realizácia zákazky 

22 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť 

25 % z ceny zmluvy 
 
plus 
 

                                                 
5 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej 
zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 

6 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 
konfliktu záujmov) 
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podkladoch9 od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ 
zmenu.  7 
 
Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 
uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy 

23 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 
znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 
 
Plus 
 
25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
zákazky je podstatné) 

24 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 
alebo služby (ak takáto zákazka 
predstavuje podstatnú modifikáciu 
pôvodných zmluvných podmienok8) 
bola zadaná bez použitia rokovacieho 
konania bez zverejnenia, resp. 
priameho rokovacieho konania, 

- a/alebo doplňujúce práce alebo 
služby boli zadané v rozpore 
s podmienkami uvedenými  
v ustanovení § 58 písm. c) 
alebo i), 9 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 
práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. 
neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho 
konania. 
 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 
 
V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť korekcia znížená na  25 
% z hodnoty 
dodatočnej/dodatočných zákaziek 

                                                 
7 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 
AG, [2010] ECR I- 2815 
8 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
9 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 
prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
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25 

Porušenie povinnosti použiť pri 
verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 
v rokovacom konaní so zverejnením 
elektronickú aukciu –nadlimitná, 
podlimitná zákazka na dodanie tovaru 
(resp. podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska pri tovaroch 
bežne dostupných na trhu10) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona 
o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na 
dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

26 

Porušenie povinnosti11 zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
stavebných prác alebo služieb, bežne 
dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 
podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 
zákona o VO. 

10 %.  
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

 

                                                 
10 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
11 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona 
o VO. 


