



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00156621  
DIČ: 2021291382  
konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

### v zastúpení

názov: Prešovský samosprávny kraj  
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika  
IČO: 37870475  
DIČ: 2021626332  
konajúci: MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Mesto Spišské Podhradie  
sídlo: Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, Slovenská republika  
konajúci: MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie  
IČO: 00329622  
DIČ: 2020717886

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## Preambula

- (A) Dňa 03.11.2016 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov. Po zhodnotení projektového zámeru bola prijímateľovi doručená hodnotiacia správa, ktorá tvorila jednu z príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „NFP“).
- (B) Dňa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;
- (C) Dňa 18.04.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020H581 dňa 20.04.2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia čo schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 25.10.2017.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 25.10.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
  - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
- (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ČASTI MŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021H581
Miesto realizácie projektu	:	Mesto Spišské Podhradie
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC221-2016-10
Použitý systém financovania	:	refundácia / predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
na dosiahnutie cieľa Projektu:	naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia

Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 524 200,00 EUR (slovom: päťstodvadsaťštyritisícdeväťsto eur nula centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 497 990,00 EUR (slovom: štyristodevät'desiatšesťtisícdeväťstodevät'desiat eur nula centov), čo predstavuje 95% z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 26 210,00 EUR (slovom: dvadsaťšesťtisícdeväťsto eur nula centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
  - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa

výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým



Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
  - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.



Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu  |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Prešove, dňa **28.11.2017**

Podpis: ...v. r. **Mgr. Rudolf Žiak v. z....**

MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Spišskom Podhradí, dňa **29.11.2017**

Podpis: .....v. r.....

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie

**Príloha č. 1**

**Všeobecné zmluvné podmienky**

**číslo zmluvy IROP-Z-302021H581-221-10**

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas

prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančné medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvyšného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty

investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky



ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy

o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** – jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka k procesu verejného obstarávania** – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

**Príručka pre Prijímateľa** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjmy** – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán alebo RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán alebo SO** – ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného

nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. **V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014** je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia EŠIF** – dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo  **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa

v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** – udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity



Projekt, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** – východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo

- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akéhokoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú

stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude splňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..
- 2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri

zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky,

na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
  - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa

spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej



hospodárskej súťaže alebo inému protiprávne konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku

tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
    - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,

- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.



6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článku 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má

sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné

pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;



- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) Neuplatňuje sa,
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
  - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
  - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
  - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa

článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overení účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vznikutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia

daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
  - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech

certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;

- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávkou na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
  3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
  4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
  5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
  6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslať pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly.
  3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
  4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
  5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
  6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
  7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
  8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný



zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
  - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),

- f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
  - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
  - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
  - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva splňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo

určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
  - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

#### **6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce**

##### **a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

##### **b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.



9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokováných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \begin{array}{l} \text{celková suma NFP} \\ \text{celkový počet mesiacov realizácie} \end{array} \times 12$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo

dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklarovávaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola

časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,



- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

**Príloha č. 2**

**Predmet podpory NFP**

**číslo zmluvy IROP-Z-302021H581-221-10**

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ČASTI MŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
<b>Kód projektu:</b>	302021H581
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020H581
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategória regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK110200000000388 5176057	Všeobecná úverová banka, a.s.	22.11.2017	31.12.2023

  

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK110200000000388 5176057	Všeobecná úverová banka, a.s.	22.11.2017	31.12.2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Levoča	Spišské Podhradie

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Investičné aktivity sa budú realizovať na území mesta Spišské Podhradie, v jeho centre, na pozemkoch a stavbách v jeho vlastníctve (KN 1309/1; 1309/2; 1309/3; 1309/4).

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	16
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2017
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2018

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302H58100005 - Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ
2. 302H58100001 - Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.
3. 302H58100002 - Vybudovanie detského ihriska pre MŠ v Spišskom Podhradí.
4. 302H58100003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ v Spišskom Podhradí
5. 302H58100004 - Zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy MŠ v Spišskom Podhradí.

### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	Aktivita publicita a informovanie bude hradená z vlastných finančných prostriedkov.
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	166,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100005 - Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ		166
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100001 - Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.		166
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekviv. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	38,5500
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100004 - Zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy MŠ v Spišskom Podhradí.		38,55

<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100005 - Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ		1
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100001 - Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.		1

  

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100005 - Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ		1
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100001 - Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.		1

  

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 886,0420
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100005 - Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ		1 886,042
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100001 - Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.		1 886,042



<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100005 - Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ		0
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100001 - Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.		0
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	205 630,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100004 - Zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy MŠ v Spišskom Podhradí.		205 630
<b>Kód:</b>	P0759	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených areálov MŠ	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100002 - Vybudovanie detského ihriska pre MŠ v Spišskom Podhradí.		1

<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ v Spišskom Podhradí	<b>Cieľová hodnota</b>	1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	166,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	38,5500	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 886,0420	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	205 630,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00329622
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	524 200,00 €

### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100005 - Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ	<b>4 511,29 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	4 511,29 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100001 - Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.	<b>301 699,24 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	301 699,24 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100002 - Vybudovanie detského ihriska pre MŠ v Spišskom Podhradí.	<b>10 782,59 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	10 782,59 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ v Spišskom Podhradí	<b>10 820,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10 820,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H58100004 - Zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy MŠ v Spišskom Podhradí.	<b>196 386,88 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	196 386,88 €

### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	302H581P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby	0,00 €
	521 - Mzdové výdavky	0,00 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	524 200,00 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	497 990,00 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	26 210,00 €

**Príloha č. 3**

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu**

**číslo zmluvy IROP-Z-302021H581-221-10**

## **HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

**Názov poskytovateľa:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

**Názov prijímateľa:** Mesto Spišské Podhradie

**Názov projektu:** PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ČASTI MŠ SPIŠSKÉ  
PODHRADIE

**Kód projektu /ITMS2014+/:** 302021H581

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- o začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- o vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- o začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- o začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:  
.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ..... , dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

---

<sup>1</sup> Uved'te **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uved'te názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uved'te **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite

**Príloha č. 4**

**Rozpočet projektu**

**číslo zmluvy IROP-Z-302021H581-221-10**

## Rozpočet projektu

Mesto Spišské Podhradie											
PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ČASTI MŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE											
Prírodná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám											
2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl											
Špecifický cieľ											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)											
Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8		(12)
<b>Spolufinancovanie z COV (%)</b> 95,00% <b>Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)</b> 85,00% <b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b> 5,00% 10,00%											
Hlavná aktivita č. 1											
AKTIVITA č.1) Stavbevo-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.											
Stavbné práce - Prestavba objektu Starý jarok na MŠ	021 Stavby	súbor	1,00	172 265,37	172 265,37	206 718,44	185 732,84	176 446,20	20 985,60		
Prístavba spojovacej chodby	021 Stavby	súbor	1,00	92 555,33	92 555,33	111 066,40	111 066,40	105 513,08	0,00		
Stavbný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	4 083,33	4 083,33	4 900,00	4 900,00	4 655,00	0,00		
								<b>286 614,28</b>	<b>20 985,60</b>		
SPOLU Hlavná aktivita č. 1											
Hlavná aktivita č. 2											
AKTIVITA č.2 Zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy MŠ v Spišskom Podhradí.											
Stavbné práce - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Spišské Podhradie	021 Stavby	súbor	1,00	163 655,73	163 655,73	196 386,88	196 386,88	186 567,54	0,00		
								<b>186 567,54</b>	<b>0,00</b>		
SPOLU Hlavná aktivita č. 2											
AKTIVITA č.3) Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ v Spišskom Podhradí											
								<b>186 567,54</b>	<b>0,00</b>		
SO - 01 Prestavba objektu Starý jarok na MŠ (Stavbná časť, Zdravotechnika, Ustredné vykurovanie, Elektroinštalácia, Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka. Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou											
SO - 02 - Prístavba spojovacej chodby (Stavbná časť, Plynoinštalácia OPZ, Ustredné vykurovanie, Elektroinštalácia) Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou											
Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.											
								<b>301 699,24</b>	<b>20 985,60</b>		
SPOLU Hlavná aktivita č. 2											
AKTIVITA č.2 Zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy MŠ v Spišskom Podhradí.											
								<b>186 567,54</b>	<b>0,00</b>		
SO - 03 - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Spišské Podhradie (Pavilón A, C, Ustredné vykurovanie, Elektroinštalácia											
								<b>186 567,54</b>	<b>0,00</b>		
SPOLU Hlavná aktivita č. 3											
AKTIVITA č.3) Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ v Spišskom Podhradí											
								<b>186 567,54</b>	<b>0,00</b>		





Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Menná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákomné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>											
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové neprítomné výdavky)</b>											
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					454 321,33	545 185,60	524 200,00	497 990,00	20 985,60		

**Upozornenia:**

- Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť aj editovateľnou elektronickou formou (nie scan) prostredníctvom ITMS2014+, resp. v prípade projektových zámerov na elektronickom nosiči.
- Riadky vyplnené modrým písmom sú príklad, a sú zavorované pre účely príkladu, v ŽoNFP ich odstráňte použitím funkcie Obstrániť riadok).
- Názov výdavku sa v tomto háčku pre PZ a ŽoNFP uvádza v agregovaných logických súvisiacich položkách (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. V prípade PZ nie je potrebné vyplňovať slúpc "Spôsob stanovenia výšky výdavku". Vzhľadom na to, že predkladateľ PZ neprikladá k PZ Položkový rozpočet podľa háčku c), je povinný v časti "Vecný popis výdavku" opísať a zdôvodniť jednotlivé výdavky tak, aby bolo možné posúdiť vecnú oprávnenosť výdavkov. V prípade ŽoNFP žiadateľ predkladá aj hárok c) Položkový rozpočet ŽoNFP, v ktorom agregované položky rozpisuje na jednotlivé podpoložky v súlade s výkazom výmer (ak relevantné). RO/SO je oprávnený vyžadovať doplnujúce údaje
- V slúpici (2) Skupina výdavkov žiadateľ vyberá len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. Na úrovni PZ sa do slúpce "Názov výdavku" v závislosti od spracovaného stupňa projektovej dokumentácie uvádzajú súhrnné (agregované) položky (napr. stavebné objekty, profese a pod.). Na úrovni ŽoNFP sa do slúpce "Názov výdavku" uvádzajú súhrnné (agregované) položky, ktoré žiadateľ ďalej rozpisuje v hároku c) Položkový rozpočet ŽoNFP.
  - V prípade doplnenia ďalších výdavkov voľte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky. Obdobne analogicky postupujte aj pri dopĺňaní tabulky o nové aktivity projektu.
  - V slúpici (8) Celkové oprávnené výdavky (EUR) v prípade žiadateľa, ktorý je platcom DPH, je možné vložiť maximálne sumu zo slúpca (6) Cena celkom (bez DPH); v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH je možné vložiť maximálne sumu zo slúpca (7) Cena celkom (s DPH).
  - V slúpici (12) Spôsob stanovenia výšky výdavku vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť - Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku" a v poli "Vecný popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.
  - V slúpici (11) Vecný popis výdavku v rámci vecného popisu výdavkov špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
  - V poli "Interné riadenie projektu" vyberajte pozície v súlade s charakterom projektu a výzvy.
  - V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce a stavebný dozor), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
  - Výška oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP.
  - Dbajte na súlad údajov uvedených v RZpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári PZ / ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách PZ / ŽoNFP. výška výdavku stanovená na základe znaleckého alebo odborného posudku, žiadateľ nepredkladá ako súčasť PZ / ŽoNFP znalecký alebo odborný posudok a súvisiace doklady u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť všetky doklady, na základe ktorých bola stanovená výška príslušného výdavku. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe uzavranej zmluvy s úspešným uchádzačom ako súčasť PZ / ŽoNFP iba doklad o vykonanom prieskume trhu (príloha č. 3.e.1 k Príručke pre žiadateľa IROP (nepredkladá komplet dokumentáciu k prieskumu trhu). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. Uvedené platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe Záznamu z prieskumu trhu pred vyhlásením VO.
  - V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložena relevantnou dokumentáciou, RO/SO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP; uvedené nemá vplyv na postup RO/SO pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
  - V prípade mzdových výdavkov sa v slúpici (5) uvádza odhadované % pracovného času z príslušnej mennej jednotky, ktoré zamestnanec odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Žiadateľ je povinný v slúpici (11) uviesť vecný popis výdavku a spôsob stanovenia hodnoty výdavku. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. RO/SO uhradí prijímateľovi NFP zodpovedajúci oprávnenej hodnote odpracovanému času, a to maximálne do výšky NFP uvedeného v rozpočte projektu pri dodržaní limitov oprávnenosti mzdových výdavkov uvedených v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP.

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>	Mesto Spišské Podhradie
<b>Názov projektu</b>	PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ČASTI MŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>AKTIVITA 6.1) Stavebno-technické úpravy zakúpeného objektu pre potreby MŠ v Spišskom Podhradí.</b>						
1	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou (napr. Sikamur InjectoCream) pre hrúbku muriva do 800 mm	021 Stavby	m	84,030	60,104	5 050,54	0,00	5 050,54
2	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou (napr. Sikamur InjectoCream) pre hrúbku muriva do 1000 mm	021 Stavby	m	50,810	75,434	3 832,80	0,00	3 832,80
3	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,034	750,039	25,50	0,00	25,50
4	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,125	741,190	92,65	0,00	92,65
5	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (100x249x599)	021 Stavby	m2	30,612	18,221	557,78	0,00	557,78
6	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x249x599)	021 Stavby	m2	53,404	22,795	1 217,34	0,00	1 217,34
7	Ukrotenie priečok k murovaným konštrukciám	021 Stavby	m	35,220	1,814	63,89	0,00	63,89
8	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	021 Stavby	m	20,492	2,631	53,91	0,00	53,91
9	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	6,578	99,175	652,37	0,00	652,37
10	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zväraných sietí z drôtov typu KARL	021 Stavby	t	0,134	1 101,433	147,59	0,00	147,59
11	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamociarých zhotovenie	021 Stavby	m2	28,147	10,739	302,27	0,00	302,27
12	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamociarých odstránenie	021 Stavby	m2	28,147	2,711	76,31	0,00	76,31
13	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % štuková	021 Stavby	m2	195,840	1,432	280,44	0,00	280,44
14	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % štuková	021 Stavby	m2	397,093	1,210	480,48	0,00	480,48
15	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	168,034	1,425	239,45	232,46	6,99
16	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	168,034	4,359	732,46	0,00	732,46
17	Vnútorný sanačný systém stien, prednástrek, hr. 4 mm	021 Stavby	m2	88,195	5,895	519,91	0,00	519,91
18	Vnútorný sanačný systém stien, podkladná omietka, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	88,195	11,295	996,16	0,00	996,16
19	Vnútorný sanačný systém stien, sanačná omietka, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	88,195	14,747	1 300,61	0,00	1 300,61
20	Potiahnutie vnútorných stien sklotoxilínou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	168,034	4,298	722,21	0,00	722,21
21	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, čístenosť I, opravovaná plocha do 10%	021 Stavby	m2	269,772	1,393	375,79	0,00	375,79
22	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	6,804	1,712	11,65	11,65	0,00
23	Vonkajšia omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	6,804	5,134	34,93	34,93	0,00
24	Fasádný náter NanoporColor	021 Stavby	m2	276,576	5,088	1 407,22	1 407,22	0,00
25	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	6,804	25,594	174,14	174,14	0,00
26	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	5,732	92,239	528,71	528,71	0,00
27	Betónový poter hrubý samonosný hr. 75 mm	021 Stavby	m2	140,390	27,934	3 921,65	3 921,65	0,00
28	Betónový poter Speciál samonosný hr. 70 mm	021 Stavby	m2	88,020	33,824	2 977,19	2 977,19	0,00
29	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	185,080	10,236	1 894,48	1 894,48	0,00
30	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	100,880	17,215	1 736,65	1 736,65	0,00
31	Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladký oceťovým hladidlom hr. 30 mm	021 Stavby	m2	28,147	21,722	611,41	611,41	0,00
32	Osadenie oceťovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	10,000	34,026	340,26	340,26	0,00

33	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm	021 Stavby	ks	2,000		21,916	43,83	43,83	0,00
34	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm	021 Stavby	ks	8,000		18,591	148,65	148,65	0,00
35	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	6,000		149,174	895,04	895,04	0,00
36	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarnu jednokridlovú dvere	021 Stavby	ks	5,000		27,298	136,49	136,49	0,00
37	Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarnu jednokridlovú dvere	021 Stavby	ks	1,000		30,633	30,63	30,63	0,00
38	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	294,574		1,592	468,96	468,96	0,00
39	Príplatek za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 356,592		0,344	810,67	810,67	0,00
40	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	294,574		1,014	298,70	298,70	0,00
41	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	285,960		2,034	581,64	581,64	0,00
42	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	144,267		1,951	281,46	281,46	0,00
43	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopískových,cement ovych na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	7,138		17,343	123,79	123,79	0,00
44	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápenú alebo vápenocementovú, hr. do 450mm, -0,69800t	021 Stavby	m2	1,407		5,540	7,79	7,79	0,00
45	Búranie akýchkoľvek schodiskových stupňov tehlových, -0,07600t	021 Stavby	m	63,800		2,315	147,70	147,70	0,00
46	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	9,598		53,937	517,69	517,69	0,00
47	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	22,511		53,937	1 214,18	1 214,18	0,00
48	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	7,710		8,231	63,46	63,46	0,00
49	Príkresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvúbúrání otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m2	3,491		4,436	15,49	15,49	0,00
50	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	021 Stavby	ks	16,000		0,275	4,40	4,40	0,00
51	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	7,000		0,451	3,16	3,16	0,00
52	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	14,076		5,163	72,67	72,67	0,00
53	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	15,714		7,377	115,92	115,92	0,00
54	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,221		14,758	18,02	18,02	0,00
55	Vybúranie otvorov v murive tehl., plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	1,358		49,352	67,02	67,02	0,00
56	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	021 Stavby	m	6,750		6,948	46,90	46,90	0,00
57	Občenenie omietok sten vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, - 0,04600t	021 Stavby	m2	88,195		2,007	177,01	177,01	0,00
58	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	164,233		15,589	2 560,23	2 560,23	0,00
59	Príplatek za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	328,466		4,894	1 607,51	1 607,51	0,00
60	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	164,233		9,777	1 605,71	1 605,71	0,00
61	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 463,495		0,326	803,10	803,10	0,00
62	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	164,233		7,035	1 155,38	1 155,38	0,00
63	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	328,466		0,790	259,49	259,49	0,00
64	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	164,233		9,350	1 535,58	1 535,58	0,00
65	Présun hmôt pre opravy a odrázbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	96,439		26,277	2 534,13	2 534,13	0,00
66	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	89,188		0,157	14,00	14,00	0,00

67	Lak asfaltový ALP- PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,027	1 647,792	44,49	44,49	0,00
68	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodovodná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	178,376	2,909	518,90	518,90	0,00
69	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov V 60 S 35	021 Stavby	m2	205,132	2,497	510,16	510,16	0,00
70	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,876	2,550	27,73	27,73	0,00
71	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	270,832	2,691	728,81	728,81	0,00
72	Tepelná izolácia šikmých strieň 035, sklenená minerálna izolácia - rolka 120x1200x5300 mm	021 Stavby	m2	92,063	6,325	582,42	582,42	0,00
73	Tepelná izolácia šikmých strieň 035, sklenená minerálna izolácia - rolka 140x1200x4500 mm	021 Stavby	m2	184,165	7,379	1 358,95	1 358,95	0,00
74	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	185,080	0,669	123,82	123,82	0,00
75	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	021 Stavby	m2	188,782	5,214	984,31	984,31	0,00
76	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	6,804	1,862	12,67	12,67	0,00
77	Tepelná izolácia šikmých strieň 035, sklenená minerálna izolácia - rolka 100x1200x6300 mm	021 Stavby	m2	6,940	5,271	36,58	36,58	0,00
78	Tepelná izolácia šikmých strieň 035, sklenená minerálna izolácia - rolka 160x1200x4000 mm	021 Stavby	m2	6,940	8,433	58,53	58,53	0,00
79	Montáž parotesnej fólie na stery	021 Stavby	m2	6,804	1,200	8,16	8,16	0,00
80	Parotesné zábrany - dodávka	021 Stavby	m2	7,825	2,205	17,25	17,25	0,00
81	Montáž tepelnej izolácie strieň šikmých prichytená príbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	294,129	7,267	2 137,44	2 137,44	0,00
82	Tepelná izolácia šikmých strieň 035, sklenená minerálna izolácia - rolka 140x1200x4500 mm	021 Stavby	m2	200,008	7,379	1 475,86	1 475,86	0,00
83	Tepelná izolácia šikmých strieň 035, sklenená minerálna izolácia - rolka 160x1200x4000 mm	021 Stavby	m2	100,004	8,433	843,33	843,33	0,00
84	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	83,681	1,300	108,79	108,79	0,00
85	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	021 Stavby	m2	6,804	1,510	10,27	10,27	0,00
86	Dosky - dodávka	021 Stavby	m3	0,187	122,414	22,89	22,89	0,00
87	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivčiar, s podstupnicami š. do 1, 50 m -0.300 t	021 Stavby	m	63,800	5,870	374,51	374,51	0,00
88	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°; prírez. plochy do 120 cm <sup>2</sup> , - 0.00900t	021 Stavby	m	6,600	1,124	7,42	7,42	0,00
89	Montáž viazaných konštrukcií krovov strieň z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	9,990	3,909	39,05	39,05	0,00
90	Montáž viazaných konštrukcií krovov strieň z reziva priemernej plochy 224-288 cm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	8,400	7,174	60,26	60,26	0,00
91	Hranič mákké rezivo - omietané dodávka	021 Stavby	m3	0,331	189,922	62,86	62,86	0,00
92	Montáž latovania zložitých strieň pre sklon do 60°	021 Stavby	m	946,800	0,587	555,77	555,77	0,00
93	Hranič mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm <sup>2</sup> mákké rezivo	021 Stavby	m3	2,083	181,422	377,90	377,90	0,00
94	Montáž kontrastu pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	346,630	0,771	267,25	267,25	0,00
95	Hranič mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm <sup>2</sup> mákké rezivo	021 Stavby	m3	1,387	181,422	251,63	251,63	0,00
96	Demontáž debnenia strieň rovných, obkúrajúcich do 60°; z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	021 Stavby	m2	210,400	0,955	200,93	200,93	0,00
97	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, oásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	3,801	22,988	87,38	87,38	0,00
98	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	23,181	4,500	104,31	104,31	0,00
99	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm, CW 75	021 Stavby	m2	21,622	19,279	416,85	416,85	0,00
100	Predsadená SDK stena W623 hr. 75 mm, jednoduchá keca UD a CD, dosky 2x GKf hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	021 Stavby	m2	6,804	36,548	248,67	248,67	0,00
101	Podhlad sadrokartónový RF 2x15-OK, podkrovia upevnenie priame na oceľ	021 Stavby	m2	188,320	38,145	7 183,47	7 183,47	0,00
102	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	%	78,490	0,600	47,09	47,09	0,00

103	Lemovanie komína na ploche z poplast. plechu	021 Stavby	m2	6,840	42,378	289,87	289,87	0,00
104	Lemovanie múru z poplast. plechu	021 Stavby	m	29,804	23,395	697,26	697,26	0,00
105	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	021 Stavby	m	29,804	0,471	14,04	14,04	0,00
106	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	021 Stavby	m2	6,840	1,497	10,24	10,24	0,00
107	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	021 Stavby	m	31,235	0,650	20,30	20,30	0,00
108	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	021 Stavby	m	31,446	0,865	27,20	27,20	0,00
109	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	21,600	0,767	16,57	16,57	0,00
110	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplast.	021 Stavby	m	31,446	17,851	561,34	561,34	0,00
111	Odpadová rúra kruhová z poplast. plechu	021 Stavby	m	21,600	22,732	491,01	491,01	0,00
112	Žlab pododkvapový polkruhový z poplast. plechu, vrátane čela, hákov, rňov, kútov	021 Stavby	m	29,033	24,375	707,68	707,68	0,00
113	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom z poplast. plechu	021 Stavby	ks	3,000	12,469	37,41	37,41	0,00
114	Presun hmôt pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	28,729	1,900	54,59	54,59	0,00
115	Keramická krytina Bobrovka, dvojité kladenie, zložých striech, sklon od 30° do 35°	021 Stavby	m2	210,350	37,934	7 979,42	7 979,42	0,00
116	Prírezenie a uchytenie rezaných škridiel sklon od 35° do 60°	021 Stavby	m	61,700	10,203	629,53	629,53	0,00
117	Náročie s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	22,800	42,293	964,28	964,28	0,00
118	Odkvap pod krytinu odkvapový plech hliník	021 Stavby	m	29,033	5,930	172,17	172,17	0,00
119	Protisnehový hák	021 Stavby	ks	120,000	1,626	195,12	195,12	0,00
120	Olemovanie komína tesniacim pásom	021 Stavby	m	7,800	38,780	302,48	302,48	0,00
121	Strešné okno (výlez na strechu) 450 x 550 mm, pre nevykurované priestory	021 Stavby	ks	1,000	116,519	116,52	116,52	0,00
122	Demontáž strešného výlezu	021 Stavby	ks	1,000	22,968	22,97	22,97	0,00
123	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	021 Stavby	m2	210,400	2,375	499,70	499,70	0,00
124	Strešná fólia paropriepustná od 22° do 35°, na kroky	021 Stavby	m2	210,350	3,800	799,33	799,33	0,00
125	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	116,815	6,100	712,57	712,57	0,00
126	Montáž drevených stien pokozasklených s parapetom do 1,30 m, v. do 2,75 m	021 Stavby	m2	5,559	5,290	29,41	29,41	0,00
127	Drevené dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom, ozn. 8/P	021 Stavby	m2	5,559	176,570	981,55	981,55	0,00
128	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	28,388	28,39	28,39	0,00
129	Stropné sklápacie schody zatiaľtené protipožiarne, biela doska - 600x1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	106,272	106,27	106,27	0,00
130	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	57,160	8,724	498,66	498,66	0,00
131	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	57,160	0,569	32,52	32,52	0,00
132	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	57,160	0,569	32,52	32,52	0,00
133	Drevené okno dvojkrídlové O+OS, 1700x1200 mm, izolačné trojsklo, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78, krídlo delené na 4 časti po vertikale, ozn. 2	021 Stavby	ks	1,000	481,684	481,68	481,68	0,00
134	Drevené okno dvojkrídlové O+OS, 1700x1035 mm, izolačné trojsklo, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78, krídlo delené na 4 časti po vertikale, ozn. 1	021 Stavby	ks	8,000	446,664	3 573,31	3 573,31	0,00
135	Drevené okno jednokrídlové vysuvné, 1000x900 mm, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78, ozn. 3	021 Stavby	ks	2,000	260,199	520,40	520,40	0,00
136	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového pokrádkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	20,000	13,482	269,64	269,64	0,00
137	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	20,000	16,208	324,16	324,16	0,00
138	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, šírka 800 mm	021 Stavby	ks	8,000	45,232	361,86	361,86	0,00
139	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, šírka 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	60,532	121,06	121,06	0,00

140	Dvere protipožiarne jednokrídlové (EI/EW30 D3-C), šírky 800 mm	021 Stavby	ks	4,000	190,788	763,15	763,15	0,00
141	Dvere protipožiarne jednokrídlové (EI/EW30 D3-C), šírky 900 mm	021 Stavby	ks	1,000	190,778	190,78	190,78	0,00
142	Dvere protipožiarne jednokrídlové (EI/EW45 D3-C), šírky 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	242,803	242,80	242,80	0,00
143	Dvere jednokrídlové drevené kazetové plné, šírky 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	273,233	546,47	546,47	0,00
144	Dvere jednokrídlové drevené kazetové z 1/3 presklenené, šírky 900 mm	021 Stavby	ks	2,000	336,294	672,59	672,59	0,00
145	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového pokrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	26,195	26,20	26,20	0,00
146	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	16,208	16,21	16,21	0,00
147	Dvere vnútorné drevené dvojkridlové, z 2/3 kazetová výplň z 1/3 presklenené, šírka 1495 mm, ozn. 1L		ks	1,000	555,232	555,23	555,23	0,00
148	Montáž okna strešného, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	021 Stavby	ks	4,000	58,224	232,90	232,90	0,00
149	Strešné okno (napr. VELUX GZL 1050 M06), 780x1180 mm, drevené, kyvné	021 Stavby	ks	4,000	176,055	704,22	704,22	0,00
150	Lemovanie (napr. VELUX EDS 8 mm M06)	021 Stavby	ks	4,000	56,052	224,21	224,21	0,00
151	Záplývacia sada (napr. VELUX EDX 2000 M06) 780x1180 mm	021 Stavby	ks	4,000	43,278	173,11	173,11	0,00
152	Manžeta z parotesnej fólie (napr. VELUX BBX M06) 780x1180 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,492	73,97	73,97	0,00
153	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	2,000	40,279	80,56	80,56	0,00
154	Zárubňa vnútorná rámová, rozmer 600-900 mm, pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	2,000	176,570	353,14	353,14	0,00
155	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkridlové	021 Stavby	ks	1,000	49,877	49,88	49,88	0,00
156	Zárubňa drevená rámová, rozmer 1250-1850 mm, pre dvere dvojkridlové	021 Stavby	ks	1,000	202,920	202,92	202,92	0,00
157	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	2,000	38,324	76,65	76,65	0,00
158	Zárubňa drevená obložková, rozmer 600-900/1970 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	2,000	85,017	170,03	170,03	0,00
159	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	127,165	0,800	101,73	101,73	0,00
160	Montáž svetelovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s ríadkou krytinou	021 Stavby	sub.	2,000	111,488	222,98	222,98	0,00
161	Svetlovod DN 350 mm do šikmých striech, pre plochu strešnú krytinu (napr. VELUX TLR 010)	021 Stavby	ks	2,000	276,297	552,59	552,59	0,00
162	Predživiaci kus ZTR 014 0062 pre svetlovod DN 350 mm, L 62 cm	021 Stavby	ks	2,000	46,061	92,12	92,12	0,00
163	Predživiaci kus ZTR 014 0124 pre svetlovod DN 350 mm, L 124 cm	021 Stavby	ks	2,000	77,953	155,91	155,91	0,00
164	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	10,236	1,100	11,26	11,26	0,00
165	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	13,446	2,190	29,45	29,45	0,00
166	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	021 Stavby	m2	46,150	13,994	645,82	645,82	0,00
167	Dlaždice keramické - dodávka	021 Stavby	m2	48,444	13,354	646,92	646,92	0,00
168	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	13,222	3,550	46,94	46,94	0,00
169	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m	61,189	2,602	159,21	159,21	0,00
170	Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	61,189	1,329	81,32	81,32	0,00
171	Schodová hrana	021 Stavby	m	62,413	3,233	201,78	201,78	0,00
172	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	021 Stavby	m	173,317	3,696	640,58	640,58	0,00
173	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	021 Stavby	m2	250,570	5,392	1 351,07	1 351,07	0,00
174	PVC homogénne anisotická podlaha	021 Stavby	m2	304,930	24,454	7 456,76	7 456,76	0,00
175	Položenie textilných podláh - koberec voľne	021 Stavby	m2	159,490	2,122	338,44	338,44	0,00
176	Koberec vsívaný - dodávka	021 Stavby	m2	167,465	17,349	2 905,35	2 905,35	0,00
177	Zamietanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	278,717	0,367	102,29	102,29	0,00
178	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	278,717	0,756	210,71	210,71	0,00
179	Tmelenie podkladu, úpravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm	021 Stavby	m2	278,717	6,992	1 948,79	1 948,79	0,00
180	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	153,963	0,350	53,89	53,89	0,00
181	Montáž obklady vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	127,399	12,842	1 610,58	1 610,58	0,00
182	Obkladačky keramické - dodávka	021 Stavby	m2	129,947	11,653	1 514,27	1 514,27	0,00
183	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,249	2,000	62,50	62,50	0,00

184	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (napr. Bochemitom QB)	021 Stavby	m2	239,718	2,662	638,13	638,13	0,00
185	Penetrovanie jednorázobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	865,133	0,604	522,54	522,54	0,00
186	Prebrúsenie a oprávenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	865,133	0,085	73,54	73,54	0,00
187	Maľby z maľarských zmesí, ručne nanášané dvojfásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	865,133	1,559	1 348,74	1 348,74	0,00
188	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	2,000	25,413	50,83	50,83	0,00
189	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom (azayným alebo štrkopieskom)	021 Stavby	m3	1,000	28,320	28,32	28,32	0,00
190	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	021 Stavby	m2	2,000	13,623	27,25	27,25	0,00
191	Výplnenie rýh stropu akoukoľvek maľbou	021 Stavby	m2	4,500	8,873	39,93	39,93	0,00
192	Zaplnenie rýh v stenách maľbou	021 Stavby	m2	4,500	8,189	36,85	36,85	0,00
193	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	3,000	8,531	25,59	25,59	0,00
194	Búranie otv. B strop. pl. do 01m2 hl. 20cm	021 Stavby	kus	6,000	20,083	120,50	120,50	0,00
195	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	50,000	3,629	181,45	181,45	0,00
196	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	021 Stavby	m	20,000	6,840	136,80	136,80	0,00
197	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	10,000	7,496	74,96	74,96	0,00
198	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrlových odpadné D 125x3,2	021 Stavby	m	34,000	13,357	454,14	454,14	0,00
199	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	021 Stavby	m	20,000	8,218	164,36	164,36	0,00
200	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	021 Stavby	m	20,000	8,750	175,00	175,00	0,00
201	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	021 Stavby	m	10,000	7,743	77,43	77,43	0,00
202	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	20,000	8,522	170,44	170,44	0,00
203	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 70	021 Stavby	m	18,000	10,118	182,12	182,12	0,00
204	Potrúbie kanalizačné z PP vetracie DN 110	021 Stavby	m	50,000	12,559	627,95	627,95	0,00
205	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 40x1,8	021 Stavby	kus	17,000	1,862	31,65	31,65	0,00
206	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 50x1,8	021 Stavby	kus	1,000	2,052	2,05	2,05	0,00
207	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	021 Stavby	kus	14,000	3,040	42,56	42,56	0,00
208	Montáž vpustí podlažových DN 110	021 Stavby	kus	1,000	4,380	4,38	4,38	0,00
209	Prázdne vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	021 Stavby	kus	1,000	39,995	40,00	40,00	0,00
210	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	2,000	17,290	34,58	34,58	0,00
211	Montáž ventilačných hlavíc typov do DN 100	021 Stavby	kus	2,000	1,330	2,66	2,66	0,00
212	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	132,000	0,570	75,24	75,24	0,00
213	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	021 Stavby	t	5,000	38,608	193,04	193,04	0,00
214	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,378	0,950	25,06	25,06	0,00
215	Potrúbie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	021 Stavby	m	125,000	6,840	855,00	855,00	0,00
216	Potrúbie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	021 Stavby	m	95,000	8,541	811,40	811,40	0,00
217	Potrúbie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x 5,4 mm	021 Stavby	m	80,000	10,906	872,48	872,48	0,00
218	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	125,000	1,178	147,25	147,25	0,00
219	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	95,000	0,998	94,81	94,81	0,00
220	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	80,000	1,112	88,96	88,96	0,00
221	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	021 Stavby	súbor	8,000	60,544	484,35	484,35	0,00
222	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	021 Stavby	súbor	4,000	72,732	290,93	290,93	0,00
223	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 15	021 Stavby	kus	54,000	5,368	289,87	289,87	0,00
224	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	3,506	35,06	35,06	0,00
225	Nástenný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	021 Stavby	súbor	22,000	12,217	268,77	268,77	0,00
226	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	6,052	12,10	12,10	0,00
227	Montáž vodov. armatúr ostanných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,230	6,46	6,46	0,00
228	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	4,000	5,919	23,68	23,68	0,00
229	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	6,000	8,645	51,87	51,87	0,00
230	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	4,000	2,755	11,02	11,02	0,00
231	Zmiešavacie termostatické TM 200-3/4A	021 Stavby	kus	3,000	65,075	195,23	195,23	0,00



232	Obmedzovač vratného prietoku KB 191-3/4 teplej vody	021 Stavby	kus	3,000	19,475	58,43	58,43	0,00
233	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	3,000	3,772	11,32	11,32	0,00
234	Montáž vodov. armatúr s 3 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	3,000	10,393	31,18	31,18	0,00
235	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	290,000	1,140	330,60	330,60	0,00
236	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	290,000	0,741	214,89	214,89	0,00
237	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	55,925	0,570	31,88	31,88	0,00
238	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	021 Stavby	súbor	10,000	168,977	1 689,77	1 689,77	0,00
239	Konštrukcia pre WC podomietková	021 Stavby	súbor	10,000	176,311	1 763,11	1 763,11	0,00
240	Sedátko pre záchodová misa z diturvilu	021 Stavby	súbor	10,000	63,175	631,75	631,75	0,00
241	Tlačítko pre Duofix	021 Stavby	súbor	10,000	66,111	661,11	661,11	0,00
242	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súbor	10,000	26,220	262,20	262,20	0,00
243	Montáž záchodových mis závesných	021 Stavby	kus	10,000	30,020	300,20	300,20	0,00
244	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	10,000	3,477	34,77	34,77	0,00
245	Umyvadlo keram. príev. na stenu skrutk. biele bez krytu na sírni 500 mm	021 Stavby	súbor	15,000	73,939	1 109,09	1 109,09	0,00
246	Umyvadlo keramické stenové 400 mm	021 Stavby	súbor	2,000	71,355	142,71	142,71	0,00
247	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	17,000	22,088	375,50	375,50	0,00
248	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	021 Stavby	súbor	12,000	15,656	187,87	187,87	0,00
249	Drez kuchynský dvojdielny oceľový smalt. štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	118,893	118,89	118,89	0,00
250	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	021 Stavby	súbor	1,000	11,153	11,15	11,15	0,00
251	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	1,000	2,081	2,08	2,08	0,00
252	Montáž vyleviek keramick. lát. a t. hmoty bez výtok armat. a splach. nádrže	021 Stavby	súbor	4,000	33,763	135,05	135,05	0,00
253	Vylevka keramická typ 71046 biela V	021 Stavby	kus	4,000	127,253	509,01	509,01	0,00
254	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	46,000	5,510	253,46	253,46	0,00
255	Ventil zach. s fil.roh. 1/2 x 3/8	021 Stavby	kus	10,000	5,130	51,30	51,30	0,00
256	Ventil bat. s fil.roh. 1/2 x 3/8	021 Stavby	kus	36,000	5,178	186,41	186,41	0,00
257	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	kus	1,000	109,991	109,99	109,99	0,00
258	Batéria umyvadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	kus	17,000	81,358	1 383,09	1 383,09	0,00
259	Montáž batérie umyvadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	021 Stavby	kus	17,000	8,189	139,21	139,21	0,00
260	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	021 Stavby	kus	1,000	8,189	8,19	8,19	0,00
261	Zápachová uzávierka pre umyvadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	021 Stavby	kus	18,000	12,322	221,80	221,80	0,00
262	Montáž zápach. uzávierok umyvadlových D 40	021 Stavby	kus	17,000	3,715	63,16	63,16	0,00
263	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	021 Stavby	kus	1,000	3,810	3,81	3,81	0,00
264	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	021 Stavby	kus	6,000	2,613	15,68	15,68	0,00
265	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	109,161	0,285	31,11	31,11	0,00
266	Zaplnenie rýh v stenách máľou	021 Stavby	m2	5,000	8,189	40,95	40,95	0,00
267	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	8,000	3,629	29,03	29,03	0,00
268	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	021 Stavby	m	35,000	6,128	214,48	214,48	0,00
269	Vodorovná doprava sítě a vybúraných hmôt po suchu nad 1000 do 2000 m	021 Stavby	t	0,250	2,356	0,59	0,59	0,00
270	Nakladanie vybúraných hmôt	021 Stavby	t	0,250	21,508	5,38	5,38	0,00
271	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	021 Stavby	m	40,000	0,646	25,84	25,84	0,00
272	Izolácia hadicová TUBOLIT-pr.had.35 mm - 09	021 Stavby	m	40,000	1,292	51,68	51,68	0,00
273	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,816	1,330	1,09	1,09	0,00
274	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 32 Øx4,4 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	40,000	27,075	1 083,00	1 083,00	0,00
275	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S- predizolované D16/2	021 Stavby	m	70,000	11,153	780,71	780,71	0,00
276	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S- predizolované D20/2	021 Stavby	m	60,000	12,331	739,86	739,86	0,00
277	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S- predizolované D25/2,3	021 Stavby	m	20,000	15,941	318,82	318,82	0,00
278	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	021 Stavby	kus	10,000	5,957	59,57	59,57	0,00
279	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	021 Stavby	kus	16,000	7,344	117,50	117,50	0,00
280	Pripl. za potrubie plastové spoj plast objím. v kotol. d32	021 Stavby	m	4,000	9,804	39,22	39,22	0,00
281	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	021 Stavby	m	190,000	0,380	72,20	72,20	0,00

282	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objímkou priem. 16mm	021 Stavby	kus	8,000	2,793	22,34	22,34	0,00
283	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objímkou priem. 20mm	021 Stavby	kus	40,000	3,012	120,48	120,48	0,00
284	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objímkou priem. 25mm	021 Stavby	kus	24,000	3,648	87,55	87,55	0,00
285	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objímkou priem. 32mm	021 Stavby	kus	14,000	5,444	76,22	76,22	0,00
286	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	37,026	1,425	52,76	52,76	0,00
287	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	15,000	0,722	10,83	10,83	0,00
288	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	021 Stavby	kus	1,000	0,665	0,67	0,67	0,00
289	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	4,000	2,822	11,29	11,29	0,00
290	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	3,316	3,32	3,32	0,00
291	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C vyhrievacích teles	021 Stavby	kus	15,000	0,608	9,12	9,12	0,00
292	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	021 Stavby	kus	4,000	8,968	35,87	35,87	0,00
293	Ventil regul. závit. s hlavickou termost. ovlád. priamotrochový G 1/2	021 Stavby	kus	15,000	19,171	287,57	287,57	0,00
294	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame/rohové G 1/2 bez vypúšťania	021 Stavby	kus	15,000	6,802	102,03	102,03	0,00
295	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	021 Stavby	kus	2,000	6,384	12,77	12,77	0,00
296	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,986	0,190	0,95	0,95	0,00
297	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	2,000	17,119	34,24	34,24	0,00
298	Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P.L) - dĺž.400 x výš.600 mm	021 Stavby	kus	1,000	75,991	75,99	75,99	0,00
299	Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P.L) - dĺž.500 x výš.600 mm	021 Stavby	kus	1,000	79,753	79,75	79,75	0,00
300	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm10	021 Stavby	kus	4,000	19,893	79,57	79,57	0,00
301	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P.L) - dĺž.1200 x výš.600 mm	021 Stavby	kus	1,000	117,496	117,50	117,50	0,00
302	Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P.L) - dĺž.1400 x výš.600 mm	021 Stavby	kus	3,000	130,131	390,39	390,39	0,00
303	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	6,000	20,596	123,58	123,58	0,00
304	Konzoly korad	021 Stavby	pár	20,000	2,613	52,26	52,26	0,00
305	Zátka, korad 1/2"	021 Stavby	kus	30,000	0,475	14,25	14,25	0,00
306	Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P.L) - dĺž.800 x výš.500 mm	021 Stavby	kus	1,000	95,086	95,09	95,09	0,00
307	Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P.L) - dĺž.600 x výš.600 mm	021 Stavby	kus	1,000	87,296	87,30	87,30	0,00
308	Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P.L) - dĺž.800 x výš.600 mm	021 Stavby	kus	2,000	102,486	204,97	204,97	0,00
309	Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P.L) - dĺž.900 x výš.600 mm	021 Stavby	kus	1,000	110,077	110,08	110,08	0,00
310	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	1,000	22,363	22,36	22,36	0,00
311	Radiátor KORAD, Typ 33 VK(P.L) - dĺž.900 x výš.500 mm	021 Stavby	kus	1,000	147,231	147,23	147,23	0,00
312	Radiátor KORAD, Typ 33 VK(P.L) - dĺž.600 x výš.900 mm	021 Stavby	kus	1,000	162,412	162,41	162,41	0,00
313	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	1,000	27,664	27,66	27,66	0,00
314	Podlah. vykur. REHAU, systémová doska	021 Stavby	m2	170,000	15,713	2 671,21	2 671,21	0,00
315	Podlah. vykur. REHAU, okrajový izolačný pruh	021 Stavby	m	150,000	1,539	230,85	230,85	0,00
316	Podlah. vykur. REHAU, prechod dilatačnou škárou	021 Stavby	kus	42,000	1,387	58,25	58,25	0,00
317	Podlah. vykur. REHAU, rozdeľovač typ HKV 7	021 Stavby	kus	1,000	263,350	263,35	263,35	0,00
318	Podlah. vykur. REHAU, rozdeľovač typ HKV 8	021 Stavby	kus	1,000	289,788	289,79	289,79	0,00
319	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.7	021 Stavby	kus	1,000	207,252	207,25	207,25	0,00
320	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.8	021 Stavby	kus	1,000	222,376	222,38	222,38	0,00
321	Podlah. vykur. REHAU, pripojovacie skrutk. rozdeľovača	021 Stavby	kus	4,000	4,741	18,96	18,96	0,00
322	Presun hmôt pre vykur. telesa UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	59,692	2,185	130,43	130,43	0,00
323	Zásuvka 230V	021 Stavby	ks	38,000	2,100	79,80	79,80	0,00
324	Vývod pre napájanie zariadení	021 Stavby	ks	2,000	2,100	4,20	4,20	0,00
325	Spínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	12,000	1,400	16,80	16,80	0,00
326	Prepínač zapustený rad. 5	021 Stavby	ks	6,000	1,610	9,66	9,66	0,00
327	Hlavná uzemňovacia svorka	021 Stavby	ks	1,000	7,000	7,00	7,00	0,00
328	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	15,000	4,200	63,00	63,00	0,00
329	Svietidlo LED panel nástenné IPx3 min.1000lm	021 Stavby	ks	1,000	4,200	4,20	4,20	0,00
330	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	27,000	4,200	113,40	113,40	0,00
331	Svietidlo núdzové s piktoqramom	021 Stavby	ks	13,000	4,200	54,60	54,60	0,00

332	Rozvádzač R	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
333	Kábel silový CYKY-J 5x10mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	40,000	0,560	22,40	22,40	0,00
334	úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
335	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	50,000	0,560	28,00	28,00	0,00
336	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	300,000	0,560	168,00	168,00	0,00
337	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	240,000	0,560	134,40	134,40	0,00
338	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	80,000	0,560	44,80	44,80	0,00
339	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	120,000	0,560	67,20	67,20	0,00
340	Vodič CY 6mm <sup>2</sup> ZZ	021 Stavby	m	40,000	0,560	22,40	22,40	0,00
341	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	200,000	0,560	112,00	112,00	0,00
342	Kábel silový CYKY-J 5x10mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	40,000	2,940	117,60	117,60	0,00
343	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	50,000	0,840	42,00	42,00	0,00
344	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	300,000	0,525	157,50	157,50	0,00
345	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	240,000	0,385	92,40	92,40	0,00
346	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	80,000	0,280	22,40	22,40	0,00
347	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	120,000	0,490	58,80	58,80	0,00
348	Vodič CY 6mm <sup>2</sup> ZZ	021 Stavby	m	40,000	0,994	39,76	39,76	0,00
349	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	200,000	0,238	47,60	47,60	0,00
350	Zásuvka 230V	021 Stavby	ks	38,000	3,850	146,30	146,30	0,00
351	Vývod pre napojenie zariadení	021 Stavby	ks	2,000	4,410	8,82	8,82	0,00
352	Spínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	12,000	3,360	40,32	40,32	0,00
353	Prepínač zapustený rad. 5	021 Stavby	ks	6,000	3,920	23,52	23,52	0,00
354	Hlavná uzemňovacia svorka	021 Stavby	ks	1,000	5,810	5,81	5,81	0,00
355	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	15,000	52,500	787,50	787,50	0,00
356	Svietidlo LED panel nástenné IPx3 min.1000lm	021 Stavby	ks	1,000	67,200	67,20	67,20	0,00
357	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	27,000	105,000	2 835,00	2 835,00	0,00
358	Svietidlo nádtzové s piktoqramom	021 Stavby	ks	13,000	52,500	682,50	682,50	0,00
359	Rozvádzač R	021 Stavby	ks	1,000	2 555,000	2 555,00	2 555,00	0,00
360	úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
361	Skríňa RACK s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,000	70,000	70,00	70,00	0,00
362	Zásuvka PC 2-násobná tienená 2xRJ45	021 Stavby	kus	7,000	3,500	24,50	24,50	0,00
363	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	021 Stavby	m	350,000	0,420	147,00	147,00	0,00
364	Skríňa RACK s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,000	2 275,000	2 275,00	2 275,00	0,00
365	Zásuvka PC 2-násobná tienená 2xRJ45	021 Stavby	kus	7,000	20,300	142,10	142,10	0,00
366	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	021 Stavby	m	350,000	0,455	159,25	159,25	0,00
367	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	80,000	0,210	16,80	16,80	0,00
368	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	10,000	0,210	2,10	2,10	0,00
369	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	70,000	0,210	14,70	14,70	0,00
370	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	30,000	0,210	6,30	6,30	0,00
371	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	15,000	0,350	5,25	5,25	0,00
372	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	3,000	0,350	1,05	1,05	0,00
373	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	9,000	1,400	12,60	12,60	0,00
374	Prípadná svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	10,000	0,210	2,10	2,10	0,00
375	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	20,000	0,210	4,20	4,20	0,00
376	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	3,000	0,700	2,10	2,10	0,00
377	Trubka netrieštvá samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	30,000	0,210	6,30	6,30	0,00
378	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	80,000	0,721	57,68	57,68	0,00
379	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	10,000	0,861	8,61	8,61	0,00
380	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	m	70,000	1,050	73,50	73,50	0,00
381	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	30,000	0,588	17,64	17,64	0,00
382	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	15,000	1,155	17,33	17,33	0,00
383	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	3,000	0,882	2,65	2,65	0,00
384	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	9,000	12,089	108,80	108,80	0,00
385	Prípadná svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	10,000	0,413	4,13	4,13	0,00
386	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	20,000	0,371	7,42	7,42	0,00
387	Inštalčná kmrabica KO 125	021 Stavby	ks	3,000	1,449	4,35	4,35	0,00
388	Trubka netrieštvá samozhášavá FXP 25	021 Stavby	m	30,000	1,120	33,60	33,60	0,00
389	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	32,000	7,000	224,00	224,00	0,00
390	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	60,000	4,900	294,00	294,00	0,00
391	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	80,000	4,900	392,00	392,00	0,00
392	Prepjenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	4,900	78,40	78,40	0,00
393	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	72,000	4,900	352,80	352,80	0,00
394	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	40,000	4,900	196,00	196,00	0,00
395	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,280	19,000	271,32	271,32	0,00
396	Príplatok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	5,710	2,460	14,05	14,05	0,00
397	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	0,500	25,690	12,85	12,85	0,00
398	Hĺbenie šachiet vodovodných horn. 3-1,2x2, 1x2,2m	021 Stavby	m3	3,375	6,160	20,79	20,79	0,00
399	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	18,155	2,380	43,21	43,21	0,00
400	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,000	4,500	31,50	31,50	0,00
401	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,000	5,390	37,73	37,73	0,00
402	Uloženie sypantny na skládku	021 Stavby	m3	7,000	0,710	4,97	4,97	0,00

403	Zásyp zhutnený jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	6,860	2,650	18,18	18,18	0,00
404	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	021 Stavby	m <sup>3</sup>	4,080	10,960	44,72	44,72	0,00
405	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	021 Stavby	t	6,528	10,660	69,59	69,59	0,00
406	Prisýpanie tesnacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	021 Stavby	m <sup>3</sup>	2,060	2,840	5,85	5,85	0,00
407	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m <sup>2</sup>	50,000	0,380	19,00	19,00	0,00
408	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1,530	41,190	63,02	63,02	0,00
409	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,600	29,810	107,32	107,32	0,00
410	Vyspravenie podkladov po prekopoch živícnymi zmesami hr. 5 cm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,000	6,260	56,34	56,34	0,00
411	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,000	9,570	86,13	86,13	0,00
412	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živícnymi zmesami hr. 50 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,000	10,090	90,81	90,81	0,00
413	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	17,000	0,140	2,38	2,38	0,00
414	Potrubie vodovodné HDPE - 32x3,0 - 2160032	021 Stavby	m	18,000	1,250	22,50	22,50	0,00
415	Spojka prechodová 720 920 758 d-R 32-1"	021 Stavby	kus	4,000	20,220	80,88	80,88	0,00
416	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	8,580	8,58	8,58	0,00
417	Montáž vodovodných posúvačov v sachte DN 25	021 Stavby	kus	1,000	11,430	11,43	11,43	0,00
418	Ventil guľový DADO - páka, 1"	021 Stavby	kus	2,000	11,950	23,90	23,90	0,00
419	Ventil spätný -25	021 Stavby	kus	1,000	8,510	8,51	8,51	0,00
420	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 40	021 Stavby	kus	3,000	5,280	15,84	15,84	0,00
421	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, litinových, oceľových, plastových DN 300	021 Stavby	kus	1,000	30,790	30,79	30,79	0,00
422	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 1"	021 Stavby	kus	1,000	45,480	45,48	45,48	0,00
423	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN25	021 Stavby	kus	1,000	21,920	21,92	21,92	0,00
424	Príklop Y4504-posúvačový	021 Stavby	kus	1,000	24,010	24,01	24,01	0,00
425	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	17,000	0,440	7,48	7,48	0,00
426	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	021 Stavby	m	17,000	2,900	49,30	49,30	0,00
427	Sachty armatúrne betónové, strop z dielcov, vnútorná plocha do 1.50 m <sup>2</sup>	021 Stavby	kus	1,000	826,720	826,72	826,72	0,00
428	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	32,000	5,460	174,72	174,72	0,00
429	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	10,500	16,840	176,82	176,82	0,00
430	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	15,130	2,760	41,76	41,76	0,00
431	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1,130	28,510	32,22	32,22	0,00
432	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	021 Stavby	kus	1,000	9,300	9,30	9,30	0,00
433	Výfukávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	32,000	1,010	32,32	32,32	0,00
434	Uloženie PE fólie na obsyp	021 Stavby	m	32,000	0,510	16,32	16,32	0,00
435	Montáž litinového poklopu s obetovaním	021 Stavby	kus	1,000	9,920	9,92	9,92	0,00
436	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	42,000	7,460	313,32	313,32	0,00
437	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	16,800	0,880	14,78	14,78	0,00
438	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1,500	22,400	33,60	33,60	0,00
439	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	105,000	3,600	378,00	378,00	0,00
440	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	105,000	0,680	71,40	71,40	0,00
441	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	43,500	2,620	113,97	113,97	0,00
442	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,850	4,950	19,06	19,06	0,00
443	Nakladanie výkopu do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,850	5,930	22,83	22,83	0,00
444	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,850	0,780	3,00	3,00	0,00
445	Zásyp zhutnený jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	31,250	2,920	91,25	91,25	0,00
446	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	021 Stavby	m <sup>3</sup>	8,460	12,060	102,03	102,03	0,00
447	Obsyp potrubia príplatok za prechodenie sypaniny	021 Stavby	m <sup>3</sup>	8,400	7,150	60,06	60,06	0,00
448	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m <sup>2</sup>	105,000	0,420	44,10	44,10	0,00
449	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	021 Stavby	m <sup>3</sup>	4,200	14,950	62,79	62,79	0,00
450	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1,200	29,810	35,77	35,77	0,00

451	Vysprav. podkl. po prekop. makadamom živ. penetr. hr. 8 cm	021 Stavby	m2	3,000	6,620	19,86	19,86	0,00
452	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	021 Stavby	m2	3,000	9,570	28,71	28,71	0,00
453	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	33,500	1,910	63,99	63,99	0,00
454	Montáž - bodu napojenia na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300	021 Stavby	sub	1,000	39,050	39,05	39,05	0,00
455	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	021 Stavby	kus	4,000	2,760	11,04	11,04	0,00
456	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/160	021 Stavby	kus	1,000	30,710	30,71	30,71	0,00
457	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	021 Stavby	kus	6,000	34,300	205,80	205,80	0,00
458	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC 125x3.0x1000 - 4211	021 Stavby	kus	3,000	4,290	12,87	12,87	0,00
459	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3.0x2000 - 4212	021 Stavby	kus	1,000	7,200	7,20	7,20	0,00
460	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3.0x3000 - 4213	021 Stavby	kus	1,000	10,400	10,40	10,40	0,00
461	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC 160x3.6x1000 - 4221	021 Stavby	kus	2,000	6,930	13,86	13,86	0,00
462	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3.6x3000 - 4223	021 Stavby	kus	1,000	15,500	15,50	15,50	0,00
463	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3.6x5000 - 4225	021 Stavby	kus	4,000	25,400	101,60	101,60	0,00
464	Redukcia kanalizačná PVC - 160 / 125 - 4392	021 Stavby	kus	3,000	3,750	11,25	11,25	0,00
465	Redukcia kanalizačná PVC - 250 / 200 - 4394	021 Stavby	kus	4,000	18,810	75,24	75,24	0,00
466	Redukcia kanalizačná PVC - 315 / 250 - 4396	021 Stavby	kus	4,000	33,770	135,08	135,08	0,00
467	Presuvka kanalizačná PVC - 125 - 4381	021 Stavby	kus	4,000	2,050	8,20	8,20	0,00
468	Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 160 - 4482	021 Stavby	kus	3,000	1,650	4,95	4,95	0,00
469	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	021 Stavby	m	33,500	2,430	81,41	81,41	0,00
470	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 315, tlak 40 t, hl. 2400 do 2800mm	021 Stavby	kus	3,000	42,250	126,75	126,75	0,00
471	Dno šachtové RVD-PPL DN 600 661070	021 Stavby	kus	3,000	519,460	1 558,38	1 558,38	0,00
472	Rúra šachtová vlnocová RV DN 600 dl.2000mm 661120	021 Stavby	kus	3,000	238,520	715,56	715,56	0,00
473	Teleskop s poklopom A 15 DN600 661250	021 Stavby	kus	3,000	207,940	623,82	623,82	0,00
474	Osadenie pokloпов latínových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kus	6,000	21,040	126,24	126,24	0,00
475	Rezanie stavebného živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	6,000	5,460	32,76	32,76	0,00
476	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	0,430	3,040	1,31	1,31	0,00
477	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,550	31,360	79,97	79,97	0,00
478	STAVEBNÝ DOZOR	021 Stavby	súbor	1,000	4 083,33	4 083,33	4 083,33	0,00
479	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	021 Stavby	m3	23,472	4,463	104,76	104,76	0,00
480	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	7,042	0,734	5,17	5,17	0,00
481	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	66,202	20,077	1 329,14	1 329,14	0,00
482	Priplatok k cene za lepivosť pri ťžení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	19,861	5,690	113,01	113,01	0,00
483	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	75,313	3,367	253,58	253,58	0,00
484	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	75,313	5,416	407,90	407,90	0,00
485	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	75,313	0,624	47,00	47,00	0,00
486	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	135,563	6,800	921,83	921,83	0,00
487	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	14,361	23,541	338,07	338,07	0,00
488	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	106,629	0,337	35,93	35,93	0,00
489	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	106,629	0,182	19,41	19,41	0,00
490	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	021 Stavby	m3	30,952	32,267	998,73	998,73	0,00
491	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	26,214	79,940	2 095,55	2 095,55	0,00
492	Debnenie stien základových dosiek, zhovorené-tradičné	021 Stavby	m2	15,771	10,113	159,49	159,49	0,00
493	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,771	3,404	53,68	53,68	0,00
494	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	168,848	5,078	857,41	857,41	0,00
495	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	57,740	78,951	4 558,63	4 558,63	0,00

496	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	25,670	10,234	262,71	262,71	0,00
497	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	25,670	3,460	88,82	88,82	0,00
498	Murivo nosné (m3) z betónových tvarnic 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	021 Stavby	m3	2,554	143,670	366,93	366,93	0,00
499	Murivo nosné (m3) z debniacich tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	m3	28,213	132,666	3 742,91	3 742,91	0,00
500	Murivo nosné (m3) z tvárnic (napr. YTONG) hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepidlo (250x249x499)	021 Stavby	m3	1,817	155,957	283,37	283,37	0,00
501	Murivo nosné (m3) z tvárnic (napr. YTONG) hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepidlo (300x249x499)	021 Stavby	m3	17,666	152,356	2 691,52	2 691,52	0,00
502	Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvarnic s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,989	517,971	512,27	512,27	0,00
503	Nosný preklad (napr. YTONG) šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,159	39,16	39,16	0,00
504	Nosný preklad (napr. YTONG) šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	46,109	46,11	46,11	0,00
505	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x249x599)	021 Stavby	m2	4,275	22,795	97,45	97,45	0,00
506	Betón stropov diskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,152	84,019	180,81	180,81	0,00
507	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	17,217	8,655	149,01	149,01	0,00
508	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	17,217	3,564	61,36	61,36	0,00
509	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	17,217	6,354	109,40	109,40	0,00
510	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	17,217	1,741	29,97	29,97	0,00
511	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,306	1 292,496	395,50	395,50	0,00
512	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,644	84,019	138,13	138,13	0,00
513	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	16,017	12,862	206,01	206,01	0,00
514	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	16,017	3,465	55,50	55,50	0,00
515	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	5,058	13,607	68,82	68,82	0,00
516	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	5,058	3,614	18,28	18,28	0,00
517	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	0,225	1 293,598	291,06	291,06	0,00
518	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,211	86,734	105,03	105,03	0,00
519	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	8,216	6,588	54,13	54,13	0,00
520	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	8,216	2,515	20,66	20,66	0,00
521	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,271	1 159,223	314,15	314,15	0,00
522	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	21,840	12,645	276,17	276,17	0,00
523	Dlažba zamková - dodávka	021 Stavby	m2	22,058	13,222	291,65	291,65	0,00
524	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	13,265	2,086	27,67	27,67	0,00
525	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (napr. Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm	021 Stavby	m2	13,265	7,004	92,91	92,91	0,00
526	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	13,265	5,376	71,31	71,31	0,00
527	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	397,996	8,941	3 558,48	3 558,48	0,00
528	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	397,996	1,868	743,46	743,46	0,00
529	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	397,996	1,712	681,37	681,37	0,00
530	Vonkajšia omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	397,996	5,676	2 259,03	2 259,03	0,00
531	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	397,996	4,298	1 710,59	1 710,59	0,00
532	Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 100 mm	021 Stavby	m2	17,217	47,057	810,18	810,18	0,00

533	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi, hr. 85 mm	021 Stavby	m2	113,890	23,487	2 674,93	2 674,93	0,00
534	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	34,026	102,08	102,08	0,00
535	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm	021 Stavby	ks	2,000	21,313	42,63	42,63	0,00
536	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm	021 Stavby	ks	1,000	22,495	22,50	22,50	0,00
537	Osadenie ocef. zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	149,174	149,17	149,17	0,00
538	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	27,298	27,30	27,30	0,00
539	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	021 Stavby	m2	2,948	3,955	11,66	11,66	0,00
540	Lešenie tahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	30,430	2,034	61,89	61,89	0,00
541	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	379,591	9,468	3 593,97	3 593,97	0,00
542	Jednotl. síkatová hydroizolačná hmota, sterka vonkajšia, vodorovná	021 Stavby	m2	203,282	5,976	1 214,81	1 214,81	0,00
543	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,148	2,550	30,98	30,98	0,00
544	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	16,059	1,024	16,44	16,44	0,00
545	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	021 Stavby	m2	16,380	15,165	248,40	248,40	0,00
546	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,648	1,300	3,44	3,44	0,00
547	Štitové lemovanie z poplast. plechu vrchné sklon do 30°	021 Stavby	m	41,100	4,502	185,03	185,03	0,00
548	Oplechovanie parapetov z plechu poplast.	021 Stavby	m	0,900	9,654	8,69	8,69	0,00
549	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplast.	021 Stavby	m	32,770	14,518	475,75	475,75	0,00
550	Odpadová rúra kruhová z poplast. plechu	021 Stavby	m	9,600	20,489	196,69	196,69	0,00
551	Zřab pododkvpavový pokrkruhový R 125 mm, vrátane čela, háčkov rohov, kútov z poplast. plechu	021 Stavby	m	34,316	22,475	771,25	771,25	0,00
552	Zřabový kotlík k pokrkruhovým Zřabom D 125 mm z poplast. plechu	021 Stavby	ks	4,000	11,194	44,78	44,78	0,00
553	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,822	1,850	31,12	31,12	0,00
554	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	3,000	8,724	26,17	26,17	0,00
555	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	3,000	0,569	1,71	1,71	0,00
556	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	3,000	0,569	1,71	1,71	0,00
557	Drevené okno jednokridlové OS, 600x900 mm, izolačné trojsko, materiál drevena smrek nadjájaný, eurohranol 78	021 Stavby	ks	1,000	145,412	145,41	145,41	0,00
558	Montáž dverového krídla otcného jednokridlového pokřázkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	4,000	13,482	53,93	53,93	0,00
559	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	4,000	16,208	64,83	64,83	0,00
560	Dvere vnútorné jednokridlové, drevené plné, šírka 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	45,232	90,46	90,46	0,00
561	Dvere vnútorné jednokridlové, drevené plné, šírka 900 mm	021 Stavby	ks	1,000	60,532	60,53	60,53	0,00
562	Dvere drevené protipožiarne (E/EW45 D3-C), šírky 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	316,588	316,59	316,59	0,00
563	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	136,150	8,109	1 104,04	1 104,04	0,00
564	Trapézový plech TN-60, kš 920 mm pozink 0,75mm	021 Stavby	m2	149,765	8,925	1 336,65	1 336,65	0,00
565	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	4 596,055	2,677	12 303,64	12 303,64	0,00
566	Dodávka oceľovej konštrukcie, cen. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	5,056	757,336	3 829,09	3 829,09	0,00
567	Montáž a dodávka oceľového schodiska s pororošťou	021 Stavby	sub	1,000	2 975,000	2 975,00	2 975,00	0,00
568	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie schodiska s pororošťou vrátane zřbradla	021 Stavby	sub	1,000	8 202,500	8 202,50	8 202,50	0,00
569	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	297,509	0,900	267,76	267,76	0,00
570	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	81,120	2,190	177,65	177,65	0,00
571	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	021 Stavby	m2	131,110	13,994	1 834,75	1 834,75	0,00
572	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	021 Stavby	m2	142,006	15,898	2 257,61	2 257,61	0,00
573	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	42,700	3,550	151,59	151,59	0,00

574	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	021 Stavby	m	5,000	8,218	41,09	41,09	0,00
575	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	021 Stavby	m	20,000	8,750	175,00	175,00	0,00
576	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1,8	021 Stavby	kus	2,000	1,767	3,53	3,53	0,00
577	Montáž ventilačných hlavíc typov do DN 100	021 Stavby	kus	2,000	1,330	2,66	2,66	0,00
578	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	5,000	0,570	2,85	2,85	0,00
579	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,099	0,950	1,99	1,99	0,00
580	Potrubié vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	021 Stavby	m	8,000	8,541	68,33	68,33	0,00
581	Potrubié vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x 5,4 mm	021 Stavby	m	16,000	10,906	174,50	174,50	0,00
582	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	8,000	1,178	9,42	9,42	0,00
583	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	16,000	0,998	15,97	15,97	0,00
584	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	021 Stavby	súbor	1,000	60,544	60,54	60,54	0,00
585	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	021 Stavby	súbor	2,000	72,732	145,46	145,46	0,00
586	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	54,000	5,368	289,87	289,87	0,00
587	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	021 Stavby	kus	1,000	5,368	5,37	5,37	0,00
588	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	021 Stavby	kus	2,000	5,368	10,74	10,74	0,00
589	Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	021 Stavby	kus	1,000	3,772	3,77	3,77	0,00
590	Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnútorným závitom	021 Stavby	kus	2,000	6,004	12,01	12,01	0,00
591	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výpustiaci K 275 M G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	6,052	12,10	12,10	0,00
592	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,230	6,46	6,46	0,00
593	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	021 Stavby	kus	1,000	5,187	5,19	5,19	0,00
594	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	6,774	6,77	6,77	0,00
595	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	11,191	11,19	11,19	0,00
596	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný V 3038 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,978	8,98	8,98	0,00
597	Armat. vod. s 2 závit. ventil pasivný priame G 1	021 Stavby	kus	1,000	44,090	44,09	44,09	0,00
598	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	3,000	5,919	17,76	17,76	0,00
599	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	3,000	8,645	25,94	25,94	0,00
600	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	2,000	12,493	24,99	24,99	0,00
601	Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	021 Stavby	kus	1,000	10,954	10,95	10,95	0,00
602	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	3,000	2,755	8,27	8,27	0,00
603	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	3,000	3,439	10,32	10,32	0,00
604	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	3,000	3,772	11,32	11,32	0,00
605	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	24,000	1,140	27,36	27,36	0,00
606	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	24,000	0,741	17,78	17,78	0,00
607	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,004	0,570	6,27	6,27	0,00
608	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluší	021 Stavby	kus	1,000	24,624	24,62	24,62	0,00
609	Čerpadlo COMFORT UP 20-14 BXUT 110	021 Stavby	kus	1,000	256,690	256,69	256,69	0,00
610	Montáž tlakových nádrží expanzných	021 Stavby	kus	1,000	10,412	10,41	10,41	0,00
611	Expanzná nádobka, 8 litrov - pitná voda	021 Stavby	kus	1,000	63,460	63,46	63,46	0,00
612	Reflex Flowjvt 3/4"	021 Stavby	kus	1,000	24,700	24,70	24,70	0,00
613	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,999	0,570	2,28	2,28	0,00
614	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	021 Stavby	m	10,000	0,680	6,80	6,80	0,00
615	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.35 mm - 06	021 Stavby	m	10,000	1,150	11,50	11,50	0,00
616	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,183	1,400	0,26	0,26	0,00
617	Potrubié plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	021 Stavby	m	6,000	10,020	60,12	60,12	0,00
618	Potrubié plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	021 Stavby	m	1,500	13,810	20,72	20,72	0,00
619	Potrubié plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	021 Stavby	m	44,000	17,540	771,76	771,76	0,00
620	Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	021 Stavby	m	1,000	7,900	7,90	7,90	0,00
621	Chránička plyn. potrubia D 57/2,9	021 Stavby	m	0,500	11,190	5,60	5,60	0,00
622	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 44	021 Stavby	m	1,000	1,800	1,80	1,80	0,00



623	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. ciernych 11353 DN 32	021 Stavby	súbor	1,000	64,010	64,01	64,01	0,00
624	Pripojka plyn. vyved. a upevnenie výpusťiek na oštrubi DN 15	021 Stavby	kus	2,000	8,990	17,98	17,98	0,00
625	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	021 Stavby	kus	2,000	0,890	1,78	1,78	0,00
626	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	45,500	0,740	33,67	33,67	0,00
627	Opr. plyn. potrubia, neštandardná tlak. skúška stávajúceho pot.	021 Stavby	kus	1,000	6,620	6,62	6,62	0,00
628	Opr. plyn. potrubia, navarenie odočky na potrubie DN 40	021 Stavby	kus	1,000	7,850	7,85	7,85	0,00
629	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	021 Stavby	kus	2,000	7,850	15,70	15,70	0,00
630	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	021 Stavby	kus	1,000	23,260	23,26	23,26	0,00
631	Skrinka nástenná plastová pre OÚP s montážou	021 Stavby	kus	1,000	56,330	56,33	56,33	0,00
632	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,010	3,01	3,01	0,00
633	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	4,790	4,79	4,79	0,00
634	Vnútorný plynovod HZS T4-vrtacie a sekacie práce s vyspravením	021 Stavby	hod	10,000	9,520	95,20	95,20	0,00
635	Vnútorný plynovod HZS T6-revizia OPZ	021 Stavby	sub	1,000	95,000	95,00	95,00	0,00
636	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,197	15,350	3,02	3,02	0,00
637	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	021 Stavby	kg	25,000	3,400	85,00	85,00	0,00
638	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	021 Stavby	kg	25,000	2,560	64,00	64,00	0,00
639	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,490	0,800	1,19	1,19	0,00
640	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	45,500	1,700	77,35	77,35	0,00
641	Kotol kondenzačný nástenný do 40 kW s príslušenstvom	021 Stavby	súprava	1,000	2 325,600	2 325,60	2 325,60	0,00
642	Regulátor ekvitermický s montážou	021 Stavby	kus	1,000	281,200	281,20	281,20	0,00
643	Koncentrický odťah spalin súosi po fasáde D 80/125 výška cca 5,0m s montážou	021 Stavby	sub	1,000	617,500	617,50	617,50	0,00
644	Montáž kotlov ocel. rýchlovýhr. agr. s prípravou TÜV	021 Stavby	súbor	1,000	138,225	138,23	138,23	0,00
645	Vnútnosť prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	021 Stavby	t	0,250	104,215	26,05	26,05	0,00
646	Kotolne- vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	9,044	651,17	651,17	0,00
647	Kotolne - uvedenie plyn. spotrebičov do prevádzky vč. elektro	021 Stavby	sub	1,000	232,750	232,75	232,75	0,00
648	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	43,364	3,800	164,78	164,78	0,00
649	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l	021 Stavby	súbor	1,000	32,395	32,40	32,40	0,00
650	Ohrievač vody nepriamovýhrevný stacionárny 120 l	021 Stavby	kus	1,000	663,100	663,10	663,10	0,00
651	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 70 l	021 Stavby	súbor	1,000	115,872	115,87	115,87	0,00
652	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	021 Stavby	kus	1,000	32,642	32,64	32,64	0,00
653	Montáž čerpadiel obehových spirál DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	3,582	3,58	3,58	0,00
654	Montáž čerpadlových skupín do DN 40	021 Stavby	súbor	2,000	8,807	17,61	17,61	0,00
655	Rozdeľovač/zberač kombinovaný HKV 2/32	021 Stavby	kus	1,000	152,000	152,00	152,00	0,00
656	Prepojenie HKV 2/32	021 Stavby	sada	1,000	52,250	52,25	52,25	0,00
657	Držiak rýchlomontážnych skupín	021 Stavby	kus	2,000	37,050	74,10	74,10	0,00
658	Výhybka hydraulická do 45 kW	021 Stavby	kus	1,000	198,550	198,55	198,55	0,00
659	Izolácia pre hydr.výhybku	021 Stavby	kus	1,000	104,500	104,50	104,50	0,00
660	Skupina rýchlomontážna so zmiešaním DN 25 s čerp.en.tr.A	021 Stavby	súprava	2,000	465,500	931,00	931,00	0,00
661	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	8,285	1,235	10,23	10,23	0,00
662	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v kotúboch	021 Stavby	m	15,000	27,075	406,13	406,13	0,00
663	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S- predfizolované D25/2,3	021 Stavby	m	5,000	15,941	79,71	79,71	0,00
664	Príp. za potrubie plastové spoj. plast objím. v kotol. d32	021 Stavby	m	8,000	9,804	78,43	78,43	0,00
665	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	021 Stavby	m	20,000	0,380	7,60	7,60	0,00
666	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,020	1,425	8,58	8,58	0,00
667	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	0,722	4,33	4,33	0,00
668	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	021 Stavby	kus	1,000	0,865	0,87	0,87	0,00
669	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	5,000	2,822	14,11	14,11	0,00
670	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	021 Stavby	kus	5,000	8,968	44,84	44,84	0,00

671	Ventily poistné závitové P10 G 1	021 Stavby	kus	1,000		44,251	44,25	44,25	0,00
672	Skruťkovanie kúrenárske príarme G 1 PN 16 do 120°C	021 Stavby	kus	6,000		7,933	47,60	47,60	0,00
673	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	021 Stavby	kus	2,000		6,384	12,77	12,77	0,00
674	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1 1/4	021 Stavby	kus	1,000		23,769	23,77	23,77	0,00
675	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	kus	5,000		19,238	96,19	96,19	0,00
676	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	021 Stavby	kus	3,000		4,617	13,85	13,85	0,00
677	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	021 Stavby	kus	3,000		2,812	8,44	8,44	0,00
678	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,274		0,190	0,62	0,62	0,00
679	Vývod pre napojenie zariadení	021 Stavby	ks	1,000		2,100	2,10	2,10	0,00
680	Spínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	3,000		1,400	4,20	4,20	0,00
681	Svetidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	3,000		4,200	12,60	12,60	0,00
682	Svetidlo LED panel nástenné IPx3 min.1000lm	021 Stavby	ks	14,000		4,200	58,80	58,80	0,00
683	úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000		35,000	35,00	35,00	0,00
684	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	70,000		0,560	39,20	39,20	0,00
685	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	150,000		0,560	84,00	84,00	0,00
686	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	80,000		0,560	44,80	44,80	0,00
687	Prepínač zapustený rad. 6	021 Stavby	ks	4,000		1,610	6,44	6,44	0,00
688	Tlačidlo zapustené	021 Stavby	ks	3,000		2,100	6,30	6,30	0,00
689	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	60,000		0,560	33,60	33,60	0,00
690	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	70,000		0,840	58,80	58,80	0,00
691	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	150,000		0,385	57,75	57,75	0,00
692	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	80,000		0,280	22,40	22,40	0,00
693	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	60,000		0,238	14,28	14,28	0,00
694	Vývod pre napojenie zariadení	021 Stavby	ks	1,000		4,410	4,41	4,41	0,00
695	Spínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	3,000		3,360	10,08	10,08	0,00
696	Prepínač zapustený rad. 6	021 Stavby	ks	4,000		3,780	15,12	15,12	0,00
697	Tlačidlo zapustené	021 Stavby	ks	3,000		4,410	13,23	13,23	0,00
698	Svetidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	3,000		52,500	157,50	157,50	0,00
699	Svetidlo LED panel nástenné IPx3 min.1000lm	021 Stavby	ks	14,000		67,200	940,80	940,80	0,00
700	úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000		210,000	210,00	210,00	0,00
701	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	32,000		7,000	224,00	224,00	0,00
702	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	60,000		4,900	294,00	294,00	0,00
703	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	80,000		4,900	392,00	392,00	0,00
704	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000		4,900	78,40	78,40	0,00
705	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	72,000		4,900	352,80	352,80	0,00
706	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	40,000		4,900	196,00	196,00	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 2 AKTIVITA 6.2) Zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy MŠ v Spišskom Podhradí.</b>									
707	Zakrytie výpni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m <sup>2</sup>	147,240		1,127	165,94	165,94	0,00
708	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	24,918		2,369	59,03	59,03	0,00
709	Vonkajšia ometka podhládov tenkovrstvová, silikónová, (napr. Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	24,918		11,166	278,23	278,23	0,00
710	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová, silikónová, (napr. Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	473,290		10,038	4 750,89	4 750,89	0,00
711	Vonkajšia ometka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková ometka (napr. Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	40,215		16,464	662,10	662,10	0,00
712	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	513,505		1,712	879,12	879,12	0,00
713	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m <sup>2</sup>	398,890		41,695	16 631,72	16 631,72	0,00
714	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	74,400		28,962	2 154,77	2 154,77	0,00
715	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m <sup>2</sup>	40,215		32,645	1 312,82	1 312,82	0,00
716	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m <sup>2</sup>	24,918		28,477	709,59	709,59	0,00
717	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	615,740		1,726	1 062,77	1 062,77	0,00
718	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 231,480		1,261	1 552,90	1 552,90	0,00
719	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	615,740		1,081	665,61	665,61	0,00

720	Montáž záchytné striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	9,000	6,113	55,02	55,02	0,00
721	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytné striešky nad 2 m	021 Stavby	m	18,000	1,364	24,55	24,55	0,00
722	Demontáž záchytné striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	021 Stavby	m	9,000	1,397	12,57	12,57	0,00
723	Sokľový profil SL 14 (hliníkový)	021 Stavby	m	78,575	5,495	431,77	431,77	0,00
724	Rohová lišta hliníková na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	13,800	1,987	27,42	27,42	0,00
725	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	021 Stavby	m	223,200	1,919	428,32	428,32	0,00
726	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	021 Stavby	m	65,000	1,918	124,67	124,67	0,00
727	Nadkenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	021 Stavby	m	74,400	2,379	177,00	177,00	0,00
728	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	47,181	26,277	1 239,78	1 239,78	0,00
729	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	517,680	0,947	490,24	490,24	0,00
730	Tepelná izolácia šikmých striech 035, sklenená minerálna izolácia - rolna 120x1200x5300 mm	021 Stavby	m2	528,034	6,325	3 339,82	3 339,82	0,00
731	Zakryvanie tepelnej izolácie podlah fóliou	021 Stavby	m2	517,680	0,553	286,28	286,28	0,00
732	Parozábrana	021 Stavby	m2	297,666	1,075	319,99	319,99	0,00
733	Paropriepustná fólia	021 Stavby	m2	297,666	0,921	274,15	274,15	0,00
734	lepiaca páska 75mm x 25m	021 Stavby	ks	17,250	14,462	249,47	249,47	0,00
735	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	49,599	1,300	64,48	64,48	0,00
736	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	74,400	10,704	796,38	796,38	0,00
737	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	74,400	0,870	64,73	64,73	0,00
738	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	39,200	0,767	30,07	30,07	0,00
739	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm, vrátane očistenia a napojenia na lapač	021 Stavby	m	39,200	15,872	622,18	622,18	0,00
740	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarске v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	15,134	1,950	29,51	29,51	0,00
741	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	021 Stavby	m	50,000	14,868	743,40	743,40	0,00
742	I-Rürka FXP 32	021 Stavby	m	50,000	0,890	44,49	44,49	0,00
743	I-Prichytka S32 bledošeda	021 Stavby	ks	15,000	0,234	3,51	3,51	0,00
744	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	021 Stavby	kg	20,000	0,977	19,54	19,54	0,00
745	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	10,000	2,017	20,17	20,17	0,00
746	Štítk orientálny 0, obj. č. EBL00000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	10,000	0,417	4,17	4,17	0,00
747	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	10,000	1,838	18,38	18,38	0,00
748	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	10,000	0,811	8,11	8,11	0,00
749	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,838	18,38	18,38	0,00
750	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,010	10,10	10,10	0,00
751	Demontáž svorky bleskozvodnej typ SO	021 Stavby	ks	10,000	1,726	17,26	17,26	0,00
752	Demontáž zvodového vodiča	021 Stavby	m	50,000	2,010	100,49	100,49	0,00
753	Presun hmôt pre montáž	021 Stavby	%	12,129	0,255	3,09	3,09	0,00
754	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	10,112	1,000	10,11	10,11	0,00
755	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,899	3,000	2,70	2,70	0,00
756	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	10,112	1,000	10,11	10,11	0,00
757	Čistenie žľabov a revízia lapačov strešných splavenín	021 Stavby	hod	8,000	8,881	71,05	71,05	0,00
758	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	146,880	1,127	165,53	165,53	0,00
759	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	26,010	2,369	61,62	61,62	0,00
760	Vonkajšia ometka podhládov tenkovrstvová, silikónová, (napr. Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	26,010	11,166	290,43	290,43	0,00
761	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová, silikónová, (napr. Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	440,430	10,038	4 421,04	4 421,04	0,00
762	Vonkajšia ometka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková ometka (napr. Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	44,765	16,464	737,01	737,01	0,00
763	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	485,195	1,712	830,65	830,65	0,00
764	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	365,130	41,695	15 224,10	15 224,10	0,00

765	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	75,300	28,962	2 180,84	2 180,84	0,00
766	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	44,765	32,645	1 461,35	1 461,35	0,00
767	Kontaktný zatepovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	26,010	28,477	740,69	740,69	0,00
768	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	560,035	1,726	966,62	966,62	0,00
769	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 120,070	1,261	1 412,41	1 412,41	0,00
770	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	560,035	1,081	605,40	605,40	0,00
771	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	9,000	6,113	55,02	55,02	0,00
772	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	021 Stavby	m	18,000	1,364	24,55	24,55	0,00
773	Demontáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	021 Stavby	m	9,000	1,397	12,57	12,57	0,00
774	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	021 Stavby	m	114,700	5,495	630,28	630,28	0,00
775	Rohová lišta hliníková na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	13,800	1,987	27,42	27,42	0,00
776	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	021 Stavby	m	218,400	1,919	419,11	419,11	0,00
777	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	021 Stavby	m	65,000	1,918	124,67	124,67	0,00
778	Nadkenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	021 Stavby	m	74,400	2,379	177,00	177,00	0,00
779	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	43,436	26,277	1 141,37	1 141,37	0,00
780	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	257,180	0,947	243,55	243,55	0,00
781	Tepelná izolácia šikmých striech 035, sklenená minerálna izolácia - rolna 120x1200x5300 mm	021 Stavby	m2	262,324	6,325	1 659,20	1 659,20	0,00
782	Zakrytie tepelnej izolácie podlah fóliou	021 Stavby	m2	514,360	0,553	284,44	284,44	0,00
783	Parozábrana	021 Stavby	m2	295,757	1,075	317,94	317,94	0,00
784	Paropriepustná fólia	021 Stavby	m2	295,757	0,921	272,39	272,39	0,00
785	lepača páska 75mm x 25m	021 Stavby	ks	17,139	14,462	247,86	247,86	0,00
786	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	30,254	1,300	39,33	39,33	0,00
787	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	74,400	10,704	796,38	796,38	0,00
788	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	74,400	0,870	64,73	64,73	0,00
789	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	37,500	0,767	28,76	28,76	0,00
790	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm, vrátane očistenia a napojenia na lapač	021 Stavby	m	37,500	15,872	595,20	595,20	0,00
791	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	14,851	1,950	28,96	28,96	0,00
792	Skrýty zvod pri zatepovacom systéme FeZn Ø 8	021 Stavby	m	50,000	14,868	743,40	743,40	0,00
793	I-Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	50,000	0,890	44,50	44,50	0,00
794	I-Príchytka S32 bledošedá	021 Stavby	ks	15,000	0,234	3,51	3,51	0,00
795	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	021 Stavby	kg	20,000	0,977	19,54	19,54	0,00
796	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	10,000	2,018	20,18	20,18	0,00
797	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	10,000	0,417	4,17	4,17	0,00
798	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	10,000	1,838	18,38	18,38	0,00
799	Svorka ošepová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	10,000	0,811	8,11	8,11	0,00
800	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,838	18,38	18,38	0,00
801	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,010	10,10	10,10	0,00
802	Demontáž svorky bleskozvodnej typ SO	021 Stavby	ks	10,000	1,726	17,26	17,26	0,00
803	Demontáž zvodového vodiča	021 Stavby	m	50,000	2,011	100,55	100,55	0,00
804	Presun hmôt pre montáž	021 Stavby	%	12,129	0,255	3,09	3,09	0,00
805	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	10,112	1,000	10,11	10,11	0,00
806	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,899	3,000	2,70	2,70	0,00
807	Podiel pridružených výkonnov	021 Stavby	%	10,112	1,000	10,11	10,11	0,00
808	Čistenie žlabov a revízia lapačov strešných splavenín	021 Stavby	hod	8,000	8,881	71,05	71,05	0,00
809	Zakrytie výpňi vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	61,350	1,127	69,14	69,14	0,00

810	Príprava vonkajšieho podkladu podlahov, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	18,077	2,369	42,82	42,82	0,00
811	Vonkajšia ometka podlahov tenkovrstvová, silikónová, (napr. Baumit SilikonTop), skrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	18,077	11,166	201,85	201,85	0,00
812	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová, silikónová, (napr. Baumit SilikonTop), skrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	369,572	10,038	3 709,76	3 709,76	0,00
813	Vonkajšia ometka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie. Mozaiková ometka (napr. Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	43,733	16,464	720,02	720,02	0,00
814	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (napr. Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	413,305	1,712	707,58	707,58	0,00
815	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	324,125	41,695	13 514,39	13 514,39	0,00
816	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	45,470	28,962	1 316,90	1 316,90	0,00
817	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	43,733	32,645	1 427,66	1 427,66	0,00
818	Kontaktný zatepovací systém vonkajších podlahov hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	24,918	28,477	709,59	709,59	0,00
819	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	457,435	1,726	789,53	789,53	0,00
820	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	914,870	1,261	1 153,65	1 153,65	0,00
821	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	457,435	1,081	494,49	494,49	0,00
822	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	9,000	6,113	55,02	55,02	0,00
823	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	021 Stavby	m	18,000	1,364	24,55	24,55	0,00
824	Demontáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	021 Stavby	m	9,000	1,397	12,57	12,57	0,00
825	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	021 Stavby	m	80,125	5,495	440,29	440,29	0,00
826	Rohová lišta hliníková na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	13,800	1,987	27,42	27,42	0,00
827	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	021 Stavby	m	78,400	1,919	150,45	150,45	0,00
828	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	021 Stavby	m	56,000	1,918	107,41	107,41	0,00
829	Nadkenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	021 Stavby	m	43,000	2,379	102,30	102,30	0,00
830	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	36,251	26,277	952,57	952,57	0,00
831	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	317,400	0,947	300,58	300,58	0,00
832	Tepelná izolácia šikmých striech 035, sklenená minerálna izolácia - rolna 120x1200x5300 mm	021 Stavby	m2	323,748	6,325	2 047,71	2 047,71	0,00
833	Zakrytie tepelnej izolácie podlah fóliou	021 Stavby	m2	317,400	0,553	175,52	175,52	0,00
834	Parozábrana	021 Stavby	m2	182,505	1,075	196,19	196,19	0,00
835	Paropriepustná fólia	021 Stavby	m2	182,505	0,921	168,09	168,09	0,00
836	lepacá páska 75mm x 25m	021 Stavby	ks	10,576	14,462	152,95	152,95	0,00
837	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	30,410	1,300	39,53	39,53	0,00
838	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	43,000	10,704	460,27	460,27	0,00
839	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	43,000	0,870	37,41	37,41	0,00
840	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	30,000	0,767	23,01	23,01	0,00
841	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm, vrátane očistenia a napojenia na lapač	021 Stavby	m	30,000	15,872	476,16	476,16	0,00
842	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	9,969	1,950	19,44	19,44	0,00
843	Skrýty zvod pri zatepovacom systéme FeZn Ø 8	021 Stavby	m	38,000	14,868	564,98	564,98	0,00
844	I-Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	38,000	0,890	33,82	33,82	0,00
845	I-Príchytka S32 bledošedá	021 Stavby	ks	12,000	0,234	2,81	2,81	0,00
846	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	021 Stavby	kg	15,200	0,977	14,85	14,85	0,00
847	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	10,000	2,018	20,18	20,18	0,00
848	Štítk orientatný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	10,000	0,417	4,17	4,17	0,00

849	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	10,000	1,838	18,38	18,38	0,00
850	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	10,000	0,811	8,11	8,11	0,00
851	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,838	18,38	18,38	0,00
852	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,010	10,10	10,10	0,00
853	Demontáž svorky bleskozvodnej typ SO	021 Stavby	ks	10,000	1,726	17,26	17,26	0,00
854	Demontáž zvodového vodiča	021 Stavby	m	50,000	2,011	100,55	100,55	0,00
855	Presun hmôt pre montáž	021 Stavby	%	12,129	0,255	3,09	3,09	0,00
856	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	8,167	1,000	8,17	8,17	0,00
857	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,739	3,000	2,22	2,22	0,00
858	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	8,167	1,000	8,17	8,17	0,00
859	Čistenie žľabov a revízia lapačov střešných spávenín	021 Stavby	hod	8,000	8,881	71,05	71,05	0,00
860	Vyspravenie povrchu v kotolni pre inštaláciu a po vrtacích a sekacích prácach	021 Stavby	sub	1,000	71,250	71,25	71,25	0,00
861	Vrtacie a sekacie práce	021 Stavby	sub	1,000	118,750	118,75	118,75	0,00
862	Odstánenie tep. izolácie pásov alebo fólii z potrubia	021 Stavby	m2	10,000	2,052	20,52	20,52	0,00
863	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	021 Stavby	m	8,000	0,627	5,02	5,02	0,00
864	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	021 Stavby	m	20,000	0,646	12,92	12,92	0,00
865	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.28 mm -09	021 Stavby	m	8,000	1,169	9,35	9,35	0,00
866	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.38 mm -09	021 Stavby	m	20,000	1,435	28,70	28,70	0,00
867	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.57 mm -13	021 Stavby	m	20,000	2,917	58,34	58,34	0,00
868	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	021 Stavby	m	20,000	0,694	13,88	13,88	0,00
869	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,085	1,330	1,44	1,44	0,00
870	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	021 Stavby	kus	1,000	117,487	117,49	117,49	0,00
871	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8-kondenz	021 Stavby	m	10,000	13,205	132,05	132,05	0,00
872	Potrubie kanál. z PVC rúr pripojovacie D 32x1,8	021 Stavby	m	3,000	7,277	21,83	21,83	0,00
873	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť D 32x1,8	021 Stavby	kus	3,000	1,767	5,30	5,30	0,00
874	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť D 50x1,8	021 Stavby	kus	1,000	2,052	2,05	2,05	0,00
875	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	13,000	0,570	7,41	7,41	0,00
876	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	021 Stavby	t	0,300	38,608	11,58	11,58	0,00
877	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,134	0,950	2,98	2,98	0,00
878	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	021 Stavby	m	22,000	16,530	363,66	363,66	0,00
879	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	021 Stavby	m	15,000	1,834	27,51	27,51	0,00
880	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	021 Stavby	kus	2,000	0,789	1,58	1,58	0,00
881	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerazanie rúry do DN 50	021 Stavby	kus	6,000	1,017	6,10	6,10	0,00
882	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 5/4	021 Stavby	súbor	2,000	5,387	10,77	10,77	0,00
883	Znariadenie dopúšťania vody do systému UK	021 Stavby	súbor	1,000	137,750	137,75	137,75	0,00
884	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	021 Stavby	súbor	2,000	25,565	51,13	51,13	0,00
885	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	021 Stavby	kus	2,000	13,832	27,66	27,66	0,00
886	Demontáž plsteného pása z rúr do D 50	021 Stavby	m	15,000	0,656	9,84	9,84	0,00
887	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	22,000	1,112	24,46	24,46	0,00
888	Pripojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 32	021 Stavby	súbor	2,000	90,934	181,87	181,87	0,00
889	Pripojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 upevn. výpusť DN 25	021 Stavby	kus	2,000	5,368	10,74	10,74	0,00
890	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	0,893	1,79	1,79	0,00
891	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	021 Stavby	kus	5,000	1,064	5,32	5,32	0,00
892	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	6,052	12,10	12,10	0,00
893	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,230	6,46	6,46	0,00
894	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	14,678	14,68	14,68	0,00
895	Armat. vod. s 2 závit. ventil pospiť ON 137030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	52,383	52,38	52,38	0,00
896	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit ťažká rada	021 Stavby	kus	2,000	20,891	41,78	41,78	0,00
897	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody závit. G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	10,859	10,86	10,86	0,00
898	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	93,110	93,11	93,11	0,00

899	Filter mosadzný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	021 Stavby	kus	1,000	19,095	19,10	19,10	0,00
900	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	4,000	4,427	17,71	17,71	0,00
901	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	22,000	1,140	25,08	25,08	0,00
902	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	22,000	0,741	16,30	16,30	0,00
903	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m	021 Stavby	t	0,750	38,608	28,96	28,96	0,00
904	Uzavretie-otvorenie vodovodného potrubia	021 Stavby	kus	2,000	1,150	2,30	2,30	0,00
905	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,642	0,570	7,21	7,21	0,00
906	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. ciernych 11353 DN 25	021 Stavby	m	12,000	15,210	182,52	182,52	0,00
907	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	021 Stavby	m	12,000	0,922	11,06	11,06	0,00
908	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	021 Stavby	kus	3,000	9,700	29,10	29,10	0,00
909	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	021 Stavby	kus	2,000	0,846	1,69	1,69	0,00
910	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	35,000	0,703	24,61	24,61	0,00
911	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 80	021 Stavby	kus	3,000	10,194	30,58	30,58	0,00
912	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C pínoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	021 Stavby	kus	3,000	10,327	30,98	30,98	0,00
913	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C pínoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	021 Stavby	kus	1,000	22,097	22,10	22,10	0,00
914	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	021 Stavby	kus	3,000	3,515	10,55	10,55	0,00
915	Vnútorný plynovod-revizia OPZ	021 Stavby	sub	1,000	142,500	142,50	142,50	0,00
916	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,010	0,760	5,33	5,33	0,00
917	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW	021 Stavby	kus	3,000	33,706	101,12	101,12	0,00
918	Stacionárny kondenz. kotol plynový KBR 42 do 42 kW+ čerpadlo č.1680	021 Stavby	kus	3,000	1 881,000	5 643,00	5 643,00	0,00
919	Vypúšťací lievik+Neutrakon+ granulát	021 Stavby	kus	1,000	705,850	705,85	705,85	0,00
920	Regulácia ekviterm.pre kaskádu 3 kotlov a 2 okruhy (UK/TUV)+ montáž (CW400 + MC400)	021 Stavby	sub	1,000	1 852,500	1 852,50	1 852,50	0,00
921	Kominové teleso pre kotle-plast/ner. 125/225 s montážou+ rozdvojené sanie	021 Stavby	sub	1,000	1 265,210	1 265,21	1 265,21	0,00
922	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. bez prípr. TUV	021 Stavby	súbor	3,000	114,238	342,71	342,71	0,00
923	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 20 m2	021 Stavby	kus	1,000	17,157	17,16	17,16	0,00
924	Demontáž kominového telesa do zberu	021 Stavby	súbor	1,000	237,500	237,50	237,50	0,00
925	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	021 Stavby	t	0,500	104,215	52,11	52,11	0,00
926	Kotolne Vykuřovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	9,044	651,17	651,17	0,00
927	Kotolne- uvedenie do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	308,750	308,75	308,75	0,00
928	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	131,638	3,800	500,22	500,22	0,00
929	Rozdelovače a zberače - montáž	021 Stavby	kus	2,000	58,254	116,51	116,51	0,00
930	Skupina rychlomontážna DN 32 - HS 32 pre TUV	021 Stavby	súprava	1,000	266,000	266,00	266,00	0,00
931	Držiak rychlomontážnych skupín	021 Stavby	kus	1,000	37,050	37,05	37,05	0,00
932	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 1600 l	021 Stavby	kus	1,000	26,819	26,82	26,82	0,00
933	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	021 Stavby	kus	1,000	7,762	7,76	7,76	0,00
934	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 2,5/0,6 MPa 1000 l	021 Stavby	súbor	1,000	225,606	225,61	225,61	0,00
935	Zásobník akumuláčny stacionárny ohrievač vody SK300-5 ZB	021 Stavby	kus	1,000	844,550	844,55	844,55	0,00
936	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 200 l	021 Stavby	kus	1,000	11,980	11,98	11,98	0,00
937	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l-plynový ohrievač vody	021 Stavby	kus	1,000	13,937	13,94	13,94	0,00
938	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 500 l	021 Stavby	kus	1,000	4,617	4,62	4,62	0,00
939	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody, uvedenie do prevádzky servisom Reflex	021 Stavby	súbor	1,000	330,629	330,63	330,63	0,00
940	Nádržby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 200 l	021 Stavby	súbor	1,000	299,773	299,77	299,77	0,00
941	Nádržby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat G PN 1,0 o obsahu 12 l-pitná voda	021 Stavby	súbor	1,000	78,347	78,35	78,35	0,00
942	Príslušenstvo k expanzným nádržbám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	021 Stavby	kus	1,000	32,642	32,64	32,64	0,00

943	Prislušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	021 Stavby	kus	1,000	28,424	28,42	28,42	0,00
944	Montáž čerpadiel obehových do DN 25- kotlové čerpadlo	021 Stavby	súbor	3,000	3,582	10,75	10,75	0,00
945	Montáž čerpadlových skupín do DN 40	021 Stavby	súbor	1,000	11,875	11,88	11,88	0,00
946	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt zo strojných vod. 100 m v. do 6m	021 Stavby	t	0,500	42,921	21,46	21,46	0,00
947	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	24,934	1,235	30,79	30,79	0,00
948	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	021 Stavby	m	10,000	0,599	5,99	5,99	0,00
949	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	021 Stavby	m	40,000	0,637	25,48	25,48	0,00
950	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	021 Stavby	m	15,000	0,637	9,56	9,56	0,00
951	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	15,000	1,321	19,82	19,82	0,00
952	Potrubie z rúrok záv. bezos. zosil. nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	8,000	12,787	102,30	102,30	0,00
953	Potrubie z rúrok záv. bezos. zosil. v kotolni, stroj. DN 32	021 Stavby	m	20,000	21,318	426,36	426,36	0,00
954	Potrubie z rúrok záv. bezos. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	021 Stavby	m	20,000	29,764	595,28	595,28	0,00
955	Potrubie z rúrok záv. zvár. bežných nízkotl. stredot. DN 20	021 Stavby	m	20,000	8,009	160,18	160,18	0,00
956	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	021 Stavby	kus	32,000	4,009	128,29	128,29	0,00
957	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	021 Stavby	kus	6,000	4,855	29,13	29,13	0,00
958	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	021 Stavby	kus	5,000	7,448	37,24	37,24	0,00
959	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	021 Stavby	kus	4,000	11,096	44,38	44,38	0,00
960	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	68,000	0,247	16,80	16,80	0,00
961	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	021 Stavby	t	1,250	30,695	38,37	38,37	0,00
962	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,254	1,425	24,59	24,59	0,00
963	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	021 Stavby	kus	3,000	5,368	16,10	16,10	0,00
964	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	021 Stavby	kus	48,000	2,974	142,75	142,75	0,00
965	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	18,000	0,722	13,00	13,00	0,00
966	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	12,000	2,822	33,86	33,86	0,00
967	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	kus	4,000	5,083	20,33	20,33	0,00
968	Ventil odzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	021 Stavby	kus	5,000	8,968	44,84	44,84	0,00
969	Ventil závitový regulačný priamy G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací na TUV	021 Stavby	kus	1,000	85,985	85,99	85,99	0,00
970	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	021 Stavby	kus	5,000	12,626	63,13	63,13	0,00
971	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	37,687	37,69	37,69	0,00
972	Ventily poistné závitové G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	52,602	52,60	52,60	0,00
973	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	021 Stavby	kus	12,000	7,933	95,20	95,20	0,00
974	Skrutkovanie kúrenárske priame G 5/4 PN 16 do 120°C	021 Stavby	kus	2,000	12,797	25,59	25,59	0,00
975	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	6,232	62,32	62,32	0,00
976	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1	021 Stavby	kus	3,000	18,079	54,24	54,24	0,00
977	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 2	021 Stavby	kus	1,000	49,248	49,25	49,25	0,00
978	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	kus	12,000	13,804	165,65	165,65	0,00
979	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	kus	2,000	19,238	38,48	38,48	0,00
980	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	kus	3,000	42,275	126,83	126,83	0,00
981	Montáž kohútov guľových do DN 25	021 Stavby	kus	12,000	4,247	50,96	50,96	0,00
982	Montáž kohútov guľových do DN 50	021 Stavby	kus	3,000	5,444	16,33	16,33	0,00
983	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	021 Stavby	kus	2,000	24,026	48,05	48,05	0,00
984	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	021 Stavby	kus	2,000	5,577	11,15	11,15	0,00
985	Montáž kapiláry ocelové s kompenz. 1,5 m	021 Stavby	kus	2,000	2,850	5,70	5,70	0,00
986	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	kus	2,000	84,379	168,76	168,76	0,00
987	Prislušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	021 Stavby	kus	2,000	15,780	31,56	31,56	0,00
988	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	021 Stavby	kus	2,000	40,527	81,05	81,05	0,00
989	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	021 Stavby	kus	12,000	24,548	294,58	294,58	0,00
990	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	021 Stavby	kus	12,000	19,171	230,05	230,05	0,00



991	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	021 Stavby	t	0,500	22,962	11,48	11,48	0,00
992	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	42,411	0,190	8,06	8,06	0,00
993	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	021 Stavby	m2	76,760	0,846	64,94	64,94	0,00
994	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	3,000	20,596	61,79	61,79	0,00
995	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	4,000	22,572	90,29	90,29	0,00
996	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	7,000	22,363	156,54	156,54	0,00
997	Radiátor, Typ 22K - dĺž. 1200 x výš. 600 mm	021 Stavby	kus	1,000	111,217	111,22	111,22	0,00
998	Radiátor, Typ 22K - dĺž. 1600 x výš. 600 mm	021 Stavby	kus	1,000	141,626	141,63	141,63	0,00
999	Radiátor, Typ 22K - dĺž. 1800 x výš. 600 mm	021 Stavby	kus	1,000	156,798	156,80	156,80	0,00
1000	Radiátor, Typ 22K - dĺž. 700 x výš. 900 mm	021 Stavby	kus	1,000	109,877	109,88	109,88	0,00
1001	Radiátor, Typ 22K - dĺž. 1000 x výš. 900 mm	021 Stavby	kus	1,000	144,049	144,05	144,05	0,00
1002	Radiátor, Typ 22K - dĺž. 1400 x výš. 500 mm	021 Stavby	kus	2,000	108,357	216,71	216,71	0,00
1003	Radiátor, Typ 33K - dĺž. 700 x výš. 500 mm	021 Stavby	kus	3,000	103,750	311,25	311,25	0,00
1004	Radiátor, Typ 33K - dĺž. 800 x výš. 500 mm	021 Stavby	kus	4,000	114,675	458,70	458,70	0,00
1005	Radiátor, Typ 33K - dĺž. 900 x výš. 900 mm	021 Stavby	kus	1,000	192,071	192,07	192,07	0,00
1006	Radiátor, Typ 33K - dĺž. 1400 x výš. 900 mm	021 Stavby	kus	1,000	279,452	279,45	279,45	0,00
1007	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	2,000	27,664	55,33	55,33	0,00
1008	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	021 Stavby	m2	78,000	0,542	42,28	42,28	0,00
1009	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	021 Stavby	t	1,906	27,389	52,20	52,20	0,00
1010	Presun hmôt pre vykurovac. teliesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,842	2,185	60,83	60,83	0,00
1011	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	021 Stavby	kg	75,000	3,230	242,25	242,25	0,00
1012	Ocelové konštrukcie - predešná časť	021 Stavby	kg	75,000	2,271	170,33	170,33	0,00
1013	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,343	0,760	3,30	3,30	0,00
1014	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	80,000	1,615	129,20	129,20	0,00
1015	Montáž el-inšt + dodávka	021 Stavby	sub	1,000	332,500	332,50	332,50	0,00
1016	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	23,000	4,200	96,60	96,60	0,00
1017	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	73,000	4,200	306,60	306,60	0,00
1018	Demontáž pôvodného svietidla	021 Stavby	ks	99,000	2,100	207,90	207,90	0,00
1019	Svietidlo LED panel nástenné min.1000lm	021 Stavby	ks	3,000	4,200	12,60	12,60	0,00
1020	Úprava rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
1021	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	23,000	52,500	1 207,50	1 207,50	0,00
1022	Svietidlo LED panel nástenné min.1000lm	021 Stavby	ks	3,000	67,200	201,60	201,60	0,00
1023	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	73,000	105,000	7 665,00	7 665,00	0,00
1024	Úprava rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,000	595,000	595,00	595,00	0,00
1025	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	10,500	420,00	420,00	0,00
1026	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	80,000	5,600	448,00	448,00	0,00
1027	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	64,000	5,600	358,40	358,40	0,00
1028	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	27,000	4,200	113,40	113,40	0,00
1029	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	70,000	4,200	294,00	294,00	0,00
1030	Demontáž pôvodného svietidla	021 Stavby	ks	100,000	2,100	210,00	210,00	0,00
1031	Svietidlo LED panel nástenné min.1000lm	021 Stavby	ks	3,000	4,200	12,60	12,60	0,00
1032	Úprava rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
1033	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	27,000	52,500	1 417,50	1 417,50	0,00
1034	Svietidlo LED panel nástenné min.1000lm	021 Stavby	ks	3,000	67,200	201,60	201,60	0,00
1035	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	70,000	105,000	7 350,00	7 350,00	0,00
1036	Úprava rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,000	595,000	595,00	595,00	0,00
1037	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	10,500	420,00	420,00	0,00
1038	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	80,000	5,600	448,00	448,00	0,00
1039	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	64,000	5,600	358,40	358,40	0,00
1040	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	23,000	4,200	96,60	96,60	0,00
1041	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	26,000	4,200	109,20	109,20	0,00
1042	Demontáž pôvodného svietidla	021 Stavby	ks	57,000	2,100	119,70	119,70	0,00
1043	Svietidlo LED panel nástenné min.1000lm	021 Stavby	ks	8,000	4,200	33,60	33,60	0,00
1044	Úprava rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
1045	Svietidlo LED panel min.1000lm	021 Stavby	ks	23,000	52,500	1 207,50	1 207,50	0,00
1046	Svietidlo LED panel nástenné min.1000lm	021 Stavby	ks	8,000	67,200	537,60	537,60	0,00
1047	Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	021 Stavby	ks	26,000	105,000	2 730,00	2 730,00	0,00
1048	Úprava rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,000	595,000	595,00	595,00	0,00
1049	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	40,000	10,500	420,00	420,00	0,00
1050	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	80,000	5,600	448,00	448,00	0,00

1051	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	64,000	5,600	358,40	358,40	0,00	
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>		<b>AKTIVITA č.3) Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ v Spišskom Podhradí</b>							
1052	Ležadlo, 135x65cm Materiál: drevotrieska. Stohovateľné. Matrac	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	26	97,73	2 540,98	2 540,98	0,00	
1053	Nábytková zostava pre MŠ 3300x165x50	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1929,35	1 929,35	1 929,35	0,00	
1054	Nábytková zostava pre MŠ 1800x165x50	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	743,00	1 486,00	1 486,00	0,00	
1055	Stolička. Drevena stolička pre MŠ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	26	35,33	918,58	918,58	0,00	
1056	Stôl obdĺžnikový 120x80 cm.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	9	109,00	981,00	981,00	0,00	
1057	Šatňová stena. 130x150x40 cm. Materiál: drevotrieska.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4	290,19	1 160,76	1 160,76	0,00	
<b>Hlavná aktivita č. 4</b>		<b>AKTIVITA č.4) Vybudovanie detského ihriska pre MŠ v Spišskom Podhradí.</b>							
1058	Hĺbenie jam v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	5,000	21,799	109,00	109,00	0,00	
1059	Osadenie komponentov alebo prvkov detského ihriska so zabetonovaním rôh	021 Stavby	ks	6,000	23,845	143,07	143,07	0,00	
1060	Detské prvky vĺčiak	021 Stavby	ks	1,000	2 100,320	2 100,32	2 100,32	0,00	
1061	Detské prvky hójdačka, konik, psík	021 Stavby	ks	2,000	510,598	1 021,20	1 021,20	0,00	
1062	Detské prvky hójdačka vahadlova	021 Stavby	ks	1,000	791,472	791,47	791,47	0,00	
1063	Detské prvky kolotoč	021 Stavby	ks	1,000	810,408	810,41	810,41	0,00	
1064	Detské prvky mestečko	021 Stavby	ks	1,000	4 007,170	4 007,17	4 007,17	0,00	
1065	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	0,430	6,623	2,85	2,85	0,00	
<b>Hlavná aktivita č. 5</b>		<b>AKTIVITA č.5) Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ.</b>							
1066	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,567	186,755	105,89	105,89	0,00	
1067	Prekladový trámec (napr. YTONG) šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,402	30,80	30,80	0,00	
1068	Valcované nosníky dodatčne osadzované do prípravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,073	882,399	64,42	64,42	0,00	
1069	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) hr. 150 mm P2- 500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x249x599)	021 Stavby	m2	5,595	26,818	150,05	150,05	0,00	
1070	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	3,430	13,593	46,62	46,62	0,00	
1071	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	11,190	1,677	18,77	18,77	0,00	
1072	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	11,190	5,128	57,38	57,38	0,00	
1073	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	11,190	5,057	56,59	56,59	0,00	
1074	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	20,740	27,632	573,09	573,09	0,00	
1075	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	40,030	80,06	80,06	0,00	
1076	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm	021 Stavby	ks	2,000	24,822	49,64	49,64	0,00	
1077	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	9,868	2,295	22,65	22,65	0,00	
1078	Búranie podkladov pod dlažby, laťových dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	2,029	63,455	128,75	128,75	0,00	
1079	Príkreslenie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m2	2,205	5,219	11,51	11,51	0,00	
1080	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	9,640	2,041	19,68	19,68	0,00	
1081	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	0,900	45,724	41,15	41,15	0,00	
1082	Vysekávajúce rýh v teh. murive pre vŕtákov, nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	3,900	6,287	24,52	24,52	0,00	
1083	Odseskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	021 Stavby	m2	11,776	6,002	70,68	70,68	0,00	
1084	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,291	11,502	106,87	106,87	0,00	
1085	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	92,910	0,384	35,68	35,68	0,00	
1086	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,291	8,277	76,90	76,90	0,00	
1087	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	9,291	0,929	8,63	8,63	0,00	
1088	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	9,291	8,500	78,97	78,97	0,00	

1089	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,054	30,914	156,24	156,24	0,00
1090	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	3,600	10,285	37,03	37,03	0,00
1091	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	3,600	1,999	7,20	7,20	0,00
1092	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	3,600	0,669	2,41	2,41	0,00
1093	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x900 mm (vxš), izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	125,390	125,39	125,39	0,00
1094	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového pokrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	15,861	31,72	31,72	0,00
1095	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	2,000	19,068	38,14	38,14	0,00
1096	Dvere vnútorné jednokridlové, plné, šírka 600 mm	021 Stavby	ks	2,000	53,214	106,43	106,43	0,00
1097	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,484	0,550	1,92	1,92	0,00
1098	Montáž podlah z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	20,740	12,899	267,53	267,53	0,00
1099	Dlaždice keramické - dodávka	021 Stavby	m2	21,155	15,710	332,35	332,35	0,00
1100	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	5,999	3,550	21,30	21,30	0,00
1101	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladiek kladných do tmelu	021 Stavby	m2	20,432	14,516	296,59	296,59	0,00
1102	Obkladačky keramické - dodávka	021 Stavby	m2	20,841	11,412	237,84	237,84	0,00
1103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,344	2,000	10,69	10,69	0,00
1104	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emalovaním	021 Stavby	m2	6,336	5,810	36,81	36,81	0,00
1105	Nátery olejové omietok stien napustením	021 Stavby	m2	6,336	1,739	11,02	11,02	0,00
1106	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	67,890	0,710	48,20	48,20	0,00
1107	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	67,890	0,100	6,79	6,79	0,00
1108	Maľby z maľarských zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	67,890	1,834	124,51	124,51	0,00
<b>Podporné aktivity projektu</b>						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
<b>Celkom:</b>						<b>454 321,33</b>	<b>436 833,33</b>	<b>17 488,00</b>
<b>DPH:</b>						<b>90 864,27</b>	<b>87 366,67</b>	<b>3 497,60</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>545 185,60</b>	<b>524 200,00</b>	<b>20 985,60</b>

**Príloha č. 5      Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania**  
**číslo zmluvy IROP-Z-302021H581-221-10**

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespajajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiacia finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespajajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
1.	<p><b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania</b></p> <p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO</p>	<p>Verejný obstarávateľ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadliminých zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %</p>

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenny postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO.</p> <p>Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorrektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>2</sup>		5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>3</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatocné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú	25 %

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.



		spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
<b>Výhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch</p>	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/hedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnejšie týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup> Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>		nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti <sup>11</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatčnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

<sup>10</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

<sup>11</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.