
Zmluva o dielo 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513191 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o VO") 

(ďalej len ; zmluva") 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
V zastúpení: 
E-mail: 

Obec Lozorno 
Hlavná 1, 900 55 Lozorno 
00 304 905 
2020643669 
Prima banka, a.s. 
SK34 5600 0000 0032 0374 7001 
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta 
obec@lozorno.sk 

(ďalej len „objednávatel"') 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
V zastúpení: Ing. Jakub Karovič, konateľ 
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 145955/B 

WV A, spol. s r. o. 
Muškátová 1297/26, 900 55 Lozorno 
53 126 335 
2121273275 
SK2121273275 

E-mail: 
Telefonický kontakt: 

( ďalej len „zhotovitel"') 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany") 



PREAMBULA 

1. Zámerom zmluvných strán je zhotoviť dielo a vykonať v tejto zmluve špecifikované 
výkony pre objednávateľa a to podľa pokynov objednávateľa v prvotriednej kvalite 
a včas, v zmysle príslušnej projektovej dokumentácie, s vynaložením odbornej 
starostlivosti a skúsenosti zhotoviteľa, pričom za riadne a včas vykonané dielo bude 
zhotoviteľovi uhradená cena podľa tejto zmluvy. 

2. Slovenské platné právne a technické predpisy musia byť pri zhotovovaní diela 
zhotoviteľom dodržované a akceptované. Realizácia diela podľa slovenských právnych a 
technických predpisov tvorí samozrejmú súčasť zhotovovaného diela 

3. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli nasledovne: 

Článok 1 
Záruky strán 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ týmto vyhlasujú, že sú osobami oprávnenými na právne úkony, 
a že sú podľa platných právnych predpisov oprávnení uzatvoriť túto zmluvu. 
Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej vyhlasujú, že záväzky obsiahnuté v tejto zmluve sú 
schopní riadne a včas splniť. 

2. Objednávateľ vyhlasuje, že nie je platiteľom DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je riadne 
registrovaným platcom DPH v zmysle príslušných slovenských právnych predpisov, 
čo dokladuje predložením osvedčenia o registrácii platiteľa DPH. 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 
v súvislosti so zhotovením v tejto zmluve špecifikovaného diela zhotoviteľom pre 
objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa a podľa jeho pokynov 
riadne a včas dielo špecifikované v článku 3 tejto zmluvy ako aj určenými prílohami 
k tejto zmluve a vykonať všetky k zhotoveniu diela potrebné práce a výkony. 

3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo 
špecifikované v článku 3 tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu diela. 

Článok 3 
Špecifikácia diela, naviac práce, vyňatie časti diela, projektová dokumentácia 

1. Zhotovované dielo predstavuje realizáciu stavebných prác, stavebných výkonov 
a stavebných úprav na stavbe: 



„Modernizácia elektroinštalácie v budove Kultúrneho domu v Lozorne (realizačné 
práce" 

(ďalej aj ako „Dielo"), miesto stavby: Kultúrny dom v Lozorne, súp. č. 657, na pozemku 
pare. reg. č. 8880/903, katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky (miesto 
vykonania Diela) podľa dokumentácie, ktorá tvorila prílohu k zákazke č. 10839 
zverejnenej v systéme Tendernet dňa 19.01.2022 - výkazy výmer a projektová 
dokumentácia a dokumentácie, ktorú zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania predložil 
- nacenené výkazy výmer ( ďalej aj ako „Dokumentácia"). 

2. Dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Z Dokumentácie vyplýva podrobná 
a detailná špecifikácia Diela, a ktorá takto predstavuje úplné a konečné určenie rozsahu 
prác a výkonov v rámci zhotovenia Diela, k vykonaniu ktorých je zhotoviteľ povinný 
podľa tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak počas zhotovovania Diela vystane potreba vykonať naviac práce, t. j. práce 
nad rozsah uvedený v Dokumentácii a teda nezahrnuté v špecifikácii Diela, avšak bude sa 
jednať o práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné zhotovenie Diela a ani pri 
vynaložení dostatočnej odbornej starostlivosti ich nebolo možné predvídať pri 
vypracovaní Dokumentácie, vykoná zhotoviteľ tieto práce, ak dôjde medzi zmluvnými 
stranami k uzatvoreniu osobitnej písomnej dohody o rozsahu naviac prác a odplate za 
takéto naviac práce. Za naviac práce ovplyvňujúce cenu Diela sa považujú len práce 
a výkony, hodnota ktorých prevyšuje dohodnutú cenu Diela podľa tejto zmluvy o viac 
ako 5% a dohoda zmluvných strán sa musí týkať odplaty za cenu Diela nad tu uvedených 
5% ceny Diela. Pokiaľ by medzi zmluvnými stranami došlo k rozporu o skutočnosti, či 
takéto práce predstavujú naviac práce, bude sa v zásade vychádzať z Dokumentácie 
a z podkladov predložených uchádzačom v rámci verejného obstarávania, pri zohľadnení 
miestnych špecifík stavby a všeobecne zaužívaných postupov pri realizácii obdobných 
stavieb. Naviac práce nebudú mať v žiadnom prípade vplyv na zmenu lehôt zhotovenia 
Diela podľa tejto zmluvy. Pokiaľ sú niektoré položky naviac prác ocenené v cenovej 
ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania, a z ktorých sa pri 
uzatvorení tejto zmluvy vychádza, zaväzuje sa zhotoviteľ, že jednotkové ceny budú 
zachované aj pre prípadné naviac práce počas celej doby platnosti a záväznosti cenovej 
ponuky zhotoviteľa, t. j. minimálne do 31.07.2022 (a platia v každom prípade aj pri 
predÍžení doby zhotovenia Diela z dôvodov nezapríčinených objednávateľom). Pri 
uzatváraní dohody o naviac prácach a výklade tohto ustanovenia budú rešpektované 
príslušné ustanovenia Zákona o VO. 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa presvedčil o miestnych danostiach a pracovných 
podmienkach pre zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy, riadne a dôkladne preštudoval 
a skontroloval Dokumentáciu, svoju ponuku do verejného obstarávania vyhotovil 
a predložil v plnom rozsahu s prihliadnutím na tu uvedené, že neexistujú žiadne prekážky 
ani iné okolnosti, ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom zhotovení Diela podľa tejto 
zmluvy a na tomto základe je schopný zhotoviť Dielo riadne a včas podľa tejto zmluvy. 
Akékoľvek neskoršie námietky alebo pripomienky zhotoviteľa ohľadom tu uvedeného 
nebudú mať vplyv na rozsah jeho prác a výkonov ani na cenu Diela a na lehoty 
zhotovenia Diela. Zhotoviteľ taktiež berie na vedomie, že v mieste vykonania Diela budú 
súbežne so zhotovením Diela prebiehať aj ďalšie stavebné práce na a v objekte 
kultúrneho domu, ktoré realizuje iný zhotoviteľ ( ďalej aj ako „Iné práce") s rozsahom 
a obsahom Iných prác je v celom rozsahu oboznámený, a že všetky s tým súvisiace 



skutočnosti a okolnosti zohľadnil vo svojej cenovej ponuke a že takéto Iné práce nie sú 
pre zhotoviteľa dôvodom na vznášanie akýchkoľvek požiadaviek voči objednávateľovi, 
na zmenu ceny Diela alebo termínu zhotovenia Diela. 

5. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela v maximálnej možnej miere, zohľadniac 
východiská uvedené v tejto zmluve, rešpektovať požiadavky objednávateľa na detaily 
Diela. Dielo je zhotoviteľ povinný zhotoviť výlučne podľa Dokumentácie a tejto zmluvy, 
na prípadné neskôr zistené vady alebo nedostatky Dokumentácie alebo jej zmeny je 
povinný objednávateľa bezodkladne upozorniť, inak znáša zhotoviteľ všetku škodu tým 
spôsobenú. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny v Dokumentácii 
alebo pri zhotovovaní Diela sa od Dokumentácie svojvoľne odchyľovať alebo meniť 
akékoľvek technické riešenie Diela. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ním predložené nacenené výkazy 
výmer v plnom rozsahu reflektujú na projektovú dokumentáciu. 

7. V prípade rozporu medzi súťažnou dokumentáciou objednávateľa a dokumentáciou 
predloženou zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania sa zohľadnia skutočnosti 
uvedené vyššie v tomto článku a prípadný rozpor sa bude vykladať vždy spôsobom v 
prospech objednávateľa. 

8. Akékoľvek zmeny Dokumentácie je oprávnený vykonávať výlučne objednávateľ, ktorý 
takto zmenenú Projektovú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi. Ustanovenia ods. 4 a 5 
tohto článku sa v tomto prípade použijú primerane. 

Článok 4 
Kontrola výkonov, stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou a riadiť sa pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť 
sa od udelených pokynov objednávateľa, pokiaľ mu k tomu objednávateľ nedá 
prostredníctvom svojho ustanoveného zástupcu písomný súhlas, okrem prípadu 
uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku. 

2. Zhotoviteľ sa môže odchýliť od pokynov objednávateľ len vo výnimočnom prípade, ak 
nie je možné zaobstarať súhlas objednávateľa a bezprostredne v najbližších 5-tich 
hodinách hrozí vznik škody na Diele, ktorú nie je možné iným spôsobom odvrátiť. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne ako je to prvý krát možné informovať objednávateľa 
o odchýlení sa od jeho pokynov. Zhotoviteľ je však povinný upozorniť objednávateľa na 
skutočnosť, že ním udelené pokyny nie sú v súlade s technickou charakteristikou 
a požiadavkami Diela alebo s Dokumentáciou, v prípade porušenia tejto povinnosti 
zodpovedá zhotoviteľ za spôsobenú škodu. 

3. Výkonom technického dozoru nad zhotovovaním diela objednávateľ poverí osobu, ktorú 
oznámi zhotoviteľovi do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Akákoľvek zmena 
oprávnenej osoby musí byť oznámená zhotoviteľovi písomne, pričom objednávateľ sa 
zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o vykonanej zmene a zhotoviteľ je povinný 
sa riadiť takýmto oznámením. Objednávateľ môže poveriť iné osoby odbornou kontrolou 
častí zhotovovaného Diela, pričom o tejto skutočnosti upovedomí zhotoviteľa. 



4. Zhotoviteľ určí a do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy objednávateľovi oznarm 
riadiaceho pracovníka pre realizáciu Diela, ktorý je poverený zo strany zhotoviteľa 
koordináciou realizácie Diela a ako kontaktná osoba medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom je zodpovedný pn jednaniach a operatívnych úkonoch voči 
objednávateľovi. Akákoľvek zmena oprávnenej osoby musí byť oznámená 
objednávateľovi písomne, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať 
objednávateľa o vykonanej zmene a objednávateľ je povinný sa riadiť takýmto 
oznámením. Zhotoviteľ môže poveriť iné osoby odborným vedením častí zhotovovaného 
Diela, pričom o tejto skutočnosti upovedomí objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa 
je zhotoviteľ povinný v odôvodnených prípadoch nahradiť poverenú osobu inou osobou. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe pri zhotovovaní Diela stavebný denník 
v slovenskom jazyku, do ktorého sa zapisuje priebeh zhotovovania Diela, všetky 
vykonané práce a výkony zhotoviteľa na Diele, zakryté práce, zistené vady na Diele 
a spôsob a lehoty na ich odstránenie; ako aj všetky iné skutočnosti, rozhodné pre riadne 
plnenie povinností zhotoviteľa a objednávateľa z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
denne predložiť zástupcovi objednávateľa stavebný denník k nahliadnutiu (ak je zástupca 
objednávateľa prítomný), a v prípade ak objednávateľ s niektorým zápisom nesúhlasí, je 
oprávnený požiadať zhotoviteľa o písomné vysvetlenie. Zhotoviteľ je povinný reagovať 
na požiadavku objednávateľa najneskôr do 24 hodín od okamihu vykonania zápisu 
objednávateľa v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na 
kontrolu prác, ktoré budú ďalším postupom pri zhotovovaní Diela zakryté a to písomne 
v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. V prípade ak sa oprávnený 
zástupca objednávateľa kontroly zakrývaných častí Diela nezúčastní, je zhotoviteľ 
oprávnený postupovať ďalej v zhotovovaní Diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek 
požadovať, aby boli zakryté časti Diela odkryté. Náklady za odkrytie znáša objednávateľ 
ak sa zistí, že zakrývané práce sú bez akýchkoľvek vád alebo nedorobkov. Náklady za 
odkrytie znáša zhotoviteľ, ak sa zistí, že zakrývané práce trpia akýmikoľvek vadami alebo 
nedorobkami. 

6. Objednávateľ má právo kedykoľvek vstupovať na vlastné nebezpečenstvo na miesto 
zhotovovania Diela, kontrolovať vykonávanie Diela zhotoviteľom a požadovať od 
zhotoviteľa vysvetlenia, týkajúce sa zhotovovania Diela a všetkých úkonov s tým 
súvisiacich. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi alebo ním určeným osobám 
neobmedzený vstup na miesto zhotovovania Diela. Objednávateľ je však povinný 
rešpektovať a akceptovať prípadné krátkodobé obmedzenia vstupu z dôvodov bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

Článok 5 
Termíny zhotovenia Diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo v období od účinnosti tejto zmluvy do 
30.06.2022. 

2. Termín realizácie Diela podľa ods. 1 tohto článku je záväzný, jeho nedodržaním sa 
dostáva zhotoviteľ do omeškania. Zhotoviteľ berie na vedomie záväznosť termínu 
zhotovenia Diela ako aj skutočnosť, že objednávateľ má záujem na zhotovení Diela pri 
bezpodmienečnom dodržaní termínu zhotovenia Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní so 



zhotovovaním Diela, ak príčinou omeškania sú dôvody spočívajúce vo vyššej moci, za 
ktorých nie je možné riadne realizovať Dielo, alebo ak objednávateľ neposkytuje potrebnú 
súčinnosť, a to výlučne za obdobie trvania takýchto okolností alebo príčin. O takýchto 
okolnostiach alebo príčinách je zhotoviteľ povinný vykonať bezodkladne záznam 
v stavebnom denníku. O dobu trvania dôvodov spočívajúcich vo vyššie uvedenej vyššej 
moci, ako aj o dobu neposkytnutia tu uvedenej súčinnosti zo strany objednávateľa sa 
predlžuje termín zhotovenia Diela. 

3. K odovzdaniu staveniska - miesta zhotovenia Diela dôjde do 3 pracovných dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol 
a podpísaný oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ zhotoviteľ bezdôvodne odmietne 
prevziať stavenisko, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

4. Zabezpečenie stavebného dvora a/alebo miesta pre odstavenie stavebnej techniky, 
umiestnenie materiálu, sociálneho zázemia a pod. je výlučnou záležitosťou a nákladom 
zhotoviteľa, objednávateľ k tomuto neposkytuje zhotoviteľovi žiadne plnenie. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť Dielo v rámci dohodnutého obdobia zhotovenia Diela aj 
skôr. Objednávateľ je povinný v takomto prípade prevziať Dielo bezodkladne po 
oznámení zhotoviteľa, že Dielo je zhotovené, iné ustanovenia tejto zmluvy týmto nie sú 
dotknuté. 

6. Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie ochorenia COVID-19, znalosť zmluvných strán 
o možných obmedzeniach a v tejto súvislosti o prípadných prekážkach pri zhotovení 
Diela, sa táto nepovažuje za okolnosť vyššej moci. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vyhlásený núdzový stav alebo výnimočný stav, prípadne 
iná epidemiologická situácia než je uvedená v ods. 6 tohto článku sa budú považovať za 
dôvody vyššej moci výlučne v prípade, pokiaľ ich priamym dôsledkom je zákaz 
vykonávania stavebných prác, ktoré sú potrebné na zhotovenie Diela. 

Článok 6 
Spôsob potvrdenia vykonaných prác a výkonov, 

spôsob odovzdania a prevzatia Diela, 

1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo najneskôr v dohodnutom termíne podľa článku 
5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním Diela 
vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie Diela a objednávateľ je 
povinný najneskôr v posledný deň takto stanovenej lehoty dostaviť sa na preberacie 
konanie. 

2. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela odovzdať objednávateľovi všetku 
dokumentáciu súvisiacu so zhotoveným Dielom, revízne správy, certifikáty a atesty 
všetkých zabudovaných materiálov a zariadení ako aj akékoľvek iné doklady, nevyhnutné 
pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (ak sa vyžaduje) a pre riadne užívanie a 
udržovanie Diela. 

3. Dielo musí byt' pri odovzdaní vyčistené, stavenisko vrátane stavebného dvora vypratané 
a okolité priestory musia byt' uvedené do pôvodného stavu. 



4. O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol musí obsahovať: 

identifikáciu objednávateľa a zhotoviteľa a identifikáciu osôb konajúcich v ich mene 
popis odovzdávaného Diela 
popis zistených vád a nedorobkov s ich rozdelením na vady podstatné 
neodstrániteľné, vady podstatné odstrániteľné, vady nepodstatné neodstrániteľné 
a vady nepodstatné odstrániteľné 
lehoty na odstránenie vád pri vadách odstrániteľných a spôsob ich odstránenia 
nároky objednávateľa pri vadách neodstrániteľných 
súpis odovzdaných dokladov, listín, informácií na iných ako papierových nosičoch 
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán potvrdzujúce súhlas s obsahom 
preberacieho protokolu 
výslovné vyhlásenie objednávateľa, že Dielo preberá. 

5. V prípade, ak počas preberacieho konania boli zistené vady alebo nedorobky a tieto boli 
spísané v preberacom protokole, nie je objednávateľ povinný dielo prevziať. Zhotoviteľ je 
povinný odstrániť vady a nedorobky, ktoré majú odstrániteľný charakter v lehote 
a spôsobom stanoveným v preberacom protokole a sucasne upokojiť nároky 
objednávateľa pri vadách neodstrániteľných. Pokiaľ medzi zmluvnými stranami nedôjde 
k dohode o nárokoch objednávateľa ohľadom vád neodstrániteľných, použijú sa primerane 
ustanovenia článku 9 tejto zmluvy. Po odstránení zistených vád a nedorobkov sa 
uskutoční nové preberacie konanie. 

6. Dielo sa považuje riadne zhotovené a odovzdané objednávateľovi až okamihom podpisu 
preberacieho protokolu, v ktorom nebudú uvedené žiadne odstrániteľné vady a nedorobky 
a za predpokladu, že ohľadom vád neodstrániteľných dospeli zmluvné strany k dohode 
o nárokoch objednávateľa s tým súvisiacich, táto skutočnosť musí byť v preberacom 
protokole výslovne potvrdená. 

Článok 7 
Cena Diela a spôsob jej úhrady, zádržné 

1. Zmluvné strany dohodli cenu Diela podľa tejto zmluvy v celkovej výške 61.936,58 
EUR bez DPH, t. j. vo výške 74.323,90 EUR s DPH. 

2. V ods. 1 tohto článku uvedená celková cena Diela je pevná a konečná, vychádza 
z Dokumentácie a cenovej ponuky zhotoviteľa - naceneného výkazu výmer (zohľadniac 
ustanovenie čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy) a môžu byť menené len v súlade s touto zmluvou. 
V prípade, že zhotoviteľ je platcom DPH bude DPH fakturovaná podľa aktuálne platnej 
právnej úpravy. 

3. Objednávateľ je povinný cenu Diela podľa tejto zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi na základe 
riadne vystavenej faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom a úplnom 
zhotovení Diela bez vád a nedorobkov a jeho prevzatí objednávateľom podľa čl. 6 tejto 
zmluvy. Preddavky alebo zálohové platby na cenu Diela objednávateľ neposkytuje. 

4. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňajej doručenia objednávateľovi. 



5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vzniká zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi. 

Článok 8 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný Dielo zhotoviť sám. Prípadný subdodávateľ musí byť vopred 
písomne odsúhlasený zo strany objednávateľa. Subdodávka je prípustná výlučne len 
v prípade, ak sa jedná o taký špecifický druh prác, na ktoré nemá zhotoviteľ príslušné 
oprávnenie. Za činnosť tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ voči 
objednávateľovi, ako keby konal sám. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný koordinovať postup prác Diela s postupom realizácie 
Iných prác vykonávaných iným zhotoviteľom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že tento postup 
a koordináciu je schopný zvládnuť bez akéhokoľvek navýšenia ceny Diela a zmeny 
termínu dokončenia Diela. Dohodnutie prípadných špecifikácií a osobitných podmienok 
koordinácie so zhotoviteľom Iných prác je v plnom rozsahu záležitosťou 
a zodpovednosťou (vrátane s tým spojených nákladov) zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje 
a objednávateľovi potvrdzuje, že sa oboznámil s Inými prácami, ako aj že preveril všetky 
možnosti spoločného postupu a koordinácie so zhotoviteľom Iných prác, a že na tomto 
základe neexistujú u zhotoviteľa žiadne prekážky pre riadne a včasné zhotovenie Diela. 
V prípade akejkoľvek kolízie s Inými prácami, najmä ak by to malo mať vplyv na záruku 
a akosť Diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa; týmto nie sú 
dotknuté povinnosti a vyhlásenia zhotoviteľa uvedené vyššie v tomto odseku. 

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o dodržiavaní bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. 

4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie a zaučenie pracovníkov v zmysle všetkých 
platných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred 
požiarmi, ako i preverovať ich vedomosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania 
týchto predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich pracovníkov a tretích 
osôb, zdržiavajúcich sa na stavenisku, stavebnom dvore ako aj celkovo v mieste 
vykonania Diela počas vykonávania Diela. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi ochrannými 
osobnými pracovnými prostriedkami v zmysle všetkých právnych predpisov a nariadení. 

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá objednávateľovi za dodržiavanie všetkých 
právnych predpisov v oblasti zamestnávania, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálnej 
práce, nelegálneho zamestnávania a pod. vo vzťahu k osobám, ktoré pre zhotoviteľa 
vykonávajú v súvislosti s realizáciou Diela podľa tejto zmluvy akúkoľvek činnosť. 
V prípade, ak z dôvodu porušenia tu uvedenej povinnosti zhotoviteľa vznikne 
objednávateľovi škoda, alebo bude objednávateľovi udelená sankcia zo strany správnych 
orgánov, zaväzuje sa zhotoviteľ túto škodu alebo sankciu nahradiť objednávateľovi do 30 
dní odo dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne čistenie staveniska ako aj za priebežnú čistotu dotknutých 
častí budovy, v ktorej sa Dielo realizuje. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady 
zabezpečiť aj nepretržité čistenie priľahlých komunikácií a plôch, pokiaľ tieto 



komunikácie alebo plochy svojou činnosťou znečistil. Na vlastné náklady a na vlastnú 
zodpovednosť je zhotoviteľ povinný priebežne odstraňovať všetky ním spôsobené 
znečistenia, najmä stavebnú suť, všetok obalový materiál a odpady každého druhu. 
V prípade porušenia tejto povinnosti, aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa na 
zabezpečenie nápravy, je oprávnený zabezpečiť túto činnosť objednávateľ 
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený pri zhotovení Diela využiť zdroje energií nachádzajúce sa 
v budove, ktoré mu budú osobitne určené objednávateľom. 

9. Zhotoviteľ je povinný používať pri zhotovovaní Diela výlučne materiály, výrobky a iné 
stavebné súčasti, ktoré spÍňajú čo do kvality a iných parametrov podmienky, stanovené 
Dokumentáciou a všeobecne zavaznyrru právnymi predpismi. V prípade, ak 
Dokumentácia alebo právny predpis stanovuje použitie výlučne tam uvedeného, alebo 
overeného, certifikovaného alebo iným spôsobom prevereného výrobku, je zhotoviteľ 
povinný používať výlučne takýto výrobok. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj 
tretím osobám za škodu, spôsobenú porušením povinností podľa tohto odseku. 

10. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky osvedčenia, doklady, atesty, certifikáty 
výrobkov, používaných pri realizácii Diela a kedykoľvek na požiadanie objednávateľa 
tieto objednávateľovi poskytnúť alebo predložiť na nahliadnutie. 

11. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať tak, aby nebola nad obvyklú 
mieru rušená bežná činnosť prebiehajúca v budove, ani bezprostredné okolie. 

12. Zhotoviteľ je povinný Dielo poistiť pre prípad zásahu vyššej moci, živelnej pohromy, 
požiaru, ohňu, vode a pod., vrátane zásahu tretej osoby, a to až do výšky poistného 
plnenia zodpovedajúceho 1,2 násobku dohodnutej celkovej ceny Diela. Práva na poistné 
plnenie bude mať z poistnej zmluvy priamo objednávateľ. Pokiaľ je to nutné, zabezpečí 
zhotoviteľ vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ preukazuje 
objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy existenciu poistnej zmluvy na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonaním stavebných prác (Príloha č. 2 tejto 
zmluvy). Zhotoviteľ sa zaväzuje vydať objednávateľovi kedykoľvek na požiadanie 
písomnú plnú moc na oznámenie poistnej udalosti a konania s poisťovňou. 

13. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii Diela tak, aby nevznikali na Diele škody, 
predchádzať škodám a vykonávať všetky účinné prevenčné opatrenia. V prípade vzniku 
škody je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 12 hod. upovedomiť 
objednávateľa o vzniku škody a poskytnúť mu všetky doklady súvisiace so škodovou 
udalosťou a potrebné pre prípadné uplatnenie nároku na poistné plnenie. Zhotoviteľ je 
povinný pri vzniku škody zabezpečiť miesto škodovej udalosti tak, aby nedošlo 
k narastaniu vzniknutej škody a aby mohla byt' vykonaná riadna obhliadka zo strany 
poisťovne, pokiaľ je táto potrebná. 

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ktoré vznikli následkom 
porušenia povinností zhotoviteľa a to bezodkladne, ako to bude možné, pritom musí 
zohľadniť všetky požiadavky poisťovne, objednávateľa a iných dotknutých osôb. 



Článok 9 
Záruka, nároky z vád 

1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na Dielo v trvaní 60 mesiacov. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania riadne a bez vád a nedorobkov 
zhotoveného Diela, a to podľa postupu uvedeného v článku 6 tejto zmluvy. 

3. Záručná doba podľa ods. 2 tohto článku sa nevzťahuje na tie zariadenia a materiály, pre 
ktoré uvádza ich výrobca inú záručnú dobu: všetky dodané spínače, tlačidlá, zásuvky, 
svietidlá, slaboprúdové zariadenia a elektrické rozvádzače NN (vrátane prvkov, z ktorých 
pozostávajú), pre takéto zariadenia a materiály poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi 
záruku v trvaní, v akom túto bežne spotrebiteľom poskytuje daný výrobca, nie však 
kratšiu ako 24 mesiacov. Začiatok plynutia záručnej doby sa v tomto prípade riadi ods. 2 
tohto článku. Zoznam zariadení a materiálov pre záručnú dobu podľa tohto odseku bude 
tvoriť prílohu preberacieho protokolu k Dielu s uvedením osobitnej záručnej doby 
v zmysle tohto ustanovenia. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej špecifikácii vád: 

a) podstatné neodstrániteľné vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky a reálne 
nemožné alebo ktorých odstránenie by si vyžadovalo neúmerne vysoké, hospodársky 
neodôvodniteľné náklady a tieto bránia, obmedzujú alebo znemožňujú užívanie Diela 
na stanovený účel, 

b) nepodstatné neodstrániteľné vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky, reálne aj 
hospodársky nemožné, a tieto len nepatrným spôsobom bránia, znemožňujú alebo 
obmedzujú užívanie Diela na stanovený účel, 

c) podstatné odstrániteľné vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky aj hospodársky 
možné a tieto bránia, znemožňujú alebo obmedzujú užívanie Diela na stanovený účel, 

d) nepodstatné odstrániteľné vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky aj 
hospodársky možné a tieto len nepatrným spôsobom bránia, znemožňujú alebo 
obmedzujú užívanie Diela na stanovený účel. 

5. Objednávateľ má nasledovné nároky pri výskyte vyššie menovaných druhov vád: 

a) pri podstatných neodstrániteľných vadách má objednávateľ právo (alternatívne): 
- na zníženie ceny Diela 
- na odstúpenie od zmluvy 

b) pri nepodstatných neodstrániteľných vadách má objednávateľ právo požadovať od 
zhotoviteľa zníženie ceny Diela. 

c) pri podstatných odstrániteľných vadách má objednávateľ právo požadovať od 
zhotoviteľa odstránenie vady v lehotách určených nižšie. 

d) pri nepodstatných odstrániteľných vadách má objednávateľ právo požadovať od 
zhotoviteľa odstránenie vady v lehotách určených nižšie. 

6. Objednávateľ má podľa predchádzajúceho odseku právo voľby nároku, ktorý mu vzniká 
pri tom ktorom druhu vád. Objednávateľ nie je oprávnený po oznámení nároku 
zhotoviteľovi tento meniť, s výnimkou ak sa zmluvné strany dohodnú písomne inak. 



7. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady začať s odstraňovaním vád Diela, resp. odstrániť 
vady Diela, okrem vád, spôsobených neodbornými zásahmi do Diela zo strany 
objednávateľa alebo tretích osôb, a to v nasledovných lehotách: 

a) podstatné odstrániteľné vady, brániace užívaniu Diela, znemožňujúce jeho užívanie 
alebo používanie na určený účel začne zhotoviteľ odstraňovať v lehote najneskôr 48 
hod. od hodiny nahlásenia vady objednávateľom, pričom vady Diela musia byť 
odstránené v lehote najneskôr do 3 dní od ich nahlásenia. 

b) nepodstatné odstrániteľné vady, ktoré svojou podstatou len v malej miere bránia 
užívaniu alebo používaniu Diela odstráni zhotoviteľ v lehote najneskôr 5 dní odo dňa 
nahlásenia vady objednávateľom. 

8. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi výskyt vady bezodkladne, ako sa o nej 
dozvie alebo ako sa mu stane známou. Za splnenie povinnosti objednávateľa oznámiť 
vady v primeranej lehote, ktorej dodržanie podmieňuje existenciu nároku objednávateľa, 
sa považuje nahlásenie vady do 1 O dní odo dňa jej zistenia. Odo dňa oznámenia vady 
zhotoviteľovi sa plynutie záručnej doby k Dielu prerušuje a záručná doba pokračuje v 
plynutí dňom, nasledujúcim po dni protokolárneho potvrdenia odstránenia vady 
zmluvnými stranami. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady písomne, formou 
doporučeného listu alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
V prípade ak sa jedná o situáciu, ktorá neznesie odklad a hrozí vznik škody na Diele, na 
susedných nehnuteľnostiach pri Diele, na zdraví osôb, na inom majetku alebo dochádza 
k obmedzeniu cestnej premávky, je objednávateľ oprávnený oznámiť vady telefonicky 
poverenej osobe zhotoviteľa. Telefonické oznámenie vady musí byt' do 24 hod. potvrdené 
niektorým z vyššie uvedených spôsobov. 

9. V prípade, ak zhotoviteľ napriek oznámeniu vady objednávateľom túto v stanovenej 
lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť oznámenú vadu sám alebo zadať 
odstránenie vady tretej osobe, a to na náklady zhotoviteľa. 

1 O. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi 
v rovnakom rozsahu, ako keby Dielo zhotovoval sám. 

Článok 10 
Zmluvné sankcie 

1. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením termínov zhotovenia Diela 
podľa článku 5 tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5 % z celkovej ceny Diela (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania. 

2. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody presahujúcej výšku 
zaplatenej zmluvnej pokuty. 

3. Objednávateľ je oprávnený započítať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto 
článku na cenu Diela. 



Článok 11 
Nebezpečenstvo škody na diele, vlastnícke právo 

1. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša počas zhotovovania Diela zhotoviteľ v plnej miere 
okrem zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľom alebo tretími osobami, alebo 
zodpovednosti za škodu spôsobenú vyššou mocou. Nebezpečenstvo škody na Diele 
prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov 
podľa článku 6 tejto zmluvy. 

2. Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu prechádza na objednávateľa okamihom 
zabudovania príslušných výrobkov a materiálov do stavebnej podstaty. 

Článok 12 
Predčasné ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou obidvoch zmluvných strán, dohoda musí byť 
uzatvorená v písomnej forme a jej obsahom musí byť dojednanie o vzájomnom 
vysporiadaní oboch zmluvných strán. 

2. Túto zmluvu je možné jednostranne zrušiť odstúpením jednej zo zmluvných strán, a to 
výlučne zo zákonných dôvodov, z dôvodov vyššej moci a z dôvodov uvedených v tejto 
zmluve. 

3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy pokiaľ: 

3.1 zhotoviteľ prekročí dohodnuté termíny zhotovenia Diela o viac ako 7 dní, 
3.2 na majetok zhotoviteľa bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bude začaté 

konkurzné konanie alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo 
bude povolená reštrukturalizácia, príp. návrh na začatie konkurzného konania bude 
zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, 

3.3 zhotoviteľ nezaručuje, na základe nedostatku kvalifikovaných pracovných síl alebo 
technického vybavenia alebo nekvalitného materiálu, riadnu a včasnú realizáciu Diela, 

3.4 sa objednávateľ rozhodne Dielo nerealizovať; v tomto prípade objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi preukázané vynaložené náklady a vzniknuté škody, u ktorých má však 
zhotoviteľ povinnosť zabezpečiť, aby takto vzniknuté škody boli čo najnižšie 
(povinnosť minimalizácie škôd). 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu výskytu udalosti, spadajúcej pod tzv. vyššiu 
moc majú obe zmluvné strany nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a žiadna 
zo zmluvných strán nie je oprávnená uplatňovať si voči druhej zmluvnej strane žiadne iné 
nároky, s výnimkou nárokov z vád Diela podľa tejto zmluvy. 

5. Pokiaľ za odstúpenie objednávateľa od zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, tak je povinný 
zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi všetky týmto vzniknuté preukázané nutné náklady 
a škodu (takýmito nákladmi a škodou sa rozumejú aj výdavky súvisiace s nutnosťou 
nového obstarania zákazky podľa zákona o VO). 

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nemá záujem na zhotovení a dodaní Diela 
po dohodnutom termíne zhotovenia Diela. Na základe tohto východiska platí ako 



dohodnuté, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu 
podľa bodu 3.1 tohto článku, nevzniká zhotoviteľovi žiadny nárok na zaplatenie ceny 
Diela. 

7. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená zmluvu vypovedať. 

Článok 13 
Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu (a to ani čiastočne), ani 
postúpiť jeho pohľadávky (ani v časti) na tretiu osobu. Takisto nie je zhotoviteľ 
oprávnený zriadiť k jeho pohľadávkam z tejto zmluvy záložné právo ani zabezpečovací 
prevod práv. 

2. Zhotoviteľ udeľuje podpisom tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na spracovanie jeho 
osobných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy v rozsahu potrebnom pre plnenie 
povinností a uplatňovanie práv z tejto zmluvy, a to na dobu trvania práv podľa tejto 
zmluvy, pričom pokiaľ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas zhotoviteľa 
nezaniká skôr ako budú vysporiadané všetky vzťahy, práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce. Zhotoviteľ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov 
kedykoľvek písomne odvolať. 

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia a spravujú Obchodnými 
objednávacími a nákupnými podmienkami Obce Lozorno (ďalej len „OONP"), znenie 
ktorých tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a OONP 
majú prednosť a pre zmluvné strany sú záväzné ustanovenia tejto zmluvy. 

Článok 14 
Doručovanie 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, musia byť akékoľvek písomnosti podľa tejto 
zmluvy doručené osobne, doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérskou službou 
na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú zmluvnou 
stranou písomne oznámenú adresu. 

2. Písomnosti sa budú považovať za doručené za nasledovných podmienok: (i) dňom ich 
prevzatia osobou oprávnenou prijímať písomnosti za adresáta, (ii) odmietnutím 
prevzatia písomnosti adresátom, (iii) uplynutím odbernej lehoty na prevzatie zásielky 
uloženej na pošte, ak adresát nebol zastihnutý, a to bez ohľadu na to, či sa adresát 
o uložení zásielky dozvedel alebo nie. 

Článok 15 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným 
predpisom. 



2. Táto zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania podľa 
Zákona o VO pre predmet zákazky „Modernizácia elektroinštalácie v budove 
Kultúrneho domu v Lozorne (realizačné práce)" v Lozorne, zverejnené dňa 19.01.2022 
v systéme TENDERnet, v rámci ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný 
uchádzač. 

3. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy 
a nahrádza všetky predošlé dohody medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme 
dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

5. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatným, 
neúčinným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné ustanovenie bude nahradené platným, účinným alebo vykonateľným 
ustanovením, ktoré sa podľa možnosti čo najviac približuje k pôvodne zamýšľanej vôli 
zmluvných strán. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou. 
Pokiaľ zmluvné strany nedospejú k dohode, je ktorákoľvek zo zmluvných strán 
oprávnená predložiť spor na rozhodnutie súdu vecne, miestne a kauzálne príslušnému 
podľa Civilného sporového poriadku. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie. 

9. Prílohy: 
Príloha č. 1 - Dokumentácia 
Príloha č. 2 - Poistná zmluva zhotoviteľa 
Príloha č. 3 - Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že túto 
zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi 
osôb oprávnených v mene zmluvných strán konat'. 
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Obec Lozorno 

( objednávateľ) 

WV A, spol. s r. o. 

(zhotoviteľ) ,---------.. 
WVA, spol. s r.o. 

~ Mutk'tod 1297/26 
900 55 Lozorno 

..... , . 
Mgr. Ľuboš Tvrdoň 

starosta obce Lozorno 

Ing. Jakub Karovič 

konateľ 
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OBCHODNÉ OBJEDNÁVACIE A NÁKUPNÉ 

PODMIENKY OBCE LOZORNO 

( ver. 01/2019 Znenie účinné od 01.06.2019) 

Nasledujúci text predstavuje záväzné znenie objednávacích a nákupných obchodných 
podmienok Obce Lozorno, Obecný úrad Lozorno so sídlom Hlavná 1, 900 55 Lozorno, IČO 
00 304 905 ( ďalej aj ako „Obec"). 

Všetky ustanovenia týchto obchodných objednávacích a nákupných podmienok Obce Lozorno 
( ďalej aj ako „Podmienky") sú súčasťou podmienok a obsahu 

(i) objednávok Obce na dodanie tovarov a služieb pre Obec, 
(ii) potvrdených ponúk tretích osôb na dodanie tovarov a služieb pre Obec a 
(iii) zmlúv uzatvorených Obcou ako kupujúcim, objednávateľom resp. inak 

definovaným právnym postavením Obce v príslušnom zmluvnom vzťahu 

a na základe ktorých Obec objednáva, kupuje alebo inak definovaným spôsobom nadobúda 
tovary od tretích osôb alebo sú jej poskytované služby zo strany tretích osôb (ďalej aj ako 
„Dodávatel'") a sú pre zmluvné strany vyššie uvedených právnych vzťahov záväzné, pokiaľ 
platnosť týchto Podmienok alebo platnosť niektorého ustanovenia z nich nie je v písomnej 
objednávke Obce, Obcou akceptovanej písomnej ponuke Dodávateľa alebo v zmluve 
uzatvorenej medzi Obcou a Dodávateľom výslovne vylúčená. 

Obec Lozorno ako verejný obstarávateľ môže platnosť týchto podmienok alebo ich akejkoľvek 
časti vylúčiť v procese verejného obstarávania. 

Akékoľvek odlišné obchodné alebo zmluvné podmienky Dodávateľa, ktoré Obec výslovne v 
písomnej forme neuzná, nie sú pre Obec žiadnym spôsobom záväzné a netvoria súčasť 
vzájomných dojednaní. V tomto zmysle nie je Obec viazaná žiadnymi obchodnými 
podmienkami Dodávateľa, inými všeobecnými obchodnými podmienkami ani žiadnymi 
ďalšími či inými podmienkami či zmluvnými ustanoveniami alebo výhradami, bez ohľadu na 
to, či boli Dodávateľom uvedené na akomkoľvek návrhu, cenovej ponuke, sadzobníku, 
potvrdení o príjme, faktúre, dodacom liste alebo podobnom doklade alebo dokumente. Žiadny 
priebeh plnenia, priebeh obchodnej operácie ani obchodné zvyklosti nebudú využité alebo 
vykladané za účelom smerujúcim k zmene týchto Podmienok, pokiaľ s tým Obec výslovne 
písomne a vopred nesúhlasí. 

Tovarmi a službami sa pre účely týchto Podmienok rozumejú produkty, tovary, činnosti, 
služby, resp. iné výkony a plnenia Dodávateľa (ďalej aj ako „Dodávky"), o dodanie ktorých 
má Obec záujem a dodanie ktorých Obec záväzne u Dodávateľa objedná vo forme písomnej 
objednávky, potvrdenia písomnej ponuky alebo návrhu predložených Obci Dodávateľom, vo 
forme uzatvorenej písomnej zmluvy alebo iným hodnoverným spôsobom, obsah ktorého je 



možné zreteľne a bez možnosti dodatočnej úpravy zachytiť elektronickými formami 
komunikácie (napr. e-mail a pod.). 

Pokiaľ sa pre účinnosť zmluvného vzťahu medzi Obcou a Dodávateľom, na ktorý sa vzťahujú 
tieto Podmienky, vyžaduje zverejnenie príslušného dokumentu, nastáva účinnosť takéhoto 
zmluvného vzťahu najskôr v deň nasledujúci po dni nasledujúcom po dni zverejnenia 
príslušného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi. 

II. 

Objednávky, ponuky a zmluvy 

1. Nepotvrdené Objednávky Obce na uskutočnenie Dodávky sú záväzné po dobu uvedenú 
v každej jednotlivej objednávke. Pokiaľ táto doba v objednávke uvedená nie je, platí, že 
Obec je objednávkou viazaná po dobu 7 dní odo dňa je doručenia Dodávateľovi, ak v tejto 
dobe nedôjde k potvrdeniu objednávky zo strany Dodávateľa a nebude osobitne 
dohodnuté inak, objednávka stráca svoju platnosť, zaniká a Obec ňou nie je viac viazaná. 
Toto neplatí, akje objednávka len potvrdením prv predloženej ponuky Dodávateľa alebo 
ak je realizovaná na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy. 

2. Ponuky Dodávateľa na uskutočnenie Dodávky pre Obec sú záväzné minimálne po dobu 
30 dní odo dňa doručenia ponuky Obci. 

3. Uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe objednávky Obce nastáva najskôr momentom 
písomného potvrdenia takejto objednávky Dodávateľom, uskutočneného v čase platnosti 
objednávky. 

4. Uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe ponuky Dodávateľa nastáva najskôr 
momentom písomného potvrdenia takejto ponuky Obcou, uskutočneného v čase platnosti 
ponuky. 

5. Momentom uzatvorenia písomnej zmluvy na uskutočnenie Dodávky je moment, 
v ktorom je príslušná zmluva podpísaná poslednou zmluvnou stranou. 

6. Pokiaľ je v potvrdení objednávky alebo v potvrdení ponuky uvedená akákoľvek výhrada 
alebo zmena voči ich pôvodne predloženému zneniu alebo obsahu, nebude takto 
potvrdená objednávka alebo ponuka považovaná za akceptovanú, resp. potvrdenú, ale za 
nový návrh, ktorý vyžaduje následné potvrdenie druhou zmluvnou stranou. 

7. Objednávky, ponuky a zmluvy potvrdené a uzatvorené v zmysle vyššie uvedeného sú 
záväzné pre Obec aj pre Dodávateľa. 

8. Ak dôjde po potvrdení objednávky alebo ponuky k uzatvoreniu osobitnej zmluvy, sú pre 
zmluvné strany záväzné a platia ako dojednané údaje uvedené v takejto osobitnej zmluve, 
a to aj v prípade, ak sú odlišné od údajov uvedených v predchádzajúcej písomnej 
akceptácii objednávky alebo ponuky. 

9. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody musia byť uskutočnené 
výlučne v písomnej forme, a musia byt' písomne potvrdené všetkými zmluvnými 
stranami. 



1 O. Potvrdená objednávka, potvrdená ponuka a uzatvorená zmluva sa pre účely týchto 
Podmienok ďalej označujú aj ako „Záväzný dokument". 

11. Obec Lozorno zverejňuje objednávky a zmluvy na základe osobitného predpisu, ktorý 
určuje prípady, v ktorých je ich zverejnenie podmienkou ich účinnosti. Obce Lozorno 
zverejní tieto spôsobom a v lehotách stanovených zákonom. 

III. 

Uskutočnenie Dodávky 

1. Pokiaľ nie je v súlade s týmito Podmienkami dohodnuté inak, je Dodávateľ povinný 
uskutočniť a realizovať Dodávku v čase a v mieste uvedenom v Záväznom dokumente. 
Zapojenie subdodávateľa je možné len s predchádzajúcim písomnom súhlasom Obce. 

2. V prípade, že s Dodávkou je spojené či už v zmysle Záväzného dokumentu, v zmysle 
platnej právnej úpravy alebo v zmysle obchodnej praxe aj dodanie súvisiacich 
dokumentov (návody na obsluhu, certifikáty, revízne správy a pod.), prípadne iných pre 
riadne užívanie alebo prevádzku súvisiacich náležitostí, súčastí alebo príslušenstva, je 
Dodávateľ povinný tieto dodať najneskôr spolu s Dodávkou, všetky takéto doklady, 
dokumenty a písomnosti musia byť aj v slovenskom jazyku. 

3. Uskutočnenie a realizácia Dodávky sa potvrdzuje podľa povahy Dodávky na dodacom 
liste alebo na preberacom protokole, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami 
a bude na nich vyznačený dátum a čas uskutočnenia Dodávky, meno a priezvisko osoby 
odovzdávajúcej a preberajúcej. V prípade dodania služby, z povahy ktorej vyplýva, že jej 
dodanie nie je možné potvrdiť niektorým z tu uvedených spôsobov, sa vykoná podľa 

· možnosti aspoň záznam alebo iné potvrdenie o obsahu a rozsahu dodanej služby. 
4. Obec nie je povinná prevziať Dodávku a neznáša náklady Dodávky spojené s vrátením 

tovaru, nápravou Dodávky alebo uvedením do pôvodného stavu, pokiaľ Dodávka 
vykazuje akékoľvek vady, nie je úplná alebo nie je uskutočnená v čase a v mieste 
uvedenom v Záväznom dokumente alebo nie je zo strany Dodávateľa pripravený a 
podpísaný písomný dokument podľa bodu 2 tohto článku. Za vadu Dodávky sa okrem 
zrejmých a zjavných vád považuje aj dodanie iného ako dohodnutého množstva alebo 
dodanie inej ako dohodnutej kvality. 

5. Obec takisto nie je povinná Dodávku prevziať a nemôžu jej byť zo strany Dodávateľa 
účtované žiadne navyše náklady, pokiaľ prevzatiu Dodávky bránia okolností majúce 
charakter vyššej moci. V takomto prípade zmluvné strany dohodnú iný termín 
uskutočnenia Dodávky. 

6. Akékoľvek obaly súvisiace s Dodávkou a pre ňu obvyklé sa považujú za súčasť Dodávky, 
pokiaľ v Záväznom dokumente nie je ustanovené inak (napr. vratné obaly). Náklady 
spojené so spätným prevzatím vratných obalov znáša v celom rozsahu Dodávateľ a takéto 
vratné obaly je Dodávateľ povinný prevziať od Obce najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa doručenia výzvy Obce na ich prevzatie Dodávateľom. Pokiaľ si Dodávateľ nesplní 
túto svoju povinnosť, je Obec oprávnená vyúčtovať mu všetky náklady spojené so 



zabezpečením odoslania a odoslaním takýchto vratných obalov Dodávateľovi alebo 
s likvidáciou takýchto vratných obalov. Dodávateľovi nevzniká v tejto súvislosti žiadny 
nárok na náhradu škody alebo na poskytnutie iného plnenia zo strany Obce. 

IV. 

Ceny a platobné podmienky 

1. Pokiaľ nie je dohodnuté alebo z iného písomného dokumentu nevyplýva inak, platí, že 
záväznou a dohodnutou , konečnou a neprekročiteľnou cenou Dodávky je cena uvedená 
v Záväznom dokumente. 

2. Cena Dodávky podľa Záväzného dokumentu sa vždy rozumie v mene Euro a vrátane dane 
z pridanej hodnoty, ak nie je v Záväznom dokumente výslovne uvedené inak. 

3. V cene Dodávky sú vždy zahrnuté aj všetky náklady Dodávateľa spojené s dopravou 
a doručením Dodávky na miesto určenia, vrátane prípadného poistného a pod., ako aj 
odmeny a iné plnenia spojené s prevodom alebo prenosom práv z duševného vlastníctva 
v spojitosti s Dodávkou. Pokiaľ nie je osobitne dohodnuté inak, nie je Dodávateľ 
oprávnený uplatňovať si voči Obci žiadne ďalšie náklady alebo ich náhradu, prípadne 
požadovať ďalšie plnenia nad rámec podľa Záväzného dokumentu v súvislosti 
s uskutočnením a dodaním Dodávky. 

4. Dodávateľ nie je oprávnený vystaviť faktúru alebo iný daňový alebo nedaňový doklad 
spôsobom, z ktorého by vyplývala povinnosť Obce poskytnúť akékoľvek predbežné 
finančné plnenie, najmä úhradu ceny Dodávky alebo jej časti pred okamihom jej riadneho 
a včasného uskutočnenia. Obec Lozorno zálohy ani platby vopred neposkytuje. 

5. Dodávateľ je povinný za účelom úhrady ceny Dodávky vystaviť faktúru v čase 
a s náležitosťami podľa platných právnych predpisov. 

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne a v súlade s platnou právnou 
úpravou vystavenej faktúry Obci. 

7. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Obce. 
8. V prípade Dodávky Stavebných prác podľa týchto Podmienok, celková cena ktorých 

prevyšuje sumu 30.000,-EUR, je Obec oprávnená zadržať pri úhrade každej vystavenej 
faktúry čiastku vo výške 5% fakturovanej sumy s DPH ( ďalej len „Zádržné"), ktoré bude 
Dodávateľovi vyplatené v súlade s týmito Podmienkami. 

9. Obec uhrádza faktúry zásadne bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa vedený 
v tuzemskej banke alebo v banke v členskom štáte EÚ . 

IO. V prípade omeškania Obce s úhradou faktúry vzniká Dodávateľovi nárok na zaplatenie 
úrokov z omeškania vo výške stanovenej osobitným právnym predpisom. 



IV. 

Vlastnícke právo, právo z duševného vlastníctva, prechod nebezpečenstva 

1. Vlastnícke právo k Dodávke prechádza na Obec dňom uskutočnenia Dodávky v súlade 
s týmito Podmienkami. 

2. V prípade, ak predmetom Dodávky sú činnosti alebo výkony Dodávateľa, na ktoré sa 
vzťahuje ochrana z práv z duševného vlastníctva, zaväzuje sa Dodávateľ a Obci zaručuje, 
že v rámci uskutočnenia Dodávky prevádza na Obec a na Obec prechádzajú aj všetky 
práva vyplývajúce z práv z duševného vlastníctva spojených s Dodávkou v rozsahu, 
v akom je ich prevod alebo prenos podľa platnej právnej úpravy možný a účinný, a že 
v prípade potreby uvedené na výzvu a požiadavku Obce potvrdí aj v osobitnom 
dokumente, v ktorom bude takýto prevod alebo prenos práv z dušeného vlastníctva 
upresnený alebo osobitne zmluvne upravený. 

3. Dodávateľ ďalej Obci zaručuje, že uskutočnením a realizáciou Dodávky neporušuje 
žiadne slovenské či zahraničné autorské práva, patenty, ochranné známky, registrované 
návrhy či akékoľvek iné práva z duševného vlastníctva alebo práva týmto obdobné. 

4. Nebezpečenstvo škody na predmete Dodávky prechádza na Obec najskôr momentom 
riadneho uskutočnenia Dodávky Dodávateľom a jej prevzatím Obcou v súlade s týmito 
Podmienkami. 

v. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

1. Pokiaľ nie je ohľadom zodpovednosti za vady dohodnuté inak, preberá Dodávateľ 
zodpovednosť za vady Dodávky podľa zákonných predpisov. 

2. Dodávateľ zodpovedá za vady Dodávky (a to aj skryté vady), ktoré mala Dodávka v čase 
prechodu nebezpečenstva škody na predmete Dodávky na Obec. 

3. Záručná doba na predmete Dodávky je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Dodávky Obcou 
v súlade s týmito Podmienkami, ustanovenia osobitných platných právnych predpisov 
určujúce záväzným spôsobom prípadnú dlhšiu záručnú dobu týmto nie sú dotknuté. Ak 
je predmetom dodávky stavba alebo stavebné výkony a práce je záručná doba dohodnutá 
na dobu 36 mesiacov. Pokiaľ osobitný právny predpis alebo písomné vyhlásenie 
dodávateľa stanoví dlhšiu záručnú dobu platí táto dlhšia záručná doba za dohodnutú. 
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Dodávky bez vád a nedorobkov Obcou 
v súlade s týmito Podmienkami. 

4. Dodávateľ zodpovedá za vady Dodávky, ktoré vzniknú alebo sa prejavia počas trvania 
záruky. 

5. Vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ zo zámky, je Obec povinná bezodkladne po ich 
zistení písomne oznámiť Dodávateľovi, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. 



6. Dodávateľ je povinný akékoľvek vadné Dodávky podľa voľby Obce bezodkladne 
opraviť, nahradiť, resp. znovu vykonať, a to na vlastné náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo. 

7. V prípade, ak Dodávateľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť odstrániť vady Dodávky, 
je Obec oprávnená bez ujmy práv Obce zo zodpovednosti za vady a zo záruky tieto vady 
odstrániť alebo nechať odstrániť, a to na náklady Dodávateľa. Pokiaľ to nebude možné, 
je Obec oprávnená odstúpiť od Záväzného dokumentu. 

8. Použitie ustanovení § 427 a 428 Obchodného zákonníka sa vylučuje. 

VI. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Dodávateľ je zodpovedný za všetku škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo Obci ako 
aj vo vzťahu k tretím osobám v dôsledku porušenia akejkoľvek jeho povinnosti podľa 
týchto Podmienok, Záväzného dokumentu alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

2. Dodávateľ Obec, jej zástupcov a zamestnancov odškodní, zbaví prípadných nárokov 
iných a nebude ich činiť zodpovednými za žiadne žaloby, súdne spory alebo správne 
konania, nároky na náhradu škody, rozsudky, záväzky, úroky, právne poplatky, náklady 
a výdavky tretích strán akejkoľvek povahy (vrátane okrem iného za konkrétne, nepriame, 
vedľajšie či následné náhrady škody) bez ohľadu na to, či vznikli pred alebo po 
uskutočnení Dodávky, boli spôsobené alebo údajne spôsobené akýmkoľvek spôsobom 
konania, opomenutím, chybou, porušením výslovnej alebo implicitnej záruky či 
povinnosti Dodávateľa, alebo nedbanlivosťou Dodávateľa (alebo kohokoľvek 
konajúceho v jeho mene pod jeho vedením, riadením alebo poverením). 

3. Obec nenesie voči Dodávateľovi zodpovednosť za žiadnu stratu prijmov, ušlý zisk alebo 
iné náhodné, priame alebo nepriame či následné škody, aj keď bola na možnosť vzniku 
takých škôd upozornená. 

VII. 
Osobitné ustanovenia týkajúce sa Dodávok stavebných prác a stavebných výkonov 

1. Ustanovenia týchto Podmienok sa vzťahujú aj na Dodávky, predmetom ktorých je 
dodanie, zhotovenie, resp. prevedenie stavebných prác, stavebných výkonov a činností, 
ako aj na zhotovenie diela / stavby, alebo jej časti (vrátane opráv a úprav a pod. 
existujúcich stavebných diel a stavebných prvkov) (v texte aj ako „Stavebné práce"), 
ktoré na základe Záväzného dokumentu realizuje Dodávateľ pre Obec. 

2. Dodávateľ realizuje Stavebné práce na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú 
zodpovednosť. 



3. Všetky v rámci realizácie Stavebných prác dodávané materiály a výrobky musia 
zodpovedal' technickým požiadavkám na výstavbu, mať platné atesty a certifikáty, splňať 
všetky technické normy a iné záväzné predpisy a Dodávateľ je povinný počas realizácie 
Stavebných prác zabezpečiť v obvyklom rozsahu kontrolné skúšky použitých materiálov, 
ako aj stavebných častí diela. Podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich 
hlavné časti a pod. je Dodávateľ povinný vopred predložiť Obci na schválenie. 

4. Záväzok Dodávateľa k dodaniu Stavebných práv zahŕňa aj jeho povinnosť vykonať 
i nepredvídané práce (t. j. aj keď ich Záväzný dokument neurčuje ako súčasť Dodávky), 
ak ich realizácia je alebo sa stane nevyhnutnou pre riadnu a úplnú realizáciu Dodávky 
tak, aby Dodávka bola plne funkčná, prevedená podľa projektovej dokumentácie (ak je 
pre dané Stavebné práce spracovaná) a za podmienok príslušných správnych povolení. 

5. Dodávateľ je povinný preveriť miesto realizácie Stavebných prác a projektovú 
dokumentáciu k Stavebným prácam. Uzatvorením Záväzného dokumentu Dodávateľ 
vyhlasuje a Obci zaručuje, že miesto realizácie Stavebných prác a projektová 
dokumentácia sú bez akýchkoľvek faktických vád, ktoré by bránili realizácii Stavebných 
prác alebo by mali za následne predÍženie termínu realizácie Stavebných prác alebo vplyv 
na cenu Stavebných prác. Dodávateľ berie na vedomie, že všetky náklady a škody spojené 
so zisteniami alebo stavom, ktorý pri vynaložení odbornej starostlivosti mohli byť 
Dodávateľom zistené pred uzatvorením Záväzného dokumentu alebo pre začatím 
Stavebných prác, znáša v celom rozsahu Dodávateľ a nebudú mu poskytnuté žiadne 
plnenia v súvislosti s opomenutím alebo zanedbaním vyššie uvedenej kontroly, zároveň 
nie sú takéto dôsledky dôvodom na zmenu dohodnutých termínov plnenia. 

6. Pokiaľ nie je dohodnuté osobitne inak, je Dodávateľ povinný si na vlastné náklady 
a nebezpečenstvo zabezpečiť všetky potrebné povolenia na realizáciu Stavebných prác, 
vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, zariadenie vhodného staveniska, napojenia na 
potrebné inžinierske siete pre účely realizácie Stavebných prác a pre potreby staveniska 
(vrátane meracích zariadení spotreby energií), ochranu stavby a staveniska, koordináciu 
s inými dodávateľmi, čistotu a poriadok (na dennej báze), likvidáciu odpadu vzniknutého 
v súvislosti s realizáciou Stavebných prác, používanie všetkých ochranných pracovných 
prostriedkov a pomôcok a označenie svojich pracovníkov a zmluvných partnerov 
spôsobom jednoznačne preukazujúcim príslušnosť k Dodávateľovi (iné osoby môžu byt' 
zo stavby vykázané). 

7. Obec je oprávnená kedykoľvek požadovať vykonanie kontrolu realizácie Stavebných 
prác, resp. oprávnená poveriť svojho zamestnanca alebo tretiu osobu, aby takúto kontrolu 
vykonávala v mene Obce (ďalej len „Zástupca Obce"). Dodávateľ je povinný poskytnúť 
Zástupcovi Obce všetku potrebnú súčinnosť k vykonaniu takejto kontroly, vrátane 
prístupu k všetkých častiam stavby a dokumentácii Stavebných prác (najmä, nie však 
výlučne k stavebnému denníku, do ktorého môžu Zástupca Obce vykonávať zápisy). 

8. Akékoľvek Stavebné práce, ktoré majú byt' v priebehu ďalších prác zakryté, musia byt' 
vopred skontrolované Zástupcom Obce. Bez príslušného záznamu o vykonanej kontrole 
nemôže dôjsť k zakrytiu Stavebných prác. Ak k zakrytiu napriek absencii kontroly dôjde, 
je· Obec oprávnená vyžadovať odkrytie Stavebných prác. Pokiaľ bude zistené, že 
Stavebné práce neboli pred zakrytím riadne vykonané, znáša náklady odkrytia Dodávateľ, 
inak Obec. 



9. Pokiaľ sú v Záväznom dokumente dohodnuté etapy Stavebných prác, musia byť takéto 
etapy vždy skontrolované Zástupcom Obce. O takejto kontrole sa vykoná záznam. 
Kontrola neznamená prevzatie Stavebných prác ani ich časti. 

1 O. Priebežne zistené vady a nedorobky Stavebných prác musia byť bezodkladne odstránené 
na náklady Dodávateľa. Zástupca Obce je kedykoľvek ak bude zistené, že realizácia 
Stavebných prác sa uskutočňuje v rozpore so Záväzným dokumentom, projektovou 
dokumentáciou, povoleniami, platnou právnou úpravou alebo platnými normami, alebo 
ak vykazuje závažné vady, oprávnený nariadiť prerušenie Stavebných prác až do doby, 
kým bude dohodnutý spôsob ďalšieho postupu. Dodávateľovi v súvislosti s tu uvedeným 
nevzniká žiadny nárok na zmenu ceny, na zmenu dohodnutých termínov realizácie 
Stavebných prác alebo na akékoľvek iné plnenie (vrátane škody) zo strany Obce. 

11. Obec je oprávnená kedykoľvek znížiť rozsah Stavebných práv a ich vykonaním poveriť 
tretiu osobu. Dodávateľovi náleží v tomto prípade náhrada ceny už preukázateľne za 
účelom realizácie Stavebných prác obstaraných materiálov a výrobkov, po úhrade takejto 
ceny a dodaní týchto materiálov a výrobkov Obci sa tieto stávajú prevzatím v súlade 
s týmito Podmienkami vlastníctvom Obce. 

12. Prípadné naviac práce požadované Obcou (iné ako podľa bodu 4 tohto článku) sa 
Dodávateľ zaväzuje uskutočniť, podmienky naviac prác budú osobitne dohodnuté. 

13. Prvá polovica Zádržného (50%) bude Dodávateľovi vyplatená do 30 dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia Stavebných prác bez vád a nedorobkov. Druhá polovica 
Zádržného (50%) bude Dodávateľovi vyplatená do 30 dní po uplynutí záručnej doby 
vzťahujúcej sa na Stavebné práce, ak budú všetky v záručnej doby uplatnené nároky Obce 
na odstránenie vád riadne a včas vysporiadané. 

14. O odovzdaní a prevzatí Stavebných prác sa spíše písomný protokol, ktorý podpisuje 
Zástupca Obce a Dodávateľ. V protokole musia byt' zaznamenané všetky zistené vady 
a nedorobky spolu s uvedením lehoty na ich odstránenie. V prípade neodstrániteľných 
vád (bez ohľadu na ich povahu) nie je Obec povinná Stavebné práce prevziať, je však 
oprávnená požadovať primerané zníženie ceny Stavebných prác. Po odstránení zistených 
vád a nedorobkov sa uskutoční opätovné preberacie konanie. Protokol z preberacieho 
konania, neobsahujúci zápis o vadách a nedorobkoch je podkladom pre fakturáciu 
zvyšnej časti ceny Stavebných prác. 

15. Záručné doby začínajú plynúť až dňom nasledujúcim po dni podpisu preberacieho 
protokolu o realizácii Stavebných prác bez vád a nedorobkov. 

16. Po skončení Stavebných prác a ich odovzdaní Obci je Dodávateľ povinný vypratať 
stavenisko a miesto realizácie Stavebných prác od všetkých ním vnesených veci 
a stavenisko uviesť do pôvodného stavu. 

17. Nebezpečenstvo škody na realizovaných Stavebných prácach prechádza na Obec 
okamihom odovzdania zrealizovaných Stavebných prác Obci bez vád a nedorobkov. 

18. Vlastníkom realizovaných Stavebných prác je od počiatku Obec. Vlastnícke právo 
k materiálom, výrobkom a stavebným častiam diela prechádza na Obec okamihom ich 
zabudovania do realizovanej stavby. 

19. Akákoľvek Dodávatel'ova výhrada vlastníctva k dielu, jednotlivým materiálom, 
výrobkom a stavebným častiam a pod., je vylúčená a neakceptovaná. 



20. V prípade, že realizácia Stavebných prác vyžaduje uzatvorenie akýchkoľvek dohôd alebo 
riešenie vzťahov s tretími osobami, je Dodávateľ povinný takéto zabezpečiť na vlastné 
náklady, pričom v mene Obce je oprávnený konať len pokiaľ mu k tomu bude udelené 
osobitné poverenie alebo plnomocenstvo. 

VIII. 
Odstúpenie od Záväzného dokumentu 

1. Obec je oprávnená odstúpiť od Záväzného dokumentu z dôvodov uvedených v týchto 
Podmienkach, z dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch, ako aj v prípade, 
ak: 
- v prípade, ak na Dodávateľa bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 

Dodávateľ sa domáha oddlženia, bola na Dodávateľa začatá likvidácia prípadne iné 
konanie podobného charakteru, 

- sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré Obec nemôže svoje záväzky splniť, alebo ich môže 
splniť len za cenu výrazne vyšších nákladov, ak tieto okolnosti nespôsobila a nemohla 
ich ani predvídať, ani im zabrániť, 
u Dodávateľa došlo k ukončeniu jednej z jeho činností, bez ktorej nie je možné 
splnenie účelu Záväzného dokumentu, 

Dodávateľ neuskutočnil Dodávku alebo niektorú z jej častí riadne a včas, 
Dodávateľ napriek upozorneniu zo strany Obce opakovane porušuje povinnosti 
vyplývajúce mu zo Záväzného dokumentu alebo z týchto Podmienok, 
akékoľvek plnenie Dodávateľa vykazuje vady. 

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Záväzného dokumentu z dôvodov uvedených 
v týchto Podmienkach a z dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch. 

3. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia o oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane. 

4. Ak k odstúpeniu došlo z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Dodávateľ alebo z dôvodov, 
ktoré Dodávateľ nezavinil, má Dodávateľ nárok na náhradu nákladov vynaložených na 
uskutočnenie Dodávky ku dňu účinnosti odstúpenia. Ak k odstúpeniu došlo z dôvodov na 
strane Dodávateľa má Obec Lozorno právo na náhradu škôd, ktoré jej tým vznikli. 

IX. 
Dodržiavanie právnych a iných predpisov 

1. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné 
a vzťahujúce sa na tieto Podmienky, Záväzný dokument a predmet Dodávky vrátane 
okrem iného všetkých predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a nelegálneho 
zamestnávania, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi, ako aj platné slovenské a európske technické normy vzťahujúce sa na 
Dodávky, ich predmet a obsah, vrátane Stavebných prác. 



2. V prípade, že sa plnenie Dodávateľa uskutočňuje v priestoroch Obce, je Dodávateľ 
(vrátane všetkých jeho zamestnancov a ním poverených osôb) povinný dodržiavať aj 
interné predpisy Obce, najmä predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a ochrany pred požiarmi. 

3. Pokiaľ sa na predmet Dodávky vzťahuje akákoľvek STN, EN alebo iný technický predpis 
musí im predmet Dodávky zodpovedať v plnom rozsahu. 

X. 
Mlčanlivosť a transparentnosť 

1. Akékoľvek údaje, ktoré Obec poskytne Dodávateľovi, bez ohľadu na to, či boli 
poskytnuté v písomnej alebo ústnej podobe, sa považujú za dôverné informácie (ďalej aj 
ako „Dôverné informácie"). 

2. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách 
poskytnutých mu zo strany Obce alebo mene Obce. 

3. Dodávateľ použije všetky Dôverné informácie len na účely plnenia Dodávky a povinností 
podľa zmluvného vzťahu založeného Záväzným dokwnentom. 

4. Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy, Dodávateľ bez získania predchádzajúceho 
súhlasu Obce nezverejní, neoznámi ani neodpovie na žiadosť žiadnej inej osoby o 
poskytnutie Dôverných informácií alebo informácií týkajúcich sa jeho zmluvného vzťahu 
s Obcou, ani nevydá žiadne vyhlásenie ani iným spôsobom neurobí vyhlásenie, 
oznámenie alebo podanie v súvislosti so zmluvným vzťahom s Obcou. 

5. Ak je alebo bude Dodávateľ zo zákona povinný poskytnúť akékoľvek Dôverné 
informácie, bezodkladne pošle oznámenie Obci tak, aby sa Obec mohla domáhať 
neodkladného opatrenia alebo iného vhodného ochranného prostriedku a/alebo ho zbavila 
povinnosti dodržiavať tieto ustanovenia o mlčanlivosti. 

6. Dodávateľ vyhlasuje, že vo svojej podnikateľskej praxi a pri realizácii dodávky pre Obec 
Lozorno nepoužíva a nebude používať žiadne také postupy alebo nástroje, ktoré by 
akokoľvek v rozpore splatným právom alebo dobrými mravmi ovplyvňovali alebo 
mohli ovplyvniť Obec Lozomo,jej orgány alebo jej zamestnancov alebo ňou poverených 
tretích osôb pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov Obce Lozorno vo vzťahu 
k Dodávateľovi. Dodávateľ sa najmä zaväzuje, že nebude týmto osobám ponúkať žiadne 
plnenia ani ich prísľuby, ktoré priamo nesúvisia s Dodávkou. Dodávateľ sa tiež zaväzuje, 
že oznámi starostovi obce Lozorno (a v prípade ak by sa malo jednať priamo o neho 
členom obecnej rady obce Lozorno) každý svoj poznatok o tom, že akýkoľvek orgán obce 
Lozorno alebo jeho člen, alebo ktokoľvek zo zamestnancov obce Lozorno alebo ňou 
poverená tretia osoba požadovala priamo alebo nepriamo takéto plnenie nesúvisiace 
s Dodávkou alebo čo i len prísľub takéhoto plnenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 
poskytnutie a prijatie drobných reklamných alebo marketingových predmetov 
zanedbateľnej hodnoty, ktoré sa obvykle používajú v obchodnej praxi. 



XI. 
Ochrana osobných údajov 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany 
osobných údajov. 

2. Dodávateľ udeľuje podpisom Záväzného dokumentu Obci súhlas na spracovanie jeho 
osobných údajov uvedených v Záväznom dokumente v rozsahu potrebnom pre plnenie 
povinností a uplatňovanie práv z predmetného zmluvného vzťahu, a to na dobu trvania 
tohto zmluvného vzťahu, pričom pokiaľ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas 
Dodávateľa nezaniká skôr ako budú vysporiadané všetky vzťahy, práva a povinnosti 
z predmetného zmluvného vzťahu vyplývajúce. 

3. Dodávateľ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne 
odvolať. 

XII. 
Doručovanie 

1. Písomnosti sa doručujú na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v Záväznom 
dokumente, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenu sídla alebo adresy na 
doručovanie je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne 
oznámiť druhej zmluvnej strane. Písomnosti určené obci Lozorno sa doručujú na Obecný 
úrad Lozorno, Hlavná 1,900 55 Lozorno. 

2. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej skutočného doručenia, t. j. doporučene 
poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa týchto Podmienok, 
kuriérom alebo osobným doručením príslušnej zmluvnej strane. Ak pripadne posledný 
deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší 
nasledujúci pracovný deň. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý 
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v 
ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na príslušnej pošte. 

3. Pri elektronickom doručovaní písomností prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa 
písomnosť považuje za doručenú po doručení potvrdenia od príjemcu o jej prijatí. 
Elektronické doručovanie je možné len v prípadoch predpokladaných týmito 
Podmienkami. 

XI. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Obce postúpiť 
svoje pohľadávky voči Obci na tretiu osobu, zriadiť k nim záložné právo ani 
zabezpečovací prevod práv. Prevod práv a povinností zo zmluvného vzťahu, na ktorý sa 



aplikujú a vzťahujú tieto Podmienky, zo strany Dodávateľa na tretiu osobuje možný len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Obce. 

2. Právne vzťahy medzi Obcou a Dodávateľom sa spravujú právnym poriadkom platným 
v Slovenskej republike. 

3. Na zmluvné vzťahy na ktoré sa aplikujú a vzťahujú tieto Podmienky sa nevzťahuje 
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. 

4. Prípadné spory budú riešené, pokiaľ zmluvné strany nedospejú k vzájomnej dohode, 
súdom vecne a miestne príslušným podľa Civilného sporového poriadku. 

5. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto Podmienok a ďalších dotknutých dohôd bolo alebo 
sa stalo neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť Podmienok 
a Záväzného dokumentu ako celku. Neplatné alebo n účinné ustanovenie sa zmluvné 
strany zaväzujú nahradiť takým platným a účinným ustanovením, ktoré bude najlepšie 
zodpovedať ekonomickému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

6. Tieto Podmienky platia a sú účinné od O 1.06.2019 a spravujú sa nimi všetky zmluvné 
vzťahy medzi Obcou a Dodávateľmi dohodnuté, vzniknuté alebo realizované po tomto 
dni, pre ktoré je v Záväznom dokumente uskutočnený odkaz na tieto Podmienky. 

7. Zmena alebo doplnenie týchto podmienok nadobudne účinnosť dňom ich zverejnenia na 
internetovom sídle Obce Lozorno. Táto zmena a doplnenie sa nevzťahujú na vzťahy, 
ktoré vznikli pred ich účinnosťou, ibaže bude medzi Obcou Lozorno a Dodávateľom 
výslovne dohodnuté inak. 

V Lozorne, dňa 31.05.2019 

Mgr. Ľuboš Tvrdoň 
starosta obce Lozorno 


