ZMLUVAODIELO
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zdkonnik, v plathom zneni,
( dalej len ,Zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Chotin
Chotin 486, 946 31 Chotin
Zastupena: Ing. FrantiSek Magyari, starosta obce
ICO: 00306461
Bankové spojenie: VUB a.s.
C. 0.: 21929142 / 0200
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2192 9142
e- mail: starosta@chotin.sk, helena.tanka@chotin.sk
Teleféon: +421 905 236 729, 0911 380 003

(dalej ako , Objednavatel™)

a
ZHOTOVITEL: Nazov: TOPSTAV E&A s.r.o.
Sidlo: Modrany 50, 946 33 Modrany
ICO: 46 528 741
IC DPH: SK2023407122
ZastUpeny: Anton Edes
Bankové spojenie: Slovenskd sporiteliia a.s.
IBAN: SK58 0900 0000 0050 6960 1915
e- mail: info@topstavea.eu
Telefén: +421 905 816 371

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: sro, vloZzka
¢islo: 30837/N

(dalej ako ,,Zhotovitel™)
Preambula

Dna 28.01.2022 bolo Vyzvou na predkladanie ponuk ¢. 7281 - WYP uverejnenou vo Vestniku
verejného obstardvania ¢. 272022 zo strany Objednavatela vystupujiceho v pravnom postaveni
verejného obstaravatela podla zakona ¢. 3432015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov vyhldsené verejné obstardvanie na obstaranie podlimitnej zakazky - stavebné
prace: ,VyuZitie pozemkov a umiestnenie stavby” (dalej aj ako ,Sataz”);

Ponuka Zhotovitela predloZena do Sutaze bola na zdklade podmienok a kritérii Sitaze vyhodnotena
ako Uspesna a Objednavatel tuto Ponuku Zhotovitela prijal;

Vzhladom na vyssie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tdto Zmluvu v nasledovnom zneni:


mailto:starosta@chotin.sk
mailto:helena.tanka@chotin.sk

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

V tejto Zmluve budld mat nasledovné vyrazy aslova napisané svelkym zaciato¢nym pismenom
nizsie uvedeny vyznam:
»Autorsky zakon” znamena zakon ¢. 1852015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov.

,Dielo” znamend kompletné dielo — VyuZitie pozemkov a umiestnenie stavby tak, ako je opisané
v Specifikacii predmetu zdkazky a Projektovej dokumentécii, ktoré ma byt Zhotovitelom v silade
s Ponukou Zhotovitela vykonané podla tejto Zmluvy.

,Dokumentacia Zhotovitela“ alebo jednotlivo ,Dokument Zhotovitela” znamena akukolvek
dokumentaciu, ktord ma byt vypracovana Zhotovitelom, ak tak uréuje tdto Zmluva a zaroven vsetky
vypocty, vykresy, prirucky, projekty, modely, pocitacové programy (software — ak je) a akékolvek iné
dokumenty, ktoré maju byt dodané Zhotovitelom podla tejto Zmluvy a Pravnych predpisov.

»Faza 1“ znamend vykonanie vSetkych prac podla Rozpoctu tvoriacich Dielo s vynimkou polozky
¢. 19 ,Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2“ a polozky ¢. 20 , Asfaltovy beton
ACO 11-1 PMB 45/80-75 hr. 40 mm*“ vo vykaze vymer k SO-02.1 RozSirenie verejnej komunikacie.

,Faza 2“ znamend realizaciu polozky ¢. 19 ,Postrek Zziviény spojovaci z cestného asfaltu do 0,7
kg/m2“ a polozky ¢. 20 , Asfaltovy beton ACO 11-1 PMB 45/80-75 hr. 40 mm*“ vo vykaze vymer k SO-
02.1 Rozsirenie verejnej komunikacie

sInvesticny zamer” znamend investicny zamer Objedndvatela podla Projektovej dokumentacie
na rieSenie pozemkov na vystavbu novych rodinnych domov, obcianskej vybavenosti a prislichajicej
dopravnej a technickej infrastruktiry v mieste plnenia tejto Zmluvy.

»Stavbyveduci“ znamend osoba odbornika, prostrednictvom ktorého Zhotovitel organizuje, riadi
a koordinuje stavebné prace ainé cinnosti pri zhotovovani Diela a prostrednictvom ktorého
Zhotovitel preukazal splnenie podmienok Ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti v Sutazi.

,Harmonogram prac“ znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotoviteflom podla
bodu 3. Clanku Il tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent v Clanku IlI. tejto Zmluvy.

»Materialy” znamenaju vsetky materialy a vyrobky, ktoré maju tvorit alebo tvoria sucast Diela.

v

,Obchodny zakonnik” znamend zadkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Objedndvatel” znamena osobu menovanu ako objedndvatel v zahlavi tejto Zmluvy.

»Ponuka Zhotovitela” znamena ponuku, ktord Zhotovitel predloZil do Sutaze a na zaklade ktorej bol
Zhotovitel Uspesny v Sutazi. Ponuka Zhotovitela bola v stlade so Sutaznymi podkladmi prevedena
do tejto Zmluvy ako jednotlivé ¢asti Ponuky Zhotovitela: Priloha ¢. 2 — Rozpocet Diela, Priloha ¢. 3 -
Zoznam Subdodavatelov, Priloha ¢. 4 — Identifikacia Stavbyveduceho. Pokial sa vtejto Zmluve
nachadza odkaz na Ponuku Zhotovitela, ma sa tym na mysli podla kontextu, Rozpocet Diela, Zoznam
Subdodavatelov a/alebo Identifikacia Stavbyvediceho, popripade ktorakolvek z casti Ponuky

Zhotovitela (aj celda Ponuka Zhotovitela) tak, ako bola predlozena do Sutaze.

,Pravne predpisy“ znamenaju vsetky vSeobecne zdvidzné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eurdpskej Unie, vratane vsetkych smernic a nariadeni kazdej legalne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahfiaju aj Technické normy.

Ill

»Preberaci protokol” ma vyznam uvedeny v Clanku VII. tejto Zmluvy.



1.

,Projektovda dokumentdacia“ znamend projektovd dokumentaciu pre stavebné povolenie,
vypracovanu zodpovednym projektantom Ing. Atillom Baloghom, 131, 946 12 Zlatnd na Ostrove,
ktora tvori sucast Sutaznych podkladov a rovnako Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

»Rozpocet” znamena rozpocet Zmluvnej ceny, t. j. ocenené Cenové tabulky - vykazy vymer v sulade
s Ponukou Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

v

,Stavebny zakon“ znamena zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

»Stavenisko” znamena miesto, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maju byt Materidly dodané,
ako je definované v Specifikacii predmetu zakazky a Clanku Il tejto Zmluvy.

,Subdodavatel” je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu
zmluvu na plnenie urcitej ¢asti tejto Zmluvy.

»Sutaz” ma vyznam uvedeny v bode 1. Preambuly tejto Zmluvy.

,Sutazné podklady” znamenaju sutazné podklady pre Sutaz.

»Specifikacia predmetu zakazky” znamena Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Specifikacia predmetu zakazky
Specifikuje Ucel, rozsah a technické a iné kritérid a poziadavky na Dokumentdciu Zhotovitela, Dielo
a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednavatel definoval v ¢asti B. Opis predmetu zakazky
Sutaznych podkladov (pre vylugenie pochybnosti, Specifikicia predmetu zdkazky zahffia aj
dokumenty, ktoré tvorili prilohy Casti B. Opis predmetu zdkazky Sutaznych podkladov).

»Stavebny dozor” znamena osobu menovanu ako stavebny dozor zo strany Objedndvatela. Stavebny
dozor vykondva kontrolu prac Zhotovitela a ostatné prava a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

,Technické normy“ znamenaju technické normy (STN, EN, I1SO) vztahujice sa na akékolvek prace na
Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zékazky alebo
normy definované Pravnymi predpismi.

»Zakon o verejnom obstaravani“ znamena zakon ¢. 3432015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

,Zaruéna doba” znamena zaruénu dobu podla ¢lanku IX. tejto Zmluvy.
»Zhotovitel” znamena osobu menovanu ako zhotovitel v zahlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva“ znamena tuto zmluvu o dielo v zneni vietkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena” znamena konecnu pevnu cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie
akychkolvek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zdklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedenu
v bode 1 Clanku IV. tejto Zmluvy

»Zmluvna strana” znamena Objednavatel alebo Zhotovitel podla kontextu. V pripade oznacenia ako
Zmluvné strany, zahffia tento pojem aj Objednavatela aj Zhotovitela.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Sdtaznymi
podkladmi a podla Projektovej dokumentdcie tak, aby bola stavba uZivaniaschopna. Zhotovitel je
povinny zhotovit Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo v sulade s ustanoveniami tejto
Zmluvy a odstranit na Diele akékolvek vady. Stcastou predmetu plnenia Zhotovitela st okrem iného aj
vietky pripravné prace a administrativne Ukony potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela,
vykopové prace, dodanie a preprava materialu na vykonanie Diela v zodpovedajucej kvalite, zhutnenie
a Uprava povrchov, oprava cestného telesa resp. zneskodnenie vsetkych odpadov v suvislosti s plnenim



predmetu tejto Zmluvy a v sulade s platnou pravnou legislativou na Useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily splnit predmet tejto Zmluvy za dodrzania
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si Sutazné podklady predital, ich obsahu porozumel a na zéklade Projektove;j
dokumentacie, Rozpodétu a poziadaviek Objednavatela je schopny zrealizovat a riadne a vcas zhotovit
Dielo v sulade s podmienkami tejto Zmluvy k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti finanéného
odskodnenia Objednavatela v pripade, Zze Dielo po ukonceni nebude splfat poZzadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze cinnosti, ktoré s predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy spadaju
do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sp6sobily a je opravneny zhotovit
pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotdch stanovenych touto Zmluvou,
a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikaénej skladbe.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa podrobne oboznamil s miestom realizacie
Diela a sU mu zname vsetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyvriuju alebo moézu ovplyvnit
realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikacnych pomerov.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zdkona pri realizacii predmetu
Diela zastupovat Stavebny dozor. Objednavatel poskytne Zhotovitelovi Udaje o Stavebnom dozore
najneskor nasledujici defi odo dna podpisu tejto Zmluvy. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie
akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto Zmluvy.

Clanok II.
Stavenisko

Miesto realizacie Diela su parcely ¢. 381565, 3815/150, 4512/22, 4512/23, 5415, 5416, 5431, 5432,
5433 v zapadnej Casti obce Chotin, okres Komarno.

Objednavatel poskytol Zhotovitelovi vrozsahu, vakom ich ma kdispozicii, vSetky dolezité
a potrebné udaje ainformacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najmad, ale nie vyluéne,
o uzivacich prdvach k Stavenisku, o dostupnych podmienkach Staveniska vrdtane informadcii
o prijazdovych cestach. Za interpretaciu vsetkych tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy zodpoveda Zhotovitel. Objednavatel Zhotovitelfovi najma poskytol
moznost obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vrozsahu, vakom to bolo prakticky moZné, sa oboznamil
s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vratane vSetkych dostupnych podmienok Staveniska
pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska zndmy. Zhotovitel zaroven
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vSetky informacie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a suvisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku skéd na
Stavenisku a na Diele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnut, resp. zabezpedit pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel mohol Dielo riadne vyhotovit a dokoncit a odovzdat Objednavatelovi v Lehote plnenia.

Objednavatel poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitelovi odovzda
bezodkladne po odsthlaseni Harmonogramu prac podla bodu 3 Clanku Il tejto Zmluvy tak, aby
Zhotovitel celé Dielo vyhotovil a dokondil v sulade so schvalenym Harmonogramom prac v Lehote
plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani Staveniska. Tento
protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim podla
tejto Zmluvy po dobu, po ktord mu Objedndvatel neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podla tohto



bodu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde méze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpecit bezpecny pohyb os6b vykonévajucich stavebné prace na
Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpelena ochrana
zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov.

Clanok lil.
Lehota plnenia

Zhotovitel zacne prace na realizacii Diela tak skoro, ako je to primerane mozné, ihned po odovzdani
Staveniska tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokon¢il v silade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia
a za dalSich podmienok ustanovenych v tejto Zmluve.

S vynimkou polozky ¢. 19 ,Postrek ziviény spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2“ a polozky
¢. 20 ,Asfaltovy beton ACO 11-1 PMB 45/80-75 hr. 40 mm*“ vo vykaze vymer k SO-02.1 RozSirenie
verejnej komunikacie je Zhotovitel povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednéavatelovi
do 5 mesiacov od odovzdania Staveniska (dalej ako ,Faza 1“). PoloZzku ¢. 19 ,Postrek Ziviény spojovaci
z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2“ a polozku ¢&. 20 ,Asfaltovy beton ACO 11-1 PMB 45/80-75 hr. 40 mm“
vo vykaze vymer k SO-02.1 RozSirenie verejnej komunikacie je Zhotovitel povinny zhotovit po zhotoveni
vSetkych stavebnych objektov Investicného zadmeru, ato bezodkladne po vyzve Objedndvatela
na zhotovenie tohto plnenia, najneskér do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela
(dalej ako ,Faza 2“).

Zhotovitel je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsthlasenie Harmonogram prac, ktory
bude vsulade slehotou plnenia a povinnostami podla predchadzajuceho bodu tohto c¢lanku,
a to do 3 dni odo diia podpisu tejto Zmluvy. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram prac alebo vréti
Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 dni od jeho obdrzania.
Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3 dni odich obdrzania a predlozi upravenu verziu
Harmonogramu Stavebnému dozoru na konecné odsuhlasenie. PredloZenie a schvdlenie
Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska. V Harmonograme prac Zhotovitel nie je
povinny uviest termin pre zhotovenie polozky €. 19 ,Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu do 0,7
kg/m2“ a poloZky €. 20 , Asfaltovy beton ACO 11-I PMB 45/80-75 hr. 40 mm“ vo vykaze vymer k SO-
02.1 Rozsirenie verejnej komunikacie.

Pokial Objednavatelovi vzniknd akékolvek 3kody zdbvodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prdac, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odskodnenia
Objednavatela, nahrady skody v plnej vyske, Uhrady uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych
nakladov a strat Objedndvatela plynucich z nedodrZania Harmonogramu prac.

Zhotovitel po vysporiadani narokov Objednavatela podla bodu 4. vysSie odovzdd revidovany
Harmonogram prac na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vzidy, ked predchadzajuci Harmonogram prac
nesuhlasi so skutoé¢nym postupom alebo povinnostami Zhotovitela tak, aby bola ¢o najmenej dotknuta
Lehota plnenia. Stavebny dozor je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného Harmonogramu prac
s uvedenim dévodu odmietnutia. Ak Stavebny dozor schvélenie revidovaného Harmonogramu prac
neodmietne, revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi
odovodnenymi pripomienkami do 2 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky
do 3 dni odich obdrZania a predloZi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému
dozoru na konec¢né odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych milnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR. Pokial' Zhotovitel nevykond vsetky prace,
s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani



do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, Objednavatelovi vznikd narok na Odstupenie
od tejto Zmluvy a Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednévatela
zmluvnu pokutu vo vyske 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrzany milnik.

Zmluvna pokuta uvedend v bode 6 tohto ¢lanku je nendvratna aj v pripade splnenia Lehoty plnenia.

V pripade, Ze Zhotovitel meskda s plnenim medziterminov (milnikov) oproti Harmonogramu
prac/revidovanému Harmonogramu prac, Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela
aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré =zaruia, Ze ostatné terminy a medziterminy vzmysle Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac budu dodrzané. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Stavebnému
dozoru na schvélenie takuto aktualiziciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac
a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 3 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

Aktualizdciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla bodu 8. tohto ¢lanku
Objednavatelov narok na zmluvnu pokutu podla bodu 6. tohto ¢lanku nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvna cena za riadne a v¢asné zhotovenie Diela predstavuje
celkovd sumu bez DPH: 678 606,34 EUR (slovom: SeststosedemdesiatosemtisicSeststosest eur)
sadzbu DPH: 20%

DPH: 135 721,27 EUR (slovom: stotridsatpattisicsedemstodvadsatjeden eur)
celkovd sumu s DPH: 814 327,61 EUR (slovom: osemstostrnasttisictristodvadsatsedem eur)

Zmluvna cena je stanovend dohodou zmluvnych strdn podla zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov av sulade s ponukou zhotovitela a povazuje sa za maximainu
pevnu cenu (vratane najma DPH, cla, poistenia a inych poplatkov) platnu pocas celej doby realizacie
Diela. V cene su zahrnuté najma avsak nielen vylucne aj naklady na zriadenie, prevadzku a udrzbu
Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vSetky naklady suvisiace s realizaciou Diela, ako aj
naklady na opravu a Upravu ploch a cestného telesa a odstranenie pripadnych skod.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dni od podpisu tejto Zmluvy uhradit Objednavatelovi
zabezpeku vo vyske 5 % zo Zmluvnej ceny, za ucelom zabezpecenia ndrokov Objedndvatela voci
Zhotovitelovi pocas realizacie Diela vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vzniknutych v suvislosti s realizaciou
tejto Zmluvy, vritane ndrokov Objedndvatela na ndhradu skody a/alebo inej majetkovej ujmy
vzniknutej v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy (dalej len ,,Zabezpeka“).

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit Zabezpeku bankovym prevodom na UGcet Objednavatela,
Specifikovany v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny uspokojit si jednostrannym zdpoctom
zo Zabezpeky naroky zo zmluvnych pokut, nahrady Skody v plnej vyske, dodatocné ndklady a straty
Objednavatela plyntce z nedodrzania Lehoty plnenia Zhotovitelom, naklady vzniknuté Objednavatelovi
v dosledku odstupenia od tejto Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny vratit Zhotovitelovi Zabezpeku znizend
o naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi podla bodu 5 tohto ¢lanku najneskor do 10 dni odo dna
odovzdania Diela podla Clanku VII. tejto Zmluvy.

K zmene Zmluvnej ceny moze dojst iba:
a) v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu Diela na zaklade pokynu Objednavatela;
b) pri zmene technického riesenia poZzadovanej Objedndvatelom;
c) pri zmene zakonnej sadzby DPH;
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d) pri zmene terminu z dovodov na strane Objednavatela, vtedy bude Zmluvna cena upravena
o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny Zmluvnej ceny nie su pripustné.

Zmluvna cena zaokruhlend na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Rozpoctu stym,
Ze vsetky docasné a suvisiace prace a zariadenia, dodavka médii a materidlov, stavebné mechanizmy
a nastroje, docCasné stavebné materidly, paliva, leSenie avsetko ostatné nevyhnutné na spravne
vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kod s tym slvisiacich musi byt dodané,
nainstalované, spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotoviteflom ako sucast prac; naklady na ne, pokial
nie sU osobitne vymenované v Rozpocte, s zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su
povazované za konecné a platné pocas celej doby realizdcie Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa
za to, ze pokryvaju vsetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise
polozky podrobne vyspecifikované.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné kriadnemu avc¢asnému zhotoveniu Diela, alebo
s nim suvisiace, ktoré nie su uvedené v Rozpocte sa povazuju za stavebné prace a dodavky zahrnuté
v cenach poloZiek uvedenych v Rozpocte.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vZmluvnej cene su zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitela potrebné
na riadne a véasné zhotovenie Diela tak, aby Dielo bol bez vad a spifialo podmienky stanovené v tejto
Zmluve, Projektovej dokumentdcii a vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie naviac prac pozadovanych Objedndvatelom v zmysle odseku 7 pism. a) je Zhotovitel
povinny pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby z Rozpoctu. V pripade, Ze nie je mozné poufZit tieto
polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi
na predchadzajlce odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zdklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prdc, ktoré nebudud vykonané, od povodne oceneného Rozpoctu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k tejto Zmluve. Objedndvatelom podpisany dodatok k tejto
Zmluve, dotykajuci sa zmeny Zmluvnej ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo fakture. V supise vykonanych préac k fakttre bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla Rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznacenim ¢&isla dodatku.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovaZuju také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny Diela
v rozsahu celého predmetu tejto Zmluvy. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako
sUcast plnenia podla tejto Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom
na vsetky okolnosti redlne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa
navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela, t.j. bez “stratného”.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na zaplatenie Zmluvnej ceny na dve cCasti, ktoré
budu zodpovedat cene za riadne vykonanie Fazy 1 a Fazy 2 a po odstraneni vsetkych vad Diela, a to na
zadklade dvoch faktur, ktoré musia mat zdkonom poZadované naleZitosti a budu vystavené v sulade
s cenami uvedenymi v Rozpocte.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spbésobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, priom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade scenami
uvedenymi v Rozpocte. Sucastou faktury je rozpis realizovanych poloZiek Rozpoétu, fotodokumenticia,
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych
prac (realizovanych poloZiek) svojim podpisom schvali Stavebny dozor. Zhotovitel nie je opravneny
vystavit faktiru za polozky uvedené v Rozpocte, ktoré neboli schvalené Stavebnym dozorom.

Faktura vystavena v sulade s touto Zmluvou je splatnd do 30 dni od dodania Fazy 1, resp. Fazy 2 t.].
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od schvalenia realizovanych poloZiek Stavebnym dozorom (pre Fazu 1), resp. od ukoncenia
Preberacieho konania (pre Fazu 2).

Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v 6-tich origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti

pozadované prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

. obchodné menda Objedndavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, 1CO, IC DPH;

. poradové Cislo faktury;

. nazov projektu;

. Cislo tejto Zmluvy (dodatku k tejto Zmluve);

° datum dodania tovaru alebo sluzby;

. datum vyhotovenia faktlry a datum jej splatnosti;

° zadklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

. sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

° bankové spojenie a Cislo Uctu, na ktory ma byt faktira uhraden3;

. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:
a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom,
b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vietkych vad Diela,
c) fotografie dokumentujlce postup vystavby Diela,
d) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/ revidovaného

Harmonogramu prac.

V pripade, Ze faktura nebude mat vSetky naleZitosti, bude sa faktira povaZovat za neuplnu
a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu okamihom odpisania fakturovanej Ciastky z u¢tu Objednavatela
v prospech Uctu Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat Grok
z omeskania vo vyske 0,05% za kaZdy zacaty deri omeskania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal
napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela vlehote do 10 dni od obdrzania takéhoto
upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpecenstvo, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia,
vsulade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a rozhodnuti
orgdnov Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo sp6sobilé na riadne uZivanie a po jeho vykonani
sposobilé na vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie suhlasov, vyjadreni
alebo stanovisk relevantnych orgdnov a organizicii a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podla
Projektovej dokumentacie spifialo technické, technologické avykonnostné parametre uvedené
v Sutaznych podkladoch, vtejto Zmluve, vrozhodnutiach prislusnych organov avo vseobecne
zavaznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost vsetkych Gkonov na Stavenisku,
vsetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor
poziada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za ucelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana



10.

11.

12.

bez predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru a pisomného odsuhlasenia Stavebnym
dozorom.

Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie Stavebného dozoru
apo predchadzajucom pisomnom schvéleni Objednéavatela vykonat, pokial nie su v rozpore
s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenim vsetkych existujucich sieti.
Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti
o ich lokalizaciu/vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom
rozsahu. Naklady spojené svytyCovanim avysondovanim sieti zndSa Zhotovitel. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky Skody spb6sobené nim alebo Subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto
zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit k plnej spokojnosti Objednévatela
a Stavebného dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit vsetky
opatrenia a splnit vietky opravnené poziadavky opravnenych organov, vliastnikov a prevadzkovatelov
podzemnych vedeni a zariadeni suUvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim
vSetkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecéenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia riadneho
odovzdania Diela alebo prislu$nej €asti Zhotovitelom a prevzatia Diela podla Clanku VII. tejto Zmluvy.
Skutocnost, Ze Objedndvatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Pred zacatim realizacie predmetu Diela a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i pocas realizacie
Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zdznam a fotodokumentdaciu hraniénych kameriov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktord vidy odovzda
aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred
zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikacidch udrZiavat Cistotu a
priebezne odstranovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit Projektovi dokumentéciu len pre zhotovenie Diela. Jedna sada
Projektovej dokumentdacie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kazdom case pre pouZitie a vykonavanie
kontroly Stavebnym dozorom a kaZdou dalSou osobou uvedenou v tejto Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi
Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
- vymozZenosti/ pohodlia verejnosti,
- pristupov, mozZnosti uZzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve Objednavatela alebo inej
osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady opravou, a to najneskor do 3 dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opacnom pripade je
Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit na naklady Zhotovitela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat ich na vlastné naklady
Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v sulade so schvdlenym Projektom organizacie
dopravy aich udrziavanie. Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpelit aso suhlasom
Objednavatela  umiestnit informacéné tabule pre verejnost s aktudlnymi Gdajmi o konkrétnych
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dopravnych ainych obmedzeniach suvisiacich so stavebnymi pracami podla tejto Zmluvy,
o predpokladanom case trvania tychto obmedzeni a o moznych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym
obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouzivat vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest
a mostov umoziujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a
dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi
vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit a rozlozit naklad tak,
aby kazdd doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov a strojného
zariadenia Zhotovitela, bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestdch a
mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné
naklady ich opravou.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

Najneskér k terminu ukonéenia Preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vycistit, odstranit skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného dozoru.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do
vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidlu a uskutocnenych prac a Zhotovitel nadalej znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

Nebezpecenstvo Skody na Diele zndsSa Zhotovitel do dna podpisu Preberacieho protokolu
Objednavatefom podla Clanku VII. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nezhotovi Dielo riadne a véas, Objednavatel je opravneny poZadovat a Zhotovitel je
povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo Zmluvnej ceny za kazdy zacCaty den z omeskania
Zhotovitela s riadnym a v€asnym zhotovenim Diela. Pravo Objedndvatela na nahradu Skody v plnej
vySke zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitela podla tejto Zmluvy zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu v plnej vyske v lehote
uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela. Ak lehota nebude uréend, tak je povinny v plnej vyske
nahradit skodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit zmluvnd pokutu do 15 dni odo dna dorudenia vyzvy
Objednavatela.

Ak predmet Diela nebude spliiat parametre uvedené v sutainych podkladoch, v tejto Zmluve
a vo vseobecne zavaznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi
na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zo Zmluvnej ceny. Prdvo Objedndvatela
na nahradu Skody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie
s dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.

Clanok VI.
DalSie prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podla Projektovej dokumentacie;

1.2. je povinny postupovat pri zhotoveni Diela v sucinnosti so spolo¢nostou Zapadoslovenska
distribucna, a.s., ktora realizuje zvySné stavebné objekty Investicného zameru;

1.3. je povinny realizovat Dielo v sulade s touto Zmluvou vratane jej sucasti a priloh, Projektovej
dokumentacie, s platnymi STN, predpismi BOZP, suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych organov
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

1.4. pri realizacii Diela je povinny pouZit vyrobky v zmysle Sutaznych podkladov, ktoré maju najvyssie
kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beinej Gdribe zaruéena poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, za ¢o zodpoved3;



1.5. je povinny zabezpelit vyrobu a dopravu asfaltovej zmesi podla Specifikicie predmetu zakazky
na Stavenisko vsulade s podmienkami kladenymi na asfaltovd zmes podla Technicko-
kvalitativnych podmienok (TKP) ¢. 6 Hutnené asfaltové zmesi. Doklad preukazujuci splnenie
tychto podmienok tvori Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

1.6. na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom médze poZadovat adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materidly, za dodrzania podmienky, Ze kvalitativhe zodpovedaju materidlom
obsiahnutym v Projektovej dokumentécii. Pouzité materialy musia spifiat poziadavky uvedené v §
43f Stavebného zdkona, STN a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich
pouzitie nema vplyv na Zmluvnu cenu;

1.7. je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecdovat kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

1.8. zabezpeci a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu vsetkych materidlov, alebo
vybavenia v sulade a technickymi Specifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou objedndvkou
alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

1.9. v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju pozZiadavkam tejto Zmluvy, Stavebny
dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuito vzorku, vtom pripade Zhotovitel je povinny
predlozZit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyzdriov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

1.10. je povinny si zabezpecit na vlastné naklady vsetky povolenia, sthlasy, stanoviska a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli slucastou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac
(napr. sthlas k umiestneniu informacnych tabdl, sdhlas s pracami v ochrannych pdsmach,
rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlastnemu uZzivaniu cestnych komunikacii, na vytycCovanie
sieti a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vsetkych druhov dani a poplatkov,
nakladov spojenych suvedenymi uUkonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

1.11. pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predloZzi Stavebnému dozoru
certifikdty vydané opravnenymi institiciami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni suladu
vybavenia a materialov, ktoré budu sucastou Diela v sulade s Projektovou dokumentaciou,

1.12. je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného stavebného materialu;

1.13. je opravneny ziadat od Objednévatela potrebnu siucéinnost;

1.14. na svoje naklady zabezpeci vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realiziciu Diela;

1.15. na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zdkona a v
zmysle poziadaviek Objednavatela.

1.16. na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkdm tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny na
vlastné naklady vypracovat Plan zabezpeéenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory spitia poZiadavky
série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely ¢as realizicie prac. Zhotovitel je
zodpovedny za to, aby vsSetci jeho podzhotovitelia a dodavatelia vyhovovali poZiadavkdm
zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

1.17. zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohfadu na to, ¢i tieto
boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu Cast Diela, pozemku alebo inej veci do pévodného stavu.
Sumu ndaroku na nahradu Skody spésobenej Zhotovitelom je Objedndvatel opravneny jednostranne
si zapocitat do sumy zadrzného alebo odpoditat si z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom;

1.18. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava, svoj stavebny dennik, do ktorého musi
zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je
mozné menit a/alebo doplfiat tito Zmluvu. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v stlade s touto
Zmluvou su pre zmluvné strany zavazné;

1.19. je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla tejto Zmluvy zabezpelit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;



1.20. moze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava
potrebné prace podla podmienok dohodnutych vtejto Zmluve alebo stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom case;

1.21. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

1.22. na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi personal, ktory
Objednavatel oznaci za nedostatocne odborne sp6sobily na vykon prac pri plneni Diela, bez ohladu
na to, ¢i ide o persondl Zhotovitela alebo jeho Subdodavatela. V opaénom pripade je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostato¢ne odborne spbsobily personal jednotlivo.

1.23. sa zavdzuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnhych podmienok podla tejto
Zmluvy;

1.24. znasa odo dia zacatia prac na Diele aZ po prevzatie Diela Objedndvatelom nebezpecenstvo skody
na Diele. Vzniknutd Skodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné
naklady tak, aby bolo Dielo, resp. poskodena cast pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade
so touto Zmluvou;

1.25. je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom Stavenisku,
ktoré m6zu spomalit alebo ohrozit prace na Diele;

1.26. na zdklade vzajomnej dohody s Objednavatelom mézZe ukoncit realizaciu Diela pred uplynutim
Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukoncené v zmysle tejto Zmluvy;

1.27. sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleCenie zretelne jednotne oznacené firemnou
znackou, taktieZz mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na Stavenisku budu oznacené firemnou
znackou;

1.28. sa zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi
BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre oblast BOZP bude
oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu tejto Zmluvy;

1.29. je povinny na vlastné naklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych komunikaciach,
urcenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu a odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli
pri vykondvani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na bezodkladné (najneskér viak do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie
tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tuto povinnost Zhotovitel nesplni ani po doruceni
vyzvy, ma Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sdm alebo pomocou tretich oséb na
naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objedndvatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnu ¢innost ani v pripade Ze su v Rozpocte uvedené. Zhotovitel zaroven straca
narok na zaplatenie prac podla tohto odseku tejto Zmluvy (ak boli stéastou Sutazného vykazu
vymer);

1.30. je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukoncenia Preberacieho konania alebo v lehote uvedenej
v odstupeni od tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovenej lehote, Objednavatel
ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a urci Zhotovitelovi primerant dodato¢nt lehotu. Po marnom
uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objedndvatel oprdvneny veci vo vlastnictve
Zhotovitela nachadzajice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat Stavenisko podla
tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kaidy den omeskania s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika Objedndvatelovi pravo na nahradu skody v plnej vyske;

1.31. je povinny v pravidelnych intervaloch zic¢astnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych Stavebnym
dozorom za Ucasti Objedndvatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela;

1.32. je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi Objednévatela
alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie o skutoénostiach uvedenych
v Ziadosti o poskytnutie informdcii;



1.33. je povinny dbsledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 5082009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢. 115 a
1452006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.
Starostlivost o bezpeénost aochranu zdravia je rovnocennou a nedelitefnou castou pripravy,
planovania aplnenia pracovnych uloh (§132 zakona ¢. 3112001 Z.z. Zakonnik prace v zneni
neskorsich predpisov);

1.34. je povinny k datumu nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy ozndmit Objednavatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na
vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym uUrazom. Jeho meno bude
nahldsené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe;

1.35. je povinny vykondvat vsetky priace vsulade spldnom bezpecénosti asledovat instrukcie
povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia a bezpecénosti pri praci;

2. Objednavatel:
2.1.je povinny poskytnut Zhotovitelovi stéinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy;
2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, protokolarne odovzdat
Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3.je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4.je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skuto¢nostiach tykajucich sa Diela;

2.5.je opravneny kedykolvek pisomnym ozndmenim Zhotovitelovi prevziat vsetky alebo niektoré prava

a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajlce z tejto Zmluvy.

Clanok VIL.
Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel preveri, Ze Dielo a tomu zodpovedajlca
Dokumentécia Zhotovitela nemd vady a spifia poziadavky Specifikacie predmetu zakazky, Projektovej
dokumentacie a Ponuky Zhotovitela, Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konci vydanim Preberacieho
protokolu, ktorym Objednavatel deklaruje splnenie zavazkov Zhotovitela vykonat a dokoncit Dielo
riadne (konanie podla tohto bodu dalej aj ako , Preberacie konanie” a protokol vydany v Preberacom
konani dalej aj ako , Preberaci protokol”).

2. Zhotovitel pre Ucely Preberacieho konania zabezpedi a poskytne vsetky pristroje, vybavenie,
asistenciu, dokumenty a iné informacie, zariadenia, materidly, persondl a vSetko ostatné tak, aby
Preberacie konanie prebehlo v sulade s touto Zmluvou.

3. Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela o vydanie
Preberacieho protokolu. Stavebny dozor musi obdriat pisomnu Ziadost o vydanie Preberacieho
protokolu od Zhotovitela najmenej 7 dni pred poZadovanym terminom zacatia Preberacieho konania.

4. Datum acas zaCatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 3 dni vopred.

5. Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsSetkych skéd
sposobenych Zhotovitelom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich oséb alebo Objednavatela.

6. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

7. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi:
- zoznam zmien oproti Projektovej dokumentdcii odsuhlasené Stavebnym dozorom s ich stru¢nym
oddvodnenim;
- protokoly o uspesnom vykonani jednotlivych skidsok (konkrétne skusky, tlakové skusky,
kamerové skusky, individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
- Protokol o dynamickej zataZovacej skuske
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- zadznamy skusok a suhlasnych stanovisk plynovych alebo podobnych pripojok, pripadne zdznamy
z tychto skisok od spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;

- pri zariadeniach triedy ,B“ spravu o prvej funkénej skuske v sulade s vyhlaskou ¢. 5082009 Z.z.;

- revizne sprdvy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VTZ - bez
zavad;

- dokumentdaciu komplexnych skusok a protokol o UspeSnom vykonani komplexnych skusok;

- képie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych poruch a ich oprav;

- zoznam odbornych skusok vyhradeného technického zariadenia podla vyhlasky ¢. 5082009 Z.z.;

- doklady vyZadované podla zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov;

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia podla vseobecne
zdvaznych pravnych predpisov adoklady poZadované Objedndvatelom alebo Stavebnym
dozorom;

- doklady potrebné k riadnemu prevadzkovaniu Diela;

- zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom ukondéenia Preberacieho konania
zadina plynut zarucna doba v zmysle tejto Zmluvy. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia a
ukoncenia zarucnej doby.

Do strnastich (14) dni odo dna zacatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

9.1. vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokoncéené v sulade so
Zmluvou, svynimkou drobnych nedokonéenych prac avad, ktoré nebrania uzivaniu Diela pre
zamyslany ucel; alebo

9.2. zamietnut Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu suvedenim vad Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel vykonat, aby bolo Dielo v sulade so Zmluvou.

V pripade, ak Objedndavatel nevyda Preberaci protokol alebo Ziadost o vydanie Preberacieho
protokolu nezamietne v lehote podla bodu 9 tohto ¢lanku, ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol
vydany k poslednému dniu tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podla
bodu 9 tohto ¢lanku v pripade fikcie vydania Preberacieho protokolu podla predchadzajiucej vety sa
konci Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel Objednavatelovi potvrdi
podpisom Preberacieho protokolu. Pokial Zhotovitel podpisom nepotvrdi Objednavatelovi vydanie
Preberacieho protokolu do troch (3) pracovnych dni odo dna, kedy bol Zhotovitelovi doruceny, ma sa za
to, Ze vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny den tejto lehoty.

Driom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podla bodu 9 tohto ¢lanku
prechddza na Objednavatela vlastnictvo k Dielu a nebezpecenstvo Skody na Diele. Za den podpisu
Preberacieho protokolu sa povazuje aj uplynutie lehoty podla bodu 9 tohto ¢lanku.

Pre vylicenie pochybnosti, ak bude mat Dielo k ddtumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady
zistené v ramci Preberacieho konania podla tohto ¢lanku, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa dostal do
omeskania s riadnym a véasnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohladu na to, Ci
boli vady v ramci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie
vytknutych vad Zhotovitefom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu podla tohto c¢lanku
Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za Skodu a omeskanie a Objednavatela nezbavuje naroku na
zmluvnu pokutu za omeskanie Zhotovitela s povinnostou plnit riadne a v€as v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne vydat Preberaci protokol postupom podla podbodu 9.2
tohto ¢lanku, Zhotovitel po odstraneni vytknutych vad opatovne predlozi Ziadost o vydanie
Preberacieho protokolu podla bodu 3 tohto ¢ldanku a Objednavatelovi plynie lehota v zmysle bodu 9
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tohto ¢lanku, pricom bod 10 tohto ¢lanku sa aplikuje primerane. Opatovnym vykonanim Preberacieho
konania nie je dotknuty tento bod. Pre vylucenie pochybnosti, bez ohladu na to, kedy Objednavatel
vyda Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial neplati fikcia
vydania Preberacieho protokolu podla bodu 10 tohto ¢lanku) plati, Ze pokial k uplynutiu Lehoty plnenia
nebolo Dielo spGsobilé na Uspesné ukoncenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez
vad, ktoré brania uZivaniu Diela pre dohodnuty ucel), Zhotovitel sa dostal do omeskania ku dnu
nasledujicemu po uplynuti Lehoty plnenia. VysSie uvedené znamend, Ze odstranenie vytknutych vad
Zhotovitelom a ndsledné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za Skodu a omeskanie a Objednavatela nezbavuje ndroku na zmluvnld pokutu za
omeskanie Zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na ndhradu skody.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla podbodu 9.2 tohto ¢lanku
svynimkou drobnych nedokonéenych prac avad, ktoré nebrania uZivaniu Diela, Objednavatel
v Preberacom protokole urci alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie
tychto vad a nedorobkov. O Uplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol
o Uplnom odstraneni vad anedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela v dodatocnej primeranej lehote urcenej
v Preberacom protokole podla podbodu 9.2 tohto ¢lanku vznikd Objedndavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zacaty deri omeskania;. V pripade,
ak vznikne Objednavatelovi Skoda v dosledku uzivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v
Preberacom protokole, Zhotovitel Objedndvatela za tuto Skodu odskodni v plnom rozsahu, vratane
Skody presahujucej zmluvnu pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho cast, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi
vadami, Objednavatel nie je povinny takéto Dielo prevziat a zaplatit zan jeho cenu, resp. prislusnd éast
jeho ceny.

Clanok VIII.
Kolaudacia

Bez ohladu na ustanovenia o Preberacom konani je Zhotovitel zodpovedny za to, ze Dielo bude
spbsobilé na uspeSné absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude vydanie
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudaéného rozhodnutia na uZivanie
stavby poda Objednavatel, avSak Zhotovitel sa zavdzuje v pripade potreby Objednavatelovi poskytnut
akukolvek avsetku potrebni suéinnost na zabezpelenie kolauda¢ného rozhodnutia vratane
bezplatného odstranenia akychkolvek nedostatkov ¢i vad, ktoré budl zabranovat vydaniu
kolaudacného rozhodnutia, ato bez ohlfadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, ato az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Clanok IX.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel rudi za to, Ze Dielo ma v dobe ukoncenia Preberacieho konania zmluvne dohodnuté
vlastnosti, 7e spliia projektované technické a ekonomické parametre, 7e zodpovedd technickym
normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym v sutaznych podkladoch, a Ze
nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo
v tejto Zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania podla Clanku VII. Tejto
Zmluvy vratane skrytych vad aza vsetky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objednavatel
prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa



vyskytnu v zaruénej lehote, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel zaroven zaruduje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo minimélne 60 mesiacov (§ 12
ods. 1 pism. b) bod 4 zidkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukoncenia Preberacieho
konania. Zhotovitel zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
tejto Zmluvy zadina zaruéna doba plynut driom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju za
prebraté dnnom ukoncdenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika - zavazok
Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati Diela).

Clanok X.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania podla Clanku VII. Tejto
Zmluvy vratane skrytych vad aza vsSetky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objedndvatel
prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa
vyskytnu v zdrucnej lehote, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich zistil alebo co
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do casu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, zaru¢na doba neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vad popise vadu a urci Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do 10 dni od dorucenia
oznamenia Objedndvatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo
nahradit aj vSetky skody spdsobené vadou a vsetky skody spdsobené odstrariovanim vady. Vada sa
povaZuje za odstranenu aZ okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody spbsobenej vadou
a Skody sp6sobenej odstrariovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sp6sobujicu havarijny stav Diela
alebo vadu, ktora spdsobila vznik havérie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do nasledujiceho dria
po jej ozndmeni Objedndvatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo driia dorucenia
oznamenia Objednavatela o vade spbsobujlcej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord spOsobila
vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vsetky skody sp6sobené vadou a vsetky Skody spbsobené
odstraniovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vsetky
Skody spdsobené vadou a vsetky Skody spdsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola
riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord zvdd uvedenych vozndmeni vad vuréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vietky skody sp6sobené vadou a odstrariovanim vady, Objednavatel
je opravneny odstranit vadu a Skody spOsobené vadou a odstrariovanim vady prostrednictvom
odborne sposobilej osoby na naklady Zhotovitela, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v tejto Zmluve. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej
Zhotovitelom podla tejto Zmluvy. Objedndvatelove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za
neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objedndvatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrariovani vady a/alebo skody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim vady
na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dokaznej
hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktury



je 14 dni odo dna jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych
nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi uplatnent zmluvnd pokutu vo vyske 100,-
EUR za kady den omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacii je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objedndvatelom a vtedy, ak v tejto lehote dohodne s
Objednavatelom termin odstrdnenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady
aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na ndaklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstrdnenim vad pocas trvania tejto Zmluvy v termine uréenom
Objednavatelom je 200 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy zacaty dert omeskania az do dia,
kedy budu vady odstranené, pricom zmluvnd pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
na zaklade vyzvy Objedndavatela. Ak ide o omeskanie s odstranenim vady spdsobujucej havarijny stav,
Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy zadaty deri omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit
vadu po dobu dlhSiu ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie tejto
Zmluvy Zhotovitelom.

Clanok XI.
Stavbyveduci

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného odbornika -
Stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace a iné Cinnosti
pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zabezpelit cinnost podla tohto ¢lanku Zmluvy len
prostrednictvom osoby odbornika, ktorou podla zdkona o verejnom obstaravani preukazoval splnenie
podmienok Ucasti technickej spdOsobilosti podla Sataznych podkladov v SataZzi, teda osobou
s opravnenim na predmet plnenia podla tejto Zmluvy.

Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného <casu organizovaniu, riadeniu
a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat v zastupeni
zhotovitela pokyny od os6b zastupujucich Objedndvatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo
mohlo dojst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy, vratane zmeny
diela; Objednavatel berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene Zhotovitela opravneny dohodnut
zmenu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy alebo zmenu diela.

V pripade, ak chce Zhotovitel nahradit Stavbyvediceho, takéto nahradenie je mozné vyluéne so
stihlasom Objedndvatela. Objednavatel takyto suhlas bezddévodne neodoprie, avsak plati, Ze
novonavrhovany Stavbyveddci musi spifiat rovnakd odbornd spdsobilost, ako je spdsobilost, ktorej
splnenie preukazoval Stavbyveddci, ktory sa nahradza. Spdsobilost nového Stavbyvediceho Zhotovitel
preukazuje spésobom, akym preukazoval v Sutazi spbsobilost Stavbyveduceho, ktorého chce Zhotovitel
nahradit.

Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze pre nahradenie Stavbyvediceho je potrebné uzatvarat
osobitny dodatok k tejto Zmluve, ktorym Zmluvné strany aktualizuju o Udaje o novom Stavbyvedidcom
v prilohe ¢. 4 Identifikacia Stavbyveduceho tejto Zmluvy.

Ak ma byt Stavbyveduci docasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto Zmluvy, musi pred
svojou nepritomnostou vymenovat vhodnu ndhradni osobu (za podmienky predchéadzajiceho suhlasu
Objednavatela) a Objednavatel musi byt vopred informovany o tejto skutoénosti, o dobe nepritomnosti
a o ndhradnom zastupcovi Stavbyveduceho. Pre Ucely tejto Zmluvy bude mat zastupca Stavbyveduiceho
rovnaké pradvomoci ako su dané Stavbyveducemu.
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Clanok Xil.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnenim vybranych casti tejto Zmluvy poverit svojich Subdodavatelov.
Zoznam Subdoddvatelov tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodavatelov sa uvddza podiel
plnenia kazdého Subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a Udaje o osobe opravnenej konat za
Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, funkcia. Kazdy
Subdodavatel, ktory ma takd povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
zdkona €. 31522016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o RPVS”).

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zdujem zmenit alebo doplnit svojich
Subdodavatelov, je povinny reSpektovat nasledovné pravidla:

2.1 Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov

verejného sektora podla Zakona RPVS, ak mu tato povinnost zo Zakona RPVS vyplyva,

2.2 Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislusnud éast

Diela v sdlade s touto Zmluvou a musi spifiat rovnaké podmienky, ako pévodny Subdodavatel

(ak boli stanovené),

2.3. Zhotovitel ozndmi Objedndavatelovi ndvrh na zmenu Subdoddvatela spolu s predloZzenim

dokladov preukazujtcich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 0 vyssie a aktualizovanym znenim
Prilohy ¢. 3 musi Zhotovitel predloZit Objedndavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zacatim
planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie si splnené podmienky
uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie
Subdodavatelov nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrZzany postup podla
tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkolvek povinnosti podlia tejto Zmluvy
Subdodavatela, Zhotovitel za konanie Subdodavatela voci Objednavatelovi zodpoved3, ako keby plnenie
vykondval sam.

Zhotovitel je povinny vysporiadat vSetky svoje zavazky voli subdodéavatelom tak, aby mohol
objednavatel riadne uZivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

Clanok XIIl.
Trvanie a ukoncenie tejto Zmluvy

Tato Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Tato Zmluva trva aZ do Uplného splnenia vSetkych vzdjomnych povinnosti a vysporiadania
véetkych zavazkov Zmluvnych strdn na zdklade tejto Zmluvy, pokial nedéjde kjej pred¢asnému
ukonceniu v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych
stran.

V pripade zaniku tejto Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou



10.

11.

stranou ku diiu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat pisomnud formu, musi byt dorucené druhej
Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je Uc¢inné driom dorucenia odstipenia Zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamiZite odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy Zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitelom povazuje
najma, nie vSak vylucne:

6.1 ak Zhotovitel v rdmci Sutaze poskytol informacie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo
pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutocnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia
podmienok Ucasti alebo vyber zaujemcov;

6.2 ak Zhotovitel opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba
vo velmi obmedzenom rozsahu);

6.3 ak Zhotovitel preukazatelne vykondva prace vadné, tj. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel objednavatelom
v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

6.4 ak nedojde k UspeSnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

6.5 ak je Zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni

6.6 ak nastane ind okolnost uvedend vtejto Zmluve opraviujica Objednavatel odstupit
od Zmluvy.

V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti lehoty
jej splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zéaklade pisomného oznamenia
doru¢eného Objednavatelovi.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy tiez v sulade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom
obstardvani v pripade:
8.1 ak v ¢ase uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vylucenie Zhotovitela pre nesplnenie
podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) Zdkona o verejnom obstaravani,
8.2 ak tato Zmluva nemala byt uzavreta so Zhotovitelom v stvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajlcej z prdvne zdvazného aktu Eurdpskej unie, o ktorom rozhodol Sudny
dvor Eurépskej Unie v stlade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej Unie.

Objednavatel moze v stlade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstardvani odstupit od Casti
Zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyZzadovala nove verejné obstaravanie.

Objednavatel moze v stlade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani odstupit od Zmluvy, ak
Zhotovitel nebol v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstlpit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy Objednavatelom. Na ucely tejto Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatefom
povaZuje najma, nie vsak vylucne, ak je Objedndavatel v omeskani s Uhradou akejkolvek splatnej Ciastky o
viac ako tridsat (30) dni.

Clanok XIIV.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhd Zmluvnd stranu. V opac¢nom



pripade sa ma za to, Ze okolnosti vysSej moci nenastali. V pripade, Ze by vysSia moc spdsobila odlozenie
zmluvnych zévazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie Diela.

Stavebny dozor, resp. Objednévatel si opravneni kedykolvek v pracovnej dobe wvyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachddzajuce sa na Stavenisku na podrobenie
sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku
resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiiske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe.
Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.000 EUR za
kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoéniovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné
vazne Skody.

Zmluvnd pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvna pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivo za kazdé porusenie
a za kazdy zacaty den porusenia i opakovane, az do dia, kedy bude porusenie zmluvnej povinnosti
odstranené, pricom zmluvnu pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na ziklade vyzvy
Objednavatela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nie je dotknuty narok na nahradu
Skody v plnej vyske.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.
Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a tejto Zmluvy.

Prdva a povinnosti Zmluvnych strdn neupravené vtejto Zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a Pravnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
vzniku sporov Zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat
inym sp6sobom a jednou zo Zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dand prdvomoc sudov Slovenskej
republiky.

Pisomnosti a podklady dorucované postou sa povazuju za doruéené:

8.1 dilom prevzatia pisomnosti;

8.2 v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked'jej prijatie bolo odopreté;

8.3 v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa ulozi na poste, povazuje
sa za dorucenu uplynutim tretieho dfia odo dnia jej odoslania, i ked sa adresat o jej
ulozeni nedozvedel;

8.4 v pripade, ak nie je mozné dorudit pisomnost na adresu uvedenu v tejto Zmluve z dévodu,

Ze adresat nie je zndmy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane zndma, pisomnost sa povaZuje za
dorucenu dnom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. VSetky
dokumenty tykajlce sa tejto Zmluvy budud vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v tejto
Zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom spolocny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:
2.1 tieto osoby budu spolocne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu
Diela a za vsetky zavazky vzniknuté na zaklade tejto Zmluvy;



2.2 tieto osoby ozndmia Objedndavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto osob;

2.3 Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatelovi
alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla tejto Zmluvy alebo sniou sulvisiacich bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa vad predmetu tejto Zmluvy,
zaru€nej doby, rieSenia sporov, zadriného, narokov Objedndvatela na nahradu skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstlpenia od tejto
Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
origindlu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednavatela.

Tdto Zmluvu je moiné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré budu sucastou tejto Zmluvy. Zmeny tejto Zmluvy vykonané inak ako formou pisomnych
dodatkov su neplatné.

Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumejd, Ze ju
uzatvdraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve.

Neoodelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 Specifikacia predmetu Zakazky [Cast B. Opis predmetu zdkazky Sutaznych podkladov
a Projektova dokumentdcia - Priloha ¢. B.1 SutaZnych podkladov, predloZi verejny
obstardvatel pri podpise zmluvy; tdto priloha bude doplnend o pripadné vysvetlenia

Sutaznych podkladov poskytnuté v Sutazi]

Priloha €. 2 Rozpocet Diela [predloZi uchddza¢ vo svojej ponuke podla bodu 8.3.6 Casti A. Sutaznych
podkladov len raz, t. j. nemusi tento dokument predkladat aj ako prilohu ¢.2 Zmluvy]

Priloha €. 3 Zoznam Subdodavatelov [vypracuje uspesny uchddzac podla prislusnej Casti tykajtcej sa
subdoddvatelov v Prilohe ¢. A. 4 sutaznych podkladov a predloZi Objedndvatelovi
najneskér pred podpisom Zmluvy]

Priloha €. 4 Identifikacia stavbyvediuceho [v zdvislosti od spésobu preukazovania splnenia
podmienok ucasti — dokumenty alebo JED/Cestné vyhldsenie - predlozi uchddzac
vo svojej ponuke alebo najneskér uspesSny uchddzac v ramci sucinnosti pri uzavreti
Zmluvy]

Priloha ¢. 5 Doklad preukazujuci zabezpecenie Technicko-kvalitativnych podmienok podla
Technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) ¢. 6 Hutnené asfaltové zmesi [vypracuje
uspesny uchddza¢ podla bodu 4.5 éasti B. OPIS PREDMETU ZAKAZKY sutaZnych
podkladov a podbodu 1.5 Cldnku VI. tejto Zmluvy a predloZi Objedndvatelovi v rémci
sucinnosti pri uzavreti Zmluvy]

V Modranoch dna: 31.03.2022 V Chotine, dna:

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:

Anton Edes, konatel Ing. FrantiSek Magyari, starosta



