



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
 Slovenská republika  
 IČO: 00156621  
 DIČ: 2021291382  
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

### v zastúpení

názov: Trnavský samosprávny kraj  
 sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava  
 Slovenská republika  
 IČO: 37836901  
 DIČ: 2021628367  
 konajúci: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda  
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 2.2.2016, vrátane Dodatku č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.10.2016  
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza  
 sídlo: Jána Hollého 10, 917 66 Trnava  
 zapísaný v: Štatistickom úrade Slovenskej republiky,  
 právna forma 721 Cirkevná organizácia  
 konajúci: Mgr. Ján Orosch, trnavský arcibiskup  
 IČO: 00419702  
 DIČ: 2021026843  
 poštová adresa: P.O.Box 78, 917 66 Trnava

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## Preambula

- (A) Neuplatňuje sa.
- (B) Dňa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;
- (C) Dňa 19.4.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020I055 dňa 20.4.2017
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14.9.2017.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14.9.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
  - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
- (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021I055

Miesto realizácie projektu : Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenskú službu, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 401 735,65 EUR (slovom: štyristojedentisíc sedemstotridsaťpäť eur šesťdesiatpäť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 381 648,87 EUR (slovom: tristoosemdesiatjedentisíc šesťstoštyridsaťosem eur osemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 20 086,78 EUR (slovom: dvadsaťtisíc osemdesiatšesť eur sedemdesiatosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
  - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa

výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým



Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## **6. ZMENA ZMLUVY**

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
  - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.



Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu  |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Trnave, dňa:

Podpis: .....

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Trnave, dňa:

Podpis: .....

Mgr. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančné medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrzkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových



oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesta realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka k procesu verejného obstarávania** – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjmy** – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán alebo RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcom orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán** alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo  **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;



**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery

novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
  - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO)

Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.

20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia



ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciú správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciú správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciú správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty

stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých

zisteníach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5            INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov

a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa

Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.



2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkami 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie

hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
  8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
  9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
  10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
  - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy



o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
  - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede

môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
  - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,



- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
  - f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
  - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
  - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
  - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,

- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

## **6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce**

### **a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
  4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
  5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
  6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
  7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
    - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
    - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celý jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej



sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslania písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade nedoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu

/ overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak

Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak

Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto



kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch
<b>Kód projektu:</b>	302021I055
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020I055
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategória regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK747500000000402 5070847	Československá obchodná banka, a.s.	29.9.2017	31.12.2023
Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK747500000000402 5070847	Československá obchodná banka, a.s.	29.9.2017	31.12.2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Piešťany	Piešťany

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	12
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2018
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	4.2019

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
-----------------	---	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302I05500001 - Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania
2. 302I05500003 - Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy
3. 302I05500004 - Obstaranie vybavenia materskej školy pre inkluzívne vzdelávanie
4. 302I05500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** Publicita a iné podporné aktivity - Zabezpečenie informovanosti a komunikácie

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	60,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302I05500001 - Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	<b>Cieľová hodnota</b>	60
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekvív. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	32,5700
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302I05500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	<b>Cieľová hodnota</b>	32,57
<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302I05500001 - Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302I05500001 - Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	884,7500
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302I05500001 - Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	<b>Cieľová hodnota</b>	884,75
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302I05500001 - Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	174 516,7000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302I05500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	<b>Cieľová hodnota</b>	174 516,7

<b>Kód:</b>	P0759	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených areálov MŠ	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302105500003 - Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy		1

  

<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálo-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302105500004 - Obstaranie vybavenia materskej školy pre inkluzívne vzdelávanie		1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	60,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	32,5700	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	884,7500	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	174 516,7000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálo-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00419702
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	401 735,65 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302105500001 - Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	<b>288 545,57 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	288 545,57 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302105500003 - Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy	<b>16 962,20 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	16 962,20 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302105500004 - Obstaranie vybavenia materskej školy pre inkluzívne vzdelávanie	<b>1 998,53 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 998,53 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302105500002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	<b>94 229,35 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	94 229,35 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	3021055P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby	0,00 €



## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	401 735,65 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	381 648,87 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	20 086,78 €

## **HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

**Názov poskytovateľa:** .....

**Názov prijímateľa:** .....

**Názov projektu:** .....

**Kód projektu /ITMS2014+/:** .....

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

---

<sup>1</sup> Uved'te **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uved'te názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uved'te **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite



## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza								
<b>Názov projektu:</b>	Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch								
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl								
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b>	NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>	<b>Rekonštrukcia budovy pre elokované pracovisko materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	437 190,26	437 190,26	524 628,31	288 545,57	<b>274 118,29</b>	236 082,74
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>437 190,26</b>	<b>524 628,31</b>	<b>288 545,57</b>	<b>274 118,29</b>	<b>236 082,74</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>	<b>Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	142 771,74	142 771,74	171 326,09	94 229,35	<b>89 517,88</b>	77 096,74
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>142 771,74</b>	<b>171 326,09</b>	<b>94 229,35</b>	<b>89 517,88</b>	<b>77 096,74</b>
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>	<b>Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	25 700,31	25 700,31	30 840,37	16 962,20	<b>16 114,09</b>	13 878,17
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>					<b>25 700,31</b>	<b>30 840,37</b>	<b>16 962,20</b>	<b>16 114,09</b>	<b>13 878,17</b>
<b>Hlavná aktivita č. 4</b>	<b>Obstaranie vybavenia materskej školy pre inkluzívne vzdelávanie</b>								
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	1 665,44	1 665,44	1 998,53	1 998,53	<b>1 898,60</b>	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 4</b>					<b>1 665,44</b>	<b>1 998,53</b>	<b>1 998,53</b>	<b>1 898,60</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>607 327,75</b>	<b>728 793,30</b>	<b>401 735,65</b>	<b>381 648,86</b>	<b>327 057,65</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>									
Zabezpečenie informovanosti a komunikácie	518 Ostatné služby	ks	3,00	30,00	90,00	108,00	0,00	<b>0,00</b>	108,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>90,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
<b>Interné riadenie projektu</b>									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>90,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>607 417,75</b>	<b>728 901,30</b>	<b>401 735,65</b>	<b>381 648,87</b>	<b>327 165,65</b>

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Názov projektu	Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH		
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Rekonštrukcia budovy pre elokované pracovisko materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania</b>								
<b>SO 02.1c - Architektonicko-stavebné riešenie</b>								<b>294 702,90</b>	<b>162 086,55</b>	<b>132 616,35</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>								<b>133 150,44</b>	<b>73 232,69</b>	<b>59 917,78</b>
<b>Zemné práce</b>								<b>17 904,79</b>	<b>9 847,63</b>	<b>8 057,16</b>
1	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	116,000	16,87	1 956,92	1 076,31	880,61		
2	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	124,100	28,42	3 526,92	1 939,81	1 587,11		
3	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	70,000	8,05	563,50	309,92	253,58		
4	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	90,000	28,42	2 557,80	1 406,79	1 151,01		
5	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m <sup>3</sup>	4,900	32,13	157,44	86,59	70,85		
6	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,806	40,34	32,51	17,88	14,63		
7	Priplatok k cenám za staženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,806	14,48	11,67	6,42	5,25		
8	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	212,800	5,00	1 064,00	585,20	478,80		
9	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	212,800	0,84	178,75	98,31	80,44		
10	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	148,600	22,08	3 281,09	1 804,60	1 476,49		
11	Priplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	148,600	6,25	928,75	510,81	417,94		
12	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním, zhutnených	021 Stavby	m <sup>3</sup>	176,550	1,43	252,47	138,86	113,61		
13	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	278,100	2,89	803,71	442,04	361,67		
14	Položenie mulčovacej textílie na svahu do 1:1	021 Stavby	m <sup>2</sup>	493,300	2,85	1 405,91	773,25	632,66		
15	Mulčovacia textília 1,0m x 100m čierna 50g/m <sup>2</sup>	021 Stavby	bal	5,000	35,22	176,10	96,85	79,25		
16	Mulčovanie okapového chodníka štrkom alebo štrkovdou hr. Vrstvy nad 50 do 100 mm na svahu do 1:1	021 Stavby	m <sup>2</sup>	83,300	9,73	810,51	445,78	364,73		
17	Kamenivo drevné hrubé 8-16 b	021 Stavby	t	16,450	11,96	196,74	108,21	88,53		
<b>Zakladanie</b>								<b>6 814,77</b>	<b>3 748,13</b>	<b>3 066,64</b>
18	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	021 Stavby	m <sup>3</sup>	4,040	80,13	323,73	178,05	145,68		
19	Murivo základových pásov PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 25 cm (m <sup>3</sup> )	021 Stavby	m <sup>3</sup>	25,899	143,56	3 718,06	2 044,93	1 673,13		
20	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele BS1500	021 Stavby	t	2,827	871,11	2 462,63	1 354,45	1 108,18		
21	Betón základových páteľ, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,450	92,79	41,76	22,97	18,79		
22	Debnenie stien základových páteľ, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,800	11,23	20,21	11,12	9,09		
23	Debnenie stien základových páteľ, odstránenie-dielce	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,800	2,29	4,12	2,27	1,85		
24	Výstuž základových páteľ zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	0,036	1 274,92	45,90	25,24	20,66		
25	Prestup v základoch do pr.300mm	021 Stavby	ks	18,000	11,02	198,36	109,10	89,26		
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								<b>9 395,20</b>	<b>5 167,35</b>	<b>4 227,85</b>
26	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm, KP04, KP05	021 Stavby	ks	7,000	13,68	95,76	52,67	43,09		
27	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm, KP03	021 Stavby	ks	2,000	16,93	33,86	18,62	15,24		
28	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm, KP02	021 Stavby	ks	1,000	21,79	21,79	11,98	9,81		
29	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm, KP01	021 Stavby	ks	2,000	28,53	57,06	31,38	25,68		
30	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) 1, IE,U,UE,L č.12-22 alebo výšky do 220 mm	021 Stavby	t	1,351	273,86	369,98	203,49	166,49		
31	Týče oceľové stredné prierezu 12-24cm oceli ozn.11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	1,351	976,66	1 319,47	725,71	593,76		
32	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> tehľami HELUZ (300x247x238)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,740	45,56	79,27	43,60	35,67		
33	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> tehľami HELUZ (140x497x238)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,251	24,74	228,87	125,88	102,99		
34	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> tehľami HELUZ (200x497x238)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,800	31,80	57,24	31,48	25,76		
35	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> tehľami HELUZ (300x247x238)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	27,229	44,79	1 219,59	670,77	548,82		
36	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	207,743	24,67	5 125,02	2 818,76	2 306,26		
37	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	8,924	23,63	210,87	115,98	94,89		
38	Ukrotenie priečok k murovaným konštrukciám	021 Stavby	m	41,580	2,09	86,90	47,79	39,11		
39	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	021 Stavby	m	81,115	2,93	237,67	130,72	106,95		
40	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky do 140 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,402	34,90	118,73	65,30	53,43		
41	Dobetonovanie podlahových konštrukcií C16/20	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,966	137,81	133,12	73,22	59,90		
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								<b>4 441,53</b>	<b>2 442,84</b>	<b>1 998,69</b>
42	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	021 Stavby	m <sup>3</sup>	25,828	101,24	2 614,83	1 438,16	1 176,67		
43	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,188	1 281,68	1 522,64	837,45	685,19		
44	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	6,260	20,01	125,26	68,89	56,37		
45	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	6,260	3,93	24,60	13,53	11,07		
46	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	10,356	11,91	123,34	67,84	55,50		
47	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	10,356	2,98	30,86	16,97	13,89		
<b>Komunikácie</b>								<b>1 418,14</b>	<b>779,97</b>	<b>638,17</b>
48	Podklad zo štrkovdreviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	385,000	1,16	446,60	245,63	200,97		
49	Kryt cementobetónový vystužený sieťami KARI R6/150, hr. 150 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	60,000	15,42	925,20	508,86	418,34		
50	Kladenie betónovej dlažby komunikácie pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m <sup>2</sup> plochy do 50 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,080	8,89	9,60	5,28	4,32		
51	Platne betónové 600x300x40mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,080	33,00	35,64	19,60	16,04		
52	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	0,900	1,22	1,10	0,60	0,50		
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								<b>50 520,35</b>	<b>27 786,19</b>	<b>22 734,16</b>
53	Vyspravenie stropov stierkovou pastou do 20 % plochy R01, R02	021 Stavby	m <sup>2</sup>	727,620	0,79	574,82	316,15	258,67		
54	Štierka stropov vyrovnávacia sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm, penetrácia podkladu, R01	021 Stavby	m <sup>2</sup>	619,617	6,18	3 829,23	2 106,08	1 723,15		
55	Príprava vnútorného podkladu sten BAUMIT, Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich), S02	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 560,241	0,71	1 107,77	609,27	498,50		
56	Vnútorná omietka sten BAUMIT, sadrová, ručne miešanie a nanášanie, Baumit UnoGold (Baumit UnoGold) hr. 10 mm, S02	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 560,241	6,79	10 594,04	5 826,72	4 767,32		
57	Vyspravenie povrchu vnútorných sien stierkou do 20 % plochy, S06	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 560,241	0,64	998,55	549,20	449,35		
58	Príprava vnútorného podkladu sten BAUMIT, cementový Prednástrék, S01	021 Stavby	m <sup>2</sup>	379,562	4,72	1 791,53	985,34	806,19		
59	Vnútorná omietka sten BAUMIT, vápno-cementová, strojne nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm, S01	021 Stavby	m <sup>2</sup>	379,562	5,83	2 212,85	1 217,07	995,78		
60	Mazanina z betónu prostého (m <sup>3</sup> ) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	14,380	118,70	1 706,91	938,80	768,11		
61	Mazanina z betónu ľahkého (m <sup>2</sup> ) polystyrénového, hr. 60-160 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	906,480	11,18	10 134,45	5 573,95	4 560,50		
62	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, te	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,000	16,70	66,80	36,74	30,06		
63	Dlažba betónová, platňa 50/50/5 cm, sivá	021 Stavby	ks	16,000	3,88	62,08	34,14	27,94		
64	Liaty samonivelizačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm, penetrácia	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,326	14,98	64,80	35,64	29,16		
65	Rezanie dilatčných škár v čistočistej zatrdnutej polystyrénbetónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	021 Stavby	m	49,800	4,56	227,09	124,90	102,19		
66	Výstuž mazanín z betónu (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,388	1 279,65	496,50	273,07	223,43		
67	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, vnútorné použitie, hr. 3 mm, penetrácia	021 Stavby	m <sup>2</sup>	7,200	7,92	57,02	31,36	25,66		
68	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, vnútorné použitie, hr. 5 mm, penetrácia	021 Stavby	m <sup>2</sup>	292,427	11,20	3 275,18	1 801,35	1 473,83		

69	Samonivelizačná vyrovnávacia podl. hmota Weber - Terranova, weber.niv plus, hr. 10 mm, penetrácia	021 Stavby	m2	287,596	16,77	4 822,98	2 652,64	2 170,34	
70	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, vnútorné použitie, hr. 15 mm, penetrácia	021 Stavby	m2	366,217	20,07	7 349,98	4 042,49	3 307,49	
71	Osadenie oceľ dverných zárubní lišov alebo z uhol.s vybet.prahu.s plochou do 2,5 m2	021 Stavby	ks	17,000	17,76	301,92	166,06	135,86	
72	Zárubňa oceľová B=800 L/P MZ s poldrážkou, D21, D27	021 Stavby	ks	8,000	33,67	269,36	148,15	121,21	
73	Zárubňa oceľová B=900 L/P MZ s poldrážkou, D28	021 Stavby	ks	2,000	63,75	127,50	70,12	57,38	
74	Zárubňa oceľová B=600 L/P MZ s poldrážkou, D24, D25	021 Stavby	ks	3,000	61,83	185,49	102,02	83,47	
75	Zárubňa oceľová B=700 L/P MZ s poldrážkou, D26	021 Stavby	ks	1,000	62,67	62,67	34,47	28,20	
76	Zárubňa oceľová B=1050 MZ s poldrážkou, D23	021 Stavby	ks	2,000	68,58	137,16	75,44	61,72	
77	Zárubňa oceľová B=850 L/P MZ s poldrážkou, D22	021 Stavby	ks	1,000	63,67	63,67	35,02	28,65	
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>38 169,46</b>	<b>20 993,17</b>	<b>17 176,29</b>
78	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	98,500	4,69	461,97	254,08	207,89	
79	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	100,000	2,47	247,00	135,85	111,15	
80	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	727,620	2,30	1 673,53	920,44	753,09	
81	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	882,570	3,42	3 018,39	1 660,11	1 358,28	
82	Osadenie železnej rohové s rámom vnútornej s plochou nad 1,0 m2	021 Stavby	ks	1,000	31,96	31,96	17,58	14,38	
83	Čistička rohož hliniková, interierová, Rival TKX, MBM MAT Beluša 7.26m2	021 Stavby	ks	1,000	1 330,00	1 330,00	731,50	598,50	
84	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	45,837	69,81	3 199,88	1 759,93	1 439,95	
85	Búranie priechod z tváric alebo priechodkov hr. do150 mm, -0,11500t	021 Stavby	m2	143,808	1,52	218,59	120,22	98,37	
86	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	8,941	19,84	177,39	97,56	79,83	
87	Búranie priechod doskových, sadrových,sadrokartónových hr.do 100 mm, -0,10000t	021 Stavby	m2	16,051	2,84	45,58	25,07	20,51	
88	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	14,980	6,14	91,98	50,59	41,39	
89	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	29,544	70,24	2 075,17	1 141,34	933,83	
90	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,288	72,57	20,90	11,49	9,41	
91	Búranie betónových podkladov, poteroz na strechách, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	43,273	60,78	2 630,13	1 446,57	1 183,56	
92	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka, keramických dlaždíc hr. do 10 mm vč. sokla, -0,02000t	021 Stavby	m2	79,870	1,68	134,18	73,80	60,38	
93	Búranie dlažieb, terazzových, vč. soklov, hr.nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	18,090	2,95	53,37	29,35	24,02	
94	Príkreslenie rovnych ostení, bez odstupu, po hrubomvúbúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, pre nové povrchové úpravy -0,05700t	021 Stavby	m2	42,000	4,87	204,54	112,50	92,04	
95	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	021 Stavby	m2	6,782	5,52	37,44	20,59	16,85	
96	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0,225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	021 Stavby	ks	9,000	1,61	14,49	7,97	6,52	
97	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0,225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	22,000	2,68	58,96	32,43	26,53	
98	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0,99 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	021 Stavby	ks	2,000	4,28	8,56	4,71	3,85	
99	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	1,000	8,07	8,07	4,44	3,63	
100	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	021 Stavby	m2	3,150	3,63	11,43	6,29	5,14	
101	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	11,729	36,71	430,57	236,81	193,76	
102	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 250mm pílou -0,03000t	021 Stavby	m	7,610	111,61	849,35	467,14	382,21	
103	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových - 0,00007t	021 Stavby	cm	450,000	0,99	445,50	245,02	200,48	
104	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových - 0,00042t, Z2	021 Stavby	cm	225,000	2,40	540,00	297,00	243,00	
105	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - železobetónových - 0,00095t, Z1	021 Stavby	cm	275,000	4,50	1 237,50	680,62	556,88	
106	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	021 Stavby	ks	3,000	8,27	24,81	13,65	11,16	
107	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700 t	021 Stavby	m	13,500	3,92	52,92	29,11	23,81	
108	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800 t	021 Stavby	m	8,910	5,72	50,97	28,03	22,94	
109	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400 t	021 Stavby	m	2,970	6,48	19,25	10,59	8,66	
110	Odškanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t	021 Stavby	m2	109,000	7,85	855,65	470,61	385,04	
111	Odškanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	95,760	2,88	275,79	151,68	124,11	
112	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	407,903	11,50	4 690,88	2 579,98	2 110,90	
113	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8 158,048	0,40	3 263,22	1 794,77	1 468,45	
114	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	407,903	7,73	3 153,09	1 734,20	1 418,89	
115	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	407,903	16,00	6 526,45	3 589,55	2 936,90	
<b>Presun hmôt HSV</b>							<b>4 486,20</b>	<b>2 467,41</b>	<b>2 018,79</b>
116	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	429,713	10,44	4 486,20	2 467,41	2 018,79	
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>151 841,92</b>	<b>83 513,05</b>	<b>68 328,87</b>
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>7 213,74</b>	<b>3 967,55</b>	<b>3 246,19</b>
117	Izolácia proti zemnej vlhkosti a spodnej vode, vodorovná	021 Stavby	m2	287,596	15,59	4 483,62	2 465,99	2 017,63	
118	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode, elastická na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	67,516	14,60	985,73	542,15	443,58	
119	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	190,990	2,46	467,62	257,19	210,43	
120	Nopová fólia s geotextiliou FONDALINE DRAIN š. 2 m	021 Stavby	m2	218,604	5,02	1 097,39	603,56	493,83	
121	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	70,344	2,55	179,38	98,66	80,72	
<b>Izolácie striech</b>							<b>6 197,03</b>	<b>3 408,37</b>	<b>2 788,66</b>
122	Odstánenie strešného pláštá v rozsahu potrebnom pre montáž OK VZT (15m2)	021 Stavby	sub.	1,000	450,00	450,00	247,50	202,50	
123	Doplnenie skladby strešného pláštá po montáži OK VZT (15m2)	021 Stavby	sub.	1,000	520,00	520,00	286,00	234,00	
124	Oprava hydroizolácie na báze PVC - výmena po vykonaní opráv do 10m2 jednotlivito	021 Stavby	m2	25,000	22,00	550,00	302,50	247,50	
125	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu., -0,00200t	021 Stavby	m2	173,700	0,86	149,38	82,16	67,22	
126	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spoju	021 Stavby	m2	173,700	6,99	1 214,16	667,79	546,37	
127	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyliahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou prílep. bodovo	021 Stavby	m2	6,000	7,89	47,34	26,04	21,30	
128	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	197,670	7,15	1 413,34	777,34	636,00	
129	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	021 Stavby	m	203,500	2,89	588,12	323,47	264,65	
130	Kotviace profily Fatrafal lišta (stenová, atiková)	021 Stavby	m	213,675	2,26	482,91	265,60	217,31	
131	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu do 50 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,80	13,80	7,59	6,21	
132	Tvarovka prestupová TWP	021 Stavby	ks	1,000	24,95	24,95	13,72	11,23	
133	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	14,000	23,16	324,24	178,33	145,91	
134	Tvarovka prestupová TWUT 15	021 Stavby	ks	14,000	4,15	58,10	31,95	26,15	
135	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	2,000	3,69	7,38	4,06	3,32	
136	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 100mm	021 Stavby	ks	2,000	9,66	19,32	10,63	8,69	
137	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	30,000	5,49	164,70	90,58	74,12	
138	Doplnky Fatrafal - vlnovec, kužel	021 Stavby	ks	30,000	0,90	27,00	14,85	12,15	
139	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	60,547	2,35	142,29	78,26	64,03	
<b>Izolácie tepelné</b>							<b>589,41</b>	<b>324,17</b>	<b>265,24</b>
140	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	021 Stavby	m2	281,170	0,64	179,95	98,97	80,98	
141	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve, kotvenie tanierovými bmožďinkami	021 Stavby	m2	4,448	4,14	18,41	10,13	8,28	
142	FDPL SV sklenená vlna hrúbka 60 mm	021 Stavby	m2	4,537	7,12	32,30	17,76	14,54	
143	Montáž izolácie tepelnej potrubia VZT	021 Stavby	m2	1,056	3,67	3,88	2,13	1,75	
144	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	1,500	21,52	32,28	17,75	14,53	
145	Tesnenie potrubia, prestup do 200/150 mm protipožiarou spešujúcou páskou	021 Stavby	ks	5,000	22,51	112,55	61,90	50,65	
146	Tesnenie potrubia, prestup 300/200 mm protipožiarou spešujúcou páskou	021 Stavby	ks	2,000	59,76	119,52	65,74	53,76	
147	Tesnenie potrubia, prestup 500/200 mm protipožiarou spešujúcou páskou	021 Stavby	ks	1,000	82,96	82,96	45,63	37,33	
148	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,819	1,30	7,56	4,16	3,40	
<b>Zdravotechnika - zariad. predmety</b>							<b>3 256,06</b>	<b>1 790,83</b>	<b>1 465,23</b>
149	Montáž predstenoového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	sub.	14,000	32,19	450,66	247,86	202,80	
150	Duofix pre WC s vanilínou výškou	021 Stavby	ks	14,000	158,00	2 212,00	1 216,60	995,40	
151	Montáž predstenoového systému umyvadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	sub.	7,000	23,73	166,11	91,36	74,75	
152	Duofix súprava pre umyvadlo 400x 86x 86mm	021 Stavby	ks	7,000	59,65	417,55	229,65	187,90	
153	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	32,463	0,30	9,74	5,36	4,38	

	Konštrukcie tesárske					12 464,81	6 855,66	5 609,15
154	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek príbijaním	021 Stavby	m2	287,596	3,07	882,92	485,61	397,31
155	Doska drevoúklonitá tvrdá, lisovaná Pavatex Pavathern (alternatíva produktu Hofatex Therm) hr.60mm	021 Stavby	m2	316,356	12,81	4 052,52	2 228,89	1 823,63
156	Položenie podláh na pero a drážku z dosiek a fošien	021 Stavby	m2	575,192	5,05	2 904,72	1 597,60	1 307,12
157	Doska drevoúklonitá OSB Superflinš ECO PD 2500x675x15 mm	021 Stavby	m2	592,448	6,90	4 087,89	2 248,34	1 839,55
158	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	119,281	4,50	536,76	295,22	241,54
	<b>Konštrukcie - drevestavby</b>					<b>10 502,04</b>	<b>5 776,11</b>	<b>4 725,93</b>
159	Predsadená SDK stena Rígips, opláštená doskou RB 12.5 mm, spriahnutá na ocef. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	21,000	18,00	378,00	207,90	170,10
160	Predsadená SDK stena Rígips hr. 150 mm, opláštená doskou 2xRBI 12.5 mm, voľne stojaca na podkonštrukcii CW50, SDK01	021 Stavby	m2	52,440	23,72	1 243,88	684,13	559,75
161	Podhľad SDK Rígips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňový oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	17,963	18,80	337,70	185,73	151,97
162	Kazetový podhľad Rígips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gyptone Quattro Z0 biela	021 Stavby	m2	17,640	41,30	728,53	400,69	327,84
163	Podhľad SDK Rígips, chodbový systém, lamela Gyptone Line 8	021 Stavby	m2	16,200	43,20	699,84	384,91	314,93
164	Klapy revízne pre SDK podhľady, dosky 600x900 mm hr. 15 mm	021 Stavby	ks	2,000	369,28	738,56	406,21	332,35
165	Montáž priečok drevestavieb z OSB dosiek, podkonštrukcia CW50	021 Stavby	m2	3,000	14,20	42,60	23,43	19,17
166	Profil CW 50x100x50 0.6mm	021 Stavby	m	21,000	1,73	36,33	19,98	16,35
167	Doska drevoúklonitá OSB 3 do vlnkého prostrediahr. 15 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	3,300	5,84	19,27	10,60	8,67
168	Montáž drevooplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla Woodlook premium	021 Stavby	m2	84,600	24,77	2 095,54	1 152,55	942,99
169	Doska WPC farba Antracit rozmer 150*25*2200mm	021 Stavby	m2	84,600	34,00	2 876,40	1 582,02	1 294,38
170	Rošt podkladový rozmer 40*40*2200mm a=400mm	021 Stavby	m	200,000	5,22	1 044,00	574,20	469,80
171	Profil ukončovaci Woodlook rozmer 35*48*2200mm	021 Stavby	m	75,000	2,65	198,75	109,31	89,44
172	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	104,394	0,60	62,64	34,45	28,19
	<b>Konštrukcie kľampárske</b>					<b>3 319,20</b>	<b>1 825,57</b>	<b>1 493,63</b>
173	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZT plechu, prestupov VZT potrubia, r.š. 330 mm	021 Stavby	m	3,520	28,07	98,81	54,35	44,46
174	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	021 Stavby	ks	11,000	0,52	5,72	3,15	2,57
175	Demontáž žľabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	021 Stavby	m	9,800	0,60	5,88	3,23	2,65
176	Demontáž kotlika kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	1,000	0,96	0,96	0,53	0,43
177	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	021 Stavby	m	2,100	1,10	2,31	1,27	1,04
178	Demontáž oplechovania pilierov rš 600 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	9,000	1,05	9,45	5,20	4,25
179	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	190,000	0,95	180,50	99,27	81,23
180	Oplechovania muriva pilierov z pozinkovaného farbeného PZT plechu, vrátane rohov, RAL 1019, K21	021 Stavby	m2	12,000	37,86	454,32	249,88	204,44
181	Oplechovanie atky, poplastovaný plech Fatranyl-L, r.š. 250 mm, RAL 7012, K51	021 Stavby	m	196,000	12,76	2 500,96	1 375,53	1 125,43
182	Presun hmôt pre konštrukcie kľampárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	32,589	1,85	60,29	33,16	27,13
	<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>					<b>78,14</b>	<b>42,98</b>	<b>35,16</b>
183	Demontáž krytiny sklolaminátovéj z vinohiec na debnení, do sutiny, sklon strechy do 45° -0,022t	021 Stavby	m2	74,000	1,00	74,00	40,70	33,30
184	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,740	5,60	4,14	2,28	1,86
	<b>Konštrukcie stolárske</b>					<b>24 824,30</b>	<b>13 653,36</b>	<b>11 170,94</b>
185	D+M detských prvkov od spoločnosti mmcté2 - Škuner 90 mini Lez, vč. spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	6 770,00	6 770,00	3 723,50	3 046,50
186	D+M detských prvkov od spoločnosti mmcté2 - Lokomotíva, vč. spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	3 786,00	3 786,00	2 082,30	1 703,70
187	Montáž okna plastového pre občianku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	3,960	9,56	37,86	20,82	17,04
188	Plastové interiérové okno H/B 1100/1200 mm SALAMANDER pevne, D12	021 Stavby	ks	3,000	91,38	274,14	150,78	123,36
189	Montáž dverí (zasklených stien) plastových, vchodových, balkónových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	87,340	9,26	808,77	444,82	363,95
190	Zasklená stena plastová, interiérová, trojdielna F+O+F, H/B 2100/2400mm, D01, D02, D03	021 Stavby	ks	3,000	1 208,00	3 624,00	1 993,20	1 630,80
191	Zasklená stena plastová, interiérová, dvojielna F+O, H/B 2100/1700mm, D04, D05	021 Stavby	ks	2,000	893,00	1 786,00	982,30	803,70
192	Zasklená stena plastová, interiérová, trojdielna F+O+F, H/B 2100/2100mm, D06, D07	021 Stavby	ks	2,000	1 102,00	2 204,00	1 212,20	997,80
193	Zasklená stena plastová, interiérová, jednokridlová O, H/B 2250/1210mm, D08, D09	021 Stavby	ks	2,000	670,00	1 340,00	737,00	603,00
194	Zasklená stena plastová, interiérová, dvojielna F+O, H/B 2100/1550mm, D10	021 Stavby	ks	1,000	823,00	823,00	482,65	370,35
195	Zasklená stena plastová, interiérová, dvojielna F+O, H/B 2100/900 - 1400/440mm, D11	021 Stavby	ks	1,000	645,00	645,00	354,75	290,25
196	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateľného do zárubne, jednokridlové	021 Stavby	ks	17,000	14,92	253,64	139,50	114,14
197	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné MH 80x197 cm prefa, s poldrážkou, kovanie K-K, D21, D27	021 Stavby	ks	8,000	125,30	1 002,40	551,32	451,08
198	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné MH 85x197 cm prefa, s poldrážkou, kovanie K-K, D22	021 Stavby	ks	1,000	141,30	141,30	77,71	63,59
199	Dvere vnútorné hladké jednokridlové z 1/3 zasklené MH 105x197 cm prefa, s poldrážkou, kovanie K-K, D23	021 Stavby	ks	2,000	158,73	317,46	174,60	142,86
200	Dvere vnútorné hladké jednokridlové z 1/3 zasklené MH 60x197 cm prefa, s poldrážkou, kovanie K-K, D24	021 Stavby	ks	2,000	103,18	206,36	113,50	92,86
201	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné MH 60x197 cm prefa, s poldrážkou, kovanie K-K, D25	021 Stavby	ks	1,000	114,61	114,61	63,04	51,57
202	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné MH 70x197 cm prefa, s poldrážkou, kovanie K-K, D26	021 Stavby	ks	1,000	119,94	119,94	65,97	53,97
203	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné MH 90x197 cm prefa, s poldrážkou, kovanie K-K, D28	021 Stavby	ks	2,000	151,30	302,60	166,43	136,17
204	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	26,000	1,27	33,02	18,16	14,86
205	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	021 Stavby	ks	3,000	6,15	18,45	10,15	8,30
206	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	021 Stavby	ks	3,000	6,46	19,38	10,66	8,72
207	Demontáž rebriny 2300x800mm -0,04000t	021 Stavby	ks	1,000	5,29	5,29	2,91	2,38
208	Demontáž školskej tabule, trojkridlovej so zdvíhacím mechanizmom 4000x1100mm	021 Stavby	ks	1,000	55,29	55,29	30,41	24,88
209	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	246,885	0,55	135,79	74,68	61,11
	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>					<b>16 994,44</b>	<b>9 346,94</b>	<b>7 647,50</b>
210	Demontáž stien a priečok z plechu sanitárnych priečok, -0,02200t	021 Stavby	m2	15,400	5,81	89,47	49,21	40,26
211	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - oceľová rohož, -0,01500t	021 Stavby	m2	1,440	12,66	18,23	10,03	8,20
212	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	770,000	1,24	954,80	525,14	429,66
213	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	185,000	0,76	140,60	77,33	63,27
214	D+M zábradlia rohového z profilovej ocele, výpín HPL doska, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	021 Stavby	m	7,150	304,40	2 176,46	1 197,05	979,41
215	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg, vč. zábradlia, Z05, Z06	021 Stavby	kg	742,820	4,80	3 565,54	1 961,05	1 604,49
216	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, nerez matná, držadlo dub, 1+1ks	021 Stavby	ks	2,000	88,38	176,76	97,22	79,54
217	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, nerez matná, držadlo dub, Z08	021 Stavby	ks	2,000	155,40	310,80	170,94	139,86
218	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, nerez matná, držadlo dub, Z09	021 Stavby	ks	1,000	445,38	445,38	244,96	200,42
219	D+M deliacich stien z HPL laminátu do 1m2	021 Stavby	ks	14,000	248,40	3 477,60	1 912,68	1 564,92
220	D+M stien a priečok HPL laminát, sanitárnych z laminátu na AL nožičkách vč. integrovaných dverí	021 Stavby	m2	10,550	220,00	2 321,00	1 276,55	1 044,45
221	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - držiak zástavy	021 Stavby	ks	1,000	23,89	23,89	13,14	10,75
222	Držiak zástavy z antikorovej ocele	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	9,90	8,10
223	Montáž okien z AL-profilov	021 Stavby	m2	1,440	30,69	44,19	24,30	19,89
224	Okno interiérové Al vsuvné ALIO 70 800x900 mm, D13	021 Stavby	ks	2,000	164,03	328,06	180,43	147,63
225	Montáž vstupnej markízy (dodávka v špecifikácii) uchytená na stenu šírky do 3000 mm -0,0317t	021 Stavby	ks	4,000	114,74	458,96	252,43	206,53
226	Sklenená markíza B=2.00 m 1.20 m, kotvenie pomocou upínacieho profilu, Z01	021 Stavby	ks	1,000	390,00	390,00	214,50	175,50
227	Sklenená markíza B=1.50 m 1.20 m, kotvenie pomocou upínacieho profilu, Z02	021 Stavby	ks	3,000	365,00	1 095,00	602,25	492,75
228	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg, Z03, Z04	021 Stavby	kg	137,200	5,89	808,11	444,46	363,65
229	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	168,428	0,90	151,59	83,37	68,22
	<b>Montáž vzduchotechnických zariadení</b>					<b>96,74</b>	<b>53,21</b>	<b>43,53</b>



230	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	021 Stavby	ks	2,000	0,81	1,62	0,89	0,73
231	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.051-0.095 m2	021 Stavby	ks	3,000	6,67	20,01	11,01	9,00
232	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 300x200mm	021 Stavby	ks	1,000	19,19	19,19	10,55	8,64
233	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 400x400mm	021 Stavby	ks	2,000	27,96	55,92	30,76	25,16
<b>Podlahy z prírod. a konglomer.kameňa</b>						<b>2 460,74</b>	<b>1 353,40</b>	<b>1 107,34</b>
234	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	38,850	16,76	651,13	358,12	293,01
235	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 30 mm	021 Stavby	m	16,350	9,92	162,19	89,20	72,99
236	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s licom rovným	021 Stavby	m	29,090	6,18	179,78	98,88	80,90
237	Terazova dlažba z prírodného kameňa hr. 30mm	021 Stavby	m2	49,856	28,00	1 395,97	767,78	628,19
238	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	23,891	3,00	71,67	39,42	32,25
<b>Podlahy povlakové</b>						<b>44 629,98</b>	<b>24 546,49</b>	<b>20 083,49</b>
239	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vč. obvod. listy s očistením podkladu - 0.00100t	021 Stavby	m2	562,480	2,28	1 282,45	705,35	577,10
240	Položenie športového povrchu - umelý trávnik, výška vlasu 35mm	021 Stavby	m2	410,000	9,90	4 059,00	2 232,45	1 826,55
241	Umelý trávnik, výška vlasu 35mm	021 Stavby	m2	410,000	19,00	7 790,00	4 284,50	3 505,50
242	Lepenie povlakových podláh PVC - penetrácia podkladu	021 Stavby	m2	556,241	0,48	267,00	146,85	120,15
243	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených, fabion	021 Stavby	m2	670,170	12,54	8 403,93	4 622,16	3 781,77
244	PVC podlahovina Tapiflex Excellence 65, P01	021 Stavby	m2	296,601	34,90	10 351,37	5 693,25	4 658,12
245	PVC podlahovina Multisafe Aqua, P02, P03	021 Stavby	m2	54,109	36,47	1 973,36	1 085,35	888,01
246	PVC podlahovina Acczent Excellence 80, P04	021 Stavby	m2	239,228	28,00	6 698,38	3 684,11	3 014,27
247	PVC podlahovina Safetred Universa, P05, P06, P08	021 Stavby	m2	108,669	29,90	3 249,20	1 787,06	1 462,14
248	PVC podlahovina, antistatická ELEKTRA 43, P07	021 Stavby	m2	4,831	38,09	184,01	101,21	82,80
249	Ostatné práce - lepenie spojovacích profilov, P21	021 Stavby	m	19,200	11,23	215,62	118,59	97,03
250	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	444,743	0,35	155,66	85,61	70,05
<b>Dokončovacie práce a obklady</b>						<b>10 764,87</b>	<b>5 920,67</b>	<b>4 844,20</b>
251	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veř. 300x300 mm	021 Stavby	m2	305,180	17,34	5 291,82	2 910,50	2 381,32
252	Obklad keramický - 300x300mm	021 Stavby	m2	314,335	16,74	5 261,97	2 894,08	2 367,89
253	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	105,538	2,00	211,08	116,09	94,99
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>2 696,65</b>	<b>1 483,16</b>	<b>1 213,49</b>
254	Fasádný impregnačný náter vodeodolný	021 Stavby	m2	90,710	3,12	283,02	155,66	127,36
255	Odstánenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	021 Stavby	m2	379,280	6,26	2 374,29	1 305,86	1 068,43
256	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	17,963	2,19	39,34	21,64	17,70
<b>Dokončovacie práce - maľby</b>						<b>4 148,73</b>	<b>2 281,80</b>	<b>1 866,93</b>
2567	Penetrácia podkladu jednonásobná jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 560,241	0,28	436,87	240,28	196,59
258	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 874,678	1,98	3 711,86	2 041,52	1 670,34
<b>Dokončovacie práce - čalúnnické</b>						<b>1 563,38</b>	<b>859,86</b>	<b>703,52</b>
259	D+M zatieňovacích rolet z textílií alebo umelých tkanín (roleta SKID)	021 Stavby	m2	31,454	47,80	1 503,50	826,92	676,58
260	Demontáž zatieňovacích rolet z textílií alebo umelých tkanín	021 Stavby	m2	64,090	0,91	58,32	32,08	26,24
261	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (htbky) do 6 m	021 Stavby	%	15,618	0,10	1,56	0,86	0,70
<b>Dokončovacie práce - zasklievanie</b>						<b>41,66</b>	<b>22,92</b>	<b>18,74</b>
262	Montáž laminovanej interiérovej fólie, mliečnej	021 Stavby	m2	1,540	11,45	17,63	9,70	7,93
263	Interiérová samolepiaca laminovaná fólia, mliečna	021 Stavby	m2	1,540	15,23	23,45	12,90	10,55
264	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,411	1,40	0,58	0,32	0,26
<b>Práce a dodávky M</b>						<b>4 391,02</b>	<b>2 415,07</b>	<b>1 975,95</b>
<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>						<b>4 391,02</b>	<b>2 415,07</b>	<b>1 975,95</b>
265	Výroba a montáž rbných dielov OK - druhá cenová křivka, vč. náterov	021 Stavby	kg	914,427	3,91	3 575,41	1 966,48	1 608,93
266	Konštrukčná oceľ S235 JR	021 Stavby	t	0,914	892,35	815,61	448,59	367,02
<b>Ostatné</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
267	Legenda miestností (neoceňovať)	021 Stavby	m2	727,620	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>5 319,52</b>	<b>2 925,74</b>	<b>2 393,78</b>
268	Inžinierska činnosť - odtrhová skúška	021 Stavby	eur	1,000	400,00	400,00	220,00	180,00
269	Globálne zariadenie staveniska	021 Stavby	%	0,900	2 893,83	2 604,45	1 432,45	1 172,00
270	Mimostav. doprava	021 Stavby	%	0,800	2 893,83	2 315,07	1 273,29	1 041,78
<b>SO 02.2 - Elektroinštalácia a bleskozvod</b>						<b>50 485,16</b>	<b>27 766,70</b>	<b>22 718,46</b>
<b>Práce a dodávky M</b>						<b>50 485,16</b>	<b>27 766,70</b>	<b>22 718,46</b>
<b>Elektroinštalácia - montáž</b>						<b>8 394,98</b>	<b>4 617,20</b>	<b>3 777,78</b>
271	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	135,000	1,14	153,90	84,64	69,26
272	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	86,000	4,12	354,32	194,88	159,44
273	Škatuľová rozvodka z lsov, izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	4,000	7,13	28,52	15,69	12,83
274	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	021 Stavby	ks	314,000	0,78	244,92	134,71	110,21
275	Ukončenie celoplastových káblov zmrásť, záklopkou alebo páskou do 4 x120 mm2	021 Stavby	ks	2,000	17,30	34,60	19,03	15,57
276	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	3,000	2,79	8,37	4,60	3,77
277	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	021 Stavby	ks	1,000	3,46	3,46	1,90	1,56
278	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	4,000	3,46	13,84	7,61	6,23
279	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	22,000	1,35	29,70	16,33	13,37
280	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	12,000	1,54	18,48	10,16	8,32
281	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	12,000	1,54	18,48	10,16	8,32
282	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	2,000	1,73	3,46	1,90	1,56
283	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlajivky	021 Stavby	ks	3,000	4,23	12,69	6,98	5,71
284	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	73,000	3,46	252,58	138,92	113,66
285	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	11,000	3,89	42,79	23,53	19,26
286	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	1,000	4,35	4,35	2,39	1,96
287	Montáž rozvodnice RH	021 Stavby	ks	1,000	68,40	68,40	37,62	30,78
288	Montáž rozvodnice RP	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	12,81	10,49
289	EL6 - svetldlo nástenné FAVOR DL 60W IP54 Kanlux	021 Stavby	ks	20,000	8,10	162,00	89,10	72,90
290	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. EPP	021 Stavby	ks	1,000	12,90	12,90	7,09	5,81
291	Rozpájacia a istiacia plastová skřina zapustená - veľkosť SR 4, PRIS 4	021 Stavby	ks	1,000	35,60	35,60	19,58	16,02
292	Demontáž jeshuj skřine SR	021 Stavby	ks	1,000	22,60	22,60	12,43	10,17
293	EL3 - svetldlo stropné prisažené Prezenti FARAD 4x28W IP20	021 Stavby	ks	3,000	10,60	31,80	17,49	14,31
294	EL4 - svetldlo stropné vsadené Prezenti FARAD 4x28W IP20	021 Stavby	ks	4,000	11,40	45,60	25,08	20,52
295	EL2 - svetldlo stropné prisažené NORD 49009 2x80W IP20	021 Stavby	ks	14,000	9,30	130,20	71,61	58,59
296	EL5 - svetldlo stropné prisažené MAH-T8UP 2x36W IP65 Kanlux	021 Stavby	ks	18,000	11,80	212,40	116,82	95,58
297	EL7 - svetldlo stropné prisažené MAH-T8UP 2x18W IP65 Kanlux	021 Stavby	ks	1,000	10,30	10,30	5,66	4,64
298	EL1 - svetldlo stropné prisažené JASMINIE 66206 4x60W IP20	021 Stavby	ks	104,000	9,55	993,20	546,26	446,94
299	ELN - svetldlo nástenné núdzové Zorka 11189YOR 3SA 3hod 1x18W IP42	021 Stavby	ks	20,000	9,50	190,00	104,50	85,50
300	Demontáž svetldiel - závesné žiarovkové	021 Stavby	ks	48,000	3,80	182,40	100,32	82,08
301	Demontáž svetldiel - prisažené žiarovkové	021 Stavby	ks	25,000	3,20	80,00	44,00	36,00
302	Demontáž svetldiel - prisažené žiarovkové	021 Stavby	ks	39,000	4,80	187,20	102,96	84,24
303	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2A x 1, 5	021 Stavby	m	114,000	0,63	71,82	39,50	32,32
304	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3A x 1, 5	021 Stavby	m	172,000	0,63	108,36	59,60	48,76
305	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5	021 Stavby	m	863,000	0,63	543,69	299,03	244,66
306	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 2, 5	021 Stavby	m	1 615,000	0,54	872,10	479,65	392,45
307	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 1, 5	021 Stavby	m	226,000	0,63	142,38	78,31	64,07
308	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 2, 5	021 Stavby	m	98,000	0,63	61,74	33,96	27,78
309	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 4, 0	021 Stavby	m	67,000	0,63	42,21	23,22	18,99
310	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 6, 0	021 Stavby	m	55,000	0,63	34,65	19,06	15,59
311	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 16,0	021 Stavby	m	24,000	0,78	18,72	10,30	8,42
312	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6,0	021 Stavby	m	45,000	0,54	24,30	13,36	10,94
313	Vodič CYY-10 ZŽ (plynomena)	021 Stavby	m	5,000	0,95	4,75	2,61	2,14
314	Svorka BERNARD (plynomena)	021 Stavby	ks	5,000	2,64	13,20	7,26	5,94



315	Svorka SP 1 (plynomerňa)	021 Stavby	ks	2,000	4,70	9,40	5,17	4,23
316	PPV	021 Stavby	%	3,000	27,10	81,30	44,71	36,59
317	Odborná prehliadka a skúška (plynomerňa)	021 Stavby	hod	6,000	24,00	144,00	79,20	64,80
318	Revízná správa	021 Stavby	hod	50,000	15,00	750,00	412,50	337,50
319	Demontáže existuj. elektroinštalácie	021 Stavby	hod	35,000	12,00	420,00	231,00	189,00
320	Sekanie prierazy, ostatl práce v plynomerňi	021 Stavby	hod	125,000	11,52	1 440,00	792,00	648,00
	<b>Bleskozvod montáž</b>					<b>6 192,72</b>	<b>3 405,96</b>	<b>2 786,76</b>
321	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm	021 Stavby	m	70,000	1,05	73,50	40,42	33,08
322	Krabica do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia KO 125 / 1 L štvorcová	021 Stavby	ks	13,000	5,02	65,26	35,89	29,37
323	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	240,000	0,81	194,40	106,92	87,48
324	Uzemňovacie vedenie v zemi - FeZn 10 mm	021 Stavby	m	105,000	1,30	136,50	75,07	61,43
325	Zvodový vodič včítane podpery FeZn FeZn D 8 mm	021 Stavby	m	485,000	5,26	2 551,10	1 403,10	1 148,00
326	Zachyt.tyč včít. upevnenia na oceľovej konštrukciu, betón do 2 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	3,000	14,50	43,50	23,92	19,58
327	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	187,000	3,72	695,64	382,60	313,04
328	Označenie zvodov šiltkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	13,000	1,90	24,70	13,58	11,12
329	PPV	021 Stavby	%	3,000	58,90	176,70	97,18	79,52
330	Revízná správa	021 Stavby	hod	10,000	15,00	150,00	82,50	67,50
331	Sekanie prierazy	021 Stavby	hod	10,000	12,00	120,00	66,00	54,00
332	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	202,000	7,96	1 607,92	884,36	723,56
333	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	202,000	1,75	353,50	194,42	159,08
	<b>Vonkajšie osvetlenie - materiál</b>					<b>3 508,50</b>	<b>1 929,68</b>	<b>1 578,82</b>
334	Stožiar STK 60/60/3 pozink. 3m	021 Stavby	ks	2,000	268,20	536,40	295,02	241,38
335	Stožiarová svorkovnica TB1 1POIST.	021 Stavby	ks	2,000	27,20	54,40	29,92	24,48
336	svetidlo VIVARA 136/137 SONI I 70W+zdvoj IP62	021 Stavby	ks	6,000	325,00	1 950,00	1 072,50	877,50
337	Svetidlo výbojkové SHS 101 MALAGA SON 70W + zdroj IP65	021 Stavby	ks	2,000	107,40	214,80	118,14	96,66
338	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x1.5	021 Stavby	m	8,000	0,40	3,20	1,76	1,44
339	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2.5	021 Stavby	m	112,000	0,63	70,56	38,81	31,75
340	Gulatina FeZn D10	021 Stavby	kg	11,000	1,35	14,85	8,17	6,68
341	HR-Svorka SR03	021 Stavby	ks	3,000	1,03	3,09	1,70	1,39
342	Beton. základ pre svetidlo VIVARA	021 Stavby	ks	6,000	32,30	193,80	106,59	87,21
343	Púzdrový základ pre stožiar 3m	021 Stavby	KS	2,000	68,20	136,40	75,02	61,38
344	Piesok 0-4mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	4,000	28,00	112,00	61,60	50,40
345	Ochranná platňa KPL 30	021 Stavby	m	30,000	1,95	58,50	32,17	26,33
346	Fólia červená v m	021 Stavby	m	45,000	0,53	23,85	13,12	10,73
347	TRubka FXKVR 63	021 Stavby	m	15,000	1,27	19,05	10,48	8,57
348	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	39,20	117,60	64,68	52,92
	<b>Elektroinštalácia - materiál</b>					<b>28 076,72</b>	<b>15 442,15</b>	<b>12 634,67</b>
349	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	125,000	0,20	25,00	13,75	11,25
350	Krabica KU 68-1903 vr.svork.	021 Stavby	ks	86,000	3,40	292,40	160,82	131,58
351	Krabica 6455-11 IP65	021 Stavby	ks	4,000	4,20	16,80	9,24	7,56
352	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 1.5	021 Stavby	m	114,000	0,30	34,20	18,81	15,39
353	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1.5	021 Stavby	m	172,000	0,40	68,80	37,84	30,96
354	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1.5	021 Stavby	m	863,000	0,40	345,20	189,86	155,34
355	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2.5	021 Stavby	m	1 615,000	0,63	1 017,45	559,60	457,85
356	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1.5	021 Stavby	m	226,000	0,65	146,90	80,79	66,11
357	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2.5	021 Stavby	m	98,000	1,10	107,80	59,29	48,51
358	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5X 4,0	021 Stavby	m	67,000	1,65	110,55	60,80	49,75
359	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5X 6,0	021 Stavby	m	55,000	2,44	134,20	73,81	60,39
360	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x16,0	021 Stavby	m	24,000	6,30	151,20	83,16	68,04
361	Kábelvodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	021 Stavby	m	45,000	0,55	24,75	13,61	11,14
362	Prístroj spínača 3558-A01340 1	021 Stavby	ks	22,000	3,48	76,56	42,11	34,45
363	Kryt kolský, radenie 1,6,7,10 3558A-A651 B biely	021 Stavby	ks	22,000	1,35	29,70	16,33	13,37
364	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	22,000	0,80	17,60	9,68	7,92
365	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	021 Stavby	ks	12,000	4,70	56,40	31,02	25,38
366	Kryt kolský 3558C-A652 lesklý biely	021 Stavby	ks	12,000	1,77	21,24	11,68	9,56
367	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	12,000	0,80	9,60	5,28	4,32
368	Prístroj prepínača 3558-A06340 6	021 Stavby	ks	12,000	3,60	43,20	23,76	19,44
369	Kryt kolský 3558C-A651 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	12,000	1,35	16,20	8,91	7,29
370	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	12,000	0,80	9,60	5,28	4,32
371	Prístroj prepínača 3558-A07340 7	021 Stavby	ks	2,000	3,80	7,60	4,18	3,42
372	Kryt kolský 3558C-A651 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	2,000	1,35	2,70	1,48	1,22
373	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	2,000	0,75	1,50	0,82	0,68
374	Vyvolnač ABB 3553-01929 B IP44	021 Stavby	ks	3,000	2,84	8,52	4,69	3,83
375	Vyvolnač ABB 3553-05928 B IP44	021 Stavby	ks	1,000	3,71	3,71	2,04	1,67
376	Vyvolnač ABB 3553-06929 B IP44	021 Stavby	ks	4,000	2,92	11,68	6,42	5,26
377	Sporák.vypínač 39563-23C 400V	021 Stavby	ks	3,000	17,60	52,80	29,04	23,76
378	Dvojzásuvka 5512A-2359 B1 kompletná	021 Stavby	ks	68,000	5,47	371,96	204,58	167,38
379	Jednozásuvka 5518A-A2359 B	021 Stavby	ks	4,000	4,10	16,40	9,02	7,38
380	Jednozásuvka 5598A-A2349 B s prepät.ochranou	021 Stavby	ks	1,000	32,80	32,80	18,04	14,76
381	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	5,000	0,80	4,00	2,20	1,80
382	Zásuvka do vlnka 230V 16A 5518-2929 B IP44	021 Stavby	ks	11,000	3,10	34,10	18,75	15,35
383	Zásuvka 3fáz. IZG 1653 400V 16A IP67	021 Stavby	ks	1,000	9,30	9,30	5,11	4,19
384	EL 1 - svetidlo stropné prísadené JASMINE 62026 4x60W IP20	021 Stavby	ks	104,000	149,80	15 679,20	8 568,56	7 010,64
385	EL2 - svetidlo stropné prísadené NORD 49009 2x60W IP20	021 Stavby	ks	32,900	32,90	460,60	253,33	207,27
386	EL 3 - svetidlo stropné prísadené Preznet FARAD 4x28W , IP20	021 Stavby	ks	3,000	163,40	490,20	269,61	220,59
387	EL 4 - svetidlo stropné vsadené Preznet FARAD 4x28W , IP20	021 Stavby	ks	4,000	178,20	712,80	392,04	320,78
388	EL 5 - svetidlo stropné prísadené MAH-T8UP 2x36W IP65 Kanlux	021 Stavby	ks	18,000	25,80	464,40	255,42	208,98
389	EL 6 - svetidlo nástenné FAVOR DL 60W IP54 Kanlux	021 Stavby	ks	20,000	16,80	336,00	184,80	151,20
390	EL 7 - svetidlo stropné prísadené MAH-T8UP 2x18W IP65 Kanlux	021 Stavby	ks	1,000	14,20	14,20	7,81	6,39
391	ELN - svetidlo nástenné núdzové Zorka I1189YOR 3SA 3hod 1x18W IP42	021 Stavby	ks	20,000	54,45	1 089,00	598,95	490,05
392	Ochranná svorkovnica OBO 1801 s krytom	021 Stavby	ks	1,000	21,70	21,70	11,93	9,77
393	Rozvádzač RH s výstrojom v.č. E-3	021 Stavby	ks	1,000	2 593,00	2 593,00	1 426,15	1 168,85
394	Rozvádzač RP s výstrojom v.č. E-4	021 Stavby	ks	1,000	1 428,00	1 428,00	785,40	642,60
395	Skrňa SR4 DIN 00 VV 3x400/2x160A P2	021 Stavby	ks	1,000	873,00	873,00	480,15	392,85
396	Vodič CY-10 ZŽ (plynomerňa)	021 Stavby	m	5,000	1,10	5,50	3,02	2,48
397	Svorka BERNARD (plynomerňa)	021 Stavby	ks	5,000	0,84	4,20	2,31	1,89
398	CU páska k svorce BERNARD (plynomerňa)	021 Stavby	m	2,000	3,00	6,00	3,30	2,70
399	Svorka SP 1 (plynomerňa)	021 Stavby	ks	2,000	0,65	1,30	0,71	0,59
400	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	228,40	685,20	376,86	308,34
	<b>Zemné práce pre vonk.osvetlenie</b>					<b>1 113,57</b>	<b>612,46</b>	<b>501,11</b>
400	Jama pre svetidlo Vivara	021 Stavby	ks	6,000	12,40	74,40	40,92	33,48
401	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 5-8 m, v rovne.zásyp a zhutnenie.zemina tr.4	021 Stavby	ks	2,000	36,91	73,82	40,60	33,22
402	Zriadenie púzdrového základu pre stožiar	021 Stavby	ks	2,000	54,80	109,60	60,28	49,32
403	Hĺbenie káblovej rhyhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	45,000	9,80	441,00	242,55	198,45
404	Zriadenie káblového lôžka z piesku a so zakrytím tehliami na šírku 45 cm, šírka rhyhy 50 cm	021 Stavby	m	30,000	2,38	71,40	39,27	32,13
405	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	45,000	0,37	16,65	9,16	7,49
406	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	45,000	2,30	103,50	56,92	46,58
407	Zriadenie betónového základu pre svet.VIVARA	021 Stavby	ks	6,000	37,20	223,20	122,76	100,44
	<b>Bleskozvod - materiál</b>					<b>2 203,63</b>	<b>1 211,99</b>	<b>991,64</b>
408	Drôt tahany pozinkovaný mäkký D 8.00mm	021 Stavby	kg	218,500	1,35	294,98	162,24	132,74
409	Drôt tahany pozinkovaný mäkký D 10.00mm	021 Stavby	kg	79,200	1,35	106,92	58,81	48,11
410	Pás FeZn 30/4mm pozink.	021 Stavby	kg	240,000	1,32	316,80	174,24	142,56
411	Podpera vedenia na rovné strechy žiarovo zinkovaná PV 21,	021 Stavby	ks	460,000	2,42	1 113,20	612,26	500,94
412	HR-Zberná tyč JP15	021 Stavby	ks	3,000	9,40	28,20	15,51	12,69
413	HR-Ochranná strieška OS 01	021 Stavby	ks	3,000	1,32	3,96	2,18	1,78
414	HR-Beton. stojan pre tyč .JP	021 Stavby	ks	2,000	16,20	32,40	17,82	14,58
415	Izol.držiak vedenia Dehn 106165	021 Stavby	ks	3,000	18,70	56,10	30,85	25,25
416	Izol.držiak sním.tyče Dehn 106178	021 Stavby	ks	2,000	18,40	36,80	20,24	16,56

417	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,30	7,80	4,29	3,51	
418	HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	3,000	1,30	3,90	2,14	1,78	
419	HR-Svorka SJ 02	021 Stavby	ks	12,000	1,35	16,20	8,91	7,29	
420	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	15,000	0,75	11,25	6,19	5,06	
421	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	108,000	0,52	56,16	30,89	25,27	
422	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	6,000	1,06	6,36	3,50	2,86	
423	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	13,000	1,30	16,90	9,29	7,61	
424	HR-Svorka SR 02	021 Stavby	ks	24,000	1,15	27,60	15,18	12,42	
425	Štítko označ. 10x15 mm	021 Stavby	ks	6,000	0,70	4,20	2,31	1,89	
426	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	21,30	63,90	35,14	28,76	
<b>Vonkajšie osvetlenie - montáž</b>							<b>995,04</b>	<b>547,26</b>	<b>447,78</b>
427	Rúrka ochranná do země 63 mm	021 Stavby	m	15,000	1,67	25,05	13,78	11,27	
428	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10mm2	021 Stavby	ks	45,000	0,87	39,15	21,53	17,62	
429	Svietidlo vonkajšie výbojkové 70W IP65	021 Stavby	ks	2,000	15,85	31,70	17,43	14,27	
430	Osvetľovací stĺžiar - oceľový do dĺžky 10 m	021 Stavby	ks	2,000	55,55	111,10	61,10	50,00	
431	Svietidlo vonkajšie stĺpkové VIVARA	021 Stavby	ks	6,000	27,73	166,38	91,51	74,87	
432	Elektrovýstroj stĺžiar pre 1 okruh	021 Stavby	ks	10,000	14,46	144,60	79,53	65,07	
433	Revízná správa	021 Stavby	kpl	1,000	350,00	350,00	192,50	157,50	
434	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	15,000	1,30	19,50	10,72	8,78	
435	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiť SR 03	021 Stavby	ks	3,000	2,66	7,98	4,39	3,59	
436	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	8,000	0,52	4,16	2,29	1,87	
437	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	021 Stavby	m	112,000	0,56	62,72	34,50	28,22	
438	PPV	021 Stavby	%	3,000	10,90	32,70	17,98	14,72	
<b>SO 02.3 - Slaboprúdové rozvody</b>							<b>14 328,29</b>	<b>7 880,53</b>	<b>6 447,76</b>
<b>Práce a dodávky M</b>							<b>14 328,29</b>	<b>7 880,53</b>	<b>6 447,76</b>
<b>Elektromontáže</b>							<b>197,20</b>	<b>108,46</b>	<b>88,74</b>
439	Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6	021 Stavby	ks	680,000	0,29	197,20	108,46	88,74	
<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>							<b>2 628,88</b>	<b>1 445,87</b>	<b>1 183,01</b>
440	Datová zásuvka pod omlietku 2xRJ45/tienená/C6/zapojenie	021 Stavby	ks	7,000	12,40	86,80	47,74	39,06	
441	Inštalácia inštal.krabice pod omlietku pre DAT/TEL, TV/SAT zásuvky ASD70	021 Stavby	ks	14,000	4,85	67,90	37,34	30,56	
442	Inštalácia organizéra patch káblov do RACKu	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	2,47	2,03	
443	Inštalácia Patch panela 24-port/FTP/SXS 24-bk do RACKu/pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	48,65	48,65	26,76	21,89	
444	Inštalácia SWITCH 10/100/1000Base T 24-port/manag/rackmount/sfunkčnenie	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	52,80	43,20	
445	Inštalácia interaktívnej tabule/zapojenie/	021 Stavby	ks	3,000	52,80	158,40	87,12	71,28	
446	Osadenie 5x230V/10A AC 50Hz/rozvodnica/rackmount	021 Stavby	ks	1,000	5,60	5,60	3,08	2,52	
447	Inštalácia UPS 1000VA/2U/rackmount	021 Stavby	ks	1,000	8,20	8,20	4,51	3,69	
448	Inštalácia chladiacej jednotky do RACKu 19"/CH-32/2xfan	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	2,12	1,73	
449	Inštalácia AUDIO vrátnika/kompleť pripojenie,nastavenie /	021 Stavby	Nh	10,000	8,00	80,00	44,00	36,00	
450	Inštalácia anténneho systému /parabola/UHV/ Yaqi/pripojenie,nastavenie /	021 Stavby	ks	1,000	68,00	68,00	37,40	30,60	
451	Inštalácia a konfigurácia aktiv.prvkov TV/SAT/pripojenie,nastavenie /	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	35,75	29,25	
452	Príprava a uloženie HFX IEC rúrky do steny	021 Stavby	m	30,000	0,85	25,50	14,02	11,48	
453	Inštalácia DAT rozvodnej skrine do 18U/19"/ nástennej	021 Stavby	ks	1,000	84,00	84,00	46,20	37,80	
454	Drážkovanie pre káble do steny	021 Stavby	m	640,000	1,80	1 152,00	633,60	518,40	
455	Uzemnenie RACKu do 18U na zemiaciu sústavu	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	10,17	8,33	
456	Meranie kabeláže DAT/LAN do 250MHz - 600MHz/	021 Stavby	ks	14,000	2,60	36,40	20,02	16,38	
457	Inštalácia koax.kábla 75ohm/ 0,8/1,5d/	021 Stavby	m	280,000	0,28	78,40	43,12	35,28	
458	Inštalácia SYKFY .kábla 5x2x0,5	021 Stavby	m	90,000	0,28	25,20	13,86	11,34	
459	Finalizácia systému a kontrola funkčnosti DAT/TEL	021 Stavby	Nh	8,000	8,60	68,80	37,84	30,96	
460	Revízná správa odborná skúška EZ	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	52,80	43,20	
461	Rúrka HFX IEC uložená pod omlietku v napoj.krabici, vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabice)	021 Stavby	m	180,000	1,45	261,00	143,55	117,45	
462	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	9,000	10,02	90,18	49,60	40,58	
<b>Materiál</b>							<b>11 502,21</b>	<b>6 326,20</b>	<b>5 176,01</b>
463	Zásuvka koax TV/SAT/R/ koncová pod omlietku/ 74376(Mosaic)	021 Stavby	ks	7,000	6,40	44,80	24,64	20,16	
464	Ofsetová anténa/110 par./multifeed/ pre 4 LNB -TD 110 multifeed	021 Stavby	ks	1,000	105,00	105,00	57,75	47,25	
465	Anténny širokopásmový zmiešavač/zosiľovač/ 5-2200MHz/Au=30dB/	021 Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	115,50	94,50	
466	Anténny diplex R902043	021 Stavby	ks	1,000	14,00	14,00	7,70	6,30	
467	RF Amplifier R82020	021 Stavby	ks	1,000	31,00	31,00	17,05	13,95	
468	Anténny stĺžiar L=2m./ torňozka	021 Stavby	ks	1,000	94,00	94,00	51,70	42,30	
469	Držiak TV/SAT E8773	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	8,25	6,75	
470	Skrinka MICOS MNS-9U na stenu pre TV/SAT prvky	021 Stavby	ks	1,000	155,00	155,00	85,25	69,75	
471	Anténny zlučovač C0910	021 Stavby	ks	1,000	6,00	6,00	3,30	2,70	
472	UHF anténa /21-69/	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	9,90	8,10	
473	LNB convertor QUAD (0,2dB)	021 Stavby	ks	2,000	68,50	137,00	75,35	61,65	
474	Dvojitá objímka pre LNBs	021 Stavby	ks	2,000	45,00	90,00	49,50	40,50	
475	Amp pre 5xin/24out multiswitch	021 Stavby	ks	2,000	154,50	309,00	169,95	139,05	
476	Multiswitch 5xin/24out	021 Stavby	ks	1,000	325,10	325,10	178,80	146,30	
477	Koaxiálny kábel 75ohm/1,20d/	021 Stavby	m	280,000	0,95	266,00	146,30	119,70	
478	DAT rozvádzač 12U/19"/ nástenný/presklené dvere/zámok/	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	176,00	144,00	
479	SWITCH Gigabit 24-port 10/100BaseT/2 Gigabit slot/manag.	021 Stavby	ks	1,000	385,00	385,00	211,75	173,25	
480	Svorkovnica LSAP N/1/20DIN Krone	021 Stavby	ks	2,000	21,57	43,14	23,73	19,41	
481	Skríňa rozvodná KRONE BOX III. /pod omlietku/	021 Stavby	ks	1,000	84,00	84,00	46,20	37,80	
482	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	021 Stavby	m	90,000	0,71	63,90	35,14	28,76	
483	Organizér patch káblov v RACKu	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	5,50	4,50	
484	Patch panel 24 port/1U/FTP/SXS 24-bk	021 Stavby	ks	1,000	156,25	156,25	85,94	70,31	
485	FTP patch kábel na prepojenie v RACKu/0,5m/	021 Stavby	ks	10,000	1,15	11,50	6,32	5,18	
486	5x230V/10A AC 50Hz/rackmount	021 Stavby	ks	1,000	36,85	36,85	20,27	16,58	
487	Chladiaca jednotka do RACKu 19"/ CH-32/2xfan	021 Stavby	ks	1,000	137,75	137,75	75,76	61,99	
488	Vodič CY 6mm2/zel-žlt/uzemňovací	021 Stavby	m	15,000	0,26	3,90	2,14	1,76	
489	Polica výsuvná 19"/PP-13.350mm-1U/	021 Stavby	ks	1,000	36,60	36,60	20,13	16,47	
490	UPS 1000VA/4U/rackmount	021 Stavby	ks	1,000	385,00	385,00	211,75	173,25	
491	PVC ohýbná pancierová rúrka inštalčná HFX 32 IEC	021 Stavby	m	180,000	1,72	309,60	170,28	139,32	
492	Vrátnik elektrický audio /kompleť/napajací zdroj 12V/DC/antvandal/el.zámok/	021 Stavby	ks	10,000	148,80	1 488,00	818,40	669,60	
493	Interaktívna tabuľa 78"4:3/šk software/kompleť	021 Stavby	ks	3,000	1 680,00	5 040,00	2 772,00	2 268,00	
494	Datová zásuvka pod omlietku 2xRJ45/tienená/C6/kompleť	021 Stavby	ks	7,000	28,86	202,02	111,11	90,91	
495	Krabica inštalčná pod omlietku ASD70	021 Stavby	ks	14,000	2,40	33,60	18,48	15,12	
496	Router /NET/	021 Stavby	ks	1,000	82,00	82,00	45,10	36,90	
497	Kábel FTP 24AWG/C6 LSOH	021 Stavby	m	680,000	0,99	673,20	370,26	302,94	
498	Pomocný inštal.materiál	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	99,00	81,00	
<b>SO 02.5 - Vzduchotechnika (vetranie)</b>							<b>50 944,08</b>	<b>28 019,20</b>	<b>22 924,88</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>96,00</b>	<b>52,80</b>	<b>43,20</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>96,00</b>	<b>52,80</b>	<b>43,20</b>
499	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	6,000	5,60	33,60	18,48	15,12	
500	Prípletok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	12,000	4,10	49,20	27,06	22,14	
501	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	6,000	2,20	13,20	7,26	5,94	
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>48 535,45</b>	<b>26 694,45</b>	<b>21 841,00</b>
<b>Izolácie tepelné</b>							<b>669,20</b>	<b>368,06</b>	<b>301,14</b>
502	Montáž izolácií štvorhranných VZT potrubí - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál	021 Stavby	m2	50,000	3,50	175,00	96,25	78,75	
503	Plošná izolácia VZT štvorhranných pozinkovaných potrubí pre vzduchotechniku do interiéru a exteriéru K-flex H-DUCT-METAL hr. 20mm - samolepiace pásy na báze syntetického kaučuku šírky 1500 mm pre teploty od -50 °C do +105 °C s polypropylénovou metalickou	021 Stavby	m2	50,000	6,70	335,00	184,25	150,75	
504	Montáž izolácií kruhových potrubí - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál	021 Stavby	m2	4,000	3,50	14,00	7,70	6,30	
505	Plošná izolácia VZT kruhových pozinkovaných potrubí pre vzduchotechniku do interiéru K-flex H-DUCT-METAL hr. 20mm - samolepiace pásy na báze syntetického kaučuku šírky 1500 mm pre teploty od -50 °C do +105 °C s polypropylénovou metalickou sriebovou fóliou	021 Stavby	m2	4,000	6,70	26,80	14,74	12,06	
506	Montáž izolácií tepelných Cu potrubí - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál.	021 Stavby	m2	4,000	3,10	12,40	6,82	5,58	

507	Hadícová tepelná izolácia Cu potrubí pre klimatizáciu do interiéru a exteriéru K-FLEX COLOR ST hr. 13 mm (13x16) DN16 na báze syntetického kaučuku pre teploty od -50 do +105 °C s polypropylénovou farebnou fóliou	021 Stavby	m	10,000	5,60	56,00	30,80	25,20
508	Hadícová tepelná izolácia Cu potrubí pre klimatizáciu do interiéru a exteriéru K-FLEX COLOR ST hr. 9 mm (9x10) DN10 na báze syntetického kaučuku pre teploty od -50 do +105 °C s polypropylénovou farebnou fóliou	021 Stavby	m	10,000	5,00	50,00	27,50	22,50
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>						<b>216,00</b>	<b>118,80</b>	<b>97,20</b>
509	Montáž Cu potrubia - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; skúšky	021 Stavby	m	20,000	2,00	40,00	22,00	18,00
510	Medená rúra Cu 10x1 polotvrdá	021 Stavby	m	10,000	4,40	44,00	24,20	19,80
511	Medená rúra Cu 16x1 polotvrdá	021 Stavby	m	10,000	7,40	74,00	40,70	33,30
512	Montážny materiál, normalizované uloženie a závesy	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	13,20	10,80
513	Tlakové skúšky Cu potrubia	021 Stavby	m	20,000	1,70	34,00	18,70	15,30
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>405,95</b>	<b>223,26</b>	<b>182,69</b>
514	Montáž atyp. kovových stav.doplnk.konšt. do 5 kg	021 Stavby	kg	30,000	6,60	198,00	108,90	89,10
515	Montáž atyp. kovových stav.doplnk.konšt. do 10 kg	021 Stavby	kg	20,000	7,80	156,00	85,80	70,20
516	Oceľový uholník rovnomerný 11373 L 30x30x3	021 Stavby	t	0,015	1 050,00	15,75	8,66	7,09
517	Oceľový uholník 11373 U50	021 Stavby	t	0,020	1 010,00	20,20	11,11	9,09
518	Oceľ pásová za tepla valc. 11373 100x3 mm	021 Stavby	t	0,005	1 040,00	5,20	2,86	2,34
519	Oceľ tyčová za tepla valcovaná 11373 DN6 mm	021 Stavby	t	0,005	1 060,00	5,30	2,91	2,39
520	Oceľ tyčová závitová za tepla valc. 11373 DN6 mm	021 Stavby	t	0,005	1 100,00	5,50	3,02	2,48
<b>Montáž VZT zariadení (kuchyňa)</b>						<b>46 485,00</b>	<b>25 566,73</b>	<b>20 918,27</b>
521	Montáž vonkajšej jednotky - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na streche na pripravenú stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; chladiivo + tlakovanie; oživenie; nastavenie; skúšky	021 Stavby	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	924,00	756,00
522	Vonkajšia Multi-Split jednotka chladenie / vykurovanie - POWER INVERTER (napr. Mitsubishi Electric PUHZ-P100YHA)	021 Stavby	ks	1,000	3 359,00	3 359,00	1 847,45	1 511,55
523	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla do vonkajšieho prostredia (napr. JH CIC H5)	021 Stavby	ks	1,000	8 875,00	8 875,00	4 881,25	3 993,75
524	Dodávka vetracej jednotky s rekuperáciou	021 Stavby	ks	1,000	17 750,00	17 750,00	9 762,50	7 987,50
525	Montáž tlmíča hluku - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie a stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; skúšky.	021 Stavby	ks	2,000	220,00	440,00	242,00	198,00
526	Tlmíč hluku do pozinkovaného potrubia 710x710-710 x 2000 - 2200 / 3.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 710 mm; dĺžka vložky 2000 mm; počet vložiek - 3 ks; pozinkované štvorhranné potrubie 710x710xL-2200 mm	021 Stavby	ks	2,000	880,00	1 760,00	968,00	792,00
527	Montáž výustky - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; nastavenie; skúšky.	021 Stavby	ks	6,000	29,00	174,00	95,70	78,30
528	Výustka obdĺžniková prívodná na hranaté potrubie VP-2-825x225-R1; priemerná dvojrádová s reguláciou R1; upevnenie na hranaté potrubie	021 Stavby	ks	5,000	102,00	510,00	280,50	229,50
529	Výustka obdĺžniková prívodná na hranaté potrubie VP-2-825x125-R1; priemerná dvojrádová s reguláciou R1; upevnenie na hranaté potrubie	021 Stavby	ks	1,000	93,70	93,70	51,53	42,17
530	Montáž digestora - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu (strop); upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál; nastavenie; skúšky; odvodnenie do kanalizácie + hadica DN20 - 5m.	021 Stavby	ks	2,000	825,00	1 650,00	907,50	742,50
531	Kuchynský nerezový digestor odsávací jednoradový stredový (napr. Atrea STANDARD S - 2600x1000x465 mm); rozmery 2600x1000x465 mm s osvetlením a tukovými filtrami. Vo= 1260 m3/h, s odvodným hrdlom 280x280 mm	021 Stavby	ks	2,000	2 355,00	4 710,00	2 590,50	2 119,50
532	Montáž štvorhranného potrubia - prenos na miesto osadenia; + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; skúšky	021 Stavby	m	17,000	23,50	399,50	219,72	179,78
533	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1050 mm - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	4,000	39,00	156,00	85,80	70,20
534	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1500 mm - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	2,000	58,00	116,00	63,80	52,20
535	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1890 mm - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	6,000	88,00	528,00	290,40	237,60
536	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 3500 mm - 70% tvaroviek	021 Stavby	m	5,000	256,00	1 280,00	704,00	576,00
537	Montáž štvorhranného potrubia vo vodotesnom vyhotovení - prenos na miesto osadenia; + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; skúšky	021 Stavby	m	15,000	23,50	352,50	193,87	158,63
538	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1050 mm - 40% tvaroviek	021 Stavby	m	3,000	45,00	135,00	74,25	60,75
539	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1890 mm - 30% tvaroviek	021 Stavby	m	6,000	99,00	594,00	326,70	267,30
540	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 3500 mm - 70% tvaroviek	021 Stavby	m	6,000	277,00	1 662,00	914,10	747,90
541	Zaregulovanie potrubia - nastavenie množstva vzduchu	021 Stavby	sada	2,000	33,00	66,00	36,30	29,70
542	Zaregulovanie výustiek - nastavenie množstva vzduchu	021 Stavby	kg	7,000	2,40	16,80	9,24	7,56
543	Tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kg	3,500	3,50	52,50	28,87	23,63
544	Montážny materiál a závesy	021 Stavby	kg	25,000	5,00	125,00	68,75	56,25
<b>Montáž VZT zariadení č. 02 (šatňa a hygiena)</b>						<b>744,90</b>	<b>409,68</b>	<b>335,22</b>
545	Montáž ventilátora - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie + montážny, spojovací a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; oživenie; skúšky	021 Stavby	ks	1,000	125,00	125,00	68,75	56,25
546	Diagonálny trojotáčkový ventilátor do kruhového potrubia DN160 (napr. Elektrodesign MIXVENT-TD-500/160 3V+COM-3); Vo=360 m3/h; pc= 160 Pa; IP44 (B); Pel= 53 W; Iel= 0.21 A; Uel= 230 V; 50 Hz; + regulátor otáčok COM-3.	021 Stavby	ks	1,000	212,00	212,00	116,60	95,40
547	Pružná spojka DN160 pre TD-500/160; (napr. Elektrodesign MBR 500/160 )	021 Stavby	ks	2,000	19,00	38,00	20,90	17,10
548	Montáž protidážďovej žalúzie a mriežky - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie a stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; skúšky	021 Stavby	ks	1,000	17,50	17,50	9,62	7,88
549	Protidážďová plastová žalúzia do kruhového potrubia DN200 so sitom Elektrodesign PRG200-W; + ochranné sito - kruhová mriežka DEF-200 T	021 Stavby	sada	1,000	70,00	70,00	38,50	31,50
550	Montáž tanierového ventilu - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie a stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na potrubie; skúšky	021 Stavby	ks	2,000	3,30	6,60	3,63	2,97
551	Tanierový ventil s nataviteľným prietokom vzduchu - odvodný TVO160 - DN160	021 Stavby	ks	2,000	15,10	30,20	16,61	13,59
552	Montáž kruhového potrubia - prenos na miesto osadenia; + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; skúšky	021 Stavby	m	6,000	2,40	14,40	7,92	6,48
553	SPIRO - rovná rúra SR160 DN160	021 Stavby	m	3,000	7,90	23,70	13,03	10,67
554	SPIRO - rovná rúra SR200 DN200	021 Stavby	m	3,000	9,40	28,20	15,51	12,69
555	SPIRO - oblúk OS 90° 160	021 Stavby	ks	2,000	15,30	30,60	16,83	13,77
556	SPIRO - oblúk OS 90° 200	021 Stavby	ks	1,000	18,60	18,60	10,23	8,37
557	SPIRO - odbočka jednostranná OBJ 160/160	021 Stavby	ks	1,000	29,40	29,40	16,17	13,23
558	SPIRO - prechod pravouhlý PRR 200/160	021 Stavby	ks	1,000	10,40	10,40	5,72	4,68
559	Zaregulovanie potrubia - nastavenie množstva vzduchu	021 Stavby	sada	1,000	33,00	33,00	18,15	14,85
560	Zaregulovanie výustiek - nastavenie množstva vzduchu	021 Stavby	ks	2,000	2,40	4,80	2,64	2,16
561	Tesniaci a spojovací materiál	021 Stavby	kg	5,000	3,50	17,50	9,62	7,88
562	Montážny materiál a závesy	021 Stavby	kg	7,000	5,00	35,00	19,25	15,75
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>14,40</b>	<b>7,92</b>	<b>6,48</b>
563	Náter základný	021 Stavby	kg	2,000	2,20	4,40	2,42	1,98
564	Náter vrchný syntetický 2E	021 Stavby	kg	2,000	5,00	10,00	5,50	4,50
<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>2 312,63</b>	<b>1 271,95</b>	<b>1 040,68</b>
565	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	1 340,00	1 340,00	737,00	603,00
566	Mimostav. doprava	021 Stavby	%	2,000	486,31	972,63	534,95	437,68
<b>SO 02.6.01 - Vnútny vodovod</b>						<b>9 670,04</b>	<b>5 318,52</b>	<b>4 351,52</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>9 670,04</b>	<b>5 318,52</b>	<b>4 351,52</b>
<b>Izolácie tepelné</b>						<b>1 408,56</b>	<b>774,71</b>	<b>633,85</b>
567	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	021 Stavby	m	159,000	0,66	104,94	57,72	47,22
568	Izolácia TuboIt DG hr. 20 mm 22x20	021 Stavby	m	159,000	1,17	186,03	102,32	83,71
569	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	021 Stavby	m	79,000	0,69	54,51	29,98	24,53
570	Izolácia TuboIt DG hr. 30 mm 28x30	021 Stavby	m	79,000	2,34	184,86	101,67	83,19
571	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	021 Stavby	m	24,000	0,71	17,04	9,37	7,67
572	Izolácia TuboIt DG hr. 30 mm 35x30	021 Stavby	m	24,000	2,64	63,36	34,85	28,51
573	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	021 Stavby	m	40,000	0,73	29,20	16,06	13,14
574	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.48 mm Hr 40	021 Stavby	m	40,000	19,21	768,40	422,62	345,78
575	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	24,41	0,22	0,12	0,10
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>8 116,14</b>	<b>4 463,87</b>	<b>3 652,27</b>
576	Zaslepenie potrubia DN 15	021 Stavby	kus	44,000	6,75	297,00	163,35	133,65
577	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	021 Stavby	m	46,000	11,58	532,68	292,97	239,71
578	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	021 Stavby	m	235,000	13,37	3 141,95	1 728,07	1 413,88

579	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	021 Stavby	m	115,000	15,88	1 826,20	1 004,41	821,79
580	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	021 Stavby	m	24,000	26,77	642,48	353,36	289,12
581	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	021 Stavby	m	40,000	35,33	1 413,20	777,26	635,94
582	Pripojky vod. oceľ. rúrky záv. poz. 11353 úpev. výpust DN 15	021 Stavby	kus	18,000	5,83	104,94	57,72	47,22
583	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	10,30	10,30	5,66	4,64
584	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	16,44	16,44	9,04	7,40
585	Armat. vod. s 2 závitmi, ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	38,01	38,01	20,91	17,10
586	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	3,70	3,70	2,03	1,67
587	Kohút guľový OEM-KHR 20 - 05.50.520	021 Stavby	kus	1,000	3,52	3,52	1,94	1,58
588	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,000	4,07	8,14	4,48	3,66
589	Kohút guľový OEM-KHR 25 - 05.50.525	021 Stavby	kus	2,000	4,58	9,16	5,04	4,12
590	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	4,000	5,41	21,64	11,90	9,74
591	Kohút guľový OEM-KHR 40 - 05.50.540	021 Stavby	kus	4,000	11,14	44,56	24,51	20,05
592	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,142	15,65	2,22	1,22	1,00
	<b>Armatúry</b>					<b>145,34</b>	<b>79,94</b>	<b>65,40</b>
593	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	25,01	0,23	0,13	0,10
594	Nádobu tlakové expanzná REFLEX o obsahu 6l	021 Stavby	súbor	1,000	55,27	55,27	30,40	24,87
595	Montáž teplomerov techn. s ochranným puzdrom alebo pevným stonk.	021 Stavby	kus	3,000	7,22	21,66	11,91	9,75
596	Tlakomery 0-1 MPA	021 Stavby	kus	1,000	59,21	59,21	32,57	26,64
597	Teploměr 0-100°C	021 Stavby	kus	3,000	2,99	8,97	4,93	4,04
	<b>SO 02.6.02 - Demontáž zariadení predmetov</b>					<b>1 028,39</b>	<b>565,58</b>	<b>462,81</b>
	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>41,38</b>	<b>22,75</b>	<b>18,63</b>
	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>41,38</b>	<b>22,75</b>	<b>18,63</b>
598	Zvislá doprava sulte a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,056	9,94	10,50	5,77	4,73
599	Priplatok za ďalších 3,5 m výšky	021 Stavby	t	1,056	1,19	1,26	0,69	0,57
600	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,956	10,10	10,67	5,87	4,80
601	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,224	0,31	1,31	0,72	0,59
602	Poplatok za ulož. a znešk. staveb sulte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,056	16,70	17,64	9,70	7,94
	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>987,01</b>	<b>542,83</b>	<b>444,18</b>
	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>					<b>12,60</b>	<b>6,93</b>	<b>5,67</b>
603	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	021 Stavby	m	20,000	0,37	7,40	4,07	3,33
604	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	021 Stavby	m	5,000	0,99	4,95	2,72	2,23
605	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,012	20,68	0,25	0,14	0,11
	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>					<b>50,72</b>	<b>27,89</b>	<b>22,83</b>
606	Demontáž plast potrubia DN 32	021 Stavby	m	28,000	1,31	36,68	20,17	16,51
607	Demontáž guľový kohút DN 25+HL 13 prípojka	021 Stavby	kus	3,000	4,68	14,04	7,72	6,32
	<b>Zdravotechnika - plynovod</b>					<b>104,12</b>	<b>57,26</b>	<b>46,86</b>
608	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 50	021 Stavby	m	19,000	3,54	67,26	36,99	30,27
609	Demontáž zaspenia potrubia G 2	021 Stavby	kus	1,000	8,82	8,82	4,85	3,97
610	Demontáž posúvača DN 50	021 Stavby	kus	4,000	7,01	28,04	15,42	12,62
	<b>Zdravotechnika - zariadenia predmetov</b>					<b>819,57</b>	<b>450,75</b>	<b>368,82</b>
611	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	021 Stavby	súbor	6,000	6,57	39,42	21,68	17,74
612	Demontáž záchodov kombinovaných	021 Stavby	súbor	2,000	5,58	11,16	6,14	5,02
613	Demontáž pisárov s nádržkou a 1 mušou	021 Stavby	súbor	4,000	4,83	19,32	10,63	8,69
614	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	021 Stavby	súbor	14,000	4,36	61,04	33,57	27,47
615	Demontáž umývadiek detské bez výtokových armatúr	021 Stavby	súbor	6,000	2,28	13,68	7,52	6,16
616	Demontáž vylevek diturvitových bez výtokových armatúr	021 Stavby	súbor	1,000	9,25	9,25	5,09	4,16
617	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l(80L)	021 Stavby	súbor	2,000	11,33	22,66	12,46	10,20
618	Demontáž výtokových ventilov nástenných	021 Stavby	kus	2,000	1,59	3,18	1,75	1,43
619	Demontáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	48,000	7,91	379,68	208,82	170,86
620	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	021 Stavby	súbor	1,000	2,68	2,68	1,47	1,21
621	Demontáž batérií stojanových do 1 otvoru	021 Stavby	súbor	20,000	2,80	56,00	30,80	25,20
622	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	021 Stavby	kus	28,000	0,50	14,00	7,70	6,30
623	Zariadenie predmetov HZS T6 nepredvídané práce	021 Stavby	hod	15,000	12,50	187,50	103,12	84,38
	<b>SO 02.6.03 - Vodovodná prípojka</b>					<b>3 260,41</b>	<b>1 793,20</b>	<b>1 467,21</b>
	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>3 117,47</b>	<b>1 714,58</b>	<b>1 402,89</b>
	<b>Zemné práce</b>					<b>765,32</b>	<b>420,89</b>	<b>344,43</b>
624	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,017	778,70	13,24	7,28	5,96
625	Priplatok za sťažené vykopyvky v blízkosti pozem. vedenia	021 Stavby	m3	2,800	10,34	28,95	15,92	13,03
626	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,000	6,38	70,18	38,60	31,58
627	Priplatok za lepiťosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	3,300	0,57	1,88	1,03	0,85
628	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	17,800	5,48	96,89	53,29	43,60
629	Priplatok za lepiťosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	5,304	0,66	3,50	1,92	1,58
630	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	44,200	2,54	112,27	61,75	50,52
631	Odstárenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	44,200	0,50	22,10	12,15	9,95
632	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	28,680	1,97	56,50	31,07	25,43
633	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,760	3,55	31,10	17,10	14,00
634	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,760	4,39	38,46	21,15	17,31
635	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	8,760	0,54	4,73	2,60	2,13
636	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	12,920	2,36	30,49	16,77	13,72
637	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	2,720	9,01	24,51	13,48	11,03
638	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	2,720	5,34	14,52	7,99	6,53
639	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	021 Stavby	t	4,624	15,17	70,15	38,58	31,57
640	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	7,400	14,05	103,97	57,18	46,79
641	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	7,400	5,66	41,88	23,03	18,85
	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>82,08</b>	<b>45,15</b>	<b>36,93</b>
642	Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	021 Stavby	m3	2,040	34,13	69,63	38,30	31,33
643	Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	0,405	30,73	12,45	6,85	5,60
	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>1 814,28</b>	<b>997,86</b>	<b>816,42</b>
644	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	021 Stavby	m	17,000	0,21	3,57	1,98	1,61
645	Potrúbie vodovodné HDPE - 63x3,8 - 2010063	021 Stavby	m	17,000	3,86	62,22	34,22	28,00
646	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	15,300	1,82	27,85	15,32	12,53
647	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	15,300	0,40	6,12	3,37	2,75
648	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	021 Stavby	kus	1,000	39,92	39,92	21,96	17,96
649	Šachta vodomerná 1500/1200mm Klartec	021 Stavby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	825,00	675,00
650	Osadenie oceľ. alebo liat. poklopov s rám., hmotnosť jedn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	kus	1,000	11,65	11,65	6,41	5,24
651	Poklop ťažký s rámom 800x600 104kg VŠ	021 Stavby	kus	1,000	155,47	155,47	85,51	69,96
652	Montáž+ dodávka výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	021 Stavby	m	17,000	0,44	7,48	4,11	3,37
	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>455,79</b>	<b>250,68</b>	<b>205,11</b>
653	Poplatok za uloženie vykpanej zeminy	021 Stavby	m3	8,720	9,62	83,89	46,14	37,75
654	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	17,880	20,80	371,90	204,54	167,36
	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>122,21</b>	<b>67,22</b>	<b>54,99</b>
	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>					<b>122,21</b>	<b>67,22</b>	<b>54,99</b>
655	Prepojenie vodov. potrubia nového s popr. existujúcim DN 50/50	021 Stavby	kus	1,000	22,02	22,02	12,11	9,91
656	Demontáž armatúr vodov. so závitom a šrobením G 5/4	021 Stavby	kus	2,000	1,86	3,72	2,05	1,67
657	Demontáž armatúr vodov. so závitom a šrobením G do 2	021 Stavby	kus	2,000	2,01	4,02	2,21	1,81
658	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	021 Stavby	kus	1,000	24,55	24,55	13,50	11,05
659	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	2,000	33,56	67,12	36,92	30,20
660	Demontáž vodomeroz závitových G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	0,62	0,62	0,34	0,28
661	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	15,65	0,16	0,09	0,07
	<b>Práce a dodávky M</b>					<b>20,73</b>	<b>11,40</b>	<b>9,33</b>
	<b>Vedenia rúrové</b>					<b>20,73</b>	<b>11,40</b>	<b>9,33</b>
662	Vyhľadávacie vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	17,000	1,01	17,17	9,44	7,73
663	Montáž vývodu signalizačného vodiča vrátane autozásuvky.	021 Stavby	kus	1,000	3,56	3,56	1,96	1,60
	<b>SO 02.6.04 - Zariadenie predmetov</b>					<b>7 941,92</b>	<b>4 368,03</b>	<b>3 573,89</b>
	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>7 941,92</b>	<b>4 368,03</b>	<b>3 573,89</b>
	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>					<b>1 258,55</b>	<b>692,20</b>	<b>566,35</b>
664	Montáž podlahového odtokového žiabu dl. 800 mm pre montáž k stene	021 Stavby	kus	3,000	18,41	55,23	30,38	24,85
665	Žiab sprchovacieho kúta, šírka kúta 800 mm HL50+ vrátane rostu a záp uzávierky	021 Stavby	kus	3,000	368,42	1 105,26	607,89	497,37
666	Montáž vpusť podlahových DN 50/75	021 Stavby	kus	2,000	3,71	7,42	4,08	3,34
667	Podlahová vpusť DN 70 HL 310 NPr so záp uzáverom Primus	021 Stavby	kus	2,000	45,18	90,36	49,70	40,66



668	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,016	17,23	0,28	0,15	0,13
	<b>Zdravotechnika - zariad. predmety</b>					<b>6 423,61</b>	<b>3 532,96</b>	<b>2 890,65</b>
669	Montáž záchodovým mls kombinovaných	021 Stavby	súbor	14,000	30,42	425,88	234,23	191,65
670	Klozet BABY detský 2703.7. biely so splachovaním	021 Stavby	kus	14,000	81,50	1 141,00	627,55	513,45
671	Klozet kombinačný OL YMP 2264.4 288. biely	021 Stavby	súprava	2,000	144,58	289,16	159,04	130,12
672	Sedadlo BABY 9703.7	021 Stavby	kus	14,000	30,99	433,86	238,62	195,24
673	Sedadlo OL YMP 9164.0. bielo	021 Stavby	kus	2,000	33,02	66,04	36,32	29,72
674	Ventil napúšťači bočný 1/2" JIKA 9526.8	021 Stavby	kus	16,000	16,68	266,88	146,78	120,10
675	Priplatok za použitie silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	16,000	3,24	51,84	28,51	23,33
676	Montáž pisoárov keramických so zápchovou uzáverkou	021 Stavby	súbor	4,000	32,17	128,68	70,77	57,91
677	Mušta pisoárová detská biela so zobákom V	021 Stavby	kus	4,000	61,59	246,36	135,50	110,86
678	Ventíli pisoárový tlačíkový pre opláchnutie	021 Stavby	kus	4,000	31,49	125,96	69,28	56,88
679	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáverkou. na skrútky	021 Stavby	súbor	22,000	23,87	525,14	288,83	236,31
680	Umývadlo LYRA 55 cm 1427.1. bielo	021 Stavby	kus	4,000	36,47	145,88	80,23	65,65
681	Umývadličko LYRA 40 cm 1527.1. bielo	021 Stavby	kus	18,000	38,00	684,00	376,20	307,80
682	Montáž vyleviek keramic., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	2,000	33,63	67,26	36,99	30,27
683	Vylevka MIRA 5104.6. biela	021 Stavby	kus	2,000	154,01	308,02	169,41	138,61
684	Mriežka ku vylevke MIRA	021 Stavby	kus	2,000	13,86	27,72	15,25	12,47
685	Montáž ventilov nástenných G 1/2	021 Stavby	súbor	2,000	3,85	7,70	4,23	3,47
686	Ventíli výtokový TU201 1/2x150	021 Stavby	kus	2,000	15,76	31,52	17,34	14,18
687	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súbor	44,000	4,69	206,36	113,50	92,86
688	Ventíli rohový T66 1/2 vřsok T13	021 Stavby	kus	44,000	5,10	224,40	123,42	100,98
689	Batéria umývadlová stojanová G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	4,000	54,86	219,44	120,69	98,75
690	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	129,90	389,70	214,33	175,37
691	Batéria zmiešavacia G 1/2 pre detské umývadla	021 Stavby	súbor	6,000	67,24	403,44	221,89	181,55
692	Zariadenie predmety HZS T5 neprevádzkané práce	021 Stavby	hod	0,000	11,21	0,00	0,00	0,00
693	Presun hmôt pre záriad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,409	18,01	7,37	4,05	3,32
	<b>Strojovne</b>					<b>259,76</b>	<b>142,87</b>	<b>116,89</b>
694	Montáž čerpadel obehových špirál. DN 40	021 Stavby	súbor	1,000	9,55	9,55	5,25	4,30
695	Čerpadlo Wilo Star 32/1	021 Stavby	kus	1,000	250,07	250,07	137,54	112,53
696	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	t	0,140	1,00	0,14	0,08	0,06
	<b>SO 02.6.05 - Lapač tukov</b>					<b>1 343,36</b>	<b>738,85</b>	<b>604,51</b>
	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 343,36</b>	<b>738,85</b>	<b>604,51</b>
	<b>Zemné práce</b>					<b>178,80</b>	<b>98,34</b>	<b>80,46</b>
697	Priplatok za staženie vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	1,100	12,72	13,99	7,69	6,30
698	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. do 100 m3	021 Stavby	m3	6,750	7,99	53,93	29,66	24,27
699	Priplatok za lepišov v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	6,750	0,72	4,86	2,67	2,19
700	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	12,900	3,28	42,31	23,27	19,04
701	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	12,900	0,62	8,00	4,40	3,60
702	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	6,750	2,41	16,27	8,95	7,32
703	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2,550	4,47	11,40	6,27	5,13
704	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2,550	5,43	13,85	7,62	6,23
705	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	2,550	0,69	1,76	0,97	0,79
706	Zásyp zhutnený jám, rýh, sachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	4,200	2,96	12,43	6,84	5,59
	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>1 049,44</b>	<b>577,19</b>	<b>472,25</b>
707	Montáž odlučovačov tukov veľkosť	021 Stavby	kus	1,000	99,44	99,44	54,69	44,75
708	Lapač tuku	021 Stavby	kus	1,000	950,00	950,00	522,50	427,50
	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>96,69</b>	<b>53,18</b>	<b>43,51</b>
709	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	021 Stavby	m3	0,135	45,44	6,13	3,37	2,76
710	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	0,540	44,54	24,05	13,23	10,82
711	Podkladná konštrukcia z betónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,675	98,53	66,51	36,58	29,93
	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>18,43</b>	<b>10,14</b>	<b>8,29</b>
712	Presun hmôt pre lôžko a obšp. plyn. potrubia, povrch. úprav komunikácií	021 Stavby	t	6,725	2,74	18,43	10,14	8,29
	<b>SO 02.6.06 - Vnútna kanalizácia</b>					<b>2 836,95</b>	<b>1 560,31</b>	<b>1 276,64</b>
	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>2 836,95</b>	<b>1 560,31</b>	<b>1 276,64</b>
	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>					<b>2 836,95</b>	<b>1 560,31</b>	<b>1 276,64</b>
713	PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110.114	021 Stavby	kus	11,000	14,74	162,14	89,18	72,96
714	PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 125	021 Stavby	kus	5,000	58,47	292,35	160,79	131,56
715	PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 160	021 Stavby	kus	2,000	59,00	118,00	64,90	53,10
716	Zaslepenie potrubia DN 40	021 Stavby	kus	19,000	9,40	178,60	98,23	80,37
717	Zaslepenie potrubia DN 50	021 Stavby	kus	7,000	10,14	70,98	39,04	31,94
718	Zaslepenie potrubia DN110	021 Stavby	kus	7,000	18,18	127,26	69,99	57,27
719	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 75x1,8	021 Stavby	m	19,000	15,21	288,99	158,94	130,05
720	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 110x2,2	021 Stavby	m	29,000	13,37	387,73	213,25	174,48
721	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 125x3,2	021 Stavby	m	43,000	13,94	599,42	329,68	269,74
722	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 160/3,2	021 Stavby	m	12,000	20,84	250,08	137,54	112,54
723	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	021 Stavby	m	8,000	8,68	69,44	38,19	31,25
724	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	021 Stavby	m	7,000	9,24	64,68	35,57	29,11
725	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	kus	7,000	2,18	15,26	8,39	6,87
726	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	kus	1,000	3,25	3,25	1,79	1,46
727	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	106,000	0,63	66,78	36,73	30,05
728	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	12,000	0,86	10,32	5,68	4,64
729	Vnútna kanalizácia HZS T6 neprevádzkané práce	021 Stavby	hod	10,000	12,50	125,00	68,75	56,25
730	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,387	17,23	6,67	3,67	3,00
	<b>SO 02.6.07 - Vnútny plynovod</b>					<b>648,76</b>	<b>356,83</b>	<b>291,93</b>
	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>648,76</b>	<b>356,83</b>	<b>291,93</b>
	<b>Zdravotechnika - plynovod</b>					<b>588,52</b>	<b>323,70</b>	<b>264,82</b>
	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>546,65</b>	<b>300,67</b>	<b>245,98</b>
731	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závít. čiernych 11353 DN 15	021 Stavby	m	5,000	11,52	57,60	31,68	25,92
732	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závít. čiernych 11353 DN 20	021 Stavby	m	6,000	11,86	71,16	39,14	32,02
733	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závít. čiernych 11353 DN 25	021 Stavby	m	12,000	15,16	181,92	100,06	81,86
734	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závít. čiernych 11353 DN 40	021 Stavby	m	2,000	18,37	36,74	20,21	16,53
735	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závít. čiernych 11353 DN 80	021 Stavby	m	1,000	41,27	41,27	22,70	18,57
736	Chránička plyn. potrubia D 57/2,9	021 Stavby	m	0,400	12,00	4,80	2,64	2,16
737	Plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 15	021 Stavby	kus	2,000	5,09	10,18	5,60	4,58
738	Plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25	021 Stavby	kus	3,000	6,73	20,19	11,10	9,09
739	Plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 80	021 Stavby	kus	2,000	11,53	23,06	12,68	10,38
740	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,08	6,16	3,39	2,77
741	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2"	021 Stavby	kus	2,000	3,03	6,06	3,33	2,73
742	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	021 Stavby	kus	3,000	3,80	11,40	6,27	5,13
743	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4"	021 Stavby	kus	3,000	4,09	12,27	6,75	5,52
744	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	021 Stavby	kus	3,000	4,17	12,51	6,88	5,63
745	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	021 Stavby	kus	3,000	4,78	14,34	7,89	6,45
746	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	6,38	12,76	7,02	5,74
747	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 140 - 1 1/2"	021 Stavby	kus	2,000	11,37	22,74	12,51	10,23
748	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,995	15,72	1,49	0,82	0,67
	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					<b>41,87</b>	<b>23,03</b>	<b>18,84</b>
749	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email + základ	021 Stavby	m	25,000	1,61	40,25	22,14	18,11
750	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email + základ	021 Stavby	m	1,000	1,62	1,62	0,89	0,73
	<b>Práce a dodávky M</b>					<b>60,24</b>	<b>33,13</b>	<b>27,11</b>
	<b>Vedenia rúrové</b>					<b>60,24</b>	<b>33,13</b>	<b>27,11</b>
751	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	25,000	1,79	44,75	24,61	20,14
752	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	021 Stavby	m	1,000	1,97	1,97	1,08	0,89
753	Čistenie potrubí do DN 200	021 Stavby	m	26,000	0,52	13,52	7,44	6,08
	<b>Hlavná aktivita č. 2</b>							
	<b>Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy</b>							
	<b>SO 02.1a - Architektonicko stavebné riešenie - výmena otvorových konštrukcií</b>					<b>19 316,55</b>	<b>10 624,13</b>	<b>8 692,42</b>
	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>836,69</b>	<b>460,19</b>	<b>376,50</b>
	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>836,69</b>	<b>460,19</b>	<b>376,50</b>
754	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	4,000	0,30	1,20	0,66	0,54
755	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	28,000				

761	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t	021 Stavby	ks	5,000	0,32	1,60	0,88	0,72	
762	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	5,000	0,61	3,05	1,68	1,37	
763	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	1,000	0,71	0,71	0,39	0,32	
764	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	021 Stavby	ks	1,000	0,91	0,91	0,50	0,41	
765	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	021 Stavby	m2	1,090	11,13	12,13	6,67	5,46	
766	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	021 Stavby	m2	9,770	7,90	77,18	42,45	34,73	
767	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	021 Stavby	m2	4,428	4,46	19,75	10,86	8,89	
768	Vybúranie plastových dverových rámov a zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	17,582	4,86	85,45	47,00	38,45	
769	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,295	11,50	60,89	33,49	27,40	
770	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	105,904	0,40	42,36	23,30	19,06	
771	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,295	7,73	40,93	22,51	18,42	
772	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	5,295	16,00	84,72	46,60	38,12	
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>18 156,97</b>	<b>9 986,35</b>	<b>8 170,62</b>
<b>Konštrukcie klampárske</b>							<b>1 168,64</b>	<b>642,76</b>	<b>525,88</b>
773	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm, vč. krytie, RAL1019, K02	021 Stavby	m	3,700	17,60	65,12	35,82	29,30	
774	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm, vč. krytie, RAL 1019, K01	021 Stavby	m	48,800	20,86	1 017,97	559,88	458,09	
775	Demontáž oplechovania parapetov r.š od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	67,000	0,96	64,32	35,38	28,94	
776	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,474	1,85	21,23	11,68	9,55	
<b>Konštrukcie stolárske</b>							<b>14 935,83</b>	<b>8 214,70</b>	<b>6 721,13</b>
777	Montáž okna plastového pre obciansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	39,580	9,56	378,38	208,11	170,27	
778	Plastové okno H/B 1400/1200 mm SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklpné, H02	021 Stavby	ks	1,000	165,42	165,42	90,98	74,44	
779	Plastové okno H/B 1450/ 600 mm SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklpné, H03	021 Stavby	ks	1,000	124,40	124,40	68,42	55,98	
780	Plastové okno H/B 1150/1100 mm SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklpné, H04	021 Stavby	ks	1,000	147,98	147,98	81,39	66,59	
781	Plastové okno H/B 2970/1390 mm SALAMANDER pevné, H10	021 Stavby	ks	2,000	591,38	1 182,76	650,52	532,24	
782	Plastové okno trojdielne H/B 470/3700 mm SALAMANDER O+F+F, H12	021 Stavby	ks	1,000	362,13	362,13	199,17	162,96	
783	Montáž dverí (zasklených stien) plastových, vchodových, balkónových jednodielných, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	78,060	9,26	722,84	397,56	325,28	
784	Plastové balkónové dvere H/B 2380/1200 mm SALAMANDER otváravo-sklpné, H05	021 Stavby	ks	3,000	1 240,42	3 721,26	2 046,69	1 674,57	
785	Plastové balkónové dvere H/B 2380/1220 mm SALAMANDER otváravo-sklpné, H06	021 Stavby	ks	2,000	1 246,41	2 492,82	1 371,05	1 121,77	
786	Plastové exteriérové dvere s nadsvetlikom H/B 2970/1300 mm SALAMANDER otváráv, H11	021 Stavby	ks	1,000	1 122,30	1 122,30	617,26	505,04	
787	Plastové exteriérové dvere H/B 2100/1100 mm SALAMANDER otváráv, H07	021 Stavby	ks	1,000	1 011,09	1 011,09	556,10	454,99	
788	Plastové exteriérové dvere H/B 2100/ 860 mm SALAMANDER otváráv, H08	021 Stavby	ks	1,000	891,51	891,51	490,33	401,18	
789	Plastové exteriérové dvojkrídlové dvere s nadsvetlikom H/B 2970/1740 mm SALAMANDER otváravo-sklpné, H09	021 Stavby	ks	1,000	2 140,20	2 140,20	1 177,11	963,09	
790	Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	6,000	4,72	28,32	15,58	12,74	
791	Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,59	33,54	18,45	15,09	
792	Dodávka a montáž ostatných doplnkov staveb, paropriepustná hydroizolačná páska EP	021 Stavby	m	247,500	1,33	329,18	181,05	148,13	
793	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	148,541	0,55	81,70	44,93	36,77	
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>2 052,50</b>	<b>1 128,89</b>	<b>923,61</b>
794	Montáž okien a dverí oceľových s prerušeným tepelným mostom	021 Stavby	m2	4,494	30,69	137,92	75,86	62,06	
795	Oceľové dvere 1000x2130 plné, s oceľovou zárubňou	021 Stavby	ks	1,000	610,23	610,23	335,63	274,60	
796	Oceľové dvere 1200x1970 plné, s oceľovou zárubňou dvojkrídlové	021 Stavby	ks	1,000	747,89	747,89	411,34	336,55	
797	Montáž okennej siete proti hmyzu s hliníkovým rámom	021 Stavby	m2	3,220	5,20	16,74	9,21	7,53	
798	Interiérová sieťka proti hmyzu s hliníkovým rámom	021 Stavby	m2	3,220	14,50	46,69	25,68	21,01	
799	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	021 Stavby	ks	6,000	15,39	92,34	50,79	41,55	
800	Dverový samozatvárač DORMA TS s hornou lištou	021 Stavby	ks	6,000	63,73	382,38	210,31	172,07	
801	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,342	0,90	18,31	10,07	8,24	
<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>322,89</b>	<b>177,59</b>	<b>145,30</b>
802	Globálne zariadenie staveniska	021 Stavby	%	0,900	189,94	170,94	94,02	76,92	
803	Mimostav. doprava	021 Stavby	%	0,800	189,94	151,95	83,57	68,38	
<b>SO 02.1b Architektonicko stavebné riešenie - zateplenie</b>							<b>79 077,37</b>	<b>43 492,55</b>	<b>35 584,82</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>73 781,69</b>	<b>40 579,92</b>	<b>33 201,77</b>
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>61 109,05</b>	<b>33 609,98</b>	<b>27 499,07</b>
804	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	717,920	10,88	7 810,97	4 296,03	3 514,94	
805	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, soklová, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	98,982	13,03	1 289,74	709,36	580,38	
806	Príprava podkladu pred aplikáciou KZS, mechanické odstránenie nečistôt, umytie fasády, reprofiácia do 40% plochy	021 Stavby	m2	776,466	4,66	3 618,42	1 990,13	1 628,29	
807	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT štandardné riešenie (EPS-Isover Greywall) ozn. a.d, a.k	021 Stavby	m2	108,742	50,12	5 450,15	2 997,58	2 452,57	
808	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm BAUMIT štandardné riešenie (EPS-Isover Greywall) ozn. a.e	021 Stavby	m2	454,500	53,30	24 224,85	13 323,67	10 901,18	
809	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT - štandardné riešenie (EPS-Isover Grey wall) ozn. a.j	021 Stavby	m2	69,295	25,42	1 761,48	968,81	792,67	
810	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT- štandardné riešenie (EPS-Isover Greywall) ozn. a.g	021 Stavby	m2	5,200	30,01	156,05	85,83	70,22	
811	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT- minerálne riešenie, (MW SMART wall) ozn. a.i	021 Stavby	m2	0,500	38,68	19,34	10,64	8,70	
812	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT - minerálne riešenie (MW SMART wall) ozn. a.f	021 Stavby	m2	25,072	49,72	1 246,58	685,62	560,96	
813	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm BAUMIT - minerálne riešenie (MW SMART wall) ozn. a.c	021 Stavby	m2	72,470	52,72	3 820,62	2 101,34	1 719,28	
814	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT - riešenie pre sokel (Austrotherm XPS) ozn. a.h	021 Stavby	m2	1,500	34,07	51,11	28,11	23,00	
815	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (Austrotherm XPS), ozn. c.e	021 Stavby	m2	19,260	37,64	724,95	398,72	326,23	
816	Zateplenie (bez sklotextilnej mriežky) hr. 140 mm BAUMIT - riešenie pre sokel (Austrotherm XPS), ozn. c.d	021 Stavby	m2	36,210	29,20	1 057,33	581,53	475,80	
817	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT - riešenie pre sokel (Austrotherm XPS) ozn. a.e, c.a	021 Stavby	m2	79,925	39,64	3 168,23	1 742,53	1 425,70	
818	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm BAUMIT (Austrotherm XPS), ozn. a.b	021 Stavby	m2	27,580	46,64	1 286,33	707,48	578,65	
819	Zateplenie (bez sklotextilnej mriežky) hr. 180 mm BAUMIT - riešenie pre sokel (Austrotherm XPS), ozn. c.b	021 Stavby	m2	153,880	31,64	4 868,76	2 677,82	2 190,94	
820	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podlahov hr. 220 mm BAUMIT - minerálne riešenie, (MW SMART wall) ozn. a.c	021 Stavby	m2	11,627	47,66	554,14	304,78	249,36	
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>12 332,81</b>	<b>6 783,03</b>	<b>5 549,78</b>
821	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	920,980	1,77	1 630,13	896,57	733,56	
822	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	920,980	1,27	1 169,64	643,30	526,34	
823	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	920,980	1,11	1 022,29	562,26	460,03	
824	Dopĺňajúca konštrukcia, fasádne revízne dverka do exteriéru FF Systembau 300 x 300 mm, H61, H62	021 Stavby	ks	3,000	51,46	154,38	84,91	69,47	
825	BAUMIT Soklový základací profil SL 14-20 (hliníkový) F01	021 Stavby	m	248,400	7,18	1 783,51	980,93	802,58	
826	BAUMIT kútová lišta z PVC s integrovanou tkaninou 100x100 F06	021 Stavby	m	248,300	2,24	556,19	305,90	250,29	
827	BAUMIT Nadokenná lišta s odkapovým nosom (PVC) F03	021 Stavby	m	128,900	3,23	416,35	228,99	187,36	
828	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový) F04	021 Stavby	m	287,900	7,88	2 268,65	1 247,76	1 020,89	
829	BAUMIT Začistovacie profily s integrovanou tkaninou F05	021 Stavby	m	276,600	4,57	1 264,06	695,23	568,83	
830	BAUMIT Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 F02	021 Stavby	m	495,200	2,53	1 252,86	689,07	563,79	
831	BAUMIT okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou F01	021 Stavby	m	248,400	3,28	814,75	448,11	366,64	
<b>Presun hmôt HSV</b>							<b>339,83</b>	<b>186,91</b>	<b>152,92</b>
832	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	32,551	10,44	339,83	186,91	152,92	
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>3 973,84</b>	<b>2 185,62</b>	<b>1 788,22</b>
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>3 973,84</b>	<b>2 185,62</b>	<b>1 788,22</b>
833	Izolácia proti zemnej vlhkosti, náter aplikovaný na zateplenie, zvislý	021 Stavby	m2	335,500	11,55	3 875,03	2 131,27	1 743,76	

834	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	38,750	2,55	98,81	54,35	44,46
<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>1 321,84</b>	<b>727,01</b>	<b>594,83</b>
835	Globálne zariadenie stavníka	021 Stavby	%	0,900	777,56	699,80	384,89	314,91
836	Mimostav. doprava	021 Stavby	%	0,800	777,56	622,04	342,12	279,92
<b>SO 02.4 - Vykurovanie</b>						<b>44 377,82</b>	<b>24 407,73</b>	<b>19 970,09</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>41 993,82</b>	<b>23 096,53</b>	<b>18 897,29</b>
<b>Izolácie tepelné</b>						<b>2 799,27</b>	<b>1 539,68</b>	<b>1 259,69</b>
837	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	021 Stavby	m	594,000	1,88	1 116,72	614,20	502,52
838	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	021 Stavby	m	80,000	2,01	160,80	88,44	72,36
839	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	021 Stavby	m	165,000	2,15	354,75	195,11	159,64
840	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	021 Stavby	m	17,000	2,38	40,46	22,25	18,21
841	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,000	5,42	21,68	11,92	9,76
842	Plech z hliníka Al 99,5 polotvrdý 0,40x500x2000mm	021 Stavby	kg	6,000	5,03	30,18	16,60	13,58
843	TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (72) ARC-0066 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	40,000	0,64	25,60	14,08	11,52
844	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	43,000	0,23	9,89	5,44	4,45
845	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	37,000	0,44	16,28	8,95	7,33
846	TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	125,000	3,11	388,75	213,81	174,94
847	TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	6,000	4,45	26,70	14,68	12,02
848	TUBOLIT izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	11,000	2,29	25,19	13,85	11,34
849	TUBOLIT izolácia - navlek 18-S-plus (440) ARC-0071 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	243,000	0,38	92,34	50,79	41,55
850	TUBOLIT izolácia - navlek 22-S-plus (400) ARC-0072 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	178,000	0,82	145,96	80,28	65,68
851	TUBOLIT izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	173,000	1,22	211,06	116,08	94,98
852	Pásková TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm	021 Stavby	ks	5,000	14,13	70,65	38,86	31,79
853	Lepidlo 520-1 01	021 Stavby	ks	1,000	19,50	19,50	10,72	8,78
854	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	27,590	1,55	42,76	23,52	19,24
<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>						<b>9 805,97</b>	<b>5 393,29</b>	<b>4 412,68</b>
855	Montáž rýchlomontážneho agregátu plynového bez prípravy TUV	021 Stavby	súb	2,000	116,20	232,40	127,82	104,58
856	Kaskáda dvoch kotlov Vitodens 200-W-49, Vitotronic 300-K	021 Stavby	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00	4 119,50	3 370,50
857	Rozšírenie 2+3 HK MW 2B	021 Stavby	kpl	1,000	225,00	225,00	123,75	101,25
858	Rozširovacia sada pre okruh so zmiešavačom NTC 10K	021 Stavby	kpl	2,000	173,00	346,00	190,30	155,70
859	Montážna sada pre doplnkovú sadu	021 Stavby	kpl	2,000	38,00	76,00	41,80	34,20
860	Odvod kondenzátu dvojnásobný	021 Stavby	kpl	1,000	55,00	55,00	30,25	24,75
861	AZ vedenie cez strechu Dn 80/125	021 Stavby	ks	2,000	101,00	202,00	111,10	90,90
862	AZ rúra Dn 80/125, l=1000mm	021 Stavby	ks	10,000	33,00	330,00	181,50	148,50
863	AZ koleno 87 °, Dn 80/125	021 Stavby	ks	2,000	35,00	70,00	38,50	31,50
864	AZ revízny T-kus, Dn 80/125	021 Stavby	ks	2,000	52,00	104,00	57,20	46,80
865	Neutralizačné zariadenie GENO-NEUTRA V N-70	021 Stavby	kpl	1,000	236,00	236,00	129,80	106,20
866	Neutralizačný granulát 8kg	021 Stavby	ks	1,000	69,00	69,00	37,95	31,05
867	Hadica napúšťacia gumená	021 Stavby	m	6,000	2,69	16,14	8,88	7,26
868	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	94,515	3,75	354,43	194,94	159,49
<b>Ústredné kúrenie, strojovne</b>						<b>12 162,63</b>	<b>6 689,44</b>	<b>5 473,19</b>
869	Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb	14,000	2,12	29,68	16,32	13,36
870	Dodávka orientačných štítkov	021 Stavby	ks	14,000	5,10	71,40	39,27	32,13
871	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	021 Stavby	súb	1,000	154,27	154,27	84,85	69,42
872	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	120,243	1,15	138,28	76,05	62,23
873	Montáž - anuloid	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	41,25	33,75
874	Hydraulická výhybka Dn 80	021 Stavby	ks	1,000	743,00	743,00	408,65	334,35
875	Montáž Diwiconu	021 Stavby	kpl	4,000	96,00	384,00	211,20	172,80
876	Rychlomontážna sada M31_Dn32_ALPHA 2-60	021 Stavby	kpl	2,000	504,00	1 008,00	554,40	453,60
877	Rychlomontážna sada M32_Dn32_ALPHA 2-60	021 Stavby	kpl	2,000	655,00	1 310,00	720,50	589,50
878	Montáž filtra FILLSOFT II, Filcontrol Reflex	021 Stavby	kpl	1,000	146,00	146,00	80,30	65,70
879	Známkovací filter FILLSOFT II, doplňovacie zariadenie Filcontrol Reflex	021 Stavby	kpl	1,000	1 505,00	1 505,00	827,75	677,25
880	Montáž rozdeľovača, zberača	021 Stavby	kpl	2,000	69,00	138,00	75,90	62,10
881	Modulový rozdeľovač, zberač-dvojité Dn 32	021 Stavby	kpl	2,000	376,00	752,00	413,60	338,40
882	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	021 Stavby	kpl	2,000	33,00	66,00	36,30	29,70
883	Montáž solárneho systému	021 Stavby	kpl	3,000	314,00	942,00	518,10	423,90
884	Zostava kolektor Vitosol 200-FM SH2F 6,9m <sup>2</sup> Vitocel 100-W CVB 400, Vitosolic 100	021 Stavby	kpl	1,000	3 716,00	3 716,00	2 043,80	1 672,20
885	Podpery pre ploché strechy -Vitosol	021 Stavby	kpl	1,000	715,00	715,00	393,25	321,75
886	Solárna ručná plniaca pumpa	021 Stavby	ks	1,000	93,00	93,00	51,15	41,85
887	Montáž tlakovej expanznej nádoby	021 Stavby	kpl	2,000	48,00	96,00	52,80	43,20
888	Tlaková expanzná nádoba Reflex NG 50/3	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80,00	44,00	36,00
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>						<b>8 872,15</b>	<b>4 879,66</b>	<b>3 992,49</b>
889	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	021 Stavby	m	4,000	6,95	27,80	15,29	12,51
890	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	51,000	7,55	385,05	211,78	173,27
891	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	37,000	8,31	307,47	169,11	138,36
892	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	40,000	10,57	422,80	232,54	190,26
893	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	125,000	12,90	1 612,50	886,87	725,63
894	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	6,000	14,63	87,78	48,28	39,50
895	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	11,000	18,57	204,27	112,35	91,92
896	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	92,000	2,85	262,20	144,21	117,99
897	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	274,000	0,32	87,68	48,22	39,46
898	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	021 Stavby	ks	14,000	5,65	79,10	43,50	35,60
899	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	12,000	6,89	82,68	45,47	37,21
900	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	26,000	0,46	11,96	6,58	5,38
901	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	594,000	0,34	201,96	111,08	90,88
902	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 m do 24 m	021 Stavby	%	87,398	1,50	131,10	72,10	59,00
903	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami	021 Stavby	m	594,000	1,10	653,40	359,37	294,03
904	Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami	021 Stavby	m	243,000	4,40	1 069,20	588,06	481,14
905	Potrubie HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami	021 Stavby	m	178,000	7,00	1 246,00	685,30	560,70
906	Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami	021 Stavby	m	173,000	9,70	1 678,10	922,95	755,15
907	Montáž - potrubie z medených trúbek	021 Stavby	m	26,000	2,45	63,70	35,03	28,67
908	Potrubie z medených trúbek 22x1 solar s izoláciou do 300 °C	021 Stavby	m	26,000	9,90	257,40	141,57	115,83
<b>Ústredné kúrenie, armatúry</b>						<b>2 957,44</b>	<b>1 626,56</b>	<b>1 330,88</b>
909	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 25	021 Stavby	súb	1,000	33,56	33,56	18,46	15,10
910	Termostatický zmiešavací ventil VTA 322	021 Stavby	ks	1,000	61,00	61,00	33,55	27,45
911	filter s výmennou vložkou Dn 32	021 Stavby	súb	3,000	61,20	183,60	100,98	82,62
912	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	021 Stavby	súb	1,000	80,44	80,44	44,24	36,20
913	Medzikus prírubový bez protiprírúb z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 40	021 Stavby	súb	16,000	28,93	462,88	254,58	208,30
914	Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 50	021 Stavby	súb	2,000	21,37	42,74	23,51	19,23
915	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	021 Stavby	ks	46,000	0,76	34,96	19,23	15,73
916	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat "H", 6 - 28 °C, priamo na VT M 30 x 1,5 Herz obj.č. 1726098	021 Stavby	ks	45,000	12,14	546,30	300,46	245,84
917	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č. 1920060	021 Stavby	ks	1,000	13,04	13,04	7,17	5,87
918	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	72,000	2,10	151,20	83,16	68,04
919	Herz ventil priamy TS-90 1/2" obj.č. 1772391	021 Stavby	ks	1,000	11,65	11,65	6,41	5,24
920	Herz ventil späťotvárací RL-5, priamy 1/2" obj.č. 1392301	021 Stavby	ks	1,000	8,63	8,63	4,75	3,88
921	Príslušenstvo vykurovania HERZ Prípádci diei -3000, priamy, pre 2-rúrkové systémy, obosstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesy Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením, obj.č. 1376602	021 Stavby	ks	45,000	13,23	595,35	327,44	267,91
922	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,61	15,61	8,59	7,02
923	ZENNER-Vodomer domový makrorežný MNK 30 C, DN 15,dĺžky 170	021 Stavby	ks	1,000	27,78	27,78	15,28	12,50
924	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8"	021 Stavby	ks	9,000	2,74	24,66	13,56	11,10
925	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	2,24	13,44	7,39	6,05
926	Automatický odzdušňovací ventil Flexvent DN15	021 Stavby	ks	8,000	16,00	128,00	70,40	57,60
927	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	2,66	15,96	8,78	7,18
928	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	3,24	19,44	10,69	8,75

929	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	3,000	2,90	8,70	4,78	3,92
930	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1"	021 Stavby	ks	3,000	4,46	13,38	7,36	6,02
931	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	14,000	3,44	48,16	26,49	21,67
932	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4"	021 Stavby	ks	11,000	8,89	97,79	53,78	44,01
933	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	4,42	17,68	9,72	7,96
934	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 6/4"	021 Stavby	ks	4,000	12,88	51,52	28,34	23,18
935	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	1,000	5,28	5,28	2,90	2,38
936	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 2"	021 Stavby	ks	1,000	18,51	18,51	10,18	8,33
937	Ventil odvodušovací závitový vykurovacích teles K 1172 do G 3/8	021 Stavby	ks	45,000	1,86	74,70	41,08	33,62
938	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	5,64	5,64	3,10	2,54
939	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	021 Stavby	ks	2,000	9,26	18,52	10,19	8,33
940	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	15,05	30,10	16,55	13,55
941	Ostatné armatúry, filter závitový "PICAL"	021 Stavby	ks	1,000	10,84	10,84	5,96	4,88
942	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	021 Stavby	ks	40,000	0,58	23,20	12,76	10,44
943	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	021 Stavby	ks	1,000	6,69	6,69	3,68	3,01
944	Tlakomer deformlačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	021 Stavby	ks	1,000	39,48	39,48	21,71	17,77
945	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,99	4,99	2,74	2,25
946	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	1,000	3,17	3,17	1,74	1,43
947	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	29,484	0,30	8,85	4,87	3,98
<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>						<b>4 861,20</b>	<b>2 673,66</b>	<b>2 187,54</b>
948	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,79	19,16	10,54	8,62
949	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,08	20,32	11,18	9,14
950	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	12,000	5,38	64,56	35,51	29,05
951	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,86	13,72	7,55	6,17
952	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,87	4,87	2,68	2,19
953	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	9,000	5,20	46,80	25,74	21,06
954	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	14,000	5,54	77,56	42,66	34,90
955	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	23,000	2,85	65,55	36,05	29,50
956	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	23,000	5,54	127,42	70,08	57,34
957	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200	021 Stavby	ks	1,000	115,18	115,18	63,35	51,83
958	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x500	021 Stavby	ks	2,000	62,08	124,16	68,29	55,87
959	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x500	021 Stavby	ks	2,000	66,44	132,88	73,08	59,80
960	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x700	021 Stavby	ks	2,000	70,84	141,68	77,92	63,76
961	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x800	021 Stavby	ks	2,000	75,20	150,40	82,72	67,68
962	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1000	021 Stavby	ks	6,000	83,96	503,76	277,07	226,69
963	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1200	021 Stavby	ks	6,000	92,77	556,62	306,14	250,48
964	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1600	021 Stavby	ks	2,000	110,25	220,50	121,27	99,23
965	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x600	021 Stavby	ks	1,000	80,76	80,76	44,42	36,34
966	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x700	021 Stavby	ks	7,000	86,51	605,57	333,06	272,51
967	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x900	021 Stavby	ks	1,000	97,82	97,82	53,80	44,02
968	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	021 Stavby	ks	4,000	103,53	414,12	227,77	186,35
969	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	021 Stavby	ks	7,000	116,53	815,71	448,64	367,07
970	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x900	021 Stavby	ks	1,000	112,35	112,35	61,79	50,56
971	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200	021 Stavby	ks	2,000	135,41	270,82	148,95	121,87
972	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	47,822	1,65	78,91	43,40	35,51
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>366,14</b>	<b>201,38</b>	<b>164,76</b>
973	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	60,000	5,04	302,40	166,32	136,08
974	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	021 Stavby	t	0,060	996,00	59,76	32,87	26,89
975	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	3,621	1,10	3,98	2,19	1,79
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>169,02</b>	<b>92,96</b>	<b>76,06</b>
976	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov.	021 Stavby	m2	4,000	5,29	21,16	11,64	9,52
977	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	021 Stavby	m2	4,000	2,15	8,60	4,73	3,87
978	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x emal a základný náter	021 Stavby	m	12,000	1,78	21,36	11,75	9,61
979	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	021 Stavby	m	262,000	0,45	117,90	64,84	53,06
<b>Ostatné</b>						<b>2 384,00</b>	<b>1 311,20</b>	<b>1 072,80</b>
<b>HZS</b>						<b>2 384,00</b>	<b>1 311,20</b>	<b>1 072,80</b>
980	Odborná prehliadka	021 Stavby	hod	15,000	16,00	240,00	132,00	108,00
981	Prekábľovanie kotolne	021 Stavby	hod	20,000	16,00	320,00	176,00	144,00
982	Prvé napustenie systému	021 Stavby	hod	10,000	16,00	160,00	88,00	72,00
983	Prevádzkový poriadok	021 Stavby	hod	16,000	16,00	256,00	140,80	115,20
984	Spustenie kotla	021 Stavby	hod	16,000	16,00	256,00	140,80	115,20
985	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72,000	16,00	1 152,00	633,60	518,40
<b>Hlavná aktivita č. 3 Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy</b>								
<b>SO 03 - Spenené plochy</b>						<b>12 346,54</b>	<b>6 790,61</b>	<b>5 555,93</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>12 346,54</b>	<b>6 790,61</b>	<b>5 555,93</b>
<b>Zemné práce</b>						<b>1 986,28</b>	<b>1 092,46</b>	<b>893,82</b>
986	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	119,000	0,65	77,35	42,54	34,81
987	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	119,000	3,59	427,21	234,97	192,24
988	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	119,000	0,84	99,96	54,98	44,98
989	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	23,760	5,11	121,41	66,78	54,63
990	Vodorovné premiestnenie výkopku po spnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	23,760	3,95	93,85	51,62	42,23
991	Vodorovné premiestnenie výkopku po spnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	285,120	0,39	111,20	61,16	50,04
992	Príplatok za skladovanie	021 Stavby	t	35,640	29,61	1 055,30	580,41	474,89
<b>Komunikácie</b>						<b>3 318,27</b>	<b>1 825,04</b>	<b>1 493,23</b>
993	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	88,000	2,51	220,88	121,48	99,40
994	Podklad z kameniva speneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	88,000	9,26	814,88	448,18	366,70
995	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	88,000	14,06	1 237,28	680,50	556,78
996	Zámková dlažba hr. 60 mm, sivá	021 Stavby	m2	88,880	11,76	1 045,23	574,88	470,35
<b>Ostatné konštrukcie a práce-úbrane</b>						<b>6 607,77</b>	<b>3 634,29</b>	<b>2 973,48</b>
997	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	99,600	4,77	475,09	261,30	213,79
998	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	100,596	2,36	237,41	130,58	106,83
999	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	149,134	1,49	222,21	122,22	99,99
1000	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	2 087,876	0,31	647,24	355,98	291,26
1001	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	149,134	4,03	601,01	330,56	270,45
1002	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	149,134	29,67	4 424,81	2 433,65	1 991,16



	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>434,22</b>	<b>238,82</b>	<b>195,40</b>
1003	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	66,701	6,51	434,22	238,82	195,40
	<b>SO 04.1 - Sadovnícke úpravy</b>					<b>5 420,22</b>	<b>2 981,50</b>	<b>2 438,72</b>
	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>5 420,22</b>	<b>2 981,50</b>	<b>2 438,72</b>
	<b>Zemné práce</b>					<b>5 420,22</b>	<b>2 981,50</b>	<b>2 438,72</b>
1004	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	1 540,000	1,80	2 772,00	1 524,60	1 247,40
1005	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	46,200	6,90	318,78	175,33	143,45
1006	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 540,000	0,03	46,20	25,41	20,79
1007	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 m3	021 Stavby	ks	39,000	0,37	14,43	7,94	6,49
1008	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 m3	021 Stavby	ks	13,000	0,74	9,62	5,29	4,33
1009	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	021 Stavby	ks	14,000	1,86	26,04	14,32	11,72
1010	Založenie xerofitného trvalkového záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	7,000	11,52	80,64	44,35	36,29
1011	Založenie levandulového záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	7,200	9,52	68,54	37,70	30,84
1012	Roženie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	14,200	0,57	8,09	4,45	3,64
1013	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	39,000	1,40	54,60	30,03	24,57
1014	Spiraea japonica genpei v.20-30cm	021 Stavby	ks	11,000	6,13	67,43	37,09	30,34
1015	Caryopteris clandonensis v. 20-30cm	021 Stavby	ks	7,000	4,33	30,31	16,67	13,64
1016	Wajgélia kvetná - Weigela florida Alexandra; listnatý krik dekoratívny listom, drevom 30-40cm	021 Stavby	ks	4,000	5,04	20,16	11,09	9,07
1017	Hydrangea arborescens – odrody, v. 40/60; listnatý krik dekoratívny kvetom, plodom	021 Stavby	ks	6,000	8,50	51,00	28,05	22,95
1018	Perovskia abrotanoides 30-40cm	021 Stavby	ks	11,000	6,76	74,36	40,90	33,46
1019	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	13,000	2,38	30,94	17,02	13,92
1020	Sorbus ari "Magnifica" v. 35-40cm	021 Stavby	ks	1,000	39,00	39,00	21,45	17,55
1021	Josta ribes nigrum 50-60cm	021 Stavby	ks	8,800	8,83	77,64	38,85	31,79
1022	Buddleia davidii "Black Knight" v. 100cm	021 Stavby	ks	2,000	11,00	22,00	12,10	9,90
1023	Amelanchier lamarckii 60-80cm	021 Stavby	ks	2,000	15,30	30,60	16,83	13,77
1024	Photinia fraseri "Little red robin" 60-80cm	021 Stavby	ks	15,000	8,83	132,45	72,85	59,60
1025	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	14,000	3,42	47,88	26,33	21,55
1026	Aesculus pavia, listnatý strom v. 80cm	021 Stavby	ks	1,000	62,00	62,00	34,10	27,90
1027	Tilia cordata "Rancho", zemný bal, d 30 - 40 cm, obvod kmeňa 8-10cm	021 Stavby	ks	3,000	59,23	177,69	97,73	79,96
1028	Pinus cembra; ihličnatá drevina solitárna, 40-50cm	021 Stavby	ks	2,000	27,61	55,22	30,37	24,85
1029	Acer ginnala, v. 120/200; š. 60-70cm	021 Stavby	ks	2,000	27,30	54,60	30,03	24,57
1030	Liquidambar styraciflua, obvod kmeňa 6-8cm	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	30,25	24,75
1031	Syringa vulgaris 50-60cm	021 Stavby	ks	3,000	34,50	103,50	56,92	46,58
1032	Prunus subhirtella (subhirtela) "Pendula", v. 120-140cm	021 Stavby	ks	2,000	92,00	184,00	101,20	82,80
1033	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	14,000	9,11	127,54	70,15	57,39
1034	Týče ihličnanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2 m a viac bez kôry	021 Stavby	ks	42,000	1,48	62,16	34,19	27,97
1035	Chemické odbúrnanie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	1 540,000	0,20	308,00	169,40	138,60
1036	Roundup aktiv 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín	021 Stavby	ks	12,000	16,03	192,36	106,17	86,19
1037	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	021 Stavby	m3	2,000	11,22	22,44	12,34	10,10
	<b>SO 04.2 - Ihriská</b>					<b>7 933,55</b>	<b>4 363,45</b>	<b>3 570,10</b>
	<b>Ostatné - Ihriská</b>					<b>7 855,00</b>	<b>4 320,25</b>	<b>3 534,75</b>
1038	D+M Pieskovisko 3 x 3 x 0,3 m, vrátane výkopov, spätných zásyvov, geotextílie, bieleho kremičitého piesku a plastového obrubníka v=35 cm	021 Stavby	ks	2,000	989,00	1 978,00	1 087,90	890,10
1039	D+M Altánok z agátového dreva 4 x 2x3 m s tabuľou, vrátane výkopov, základov, spätných zásyvov	021 Stavby	ks	1,000	5 025,00	5 025,00	2 763,75	2 261,25
1040	D+M Lavička bez operadla z agátového dreva 1,5 x 0,5 x 0,3 m	021 Stavby	ks	4,000	213,00	852,00	468,60	383,40
	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>					<b>78,55</b>	<b>43,20</b>	<b>35,35</b>
1041	Mimostav. doprava	021 Stavby	%	1,000	78,55	78,55	43,20	35,35
	<b>Hlavná aktivita č. 4</b>	<b>Obstaranie vybavenia materskej školy pre inkluzívne vzdelávanie</b>						
1042	Interaktívna tabuľa s príslušenstvom	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	1 665,440	1 665,44	1 665,44	0,00
	<b>Podporné aktivity projektu</b>							
1043	Plagát pre informovanosť a publicitu	518 Ostatné služby	ks	3,000	30,000	90,00	0,00	90,00
					<b>Celkom:</b>	<b>607 417,75</b>	<b>334 779,71</b>	<b>272 638,04</b>
					<b>DPH:</b>	<b>121 483,55</b>	<b>66 955,94</b>	<b>54 527,61</b>
					<b>Celkom s DPH:</b>	<b>728 901,30</b>	<b>401 735,65</b>	<b>327 165,65</b>

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.  Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %  V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznych zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 %</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			zo zákonnej lehoty  5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>3</sup>		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že	25 %

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	zákazky sú diskriminačné	nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	pravidlami na ich uplatnenie	v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržovanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na</p>

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup>  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy  plus  hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815



			Plus  25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

<sup>10</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

26	Porušenie povinnosti <sup>11</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
----	---	--	---

---

<sup>11</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.