3. cast’
Komarno, Obnova useku chodnika na Jazernej ul.
Zmluva o dielo

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v plathom zneni medzi

Gl 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel :

Nazov: Mesto Komarno

ICO: 00 306 525

DIC: 021035731

Sidlo: Nam. gen. Klapku €. 1, 945 01 Komarno
Zastupenie: Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefon: 035 /2851 212

E-mail: info@komarno.sk

(dalej ako ,objednavatel®)

1.2. Zhotovitel

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Adresa sidla: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ: Ing. Daniel Hanko, ekonomicky riaditef

a Clen predstavenstva

Ing. Juraj DanciSin, obchodny riaditel a €len

predstavenstva

ICO: 31651518

DIC: 2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelma, a.s.

IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663

Telefon: 0917 456 212

E-mail: ponuky-ba@eurovia.sk

Udaj o zapise: akciova spoloénost, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Kosice ., viozke 248/V,
oddiel: Sa

/dalej len ,,zhotovitel*/


mailto:info@komarno.sk
mailto:ponuky-ba@eurovia.sk

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
na predmet obstaravania ,Stavebna uprava miestnych komunikacii v Komarne*, ktorého
oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo zverejnené vo Vestniku ¢€.268/2021 zo
dna 19.11.2021 pod znackou 56836 — WYP

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

CL 1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Stavebna uprava miestnych komunikacii v Komarne*
3. éast’ Komarno, Obnova Useku chodnika na Jazernej ul.

Dielo sa bude realizovat v sulade s cenovou ponukou (oceneny vykaz vymer)
predlozenou zhotovitel'om, ktoré urCuju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 Zmluvy o
dielo).

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volfu dohodnut
podmienky a spbsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto
¢lanku zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych
poloZiek a podla pokynov objednavatefla. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ vykonané
dielo objednavatelovi riadne a v€as. Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej 3Specifikacii diela (suCastou tejto Specifikacie je rozpolet a presna
Specifikacia diela); za spravnost a uplnost podrobnej Specifikacie diela zodpoveda
zhotovitel. Su€astou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a
jeho jednotlivych polozZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky
listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred
podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi podkladmi,
obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spbésobila osoba so
skusenostami v prislusnom odbore nema Zziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatela upozornit' a/alebo ktora by mohla komplikovat' realizaciu samotného
diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela
mal dostatocny &asovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa
podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie
prace zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej
dodavky alebo by neplnilo poZzadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z
povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit zan dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.



3.1

3.2.

3.3.

41.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

cL.m
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. Il. tejto zmluvy,
nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo
spbsobujuce

rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie

nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit

bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- atesty vyrobkov, certifikaty, zaruéné listy
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ru€i za skutoCnost, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej
akosti a vyhovuju platnym normam a predpisom.

Cl.IV

CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna
a zavazna pocas celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukon&enia
diela.

Cenadiela celkom:

celkova zmluvna cena bez DPH 18 056,24 eur
sadzba 20 % DPH 3611,25 eur
celkova zmluvna cena vratane DPH 21 667,49 eur

(slovom dvadsatjedentisicSest'stoSestdesiatsedem eur Styridsatdevat’ centov)

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe €. 1 — vykaz vymer v zavislosti
od technickych podmienok a skuto&ného stavu inzZinierskej stavby uvedenej v bode
2.1. €l Il. tejto zmluvy, len do vySky ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku,
ktora sa povazuje za cenu maximalnu.

Zhotovitel berie na vedomie a su€asne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze
v pripade, ak déjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto ¢lanku
zmluvy, cena vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny
rozsahu vykonanych prac a objednavatel bude povinny zaplatit cenu diela po
vykonanej uprave.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych,
prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace
plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a
dalSich obdobnych nakladov a réZii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektori polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej
ponuky, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu v
pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouZité na
vykonanie diela zavinenim zhotovitela.



4.6.

4.7.

4.8.

5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1

6.2

Zhotovitel sa nemdOZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela
v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac
a dodavok realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj
pri uétovani tychto prac a dodavok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla
Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenove;j
ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska
je zahrnuté v cene diela.

ClL.V
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje
a nasledne sa k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatefa -
povereny zastupca Mesta Komarno. Ak ma supis vady, bude vrateny zhotovitefovi na
prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne
odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati
diela, vo fakturacii so splatnostou 30 dni od doruc€enia faktury v pripade, Ze faktura
nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat
prislusné naleZitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa preruSi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynut diiom nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

Objednévatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vdetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL. VI
CAS PLNENIA

Termin realizacie diela: do 35 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia
staveniska podla bodu 7.1 tejto zmluvy

DodrzZiavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve, objektivhe vSak
v zavislosti od poCasia a vhodnych aplikaénych parametrov (teplota, dazd, vihkost,

).



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom
¢oho je predizenie ¢asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela
medzi  objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri
odovzdavani diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu
potvrdzovat’ ulozenie stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne
medziskladku odbornej organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych
materialov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude
akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do C¢asu jeho predlozenia povazuje za
neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou
je prekazka, ktora nastala nezavisle od vble zmluvnej strany povinnej plnit' a brani jej
v splneni povinnosti uloZzenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial neméze predpokladat, ze by povinna
zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit
a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v ¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah
vy$Sej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskutoénenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo€ichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel je opravneny prerudit prace na
diele v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemézZe dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni
vykonu diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela.
V pripade, ak objednavatel s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na
zhotovovani diela, zhotovitel je povinny okamzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je
technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za
nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska
objednavatela podla predchadzajucej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa
automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlZuju:

a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu

na strane objednavatela, o tejto skuto€nosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nembze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo

nevykonavania prac tretich osdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom
Vv suvislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Odovzdanie staveniska najneskér do 5 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, objektivne
v zavislosti od pocasia a vhodnych aplikaénych parametrov (teplota, dazd, vihkost,

).



7.1.1

7.2.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo zZiadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy.

Objednavatel ur¢i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory
bude kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace
evidované v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vSetkych
osbb v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu o0sbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. ZabezpeCi vo svojej
rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a po€as vykonavania diela a je
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a nedistoty,
ktoré su vysledkom jeho €innosti.



7.3.8 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp.
nebudu zodpovedat zmluve a poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa
zhotovitel.

7.3.9 Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnd zodpovednost
podla zmluvy, pricom redpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlaSku o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o
zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o
zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality
stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci.

7.3.10 Zhotovitel zabezpeli organizaciu dopravy, dopravné znacenie a nevyhnutné
obchadzkové trasy pocas realizacie diela, dalej je zodpovedny za jeho montaz,
demontaz a zotrvanie v plnom rozsahu. VSetky suvisiace povolenia zhotovitel
zabezpedi na vilastné naklady.

7.3.11 Zhotovitel na zaklade projektovej dokumentacie zabezpeli na vilastné naklady
vytyCenie inzZinierskych sieti. V pripade, ze dbéjde k poruSeniu inzinierskych sieti,
zhotovitel' je povinny na vlastné naklady uviest podzemné vedenia do pdévodného
stavu. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté pripadné podzemné inzinierske siete.
Pri pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych sieti.

7.3.12 Zhotovitel je povinny vykonavat zemné prace tak, aby nedoSlo k poSkodeniu
arealovych podzemnych vedeni, ktoré boli odovzdané objednavatelom pred
zahgjenim stavby a nesie zodpovednost za ich funkénost pofas doby vykonavania
prac. V opacnom pripade znasa zhotovitel vdetky naklady spojené s ich opatovnym
sfunkénenim.

7.3.13 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZzena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, €o zhotovitel berie na
vedomie a nema voci tomu Ziadne vyhrady.

CL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost zhotovit dielo riadne av€as splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

8.2. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- certifikaty, atesty a zarucné listy pouzitych materialov
- zapisy o kontrole €innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.

V opac¢nom pripade ma dielo vady.



8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvysSnych materialov, odpadov a necistot, ktoré su vysledkom jeho &innosti tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zavaznych
noriem a predpisov tak, aby sluZzilo k uréenému uéelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

a) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a vcas,

b) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena bez DPH) podla bodu 4.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zaCaty deri omeSkania, za poruSenie povinnosti uvedenej v bode 6.4
v suvislosti s odpadom,

c) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena bez DPH) podfa bodu 4.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zaCaty denn omeSkania, ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady
podfla bodu 8.3. tejto zmluvy,

d) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena bez DPH) podla bodu 4.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zaCaty den omeSkania, ak nenastupil na odstranenie vad na zaklade
reklamacie v zarucnej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

e) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena bez DPH) podfa bodu 4.1 tejto zmluvy za
kazdy aj zaCaty defi omeS8kania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote
uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

f)  100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 200,-Eur za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuta povinnost’ zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou platieb alebo vyucétovania ceny za
dielo, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z diZznej sumy za kazdy
deri omeskania.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v désledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to
bez ohladu na vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti spinit bez zbyto¢ného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat dielo v¢as.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocCitat svoju pohfadavku vyplyvajucu
Z tejto zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu
akékolvek naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom
vzniknu.



9.7

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit objednavatefa v pripade, ak porusenim povinnosti

zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu
narokov

alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb vo i

objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim &l. Il.
a bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavatefla, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na
lehota zacCina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie
v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poCas zaruénej lehoty
spbsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v Case svojej zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana
elektronicky (emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizka bude uréena objednavatefom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve
reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poas zaru€nej doby odo dfia odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;j.



11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej
osobe v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do ¢&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom kedy sa stava vlastnikom diela.

CL. X1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbdze
opravnena strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy§3ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdbévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonCenia predmetu plnenia
zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitefa zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné
zaruky ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a dblezZitost’ prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

f) zdbvodu poruSenia podmienok a podkladov verejného obstaravania
zhotovitefom, do ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatef prijal,

g) zdbévodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3.
tejto zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa prevedie prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

I) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitefovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizadné konanie,

i) objednavatel zisti, Zze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela,
ktory nespifa podmienky ugasti tykajice sa osobného postavenia a existuju
u neho dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani; anie je opravneny dodavat tovar, uskutoCriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky,
ktoru ma subdodavatel plnit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu.



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost diom jeho dorucenia druhej zmluvne;j
strane. Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu
odstupenia od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvnég, resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatela,

b) prace realizované ku drfu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu,

C) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora
bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za UGCelom zabranenia Skody hroziacej
objednavatelovi v suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon&enou &astou diela,
ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych
dni od udinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

ClL. XIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto&nit' len pisomne po predchadzajuce;j
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych tri su urCené pre
objednavatela a jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 2149/838/ORaZP/2022 nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a u€innost' diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom
sidle mesta Komarno. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha
povinnému zverejneniu podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov.



14.6. V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitefné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnhom aj v obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.

14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne
preditali a s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej
vble, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

14.8. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su:

¢ Priloha €. 1 - cenova ponuka (oceneny vykaz vymer)
e Priloha €. 2 — harmonogram prac

V Komarne, dna 11.02.2022 V Bratislave, diia 04.02.2022
za objednavatela za zhotovitela
Mesto Komarno zastupené EUROVIA SK. a.s.

Mgr. Béla Keszegh Ing. Daniel Hanko

primator mesta ekonomicky riaditel a

¢len predstavenstva

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Juraj Dan€isin
obchodny riaditel a

Clen predstavenstva



