Mandatna zmluva

uzatvorend podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni, zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov, zik. ¢ 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvn¢ strany

1.1 Mandant:
Obec Mel¢ice-Lieskové

Sidlo: Obecny urad Melcice-Lieskové
[CO: 00311766
IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

Statutarny zastupca: Mgr. Katarina Remencova

(d’alej len ,,mandant)

1.2 Mandatar: Tomas Pavlik, s.r.o.,
Sidlo: Adamovce 329, 913 05Adamovské Kochanovce
ICO: 53201353
DIC: 2121306407
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia
IBAN: SK72 0900 0000 0051 7271 0626
Statutarny zastupca: Tomas Pavlik
Tel. spojenie: 0917 594 911
e- mail: tomopavlik@gmail.com

(dalej len ,,mandatar®)

Clanok II.
Predmet zmluvy

| Mandatar sa zavizuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
stavebny dozor (kontrolni ¢innost) na stavbe: Obnova poziarnej zbrojnice Mel¢ice-
Lieskové, podla predlozenej projektovej dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo
uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2.2 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavizuje dodrzat’ vieobecné zavizné predpisy,
technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta,
zapismi a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpeteny ucel, ktory ma stavebny
dozor plnit, teda kontrolna ¢innost™ sledujica ¢i stavba sa uskutociiuje v sulade
s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi aso zmluvou o dielo
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uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatelom a spoloé¢nostou Obecné sluzby
Nova Bogdca s.r.o., ako zhotovitel'om (dalej len ,,zmluva o dielo™).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpecit s nalezitou odbornou
starostlivostou, v sulade so zaujmami mandanta ako aj v stlade s platnymi pravnymi
normami, najmi v stilade s § 46b stavebného zakona.

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou anie je opravneny pouzit' na zariadenie zalezitosti, vyplyvajacich
z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri urovani spdsobu vykonania diela je povinny
akceptovat’ pokyny mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavidzuje vykonavat po dobu po ktort bude plnit
povinnosti na ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Clénok 111
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa vramci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykondvat najmi tieto
¢innosti:

Oboznamit’ sa z podkladmi podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmé
s projektom, s obsahom suivisiacich zmluv a pripadnych dalsich vyjadreni dotknutych
organov a organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpe€it' zapis o tom do
stavebného dennika

Vykonavat™ kontrolni ¢innost™ formou obc¢asného stavebného dozoru, avak
v minimalnom intervale 2 krat tyzdenne. V pripade, ze si to situdcia. na stavbe
vyzaduje je morné interval skratit' alebo prediZit v zavislosti od rozsahu a druhu
vykonavanej ¢innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pri¢om takato zmena intervalu
musi zabezpe¢it riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat’, ¢i sa stavba uskuto¢iiuje podla projektovej dokumentacie, dalej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohladu po dobu
realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat’ mandanta o vsetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta vcasné rozhodnutia. Thned” po
obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit” ostatnych uéastnikov vystavby. ktori
st identifikovatel'ni najméd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapise aj do
stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky
zabezpeceni suladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ sposob a postup uskutoc¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost
aochrana zdravia pri praci, vsulade snariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych  bezpe¢nostnych  a zdravotnych  poziadavkach na  stavenisko
a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zdkonov zabezpecujlcich ochranu
zivotného prostredia

Sledovat’, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukeii a prac,
kontrolovat ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok / atesty, protokoly/

dozor pri

(N
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Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budd v d'alsom postupe zakryté. alebo sa
stanl nepristupnymi

Sledovat” a mandantovi potvrdzovat’ mnozstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost” a Gplnost ocenovanych podkladov a faktar, ich
sulad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizacné a
ckonomické okolnosti ¢asoveého priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykondvanie sprievodnej fotodokumentaénej c¢innosti a vypracovavanie
pisomnych sprav (zapis z kontrolného dna) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol
zachyteny realny priebeh stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat’ pisomné
v elektronickej forme najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi
na mailovi adresu osoby opravnenej konat za mandanta vo veciach technickych
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na
ich odstranenie a d’alSie skuto¢nosti ddlezité¢ pre priebeh stavby a bez omeskania
upozornit’ na tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou.
Odsuhlasit’ vecnti a cenovu spravnost” a tplnost” ocenovacich podkladov, splatkovych
a fakturaénych podkladov zhotovitel'a voci platnej projektove] dokumentacii a ich
stlad s prerokovanymi a odsuhlasenymi cenami; kontrolovat” a odsthlasit” vecnt a
cenovu spravnost” platobnych dokladov, splatkovych listov a faktur predkladanych
zhotovitelom a zaistit' ich vcasné predlozenie na UGhradu. Spolupracovat’ pri
zavere¢nom vyuétovani stavby.

Sledovat’, vyzadovat' a zabezpedit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a
konstrukcii bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody,
manual udrzby a obsluhy), najmé doklady o ich kvalite. Zucastiuje sa pripravy a
vykonania komplexného vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit’ vykonané skasky pocas vystavby a navrhnat’ kontrolné, pripadne nové
skusky, ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené sktsky nevyhovuju predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné
skasky materidlov, resp. ukonéenych prac a v pripade nevyhovujlcich vysledkov
nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko v tizkej sti¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy

Zabezpetit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidenéné prevzatie stavby
Veas vyziadat od zhotovitel'a a skontrolovat” doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat' a zabezpeéit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
strany zhotovitel'a pripravit a odovzdat" objednavatelovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii

Kontrolovat” a zabezpecovat’ vypratanie staveniska zhotovitel'om, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpec€eni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupracovat s mandantom pri  aktualizécii  zmluvnych vztahov medzi
objednavatelom a zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Vykonavat’ dohl'ad nad spracovanim projektu skutoé¢ného vyhotovenia stavby, ku
ktorému sa zhotovitel' zmluvne zaviazal.

Mandatna zmluva ¢. 1/2022




4.1

43

4.4

4.5

4.6

|

Bl

6.1

Clanok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu ur¢enom touto zmluvou je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zikona &. 18/1996 Zb. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a II1.
tejto zmluvy zmluvna cenu: 1 700.- € s DPH,

slovom: tisicsedemsto EUR s DPH .

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Zb. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

V odplate podla tohto ¢lanku st zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a ucelne vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajtcich z predmetu zmluvy.
Podkladom pre thradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatarom po
vykonani stavebného dozoru ak planovana doby vystavby je maximalne 2 mesiace,
pricom predlzenie vystavby nezakladda pravo na thradu ceny alebo jej Casti pred
ukon¢enim stavebného dozoru, ak nebude dohodnuté ina¢, najmé v pripadoch zmeny
rozsahu stavby a tym padom aj doby vykonu stavebného dozoru a ceny. Ak planovana
doba vystavby je viac ako 2 mesiace, tak cena bude uhradena po castiach, pricom
minimalna dizka fakturovaného obdobia je jeden kalendarny mesiac a cast
fakturovanej ceny bude urcena odhadom v percentualnej vyske zodpovedajlce]
cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene diela. Faktira sa
povazuje za doru¢ent mandantovi, ak bola doru¢end ako doporucena zasielka alebo
bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta. Lehota splatnosti je 30
kalendarnych dni od dorucenia faktiry mandantovi za predpokladu, ze ju mandant
schvali.

Faktary musia byt predlozené v troch rovnopisoch. Faktira musi obsahovat
nalezitosti podl'a § 71 Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. '
Objednavatel’ neposkytuje mandatarovi ziadne zalohov¢ platby.

Clanok V.

v

Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze kontrolnu ¢innost’ (stavebny dozor) dojednant podl'a ¢lanku
I1. a ¢lanku 111, tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo dna nadobudnutia G¢innosti
tejto Zmluvy az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou
pisomného protokolu.

Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je 6 mesiacov.

Clénok VI.
Spoluposobenie zmluvnych strin

Mandant sa zavdzuje, ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajice najmid v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej
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7.2

dokumentacie stavby, resp.: in¢ doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného
dozoru mandatarom.

Mandant sa zaviizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
acel dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu
pri zadovazeni podkladov, doplnujucich tdajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo
v ¢innosti geodeta, ktoré st nevyhnutné na plnenie zaviizkov Mandatara podla tejto
zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavizuje
poskytniut’ su¢innosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat kontrolu spdsobu
vykondvania diela, ktori ako objednavatel mdze uskuto¢nit’ podla §550 az 559
zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, pricom
touto kontrolou bude mandant kontrolovat' aj dodrziavanie povinnosti mandatara
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavizuje odovzdat’ bez zbytoéného odkladu Mandantovi v3etky tradné
doklady, veci a iné podklady, teda vSetko, ¢o pripadne ziskal v sutvislosti so
zariad'ovanim obchodnej zaleZitosti podla tejto zmluvy od tretich osdb.

Povinnost'ou Mandatara je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti
Zmluvy. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania sui najmé:
Poskytovatel a nim poverené osoby,

Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Organ zabezpecujici ochranu finan¢nych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok VIL
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zaviizuje vykondvat’ kontrolnt ¢innost’ dohodnuti v rozsahu podla ¢lanku
[1. a III. tejto Zmluvy riadne a v¢as, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve, Zmluve o dielo a v stlade s legislativou platnou v Slovenskej republike.
V pripade porudenia akejkol'vek povinnosti ktord vyplyva mandatarovi z tejto zmluvy
ma mandant narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé jedno poruSenie
povinnosti. Popri zmluvnej pokute ma mandant narok aj na zaplatenie Skody.
Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich
pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon
kontrolnej ¢innosti. Zodpoveda tiez za $kodu, ktora vznikne mandantovi v stvislosti s
vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost’ nebola vykondvana s odbornou
starostlivost’ou, riadne alebo véas.
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Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z porusenia povinnosti mandatara vylu¢ne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku,
a/alebo na nahradu Skody.

Clinok VIIL.
Ukoncenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypovedou.

a) Mandant moze zmluvu vypovedat kedykol'vek bez udania ddévodu, pricom
vypoved nadobtda G¢innost” diiom jej dorucenia mandatarovi.

b) Mandatar m6ze zmluvu vypovedat’ s u¢innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi doru¢ena.

Zasielka odosland postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy

povazuje za dorucent aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka

sa doruCuje ako doporucena na adresu druhej zmluvnej strany zapisand

v obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucenu den

nasledujici po jej vrateni poStou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

V pripade pred¢asného ukoncenia ma mandatar narok na ¢ast” dohodnutej odplaty

ktora sa ur¢i pomerne podla vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.

Uvedené neplati v pripade ak odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinova, mesacna, ...)

sadzbou alebo ak mandatar si povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX.
Zaverefné a ostatné ustanovenia

i

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. a IIl.
tejto Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.
Mandatar je opravneny postupit’ pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto
Mandétnej zmluvy vo¢i Mandantovi len po ich predchadzajucom pisomnom suhlase.
Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzajomnej dohode
zmluvnych stran vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizsie
neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a dalsich
véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi tri
vyhotovenia a mandatar jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobuida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
u¢innost” diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika a strany sahlasia s jej plnym zverejnenim.

V Meléiciach-Lieskovom dna 20. 04. 2022 V Meléiciach-Lieskovom dna 20. 04. 2022
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Za mandanta: Lo £ <\ Za mandatira:

Mgr. Katarina Remencovd Ing. Tomas Pavlik
starostka obce MelCice-Lieskové stavebny dozor

Mandatna zmluva ¢. 1/2022




