



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/H268

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
 IČO: **42181810**  
 DIČ: **2023106679**  
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

### v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
 IČO: **00002801**  
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**  
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.  
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: **Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.**  
 sídlo: **M. Corvína 1232/20, 932 01 Veľký Meder**  
 zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 821/T**  
 IČO: **34112502**  
 DIČ: **2020365512**  
 konajúci: **Ing. Ildikó Dobis, konateľ**  
**Ivan Bobkovič, konateľ**  
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## Preambula

- (A) Dňa 3. marca 2017 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple, špecifického cieľa č. 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „**Výzva**“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „žiadosti o NFP“);
- (B) Dňa 31.03.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040H268 dňa 06.04.2017.
- (C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 31.10.2017 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 31.10.2017. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
- (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

- (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia tepelných rozvodov a využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041H268
Miesto realizácie projektu	:	Veľký Meder
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC451-2017-20
Použitý systém financovania	:	Predfinancovanie Refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.5
Špecifický cieľ:	4.5.1
Schéma pomoci:	Schéma štátnej pomoci

Na dosiahnutie cieľa Projektu:

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zák. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. Pokiaľ Prijímateľ ani na základe výzvy Poskytovateľa nezabezpečí zápis, porušenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Do času zápisu Prijímateľa do registra Poskytovateľ nie je povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 2 820 528,02 EUR (slovom: dvamiliónyosemstodvadsaťtisícpäťstodvadsaťosem eur 2/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 397 448,82 EUR (slovom: . dvamiliónytristodeväťdesiatšesťtisícštyristoštyridsaťosem eur 82/100), čo predstavuje 85 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 15 % (slovom: pätnásť percent), čo predstavuje sumu 423 079,20 EUR (slovom: štyristodvadsaťtisícšesťdesiatdeväť eur 20/100) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) po zohľadnení finančnej medzery

- (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
  - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä

v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. V nadväznosti na ustanovenia písm. M bod 21. schémy pomoci si je Prijímateľ vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany

na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:

- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
- b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie Projektu. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade predloženia žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu



finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia reálne dosiahnutých uspor energie po obnove budovy. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva, zmenky alebo ich kombinácie v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.
- d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod ii. VZP aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie

zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov prostredníctvom Financujúcej banky.

- 5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
  - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).
- 5.6 Neuplatňuje sa.

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):
- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP

do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- (ii) neuplatňuje sa;

- (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,

- d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
  - e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy,
  - g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
  - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
  - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
  - j) používaného systému financovania,
  - k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
  - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
  - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:
- porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
  - Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
  - Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu

Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
  - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.



- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

## **7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

- c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
  - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: ..... **Ing. Ildikó Dobis**, konateľ

Podpis: ..... **Ivan Bobkovič**, konateľ  
Pečiatka

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet projektu  |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
    - (viii) zákon o VO,
    - (ix) zákon o účtovníctve
    - (x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí

NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Blankozmenka** – blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného ko ordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku;

**Finančná analýza** - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

**IT monitorovací systém 2014+** alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia** alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa,

alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvnené externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom



poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a nariadenie 1301;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Následná monitorovacia správa** – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,

- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy EÚ** alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia.

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125

všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán** alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre

dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo  **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,

- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní,

a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

**Vládny audit** – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom v predchádzajúcej vete;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa



zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**ZoVPBA** – Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky vyplnenia Blankozmenky a ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
  - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO (zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa

ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-ante kontrolu,
  - b) Ex-post kontrolu,

- c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:
- a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
  - b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania

uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo



- b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

#### **Článok 4           POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu.
6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo

na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.

9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu s monitorovacou správou s príznakom „záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5            INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.
8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky  
poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „**Nehuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti projektu;
  - b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako

detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný

využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnemu obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7        PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Neuplatňuje sa.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.



5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť

začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ

poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.
18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať

Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.

19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.
20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5

a v článku 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

- iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
- xii) ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,



- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
- vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
  - vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2

- zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
  - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c) postupuje podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
  7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
  8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
  9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
    - a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
    - b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.
- Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.
10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
  11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
    - a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
    - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
    - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

#### **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Neuplatňuje sa.

#### **Článok 12 KONTROLA/AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit, u,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
  3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit, u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
  4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit, u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
  5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, u, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit, u a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
  6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit, u môžu vykonať kontrolu/audit, u u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom.
  - 1a Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
    - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo príslušný právny predpis SR,
    - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
    - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,



- d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako
- (i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP alebo
  - (ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.
- To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy),
- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) v prípade, ak:
- (i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo
  - (ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:
  - (a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
  - (b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
  - (c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením úveru alebo dohodou, alebo
  - (d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,  
ktoré:
    - (i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
    - (ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa Projektu na základe výzvy Poskytovateľa,  
  
predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

1b Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,
- b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví ručiteľia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
- c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.
- d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:
  - (i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná;
  - (ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
  - (iii) údaj miesta, kde sa má platiť,
  - (iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;
  - (v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,
  - (vi) názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), ak relevantné,
  - (vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,
  - (viii) doložka „bez protestu“.
- e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom vedome chýba vystavený údaj určujúci:
  - (i) zmenkovú sumu,
  - (ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a

(iii) údaj splatnosti.

- f) Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:
- (i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná pohľadávka,
  - (ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveň
  - (iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Prijímateľ nesplnil splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.
- g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP alebo zabezpečiť jeho poistenie prostredníctvom Dodávateľa a preukázať ho Poskytovateľovi,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
  - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

#### **Článok 14      OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023;
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie);
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBNÉ USTANOVENIA

### 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### 2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### 3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### 4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### 5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### 6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

#### a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

#### b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa



Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

#### 7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho

finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky

zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu

Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred

o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov

na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovanych výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovanim výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovanych výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých

skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **Článok 18      SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.



9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP.

## **Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## **Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu

podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Rekonštrukcia tepelných rozvodov a využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
<b>Kód projektu:</b>	310041H268
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP310040H268
<b>Operačný program:</b>	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Oblasť intervencie:	016 - Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK590200000000388 2654551	Všeobecná úverová banka, a.s.	29.11.2017	31.12.2020
Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK570200000000362 6827951	Všeobecná úverová banka, a.s.	29.11.2017	31.12.2020

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	Veľký Meder

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	18
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2018
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2019

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	MESTSKÝ PODNIK BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	34112502
-----------------	--	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 347H26800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekvív. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 365,7702
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTSKÝ PODNIK BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	34112502
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
<b>Typ aktivity:</b>	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	347H26800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla <b>Cieľová hodnota</b> 1 365,7702		
<b>Kód:</b>	P0414	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTSKÝ PODNIK BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	34112502
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
<b>Typ aktivity:</b>	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	347H26800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla <b>Cieľová hodnota</b> 1		
<b>Kód:</b>	P0655	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 407,5600
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTSKÝ PODNIK BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	34112502
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
<b>Typ aktivity:</b>	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	347H26800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla <b>Cieľová hodnota</b> 1 407,56		

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	1 365,7702	Áno	UR	Súčet
P0414	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0655	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	1 407,5600	Áno	UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	MESTSKÝ PODNIK BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA, S.R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	34112502
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	2 820 528,02 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple	
<b>Typ aktivity:</b>	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	347H26800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	<b>2 820 528,02 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	2 820 528,02 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	310H268P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>		nezaevidované

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	2 820 528,02 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	2 820 528,02 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	85,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	2 397 448,82 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	423 079,20 €



**HLÁSENIE O ZAČATÍ  
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

**Názov poskytovateľa:** .....

**Názov prijímateľa:** .....

**Názov projektu:** .....

**Kód projektu /ITMS2014+/:** . .....

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

<sup>1</sup> Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite



OPERAČNÝ PROGRAM  
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia  
Európsky fond regionálneho rozvoja



### Podrobný rozpočet projektu

Názov žiadateľa:		Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.									
Názov projektu:		Rekonštrukcia tepelných rozvodov a využítie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder									
<b>Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla</b>											
<b>Stavebné práce</b>											
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]			
<b>Stavebný objekt 1</b>											
1	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	27,000	16,100	434,70	521,64	434,70	434,70		
2	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	021 Stavby	m	40,000	12,590	503,60	604,32	503,60	503,60		
3	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľcové	021 Stavby	m	2 668,000	5,610	14 967,48	17 960,98	14 967,48	14 967,48		
4	Pripäťok k cenám za stráženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin - pre všetky triedy	021 Stavby	m3	197,500	20,470	4 042,83	4 851,40	4 042,83	4 042,83		
5	Výkop nezapažanej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	506,330	6,550	3 316,46	3 979,75	3 316,46	3 316,46		
6	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	3 442,230	8,650	29 775,29	35 730,35	29 775,29	29 775,29		
7	Pretlačenie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm.	021 Stavby	m	30,000	364,470	10 934,10	13 120,92	10 934,10	10 934,10		
8	Rurka hľadká kruhová bežšová D 159 mm hrúbka 4,5 mm ozn.11 353.0	021 Stavby	m	33,000	24,430	806,19	967,43	806,19	806,19		
9	Pretlačenie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500mm	021 Stavby	m	30,000	524,580	15 737,40	18 884,88	15 737,40	15 737,40		
10	Rurka hľadká kruhová bežšová D 377 mm hrúbka 9,0 mm ozn.11 353.0	021 Stavby	m	33,000	118,750	3 918,75	4 702,50	3 918,75	3 918,75		
11	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	2 477,000	4,450	11 022,65	13 227,18	11 022,65	11 022,65		
12	Odstáranie pazena rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	2 477,000	2,690	6 663,13	7 985,76	6 663,13	6 663,13		
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m.	021 Stavby	m3	2 401,160	3,370	8 091,91	9 710,29	8 091,91	8 091,91		
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - recyklát	021 Stavby	m3	540,200	3,370	1 820,47	2 184,56	1 820,47	1 820,47		
15	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatkch 1000 m	021 Stavby	m3	40 819,720	0,240	9 796,73	11 756,08	9 796,73	9 796,73		
16	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatkch 1000 m - recyklát	021 Stavby	m3	1 080,400	0,240	259,30	311,16	259,30	259,30		
17	Nakladanie neuhnaného výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	2 401,160	1,290	3 097,50	3 717,00	3 097,50	3 097,50		
18	Nakladanie neuhnaného výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 - recyklát	021 Stavby	m3	540,200	1,290	696,86	836,23	696,86	696,86		
19	Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	2 401,160	0,770	1 848,89	2 218,67	1 848,89	1 848,89		

20	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	3 601,800	13,210	47 579,78	57 095,74	47 579,78
21	Zásyp sypninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 547,400	3,910	6 050,33	7 260,40	6 050,33
22	Zásyp z recykliátu so zhrutnením po vrstvách jám, šachtiet, rýh	021 Stavby	m3	991,700	8,780	8 707,13	10 448,56	8 707,13
23	Recykliát betónový frakcie 0-63 mm	021 Stavby	t	1 479,230	12,340	18 253,70	21 904,44	18 253,70
24	Obsyp porubia sypninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypninou	021 Stavby	m3	1 018,100	18,440	18 773,76	22 528,51	18 773,76
25	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 - A1	021 Stavby	t	1 934,400	18,450	35 689,68	42 827,62	35 689,68
26	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 957,000	1,100	2 152,70	2 583,24	2 152,70
27	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 957,000	0,820	1 604,74	1 925,69	1 604,74
28	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiešaním a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	1 957,000	0,150	293,55	352,26	293,55
29	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	26,000	2,060	53,56	64,27	53,56
30	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	13,000	8,290	107,77	129,32	107,77
31	Odstránenie pŕohov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	13,000	10,360	134,68	161,62	134,68
32	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	021 Stavby	m2	17,000	1,860	31,62	37,94	31,62
33	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škrámi zaliatými asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	021 Stavby	m2	12,000	1,800	21,60	25,92	21,60
34	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	30,700	4,360	133,85	160,62	133,85
35	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	321,200	2,910	934,69	1 121,63	934,69
36	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	021 Stavby	m2	134,200	4,360	585,11	702,13	585,11
37	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	364,300	0,870	316,94	380,33	316,94
38	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prosaého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	269,500	22,660	6 106,87	7 328,24	6 106,87
39	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prosaého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	304,500	38,200	11 631,90	13 958,28	11 631,90
40	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prosaého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	423,800	22,660	9 603,31	11 523,97	9 603,31
41	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prosaého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	186,400	38,200	7 120,48	8 544,58	7 120,48
42	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t - chodník	021 Stavby	m2	71,900	3,390	243,74	292,49	243,74
43	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t - cesta	021 Stavby	m2	186,400	6,340	1 181,78	1 418,14	1 181,78
44	Vyrbanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojalých, - 0,14500t	021 Stavby	m	70,400	2,460	173,18	207,82	173,18
45	Vyrbanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	106,700	1,470	156,85	188,22	156,85
46	Vodorovné premiesenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	13,000	2,030	26,39	31,67	26,39

47	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	13,000	18,770	244,01	292,81	244,01	292,81	244,01	244,01
48	Vodorovné premiestnenie pŕív nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	13,000	10,100	131,30	157,56	131,30	157,56	131,30	131,30
49	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	021 Stavby	ks	32,000	28,790	921,28	1 105,54	921,28	1 105,54	921,28	921,28
50	Energokanáľ IZE 157/10, krycia doska: LxHxB= dl.238xhr.10xš.120cm (na výmenu 20%)	021 Stavby	ks	7,000	99,920	699,44	839,33	699,44	839,33	699,44	699,44
51	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 2 t.	021 Stavby	ks	254,000	33,940	8 620,76	10 344,91	8 620,76	10 344,91	8 620,76	8 620,76
52	Energokanáľ IZE 164/10, krycia doska: LxHxB= dl.238xhr.15xš.180cm (na výmenu 20%)	021 Stavby	ks	51,000	221,060	11 274,06	13 528,87	11 274,06	13 528,87	11 274,06	11 274,06
53	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 6.5t- na miestv. AS	021 Stavby	ks	8,000	99,850	798,80	958,56	798,80	958,56	798,80	798,80
54	Zakrytová doska pre jestvujúce AŠ	021 Stavby	ks	8,000	2 447,970	19 583,76	23 500,51	19 583,76	23 500,51	19 583,76	19 583,76
55	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ŕaženého 2-8 mm	021 Stavby	m3	611,800	40,010	24 478,12	29 373,74	24 478,12	29 373,74	24 478,12	24 478,12
56	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	14,000	43,710	611,94	734,33	611,94	734,33	611,94	611,94
57	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 Stavby	m3	14,000	125,380	1 755,32	2 106,38	1 755,32	2 106,38	1 755,32	1 755,32
58	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	15,516	14,750	228,86	274,63	228,86	274,63	228,86	228,86
59	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkovou, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	455,700	9,060	4 128,64	4 954,37	4 128,64	4 954,37	4 128,64	4 128,64
60	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkovou, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	760,400	14,010	10 653,20	12 783,84	10 653,20	12 783,84	10 653,20	10 653,20
61	Vyspravenie krytu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkovou, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	498,500	14,010	6 983,99	8 380,79	6 983,99	8 380,79	6 983,99	6 983,99
62	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	423,800	20,380	8 637,04	10 364,45	8 637,04	10 364,45	8 637,04	8 637,04
63	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	186,400	30,500	5 685,20	6 822,24	5 685,20	6 822,24	5 685,20	5 685,20
64	Vyspravenie krytu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	269,500	30,500	8 219,75	9 863,70	8 219,75	9 863,70	8 219,75	8 219,75
65	Vyspravenie krytu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	304,500	47,670	14 515,52	17 418,62	14 515,52	17 418,62	14 515,52	14 515,52
66	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 ŕiatým asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	021 Stavby	m2	71,900	31,240	2 246,16	2 695,39	2 246,16	2 695,39	2 246,16	2 246,16
67	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	186,400	21,170	3 946,09	4 735,31	3 946,09	4 735,31	3 946,09	3 946,09
68	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ŕaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	12,000	7,860	94,32	113,18	94,32	113,18	94,32	94,32
69	Položenie diažby po prekopoch diaždice betonové stoviarne do lôžka z kameniva ŕaženého	021 Stavby	m2	17,000	11,420	194,14	232,97	194,14	232,97	194,14	194,14
70	Položenie diažby po prekopoch, diaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ŕaženého	021 Stavby	m2	351,900	15,280	5 377,03	6 452,44	5 377,03	6 452,44	5 377,03	5 377,03

71	Dlažba HAKA 6N sivá 10.08.m2/paleta	021 Stavby	m2	105,600	11,690	1 234,46	1 481,35	1 234,46	1 234,46
72	Osadenie vodomekej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	021 Stavby	ks	7,000	380,520	2 663,64	3 196,37	2 663,64	2 663,64
73	Dno nádrže pravouhlej, vysokej, modul 240, hr. steny 140 mm PNO 240/330/193/14 BZP, užitkový objem 15,30 m3, 2680x3580x2050 mm	021 Stavby	ks	5,000	3 486,910	17 434,55	20 921,46	17 434,55	17 434,55
74	Zakrytová doska pre nádrže pravouhlé, vysoké - modul 240, hr. steny 140 mm PNO 240/330/25/14 ZDP, 2680x3580x250 mm, pojazdná/pochádzna	021 Stavby	ks	5,000	1 777,800	8 889,00	10 666,80	8 889,00	8 889,00
75	Dno nádrže pravouhlej, vysokej, modul 280, hr. steny 140 mm PNO 280/480/193/14 BZP, užitkový objem 25,94 m3, 3080x5080x2070 mm	021 Stavby	ks	1,000	5 547,360	5 547,36	6 656,83	5 547,36	5 547,36
76	Zakrytová doska pre nádrže pravouhlé, vysoké, modul 280, hr. steny 140 mm PNO 280/480/25/14 ZDP, 3080x5080x250 mm, pojazdná/pochádzna	021 Stavby	ks	1,000	3 354,830	3 354,83	4 025,80	3 354,83	3 354,83
77	Dno nádrže pravouhlej, vysokej, modul 280, hr. steny 140 mm PNO 280/610/193/14 BZP, užitkový objem 32,96 m3, 3080x6380x2070 mm	021 Stavby	ks	1,000	6 630,420	6 630,42	7 956,50	6 630,42	6 630,42
78	Zakrytová doska pre nádrže pravouhlé, vysoké, modul 280, hr. steny 140 mm PNO 280/610/25/14 ZDP, 3080x6380x250 mm, pojazdná/pochádzna	021 Stavby	ks	1,000	4 239,770	4 239,77	5 087,72	4 239,77	4 239,77
79	Označenie tepelných rozvodov zelenou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	4 773,000	0,850	4 057,05	4 868,46	4 057,05	4 057,05
80	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	106,700	6,370	679,68	815,62	679,68	679,68
81	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	109,000	2,440	265,96	319,15	265,96	265,96
82	Osadenie chodník, obrubníka betónového sojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	70,400	8,800	619,52	743,42	619,52	619,52
83	Obrubník cestný 100x26x15 cm	021 Stavby	ks	72,000	5,610	403,92	484,70	403,92	403,92
84	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kotek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	10,700	115,910	1 240,24	1 488,29	1 240,24	1 240,24
85	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	202,600	3,170	642,24	770,69	642,24	642,24
86	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	521,400	8,530	4 447,54	5 337,05	4 447,54	4 447,54
87	Prákové úpravy - demontáž a spätna montáž predmetov drobnnej architektúry	021 Stavby	súb	1,000	528,320	528,32	633,98	528,32	528,32
88	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	021 Stavby	m2	5 382,000	0,040	215,28	258,34	215,28	215,28
89	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, -0,058001 - UK kanál	021 Stavby	ks	32,000	22,960	734,72	881,66	734,72	734,72
90	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 2 t, -0,140001 - UK kanál	021 Stavby	ks	254,000	29,320	7 447,28	8 936,74	7 447,28	7 447,28
91	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 4 t, -0,190001 - AŠ	021 Stavby	ks	8,000	74,040	592,32	710,78	592,32	592,32
92	Buranie podkladov pod dlažby, liatych diažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200001 - betón nad krycie dosky	021 Stavby	m3	128,100	83,820	10 737,34	12 884,81	10 737,34	10 737,34
93	Rozobrate plotov výšky do 250 cm, z drôteneho pleťva alebo z plechu, -0,010001 - za bytovkou 45/1 a 46	021 Stavby	m	55,000	5,860	322,30	386,76	322,30	322,30
94	Rozobrate drevených a kovových objektov zasahujúce do trás teplovodu, -0,300001 - za bytovkou 45/1 a 46	021 Stavby	ks	4,000	462,280	1 849,12	2 218,94	1 849,12	1 849,12

95	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,000151	021 Stavby	cm	28,000	1,120	31,36	37,63	31,36	31,36
96	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,000231	021 Stavby	cm	112,000	1,250	140,00	168,00	140,00	140,00
97	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,000321	021 Stavby	cm	98,000	1,410	138,18	165,82	138,18	138,18
98	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - železobetónových -0,000371	021 Stavby	cm	196,000	1,440	282,24	338,69	282,24	282,24
99	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,000541	021 Stavby	cm	98,000	1,920	188,16	225,79	188,16	188,16
100	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,000611	021 Stavby	cm	84,000	1,980	166,32	199,58	166,32	166,32
101	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,001181	021 Stavby	cm	168,000	2,730	458,64	550,37	458,64	458,64
102	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,001701	021 Stavby	cm	56,000	3,060	171,36	205,63	171,36	171,36
103	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,001751	021 Stavby	cm	56,000	3,830	214,48	257,38	214,48	214,48
104	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových -0,003011	021 Stavby	cm	56,000	4,250	238,00	285,60	238,00	238,00
105	Očistenie vyburaných diaždíc, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škar	021 Stavby	m2	370,600	1,780	659,67	791,60	659,67	659,67
106	Očistenie vyburaných panelov s pôvodným vypl. škar kamenivom, ťaženým	021 Stavby	m2	12,000	1,970	23,64	28,37	23,64	23,64
107	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - sut HSV	021 Stavby	t	998,383	1,990	1 986,78	2 384,14	1 986,78	1 986,78
108	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - sut PSV	021 Stavby	t	252,626	1,990	502,73	603,28	502,73	502,73
109	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km + 4 km - sut HSV	021 Stavby	t	3 993,532	0,420	1 677,28	2 012,74	1 677,28	1 677,28
110	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km + 24 km - sut PSV	021 Stavby	t	6 063,024	0,420	2 546,47	3 055,76	2 546,47	2 546,47
111	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny - sut HSV	021 Stavby	t	998,383	5,380	5 371,30	6 445,56	5 371,30	5 371,30
112	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny - sut PSV	021 Stavby	t	252,626	5,380	1 359,13	1 630,96	1 359,13	1 359,13
113	Poplatok za skladovanie - izolobné materiály (17,06), ostatné	021 Stavby	t	252,626	46,230	11 678,90	14 014,68	11 678,90	11 678,90
114	Druvenie stavebného odpadu z demoličii (bez kov. mat.) z muriva z betónu prosieho	021 Stavby	t	998,383	7,790	7 777,40	9 332,88	7 777,40	7 777,40
115	Dopravné náklady - žerav	021 Stavby	kpl	1,000	32 491,680	32 491,68	38 990,02	32 491,68	32 491,68
116	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akéhokoľvek hĺbky	021 Stavby	t	6 217,577	7,570	47 067,06	56 480,47	47 067,06	47 067,06
117	Zhotovenie detailov oprarc.r.ú.r.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	021 Stavby	ks	182,000	13,080	2 382,38	2 856,86	2 382,38	2 382,38
118	Pás ťažký asfaltový	021 Stavby	m2	127,400	7,770	989,90	1 187,88	989,90	989,90
119	Zhotovenie detailov oprarc.r.ú.r.prestupov pod tesniacou objímkou priemer nad 300 mm NAIP	021 Stavby	ks	30,000	16,840	505,20	606,24	505,20	505,20
120	Pás ťažký asfaltový	021 Stavby	m2	42,000	7,770	326,34	391,61	326,34	326,34
121	Presun hmôt pre izolačiu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	42,038	2,550	107,20	128,64	107,20	107,20
122	Odstránenie povlakovéj krytiny na strechách plochých 10° ležnorsvojev. -0,006001 - izolačie nad krycie dosky	021 Stavby	m2	1 280,280	0,810	1 037,03	1 244,44	1 037,03	1 037,03

123	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,370	2,350	24,37	29,24	24,37	24,37
124	Odstranenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, - 0,04810t	021 Stavby	m2	5 092,400	7,110	36 206,96	43 448,35	36 206,96	36 206,96
125	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	362,070	1,300	470,69	564,83	470,69	470,69
126	Demontáž, premiestnenie a spätna montáž - Ocelová konštrukcia stanovišťa kontajnerov	021 Stavby	kpl	3,000	594,360	1 783,08	2 139,70	1 783,08	1 783,08
127	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,831	0,900	16,05	19,26	16,05	16,05
128	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	021 Stavby	kg	6 810,000	0,210	1 430,10	1 716,12	1 430,10	1 430,10
129	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 170 x 3,2	021 Stavby	ks	70,000	11,820	827,40	992,88	827,40	827,40
130	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 176 x 4	021 Stavby	ks	616,000	12,150	7 484,40	8 981,28	7 484,40	7 484,40
131	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 89 x 3,6 - predizolované DN80	021 Stavby	ks	60,000	12,150	729,00	874,80	729,00	729,00
132	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 89 x 5	021 Stavby	ks	616,000	12,440	7 663,04	9 195,65	7 663,04	7 663,04
133	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 133 x 5	021 Stavby	ks	127,000	12,920	1 640,84	1 969,01	1 640,84	1 640,84
134	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 159 x 4, 5 - predizolované DN125	021 Stavby	ks	60,000	13,080	784,80	941,76	784,80	784,80
135	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 159 x 6,3	021 Stavby	ks	117,000	13,380	1 565,46	1 878,55	1 565,46	1 565,46
136	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 219 x 8	021 Stavby	ks	238,000	36,640	8 720,32	10 464,38	8 720,32	8 720,32
137	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 273 x 10	021 Stavby	ks	43,000	44,580	1 916,94	2 300,33	1 916,94	1 916,94
138	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 324 x 10	021 Stavby	ks	706,000	48,710	34 389,26	41 267,11	34 389,26	34 389,26
139	Demontáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	021 Stavby	ks	40,000	7,130	285,20	342,24	285,20	285,20
140	Demontáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 150	021 Stavby	ks	40,000	16,970	678,80	814,56	678,80	678,80
141	Požiarňa prevencia - Zabezpečenie ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase (tepelné delenie kovov, pri ktorých sa používa zvärače, brúsiace alebo iskriace zariadenie)	021 Stavby	sub	1,000	2 456,690	2 456,69	2 948,03	2 456,69	2 456,69
142	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vyčívajúcej siete, vytýčenie staveniska, stavieb, objektu	021 Stavby	kpl	1,000	2 641,600	2 641,60	3 169,92	2 641,60	2 641,60
143	Projektové práce - Organizácie dopravy počas výstavby s povolením príslušných orgánov	021 Stavby	kpl	1,000	3 566,160	3 566,16	4 279,39	3 566,16	3 566,16
144	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	5 019,040	5 019,04	6 022,85	5 019,04	5 019,04
145	Príprava staveniska - Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl	1,000	3 434,080	3 434,08	4 120,90	3 434,08	3 434,08
146	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	021 Stavby	kpl	1,000	1 981,200	1 981,20	2 377,44	1 981,20	1 981,20
147	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné zariadenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	5 283,200	5 283,20	6 339,84	5 283,20	5 283,20
148	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	021 Stavby	kpl	1,000	1 981,200	1 981,20	2 377,44	1 981,20	1 981,20
149	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	021 Stavby	kpl	1,000	3 302,000	3 302,00	3 962,40	3 302,00	3 302,00
150	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, úlož. podzemné, DN 50 mm, hr. st. 2,9mm, izolácia tr.A štandardná D= 125mm	021 Stavby	m	624,000	20,290	12 660,96	15 193,15	12 660,96	12 660,96

151	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 50, priem. med.rúry d=60,3xhr.st.2,9mm, D= 125mm	021 Stavby	m	624,000	15,660	9 771,84	11 726,21	9 771,84
152	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 50 mm, izolácia tr.A štandardná D= 125mm	021 Stavby	ks	38,000	57,270	2 176,26	2 611,51	2 176,26
153	Oceľový oblúk 90° izol. tr.A štand., pre UK ohýbaný DN 50, priem.rúry d=60,3mm, D=125mm,polomer ohybu R=14,6m	021 Stavby	ks	16,000	41,320	661,12	793,34	661,12
154	Oceľový oblúk 90° izol. tr.A (na mieru), pre UK, ohýbaný DN 50, priem.rúry d=60,3mm, D=125mm,polomer ohybu R=14,6m, l= 1 m x 1 m	021 Stavby	ks	12,000	56,790	681,48	817,78	681,48
155	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 050, Da125 mm	021 Stavby	ks	12,000	17,430	209,16	250,99	209,16
156	Armatúra uzaváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 50 , priem. rúry d=60,3mm, D= 125mm, L=1,5m	021 Stavby	ks	10,000	605,530	6 055,30	7 266,36	6 055,30
157	Tesniaci krúžok, Da 125	021 Stavby	ks	12,000	5,260	63,12	75,74	63,12
158	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 65 mm, hr.st.2,9mm, izolácia tr.A štandardná D= 140mm	021 Stavby	m	132,000	21,130	2 789,16	3 346,99	2 789,16
159	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 65, priem. med.rúry d=76,1xhr.st.2,9mm, D= 140mm	021 Stavby	m	132,000	18,240	2 407,68	2 889,22	2 407,68
160	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 65 mm, izolácia tr.A štandardná D= 140mm	021 Stavby	ks	50,000	62,750	3 137,50	3 765,00	3 137,50
161	Oceľový oblúk 45° izol. tr.A štand., pre UK ohýbaný DN 65, priem.rúry d=76,1mm,D= 140mm,polomer ohybu R=16,3m	021 Stavby	ks	8,000	51,000	408,00	489,60	408,00
162	Oceľový oblúk 90° izol. tr.A (na mieru), pre UK ohýbaný DN 65 priem.rúry d=76,1mm, D= 140mm,polomer ohybu R=16,3m	021 Stavby	ks	28,000	70,780	1 981,84	2 378,21	1 981,84
163	Armatúra uzaváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 65 , priem. rúry d=76,1mm, D= 140mm, L=1,5m	021 Stavby	ks	14,000	673,480	9 428,72	11 314,46	9 428,72
164	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 065, Da140 mm	021 Stavby	ks	14,000	17,430	244,02	292,82	244,02
165	Tesniaci krúžok, Da 140	021 Stavby	ks	14,000	6,660	93,24	111,89	93,24
166	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 100 mm, hr.st.3,6mm, izolácia tr.A štandardná D= 200mm	021 Stavby	m	18,000	26,940	484,92	581,90	484,92
167	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100, priem. med.rúry d=114,3xhr.st.3,6mm, D=200mm	021 Stavby	m	18,000	29,160	524,88	629,86	524,88
168	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 C°, DN 100 mm, izolácia tr.A štandardná D= 200mm	021 Stavby	ks	10,000	91,150	911,50	1 093,80	911,50
169	Oceľový oblúk 90° izol. tr.A (na mieru), pre UK, navarovací DN 100, priem.rúry d=114,3mm,D= 200mm,ramená L1,L2=0,85m	021 Stavby	ks	8,000	106,940	855,52	1 026,62	855,52
170	Armatúra uzaváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100, priem. rúry d=114,3mm, D=200mm, L=1,5m	021 Stavby	ks	2,000	1 019,780	2 039,56	2 447,47	2 039,56
171	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100 Da200 mm	021 Stavby	ks	4,000	20,780	83,12	99,74	83,12
172	Tesniaci krúžok, Da 200	021 Stavby	ks	4,000	9,300	37,20	44,64	37,20



173	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 125 mm, hr.st.3,6mm, izolácia tr.A štandardná D= 225mm	021 Stavby	m	912,000	27,310	24 906,72	29 888,06	24 906,72	24 906,72
174	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125, priem. med.rúry d=139,7xhr.st.3,6mm, D=225mm	021 Stavby	m	912,000	35,170	32 075,04	38 490,05	32 075,04	32 075,04
175	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 125 mm, izolácia tr.A štandardná D= 225mm	021 Stavby	ks	46,000	95,480	4 392,08	5 270,50	4 392,08	4 392,08
176	Oceľový oblúk 45° izol. tr.A štand., pre UK navarovací DN 125 priem.rúry d=139,7mm, D=225mm, ramenná L1, L2=0,65m	021 Stavby	ks	6,000	114,830	688,98	826,78	688,98	688,98
177	Oceľový oblúk 90° izol. tr.A štand., pre UK, navarovací DN 125 priem.rúry d=139,7mm, D=225mm, ramenná L1, L2=0,65m	021 Stavby	ks	8,000	114,830	918,64	1 102,37	918,64	918,64
178	Oceľový oblúk 90° izol. tr.A (na mieru), pre UK, navarovací DN 125 priem.rúry d=139,7mm, D=225mm, ramenná L1, L2=0,65m (1m x 1m)	021 Stavby	ks	8,000	135,020	1 080,16	1 296,19	1 080,16	1 080,16
179	P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125/50, Da 225/125	021 Stavby	ks	4,000	220,660	882,64	1 059,17	882,64	882,64
180	Armatúra uzatváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125, priem. rúry d=139,7mm, D=225mm, L=1,5m	021 Stavby	ks	14,000	1 193,550	16 709,70	20 051,64	16 709,70	16 709,70
181	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125/065, Da 225/140	021 Stavby	ks	6,000	151,440	908,64	1 090,37	908,64	908,64
182	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125/050, Da 225/125	021 Stavby	ks	6,000	151,440	908,64	1 090,37	908,64	908,64
183	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125, Da225 mm	021 Stavby	ks	6,000	26,610	159,66	191,59	159,66	159,66
184	Tesniaci krúžok, Da 225	021 Stavby	ks	10,000	9,800	98,00	117,60	98,00	98,00
185	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 150 mm, hr.st.4,0mm, izolácia tr.A štandardná D= 250mm	021 Stavby	m	180,000	34,860	6 274,80	7 529,76	6 274,80	6 274,80
186	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150, priem. med.rúry d=168,3xhr.st.4,0mm, D=250mm	021 Stavby	m	180,000	43,240	7 783,20	9 339,84	7 783,20	7 783,20
187	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 150 mm, izolácia tr.A štandardná D= 250mm	021 Stavby	ks	28,000	111,360	3 118,08	3 741,70	3 118,08	3 118,08
188	Oceľový oblúk 90° izol. tr.A štand., pre UK, navarovací DN 150, priem. rúry d=168,3mm, pD=250mm, ramenná L1, L2=0,65m	021 Stavby	ks	6,000	143,030	858,18	1 029,82	858,18	858,18
189	P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150/065, Da 250/140	021 Stavby	ks	2,000	170,190	340,38	408,46	340,38	340,38
190	Armatúra uzatváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150, priem. rúry d=168,3mm, D=250mm, L=1,5m	021 Stavby	ks	6,000	1 436,860	8 621,16	10 345,39	8 621,16	8 621,16
191	Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150/DN 125, oceľ.rúra d.168,3x139,7mm, priem. D= 250x225mm, L=1m	021 Stavby	ks	10,000	200,480	2 004,80	2 405,76	2 004,80	2 004,80
192	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150/065, Da 250/140	021 Stavby	ks	4,000	170,190	680,76	816,91	680,76	680,76
193	Tesniaci krúžok, Da 250	021 Stavby	ks	4,000	10,510	42,04	50,45	42,04	42,04
194	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 200 mm, hr.st.4,5mm, izolácia tr.A štandardná D= 315mm	021 Stavby	m	612,000	41,990	25 697,88	30 837,46	25 697,88	25 697,88

195	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200, priem. med.rúry d=219,1xhr.st.4,5mm, D=315mm	021 Stavby	m	612,000	62,190	38 060,28	45 672,34	38 060,28	38 060,28
196	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 200 mm, izolácia tr.A štandardná D= 315mm	021 Stavby	ks	40,000	143,310	5 732,40	6 878,88	5 732,40	5 732,40
197	Oceľový oblúk 90°izol. tr.A štand., pre UK, navarovací DN 200, priem.rúry d=219,1mm, D=315mm,ramená L1,L2=0,8m	021 Stavby	ks	12,000	204,430	2 453,16	2 943,79	2 453,16	2 453,16
198	Oceľový oblúk 90°izol. tr.A (na mieru), pre UK, navarovací DN 200, priem.rúry d=219,1mm, D=315mm,ramená L1,L2= 1m x 1 m	021 Stavby	ks	4,000	228,650	914,60	1 097,52	914,60	914,60
199	P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200/050, Da 315/125	021 Stavby	ks	2,000	220,670	441,34	529,61	441,34	441,34
200	P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200/065, Da 315/140	021 Stavby	ks	2,000	240,150	480,30	576,36	480,30	480,30
201	Armatúra štandardná- T odbočka, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200/065, Da 315/140	021 Stavby	ks	2,000	240,150	480,30	576,36	480,30	480,30
202	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200/125, Da 315/225	021 Stavby	ks	2,000	245,400	490,80	588,96	490,80	490,80
203	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200/100, Da 315/200	021 Stavby	ks	2,000	227,170	454,34	545,21	454,34	454,34
204	Armatúra uzatváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200, priem. rúry d=219,1mm, D=315mm, L=2,0m	021 Stavby	ks	6,000	4 324,020	25 944,12	31 132,94	25 944,12	25 944,12
205	Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200/DN 150, d.219,1x168,3mm, priem.D= 315x250mm, L=1,05m	021 Stavby	ks	8,000	275,480	2 203,84	2 644,61	2 203,84	2 203,84
206	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200, Da315 mm	021 Stavby	ks	2,000	44,790	89,58	107,50	89,58	89,58
207	Tesniaci krúžok, Da 315	021 Stavby	ks	6,000	14,330	85,98	103,18	85,98	85,98
208	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, uloží podzemné, DN 250 mm, hr.st.5,0mm, izolácia tr.A štandardná D= 400mm	021 Stavby	m	588,000	54,590	32 098,92	38 518,70	32 098,92	32 098,92
209	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250, priem. med.rúry d=273,0xhr.st.5,0mm, D=400mm	021 Stavby	m	588,000	89,740	52 767,12	63 320,54	52 767,12	52 767,12
210	Montáž oblúka 45°, 90° redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 250 mm, izolácia tr.A štandardná D= 400mm	021 Stavby	ks	50,000	209,080	10 454,00	12 544,80	10 454,00	10 454,00
211	Oceľový oblúk 90°izol. tr.A štand., pre UK, navarovací DN 250, priem.rúry d=273mm, D= 400mm,ramená L1,L2=0,8m	021 Stavby	ks	12,000	274,360	3 292,32	3 950,78	3 292,32	3 292,32
212	Oceľový oblúk 90°izol. tr.A (na mieru), pre UK, navarovací DN 250, priem.rúry d=273mm, D= 400mm,ramená L1,L2= 1m x 1m	021 Stavby	ks	6,000	325,990	1 955,94	2 347,13	1 955,94	1 955,94
213	Armatúra uzatváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250, priem. rúry d=273,0mm, D=400mm, L=2,0m	021 Stavby	ks	6,000	6 398,640	38 391,84	46 070,21	38 391,84	38 391,84
214	Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250/DN 200, d.273x219,1mm, priem.D= 400x315mm, L=1m	021 Stavby	ks	4,000	391,720	1 566,88	1 880,26	1 566,88	1 566,88
215	Armatúra štandardná- T odbočka, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250/125, Da 400/225	021 Stavby	ks	2,000	382,480	764,96	917,95	764,96	764,96
216	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250/100, Da 400/200	021 Stavby	ks	2,000	246,640	493,28	591,94	493,28	493,28
217	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250/065, Da 400/140	021 Stavby	ks	6,000	212,020	1 272,12	1 526,54	1 272,12	1 272,12

218	Armatura štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250/050 , Da 400/125	021 Stavby	ks	2,000	197,600	395,20	474,24	395,20	395,20
219	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 250, Da400 mm	021 Stavby	ks	2,000	56,460	112,92	135,50	112,92	112,92
220	Tesniaci krúžok, Da 400	021 Stavby	ks	2,000	16,720	33,44	40,13	33,44	33,44
221	Odvzdušňovacia armatúra do DN 250/400	021 Stavby	ks	10,000	377,270	3 772,70	4 527,24	3 772,70	3 772,70
222	D+M PVC šachta DN 400 s PVC pokloпом zataž do 1,5t	021 Stavby	ks	10,000	103,180	1 031,80	1 238,16	1 031,80	1 031,80
223	D+M Dilatačný vaničkúš typ I.	021 Stavby	ks	325,000	3,300	1 072,50	1 287,00	1 072,50	1 072,50
224	D+M Dilatačný vaničkúš typ II.	021 Stavby	ks	768,000	4,950	3 801,60	4 561,92	3 801,60	3 801,60
225	D+M Dilatačný vaničkúš typ III.	021 Stavby	ks	228,000	6,180	1 409,04	1 690,85	1 409,04	1 409,04
226	Montáž setu na doizolovanie - izolácia séria 1	021 Stavby	ks	610,000	58,120	35 453,20	42 543,84	35 453,20	35 453,20
227	Set na doizolovanie - izolácia séria 1, Dvojité uzavretie s PUR penou	021 Stavby	ks	610,000	52,300	31 903,00	38 283,60	31 903,00	31 903,00
228	Ukončovacia manžeta DN 250/D4A400	021 Stavby	ks	2,000	258,350	516,70	620,04	516,70	516,70
229	Labyrintové tesnenie DN 25/DA400	021 Stavby	ks	2,000	84,920	169,84	203,81	169,84	169,84
230	Kontrolný prístroj ST 3000-2	021 Stavby	ks	2,000	1 236,270	2 472,54	2 967,05	2 472,54	2 472,54
231	Kontrolná krabica VD 50	021 Stavby	ks	2,000	43,880	87,78	105,34	87,78	87,78
232	Montáž kříznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 250	021 Stavby	sub	1,000	645,460	645,46	774,55	645,46	645,46
233	Objímka křízna RACI F 25, HDPE, typ F, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm	021 Stavby	sub	1,000	2 009,600	2 009,60	2 411,52	2 009,60	2 009,60
234	Manžeta	021 Stavby	ks	4,000	179,270	717,08	860,50	717,08	717,08
235	eskapasky	021 Stavby	ks	4,000	70,630	282,52	339,02	282,52	282,52
236	Dodávka a Montáž - Monitorovací systém predizolovaných rúr	021 Stavby	sub	2,000	2 971,800	5 943,60	7 132,32	5 943,60	5 943,60
237	Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, D 245-324, hr. steny 6-14, 3 exp.	021 Stavby	ks	50,000	151,470	7 573,50	9 088,20	7 573,50	7 573,50
238	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 250	021 Stavby	m	30,000	27,820	834,60	1 001,52	834,60	834,60
239	Vlňaná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 250	021 Stavby	m	3 066,000	1,840	5 641,44	6 769,73	5 641,44	5 641,44
240	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	30,000	40,190	1 205,70	1 446,84	1 205,70	1 205,70
241	Hydraulické vregulovanie systému	021 Stavby	kpl	1,000	1 903,150	1 903,15	2 283,78	1 903,15	1 903,15
242	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výškovacej siete, vyrýčenie staveniska, staveb, objektu	021 Stavby	kpl	1,000	2 400,000	2 400,00	2 880,00	2 400,00	2 400,00
243	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	6 900,000	6 900,00	8 280,00	6 900,00	6 900,00
244	Oprava vodovodného potrubia závitového preporenie doterajšieho potrubia DN 80	021 Stavby	kus	1,000	66,380	66,38	79,66	66,38	66,38
245	Oprava vodovodného potrubia závitového preporenie doterajšieho potrubia DN 65	021 Stavby	kus	2,000	50,790	101,58	121,90	101,58	101,58
246	Oprava vodovodného potrubia závitového preporenie doterajšieho potrubia DN 50	021 Stavby	kus	4,000	34,770	139,08	166,90	139,08	139,08
247	Oprava vodovodného potrubia závitového preporenie doterajšieho potrubia DN 40	021 Stavby	kus	3,000	25,060	75,18	90,22	75,18	75,18
248	Oprava vodovodného potrubia závitového preporenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	kus	4,000	20,550	82,20	98,64	82,20	82,20
249	Oprava vodovodného potrubia závitového preporenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	kus	2,000	16,140	32,28	38,74	32,28	32,28
250	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,967	0,700	3,48	4,18	3,48	3,48
251	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 2000st. C DN 80 (v šachte)	021 Stavby	sub	3,000	58,160	174,48	209,38	174,48	174,48
252	Gulový kohút latínový, prírubový K86 111-616 DN80, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	3,000	199,700	599,10	718,92	599,10	599,10
253	Prírubu s vnútorným závitom DN80/PN16	021 Stavby	KUS	6,000	24,250	145,50	174,60	145,50	145,50
254	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 2000st. C DN 65	021 Stavby	sub.	2,000	41,240	82,48	98,98	82,48	82,48
255	Gulový kohút latínový, prírubový K86 111-616 DN65, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	2,000	136,940	273,88	328,66	273,88	273,88
256	Prírubu s vnútorným závitom DN65/PN16	021 Stavby	KUS	3,000	18,970	56,91	68,29	56,91	56,91

257	Prírubový spoj PN 1,6/1,200ost. C DN 50	021 Stavby	sub	6,000	39,560	237,36	284,83	237,36	284,83	237,36
258	Guľový kohút latínový, prírubový K85 111-616 DN50, PN16 tesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	6,000	87,010	522,06	626,47	522,06	626,47	522,06
259	Príruba s vnútorným závitom DN50/PN16	021 Stavby	KUS	12,000	16,550	198,60	238,32	198,60	238,32	198,60
260	Prírubový spoj PN 1,6/1,200ost. C DN 40	021 Stavby	sub	7,000	33,490	234,43	281,32	234,43	281,32	234,43
261	Guľový kohút latínový, prírubový K85 111-616 DN40, PN16 tesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	3,000	79,880	239,64	287,57	239,64	287,57	239,64
262	Guľový kohút latínový, prírubový K85 111-616 DN32, PN16 tesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	4,000	69,900	279,60	335,52	279,60	335,52	279,60
263	Príruba s vnútorným závitom DN40/PN16	021 Stavby	KUS	5,000	15,830	79,15	94,98	79,15	94,98	79,15
264	Príruba s vnútorným závitom DN32/PN16	021 Stavby	KUS	8,000	15,120	120,96	145,15	120,96	145,15	120,96
265	Prírubový spoj PN 1,6/1,200ost. C DN 25	021 Stavby	sub	2,000	26,580	53,16	63,79	53,16	63,79	53,16
266	Guľový kohút latínový, prírubový K85 111-616 DN25, PN16 tesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	2,000	69,900	139,80	167,76	139,80	167,76	139,80
267	Príruba s vnútorným závitom DN25/PN16	021 Stavby	KUS	4,000	12,980	51,92	62,30	51,92	62,30	51,92
268	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 (v objekte)	021 Stavby	kus	1,000	10,790	10,79	12,95	10,79	12,95	10,79
269	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 2	021 Stavby	KUS	1,000	122,260	122,26	146,71	122,26	146,71	122,26
270	1/2" FF páčka (v objekte)	021 Stavby	kus	3,000	8,490	25,47	30,56	25,47	30,56	25,47
271	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 2" FF páčka	021 Stavby	KUS	3,000	48,020	144,06	172,87	144,06	172,87	144,06
272	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	7,080	14,16	16,99	14,16	16,99	14,16
273	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 6/4" FF páčka	021 Stavby	KUS	2,000	32,890	65,78	78,94	65,78	78,94	65,78
274	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	4,000	5,490	21,96	26,35	21,96	26,35	21,96
275	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 5/4" FF páčka	021 Stavby	KUS	4,000	20,960	83,84	100,61	83,84	100,61	83,84
276	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,000	4,600	9,20	11,04	9,20	11,04	9,20
277	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 1" FF páčka	021 Stavby	KUS	2,000	13,680	27,36	32,83	27,36	32,83	27,36
278	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,139	0,250	10,03	12,04	10,03	12,04	10,03
279	Montáž predizolovaného plastového potrubia 90x8,2/162	021 Stavby	M	343,000	22,320	7 655,76	9 186,91	7 655,76	9 186,91	7 655,76
280	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 90x8,2/162	021 Stavby	M	343,000	80,880	27 741,84	33 290,21	27 741,84	33 290,21	27 741,84
281	Montáž predizolovaného plastového potrubia 75x6,8/142	021 Stavby	M	49,000	19,690	964,81	1 157,77	964,81	1 157,77	964,81
282	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 75x6,8/142	021 Stavby	M	49,000	65,900	3 229,10	3 874,92	3 229,10	3 874,92	3 229,10
283	Montáž predizolovaného plastového potrubia 63x8,7/126	021 Stavby	M	355,000	13,270	4 710,85	5 653,02	4 710,85	5 653,02	4 710,85
284	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 63x8,7/126	021 Stavby	M	355,000	73,030	25 925,65	31 110,78	25 925,65	31 110,78	25 925,65
285	Montáž predizolovaného plastového potrubia 50x6,9/111	021 Stavby	M	58,000	9,630	558,54	670,25	558,54	670,25	558,54
286	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 50x6,9/111	021 Stavby	M	58,000	43,220	2 506,76	3 008,11	2 506,76	3 008,11	2 506,76
287	Montáž predizolovaného plastového potrubia 40x5,5/91	021 Stavby	M	49,000	8,420	412,58	495,10	412,58	495,10	412,58
288	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 40x5,5/91	021 Stavby	M	49,000	37,520	1 838,48	2 206,18	1 838,48	2 206,18	1 838,48
289	Montáž predizolovaného plastového potrubia 32x4,4/76	021 Stavby	M	47,000	7,060	331,82	398,18	331,82	398,18	331,82
290	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 32x4,4/76	021 Stavby	M	47,000	26,670	1 253,49	1 504,19	1 253,49	1 504,19	1 253,49
291	Montáž stenového labyrintu	021 Stavby	KUS	42,000	2,140	89,88	107,86	89,88	107,86	89,88
292	Prechod stenou - stenový labyrint D162	021 Stavby	KUS	8,000	12,840	102,72	123,26	102,72	123,26	102,72
293	Prechod stenou - stenový labyrint D142	021 Stavby	KUS	3,000	11,410	34,23	41,08	34,23	41,08	34,23
294	Prechod stenou - stenový labyrint D126	021 Stavby	KUS	14,000	9,990	139,86	167,83	139,86	167,83	139,86
295	Prechod stenou - stenový labyrint D111	021 Stavby	KUS	5,000	9,990	49,95	59,94	49,95	59,94	49,95
296	Prechod stenou - stenový labyrint D91	021 Stavby	KUS	8,000	8,560	68,48	82,18	68,48	82,18	68,48
297	Prechod stenou - stenový labyrint D76	021 Stavby	KUS	4,000	7,130	28,52	34,22	28,52	34,22	28,52
298	Montáž zmršťovacej zakončovacej manžety na potrubie	021 Stavby	KUS	52,000	6,420	333,84	400,61	333,84	400,61	333,84

299	Zníšťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 90/162	021 Stavby	KUS	7,000	44,220	309,54	371,45	309,54	371,45	309,54
300	Zníšťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 75/142	021 Stavby	KUS	4,000	37,090	148,36	178,03	148,36	178,03	148,36
301	Zníšťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 63/126	021 Stavby	KUS	16,000	37,090	593,44	712,13	593,44	712,13	593,44
302	Zníšťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 50/111	021 Stavby	KUS	7,000	37,090	259,63	311,56	259,63	311,56	259,63
303	Zníšťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 40/91	021 Stavby	KUS	12,000	31,380	376,56	451,87	376,56	451,87	376,56
304	Zníšťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 32/76	021 Stavby	KUS	6,000	32,810	196,86	236,23	196,86	236,23	196,86
305	Montáž prechodu PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom	021 Stavby	KUS	52,000	21,400	1 112,80	1 335,36	1 112,80	1 335,36	1 112,80
306	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 90x8,2	021 Stavby	KUS	7,000	275,740	1 930,18	2 316,22	1 930,18	2 316,22	1 930,18
307	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 75x6,8	021 Stavby	KUS	4,000	205,270	821,08	985,30	821,08	985,30	821,08
308	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 63x8,7	021 Stavby	KUS	16,000	77,170	1 234,72	1 481,66	1 234,72	1 481,66	1 234,72
309	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 50x6,9	021 Stavby	KUS	7,000	52,490	367,43	440,92	367,43	440,92	367,43
310	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 40x5,5	021 Stavby	KUS	12,000	39,230	470,76	564,91	470,76	564,91	470,76
311	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 32x4,4	021 Stavby	KUS	6,000	37,520	225,12	270,14	225,12	270,14	225,12
312	Montáž elektrovarovky - spojka PEX-PEX 90x8,2	021 Stavby	KUS	1,000	21,910	21,91	26,29	21,91	26,29	21,91
313	Elektrovarovka spojka PEX-PEX 90x8,2 na 90x8,2	021 Stavby	KUS	1,000	120,820	120,82	144,98	120,82	144,98	120,82
314	Montáž spojky PEX-PEX s násuvnými objímkami 63x8,7 na 63x8,7	021 Stavby	KUS	1,000	34,920	34,92	41,90	34,92	41,90	34,92
315	Spojka PEX-PEX s násuvnými objímkami 63x8,7 na 63x8,7	021 Stavby	KUS	1,000	97,000	97,00	116,40	97,00	116,40	97,00
316	Montáž tepelno-izolačnej spojky 162 na 162	021 Stavby	KUS	1,000	26,040	26,04	31,25	26,04	31,25	26,04
317	Tepelno-izolačná spojka s PUR komponentami 162 na 162	021 Stavby	KUS	1,000	108,410	108,41	130,09	108,41	130,09	108,41
318	Montáž tepelno-izolačnej spojky 126 na 126	021 Stavby	KUS	1,000	26,040	26,04	31,25	26,04	31,25	26,04
319	Tepelno-izolačná spojka s PUR komponentami 126 na 126	021 Stavby	KUS	1,000	105,560	105,56	126,67	105,56	126,67	105,56
320	Montáž T-kusu	021 Stavby	KUS	12,000	64,190	770,28	924,34	770,28	924,34	770,28
321	T-kus s násuvnými objímkami 90/90/63	021 Stavby	KUS	1,000	885,830	885,83	1 063,00	885,83	1 063,00	885,83
322	T-kus s násuvnými objímkami 63/63/40	021 Stavby	KUS	1,000	567,750	567,75	669,30	567,75	669,30	567,75
323	T-kus s násuvnými objímkami 90/50/90	021 Stavby	KUS	1,000	754,600	754,60	905,52	754,60	905,52	754,60
324	T-kus s násuvnými objímkami 63/32/63	021 Stavby	KUS	1,000	389,420	389,42	467,30	389,42	467,30	389,42
325	T-kus s násuvnými objímkami 90/75/90	021 Stavby	KUS	1,000	915,790	915,79	1 088,95	915,79	1 088,95	915,79
326	T-kus s násuvnými objímkami 63/50/63	021 Stavby	KUS	1,000	406,540	406,54	487,85	406,54	487,85	406,54
327	T-kus s násuvnými objímkami 90/40/90	021 Stavby	KUS	1,000	733,200	733,20	879,84	733,20	879,84	733,20
328	T-kus s násuvnými objímkami 63/32/63	021 Stavby	KUS	1,000	389,420	389,42	467,30	389,42	467,30	389,42
329	T-kus s násuvnými objímkami 90/63/75	021 Stavby	KUS	1,000	988,540	988,54	1 186,25	988,54	1 186,25	988,54
330	T-kus s násuvnými objímkami 63/40/50	021 Stavby	KUS	1,000	567,730	567,73	681,28	567,73	681,28	567,73
331	T-kus s násuvnými objímkami 75/63/75	021 Stavby	KUS	1,000	460,750	460,75	552,90	460,75	552,90	460,75
332	T-kus s násuvnými objímkami 50/40/50	021 Stavby	KUS	1,000	218,250	218,25	261,90	218,25	261,90	218,25
333	Montáž tepelno-izolačného T-kusu s PUR komponentami	021 Stavby	KUS	12,000	25,390	304,68	365,62	304,68	365,62	304,68
334	Tepelno-izolačný T-kus s PUR komponentami BIG	021 Stavby	KUS	6,000	399,410	2 396,46	2 875,75	2 396,46	2 875,75	2 396,46
335	Tepelno-izolačný T-kus s PUR komponentami	021 Stavby	KUS	6,000	218,250	1 309,50	1 571,40	1 309,50	1 571,40	1 309,50
336	Doizolovanie potrubia v mieste prepája, vrátane izolácie (do max. dĺžky 5 m potrubia)	021 Stavby	objekt	8,000	58,200	465,60	558,72	465,60	558,72	465,60
337	Montáž pevného bodu v objekte alebo šachte	021 Stavby	KUS	30,000	27,960	838,80	1 006,56	838,80	1 006,56	838,80
338	Priprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	1,000	139,530	139,53	167,44	139,53	167,44	139,53
339	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020	021 Stavby	m	903,000	0,810	731,43	877,72	731,43	877,72	731,43

340	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	HOD	333,314	21,400	7 132,92	8 559,50	7 132,92	7 132,92
341	Presun potrubia po stavenisku	021 Stavby	KG	3 500,000	0,430	1 505,00	1 806,00	1 505,00	1 505,00
342	Podružný materiál	021 Stavby	%	812,583	3,000	2 437,75	2 925,30	2 437,75	2 437,75
343	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	281,680	3,000	845,04	1 014,05	845,04	845,04
344	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 664,210	1 664,21	1 997,05	1 664,21	1 664,21
345	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	021 Stavby	kus	1,000	99,500	99,50	119,40	99,50	99,50
346	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	021 Stavby	kus	1,000	66,380	66,38	79,66	66,38	66,38
347	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	021 Stavby	kus	2,000	50,780	101,56	121,87	101,56	101,56
348	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	021 Stavby	kus	4,000	34,770	139,08	166,90	139,08	139,08
349	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	021 Stavby	kus	3,000	25,060	75,18	90,22	75,18	75,18
350	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	kus	4,000	20,550	82,20	98,64	82,20	82,20
351	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	kus	1,000	16,140	16,14	19,37	16,14	16,14
352	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,800	0,700	4,06	4,87	4,06	4,06
353	Prirubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 80	021 Stavby	sub	5,000	58,160	290,80	348,96	290,80	290,80
354	Guľový kohút latínový, prirubový K85 111-616 DN80, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	5,000	199,700	998,50	1 198,20	998,50	998,50
355	Priruba s vnútorným závitom DN80/PN16	021 Stavby	KUS	10,000	24,250	242,50	291,00	242,50	242,50
356	Prirubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 65	021 Stavby	sub.	1,000	41,240	41,24	49,49	41,24	41,24
357	Guľový kohút latínový, prirubový K85 111-616 DN65, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	1,000	136,940	136,94	164,33	136,94	136,94
358	Priruba s vnútorným závitom DN65/PN16	021 Stavby	KUS	3,000	18,970	56,91	68,29	56,91	56,91
359	Prirubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 50	021 Stavby	sub	8,000	39,560	316,48	379,78	316,48	316,48
360	Guľový kohút latínový, prirubový K85 111-616 DN50, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	8,000	87,010	696,08	835,30	696,08	696,08
361	Priruba s vnútorným závitom DN50/PN16	021 Stavby	KUS	16,000	16,550	264,80	317,76	264,80	264,80
362	Prirubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 40	021 Stavby	sub	6,000	33,480	200,94	241,13	200,94	200,94
363	Guľový kohút latínový, prirubový K85 111-616 DN40, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	3,000	79,880	239,64	287,57	239,64	239,64
364	Priruba s vnútorným závitom DN40/PN16	021 Stavby	KUS	5,000	15,830	79,15	94,98	79,15	79,15
365	Guľový kohút latínový, prirubový K85 111-616 DN32, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	3,000	69,900	209,70	251,64	209,70	209,70
366	Priruba s vnútorným závitom DN32/PN16	021 Stavby	KUS	6,000	15,120	90,72	108,86	90,72	90,72
367	Prirubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 25	021 Stavby	sub	1,000	26,580	26,58	31,90	26,58	26,58
368	Guľový kohút latínový, prirubový K85 111-616 DN25, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS	1,000	69,900	69,90	83,88	69,90	69,90
369	Priruba s vnútorným závitom DN25/PN16	021 Stavby	KUS	2,000	12,980	25,96	31,15	25,96	25,96
370	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3 (v objekte)	021 Stavby	kus	1,000	12,810	12,81	15,37	12,81	12,81
371	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 3" FF páčka (v objekte)	021 Stavby	KUS	1,000	168,850	168,85	202,62	168,85	168,85
372	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	kus	1,000	10,790	10,79	12,95	10,79	10,79
373	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 2 1/2" FF páčka	021 Stavby	KUS	1,000	122,260	122,26	146,71	122,26	122,26
374	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	kus	4,000	8,490	33,96	40,75	33,96	33,96
375	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 2" FF páčka	021 Stavby	KUS	4,000	48,020	192,08	230,50	192,08	192,08
376	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	3,000	7,080	21,24	25,49	21,24	21,24
377	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 6/4" FF páčka	021 Stavby	KUS	3,000	32,890	98,67	118,40	98,67	98,67
378	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	4,000	5,490	21,96	26,35	21,96	21,96
379	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 5/4" FF páčka	021 Stavby	KUS	4,000	20,960	83,84	100,61	83,84	83,84
380	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,000	4,600	4,60	5,52	4,60	4,60
381	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 1" FF páčka	021 Stavby	KUS	1,000	13,680	13,68	16,42	13,68	13,68

382	Presun hmotí pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	47,716	0,250	11,93	14,32	11,93
383	Montáž predizolovaného plastového potrubia 110x10/162	021 Stavby	M	145,000	24,390	3 536,65	4 243,86	3 536,55
384	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 110x10/162	021 Stavby	M	145,000	97,570	14 147,65	16 977,18	14 147,65
385	Montáž predizolovaného plastového potrubia 90x8,2/162	021 Stavby	M	232,000	22,320	5 178,24	6 213,89	5 178,24
386	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 90x8,2/162	021 Stavby	M	232,000	80,880	18 764,16	22 516,99	18 764,16
387	Montáž predizolovaného plastového potrubia 75x6,8/142	021 Stavby	M	184,000	19,690	3 622,96	4 347,55	3 622,96
388	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 75x6,8/142	021 Stavby	M	184,000	65,900	12 125,60	14 550,72	12 125,60
389	Montáž predizolovaného plastového potrubia 63x8,7/126	021 Stavby	M	256,000	13,270	3 397,12	4 076,54	3 397,12
390	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 63x8,7/126	021 Stavby	M	256,000	73,030	18 695,68	22 434,82	18 695,68
391	Montáž predizolovaného plastového potrubia 50x6,9/111	021 Stavby	M	138,000	9,630	1 328,94	1 594,73	1 328,94
392	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 50x6,9/111	021 Stavby	M	138,000	43,220	5 964,36	7 157,23	5 964,36
393	Montáž predizolovaného plastového potrubia 40x5,5/91	021 Stavby	M	26,000	8,420	218,92	262,70	218,92
394	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 40x5,5/91	021 Stavby	M	26,000	37,520	975,52	1 170,62	975,52
395	Montáž predizolovaného plastového potrubia 32x4,4/76	021 Stavby	M	98,000	7,060	691,88	830,26	691,88
396	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 32x4,4/76	021 Stavby	M	98,000	26,670	2 613,66	3 136,39	2 613,66
397	Montáž stenového labyrintu	021 Stavby	KUS	60,000	2,140	128,40	154,08	128,40
398	Prechod stenou - stenový labyrint D162	021 Stavby	KUS	12,000	12,840	184,90	184,90	154,08
399	Prechod stenou - stenový labyrint D142	021 Stavby	KUS	8,000	11,410	91,28	109,54	91,28
400	Prechod stenou - stenový labyrint D126	021 Stavby	KUS	20,000	9,990	199,80	239,76	199,80
401	Prechod stenou - stenový labyrint D111	021 Stavby	KUS	8,000	9,990	79,92	95,90	79,92
402	Prechod stenou - stenový labyrint D91	021 Stavby	KUS	9,000	8,560	92,45	92,45	77,04
403	Prechod stenou - stenový labyrint D76	021 Stavby	KUS	3,000	7,130	21,39	25,67	21,39
404	Montáž zmršťovacej zakončovacej manžety na potrubie	021 Stavby	KUS	56,000	6,420	359,62	431,42	359,52
405	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 110/162	021 Stavby	KUS	1,000	54,210	54,21	65,05	54,21
406	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 90/162	021 Stavby	KUS	11,000	44,220	486,42	583,70	486,42
407	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 75/142	021 Stavby	KUS	5,000	37,090	185,45	222,54	185,45
408	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 63/126	021 Stavby	KUS	20,000	37,090	741,80	890,16	741,80
409	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 50/111	021 Stavby	KUS	7,000	37,090	259,63	311,56	259,63
410	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 40/91	021 Stavby	KUS	9,000	31,380	282,42	338,90	282,42
411	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 32/76	021 Stavby	KUS	3,000	32,810	98,43	118,12	98,43
412	Montáž prechodu PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom	021 Stavby	KUS	56,000	21,400	1 198,40	1 438,08	1 198,40
413	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 110x10	021 Stavby	KUS	1,000	341,780	341,78	410,14	341,78
414	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 90x8,2	021 Stavby	KUS	11,000	275,740	3 033,14	3 639,77	3 033,14
415	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 75x6,8	021 Stavby	KUS	5,000	205,270	1 026,35	1 231,62	1 026,35
416	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 63x8,7	021 Stavby	KUS	20,000	77,170	1 543,40	1 852,08	1 543,40
417	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 50x6,9	021 Stavby	KUS	7,000	52,490	367,43	440,92	367,43
418	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 40x5,5	021 Stavby	KUS	9,000	39,230	353,07	423,68	353,07

419	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 32x4,4	021 Stavby	KUS	3,000	37,520	112,56	135,07	112,56	112,56
420	Montáž elektrovarovky - spojka PEX-PEX 110x10	021 Stavby	KUS	1,000	22,250	22,25	26,70	22,25	22,25
421	Elektrovarovka spojka PEX-PEX 110x10 na 110x10	021 Stavby	KUS	1,000	146,360	146,36	175,63	146,36	146,36
422	Montáž elektrovarovky - spojka PEX-PEX 90x8,2	021 Stavby	KUS	1,000	21,910	21,91	26,29	21,91	21,91
423	Elektrovarovka spojka PEX-PEX 90x8,2 na 90x8,2	021 Stavby	KUS	1,000	120,820	120,82	144,98	120,82	120,82
424	Montáž elektrovarovky - spojka PEX-PEX 75x6,8	021 Stavby	KUS	1,000	20,550	20,55	24,66	20,55	20,55
425	Elektrovarovka spojka PEX-PEX 75x6,8 na 75x6,8	021 Stavby	KUS	1,000	93,290	93,29	111,95	93,29	93,29
426	Montáž spojky PEX-PEX s násuvnými objímkami 63x8,7 na 63x8,7	021 Stavby	KUS	1,000	34,920	34,92	41,90	34,92	34,92
427	Spojka PEX-PEX s násuvnými objímkami 63x8,7 na 63x8,7	021 Stavby	KUS	1,000	97,000	97,00	116,40	97,00	97,00
428	Montáž tepelno izolačnej spojky	021 Stavby	KUS	4,000	26,040	104,16	124,99	104,16	104,16
429	Tepelno-izolačná spojka s PUR komponentami 162 na 162	021 Stavby	KUS	2,000	108,410	216,82	260,18	216,82	216,82
430	Tepelno-izolačná spojka s PUR komponentami 142 na 142	021 Stavby	KUS	1,000	108,410	108,41	130,09	108,41	108,41
431	Tepelno-izolačná spojka s PUR komponentami 126 na 126	021 Stavby	KUS	1,000	105,560	105,56	126,67	105,56	105,56
432	Montáž T-kusu s násuvnými objímkami	021 Stavby	KUS	12,000	64,190	770,28	924,34	770,28	770,28
433	T-kus s násuvnými objímkami 110/75/90	021 Stavby	KUS	1,000	977,130	977,13	1 172,56	977,13	977,13
434	T-kus s násuvnými objímkami 75/50/63	021 Stavby	KUS	1,000	436,500	436,50	523,80	436,50	436,50
435	T-kus s násuvnými objímkami 90/50/90	021 Stavby	KUS	1,000	754,600	754,60	905,52	754,60	754,60
436	T-kus s násuvnými objímkami 63/32/63	021 Stavby	KUS	1,000	389,420	389,42	467,30	389,42	389,42
437	T-kus s násuvnými objímkami 90/63/90	021 Stavby	KUS	2,000	885,830	1 771,66	2 125,99	1 771,66	1 771,66
438	T-kus s násuvnými objímkami 63/40/63	021 Stavby	KUS	2,000	385,150	770,30	924,36	770,30	770,30
439	T-kus s násuvnými objímkami 90/90/75	021 Stavby	KUS	1,000	915,790	915,79	1 098,95	915,79	915,79
440	T-kus s násuvnými objímkami 63/63/50	021 Stavby	KUS	1,000	406,540	406,54	487,85	406,54	406,54
441	T-kus s násuvnými objímkami 75/63/50	021 Stavby	KUS	1,000	436,500	436,50	523,80	436,50	436,50
442	T-kus s násuvnými objímkami 50/40/40	021 Stavby	KUS	1,000	416,530	416,53	499,84	416,53	416,53
443	Montáž tepelno-izolačného T-kusu s PUR komponentami	021 Stavby	KUS	12,000	25,390	304,68	365,62	304,68	304,68
444	Tepelno-izolačný T-kus s PUR komponentami BIG	021 Stavby	KUS	7,000	399,410	2 795,87	3 355,04	2 795,87	2 795,87
445	Tepelno-izolačný T-kus s PUR komponentami	021 Stavby	KUS	5,000	218,250	1 091,25	1 309,50	1 091,25	1 091,25
446	Doizolovanie potrubia v mieste prepoja, vrátane izolácie (do max. dĺžky 5 m potrubia)	021 Stavby	objekt	8,000	58,200	465,60	558,72	465,60	465,60
447	Montáž pevného bodu v objekte alebo šachte	021 Stavby	KUS	22,000	27,960	615,12	738,14	615,12	615,12
448	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	2,000	139,530	279,06	334,87	279,06	279,06
449	Skúška tesnosti potrubia podľa STN T3 0020	021 Stavby	m	1 096,000	0,810	887,76	1 065,31	887,76	887,76
450	Presun potrubia po stavenisku	021 Stavby	KG	5 400,000	0,430	2 322,00	2 786,40	2 322,00	2 322,00
451	Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	HOD	383,314	21,400	8 202,92	9 843,50	8 202,92	8 202,92
452	Podružný materiál	021 Stavby	%	948,466	3,000	2 845,40	3 414,48	2 845,40	2 845,40
453	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	337,121	3,000	1 011,36	1 213,63	1 011,36	1 011,36
454	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	2 020,810	2 020,81	2 424,97	2 020,81	2 020,81
455	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	6,000	261,240	1 567,44	1 880,93	1 567,44	1 567,44
456	Omrätka jednotlivých malých plôch vnútorných sien akoukoľvek malťou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	40,000	13,180	527,20	632,64	527,20	527,20
457	Vybrané otvory v železobet. priediach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, - 2,400001	021 Stavby	m3	6,000	362,320	2 173,92	2 608,70	2 173,92	2 173,92



458	Vodorovná doprava súliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - súť HSV	021 Stavby	t	14,400	1,960	28,22	33,86	28,22	33,86	28,22
459	Pripätok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km + 4 km - súť HSV	021 Stavby	t	57,600	0,420	24,19	29,03	24,19	29,03	24,19
460	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súliny - súť HSV	021 Stavby	t	14,400	5,290	76,18	91,42	76,18	91,42	76,18
461	Drvenie stavebného odpadu z demoliácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prosieho	021 Stavby	t	14,400	7,670	110,45	132,54	110,45	132,54	110,45
462	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m.	021 Stavby	t	12,552	40,180	504,34	605,21	504,34	605,21	504,34
463	Slipový optický rozvádzač	021 Stavby	ks	6,000	1 727,960	10 367,76	12 441,31	10 367,76	12 441,31	10 367,76
464	nástěnný optický rozvádzač	021 Stavby	ks	19,000	725,170	13 778,23	16 533,88	13 778,23	16 533,88	13 778,23
465	optický konektor zakončen na optické vlákno	021 Stavby	ks	648,000	14,250	9 240,48	11 088,58	9 240,48	11 088,58	9 240,48
466	24-vláknový univerzálny kábel na zafukovanie a zatlačovanie CLT	021 Stavby	m	2 540,000	6,660	16 916,40	20 299,68	16 916,40	20 299,68	16 916,40
467	HDPE trubka pre opt.	021 Stavby	m	2 240,000	4,650	10 416,00	12 499,20	10 416,00	12 499,20	10 416,00
468	Vyznačenie trasy vedenia, šířky drážok alebo úchytových bodov.	021 Stavby	m	2 540,000	0,150	381,00	457,20	381,00	457,20	381,00
469	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	1 859,000	1 859,00	2 230,80	1 859,00	2 230,80	1 859,00
470	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAW/K320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIR max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 455,17	1 212,64
471	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	410,12	341,77
472	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	112,19	93,49
473	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	50,63	42,19
474	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	44,62	37,18
475	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	214,50	178,75
476	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	42,90	35,75
477	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	42,90	35,75
478	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	145,86	121,55
479	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	102,96	85,80
480	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAW/K320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIR max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 455,17	1 212,64
481	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	410,12	341,77
482	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	112,19	93,49
483	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	50,63	42,19
484	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	44,62	37,18
485	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	214,50	178,75
486	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	42,90	35,75
487	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	42,90	35,75

488	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
489	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
490	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
491	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
492	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
493	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
494	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obovny 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
495	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
496	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
497	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
498	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
499	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
500	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
501	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
502	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
503	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
504	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obovny 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
505	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
506	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
507	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
508	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
509	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
510	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
511	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
512	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49

513	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla impulzný zariadený zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
514	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
515	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla kábel 1x2x16AWG pre siete LONWORKS	021 Stavby	m	90,000	2,600	234,00	280,80	234,00	234,00
516	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
517	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
518	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
519	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	4,000	121,550	486,20	583,44	486,20	486,20
520	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	4,000	85,800	343,20	411,84	343,20	343,20
521	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
522	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
523	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
524	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla impulzný zariadený zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
525	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
526	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla kábel 1x2x16AWG pre siete LONWORKS	021 Stavby	m	90,000	2,600	234,00	280,80	234,00	234,00
527	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
528	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
529	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
530	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
531	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
532	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
533	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
534	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
535	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla impulzný zariadený zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
536	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
537	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla kábel 1x2x16AWG pre siete LONWORKS	021 Stavby	m	90,000	2,600	234,00	280,80	234,00	234,00
538	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
539	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75

540	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,775	35,775
541	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	4,000	121,550	486,20	583,44	486,20	486,20
542	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	4,000	85,800	343,20	411,84	343,20	343,20
543	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
544	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
545	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
546	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
547	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obovnený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
548	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla kábel 1x2x16AWG pre siete LON/WORKS	021 Stavby	m	90,000	2,600	234,00	280,80	234,00	234,00
549	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
550	Montážne práce kábovové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
551	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
552	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	4,000	121,550	486,20	583,44	486,20	486,20
553	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	4,000	85,800	343,20	411,84	343,20	343,20
554	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
555	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
556	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
557	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
558	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obovnený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
559	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
560	Montážne práce kábovové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
561	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
562	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
563	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
564	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
565	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77

566	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
567	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
568	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obovny 12V..5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
569	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
570	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
571	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
572	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
573	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
574	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
575	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
576	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
577	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
578	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obovny 12V..5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
579	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
580	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
581	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
582	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
583	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
584	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
585	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
586	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
587	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
588	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obovny 12V..5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
589	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
590	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
591	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
592	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
593	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80

594	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
595	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
596	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
597	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabicike so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
598	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor obvený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
599	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
600	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
601	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
602	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
603	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
604	Dodávky materiálu monitoring Integrátor HAWK650E, 48MB Java Heap memory, bez obmedzenia licencie	021 Stavby	ks	1,000	4 704,700	4 704,70	5 645,64	4 704,70	4 704,70
605	Dodávky materiálu monitoring LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
606	Dodávky materiálu Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
607	Dodávky materiálu NDI0 module with 16 Universal Inputs, 10 Relay Outputs, 8 Analog Outputs. Note: Includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	905,19
608	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K, IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	38,61
609	Dodávky materiálu Priesťahový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	26,46
610	Dodávky materiálu Ponomý snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m kábel	021 Stavby	ks	8,000	25,030	200,24	240,29	200,24	200,24
611	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, Jablotron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	16,45
612	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texecon	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	21,45
613	Dodávky materiálu Malý trojcestný ventil, teleso červená mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN.32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	168,74
614	Dodávky materiálu Elektrický servopohon;400N;ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V; 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	268,84
615	Dodávky materiálu Dvojcestný ventil VC, vnitorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	80,08
616	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínacím kontaktom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	82,94
617	Dodávky materiálu Rozvádzač MaR	021 Stavby	ks	1,000	529,100	529,10	634,92	529,10	529,10
618	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalačný materiál	021 Stavby	súbor	1,000	450,450	450,45	540,54	450,45	450,45
619	Dodávky materiálu LON Adapter opton card. (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77

620	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade pe potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	895,18
621	Dodávky prác a služieb realizácia dokumentácia	021 Stavby	cik	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40
622	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demontáž, montáž)	021 Stavby	hod	40,000	17,160	686,40	823,68	686,40	686,40
623	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	cik	21,000	20,020	420,42	504,50	420,42	420,42
624	Dodávky prác a služieb oživenie (12 IO bodov)	021 Stavby	cik	21,000	22,880	480,48	576,58	480,48	480,48
625	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	cik	1,000	286,000	286,00	343,20	286,00	286,00
626	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy grafickej centrále	021 Stavby	cik	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	71,50
627	Dodávky materiálu Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIBKNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
628	Dodávky materiálu NDIO module with 16 Universal Inputs, 10 Relay Outputs, 8 Analog Outputs., Note: Includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	905,19
629	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K, IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	38,61
630	Dodávky materiálu Priestorový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	26,46
631	Dodávky materiálu Ponorný snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m kábel	021 Stavby	ks	8,000	25,030	200,24	240,29	200,24	200,24
632	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, Jablotron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	16,45
633	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texecon	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	21,45
634	Dodávky materiálu Malý trojcestný ventil, teleso cerenáň mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN 32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	168,74
635	Dodávky materiálu Elektrický servopohon;400N;ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V- 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	268,84
636	Dodávky materiálu Dvojcestný ventil VC, vnútorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	80,08
637	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínacím kontaktom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	82,94
638	Dodávky materiálu Rozvzdušač MaR	021 Stavby	ks	1,000	529,100	529,10	634,92	529,10	529,10
639	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalačný materiál	021 Stavby	súbor	1,000	450,450	450,45	540,54	450,45	450,45
640	Dodávky materiálu LON Adapter opton card, (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
641	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade pe potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	895,18
642	Dodávky prác a služieb realizácia dokumentácia	021 Stavby	cik	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40
643	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demontáž, montáž)	021 Stavby	hod	40,000	17,160	686,40	823,68	686,40	686,40
644	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	cik	21,000	20,020	420,42	504,50	420,42	420,42
645	Dodávky prác a služieb oživenie (12 IO bodov)	021 Stavby	cik	21,000	22,880	480,48	576,58	480,48	480,48
646	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	cik	1,000	286,000	286,00	343,20	286,00	286,00
647	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy grafickej centrále	021 Stavby	cik	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	71,50
648	Dodávky materiálu Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIBKNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64

649	Dodávky materiálu NDI0 module with 16 Universal Inputs, 10 Relay Outputs, 8 Analog Outputs., Note: Includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	905,19
650	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K_IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	38,61
651	Dodávky materiálu Priestorový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	26,46
652	Dodávky materiálu Ponomný snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m kábel	021 Stavby	ks	8,000	25,030	200,24	240,29	200,24	200,24
653	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, Jablotron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	16,45
654	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texcom	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	21,45
655	Dodávky materiálu Malý trojcestný ventil, teleso červená mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN 32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	168,74
656	Dodávky materiálu Elektrický servopohon 400N; ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V, 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	268,84
657	Dodávky materiálu Dvojcestný ventil VC, vnútorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	80,08
658	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínacím kontaktom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	82,94
659	Dodávky materiálu Rozvádzač MaR	021 Stavby	ks	1,000	500,500	500,50	600,60	500,50	500,50
660	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalačný materiál	021 Stavby	subor	1,000	414,700	414,70	497,64	414,70	414,70
661	Dodávky materiálu LON Adapter option card. (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
662	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade pre potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	895,18
663	Dodávky prác a služieb realizácia dokumentácia	021 Stavby	clk	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40
664	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demontáž, montáž)	021 Stavby	hod	40,000	17,160	686,40	823,68	686,40	686,40
665	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	20,020	420,42	504,50	420,42	420,42
666	Dodávky prác a služieb ozvenie (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	22,880	480,48	576,58	480,48	480,48
667	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	clk	1,000	286,000	286,00	343,20	286,00	286,00
668	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy	021 Stavby	clk	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	71,50
<b>Stavby objekt 2</b>									
669	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	19,000	16,100	305,90	367,08	305,90	305,90
670	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	021 Stavby	m	29,000	12,590	365,11	438,13	365,11	365,11
671	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtýčové	021 Stavby	m	1 876,000	5,610	10 524,36	12 629,23	10 524,36	10 524,36
672	Pripäťtok k cenám za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin - pre všetky triedy	021 Stavby	m3	160,200	20,470	3 279,29	3 935,15	3 279,29	3 279,29
673	Výkop nezapázané jany v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	232,100	6,550	1 520,26	1 824,31	1 520,26	1 520,26
674	Výkop rýhy šířky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	2 970,000	8,650	25 690,50	30 828,60	25 690,50	25 690,50
675	Pretlačenie rúry v horizonta tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	021 Stavby	m	27,000	524,580	14 163,66	16 996,39	14 163,66	14 163,66
676	Rurka hľadká kruhová bezšvová D 273 mm hrúbka 7,0 mm ozn.11 353,0	021 Stavby	m	30,000	76,790	2 303,70	2 764,44	2 303,70	2 303,70
677	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	2 346,200	4,450	10 440,59	12 528,71	10 440,59	10 440,59
678	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	2 346,200	2,690	6 311,28	7 573,54	6 311,28	6 311,28



679	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	1 668,500	3,370	5 622,85	6 747,42	5 622,85
680	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - recykliát	021 Stavby	m3	501,500	3,370	1 690,06	2 028,07	1 690,06
681	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - recykliát a začalých 1000 m	021 Stavby	m3	28 364,500	0,240	6 807,48	8 168,98	6 807,48
682	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začalých 1000 m - recykliát	021 Stavby	m3	1 003,000	0,240	240,72	288,86	240,72
683	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 668,500	1,290	2 152,37	2 582,84	2 152,37
684	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 - recykliát	021 Stavby	m3	501,500	1,290	646,94	776,33	646,94
685	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 668,500	0,770	1 284,75	1 541,70	1 284,75
686	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	021 Stavby	t	2 502,750	13,210	33 061,33	39 673,60	33 061,33
687	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, pňh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 533,600	3,910	5 996,38	7 195,66	5 996,38
688	Zásyp z recykliátu, s ubožným vo vrstvách so zhutnením tých	021 Stavby	m3	1 347,800	8,780	11 833,68	14 200,42	11 833,68
689	Recykliát, betónový frakcie 0-63 mm	021 Stavby	t	1 608,200	12,340	19 845,19	23 814,23	19 845,19
690	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	723,800	18,440	13 346,87	16 016,24	13 346,87
691	Striptosok frakcie 0-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	1 375,300	18,450	25 374,29	30 449,15	25 374,29
692	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 358,000	1,100	1 493,80	1 792,56	1 493,80
693	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovne alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 358,000	0,820	1 113,56	1 336,27	1 113,56
694	Odstáranie trávín a trstias s prip. premiestnením a ubožným na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	1 358,000	0,150	203,70	244,44	203,70
695	Odstáranie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	10,000	2,060	20,60	24,72	20,60
696	Odstáranie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	021 Stavby	ks	6,000	8,290	49,74	59,69	49,74
697	Odstáranie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	10,360	62,16	74,59	62,16
698	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t - cesta	021 Stavby	m2	51,700	1,860	96,16	115,39	96,16
699	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	11,900	4,360	51,88	62,26	51,88
700	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	125,800	2,910	366,08	439,30	366,08
701	Odstáranie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prosieho, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	317,400	38,200	12 124,68	14 549,62	12 124,68
702	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prosieho, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	203,400	22,660	4 609,04	5 530,85	4 609,04
703	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prosieho, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	824,500	38,200	31 495,90	37 795,08	31 495,90
704	Odstáranie krytú ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t - chodník	021 Stavby	m2	65,800	3,390	223,06	267,67	223,06

705	Odsráňanie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,181001- cesta	021 Stavby	m2	772,800	6,340	4 899,55	5 879,46	4 899,55
706	Výrňanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,145001	021 Stavby	m	96,800	2,460	238,13	285,76	238,13
707	Výrňanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,040001	021 Stavby	m	110,000	1,470	161,70	194,04	161,70
708	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	6,000	2,030	12,18	14,62	12,18
709	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	6,000	18,770	112,62	135,14	112,62
710	Vodorovné premiestnenie pŕív nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	6,000	10,100	60,60	72,72	60,60
711	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	021 Stavby	ks	444,000	28,790	12 782,76	15 339,31	12 782,76
712	Energokanáľ IZE 162/10, krycia doska: LxHxB= dl.285xhr.20xš.58cm (na výmenu 20%)	021 Stavby	ks	90,000	148,220	13 339,80	16 007,76	13 339,80
713	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 2 t.	021 Stavby	ks	19,000	33,940	644,86	773,83	644,86
714	Energokanáľ IZE 164/10, krycia doska: LxHxB= dl.238xhr.15xš.180cm (na výmenu 20%)	021 Stavby	ks	4,000	221,060	884,24	1 061,09	884,24
715	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 6.5t. - na jestiv. AS	021 Stavby	ks	4,000	99,850	399,40	479,28	399,40
716	Zákrývová doska pre jestviúce AS	021 Stavby	ks	4,000	2 447,970	9 791,88	11 750,26	9 791,88
717	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 2-8 mm	021 Stavby	m3	380,800	40,010	15 235,81	18 282,97	15 235,81
718	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	4,890	43,710	213,74	256,49	213,74
719	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,890	125,380	613,11	735,73	613,11
720	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	6,852	14,750	101,07	121,28	101,07
721	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhlutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	203,400	9,060	1 842,80	2 211,36	1 842,80
722	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhlutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	1 141,800	14,010	15 996,62	19 195,94	15 996,62
723	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	203,400	20,380	4 145,29	4 974,35	4 145,29
724	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	824,500	30,500	25 147,25	30 176,70	25 147,25
725	Vyspravenie krytu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	317,400	47,670	15 130,46	18 156,55	15 130,46
726	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatým asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	021 Stavby	m2	65,800	31,240	2 055,59	2 466,71	2 055,59
727	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	772,800	21,170	16 360,18	19 632,22	16 360,18
728	Položenie dlažby po prekopoch dlaždíc betonové stvorhranné do lôžka z kameniva ťažného	021 Stavby	m2	51,700	11,420	590,41	708,49	590,41
729	Dlažba KLASIKO 20x20x8 cm, bezšpatová sivá	021 Stavby	m2	15,600	13,870	216,37	259,64	216,37

730	Položenie dlažby po preklopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťažného	021 Stavby	m2	137,700	15,280	2 104,06	2 524,87	2 104,06	2 104,06
731	Dlažba HAKA 6N sivá 10.08 m2/paleta	021 Stavby	m2	41,400	11,690	483,97	580,76	483,97	483,97
732	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	021 Stavby	ks	2,000	192,060	384,12	460,94	384,12	384,12
733	Dno nádrže pravouhlé, vysokéj, modul 240, hr. steny 140 mm PNO 240/140/193/14 BZP, - užitkový objem 6,48 m3, 2680x1680x2050 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 709,930	3 419,86	4 103,83	3 419,86	3 419,86
734	Zákrývová doska pre nádrže pravouhlé, vysoké -- modul 240, hr. steny 140 mm PNO 240/140/25/14 ZDP, 2680x1680x250 mm, pojazdňal/pochádzna	021 Stavby	ks	2,000	586,260	1 172,52	1 407,02	1 172,52	1 172,52
735	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	021 Stavby	ks	2,000	254,270	508,54	610,25	508,54	508,54
736	Dno nádrže pravouhléj, vysokéj, modul 240, hr. steny 140 mm PNO 240/330/193/14 BZP, - užitkový objem 15,30 m3, 2680x3580x2050 mm	021 Stavby	ks	2,000	2 491,610	4 983,22	5 979,86	4 983,22	4 983,22
737	Zákrývová doska pre nádrže pravouhlé, vysoké -- modul 240, hr. steny 140 mm PNO 240/330/25/14 ZDP, 2680x3580x250 mm, pojazdňal/pochádzna	021 Stavby	ks	2,000	1 270,240	2 540,48	3 048,58	2 540,48	2 540,48
738	Označenie tepelných rozvodov zelenou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	2 776,000	0,850	2 359,60	2 831,52	2 359,60	2 359,60
739	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s božnou oporou	021 Stavby	m	110,000	6,370	700,70	840,84	700,70	700,70
740	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	113,000	2,440	275,72	330,86	275,72	275,72
741	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s božnou oporou	021 Stavby	m	96,800	8,800	851,84	1 022,21	851,84	851,84
742	Obrubník cestný 100x26x15 cm	021 Stavby	ks	99,000	5,610	555,39	666,47	555,39	555,39
743	Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kadek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	12,500	115,910	1 448,88	1 738,66	1 448,88	1 448,88
744	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	021 Stavby	m	551,600	3,170	1 748,57	2 098,28	1 748,57	1 748,57
745	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	828,300	8,530	7 065,40	8 478,48	7 065,40	7 065,40
746	Parkové úpravy - demontáž a spätný montáž predmetu drobnej architektúry	021 Stavby	súb	1,000	660,400	660,40	792,48	660,40	660,40
747	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	021 Stavby	m2	6 114,500	0,040	244,58	293,50	244,58	244,58
748	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, -0,05800t - UK kanál	021 Stavby	ks	444,000	22,960	10 194,24	12 233,09	10 194,24	10 194,24
749	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty žumpy do 2 t, -0,1400t - UK kanál	021 Stavby	ks	19,000	29,320	557,08	668,50	557,08	557,08
750	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála šachty žumpy do 4 t, -0,1900t - na jespv. AŠ	021 Stavby	ks	4,000	74,040	296,16	355,39	296,16	296,16
751	Buranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - betón nad krycie dosky	021 Stavby	m3	86,900	83,820	7 283,96	8 740,75	7 283,96	7 283,96
752	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	021 Stavby	cm	84,000	1,410	118,44	142,13	118,44	118,44
753	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - železobetónových -0,00037t	021 Stavby	cm	14,000	1,440	20,16	24,19	20,16	20,16
754	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	021 Stavby	cm	56,000	1,840	103,04	123,65	103,04	103,04

755	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,000611	021 Stavby	cm	154,000	1,980	304,92	365,90	304,92	304,92
756	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,000951	021 Stavby	cm	28,000	2,520	70,56	84,67	70,56	70,56
757	Očistenie vybraných obrubníkov, krajník., panelov s pôvodným vyplnením škar kamenivom ťažným	021 Stavby	m2	189,400	1,780	337,13	404,56	337,13	337,13
758	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	1 044,944	1,980	2 079,44	2 495,33	2 079,44	2 079,44
759	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - sut' PSV	021 Stavby	t	137,289	1,980	273,21	327,85	273,21	273,21
760	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km +- 4km	021 Stavby	t	4 179,776	0,420	1 755,51	2 106,61	1 755,51	1 755,51
761	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km + 24 km - sut' PSV	021 Stavby	t	3 294,936	0,420	1 383,87	1 660,64	1 383,87	1 383,87
762	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	1 044,944	5,380	5 621,80	6 746,16	5 621,80	5 621,80
763	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny - sut' PSV	021 Stavby	t	137,289	5,380	738,61	886,33	738,61	738,61
764	Poplatok za skladovanie - izoláčn. materiály (17,06), ostatné	021 Stavby	t	137,289	46,230	6 346,87	7 616,24	6 346,87	6 346,87
765	Druvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prosého	021 Stavby	t	1 044,944	7,790	8 140,11	9 788,13	8 140,11	8 140,11
766	Dopravné nakládky - žeriav	021 Stavby	kpl	1,000	24 553,670	24 553,67	29 464,40	24 553,67	24 553,67
767	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akéhokoľvek hĺbky	021 Stavby	t	5 190,284	7,570	39 290,45	47 148,54	39 290,45	39 290,45
768	Zhotovenie detailov oprac.r.ú.r. prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIIP	021 Stavby	ks	124,000	13,480	1 672,76	2 007,31	1 672,76	1 672,76
769	Pás ťažký asfaltový	021 Stavby	m2	86,800	7,770	674,44	809,33	674,44	674,44
770	Zhotovenie detailov oprac.r.ú.r. prestupov pod tesniacou objímkou priemer nad 300 mm NAIIP	021 Stavby	ks	2,000	16,840	33,68	40,42	33,68	33,68
771	Pás ťažký asfaltový	021 Stavby	m2	2,800	7,770	21,76	26,11	21,76	21,76
772	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	24,026	2,550	61,27	73,52	61,27	61,27
773	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednotlivovej, -0,006001 - izolácie nad krycie dosky	021 Stavby	m2	789,500	0,810	639,50	767,40	639,50	639,50
774	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,395	2,350	15,03	18,04	15,03	15,03
775	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, - 0,048101	021 Stavby	m2	2 755,752	7,110	19 593,40	23 512,08	19 593,40	19 593,40
776	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	195,934	1,300	254,71	305,65	254,71	254,71
777	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	021 Stavby	kg	4 395,000	0,210	922,95	1 107,54	922,95	922,95
778	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 38 x 3,2	021 Stavby	ks	94,000	8,720	819,68	983,62	819,68	819,68
779	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 44,5 x 3,6	021 Stavby	ks	82,000	8,720	715,04	858,05	715,04	715,04
780	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 57 x 4	021 Stavby	ks	127,000	11,820	1 501,14	1 801,37	1 501,14	1 501,14
781	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 70 x 3,2	021 Stavby	ks	157,000	11,820	1 855,74	2 226,89	1 855,74	1 855,74
782	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 70 x 3,2 - predizolované DN50	021 Stavby	ks	91,000	11,820	1 075,62	1 290,74	1 075,62	1 075,62
783	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 76 x 4	021 Stavby	ks	186,000	12,150	2 259,90	2 711,88	2 259,90	2 259,90
784	Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 89 x 5	021 Stavby	ks	269,000	12,440	3 333,92	4 000,70	3 333,92	3 333,92

785	Demoniáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 133 x 5	021 Stavby	ks	67,000	12,920	865,64	1 038,77	865,64	865,64
786	Demoniáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 159 x 4, 5 - predizolované DN125	021 Stavby	ks	91,000	13,080	1 190,28	1 428,34	1 190,28	1 190,28
787	Demoniáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 159 x 6,3	021 Stavby	ks	382,000	13,380	5 111,16	6 133,39	5 111,16	5 111,16
788	Demoniáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 219 x 8	021 Stavby	ks	68,000	36,640	2 491,52	2 989,82	2 491,52	2 491,52
789	Demoniáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 324 x 10	021 Stavby	ks	378,000	48,710	18 412,38	22 094,86	18 412,38	18 412,38
790	Demoniáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	021 Stavby	ks	30,000	7,130	213,90	256,68	213,90	213,90
791	Demoniáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 150	021 Stavby	ks	30,000	16,970	509,10	610,92	509,10	509,10
792	Požarná prevencia - Zabezpečenie ochrany pred požiarom v mimopracovnom case (tepelné delenie kovov, pri ktorých sa používa zväzrace, brúsiace alebo iskriace zariadenie)	021 Stavby	súb	1,000	1 783,080	1 783,08	2 139,70	1 783,08	1 783,08
793	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výkovačej siete, vytýčenie staveniska, stavieb, objektu	021 Stavby	kpl	1,000	1 849,120	1 849,12	2 218,94	1 849,12	1 849,12
794	Projektové práce - Organizácie dopravy počas výstavby s povolením príslušných orgánov	021 Stavby	kpl	1,000	2 509,520	2 509,52	3 011,42	2 509,52	2 509,52
795	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	2 443,480	2 443,48	2 932,18	2 443,48	2 443,48
796	Príprava staveniska - Vytyčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl	1,000	383,030	383,03	459,64	383,03	383,03
797	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	021 Stavby	kpl	1,000	1 320,800	1 320,80	1 584,96	1 320,80	1 320,80
798	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné zariadenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	3 830,320	3 830,32	4 596,38	3 830,32	3 830,32
799	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	021 Stavby	kpl	1,000	1 320,800	1 320,80	1 584,96	1 320,80	1 320,80
800	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	021 Stavby	kpl	1,000	2 377,440	2 377,44	2 852,93	2 377,44	2 377,44
801	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod ulož. podzemné, DN 40 mm, hr.st.2,6mm, izolácia tr.A štandardná D= 110mm	021 Stavby	m	480,000	18,490	8 875,20	10 650,24	8 875,20	8 875,20
802	Rúra priama oceľ. dl.6m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 40, priem. mäd.rúry d=48,3xhr.st.2,6mm, D= 110mm	021 Stavby	m	480,000	13,300	6 384,00	7 660,80	6 384,00	6 384,00
803	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmišť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 40 mm, izolácia tr.A štandardná D= 110mm	021 Stavby	ks	36,000	46,760	1 683,36	2 020,03	1 683,36	1 683,36
804	Oceľový oblúk 60° izol. tr.A štand., pre UK, ohýbaný DN 40, priem.rúry d=48,3mm,D=110mm,polomer ohybu R=12,4m	021 Stavby	ks	2,000	41,830	83,66	100,39	83,66	83,66
805	Oceľový oblúk 90°izol. tr.A štand., pre UK, ohýbaný DN 40,priem.rúry d=48,3mm, D=110mm,polomer ohybu R=12,4m	021 Stavby	ks	12,000	36,370	436,44	523,73	436,44	436,44
806	Oceľový oblúk 90°izol. tr.A (na mieru), pre UK, ohýbaný DN 40,priem.rúry d=48,3mm, D=110mm,polomer ohybu R= 12,4m , l=1m x 1m)	021 Stavby	ks	18,000	49,370	888,66	1 066,39	888,66	888,66
807	Armatúra uzatváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 40, priem. rúry d=48,3mm, D= 110mm, L=1,5m	021 Stavby	ks	4,000	605,530	2 422,12	2 906,54	2 422,12	2 422,12
808	Tesniaci krúžok, Da 110	021 Stavby	ks	22,000	5,020	110,44	132,53	110,44	110,44
809	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 040, Da110 mm	021 Stavby	ks	22,000	15,220	334,84	401,81	334,84	334,84

810	021 Stavby	m	384,000	20,290	7 791,36	9 349,63	7 791,36	
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 50 mm, hr. st.2,9mm, izolácia tr.A štandardná D= 125mm								
811	021 Stavby	m	384,000	15,660	6 013,44	7 216,13	6 013,44	
Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 50, priem. med.rúry d=60,3mm, L=1,5m								
812	021 Stavby	ks	58,000	57,270	3 321,66	3 985,99	3 321,66	
Montáž oblička 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 50 mm, izolácia tr.A štandardná D= 125mm								
813	021 Stavby	ks	14,000	41,320	578,48	694,18	578,48	
Oceľový oblička 90° izol. tr.A štand., pre UK ohýbaný DN 50, priem.rúry d=60,3mm, D=125mm, polomer ohybu R=14,6m								
814	021 Stavby	ks	28,000	56,790	1 590,12	1 908,14	1 590,12	
Oceľový oblička 90° izol. tr.A (na mieru) pre UK, ohýbaný DN 50, priem.rúry d=60,3mm, D=125mm, polomer ohybu R=14,6m, l= 1 m x 1 m								
815	021 Stavby	ks	12,000	17,430	209,16	250,99	209,16	
Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 050, Da1,25 mm								
816	021 Stavby	ks	4,000	605,530	2 422,12	2 906,54	2 422,12	
Armatúra uzaváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 50, priem. rúry d=60,3mm, D= 125mm, L=1,5m								
817	021 Stavby	ks	12,000	5,260	63,12	75,74	63,12	
Tesniaci krúžok, Da 125								
818	021 Stavby	m	168,000	21,130	3 549,84	4 259,81	3 549,84	
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 65 mm, hr.st.2,9mm, izolácia tr.A štandardná D= 140mm								
819	021 Stavby	m	168,000	18,240	3 064,32	3 677,18	3 064,32	
Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 65, priem. med.rúry d=76,1xhr.st.2,9mm, D= 140mm								
820	021 Stavby	ks	26,000	62,750	1 631,50	1 957,80	1 631,50	
Montáž oblička 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 65 mm, izolácia tr.A štandardná D= 140mm								
821	021 Stavby	ks	4,000	70,780	283,12	339,74	283,12	
Oceľový oblička 45° izol. tr.A štand., pre UK ohýbaný DN 65, priem.rúry d=76,1mm, D= 140mm, polomer ohybu R=16,3m								
822	021 Stavby	ks	6,000	70,780	424,68	509,62	424,68	
Oceľový oblička 90° izol. tr.A (na mieru), pre UK, ohýbaný DN 65, priem.rúry d=76,1mm, D= 140mm, polomer ohybu R=16,3m, (l= 1m x 1m)								
823	021 Stavby	ks	2,000	135,580	271,16	325,39	271,16	
P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 065/050, Da 140/125								
824	021 Stavby	ks	2,000	155,060	310,12	372,14	310,12	
P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 065/040, Da 140/110								
825	021 Stavby	ks	4,000	94,480	377,92	453,50	377,92	
Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 065/DN 040, oceľ.rúra d:76.1x48.3mm, priem.D= 140x110mm, L=1m								
826	021 Stavby	ks	4,000	673,480	2 693,92	3 232,70	2 693,92	
Armatúra uzaváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 65, priem. rúry d=76,1mm, D= 140mm, L=1,5m								
827	021 Stavby	ks	4,000	17,430	69,72	83,66	69,72	
Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 065, Da140 mm								
828	021 Stavby	ks	6,000	6,660	39,96	47,95	39,96	
Tesniaci krúžok, Da 140								
829	021 Stavby	m	348,000	21,730	7 562,04	9 074,45	7 562,04	
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80 mm, hr.st.3,2mm, izolácia tr.A štandardná D= 160mm								
830	021 Stavby	m	348,000	21,250	7 395,00	8 874,00	7 395,00	
Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 80, priem. med.rúry d=88.9xhr.st.3,2mm, D= 160mm								

831	021 Stavby	ks	54,000	64,120	3 462,48	4 154,98	3 462,48	
Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 80 mm, izolácia tr.A štandardná D= 160mm								
832	021 Stavby	ks	8,000	56,250	450,00	540,00	450,00	
Oceľový oblúk 90°izol. tr.A štand., pre UK, ohýbaný DN 80, priem. rúry d=88,9mm, D=160mm, polomer ohybu R=18,6m								
833	021 Stavby	ks	16,000	79,610	1 273,76	1 528,51	1 273,76	
Oceľový oblúk 90°izol. tr.A (na mieru), pre UK, ohýbaný DN 80, priem. rúry d=88,9mm, D=160mm, polomer ohybu R=18,6m (l= 1m x 1m)								
834	021 Stavby	ks	8,000	103,850	830,80	996,96	830,80	
Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 080/050 , Da 160/125L=0,95m								
835	021 Stavby	ks	2,000	100,250	200,50	240,60	200,50	
P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 080/040 , Da 160/110								
836	021 Stavby	ks	6,000	911,750	5 470,50	6 564,60	5 470,50	
Armatúra Uzaväracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 80, priem.med.rúry d=88,9mm, D= 160mm, L=1,5m								
837	021 Stavby	ks	8,000	111,790	894,32	1 073,18	894,32	
Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 080/DN 065, oceľ.rúra d.88,9x76,0mm, priem.D= 160x140mm, L=1m								
838	021 Stavby	ks	6,000	19,620	117,72	141,26	117,72	
Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 080, Da160 mm								
839	021 Stavby	ks	12,000	7,150	85,80	102,96	85,80	
Tesniaci krúžok, Da 160								
840	021 Stavby	m	324,000	26,940	8 728,56	10 474,27	8 728,56	
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, uloží podzemné, DN 100 mm, hr.st.3,6mm, izolácia tr.A štandardná D= 200mm								
841	021 Stavby	m	324,000	29,160	9 447,84	11 337,41	9 447,84	
Rúra priama oceľ, dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100, priem. med.rúry d=114,3xhr.st.3,6mm, D=200mm								
842	021 Stavby	ks	40,000	91,150	3 646,00	4 375,20	3 646,00	
Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 C°, DN 100 mm, izolácia tr.A štandardná D= 200mm								
843	021 Stavby	ks	8,000	87,570	700,56	840,67	700,56	
Oceľový oblúk 90°izol. tr.A štand., pre UK, navarovací DN 100, priem. rúry d=114,3mm, D=200mm, ramená L1, L2=0,85m								
844	021 Stavby	ks	6,000	106,940	641,64	769,97	641,64	
Oceľový oblúk 90°izol. tr.A (na mieru), pre UK, navarovací DN 100, priem. rúry d=114,3mm, D= 200mm, ramená L1, L2=0,85m (l= 1m x 1m)								
845	021 Stavby	ks	6,000	198,330	1 189,98	1 427,98	1 189,98	
Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100/065 , Da 200/140L=0,95m								
846	021 Stavby	ks	2,000	127,650	255,30	306,36	255,30	
Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100/050 , Da 200/125L=0,95m								
847	021 Stavby	ks	2,000	115,390	230,78	276,94	230,78	
Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100/040 , Da 200/110L=0,95m								
848	021 Stavby	ks	6,000	137,750	826,50	991,80	826,50	
Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100/DN 080, oceľ.rúra d.114,3x89,7mm, priem.D= 200x160mm, L=1m								
849	021 Stavby	ks	4,000	1 019,780	4 079,12	4 894,94	4 079,12	
Armatúra uzaväracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100, priem. rúry d=114,3mm, D=200mm, L=1,5m								
850	021 Stavby	ks	2,000	20,780	41,56	49,87	41,56	
Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 100 Da200 mm								
851	021 Stavby	ks	12,000	9,300	111,60	133,92	111,60	
Tesniaci krúžok, Da 200								

852	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulež.podzemné, DN 125 mm, hr.st.3,6mm, izolácia tr.A štandardná D= 225mm	021 Stavby	m	240,000	27,310	6 554,40	7 865,28	6 554,40	6 554,40
853	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125, priem. med.rúry d=139,7xhr.st.3,6mm, D=225mm	021 Stavby	m	240,000	35,170	8 440,80	10 128,96	8 440,80	8 440,80
854	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 125 mm, izolácia tr.A štandardná D= 225mm	021 Stavby	ks	30,000	95,480	2 864,40	3 437,28	2 864,40	2 864,40
855	Oceľový oblúk 90°zoi. tr.A štand., pre UK, navarovací DN 125 priem.rúry d=139,7mm, D=225mm,ramená L1,L2=0,65m	021 Stavby	ks	8,000	114,830	918,64	1 102,37	918,64	918,64
856	P odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125,080, Da 225/160	021 Stavby	ks	2,000	265,390	530,78	636,94	530,78	530,78
857	Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125/DN 110,ocel.rúra d.139,7x114,3mm, priem.D= 225x200mm, L=1m.	021 Stavby	ks	4,000	153,610	614,44	737,33	614,44	614,44
858	Armatúra uzatváracia 2 x kombi, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125, priem. rúry d=139,7mm, D=225mm, L=1,5m	021 Stavby	ks	4,000	1 193,550	4 774,20	5 729,04	4 774,20	4 774,20
859	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125/050, Da 225/125	021 Stavby	ks	6,000	137,730	826,38	991,66	826,38	826,38
860	Koncová čapica izolácia tr.A štand., pre UK, DN 125, Da225 mm	021 Stavby	ks	2,000	26,610	53,22	63,86	53,22	53,22
861	Tiesniaci križok. Da 225	021 Stavby	ks	12,000	9,800	117,60	141,12	117,60	117,60
862	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulež.podzemné, DN 150 mm, hr.st.4,0mm, izolácia tr.A štandardná D= 250mm	021 Stavby	m	60,000	34,860	2 091,60	2 509,92	2 091,60	2 091,60
863	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150, priem. med.rúry d=168,3xhr.st.4,0mm,D=250mm	021 Stavby	m	60,000	43,240	2 594,40	3 113,28	2 594,40	2 594,40
864	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 150 mm, izolácia tr.A štandardná D= 250mm	021 Stavby	ks	6,000	111,360	668,16	801,79	668,16	668,16
865	Oceľový oblúk 90°zoi. tr.A štand., pre UK, navarovací DN 150, priem.rúry d=168,3mm,pD=250mm,ramená L1,L2=0,65m	021 Stavby	ks	2,000	143,030	286,06	343,27	286,06	286,06
866	Predizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150/DN 125,ocel.rúra d.168,3x139,7mm, priem.D= 250x225mm, L=1m.	021 Stavby	ks	2,000	200,480	400,96	481,15	400,96	400,96
867	Armatúra štandardná- T odbočka izolácia tr.A štand., pre UK, DN 150/125, Da 250/225	021 Stavby	ks	2,000	338,940	677,88	813,46	677,88	677,88
868	Tiesniaci križok. Da 250	021 Stavby	ks	2,000	10,510	21,02	25,22	21,02	21,02
869	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre UK, kondenzát, horúcovod, ulež.podzemné, DN 200 mm, hr.st.4,5mm, izolácia tr.A štandardná D= 315mm	021 Stavby	m	18,000	41,990	755,82	906,98	755,82	755,82
870	Rúra priama oceľ. dl.12m, izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200, priem. med.rúry d=219,1xhr.st.4,5mm, D=315mm	021 Stavby	m	18,000	62,190	1 119,42	1 343,30	1 119,42	1 119,42
871	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 200 mm, izolácia tr.A štandardná D= 315mm	021 Stavby	ks	16,000	143,310	2 292,96	2 751,55	2 292,96	2 292,96



872	Oceľový obľúk 90° izol. tr.A (na mieru), - pre UK, navarovací DN 200, priemer rúry d=219,1mm, D=315mm, ramená L1,L2= 1m x 1 m	021 Stavby	ks	6,000	228,650	1 371,90	1 646,28	1 371,90
873	P obočka izolácia tr.A štand., -pre UK, DN 200/100, Da 315/200	021 Stavby	ks	2,000	227,170	454,34	545,21	454,34
874	Preizolovaná redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre UK, DN 200/DN 150, d.219,1x168,3mm, priem.D= 315x250mm, L=1,05m	021 Stavby	ks	2,000	275,480	550,96	661,15	550,96
875	Koncová čapica izolácia tr.A štand., -pre UK, DN 200, Da315 mm	021 Stavby	ks	2,000	44,790	89,58	107,50	89,58
876	Tesniaca kružok, Da 315	021 Stavby	ks	12,000	14,330	171,96	206,35	171,96
877	Odvzdušnenie DN 200/315	021 Stavby	ks	10,000	214,870	2 148,70	2 578,44	2 148,70
878	Montáž setu na dozobovanie - izolácia séria 1	021 Stavby	ks	526,000	58,120	30 571,12	36 685,34	30 571,12
879	Set na dozobovanie - izolácia séria 1, Dvojité uzavretie s PUR penou	021 Stavby	ks	526,000	32,020	16 842,52	20 211,02	16 842,52
880	Ukončovacia manžeta DN 250/DA400	021 Stavby	ks	2,000	258,350	516,70	620,04	516,70
881	Labyrintové tesnenie DN 25/DA400	021 Stavby	ks	2,000	84,920	169,84	203,81	169,84
882	D+M Dilatačný vaničkú typ I.	021 Stavby	ks	1 240,000	3,300	4 092,00	4 910,40	4 092,00
883	D+M Dilatačný vaničkú typ II.	021 Stavby	ks	250,000	4,950	1 237,50	1 485,00	1 237,50
884	D+M Dilatačný vaničkú typ III.	021 Stavby	ks	158,000	6,180	976,44	1 171,73	976,44
885	Kontrolný prístroj ST 3000-2	021 Stavby	ks	1,000	1 236,270	1 236,27	1 483,52	1 236,27
886	Kontrolná krabica VD 50	021 Stavby	ks	1,000	43,890	43,89	52,67	43,89
887	Kontrolná krabica IPS MD-30	021 Stavby	ks	1,000	23,760	23,76	28,51	23,76
888	Montáž kiznej objímky RACI montovaná na potrubie	021 Stavby	sub	1,000	645,460	645,46	774,55	645,46
889	Objímka klzna RACI F 25- HDPE, typ F, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm	021 Stavby	sub	1,000	2 009,600	2 009,60	2 411,52	2 009,60
890	Manžeta	021 Stavby	ks	4,000	179,270	717,08	860,50	717,08
891	eskapasky	021 Stavby	ks	4,000	70,630	282,52	339,02	282,52
892	Dodávka a Montáž - Monitorovací systém predizolovaných rúr	021 Stavby	sub	1,000	2 971,800	2 971,80	3 566,16	2 971,80
893	Kontrolné prečistenie zvarov lidiom 192 cez 2 steny filn D4, D 245-324, hr. steny 6-14, 3 exp.	021 Stavby	ks	34,000	151,470	5 149,98	6 179,98	5 149,98
894	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN.38.6413 do DN.200	021 Stavby	m	2 022,000	1,840	3 720,48	4 464,58	3 720,48
895	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	20,000	40,190	803,80	964,56	803,80
896	Hydraulické vyregulovanie systému	021 Stavby	kpl	1,000	1 111,850	1 111,85	1 334,22	1 111,85
897	výstavbu určenie výškovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	kpl	1,000	1 500,000	1 500,00	1 800,00	1 500,00
898	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vŕhotovania stavby	021 Stavby	kpl	1,000	4 500,000	4 500,00	5 400,00	4 500,00
899	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	021 Stavby	kus	1,000	117,120	117,12	140,54	117,12
900	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	021 Stavby	kus	3,000	66,380	199,14	238,97	199,14
901	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	021 Stavby	kus	3,000	50,780	152,34	182,81	152,34
902	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	021 Stavby	kus	7,000	34,770	243,39	292,07	243,39
903	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	021 Stavby	kus	5,000	25,060	125,30	150,36	125,30
904	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	kus	5,000	20,550	102,75	123,30	102,75
905	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	kus	3,000	16,140	48,42	58,10	48,42
906	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	kus	1,000	13,960	13,96	16,75	13,96
907	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,024	0,700	7,02	8,42	7,02

908	Prírubový spoj PN 1, 6/4, 2000st. C DN 80 (v šachtie)	021 Stavby	sub		5,000	58,160	290,80	348,96	290,80
909	Gulový kohútí laticinový, prírubový K85 111-616 DN80, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS		5,000	199,700	998,50	1 198,20	998,50
910	Príruba s vnútorným závitom DN80/PN16	021 Stavby	KUS		10,000	24,250	242,50	291,00	242,50
911	Prírubový spoj PN 1, 6/4, 2000st. C DN 65	021 Stavby	sub.		2,000	41,240	82,48	98,98	82,48
912	Gulový kohútí laticinový, prírubový K85 111-616 DN65, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS		2,000	136,940	273,88	328,66	273,88
913	Príruba s vnútorným závitom DN65/PN16	021 Stavby	KUS		4,000	18,970	75,88	91,06	75,88
914	Prírubový spoj PN 1, 6/4, 2000st. C DN 50	021 Stavby	sub.		5,000	39,560	197,80	237,36	197,80
915	Gulový kohútí laticinový, prírubový K85 111-616 DN50, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS		5,000	87,010	435,05	522,06	435,05
916	Príruba s vnútorným závitom DN50/PN16	021 Stavby	KUS		10,000	16,550	165,50	198,60	165,50
917	Prírubový spoj PN 1, 6/4, 2000st. C DN 40	021 Stavby	sub.		2,000	33,490	66,98	80,38	66,98
918	Gulový kohútí laticinový, prírubový K85 111-616 DN40, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS		2,000	79,880	159,76	191,71	159,76
919	Príruba s vnútorným závitom DN40/PN16	021 Stavby	KUS		4,000	15,830	63,32	75,98	63,32
920	Prírubový spoj PN 1, 6/4, 2000st. C DN 25	021 Stavby	sub.		2,000	26,580	53,16	63,79	53,16
921	Gulový kohútí laticinový, prírubový K85 111-616 DN25, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS		1,000	69,900	69,90	83,88	69,90
922	Gulový kohútí laticinový, prírubový K85 111-616 DN20, PN16 lesnenie PTFE do 150 °C	021 Stavby	KUS		1,000	42,790	42,79	51,35	42,79
923	Príruba s vnútorným závitom DN25/PN16	021 Stavby	KUS		2,000	12,980	25,96	31,15	25,96
924	Príruba s vnútorným závitom DN20/PN16	021 Stavby	KUS		2,000	12,050	24,10	28,92	24,10
925	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	021 Stavby	kus		3,000	12,810	38,43	46,12	38,43
926	IVAR CS Gulový uzáver voda PERFECTA 3* FF páčka - art.4	021 Stavby	KUS		3,000	168,850	506,55	607,86	506,55
927	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	kus		2,000	10,790	21,58	25,90	21,58
928	IVAR CS Gulový uzáver voda PERFECTA 2 1/2* FF páčka - art.4	021 Stavby	KUS		2,000	122,260	244,52	283,42	244,52
929	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	kus		6,000	8,490	50,94	61,13	50,94
930	IVAR CS Gulový uzáver voda PERFECTA 2* FF páčka	021 Stavby	KUS		6,000	48,020	288,12	345,74	288,12
931	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus		3,000	7,080	21,24	25,49	21,24
932	IVAR CS Gulový uzáver voda PERFECTA 6/4* FF páčka	021 Stavby	KUS		3,000	32,890	98,67	118,40	98,67
933	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus		4,000	5,490	21,96	26,35	21,96
934	IVAR CS Gulový uzáver voda PERFECTA 5/4* FF páčka	021 Stavby	KUS		4,000	20,960	83,84	100,61	83,84
935	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus		3,000	4,600	13,80	16,56	13,80
936	IVAR CS Gulový uzáver voda PERFECTA 1* FF páčka	021 Stavby	KUS		3,000	13,680	41,04	49,25	41,04
937	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus		1,000	4,210	4,21	5,05	4,21
938	IVAR CS Gulový uzáver voda PERFECTA 3/4* FF páčka	021 Stavby	KUS		1,000	8,000	8,00	9,60	8,00
939	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%		47,113	0,250	11,78	14,14	11,78
940	Montáž predizolovaného plastového potrubia 125x11,4/182	021 Stavby	M		5,000	28,460	142,30	170,76	142,30
941	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 125x11,4/182	021 Stavby	M		5,000	129,950	649,75	779,70	649,75
942	Montáž predizolovaného plastového potrubia 110x10/162	021 Stavby	M		26,000	24,390	634,14	760,97	634,14
943	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 110x10/162	021 Stavby	M		26,000	97,570	2 536,82	3 044,18	2 536,82
944	Montáž predizolovaného plastového potrubia 90x8,2/162	021 Stavby	M		308,000	22,320	6 874,56	8 249,47	6 874,56
945	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 90x8,2/162	021 Stavby	M		308,000	80,880	24 911,04	29 893,25	24 911,04
946	Montáž predizolovaného plastového potrubia 75x6,8/142	021 Stavby	M		16,000	19,690	315,04	378,05	315,04
947	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 75x6,8/142	021 Stavby	M		16,000	65,900	1 054,40	1 265,28	1 054,40
948	Montáž predizolovaného plastového potrubia 63x8,7/126	021 Stavby	M		330,000	13,270	4 379,10	5 254,92	4 379,10

949	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 63x8,7/126	021 Stavby	M	330,000	73,030	24 099,90	28 919,88	24 099,90
950	Montáž predizolovaného plastového potrubia 50x6,9/111	021 Stavby	M	61,000	9,630	587,43	704,92	587,43
951	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 50x6,9/111	021 Stavby	M	61,000	43,220	2 636,42	3 163,70	2 636,42
952	Montáž predizolovaného plastového potrubia 40x5,5/91	021 Stavby	M	51,000	8,420	429,42	515,30	429,42
953	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 40x5,5/91	021 Stavby	M	51,000	37,520	1 913,52	2 296,22	1 913,52
954	Montáž predizolovaného plastového potrubia 32x4,4/76	021 Stavby	M	112,000	7,060	790,72	948,86	790,72
955	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 32x4,4/76	021 Stavby	M	112,000	26,670	2 987,04	3 584,45	2 987,04
956	Montáž predizolovaného plastového potrubia 22x3,0/76	021 Stavby	M	68,000	5,560	378,08	453,70	378,08
957	Dodávka predizolovaného plastového potrubia 22x3,0/76	021 Stavby	M	68,000	19,110	1 299,48	1 559,38	1 299,48
958	Montáž stenového labyrintu	021 Stavby	KUS	52,000	2,140	111,28	133,54	111,28
959	Prechod stenou - stenový labyrint D182	021 Stavby	KUS	1,000	15,690	15,69	18,83	15,69
960	Prechod stenou - stenový labyrint D182	021 Stavby	KUS	12,000	12,840	154,08	184,90	154,08
961	Prechod stenou - stenový labyrint D142	021 Stavby	KUS	5,000	11,410	57,05	68,46	57,05
962	Prechod stenou - stenový labyrint D126	021 Stavby	KUS	16,000	9,990	159,84	191,81	159,84
963	Prechod stenou - stenový labyrint D111	021 Stavby	KUS	7,000	9,990	69,93	83,92	69,93
964	Prechod stenou - stenový labyrint D91	021 Stavby	KUS	5,000	8,560	42,80	51,36	42,80
965	Prechod stenou - stenový labyrint D76	021 Stavby	KUS	6,000	7,130	42,78	51,34	42,78
966	Montáž zmršťovacej zakončovacej manžety na potrubie	021 Stavby	KUS	60,000	6,420	385,20	462,24	385,20
967	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 125/182	021 Stavby	KUS	1,000	54,210	54,21	65,05	54,21
968	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 90/162	021 Stavby	KUS	13,000	44,220	574,86	689,83	574,86
969	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 75/142	021 Stavby	KUS	7,000	37,090	259,63	311,56	259,63
970	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 63/126	021 Stavby	KUS	17,000	37,090	630,53	756,64	630,53
971	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 50/111	021 Stavby	KUS	9,000	37,090	333,81	400,57	333,81
972	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 40/91	021 Stavby	KUS	5,000	31,380	156,90	188,28	156,90
973	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 32/76	021 Stavby	KUS	5,000	32,810	164,05	196,86	164,05
974	Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie 22/76	021 Stavby	KUS	3,000	25,680	77,04	92,45	77,04
975	Montáž prechodu PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom	021 Stavby	KUS	60,000	21,400	1 284,00	1 540,80	1 284,00
976	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 125x11,4	021 Stavby	KUS	1,000	579,570	579,57	695,48	579,57
977	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 90x8,2	021 Stavby	KUS	13,000	275,740	3 584,62	4 301,54	3 584,62
978	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 75x8,8	021 Stavby	KUS	7,000	205,270	1 436,89	1 724,27	1 436,89
979	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 63x8,7	021 Stavby	KUS	17,000	77,170	1 311,89	1 574,27	1 311,89
980	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 50x6,9	021 Stavby	KUS	9,000	52,480	472,41	566,89	472,41
981	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 40x5,5	021 Stavby	KUS	5,000	39,230	196,15	235,38	196,15
982	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 32x4,4	021 Stavby	KUS	5,000	37,520	187,60	225,12	187,60
983	Prechod PEX-ocel s násuvnými objímkami s vonkajším závitom 22x3,0	021 Stavby	KUS	3,000	36,230	108,69	130,43	108,69
984	Montáž elektrovarovky - spojka PEX-PEX 90x8,2	021 Stavby	KUS	2,000	21,910	43,82	52,58	43,82
985	Elektrovarovka spojka PEX-PEX 90x8,2 na 90x8,2	021 Stavby	KUS	2,000	120,820	241,64	289,97	241,64

986	Montáž spojky PEX-PEX s násuvnými objímkami 63x8,7 na 63x8,7	021 Stavby	KUS	2,000	34,920	69,84	83,81	69,84
987	Spojka PEX-PEX s násuvnými objímkami 63x8,7 na 63x8,7	021 Stavby	KUS	2,000	97,000	194,00	232,80	194,00
988	Montáž tepelno-izolačnej spojky 162 na 162	021 Stavby	KUS	4,000	26,040	104,16	124,99	104,16
989	Tepelno-izolačná spojka s PUR komponentami	021 Stavby	KUS	2,000	108,410	216,82	260,18	216,82
990	Tepelno-izolačná spojka s PUR komponentami 126 na 126	021 Stavby	KUS	2,000	105,560	211,12	253,34	211,12
991	Montáž T-kusu s násuvnými objímkami 125/90/110	021 Stavby	KUS	16,000	64,190	1 027,04	1 232,45	1 027,04
992	T-kus s násuvnými objímkami 125/90/110	021 Stavby	KUS	1,000	1 661,830	1 661,83	1 994,20	1 661,83
993	T-kus s násuvnými objímkami 90/63/90	021 Stavby	KUS	2,000	885,850	1 771,66	2 125,99	1 771,66
994	T-kus s násuvnými objímkami 90/32/90	021 Stavby	KUS	1,000	750,320	750,32	900,38	750,32
995	T-kus s násuvnými objímkami 63/22/63	021 Stavby	KUS	1,000	509,680	509,68	611,62	509,68
996	T-kus s násuvnými objímkami 90/63/75	021 Stavby	KUS	1,000	988,540	988,54	1 186,25	988,54
997	T-kus s násuvnými objímkami 63/40/90	021 Stavby	KUS	1,000	567,730	567,73	681,28	567,73
998	T-kus s násuvnými objímkami 110/90/90	021 Stavby	KUS	1,000	874,420	874,42	1 049,30	874,42
999	T-kus s násuvnými objímkami 90/63/63	021 Stavby	KUS	1,000	958,580	958,58	1 150,30	958,58
1000	T-kus s násuvnými objímkami 90/90/90	021 Stavby	KUS	1,000	813,080	813,08	975,70	813,08
1001	T-kus s násuvnými objímkami 63/63/63	021 Stavby	KUS	1,000	400,840	400,84	481,01	400,84
1002	T-kus s násuvnými objímkami 63/40/63	021 Stavby	KUS	1,000	385,150	385,15	462,18	385,15
1003	T-kus s násuvnými objímkami 90/75/75	021 Stavby	KUS	1,000	1 018,500	1 018,50	1 222,20	1 018,50
1004	T-kus s násuvnými objímkami 63/50/90	021 Stavby	KUS	2,000	412,250	824,50	989,40	824,50
1005	T-kus s násuvnými objímkami 40/32/32	021 Stavby	KUS	1,000	161,190	161,19	193,43	161,19
1006	Montáž tepelno-izolačného T-kusu s PUR komponentami	021 Stavby	KUS	16,000	25,390	406,24	487,49	406,24
1007	Tepelno-izolačný T-kus s PUR komponentami BIG	021 Stavby	KUS	9,000	399,410	3 594,69	4 313,63	3 594,69
1008	Tepelno-izolačný T-kus s PUR komponentami	021 Stavby	KUS	7,000	218,250	1 527,75	1 833,30	1 527,75
1009	Doizolovanie potrubia v mieste prepoja, vrátane izolácie (do max. dĺžky 5 m potrubia)	021 Stavby	objekt	13,000	58,200	756,60	907,92	756,60
1010	Montáž pevného bodu v objekte alebo sachte	021 Stavby	KUS	30,000	27,960	838,80	1 006,56	838,80
1011	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	2,000	139,530	279,06	334,87	279,06
1012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13.0020	021 Stavby	m	977,000	0,810	791,37	949,64	791,37
1013	Presun potrubia po stavenisku	021 Stavby	KG	3 400,000	0,430	1 462,00	1 754,40	1 462,00
1014	Stavbebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	HOD	333,314	21,400	7 132,92	8 559,50	7 132,92
1015	Podružný materiál	021 Stavby	%	904,314	3,000	2 712,94	3 255,53	2 712,94
1016	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	292,231	3,000	876,69	1 052,03	876,69
1017	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 783,080	1 783,08	2 139,70	1 783,08
1018	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	5,100	281,240	1 332,32	1 598,78	1 332,32
1019	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	34,000	13,180	448,12	537,74	448,12
1020	Výburtanie otvoru v železobet, priekchach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, - 2,400001	021 Stavby	m3	5,100	362,320	1 847,83	2 217,40	1 847,83
1021	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	12,240	1,960	23,99	28,79	23,99
1022	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km + 4km	021 Stavby	t	48,960	0,420	20,56	24,67	20,56
1023	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	021 Stavby	t	12,240	5,290	64,75	77,70	64,75
1024	Drvenie stavbebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prosého	021 Stavby	t	12,240	7,670	93,88	112,66	93,88
1025	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akéhokoľvek hĺbky	021 Stavby	t	10,669	7,450	79,48	95,38	79,48
1026	Stĺpový optický rozvádč	021 Stavby	ks	3,000	1 727,960	5 183,88	6 220,66	5 183,88
1027	Nástěnný optický rozvádč	021 Stavby	ks	14,000	725,170	10 152,38	12 182,86	10 152,38
1028	optický konektor zakončen na optické vlákno	021 Stavby	ks	432,000	14,260	6 160,32	7 392,38	6 160,32

1029	24-viákový univerzálny kábel na zatukovanie a začatovanie CLT	021 Stavby	m	2 310,000	6,660	15 384,60	18 461,52	15 384,60	15 384,60
1030	HDPE trubka pre opt.	021 Stavby	m	2 040,000	4,650	9 486,00	11 383,20	9 486,00	9 486,00
1031	Vyznačenie trasy vedenia, šířky drážok alebo ťahových bodov.	021 Stavby	m	2 310,000	0,150	346,50	415,80	346,50	346,50
1032	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	1 729,000	1 729,00	2 074,80	1 729,00	1 729,00
1033	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1034	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1035	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1036	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1037	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1038	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1039	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1040	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1041	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
1042	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
1043	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1044	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1045	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1046	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1047	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1048	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1049	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1050	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1051	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
1052	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
1053	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1054	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1055	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49

1056	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1057	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1058	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1059	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1060	Montážne práce pripojenie zariadení na el.sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1061	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
1062	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
1063	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1064	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1065	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1066	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1067	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1068	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla kábel 1x2x16AWG pre siete LONWORKS	021 Stavby	m	65,000	2,600	169,00	202,80	169,00	169,00
1069	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1070	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1071	Montážne práce pripojenie zariadení na el.sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1072	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	3,000	121,550	364,65	437,58	364,65	364,65
1073	Softvérové práce integrácia do existujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	3,000	85,800	257,40	308,88	257,40	257,40
1074	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1075	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1076	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1077	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabíčke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1078	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1079	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla kábel 1x2x16AWG pre siete LONWORKS	021 Stavby	m	50,000	2,600	130,00	156,00	130,00	130,00
1080	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1081	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1082	Montážne práce pripojenie zariadení na el.sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75

1083	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	2,000	121,550	243,10	291,72	243,10	243,10
1084	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrál a vizualizácia	021 Stavby	ks	2,000	85,800	171,60	205,92	171,60	171,60
1085	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov. (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1086	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1087	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1088	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1089	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1090	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla kábel 1x2x16AWG pre siete LONWORKS	021 Stavby	m	65,000	2,600	169,00	202,80	169,00	169,00
1091	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1092	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1093	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1094	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	3,000	121,550	364,65	437,58	364,65	364,65
1095	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrál a vizualizácia	021 Stavby	ks	3,000	85,800	257,40	308,88	257,40	257,40
1096	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov. (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1097	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1098	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1099	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1100	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V_5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1101	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1102	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1103	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1104	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
1105	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrál a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
1106	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov. (EIB/KNX max. 200 bodov, NDIO max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1107	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter opton card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77

1108	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1109	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1110	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1111	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1112	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1113	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1114	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
1115	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
1116	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1117	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla LON Adapter option card.	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1118	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Nástenná skriňa s mont. plechom, IP 66, Schrack	021 Stavby	ks	1,000	93,490	93,49	112,19	93,49	93,49
1119	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Impulzný zálohovaný zdroj MeanWell v kovovej krabičke so svorkovnicou	021 Stavby	ks	1,000	42,190	42,19	50,63	42,19	42,19
1120	Dodávky materiálu pre monitoring meračov tepla Akumulátor olovený 12V, 5A	021 Stavby	ks	2,000	18,590	37,18	44,62	37,18	37,18
1121	Montážne práce výroba a montáž rozvádzača	021 Stavby	hod.	5,000	35,750	178,75	214,50	178,75	178,75
1122	Montážne práce káblové prepojenie meračov s rozvádzačom	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1123	Montážne práce pripojenie zariadení na el. sieť	021 Stavby	hod.	1,000	35,750	35,75	42,90	35,75	35,75
1124	Softvérové práce oživenie prenosu dát z meračov tepla	021 Stavby	ks	1,000	121,550	121,55	145,86	121,55	121,55
1125	Softvérové práce integrácia do jestvujúcej centrály a vizualizácia	021 Stavby	ks	1,000	85,800	85,80	102,96	85,80	85,80
1126	Dodávky materiálu Integrátor HAWK320E 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1127	Dodávky materiálu NDI0 module with 16 Universal Input, 10 Relay Output, 8 Analog Outputs., Note: Includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	905,19
1128	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K, IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	38,61
1129	Dodávky materiálu Priestorový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	26,46
1130	Dodávky materiálu Ponomný snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m. kábel	021 Stavby	ks	6,000	25,030	150,18	180,22	150,18	150,18
1131	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, Jablotron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	16,45
1132	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texcom	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	21,45
1133	Dodávky materiálu Malý topcestrný ventil, teleso červená mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN 32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	168,74



1134	Dodávky materiálu Elektrický servopohon;400N;ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V; 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	268,84
1135	Dodávky materiálu Dvojecestný ventil VC, vnútorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	80,08
1136	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínacím kontaktom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	82,94
1137	Dodávky materiálu Rozvádzač MaR	021 Stavby	ks	1,000	443,300	443,30	531,96	443,30	443,30
1138	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalачný materiál	021 Stavby	subor	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40
1139	Dodávky materiálu LON Adapter option card. (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1140	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade ps potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	895,18
1141	Dodávky prác a služieb realizačná dokumentácia	021 Stavby	clk	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40
1142	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demonitáž, montáž)	021 Stavby	hod	30,000	17,160	514,80	617,76	514,80	514,80
1143	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	16,000	20,020	320,32	384,38	320,32	320,32
1144	Dodávky prác a služieb oživenie (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	16,000	22,880	366,08	439,30	366,08	366,08
1145	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	clk	1,000	214,500	214,50	257,40	214,50	214,50
1146	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	clk	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	71,50
1147	Dodávky materiálu Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1148	Dodávky materiálu NDI0 module with 16 Universal Inputs, 10 Relay Outputs, 8 Analog Outputs. Note: includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	905,19
1149	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K, IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	38,61
1150	Dodávky materiálu Priestorový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	26,46
1151	Dodávky materiálu Ponomý snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m kábel	021 Stavby	ks	8,000	25,030	200,24	240,29	200,24	200,24
1152	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, laboltron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	16,45
1153	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texecon	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	21,45
1154	Dodávky materiálu Malý trojcestný ventil, teleso červená mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN 32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	168,74
1155	Dodávky materiálu Elektrický servopohon;400N;ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V; 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	268,84
1156	Dodávky materiálu Dvojecestný ventil VC, vnútorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	80,08
1157	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínacím kontaktom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	82,94
1158	Dodávky materiálu Rozvádzač MaR	021 Stavby	ks	1,000	543,400	543,40	652,08	543,40	543,40
1159	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalачný materiál	021 Stavby	subor	1,000	414,700	414,70	497,64	414,70	414,70
1160	Dodávky materiálu LON Adapter option card. (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1161	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade ps potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	895,18
1162	Dodávky prác a služieb realizačná dokumentácia	021 Stavby	clk	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40

1163	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demontáž, montáž)	021 Stavby	hod	40,000	17,160	686,40	823,68	686,40	823,68	686,40
1164	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	20,020	420,42	504,50	420,42	504,50	420,42
1165	Dodávky prác a služieb osvetlenie (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	22,880	480,48	576,58	480,48	576,58	480,48
1166	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	clk	1,000	286,000	286,00	343,20	286,00	343,20	286,00
1167	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI/O max. 34 bodov)	021 Stavby	clk	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	85,80	71,50
1168	Dodávky materiálů Integrátor HAWK320E, každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI/O max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 455,17	1 212,64
1169	Dodávky materiálu NDI/O module with 16 Universal Inputs, 10 Relay Outputs, 8 Analog Outputs., Note: Includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	1 086,23	905,19
1170	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K, IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	46,33	38,61
1171	Dodávky materiálu Priestorový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	31,75	26,46
1172	Dodávky materiálu Ponorný snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m kábel	021 Stavby	ks	8,000	25,030	200,24	240,29	200,24	240,29	200,24
1173	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, Jabltron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	19,74	16,45
1174	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texecom	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	25,74	21,45
1175	Dodávky materiálu Malý trojcestný ventil, teleso cesvená mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN 32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	202,49	168,74
1176	Dodávky materiálu Elektrický servopohon:400N;ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V; 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	322,61	268,84
1177	Dodávky materiálu Dvojecestný ventil VC, vnútorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	96,10	80,08
1178	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínacím kontaktom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	99,53	82,94
1179	Dodávky materiálu Rozvádzač MaR	021 Stavby	ks	1,000	529,100	529,10	634,92	529,10	634,92	529,10
1180	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalačný materiál	021 Stavby	subor	1,000	414,700	414,70	497,64	414,70	497,64	414,70
1181	Dodávky materiálu LON Adapter option card, (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	410,12	341,77
1182	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade pe potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	1 074,22	895,18
1183	Dodávky prác a služieb realizácia dokumentácia	021 Stavby	clk	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	308,88	257,40
1184	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demontáž, montáž)	021 Stavby	hod	40,000	17,160	686,40	823,68	686,40	823,68	686,40
1185	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	20,020	420,42	504,50	420,42	504,50	420,42
1186	Dodávky prác a služieb osvetlenie (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	22,880	480,48	576,58	480,48	576,58	480,48
1187	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	clk	1,000	286,000	286,00	343,20	286,00	343,20	286,00
1188	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI/O max. 34 bodov)	021 Stavby	clk	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	85,80	71,50
1189	Dodávky materiálu Integrátor HAWK320E, každý driver max. 8 zariadení a a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI/O max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 455,17	1 212,64
1190	Dodávky materiálu NDI/O module with 16 Universal Inputs, 10 Relay Outputs, 8 Analog Outputs., Note: Includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	1 086,23	905,19

1191	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K, IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	38,61
1192	Dodávky materiálu Priestorový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	26,46
1193	Dodávky materiálu Ponorný snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m kábel	021 Stavby	ks	8,000	25,030	200,24	240,29	200,24	200,24
1194	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, Jablotron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	16,45
1195	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texcom	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	21,45
1196	Dodávky materiálu Malý trojcestný ventil, teleso červená mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN 32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	168,74
1197	Dodávky materiálu Elektrický servopohon;400N;ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V; 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	268,84
1198	Dodávky materiálu Dvojcestný ventil VC, vnútorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	80,08
1199	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínacím kontakom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	82,94
1200	Dodávky materiálu Rozvádzač MaR	021 Stavby	ks	1,000	507,650	507,65	609,18	507,65	507,65
1201	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalačný materiál	021 Stavby	subor	1,000	414,700	414,70	497,64	414,70	414,70
1202	Dodávky materiálu LON Adapter option card, (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1203	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade ps potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	895,18
1204	Dodávky prác a služieb realizácia dokumentácia	021 Stavby	clk	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40
1205	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demonťáž, montáž)	021 Stavby	hod	40,000	17,160	686,40	823,68	686,40	686,40
1206	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	20,020	420,42	504,50	420,42	420,42
1207	Dodávky prác a služieb oživenie (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	22,880	480,48	576,58	480,48	480,48
1208	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	clk	1,000	286,000	286,00	343,20	286,00	286,00
1209	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy	021 Stavby	clk	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	71,50
1210	Dodávky materiálu Integrátor HAWK320E, 24MB Java Heap memory, max. 400KRU max., každý driver max. 8 zariadení a 100 bodov, (EIB/KNX max. 200 bodov, NDI0 max. 34 bodov)	021 Stavby	ks	1,000	1 212,640	1 212,64	1 455,17	1 212,64	1 212,64
1211	Dodávky materiálu NDI0 module with 16 Universal Input, 10 Relay Outputs, 8 Analog Outputs., Note: includes on-board 24V ac/dc input power supply	021 Stavby	ks	1,000	905,190	905,19	1 086,23	905,19	905,19
1212	Dodávky materiálu Snímač vonkajšej teploty NTC10K, IP54	021 Stavby	ks	1,000	38,610	38,61	46,33	38,61	38,61
1213	Dodávky materiálu Priestorový snímač teploty, NTC20	021 Stavby	ks	1,000	26,460	26,46	31,75	26,46	26,46
1214	Dodávky materiálu Ponorný snímač teploty s káblom NTC20K, 2 m kábel	021 Stavby	ks	8,000	25,030	200,24	240,29	200,24	200,24
1215	Dodávky materiálu Detektor zaplavenia NC/NO, Jablotron	021 Stavby	ks	1,000	16,450	16,45	19,74	16,45	16,45
1216	Dodávky materiálu Detektor pohybu PIR, Texcom	021 Stavby	ks	1,000	21,450	21,45	25,74	21,45	21,45
1217	Dodávky materiálu Malý trojcestný ventil, teleso červená mosadz, PN 16, zdvih 6,5 mm, max. teplota média 110°C, max. uzatvárací tlak 1200 kPa, DN 32, Kvs 16	021 Stavby	ks	1,000	168,740	168,74	202,49	168,74	168,74
1218	Dodávky materiálu Elektrický servopohon;400N;ovládanie 0/2-10V; napájanie 24V; 15s	021 Stavby	ks	1,000	268,840	268,84	322,61	268,84	268,84

1219	Dodávky materiálu Dvojcestný ventil VC, vnútorný závit 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	40,040	80,08	96,10	80,08	80,08
1220	Dodávky materiálu Pohon VC, 230V/50Hz, ovládanie prepínaním kontaktom SPDT, pripojenie kábel 1m	021 Stavby	ks	2,000	41,470	82,94	99,53	82,94	82,94
1221	Dodávky materiálu Rozvádzač MaR	021 Stavby	ks	1,000	543,400	543,40	652,08	543,40	543,40
1222	Dodávky materiálu Káble a elektroinštalatný materiál	021 Stavby	subor	1,000	443,300	443,30	531,96	443,30	443,30
1223	Dodávky materiálu LON Adapter opton card, (komunikačná karta pre integráciu merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	341,770	341,77	410,12	341,77	341,77
1224	Dodávky materiálu Upgrade 320 to 330 (upgrade pre potrebu integrácie merača tepla)	021 Stavby	ks	1,000	895,180	895,18	1 074,22	895,18	895,18
1225	Dodávky prác a služieb realizačná dokumentácia	021 Stavby	clk	1,000	257,400	257,40	308,88	257,40	257,40
1226	Dodávky prác a služieb elektromontážne práce (demonťáž, montáž)	021 Stavby	hod	40,000	17,160	686,40	823,68	686,40	686,40
1227	Dodávky prác a služieb softvér (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	20,020	420,42	504,50	420,42	420,42
1228	Dodávky prác a služieb oživenie (12 IO bodov)	021 Stavby	clk	21,000	22,880	480,48	576,58	480,48	480,48
1229	Dodávky prác a služieb Vizualizácia na grafickej centrále	021 Stavby	clk	1,000	286,000	286,00	343,20	286,00	286,00
1230	Dodávky prác a služieb zaškolenie obsluhy	021 Stavby	clk	1,000	71,500	71,50	85,80	71,50	71,50
<b>Ostatné výdavky</b>									
1231	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,000	18 900,00	18 900,00	22 680,00	18 900,00	18 900,00
1233	Odborný autorský dohľad	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1234	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Správne poplatky</b>									
1235	Správne poplatky	568	Správne poplatky			0,00	0,00	0,00	0,00
1236	Dlhodobý nehmotný majetok	013	Softvér			0,00	0,00	0,00	0,00
1237	Nákup hardvéru	022	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu</b>						<b>2 820 528,02</b>	<b>3 384 633,95</b>	<b>2 820 528,02</b>	



Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
	<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>		
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.  Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %  V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %
1.			
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

	predmetov zákaziek	<p>podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 %</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			zo zákonnej lehoty
			5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
			25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
			10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
			5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
			10 %
			táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo	<p>10 %</p> <p>táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>



	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>3</sup>	vestníku VO	
6	Případy neoprávněně použité rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákomné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regiónu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup	25 %

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
13	Porušenie povinnosti <sup>5</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu, prostredníctvom elektronického trhu.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie 5 %.
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

<sup>5</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.  Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO  Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.  Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>6</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %

<sup>6</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>7</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>8</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus  hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplnujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>9</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplnujúce práce	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto

<sup>7</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid' Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>8</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

<sup>9</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>10</sup>		hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukciu – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>11</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>10</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatčnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

<sup>11</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	<p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania</p> <p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO</p>	<p>Verejný obstarávateľ<sup>12</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržel postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p>

<sup>12</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž</p> <p>25 % v prípade, že skrátenie</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti</p>	



	<p>lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>13</sup></p>	<p>o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.</p>	<p>lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.</p>
<p>4</p>	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhuviska)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 %</p>

<sup>13</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>14</sup></li> </ul>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie</li> </ul>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie

<sup>14</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	ponúk alebo v súťažných podkladoch	uplatnenia kritérií, resp. pravidiel uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>15</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>15</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		případov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spíňal.	
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.</p> <p>Umožnenie obliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk		<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na</p>

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>16</sup>	prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadava uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov <sup>17</sup>	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>18</sup> .	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>19</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>8</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov

<sup>16</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>17</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

<sup>18</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejnú obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

<sup>19</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

		<p>zmenu.<sup>20</sup> Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.</p>	<p>z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>
	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <p>a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,</p> <p>b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
25		<p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	
26	Zákazka na dopĺňajúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18	<p>Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na dopĺňajúce stavebné práce, tovary</p>	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p>

<sup>9</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

	zákona o VO <sup>8</sup>	alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.
--	--------------------------	--	---