I/66 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 2. Usek 1/66 Huncovce - Kezmarok

ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej
stgastou je dokumentacia na realizéciu stavby (DRS) a vykon autorského dohladu (AD) pre stavbu

,1/66 Poprad - Kezmarok ll. etapa, 2. usek 1/66 Huncovce - Kezmarok*

Cislo objednavatela: ............. /6300/2021/T-03/21

Cislo zhotovitela: 7253-02

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:
DIC :
Telefon:
Fax:
e-mail:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC :

IC DPH :

Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

rozpocétova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca
MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢.5854/M-95 zo dfa
07.12.1995, upIné znenie pod ¢.316/M-2005 zo dia
14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢€.100 zo dia
11.05.2006 a ¢.86 zo dnia 22.05.2008, zmenenu rozhodnutim
MDVRR SR ¢.162 zo dia 24.10.2014 a naposledy zmenenu
rozhodnutim MDVRR SR ¢&. 24/2016 zo dha 22.03.2016

Ing. lvan Rybarik, generalny riaditel

000 033 28

2021067785

+421 55 7277 200

+421 55 7277 225
sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Ing. Roman Splichal, usek investi¢nej vystavby, povereny
riadenim SSC IVSC Kosice

Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny

usek investiénej pripravy SSC IVSC Kosice

(dalej len ,objednavatel™)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové
Mesto

akciova spolo¢nost’

Ing. Igor Jakubik — predseda predstavenstva a gen. riaditel
Ing. Martin Sutka — podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel

Ing. Jozef Harvancik — ¢len predstavenstva a vyrobny riaditef

31322000
2020524770
SK202052477
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1/66 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 2. usek 1/66 Huncovce - Kezmarok

Telefon: +421/51/756 28 11
Fax: -
e-mail: skuban@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie:

- VO
- VO

veciach zmluvnych: Ing. Jozef Harvangik, Ing. DuSan Skuban
veciach technickych: Ing. Jan Parilak

Osoby zodpovedné za plnenie

zmluvy:

- HIP: Ing. Jan Parilak

- cestna cast Ing. Radoslav Christakov

- mostna Cast: Ing. Juraj Kop&ak, Ing. Marek Semancik
- Zivotné prostredie: Ing. Jan Longa

- geologicka &ast: Mgr. Milan Samaj

(dalej len ,zhotovitel™)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle §3 zakona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej
len ,zakon o VO"). Objednavatel na zadanie zakazky pouzil postup podla § 66 ods.7 zakona o VO,

verejna

1.1

2.1

2.2

2.3

sutaz.
L1
PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok

dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a odovzda dielo, ktorym je: Vypracovanie a dodanie
dokumentéacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej su¢ast'ou je
dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS) a vykon autorského dohl'adu (AD) pre stavbu

,1166 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 2. Gisek 1/66 Huncovce - Kezmarok® (dalej len “dielo”)

a zavazok objednavatela zaplatit za riadne a véasné vykonanie diela cenu podla €l. 5 zmluvy.

o
ROZSAH A OBSAH DIELA

Podrobna $pecifikacia rozsahu a obsahu diela podla €l.1 tejto zmluvy je definovana v sutaznych
podkladoch objednavatela a ich prilohach. Dielo bude vypracované v sulade s TP MDPT SR (MDV
SR) ,Dokumentécia stavieb ciest* Technické podmienky TP 019, v sulade s prislusnymi technickymi
a pravnymi predpismi a normami platnymi na tzemi SR.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit' poziadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené poziadavky dotknutych subjektov.

Zhotovitel sa zavazuje dodat’ dielo objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny podfa Clanku 5 tejto
zmluvy v nasledujicom pocte vyhotoveni:

o dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

e v tlacenej forme 8 vyhotoveni
e v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

(1 x v dwg, dgn, doc, 2 x v pdf) 6 vyhotovenia
e 3D animacia v digitainej forme 2 vyhotovenia
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1/66 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 2. Usek /66 Huncovce - KeZmarok

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

o dokumentécia na ponuku (DP)

e v tlacenej forme 5 vyhotoveni
e v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

(1 x v dwg, dgn, doc, 2 x v pdf) 6 vyhotovenia

o navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)

e prehladna situacia 5 vyhotoveni
o Koordinaéna situacia na podklade katastralnej mapy (KN-C parcely) 5 vyhotovenia
e Sprievodna sprava 5 vyhotovenia
e Ortofotomapa 5 vyhotovenia
e Cituacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 2 vyhotovenia

Textovu a tabulkovu &ast diela je zhotovitel povinny vypracovat vo formate doc, xls, graficku Cast vo
formate dwg, dgn, + kompletnu dokumentéciu vo forméate pdf na formatoch A4 a jeho nasobkoch.

Gl 3
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskutocni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie) podla poZiadaviek objednavatela
alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zépis (dalej len ,zépis z pracovného
rokovania"), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory je podkladom v zmysle bodu 3.3
tohto &lanku. Zhotovitel sa zavézuje po¢as pracovnych rokovani objednavatela informovat o stave
rozpracovanosti diela v stlade s ¢asovym harmonogramom prac. Zoznam Ucastnikov pracovného
rokovania dohodne zhotovitel s objednavatelom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim.
Zhotovitel zvola rokovanie s objednavatelom do 2 tyzdiiov od u€innosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje, Ze poCas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, a to najméa poskytovanim upresiujucich alebo doplriujlcich
tdajov alebo nevyhnutnych podkladov, vyjadreni, stanovisk, ktoré sa nachadzaju u objednavatela
a ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy, potrebnych na vykonanie diela v stlade s
touto zmluvou.

Objednéavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 3.2 tohto ¢lanku v lehote a
spésobom dohodnutym obidvoma zmluvnymi stranami.

Cl. 4
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a dodat dielo v rozsahu a obsahu podfa ¢l.1, ¢l.2 tejto zmluvy na
adresu objednavatela — [VSC Kosice, Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 Kosice, takto:

DSP do 12 mesiacov od ucéinnosti Zmluvy
DP/DRS: do 5 mesiacov od pisomnej vyzvy objednavatela

Poéas vykonavania DSP a DP/DRS je zhotovitel povinny dodrzat’ ¢éasové milniky uvedené
v bodoch 4.1.1 az4.1.11 ¢l.4 tejto Zmluvy

411 Zhotovitel sa =zavdzuje zacat srealizaciou terénnych vrtnych prac podrobného
inZinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu najneskér do 30 dni odo dia ucinnosti
Zmluvy.

412 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela kompletny inzinierskogeologicky
a hydrogeologického prieskumu najneskér do 100 dni odo dnia ucinnosti Zmluvy.

4.1.3 Zhotovitel sa zavazuje zadat' s realizaciou meracskych prac najneskér do 30 dni odo dna
aginnosti Zmluvy, resp. do 15 dni od ukonéenia zimného obdoba (zimné obdobie od 1.12. - 1.3.)

4.1.4 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela kompletnt dokumentaciu meraCskych
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1/66 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 2. Gsek 1/66 Huncovce - KeZmarok

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

prac (DSP, ¢ast F) najneskér do 120 dni odo dna ucinnosti Zmluvy, resp. do 60 dni od
ukonéenia zimného obdoba (zimné obdobie od 1.12. - 1.3.)

4.1.5 Zhotovitel sa zavéazuje dorucit do sidla objednavatela navrh smerového a vyskoveého vedenia
trasy v ramci DSP najneskor do 60 dni odo diia spracovania Casti F v DSP.

4.1.6 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela koncept preloZiek inZinierskych sieti
v ramci DSP najneskér do 3 mesiacov odo dia spracovania ¢asti F v DSP.

417 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela koncept technického rieSenia mostov
a krizovatiek v ramci DSP najneskoér do 4 mesiacov odo dia spracovania Casti F v DSP.

4.1.8 Zhotovitel sa zavazuje dorucit' do sidla objednavatela kopie zaslanych Ziadosti o odstihlasenie
technického riesenia DSP v$etkym dotknutym organom, organizaciam a spravcom dotknutych
inzinierskych sieti najneskér do 5 mesiacov odo dra spracovania ¢asti F v DSP.

4.1.9 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela koncept Oznamenie o zmene navrhovanej
¢innosti najneskor do 10 mesiacov od ucinnosti Zmluvy.

4.1.10 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela koncept zmien vramci DRS
vyplyvajucich zo stavebného povolenia a zo stanovisk k DSP najneskér do 2 mesiacov odo dfia
pisomnej vyzvy objednavatela pre DP/DRS podla ¢.4 bod 4.1.

4.1.11 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela polozkovity stpis prac a odsuhlasene
zmeny v ramci DRS najneskér do 4 mesiacov odo dfia pisomnej vyzvy objednavatela pre
DP/DRS podla ¢.4 bod 4.1.

Dfiom doruéenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku na adresu objednavatela sa zacina preberacie
konanie. Ugelom preberacieho konania je zistenie skutoénosti, ¢i dielo spifia kvantitativne a
kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sttaznych podkladoch. Na tcely tejto zmluvy dielo
nespiia kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmluve, ak ma vady, ktoré su
objednavatelom zistiteIné pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti po¢as preberacieho konania, alebo ak
nespliia aj dalie poziadavky uvedené v tejto zmluve (dalej len ,zjavné vady").

Preberacie konanie je skongené dfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutocnost, Ze dielo nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost' uvedent v bode 4.7 tohto Clanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do jedného mesiaca odo dna
doruéenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku, ak nenastanu skuto€nosti uvedené v bode 4.5 tohto
&lanku. Preberaci protokol vyhotovuje zhotovitel v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu
stranu. Preberaci protokol za zmluvné strany podpiSu osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych za kazdu zo zmluvnych stran.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skutocnost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tato skuto¢nost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto ¢lanku (dalej len ,0znamenie o zjavnych vadach®). V
oznameni o zjavnych vadach uréi objednavatel si¢asne lehotu na odstranenie zjavnych vad.

Odo dfa odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 4.4 tohto ¢lanku neplynie.
Odo dna doruc¢enia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, na adresu objednavatela — [IVSC KoSice,
plynie lehota uvedena v bode 4.4 dalej, pricom sa jej dizka sucasne predlZuje o 14 kalendarnych dni
(dalej len ,predizené preberacie konanie").

Ak objednavatel po&as prediZzeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni
o zjavnych vadach boli skuto¢ne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podla bodu 4.4 tohto ¢lanku. Inak
objednavatel postupuje podla ustanoveni bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku za ich primeraného pouzitia.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné
vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k
dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych pocétov vyhotoveni diela a to ku dfiu podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na Ggely tejto zmluvy sa def podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za def odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a sucasne aj za def prevzatia diela
objednavatelom od zhotovitela.
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4.10

4.11

5.1

5.2

5.3

5.4

5.9

5.6

5.7

Zhotovitel predlozi ¢asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane
subdodavatelskej dokumentacie objednavatelovi do 15 dni od G&innosti zmluvy.
Zhotovitel prerokuje projektovi dokumentéaciu kazdej ¢asti s objednavatelom v termine 14 dni pred
terminom dodania prislusnej ¢asti dokumentacie.
ClL.5
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
Cena diela je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o cenach") a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlaska") v zneni neskorsich predpisov a st v nej
zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho
vykonania diela.
Cena diela v EUR:
Cena v EUR % Cenav EUR
Predmet zmluvy bez DPH DPH 20% s DPH
5.2.1 Vypracovanie a dodanie dokumentacie| 246 828,50 49 365,70 296 194,20
pre stavebné povolenie (DSP)
522 Vypracovanie a dodanie dokumentécie| 163 540,00 32 708,00 196 248,00
na ponuku, ktorej su¢astou je
dokumentacia na realizaciu stavby
(DP/DRS)
52.3 Vykon autorského dohladu na stavbe 27 512,00 5 502,40 33 014,40
(AD)
5.2.4 Cena celkom 437 880,50 87 576,10 525 456,60
Slovom: patstodvadsatpattisicstyristopatdesiatSest eur celych Sestdesiat centov
Specifikacia ceny sluzieb tvori nedelitelnu st¢ast' tejto zmluvy ako priloha &.2.
Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo na zaklade preberacieho protokolu podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.
Splatnost faktiry je do Sest'desiat kalendarnych dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia/prijatia do
podatelne SSC, IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 KoSice. Zhotovitel vyhotovi fakturu v
pisomnej forme, jej tabulkové prilohy vak sucasne predlozi aj v elektronickej forme vo formate
Microsoft Excel.
Fakttra musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla §74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Na ucely fakturacie sa za deri dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu
obidvomi zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.
Podkladom pre thradu ceny budu faktury vystavené zhotovitelom po podpisani protokolu o odovzdani

a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorene;j
zmluvy o dielo a opatreny ich Uradnou peciatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je stic¢astou faktiry
vystavenej zhotovitelom objednavatelovi. Projektové dokumentacie stavebného povolenia (DSP) a
dokumentacie na ponuku (DP) ktora vyhovuje dokumentacii na realizaciu stavby (DRS) budu
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

uhradené nasledovne:
5.7.1 Dokumentacia stavebného povolenia (DSP)

5.7.1.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni
po dodani PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

5.7.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydani pravoplatného stavebného povolenia, alebo do 36
mesiacov po odovzdani a prevzati DSP

5.7.2 Dokumentacia na ponuku (DP) vratane dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

5.7.2.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni po vykonanej kontrole, najneskor do 90 dni
po dodani PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

5.7.2.2 10% z dohodnutej ceny po uskuto¢neni procesu VO na dodavatela stavebnych prac
alebo do 36 mesiacov po odovzdani a prevzati DP vratane DRS, ak v tejto lehote
nebol uskuto¢neny proces VO.

5.7.3  Vykon autorského dohladu (AD)

Faktury za vykon autorského dohladu vystavi dodavatel k 31.12. prislusného roku realizacie
stavby na zaklade potvrdenia skutoéného vykonu autorského dohladu stavebnym dozorom a
po dodani zaverecnej spravy o priebehu stavby.

Cl. 6
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela v stlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zavazuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane DPH
uvedenej v bode 5.2 za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitela s dodanim milnika (¢ast' projektovej dokumentacie) podfa bodov
4.1.1 az 4.1.11 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
100,- Eur (slovom Jednosto eur) za kazdy def, pokial poruSenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote uréenej podla druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom Jednosto eur) za kazdy den, pokial
porusenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenul v tejto zmluve, ini ako povinnost
uvedenu v bodoch 6.1 az 6.2 tohto ¢lanku, vznikéa objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 150 Eur (slovom jednostopétdesiat eur) za kazdy defi, pokial porusenie povinnosti
trva a to za kazdé takéto porusSenie samostatne.

V pripade zistenia zjavnych vad diela a opatovného vratenia diela na dopracovanie v zmysle bodu
4.7 je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry podla ¢lanku 5 zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,025 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Tymto ¢lankom nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu skody, ktora vznikne zmluvnej
strane porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku majui zmluvné strany povinnost navzajom
sa bezodkladne pisomne informovat.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocitané v stlade ustanoveniami § 358
a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade ak nedoslo k plneniu zmluvy na zéklade vysledkov kontrol Riadiaceho organu (MDV SR),
ktoré neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych z tohto verejného obstaravania, ma pravo
objednavatel bez akychkolvek sankcii odstlpit’ od zmluvy.

L7
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
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7.1

12

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej
republike, prislusné technické normy vztahujuce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sataznych
podkladoch, Ze bude mat' viastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a Ze bude bez
vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitelom vzniknl nejasnosti tykajlce sa vlastnosti diela alebo spésobu
jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rieSeni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela, pisomnymi dohodami zmluvnych
stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani (bod 3.2 ¢lanku 3).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktord sa stane zjavnou v zarucnej dobe, ktora zacina
plynat’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany oboma zmluvnymi
stranami podla élanku 4 tejto zmluvy, a trva po dobu piatich rokov.

Objednavatel sa zavazuje oznamit vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou (dalej len ,oznamenie o vade"). V pisomnom oznameni o vade objednavatel si¢asne urci aj
lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehote $trnastich kalendarnych dni odo dna
dorucenia oznamenia o vade do jeho sidla, dorugit do sidla objednavatela pisomné vyhlasenie, v
ktorom uzna alebo neuzna vadu diela, v pripade neuznania vady diela musi byt toto neuznanie
oddévodnené. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit' skutocnost, Ze vada diela bola
odstranend, az po jej skutoénom odstraneni.

Zhotovitel je uzrozumeny so skuto&nostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit reklaméaciu
u zhotovitela aj po&as vykonu Autorského dohladu, resp. do ukon¢enia Zaruénej lehoty stavby v Case
realizacie stavby v pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej cast realizovatelna.

¢l 8
ZANIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode (dalej
len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poru$enia druhou zmluvnou stranou ku diu
zaniku zmluvy dohodou.

Odsttpenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho Gginky nastavaji diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Objednavatel' je opravneny okamzite pisomne odstlpit od tejto zmluvy v pripade podstatného

poru$enia zmluvy zhotovitelom. Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje

najma:

a) neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehote urcenej
podla druhej vety bodu 4.5 ¢lanku 4 tejto zmluvy,

b) postupenie akejkolvek pohladavky (prava) vyplyvajtcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s
bodom 12.4 ¢lanku 12 tejto zmluvy

c) ak sa preukaze, Ze zhotovitel predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive, neuplné
alebo skreslené udaje

d) ak zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktorG mozno od neho pozadovat.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opréavnené od zmluvy odstupit' po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenie
konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak, primeranou lehotou podla predchadzajlcej vety je 10
dni.

Strana 7 z 12



1/66 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 2. Usek 1/66 Huncovce - Kezmarok

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11
8.12

8.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pre pravnu upravu odstlpenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat’ pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca, ktory
nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doruc¢ena do sidla zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v
lehote dvoch tyzdiiov odo diia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doru¢enim na jeho adresu,
resp. tie ¢asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym spdésobom dodania, v
stave zodpovedajlicemu rozpracovaniu diela ku diiu uplynutia vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel
zaplatil ¢ast' ceny diela uvedenu v ¢lanku 5 tejto zmluvy zodpovedajlicu vykonanym pracam na diele
ku dnu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane platia
ustanovenia ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie
zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Tuto zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 Zakona o VO.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela
vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola
predvidatelna v Case uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude
pisomny suhlas objednavatela alebo pisomna poziadavka objednavatela. Cenu diela uvedenu v
tomto ¢&lanku je pripustné v tomto pripade zmenit dodatkom k zmluve, ak budi mat na fiu
preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 8.12 tohto ¢lanku a nemozZnosti ocenenia naviac sluzieb podla
aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskej ¢innosti
(spravidla UNIKA), budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o
cenach.

V pripade, Ze vykon autorského dohladu neza¢ne do piatich rokov od G€innosti predmetnej zmiuvy,
bude cena (hodinova sadzba) za vykon autorského dohladu uréena podla aktualneho sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskej €innosti (spravidla UNIKA)

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

ClLo9
OSTATNE USTANOVENIA

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela, zhotovitel
zabezpeti s ich vlastnikmi poskytnutie prislusnych suhlasov a uzatvorenie dohéd za podmienok
uvedenych v prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a u€innych v
Slovenskej republike a podla sutaznych podkladov. Finanéné naroky s tymto suvisiace znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ani niektorl jeho ¢Cast nepouzit bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatela na iné Gcely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie st
dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouzit skutoCnost, ze vykonal dielo na propagaciu svojej Cinnosti na
verejnosti. Musi vSak pritom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G€innych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi vsetky podklady, ktoré mu objednavatel poskytol na
vykonanie diela podla bodu 3.1 ¢lanku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyzdfiov odo dia, v ktorom bolo
dielo alebo niektora z jeho ¢asti, ktorej vykonania sa tykali, odovzdana a prevzata podla ¢lanku 4 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze sa zUcastni vSetkych rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou a pod.,
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9.6

Q.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

ktoré sa budl konat aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z
nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré je dévodom na odstlpenie
objednavatela od zmluvy bez naroku zhotovitela na od$kodnenie.

Objednavatel méze odstupit' v stlade s ustanovenim § 19 Zakona o VO od tejto zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vylucenie zhotovitela pre nesplnenie osobneho
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o VO,

b) ak tato zmluva nemala byt uzavretd so zhotovitefom v slvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajlcej z pravne zavézneho aktu EU, o ktorom rozhodol Sudny dvor EU v
sulade so Zmluvou o fungovani EU,

C) od Casti tejto zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy o dielo a ktora si
vyZaduje nové verejné obstaravanie,

d) ak zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného sektora
(RPVS) alebo ak bol vymazany z RPVS.

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo jej
Casti podla osobitnych predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, ak vysledky kontroly
riadiaceho organu (RO) neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu zadavania tejto
zakazky.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadza¢om, ktory ma povinnost' zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona o VO, a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, ktori maju povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Podla § 18 ods. 8 Zakona o VO ak ide o zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla odseku 2
pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak tuto
povinnost mal aj pévodny dodavatel. Dodavatel je vS8ak povinny vykonat overenie identifikacie
konec¢ného uzivatela vyhod a podat’ navrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade
so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi.

¢l. 10
SUBDODAVATELIA

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budt podielat subdodavatelia znami v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy o dielo, uvedeni v Prilohe €.1 tejto zmluvy ,ldentifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah
subdodavok” (vratane rozsahu prac a ich percentualneho podielu na zhotoveni diela).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifaji podmienky
UcCasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o VO, je zapisany v registri partnerov verejného sektora (RPVS)
podla § 11 Zakona o VO.

Identifikacia subdodavatefov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy. Identifikacia subdodavatelov podla predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu:
podiel zakazky, ktory ma uchadza¢ v umysle zadat’ subdodavatelovi, konkrétnu cast’ diela,
ktord ma subdodavatel vykonat’, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat’' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa

Strana 9 z 12



I/66 Poprad - KeZzmarok Il. etapa, 2. Usek 1/66 Huncovce - KeZmarok

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

pobytu, datum narodenia.

Povinnost' byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt jednorazovo poskytnuté
finanéné prostriedky neprevysujice sumu 100 000,-EUR, alebo v Uhrne neprevysujlice sumu
250 000,- EUR v kalendarnom roku, ak ide o opakujuce sa plnenie, to neplati ak vysku statnej pomoci
alebo investiénej pomoci nemozno v ¢ase zapisu do RPVS urcit.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spifiat podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia podlia § 32 ods. 1 Zakona o
VO, neexistuje u neho dévod na vyli¢enie podla § 40 ods. 6 a ods. 7 Zakona o VO, a je zapisany v
registri partnerov verejného sektora podfa § 11 Zakona o VO. Subdodavatel je povinny vykonat
overenie identifikacie kone&ného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na UCely zosuladenia
zapisanych tdajov v stlade so zakonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel
zakazky, ktory ma uchadza¢ v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu Cast' diela, ktoru ma
subdodavatel vykonat, identifikatné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
preukazanie, e navrhovany subdodavatel spifia podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 Zakona o VO.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky téasti tykajlice sa osobného postavenia a nesmu u
neho existovat’ dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 a ods. 7 Zakona o VO; opravnenie poskytovat
sluzbu preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel pInit. Podmienka sa
tyka véetkych subdodavatelov po¢as celého plnenia zmluvy.

Zhotovitel je povinny vopred oznamit navrh na zmenu subdodéavatela/lov podia bodu 10.1., resp. ich
doplnenie najneskoér do 5 pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom a tento
subdodavatel musi spifiat podmienky podla bodu 10.2 tejto zmluvy.

Spolu s navrhom predlozi doklady preukazujtice spinenie podmienok podla ustanoveni § 41 ods. 1,
pism. b) Zakona o VO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spiia uvedené podm|enky,
objednavatel ho schvali, v opatnom pripade ho zamietne. Po obdfZzani pisomného schvalenia
subdodavatela je zhotovitel’ povinny predlozit objednavatelovi koépiu zmluvy uzavreti so
subdodavatelom. Subdodavatel je opravneny zacat vykonavat sluzby az po jeho pisomnom schvaleni
objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vy$sie uvedeny postup tykajici sa nahradenia
povodného subdodavatela al/alebo nastup nového subdodévatela, objednavatel je opravneny
nahradenie pévodného subdodavatela a/alebo nastup nového subdodavatela, ktory nie je uvedeny v
prilohe &.1 k ZoD neschvalit. V pripade ak objednavatel zisti, ze zhotovitel vyuziva subdodavatela,
ktory nie je uvedeny v prilohe €.1, bude to povazovat za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze odovzdat
na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predloZzenom
v prilohe &.1 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepozZiadal o zmenu subdodavatela
uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je
zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
objednavatela na zaklade uzavretého dodatku k zmluve.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela, vybratého zhotovitefom, ak ma
na to zavazné dévody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym podzhotovitefom a pod.).
Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podia predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a
zmenit' subdodavatela, pricom novy subdodavatel musi spihat podmienky podla § 32 ods.1 pism. e)
Zakona o VO a musi byt objednavatelom odsUhlaseny v sulade s bodom 10.7 tohto Clanku.

¢l. 11
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Nebezpedenstvo $kody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatefa diom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podfa ¢lanku 4 tejto zmluvy.
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11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spifia
naleZitosti autorského diela podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s
autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len , autorsky zakon"),
zhotovitel' udeluje, objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle &lanku 5 tejto zmluvy licenciu podla
§ 65 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzent (bez ¢asového a teritoridlneho obmedzenia), v
rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na viastnu potrebu,
a za tymto uCelom ho poskytovat' aj tretim osobam, ako podklady pre pinenie tloh objednavatela na
useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii. Objednavatel je tiez opravneny tieto
predmety dusevného vlastnictva poskytnut organom a organizaciam Statnej spravy a uzemnej
samospravy pre plnenie ich tloh vo véeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zarovefi dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 11.2 tohto &lanku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v &lanku 5 tejto zmluvy.

Cl. 12
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom zékazky
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej
len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnut im véetku potrebnt stginnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Gc¢innych v
Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran
tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spbsobom, je dana
pravomoc studov Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit a doplifiat len na zaklade &islovanych, Statutarnymi organmi oboch zmluvnych
stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musi
obsahovat v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie
zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom
podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, ze k uzatvoreniu dodatku k
zmluve nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut' s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajlicich z tejto
zmluvy bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych &tyri obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv.

Zmluvne strany prehlasujt, Zze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne, ze

sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuijl svojim vlastnoruénym
podpisom.
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12.8  Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok
Priloha &. 2 — Specifikacia ceny
Priloha &. 3 — Priloha &. 1 a &. 5 k &asti B.1 Opis predmetu zakazky - Podklady a poziadavky na
vypracovanie dokumentécie a vykon Autorského dohfadu

Datum: .. Datum:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Odtlacok peciatky: Odtlacok peciatky:

......... . .Ing.lgorfakubfk...................
Ing. Iva‘r ﬁf’bérik redseda pfedstavenstva a
generalny riaditel ;\%9“9 & aditel

\

Ing. Jozef Harvang{k
€len Predstavenstva a
vyrobny riaditer
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