



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

v zastúpení

názov: Trnavský samosprávny kraj
sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Slovenská republika
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
konajúci: Ing. Tíbor Mikuš, PhD., predseda

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 2.2.2016, vrátane Dodatku č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.10.2016
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Hviezdoslavov
sídlo: Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov
zapísaný v: Štatistickom úrade Slovenskej republiky, právna forma 801 Obec
konajúci: PhDr. Marek Kúdela, starosta
IČO: 00305456
DIČ: 2021151781

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Neuplatňuje sa.
- (B) Dňa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;
- (C) Dňa 13.4.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020H377 dňa 18.4.2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14.9.2017.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14.9.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
 - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021H377
Miesto realizácie projektu	:	Obec Hviezdoslav

Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC221-2016-10
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
na dosiahnutie cieľa Projektu:	naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie

hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivitý Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitý Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 588 300,00 EUR (slovom: päťstoosemdesiatosemtisíc tristo eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 558 885,00 EUR (slovom: päťstopäťdesiatosemtisíc osemstoosemdesiatpäť eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 29 415,00 EUR (slovom: dvadsaťdeväťtisíc štyristopätnásť eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa

výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým

Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
 - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým

Aktivítam, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivítam, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
Príloha č. 4	Rozpočet Projektu
Príloha č. 5	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Trnave, dňa:

Podpis:

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Hviezdoslavove, dňa:

Podpis:

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce Hviezdoslavov

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka k procesu verejného obstarávania – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjmy – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, Príručťou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivít, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery

novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
 - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a dorúčením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO)

Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.

20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia

ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržiateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty

stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých

zisteníach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí

byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 - 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článku 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie

hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Zásah realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonaní Verejného obstarávania alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonaní Verejného obstarávania alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle

článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso

prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávkou na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslať pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditom. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditom tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditom, pričom pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
 - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
 - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
 - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,

- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celý jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu

/ overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak

Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak

Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov.
Kód projektu:	302021H377
Kód ŽoNFP:	NFP302020H377
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK870200000000387 4509151	Všeobecná úverová banka, a.s.	12.10.2017	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK870200000000387 4509151	Všeobecná úverová banka, a.s.	12.10.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	Hviezdoslavov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2018

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
-----------------	--------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302H37700001 - Hlavná aktivita projektu č.1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov
2. 302H37700003 - Hlavná aktivita projektu č.3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ
3. 302H37700002 - Hlavná aktivita projektu č.2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Publicita projektu.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	111,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H37700001 - Hlavná aktivita projektu č.1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov		74
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H37700003 - Hlavná aktivita projektu č.3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ		37

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H37700001 - Hlavná aktivita projektu č.1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov		1

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H37700001 - Hlavná aktivita projektu č.1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov		1
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H37700003 - Hlavná aktivita projektu č.3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H37700003 - Hlavná aktivita projektu č.3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	597,2600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H37700001 - Hlavná aktivita projektu č.1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov	Cieľová hodnota	597,26
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	350,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H37700003 - Hlavná aktivita projektu č.3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ	Cieľová hodnota	350
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H37700001 - Hlavná aktivita projektu č.1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H37700003 - Hlavná aktivita projektu č.3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H37700002 - Hlavná aktivita projektu č.2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ		
			1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	111,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	597,2600	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	350,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC HVIEZDOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305456
		Výška oprávnených výdavkov:	588 300,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302H37700001 - Hlavná aktivita projektu č.1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov	569 931,80 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	569 931,80 €
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302H37700003 - Hlavná aktivita projektu č.3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ	1 920,00 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	1 920,00 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302H37700002 - Hlavná aktivita projektu č.2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ	16 448,20 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16 448,20 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
Podporné aktivity:	302H377P0001 - Podporné aktivity	Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	588 300,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	558 885,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	29 415,00 €

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uved'te **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uved'te názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uved'te **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Hviezdoslavov								
Názov projektu:	Pristavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov.								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	Nie

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Pristavba Materskej školy Hviezdoslavov								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	546 540,26	546 540,26	655 848,31	569 931,80	541 435,21	85 916,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					546 540,26	655 848,31	569 931,80	541 435,21	85 916,51
Hlavná aktivita č. 2	Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ								
Materiálno-technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	13 706,83	13 706,83	16 448,20	16 448,20	15 625,79	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					13 706,83	16 448,20	16 448,20	15 625,79	0,00
Hlavná aktivita č. 3	Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 600,00	1 600,00	1 920,00	1 920,00	1 824,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					1 600,00	1 920,00	1 920,00	1 824,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					561 847,09	674 216,51	588 300,00	558 885,00	85 916,51
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					561 847,09	674 216,51	588 300,00	558 885,00	85 916,51

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Hviezdoslavov						
Názov projektu		Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov.						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov						
1	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	546 540,26	546 540,26	474 943,17	71 597,09
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ						
2	Materiálno-technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	13 706,83	13 706,83	13 706,83	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ						
3	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Celkom:						561 847,09	490 250,00	71 597,09
DPH:						112 369,42	98 050,00	14 319,42
Celkom s DPH:						674 216,51	588 300,00	85 916,51



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov**

Názov časti **Aktivita a) Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov - oprávnené výdavky**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 351,43	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	92 123,33	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	48 799,22	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	291 410,24	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	33 297,47			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	6 907,09			18	VRN z rozpočtu	54,40
7	ZRN (r. 1-6)		474 888,78	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	54,40
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	474 943,17
24	DPH 20,00 % z	94 988,63
25	Cena s DPH (r. 23-24)	569 931,80

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
Aktivita a) Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov, Aktivita a)	474 943,18	94 988,63	569 931,81
1	Stavebná časť	448 092,97	89 618,59	537 711,56
1	Spodná stavba	22 991,07	4 598,21	27 589,28
2	Modulová stavba	300 854,44	60 170,89	361 025,33
3	Zdravotechnika	34 204,51	6 840,90	41 045,41
4	Vykurovanie	46 890,77	9 378,15	56 268,92
5	Elektroinštalácia	34 817,84	6 963,57	41 781,41
6	EZS, CCTV a videovrátnik	8 334,34	1 666,87	10 001,21
7	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00
2	Napojenie	26 850,21	5 370,04	32 220,25
1	Vonkajšia zdravotnícka	26 850,21	5 370,04	32 220,25

Celkom

474 943,18

94 988,63

569 931,81

Tento rozpočet a výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre územné rozhodnutie a projektu pre stavebné povolenie. Po vypracovaní projektu Dielenskej projektovej dokumentácie je potrebné rozpočet a výkaz výmer aktualizovať.

Jednotková cena zahŕňa všetky práce a výkony, vrátane dodávky a montáže materiálu a výrobkov, ktoré sú potrebné pre komplexné zhotovenie diela.

Poznámka: Projekt je spracovaný v stupni pre stavebné povolenie v zmysle čoho je spracovaný aj výkaz výmer. Podrobný výkaz výmer je potrebné spracovať na základe projektu pre realizáciu stavby, prípadne na základe vlastnej dielenskej dokumentácie, a výkaz aktualizovať. Pri naceňovaní diela v zmysle projektu pre stavebné povolenie je potrebné v jednotlivých skladbách uvažovať s cenami tak, aby zohľadňovali aj potrebu vyhotovenia rôznych priereazov a drážok pre rozvody projektovaných inštalácií, ako aj všetky neoddeliteľné súčasti systémových riešení zvoleného dodávateľa modulárneho systému (rôzne kotevné prvky, rohové lišty, dilatačné lišty a pod.).

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov objektu Stavebná časť

EČO

Názov časti Spodná stavba

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 181,43	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	21 809,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 991,07	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		22 991,07
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	22 991,07 DPH	4 598,21
26	Cena s DPH (r. 23-25)		27 589,28

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kízavá doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Spodná stavba

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	22 991,07
1	Zemné práce	4 792,60
2	Zakladanie	12 696,18
4	Vodorovné konštrukcie	9,71
5	Komunikácie	1 613,92
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	572,55
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 710,10
99	Presun hmôt HSV	1 596,01
	<u>Celkom</u>	<u>22 991,07</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Spodná stavba
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 991,07
	D	1		Zemné práce				4 792,60
1	K	001	121101112	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 100 mm	m3	44,000	1,09	47,96
				"spodna stavba"440*0,1		44,000		
				Súčet		44,000		
			18120110-1	Úprava pláne strojným planirovaním a následným zhutnením na kótu -0,630m = 125,72 m.n.m.(BPV), max. zárez do odkrytej pláne do 100 mm, zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa	m2	440,000	1,85	814,00
3	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	70,284	18,00	1 265,11
				"výkop pre okrajové základové pätky materskej školy, hĺbky 1,0 m od upravenej pláne"(24*(1*1*1)+4*(1,2*0,8*1))*1,1		30,624		
				"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, hĺbky 0,8 m od upravenej pláne"(28*(0,6*0,6*0,8))*1,1		8,870		
				"výkop pre základy tepelných čerpadel, hĺbky 0,8 m od pôvodného terénu"((1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*0,8*2)*1,1		2,070		
				"výkop pre základové pásy vonkajších betónových schodísk, hĺbky 0,8 a 0,42 m od upravenej pláne"		0,000		
				((1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*0,8*2+1,9*0,66*0,42*2+(1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3*0,8+1,6*0,66*0,42)*1,1		6,522		
				"výkop pre základové pásy vonkajších oceľových schodísk pred únikovými východmi z druhého nadzemného podlažia, hĺbky 0,8 m od upravenej pláne"		0,000		
				(1,45*0,6*0,8*2+1,38*0,6*0,8*2)*1,1		2,988		
				"výkop pre vsakovací chodník, prehĺbenie od upravenej pláne - spodná hrana na kóte -0,960 m"		0,000		
				85*0,226		19,210		
				Súčet		70,284		
4	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	70,284	0,74	52,01
5	K	PK	1811011-1	Úprava pláne základových škár začistením	m2	58,049	2,25	130,61
				(24*(1*1)+4*(1,2*0,8)+28*(0,6*0,6)+(1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*2+(1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*2+1,9*0,66*2)*1,1		51,528		
				((1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3+1,6*0,66+(1,45*0,6*2+1,38*0,6*2))*1,1		6,521		
				Súčet		58,049		
6	K	001	17410100-4	Zásyp zhutnenou zeminou	m3	20,000	20,00	400,00
				"zhutnený zásyp okraju obrubníkov spevnených plôch a okapových chodníkov a zásyp okrajov vonkajších schodov, humózna vrstva"		0,000		
				20		20,000		
				Súčet		20,000		
7	K	001	17410100-1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,331	4,15	171,52
				spätný zásyp vykopanou zeminou so zhutnením, cca. 20% objemu vykopanej zeminy - zásypy okrajov obrubníkov, zásypy okrajov základových pásov"		0,000		
				"zásypy pod spevnené plochy pred únikovými oceľovými schodiskami a pod."(30,62+8,87+2,07+6,52+2,99+19,21)*0,2		14,056		
				"zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32		0,139		
				zhutnený"0,68*0,68*0,15*2				
				"zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 mm zhutnený, príp. zmiešaná fr. 8-32 mm"(1,1*0,64*0,42*2+1*0,86*0,42)		0,953		
				"štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - vsakovací chodník"95*0,06*1,05		5,985		
				"štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 230 mm po úroveň upravenej pláne"83*0,1*1,05		8,715		
				"vrchný zásyp okruhliakovým kamnívom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. min. 180 mm"(49*0,18+0,59*0,33+0,59*0,48+2,6*0,63)*1,05		11,483		
				Súčet		41,331		
8	M	MAT	583452270-1	Štrkodrva fr.8-32	t	12,569	12,50	157,11
				"štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - vsakovací chodník"95*0,06*1,05*2,1		12,569		
				Súčet		12,569		
9	M	MAT	583452270-2	Okruhliakové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk	t	24,114	9,52	229,57
				"vrchný zásyp okruhliakovým kamnívom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. min. 180 mm"(49*0,18+0,59*0,33+0,59*0,48+2,6*0,63)*1,05*2,1		24,114		
				Súčet		24,114		
10	M	MAT	583452270-3	Štrkodrva fr. 16-32	t	20,593	9,52	196,05
				"zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32		0,291		
				zhutnený"(0,68*0,68*0,15*2)*2,1				
				"zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 mm zhutnený, príp. zmiešaná fr. 8-32 mm"(1,1*0,64*0,42*2+1*0,86*0,42)*2,1		2,000		
				"štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 230 mm po úroveň upravenej pláne"(83*0,1*1,05)*2,1		18,302		
				Súčet		20,593		

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 70,284-14,056	m3	56,228	4,05	227,72
12	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 56,228*7	m3	393,596	0,41	161,37
13	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	56,228	6,06	340,74
14	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56,228	0,75	42,17
15	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 56,228*1,8	t	101,210	5,50	556,66
16	D	2		Zakladanie		101,210		12 696,18
16	K	011	275321312	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "betón pre základové pátky pod materskou školou, spodná časť pátiiek - betón C20/25 prostý - bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" (24*(1*1*1)+4*(1,2*0,8*1)+28*(0,6*0,6*0,8))*1,1 betón pre základové pátky pod materskou školou, horná časť pátiiek - betón C20/25 prostý - bude vystužený" " hornú časť pátiiek debniť nad úrovňou upravenej pláne"28*(0,4*0,4*0,4)+28*(0,3*0,3*0,4) Súčet	m3	42,294	92,79	3 924,46
17	K	011	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce "zvislé debnenie, horné časti pátiiek"28*(0,4*4*0,4)+28*(0,3*4*0,4) Súčet	m2	31,360	13,27	416,15
18	K	011	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	31,360	2,32	72,76
19	K	011	275361821	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505 "výstuž - strmienka do horných častí pátiiek Ø R6*((28*8*1,6+28*8*1,2)*0,222)/1000 "výstuž - zvislá výstuž do horných častí pátiiek prechádzajúca do spodnej časti pátiiek Ø R10*((28*1,3*4+28*1,3*4)*0,617)/1000 Súčet	t	0,319	1 375,66	438,84
20	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "betón základových pásov tepelných čerpadiel - betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" ((1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*0,8*2)*1,1 "betón základových pásov tepelných čerpadiel - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*0,05*2 "betón podkladného betónu základov tepelných čerpadiel - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,28*1,28*0,2)*2 "betón základov vonkajších betónových schodov - betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" ((1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*0,8*2+1,9*0,66*0,42*2+(1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3*0,8+1,6*0,66*0,42)*1,1 "betón základov vonkajších betónových schodov - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*0,42*2+1,9*0,33*0,27*2+1,9*0,33*0,42*2+(1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3*0,42+1,6*0,33*0,27+1,6*0,33*0,42 "betón podkladného betónu vonkajších betónových schodov - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,9*1,44*0,15)*2+((0,05*0,17+0,1*0,17/2)*1,02)*2+(1,6*1,46*0,15)+((0,05*0,17+0,1*0,17/2)*1,02)*1 "betón základov vonkajších oceľových schodísk - betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" (1,45*0,6*0,8*2+1,38*0,6*0,8*2)*1,1 "betón základov vonkajších oceľových schodísk - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" 1,38*0,25*0,29*2+0,25*0,25*0,29*2*2 Súčet	m3	17,405	92,70	1 613,44
21	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce "zvislé debnenie - základy tepelných čerpadiel, časť základov nad úrovňou pôvodného terénu"(1,28*4*0,05*2+0,68*4*0,05*2)+(1,28*4*0,2*2) "zvislé debnenie - konštrukcie vonkajších betónových schodov, časť konštrukcii nad úrovňou pôvodného terénu" (1,9+1,9+1,44+1,44)*0,42+(1,1+1,1+0,64+0,64)*0,42*2+1,9*0,27*2+1,9*0,15*2+(0,88+1,9+1,44+1,44)*0,15*2+(0,05*1,02)*2+(0,2*1,02)*2 (0,05*0,17+0,1*0,17/2)*2*2 "zvislé debnenie - konštrukcie vonkajších betónových schodísk, časť konštrukcii nad úrovňou pôvodného terénu" (1,38+1,38+0,25+0,25)*0,29*2+(0,25*4*0,29*2) Súčet	m2	15,484	13,50	209,03
22	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	15,484	2,32	35,92
23	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 "výstuž základov - základy tepelných čerpadiel - konštrukčná výstuž"(2,843*0,05) "výstuž základov - konštrukcie vonkajších betónových schodov - konštrukčná výstuž"(6,52+3,56+1,22)*0,05 "výstuž základov - konštrukcie vonkajších betónových schodísk - konštrukčná výstuž"(2,99+0,273)*0,05 Súčet	t	0,870	1 329,33	1 156,52
24	K	PK	259961-1	Osadenie betónovej chráničky DN200 pre dažďovú kanalizáciu " pod základmi tepelných čerpadiel"4	m	10,600	395,00	4 187,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				" pod základom vonkajších betónových schodov"6,6		6,600		
				Súčet		10,600		
25	K	PK	2411-1	Perforovaný pozinovaný plech hr. 0,7 mm, povrchovo ošetrovaný polyesterovou farbou, odtieň šedá	m2	44,280	14,50	642,06
				úprava soklov pod terénom na prevetrávanie vzduchovej medzery pod objektom - dodávka vrátane nastaviteľných kotvových prvkov kotvených do základových pátiok z nehrdzavejúcej ocele				
				88,56*0,5		44,280		
	D		4	Vodorovné konštrukcie				9,71
26	K	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr. 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm	m2	3,072	3,16	9,71
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy, hr. 40 mm"1,2*1,28*2		3,072		
	D		5	Komunikácie				1 613,92
27	K	221		Vyhotovenie bezbariérového prístupu do MŠ	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
				Vyhotovenie bezbariérového prístupu do navrhovanej materskej školy v zmysle výkresovej časti výkres C,D				
				Súčet		3,072		
28	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,072	4,53	13,92
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy"1,2*1,28*2		3,072		
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				572,55
29	K	221	596811111-1	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry hr. 20 mm - obklad podesty, stupňov aj podstupnic vonkajších betón. schodov	m2	14,522	15,50	225,09
				(1,5*1,9+0,2*1,02+0,11*1,9*3+0,37*1,9*2)*2+(1,52*1,6+0,2*1,02+0,11*1,6*3+0,37*1,6*2)		14,522		
				Súčet		14,522		
30	M	MAT	5922901-1	Betónová protišmyková dlažba hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry hr. 20 mm - obklad podesty, stupňov aj podstupnic vonkajších betón. schodov	m2	14,667	16,70	244,94
31	K	221	596811111-2	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 60 mm	m2	3,072	16,10	49,46
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy"1,2*1,28*2		3,072		
				Súčet		3,072		
32	M	MAT	5922901-2	Betónová protišmyková dlažba hr. 60 mm	m2	3,103	17,10	53,06
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 710,10
33	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/16 s bočnou oporou	m	95,000	8,34	792,30
				"betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - kraj dláždených plôch pred oceľovými únikovými schodiskami"8		8,000		
				"betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - vsakovací chodník"77		77,000		
				"betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm - vsakovací chodník"10		10,000		
				Súčet		95,000		
34	M	MAT	59219546-1	Betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm	ks	85,000	3,10	263,50
				"- kraj dláždených plôch pred oceľovými únikovými schodiskami"8		8,000		
				"- vsakovací chodník"77		77,000		
				Súčet		85,000		
35	M	MAT	59219546-2	Betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm	ks	10,000	3,72	37,20
				"- vsakovací chodník"10		10,000		
				Súčet		10,000		
36	K	221	918101111	Betón pre lôžko betónového obrubníka C12/16, zavlhlá betónová zmes	m3	7,125	86,61	617,10
				95*0,075		7,125		
	D		99	Presun hmôt HSV				1 596,01
37	K	011	998011032-	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	t	257,007	6,21	1 596,01
				<u>Celkom</u>				<u>22 991,07</u>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Modulová stavba

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	46 393,60
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 414,11
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 443,42
99	Presun hmôt HSV	536,07
PSV	Práce a dodávky PSV	254 460,84
713	Izolácie tepelné	27 781,26
725-1	Vybavenie výdaju stravy	5 605,00
762	Konštrukcie tesárske	7 713,97
763	Konštrukcie - drevostavby	74 257,72
764	Konštrukcie klampiarske	8 719,92
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 116,07
766	Konštrukcie stolárske	47 858,40
767	Konštrukcie doplnkové kovové	56 458,58
771	Podlahy z dlaždíc	3 896,42
776	Podlahy povlakové	5 746,29
781	Dokončovacie práce a obklady	10 685,75
783	Dokončovacie práce - nátery	1 621,46
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>300 854,44</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov objektu Stavebná časť

EČO

Názov časti Modulová stavba

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	46 393,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	31 693,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	222 767,30	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		300 854,44	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	300 854,44
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 300 854,44 DPH	60 170,89
26	Cena s DPH (r. 23-25)	361 025,33

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Modulová stavba
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 393,60
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				39 414,11
1	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm "zálievka schodiskových stupňov vnútorného schodiska"(0,28*0,055*1,265*22+0,28*0,055*(2,75-1,275-0,005)+0,95*2,74*0,055)*1,05 Súčet	m3	0,624	121,53	75,83
						0,624		
						0,624		
2	K	011	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,624	15,63	9,75
3	K	011	625253-1	Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému (napr. ETICS) hr. 200 mm, tepelná izolácia na báze minerálnej vlny Skladba v zmysle STN 73 2901:2015: - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS, izolačné dosky na báze minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, hr. 200 mm - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka sa presahom min. 100 mm, plošná hmotnosť min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS - tenkovrstvá silikátová alebo silikónová omietka hr. 2 mm poznámka: skladba vrátane kotvenia, kotvenie určí dodávateľ stavby "celková plocha zateplenia vrátane otvorov" (36,08+36,08+8,4+8,4)*7,45 " plocha otvorov v zateplení 1.NP"- ((2,02*1,96*9+1,72*0,61*4+1,72*2,81*1+1,02*2,81*3+0,82*0,91*2+2,02*0,61*4+1,72*0,61*1)) " plocha otvorov v zateplení 2.NP"-(2,02*1,96*10+1,72*0,61*5+1,72*2,31*1+1,02*2,81*2) " plocha zateplenia s izoláciou z nenasiakavého polystyrénu"-5 Súčet	m2	542,476	62,50	33 904,75
4	K	011	6252514-1	Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému (napr. ETICS), tepelná izolácia z nenasiakavého polytyrénu, hr. 200 mm Skladba: - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS, izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033W/m.K, hr. 200 mm - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka sa presahom min. 100 mm, plošná hmotnosť min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS - tenkovrstvá silikátová alebo silikónová omietka hr. 2 mm poznámka: skladba vrátane kotvenia, kotvenie určí dodávateľ stavby	m2	5,000	58,50	292,50
5	K	PK	63247740-2	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 1.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva keramická dlažba Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 60 mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapezový plech T18.1128.0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150	m2	0,000	101,00	0,00
6	K	PK	63247740-3	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 1.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva protišmyková podlaha PVC, linoleum alebo liata podlaha Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 67mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapezový plech T18.1128.0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150	m2	0,000	112,50	0,00
7	K	PK	63247740-4	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 2.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva keramická dlažba Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 60 mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapezový plech T18.1128.0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150	m2	0,000	101,00	0,00
8	K	PK	63247740-5	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 2.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva protišmyková podlaha PVC, linoleum alebo liata podlaha	m2	0,000	108,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 67mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapezový plech T18.1128.0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150				
9	K	011	612491312	Náter vnútorný umývateľný 30*1,5+(195-1,275*2-0,29-0,515*3-0,595-1,695-1,775)*1,5+4,65*2*1,5+2,75*1,5-(1,8*0,65+2,1*0,65*19)	m2		2,55	0,00
10	K	011	622481119	Súčet Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou "sklotextílna mriežka vkladaná do lepiacej stierky - vonkajšie ostenia, nadpražia a parapety, minimálna plošná hmotnosť 145 g/m2" (((2,02*2+1,96*2)*19+(1,72*2+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*2+0,91*2)*2+(2,02*2+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*2)*1)*0,2)*1,03	m2		3,40	0,00
11	K	PK	6259911-5	Súčet Základný náter "vonkajšie ostenia a nadpražia" (((2,02*1+1,96*2)*19+(1,72*1+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*1+0,91*2)*2+(2,02*1+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*1)*1)*0,2)*1,03	m2		3,65	0,00
12	K	011	622464222	Súčet Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm "vonkajšie ostenia a nadpražia" (((2,02*1+1,96*2)*19+(1,72*1+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*1+0,91*2)*2+(2,02*1+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*1)*1)*0,2)*1,03	m2		12,50	0,00
13	K	011	95394612-2	Súčet Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 200 mm	m	89,000	6,95	618,55
14	K	011	9539450-1	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťkou - soken	m	89,000	6,31	561,59
15	K	011	9539450-1-1	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťkou, rímsa	m	94,000	6,31	593,14
16	K	011	9539961-1	Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťkou (2,02*1*19+1,72*1*10+1,72*1+1,02*5+0,82*1*2+0,2*1*4+1,72*1*1)*1,03	m	76,055	5,81	441,88
17	K	011	9539461-2-	Rohové omietkové profily so sieťkou "fasádne otvory - okná, zasklené steny a vonkajšie dvere" (1,96*2*19+0,61*2*10+2,81*2*1+2,81*2*5+0,91*2*2+0,61*2*4+2,31*2*1)*1,03 "fasáda"(7,4*4+0,25*4+0,15*4)*1,03	m	169,682	4,60	780,54
18	K	011	9539461-3	Súčet APU lišty (2,02*1+1,96*2)*19+(1,72*1+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*1+0,91*2)*2+(2,02*1+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*1)*1)*1,03	m	213,601	3,15	672,84
19	K	011	9530011-1	Súčet Parapetný omietkový profil so sieťkou (2,02*1*19+1,72*1*10+0,82*1*2+0,2*1*4+1,72*1*1)*1,03	m	69,031	2,50	172,58
20	K	011	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru (2,1*2*2*2)*19+(1,8*2+0,65*2)*10+(1,8*2+2,85*2)*1+(1,1*2+2,85*2)*5+(0,9*2+0,95*2)*2+(2,1*2+0,65*2)*4+(2,35*2+1,8*2)*1)*1,03	m	300,039	2,15	645,08
21	K	011	9539961-3	Parotesná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru (2,1*2*2*2)*19+(1,8*2+0,65*2)*10+(1,8*2+2,85*2)*1+(1,1*2+2,85*2)*5+(0,9*2+0,95*2)*2+(2,1*2+0,65*2)*4+(2,35*2+1,8*2)*1)*1,03	m	300,039	2,15	645,08
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 443,42
22	K	211	96106-1	Odstránenie drevenej preliezky - drevo	t	0,250	185,00	46,25
23	K	211	96106-2	Odstránenie drevenej preliezky - oceľové kotevné prvky	t	0,050	315,00	15,75
24	K	211	96106-3	Odstránenie drevenej preliezky - betónové základy	t	0,200	250,00	50,00
25	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,500	13,50	6,75
26	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 0,5*9	t	4,500	0,48	2,16
				Súčet		4,500		
27	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,500	8,48	4,24
28	K	PK	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,500	22,41	11,21
29	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,500	14,16	7,08
30	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m 98,56*8	m2	788,480	1,95	1 537,54
				Súčet		788,480		
31	K	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m 788,48*2	m2	1 576,960	1,36	2 144,67
						1 576,960		
32	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	788,480	1,17	922,52
33	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	788,488	2,15	1 695,25
	D		99	Presun hmôt HSV				536,07
34	K	011	998011032-	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	t	86,323	6,21	536,07
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				254 460,84
	D		713	Izolácie tepelné				27 781,26
35	K	713	713111125	Dodatocné zateplenie stropu nad 2.NP, tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W.m-1.K-1 "T1 z min.vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K , izolácia vkladaná medzi spodné pásnice drevených priehradových väzníkov"302 "T1 z min. vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K , izolácia vkladaná v úrovni drev. pomúrnic nad hornú hranu stropu nad 2.NP"275	m2	577,000	4,49	2 590,73
						302,000		
						275,000		

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Súčet		577,000		
36	M	MAT	6313670-1	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, izolácia vkladaná medzi spodné pásnice drevených priehradových väzníkov	m2	308,040	18,95	5 837,36
37	M	MAT	6313670-2	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, izolácia vkladaná v úrovni drevených pomúrníc nad hornú hranu stropu nad 2.NP	m2	280,500	18,95	5 315,48
38	K	713	713111125-1	Dodatočné zateplenie stropu nad 2.NP, tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W.m-1.K-1 "TI z min. vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, ukladaná nad pomúrnice pre ich dodatočné zateplenie"77	m2	77,000	4,49	345,73
				Súčet		77,000		
39	M	MAT	6313670-4	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, izolácia ukladaná nad pomúrnice pre ich dodatočné zateplenie	m2	78,540	13,85	1 087,78
40	K	PK	71312-1	Dodatočné zateplenie stropu nad 2.NP, poistná hydroizolácia paropriepustná vrstva - D+M	m2	311,488	2,00	622,98
				285-0,98+87,36*0,3+4,2*0,3		311,488		
41	K	713	713122131	Dodatočné zateplenie podlahy na 1.NP zo strany exteriéru, tepelná izolácia z nenasiakavého polystyrénu hr. 240 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	m2	298,600	5,18	1 546,75
				Poznámka: - kotvenie izolačných dosiek k spodnej strane modulov predstavuje systémové riešenie zvoleného výrobcu modulárneho systému a je súčasťou zateplenia				
42	M	MAT	28376532-1	Tepelná izolácia z nenasiakavého polystyrénu hr. 240 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K min. obj.hm. 29 kg/m3	m2	304,572	33,00	10 050,88
43	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	273,977	1,40	383,57
			725-1	Vybavenie výdaju stravy				5 605,00
44	K	PK	725-1-1	Dodávka a montáž 1 - nerezový výdajný ohrevný pult, štvorcový, 1500x700x850 mm	ks	1,000	780,00	780,00
45	K	PK	725-1-2	Dodávka a montáž 2 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene, zásuvkový, rozmer 1300x700x850 mm	ks	1,000	765,00	765,00
46	K	PK	725-1-3	Dodávka a montáž 3 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene s policou, rozmer 1300x700x850 mm	ks	1,000	630,00	630,00
47	K	PK	725-1-4	Dodávka a montáž 4 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene, s možnosťou inštalácie podpultovej umývačky riadu modulu 600x600, rozmer 1800x700x850 mm	ks	1,000	925,00	925,00
48	K	PK	725-1-5	Dodávka a montáž 5 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene, s policou, rozmer 1200x700x850 mm	ks	1,000	715,00	715,00
49	K	PK	725-1-6	Dodávka a montáž 6 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene s policou, rozmer 1300x700x850 mm	ks	1,000	765,00	765,00
50	K	PK	725-1-8	Dodávka a montáž 7 - umývačka riadu - jednoplášťová podstolová umývačka riadu, nerezová konštrukcia a boiler, bezpečnostný termostat, elektrické pripojenie: 230 V / 3,55 kW, rozmery: 600x600x820 mm, rozmery koša: 500x500 mm, spodné a horné umývacie rameno	ks	1,000	1 025,00	1 025,00
			762	Konštrukcie tesárske				7 713,97
51	K	PK	76233-1	Dodávka a montáž krovu, latovania, kontralatovania, debnenia, priehradových väzníkov, zavetrenia, v zmysle priloženého výkazu, vr. kotvených a montážnych prvkov	m3	25,901	285,00	7 381,79
				(9,45+0,041+16,41)		25,901		
52	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	73,818	4,50	332,18
			763	Konštrukcie - drevostavby				74 257,72
53	K	PK	76311-1	Dodávka a montáž konštrukcie modulárneho systému hr. 105 mm (107,5 mm) Konštrukcia modulárneho systému hr. 105mm (107,5mm) -SD doska 12,5mm -parozábrana -tepelná izolácia minerálna vlna hr. 80mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 / kovový rošt -pozinkovaný profilovaný plech ako nosný materiál pre vonkajší systém fasády	m2	509,655	51,12	26 053,56
				"celková plocha stien vrátane otvorov"(35,680+35,680+8+8)*(3,625+3,625)		633,360		
				" plocha otvorov 1.NP"-		-65,355		
				(2,1*2*9+1,8*0,65*4+1,8*2,85*1+1,1*2,85*3+0,9*0,95*2+2,1*0,65*4+1,8*0,65*1)		-58,350		
				"plocha otvorov 2.NP"-(2,1*2*10+1,8*0,65*5+1,8*2,35*1+1,1*2,85*2)		509,655		
54	K	PK	76311-2-1	Súčet Dodávka a montáž vnútornej priečky hr. 75 mm Skladba: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) - kovový rošt, profil šírky 50 mm - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany)	m2	2,961	28,00	82,91
				0,94*3,15		2,961		
55	K	PK	76311-2	Súčet Dodávka a montáž vnútornej priečky hr. 100 mm Skladba: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, hr. 50 mm vkladaná do nosného kovového rošta systémovej priečky - kovový rošt, profil šírky 75 mm - vzduchová vrstva hr. 25 mm - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany)	m2	222,369	38,00	8 450,02
				"plocha 1.NP" (7,79*4+4,3)*3,15-		154,072		
				(1*2,02*3+0,9*2,02*2+1,5*1,85*2)+(3,03+2,75+0,2+5,795+2,795*2+2,2)*3,385-				
				(0,9*2,02*6)+1,9*1,21				

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				" plocha 2.NP" (7,79*2)*3,15-(1*2,02*2+0,9*2,02*2)+(3,03*2+2,75)*3,15-(0,9*2,02*3)+1,9*1,21*2		68,297		
				Súčť		222,369		
56	K	PK	76311-2-2	Dodávka a montáž vnútornej priečky hr. 125 mm Skladba: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, hr. 60 mm vkladaná do nosného kovového roštu systémovej priečky - kovový rošť, profil šírky 100 mm - vzduchová vrstva hr. 40 mm - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany)	m2	95,117	46,00	4 375,38
				"plocha 1.NP" (7,79*2)*3,655-(1*2,02+1,615*3)		50,080		
				" plocha 2.NP" (7,79*2)*3,15-(1*2,02*2)		45,037		
				Súčť		95,117		
57	K	PK	76311-3-2	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 85 mm Inštaláčnej predsteny hr. 85mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštaláčnej predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2	1,232	34,80	42,87
				" plocha 1.NP" (0,8*1,2+0,085*1,2*2+0,085*0,8)		1,232		
				Súčť		1,232		
58	K	PK	76311-3-1	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 100 mm Inštaláčnej predsteny hr. 100mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštaláčnej predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2	1,661	41,00	68,10
				" plocha 1.NP" (1,185*1,2+0,1*1,2+0,1*1,185)		1,661		
				Súčť		1,661		
59	K	PK	76311-3-3	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 130 mm Inštaláčnej predsteny hr. 130mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštaláčnej predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2	14,420	45,60	657,55
				"plocha 1.NP" (1,46*1,2+0,13*1,46)+(3,01*1,2+0,13*1,2+0,13*3,01)		6,101		
				"plocha 2.NP" (3,01*1,2+0,13*1,2+0,13*3,01)*2		8,319		
				Súčť		14,420		
60	K	PK	76311-3	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 150 mm Inštaláčnej predsteny hr. 150mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštaláčnej predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2	16,185	52,00	841,62
				" plocha 1.NP" (0,4*3+0,15*3)*4		6,600		
				"plocha 2.NP" (0,845*3+0,15*3)+(0,4*3+0,15*3)*4		9,585		
				Súčť		16,185		
61	K	PK	76311-3-4	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 180 mm Inštaláčnej predsteny hr. 180mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštaláčnej predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2	30,299	59,60	1 805,82
				" plocha 1.NP"		18,845		
				(4,15*1,2+0,18*4,15)+(1,675*3)+(0,94*3+0,18*3)*2+(0,995*1,2+0,18*0,995)		18,845		
				" plocha 2.NP" (4,15*1,2+0,18*4,15)*2		11,454		
				Súčť		30,299		
62	K	PK	76311-3-45	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny hr. 200 mm Inštaláčnej predsteny hr. 200mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštaláčnej predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2	11,265	64,20	723,21
				" plocha 1.NP" (1,675*3)+(0,94*3*2+0,2*3)		11,265		
				Súčť		11,265		
63	K	PK	76311-6-3	Dodávka a montáž stropu nad 1NP hr. 425 mm Skladba: Znížený sadrokartónový podhľad výšky 140 mm: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm za predpokladu preukázania požadovanej požiarnej odolnosti zo strany dodávateľa modulárneho systému (príp. 1x15 mm GKF v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby) kotvená na krížový oceľový dvojúrovňový rošť pomocou oceľových závesov - parozábrana - oceľový dvojúrovňový rošť z profilov výšky 27 mm - inštaláčny medzipriestor výšky 73,5 mm Nosná konštrukcia stropu: - stropné nosníky modulárneho systému - parozábrana - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 hr. 180 mm - trapezový plech 828x35x0,75 mm	m2	264,000	45,00	11 880,00
				Skladba: Znížený sadrokartónový podhľad výšky 140 mm: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm za predpokladu preukázania požadovanej požiarnej odolnosti zo strany dodávateľa modulárneho systému (príp. 1x15 mm GKF v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby) kotvená na krížový oceľový dvojúrovňový rošť pomocou oceľových závesov - parozábrana - oceľový dvojúrovňový rošť z profilov výšky 27 mm - inštaláčny medzipriestor výšky 73,5 mm Nosná konštrukcia stropu: - stropné nosníky modulárneho systému - parozábrana - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 hr. 180 mm - trapezový plech 828x35x0,75 mm				
64	K	PK	76311-6-4	Dodávka a montáž stropu nad 2NP hr. 425 mm Skladba: Znížený sadrokartónový podhľad výšky 140 mm: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm za predpokladu preukázania požadovanej požiarnej odolnosti zo strany dodávateľa modulárneho systému (príp. 1x15 mm GKF v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby) kotvená na krížový oceľový dvojúrovňový rošť pomocou oceľových závesov - parozábrana - oceľový dvojúrovňový rošť z profilov výšky 27 mm - inštaláčny medzipriestor výšky 73,5 mm Nosná konštrukcia stropu: - stropné nosníky modulárneho systému - parozábrana - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 hr. 180 mm - trapezový plech 828x35x0,75 mm	m2	275,000	45,00	12 375,00
				Skladba: Znížený sadrokartónový podhľad výšky 140 mm: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm za predpokladu preukázania požadovanej požiarnej odolnosti zo strany dodávateľa modulárneho systému (príp. 1x15 mm GKF v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby) kotvená na krížový oceľový dvojúrovňový rošť pomocou oceľových závesov - parozábrana - oceľový dvojúrovňový rošť z profilov výšky 27 mm - inštaláčny medzipriestor výšky 73,5 mm Nosná konštrukcia stropu: - stropné nosníky modulárneho systému - parozábrana - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 hr. 180 mm - trapezový plech 828x35x0,75 mm				
65	K	PK	76311-7-1	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl. 900 mm a 2280mm, vr. 2 x dveri 700x1820 mm, výšky 1850+150 mm, IO1	ks	1,000	895,00	895,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	K	PK	76311-7-2	Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl. 1580 mm, vr. dveri 700x1820 mm, výšky 1850+150 mm, IO2	ks	1,000	450,00	450,00
67	K	PK	76311-7-3	Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl. 600 mm, celkovej výšky 1200mm, spodná hrana 80 mm od podlahy, IO3	ks	12,000	125,00	1 500,00
68	K	762	76243-1	Úprava rímsy zo spodnej strany a z čela vysadených častí drevených priehradových nosníkov Skladba: - debnenie (napr. Cetris dosky hr. 18 mm) - lepiaca stierka - tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr. 20 mm súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K (napr. Isover TF Profi) - sklotextilná mriežka o plošnej hmotnosti min. 165 g/m2 s presahom min. 100 mm vkladaná do lepiacej stierky - základný náter - silikátová alebo silikónová tenkovrstvá omietka hr. 2 mm poznámka: skladba vrátane kotvenia a všetkých potrebných doplnkov zateplovacieho systému ako sú rohové lišty, okapové lišty, štartovacie profily a pod., kotvenie určí dodávateľ stavby	m2	70,459	42,00	2 959,28
69	K	763	998763201	49+93,3*0,23	%	731,603	1,50	1 097,40
	D	764	764	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m				8 719,92
			764352300	Konštrukcie klampiarske				
70	K	764	764	Dodávka a montáž dažďový žľab polkruhový priemeru 150 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (závesné háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, ochranné prvky proti vniknutiu hmyzu, perforovaný profil prevetrávanej vzduchovej medze, tesniace prvky a pod., ...)	m	94,710	27,73	2 626,31
71	K	764	764454212	Dodávka a montáž dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvné objímky, tesniace prvky a pod., ...)	m	64,530	27,53	1 776,51
			76422232-1	8,1*7+8,1-0,27		64,530		
72	K	764	764	Dodávka a montáž odkvapového oplechovania nad dažďovým žľabom, rozvinutá šírka 250 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, tesniace prvky a pod., ...)	m	93,700	21,50	2 014,55
73	K	764	76422232-2	Dodávka a montáž oplechovania ukončenia poistnej hydroizolácie pod dažďovým žľabom, rozvinutá šírka 270 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, tesniace prvky a pod., ...)	m	93,400	23,50	2 194,90
74	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	86,123	1,25	107,65
	D	765	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 116,07
75	K	765	765331105	Betónová alt. keramická strešná krytina vhodná pre sklon od 22°, napr. Bramac Klasik (dodávka vrátane hrebenáčov, nárožných tvárnic, prevetrávacích škridiel, zachytávačov snehu, systémových škridiel pre odvetrávanie kanalizácie a pod.) - komplet dodávka (359 / cos 22) * 1,05	m2	0,000	24,26	0,00
				Súčet		0,000		0,000
76	K	765	76590132-1	Poistná hydroizolácia, poistný hydroizolačný systém šikmej časti strechy - kotvenie na honú hranu horných pásnic drevených priehradových väzníkov (350 / cos 22)*1,05	m2	396,362	6,11	2 421,77
				Súčet		396,362		396,362
77	K	PK	765331-2	Vetracia štrbina v rímсах na prívod vzduchu pod drevené debnenie, 500*60mm - odtieň šedá - dodávka a montáž, mriežka opatrená sitom proti hmyzu	ks	44,000	18,00	792,00
78	K	765	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	130,768	6,90	902,30
	D	766	766	Konštrukcie stolárske				47 858,40
79	K	PK	766-2.	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, dvojkridlové, izolačné trojsklo, otvor 1800x2850 mm, dvere 900x2100 mm, 700x2100mm, VO1 -kridla otváracé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným kridlom, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, kovová prahová lišta, unikové kovanie	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
80	K	PK	766-2.1	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokridlové, izolačné trojsklo, otvor 1100x2850 mm, dvere 900x2100 mm, VO2 -kridlo otváracé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným kridlom, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, kovová prahová lišta	ks	3,000	1 100,00	3 300,00
81	K	PK	766-2.2	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokridlové, izolačné trojsklo, otvor 1100x2850 mm, dvere 900x2100 mm, VO3 -kridlo otváracé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným kridlom, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, kovová prahová lišta	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
82	K	PK	766-4.	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojskлом 2100x2000 mm, OO1, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. exter. hliník. žalúzií, ovládanie žalúzie motorické	ks	9,000	1 197,00	10 773,00
83	K	PK	766-7.1	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojskлом 2100x2000 mm, OO2, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. exter. hliník. žalúzií, ovládanie žalúzie motorické	ks	10,000	1 197,00	11 970,00
84	K	PK	766-7.2	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojskлом 1800x650 mm, OO3, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. interiér. žalúzií- biela farba	ks	4,000	293,00	1 172,00
85	K	PK	766-7.3	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojskлом 1800x650 mm, OO4, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. interiér. žalúzií- biela farba	ks	5,000	293,00	1 465,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	K	PK	766-7.4	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2100x650 mm,OO5, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba	ks	2,000	342,00	684,00
87	K	PK	766-7.5	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2100x650 mm,OO6, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba	ks	2,000	342,00	684,00
88	K	PK	766-7.6	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 900x950 mm,OO7, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba, zaskl. matné	ks	2,000	225,00	450,00
89	K	PK	766-7.7	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1800x650 mm,OO8, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	ks	1,000	281,00	281,00
90	K	PK	766-7.8	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1800x2350 mm,OO9, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, pákový mechanizmus	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
91	K	PK	766-10.2	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 900x1970 mm,DO1	ks	5,000	250,00	1 250,00
92	K	PK	766-10.3	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 900x1970 mm,DO2	ks	2,000	250,00	500,00
93	K	PK	766-10.4	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, únikové kovanie, 900x1970 mm,DO3	ks	1,000	285,00	285,00
94	K	PK	766-10.1	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 800x1970 mm,DO4	ks	8,000	235,00	1 880,00
95	K	PK	766-10.5	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 800x1970 mm,DO5	ks	5,000	235,00	1 175,00
96	K	PK	766-10.	Dodávka a montáž interiérovej plastovej zasklenej steny tvaru L, nadsvetlík, 2710x3000mm P, 1775x3000mm L, dvere 900x2100mm a 700x2100 mm - izolačné dvojisko, ľavá časť s pevným zasklením, pravá s integrov. dvojkridlovými otváracími dverami, nadsvetlík so sklopným kridlom, plastový profil vystužený, spodná časť plná netransparentná opatrená pevnou Tl výplňou, zapustená kovová prahová lišta, únikové kovanie	ks	1,000	4 725,00	4 725,00
97	K	PK	766-10.6	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny, opatrená výsuvnými obslužnými okienkami, v. výdajnej plochy v. 850 mm,2x1500x1850 mm, obloženie parapetu dl. 3950 mm,IO4	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
98	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	476,440	0,45	214,40
99	K	PK	767-2	Konštrukcie doplnkové kovové Dodávka a montáž kontajnerových modulov kontajnerové moduly 2,50x8,0x3,655m 12ks kontajnerové moduly 2,75x8,0x3,655m 4ks kontajnerové moduly 3,00x8,0x3,655m 10ks	m2	568,000	54,00	30 672,00
100	K	PK	767111-24	Dodávka a montáž VP1 - typový strešný výlez do šikmej strechy bez požiarnej odolnosti, rozmer 600x600 mm, vrátane oplechovania - podrobnosti viď. výpis sanitárnych priečok a strešných výlezov	ks	1,000	530,00	530,00
101	K	PK	767111-25	Dodávka a montáž VP2 - ohňovzdorné schody do podstrešného priestoru napr. FAKRO LWF protipožiarne - typové pre rozmer otvoru 700x1400mm dodávka schodov vr. horného poklopu (napr. FAKRO LXW), hr. 36 mm, dodávka schodov vrátane 2x nastavbového rámu (napr. FAKRO LXN) výšky 2x180mm	ks	1,000	960,00	960,00
102	K	PK	767111-1	Dodávka a montáž vonkajšieho oceľového schodiska (2 kpl) povrchová úprava: žiarový pozink "vykaz na 1 schodisko" "stĺp, trubka priemer 80mm, t=5mm, celk. dl. 3,3192*4=13,2768m - 9,25 kg/mb" (13,2768*9,25/1000) "stĺp, trubka priemer 80mm, t=5mm, celk. dl. 1,6566*2=3,3132m - 9,25 kg/mb" (3,3132*9,25/1000) "spodná časť stĺpov trubka priemer 70mm, t=4mm, celk. dl. 1,800*6=4,8000m - 6,51 kg/mb" 4,8*6,51/1000 "bočná schodnica Q-5x400, celk. dl. 7,940*2=15,880m - 15,7 kg/mb" 15,88*15,7/1000 "rám podesty Q-5x323, celk. dl. 1,700*2=3,400m - 12,68 kg/mb" 3,4*12,68/1000 "rám podesty Q-5x323, celk. dl. 1,320*2=2,640m - 12,68 kg/mb" 2,64*12,68/1000 "pričný nosník podesta IPE 100, celk. dl. 1*1,310=1,310m - 8,1 kg/mb" 1,31*8,1/1000 "pozdĺžny nosník podesta U 55/35, t=5mm, celk. dl. 1*1,690=1,690m - 4,26 kg/mb" 1,69*4,26/1000 "konzola L 80x50x5mm, celk. dl. 0,215*2=0,430m - 4,99 kg/mb" 0,43*4,99/1000 "krajový profil, plochá tyč 30x15 mm, celk. dl. 0,99*1=0,999 - 3,53 kg/mb" 0,99*3,53/1000 "zavetrenie stĺpov, trubka priemer 32mm, t=4mm, celk. dl. 0,583*20=11,66m - 2,76 kg/mb" 11,66*2,76/1000 "púzdro pre kotvenie podesty k objektu, trubka priemer 60mm, t=5mm, celk. dl. 0,1*2=0,2m - 6,78 kg/mb" 0,2*6,78/1000 "p1, platnička zavetrenia, osadenie na stĺpoch, rozmer 110x170x10mm, počet 20ks" 0,11*0,17*0,01*20*7850/1000 "p2, platnička zavetrenia, stred, rozmer 200x200x10mm, počet 5ks" 0,2*0,2*0,01*5*7850/1000 "p3, platnička zavetrenia, konce tiahiel, rozmer 60x240x10mm, počet 20ks" 0,06*0,24*0,01*20*7850/1000 "p4, stĺp, spodná kotevná platnička, rozmer 140x140x8mm, počet 8ks" 0,14*0,14*0,008*8*7850/1000 "p5, stĺp, horná platnička podpery, rozmer 80x190x8mm, počet 6ks" 0,08*0,19*0,008*6*7850/1000 "p6, platnička pod schodnicami pri prvom nástupnom stupni, rozmer 100x100x8mm, počet 2ks" 0,1*0,1*0,008*2*7850/1000	t	1,372	3 500,00	4 802,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"p7, platnička schodníc schodiskového ramena, pod medzipodestou, rozmer 190x80x8mm, 2ks*0,19*0,08*0,008*2*7850/1000		0,002		
				"p8, platnička schodníc schodiskového ramena, pri napojení na podestu, rozmer 95x80x8mm, počet 2ks*0,095*0,08*0,008*2*7850/1000		0,001		
				"p9, platnička nosného rámu podesty, pri napojení na schodisk. Rameno, rozmer 95x80x8mm, počet 2ks*0,095*0,08*0,008*2*7850/1000		0,001		
				"p10, platnička nosného rámu podesty, pri vonkajšom okraji, rozmer 190x80x8mm, počet 2ks*0,19*0,08*0,008*2*7850/1000		0,002		
				"p11, platnička podesty, spoj podesty a horného ramena, rozmer 50x178x8mm, počet 2ks*0,05*0,178*0,008*2*7850/1000		0,001		
				"p12, platnička schodiskového ramena, spoj podesty a horného ramena, rozmer 50x208x8mm, počet 2ks*0,05*0,208*0,008*2*7850/1000		0,001		
				"p13, platnička, spoj v mieste medzipodesty a horného ramena, rozmer 50x217x8mm, počet 4ks*0,05*0,217*0,08*4*7850/1000		0,027		
				Medzisúččet		0,686		
				"2 schodisko"0,686		0,686		
				Súččet		1,372		
103	K	PK	767111-2	Dodávka a montáž ocefových schodiskových stupňov, schodiskové nášlapy pororošťové 305x1200 mm, oká 33x11mm, pozinkované s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD	ks	42,000	79,10	3 322,20
				21*2		42,000		
104	K	PK	767111-2-1	Dodávka a montáž schodiskového nášlapy pororošťový 1200x935 mm, oká 33x11mm, pozinkovaný s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD	ks	2,000	242,50	485,00
				1*2		2,000		
105	K	PK	767111-2-3	Dodávka a montáž pochôdzneho roštu H=30mm, atypický max. rozmer 900x1535mm, pozinkovaný s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD	ks	2,000	298,60	597,20
				1*2		2,000		
106	K	PK	767111-2-4	Dodávka a montáž pochôdzneho roštu H=30mm, atypický max. rozmer 800x1535mm, pozinkovaný s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD	ks	2,000	265,50	531,00
				1*2		2,000		
107	K	PK	767111-7	Dodávka a montáž pomocných konštrukcii a montážnych prvkov, 10% 0,6875*0,01*2	t	0,014	3 150,00	44,10
				0,014		0,014		
108	K	PK	767111-8	Dodávka a montáž ocefového tyčového zábradlia , výšky 1000 mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výplne do 80 mm	m	21,680	115,00	2 493,20
				"zábradlie pre vonkajšie schodisko 1 vr podesty a medzipodesty"10,84		10,840		
				"zábradlie pre vonkajšie schodisko 2 vr podesty a medzipodesty"10,84		10,840		
				" poznámka: typ zábradlia a jeho členenie vid. výkresová časť pohľady"		0,000		
				Súččet		21,680		
109	K	PK	767-12-1	Dodávka a montáž ocefového tyčového zábradlia , výšky 900 mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výplne do 80 mm	m	14,200	101,00	1 434,20
				"zábradlie pre vonkajšie betónové schody pri vstupe do technickej miestnosti na 1.NP, zábradlie z dvoch strán schodiska 2,36m*2*4,72		4,720		
				"zábradlie pre vonkajšie betónové schody pri únikovom východe z herne 1.NP, zábradlie z dvoch strán schodiska 2,36m*2*4,72		4,720		
				"zábradlie pre vonkajšie betónové schody pri vstupe do zázemia výdaja stravy na 1.NP, zábradlie z dvoch strán schodiska 2,38m*2*4,76		4,760		
				" poznámka: typ zábradlia a jeho členenie vid. výkresová časť pohľady"		0,000		
				Súččet		14,200		
110	K	PK	767111-9	Dodávka a montáž konštrukcie striedky nad hlavným vstupom STR1	t	0,041	4 500,00	184,50
				"zvislý profil, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,36*4=1,44m - 5,64 kg/mb"1,44*5,64/1000		0,008		
				"šikmý nosný profil, jakel 80x40x4mm, celk. dl. 0,339*4=1,356m - 6,9 kg/mb"1,356*6,9/1000		0,009		
				"šikmý profil pre uchytenie polykarbonátovej dosky, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,89*4=3,56m - 5,64 kg/mb"3,56*5,64/1000		0,020		
				"pomocné konštrukcie a montážneprvky, 10%"0,03756*0,1		0,004		
				Súččet		0,041		
111	K	PK	767111-10	Dodávka a montáž bodového úchyty s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, STR1, pre uchytenie polykarbonátových dosiek	ks	8,000	35,00	280,00
112	K	PK	767111-9-1	Dodávka a montáž plnej (bezkomorovej) polykarbonátovej dosky hr. 12 mm, rozmer: 1200x2500mm - musí spĺňať požiadavky projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby na odkvapkávania, STR1	ks	1,000	360,00	360,00
113	K	PK	767111-12	Dodávka a montáž konštrukcie striedky nad hlavným vstupom STR2	t	0,031	4 500,00	139,50
				"zvislý profil, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,36*3=1,08m - 5,64 kg/mb"1,08*5,64/1000		0,006		
				"šikmý nosný profil, jakel 80x40x4mm, celk. dl. 0,339*3=1,017m - 6,9 kg/mb"1,017*6,9/1000		0,007		
				"šikmý profil pre uchytenie polykarbonátovej dosky, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,89*3=3,56m - 5,64 kg/mb"2,67*5,64/1000		0,015		
				"pomocné konštrukcie a montážneprvky, 10%"0,02817*0,1		0,003		
				Súččet		0,031		
114	K	PK	767111-12-1	Dodávka a montáž bodového úchyty s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, STR2, pre uchytenie polykarbonátových dosiek	ks	6,000	35,00	210,00
115	K	PK	767111-12-2	Dodávka a montáž plnej (bezkomorovej) polykarbonátovej dosky hr. 12 mm, rozmer: 1200x1750mm - musí spĺňať požiadavky projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby na odkvapkávania, STR2	ks	1,000	255,00	255,00
116	K	PK	767-17	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	ks	6,000	42,00	252,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6. Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovisko piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC.				
117	K	PK	7671-2	Dodávka a montáž - úniková cesta, označenie smeru + požiarne tabuľka	ks	12,000	12,00	144,00
118	K	PK	7671-3	Dodávka a montáž - úniková cesta, únikový východ + požiarne tabuľka	ks	10,000	12,00	120,00
119	K	PK	76711-1	Dodávka a montáž vnútorného schodiska	kg	1 814,139	3,85	6 984,44
				"oceľové stupnice a podstupnice - príprava stupňov"		0,000		
				0,41*1,275*0,005*22*7850+0,41*(2,75-1,275)*0,005*7850+0,166*1,275*0,005*22*7850+0,28*0,055*0,005*44*7850+0,023*4*22*0,005*7850		763,929		
				"oceľová medzipodesta"		0,000		
				0,995*2,75*0,005*7850+(0,995*2+2,740*2)*0,055*0,005*7850		123,524		
				"oceľové schodnice a priečne kotevné profily, RHS 200x80mm, t=8mm"		0,000		
				(4,9*2+4,8*2)*31,4+(2,75-0,08*4)*2*31,4		761,764		
				Medzisúččet		1 649,217		
				"pomocné konštrukcie a montážne prvky, 10%"1649,217*0,1		164,922		
				Súččet		1 814,139		
120	K	PK	76711-2	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia, výška zábradlia min. 1000mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výpne do 80 mm, zábradlie opatrené aj madlom vo výške max. 450 mm	m	8,450	115,00	971,75
				poznámka: typ zábradlia a jeho členenie vid. výkresová časť rezy				
				"schodisko vr. podesty a medzipodesty"3,36+3,54+1,55		8,450		
121	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	807,641	0,85	686,49
	D	771		Podlahy z dlaždíc				3 896,42
122	K	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových, výška 100 mm, vr. lepidla	m	45,000	2,32	104,40
				"P1,P4"30		30,000		
				"P3 a pre medzipodestu vnútorného schodiska"15		15,000		
				Súččet		45,000		
123	M	MAT	5976398000	Dlaždice keramické hr. 8 mm, vr. lepidla	m2	4,590	16,10	73,90
			771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlažieb v interiéri hr. 7 mm, dodávka vrátane škárovacích hmôt	m2	112,805	15,50	1 748,48
124	K	771		"P1"69,05		69,050		
				"P3"0,305*1,275*22+0,152*1,275*22+0,995*2,75		15,555		
				"P4"28,2		28,200		
				Súččet		112,805		
125	M	MAT	5976448100-1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlažieb v interiéri hr. 7 mm, dodávka vrátane škárovacích hmôt	m2	115,061	16,10	1 852,48
126	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	37,793	3,10	117,16
	D	776		Podlahy povlakové				5 746,29
127	K	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm	m	195,000	0,55	107,25
				"P2,P5"195		195,000		
128	M	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC vr. lepidla	m2	19,890	8,01	159,32
			776521100	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata podlaha hr. 6 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	m2	428,200	4,50	1 926,90
129	K	775		"P2"197,7		197,700		
				"P5"230,5		230,500		
				Súččet		428,200		
130	M	MAT	2841291500-1	Podlahovina napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata podlaha hr. 6 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	m2	441,046	8,01	3 532,78
131	K	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	57,263	0,35	20,04
	D	781		Dokončovacie práce a obklady				10 685,75
132	K	771	781415018	Montáž obkladov vnútor. stien, keramický obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacích hmôt	m2	245,654	17,10	4 200,68
				"plocha keramického obkladu na 1.NP"		0,000		
				"1.03" 1,2*1,8+1,2*0,1+1,215*0,1		2,402		
				"1.04" 6,36*2*3+2,53*2*3-				
				(0,9*2,02+1,5*1,85*2+1*2,02+2,1*0,65+2,1*2)+(2,1+2*2)*0,04+(2,1+0,65*2)*0,04		38,767		
				"1.05" 1,7*2*1,8+1,61*2*1,8-(1*1,8+0,9*1,8*2+1,1*1,8)+1,8*2*0,04		5,040		
				"1.06" 2,02*2*1,8+0,995*2*1,8-(0,9*1,8)+0,995*0,18		9,413		
				"1.07" (0,685+1,7+0,18+0,94+1,6+0,94+1,7+1,18)*1,8+(0,9+0,9+0,9+0,105)*2,4		22,797		
				"1.08" (0,04*2+1,5+2,795*2+2,72+0,12)*1,8		18,018		
				"1.10" (0,65+4,15+0,4+0,15+2,23+0,15+0,4+1,46+0,94*2+0,2+2,31+0,94+0,18+0,525)*2+1,46*0,13		31,440		
				"1.12" 2,57*2*1,8+1,675*2*1,8-0,9*1,8		13,662		
				"1.13"				
				(1,215+4,150+0,4+0,15+2,23+0,15+0,4+3,175+0,075+0,915)*1,8+3,01*0,13+1,2*0,13+4,15*0,18+1,9*2*1,215+0,13*1,215*2+1,9*0,1		29,565		
				Medzisúččet		171,104		
				"plocha keramického obkladu na 2.NP"		0,000		
				"2.03" 2,75*2*1,8+1,675*2*1,8-0,9*1,8+(0,15+0,8+0,9)*0,6		15,420		
				"2.05"				
				(1,215+4,150+0,4+0,15+2,23+0,15+0,4+3,175+0,075+0,915)*1,8+3,01*0,13+1,2*0,13+4,15*0,18+1,9*2*1,215+0,13*1,215*2+1,9*0,1		29,565		

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"2.08"				
				(1,215+4,150+0,4+0,15+2,23+0,15+0,4+3,175+0,075+0,915)*1,8+3,01*0,13+1,2*0,13+4,15*0,18+1,9*2*1,215+0,13*1,215*2+1,9*0,1		29,565		
				Medzisúčtet		74,550		
				Súčtet		245,654		
133	M	MAT	5978290000	Obkladačky keramické hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacích hmôt	m2	250,567	15,10	3 783,56
134	K	PK	781953-1-	Dodávka a montáž vnútorných rohových lišt	m	565,000	3,65	2 062,25
				(2,1*2+2*2)*19+(1,8*2+0,65*2)*10+(1,8*2+2,85*2)*1+(1,1*2+2,85*2)*5+(0,9*2+0,95*2)*2+(2,1*2+0,65*2)*4+(2,35*2+1,8*2)*1+273,7		565,000		
				Súčtet		565,000		
135	K	PK	781953-2	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník, profil so zaoblenou hranou	m	98,610	4,15	409,23
				" dĺžka profilu 1.NP"				
				(0,18+3,01+1,215+1,8+1,8+4,12+1,93*2+1,215*4+0,13*2)+(2+2+2+1,43+2+2+0,2*2)+(2*2+2,1+2,1+0,65*2)+(0,965)+(2+2+2,4+0,4+1,8*2)		53,800		
				"dĺžka profilu 2.NP"				
				(0,18+3,01+1,215+1,8+1,8+4,12+1,93*2+1,215*4+0,13*2)*2+(2,4+0,1*2)		44,810		
				Súčtet		98,610		
136	K	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	104,557	2,20	230,03
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				1 621,46
137	K	783	78389461-1	Úprava povrchov stropov a podhládov - interiérový náter, farba 2x	m2	523,050	3,10	1 621,46
				" plocha podhládov 1.NP" 256		252,950		
				"plocha podhládov 2.NP"271		271,000		
				Súčtet		523,050		
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				0,00
138	K	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých , jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2		3,45	0,00
				" plocha na 1.NP"				
				"1.01 a 1.02" (24,52-2,75)*1,5-				
				(1*0,52*2+1,8*1,35+2,1*1,35+0,9*0,52*3)+(1,8+1,35*2)*0,025+(2,1+1,35*2)*0,025				
				"1.03" 25,21*1,5-0,9*0,52-1,5*1,16*2-2,1*0,65*2+(2,1+0,65*2)*2*0,025-				
				(2,1*1,35*2)+(2,1+1,35*2)*2*0,025				
				"1.04" 0				
				"1.05" 7,8*1,2-1*0,22-1,1*1,05+(1,1+1,05*2)*0,025				
				"1.06" 6,39*1,2-0,9*0,22-0,9*0,95+(0,9+0,95*2)*0,025				
				"1.07" 10*1,0-0,9*0,02-0,9*0,85+(0,9+0,85*2)*0,025+2,7*0,6				
				"1.08" 11,03*1,2-1,1*1,05+(1,1+1,05*2)*0,025				
				"1.09" 13,93*1,5-0,9*0,52-2,1*0,65+(2,1+0,65*2)*0,025				
				"1.10" 16,54*1,0-0,9*0,02-1,8*0,35+(1,8+0,35*2)*0,025				
				"1.11"3,5				
				"1.12" 8,49*1,2-0,9*0,22-1,8*0,55+(1,8+0,55*2)*0,025				
				"1.13" 14,66*1,2-0,9*0,22*2-1,8*0,55+(1,8+0,55*2)*0,025				
				"1.14" 12,84*1,5-0,9*0,52*2-1*0,52-1,8*0,65+(1,8+0,65*2)*0,025				
				"1.15" 41,79*1,5-1,1*1,35-2,1*5*1,35-				
				0,9*0,52+1,35*12*0,025+1,1*0,025+2,1*5*0,025				
				Medzisúčtet				
				" plocha na 2.NP"				
				"2.01" 16,4+11,1+3,33*2,75-1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,025				
				"2.02"6,38*1,5-1,0*0,52*2-0,9*0,52*2				
				"2.03" 8,85*1,2-(0,15+0,8+0,9)*0,6-0,9*0,22-1,8*0,55+(1,8+0,55*2)*0,025				
				"2.04 = 1.14"16,71				
				"2.05 = 1.13"16,28				
				"2.06 = 1.15"47,252				
				"2.07 = 1.14"16,712				
				"2.08 = 1.13"16,279				
				"2.09 = 1.15"47,252				
				Medzisúčtet				
				Súčtet				
				Celkom				300 854,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov objektu Stavebná časť

EČO

Názov časti Zdravotechnika

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	6 546,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	11 488,05	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	16 169,56	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 204,51	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 204,51
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 34 204,51 DPH	6 840,90
26	Cena s DPH (r. 23-25)	41 045,41

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Zdravotechnika

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	6 546,90
1	Zemné práce-kanalizácia	4 561,20
A	Zemné práce-vodovod	1 985,70
D2	Práce a dodávky PSV	27 657,61
713	Izolácie tepelné	667,65
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	5 958,57
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	9 818,85
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	11 212,54
	<u>Celkom</u>	<u>34 204,51</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Zdravotechnika
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	Práce a dodávky HSV				6 546,90
	D		1	Zemné práce-kanalizácia				4 561,20
1	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	70,000	13,10	917,00
2	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	70,000	0,74	51,80
3	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	70,000	18,50	1 295,00
4	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	M3	35,000	1,55	54,25
5	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	35,000	3,70	129,50
6	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	35,000	33,00	1 155,00
7	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	35,000	6,95	243,25
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000	0,79	27,65
9	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 35*1,8	t	63,000	6,50	409,50
						63,000		
10	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	8,750	31,80	278,25
	D		A	Zemné práce-vodovod				1 985,70
11	K	PK	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	30,000	13,60	408,00
12	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	30,000	13,10	393,00
13	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	30,000	0,74	22,20
14	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	15,000	18,50	277,50
15	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	15,000	1,80	27,00
16	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	15,000	6,95	104,25
17	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,000	0,79	11,85
18	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 15*1,8	t	27,000	6,50	175,50
						27,000		
19	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	15,000	3,70	55,50
20	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	15,000	33,00	495,00
21	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	0,500	31,80	15,90
	D		D2	Práce a dodávky PSV				27 657,61
	D		713	Izolácie tepelné				667,65
22	M	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 9mm pre SV pre DN40	M	1,000	1,65	1,65
23	M	MAT	INF.CENA.1	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 9mm pre SV pre DN32	M	33,000	1,20	39,60
24	M	MAT	INF.CENA.1-1	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 13mm pre TV pre DN32	M	24,000	1,30	31,20
25	M	MAT	INF.CENA.2	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 9mm pre SV pre DN25	M	26,000	0,98	25,48
26	M	MAT	INF.CENA.2-1	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 13mm pre TV pre DN25	M	11,000	1,10	12,10
27	M	MAT	INF.CENA.3	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 9mm pre SV pre DN20	M	40,000	0,90	36,00
28	M	MAT	INF.CENA.3-1	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 13mm pre TV pre DN20	M	31,000	1,02	31,62
29	M	MAT	INF.CENA.4	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 9mm pre SV pre DN15	M	22,000	0,70	15,40
30	M	MAT	INF.CENA.4-1	Tepelnoizolačné trubice hrubka min 3mm pre TV pre DN15	M	56,000	0,75	42,00
31	M	MAT	INF.CENA.5	Plastové spony na spoje izolácie	KUS	250,000	0,12	30,00
32	K	PK	INF.CENA	Montáž tepelnej izolácie	M	244,000	1,65	402,60
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				5 958,57
33	K	PK	INF.CENA.1-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - odpadové hrdlové D 110	M	40,000	15,60	624,00
34	K	PK	INF.CENA.2-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - odpadové hrdlové D 75	M	20,000	10,70	214,00
35	K	PK	INF.CENA.3-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - odpadové hrdlové D 50	M	1,000	8,11	8,11
36	K	PK	INF.CENA.4-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 110	M	18,000	16,00	288,00
37	K	PK	INF.CENA.5-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 75	M	5,000	11,10	55,50
38	K	PK	INF.CENA.6-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 50	M	5,000	8,01	40,05
39	K	PK	INF.CENA.7-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 40	M	4,000	7,85	31,40
40	K	PK	INF.CENA.8-	Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 32	M	50,000	7,65	382,50
41	K	PK	INF.CENA.9-	Potrubie PVC-U DN 100	M	10,000	13,50	135,00
42	K	PK	INF.CENA.10	Potrubie PVC-U DN 125	M	68,000	18,90	1 285,20
43	K	PK	INF.CENA.12	Prívzdušňovacia hlavica HL904-50	KUS	1,000	28,50	28,50
44	K	PK	INF.CENA.13	Prívzdušňovacia hlavica HL905-75	KUS	3,000	65,00	195,00
45	K	PK	72124-5	Prívzdušňovacia hlavica HL900NECO-110	ks	3,000	37,50	112,50
46	K	PK	72124-5-1	Zápachová uzávierka pre odvod kondenzu HL138	ks	7,000	41,00	287,00
47	K	PK	72124-5-2	Podlahová vpust HL310NPr	ks	1,000	78,00	78,00
48	K	PK	INF.CENA.16	Vetracia hlavica HL810-110	KUS	2,000	36,00	72,00
49	K	PK	INF.CENA.16-1	Podlahová vpust napr. ACO 157	KUS	1,000	289,50	289,50
50	K	PK	72124-1	HL600-110	ks	8,000	205,00	1 640,00
51	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	221,000	0,59	130,39
52	K	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,967	1,05	61,92
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				9 818,85
53	K	PK	INF.CENA.19	Potr. PLAST-HLINÍK D 20	M	78,000	13,65	1 064,70
54	K	PK	INF.CENA.20	Potr. PLAST-HLINÍK D 25	M	71,000	15,28	1 084,88

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	K	PK	INF.CENA.21	Potr. PLAST-HLINÍK D 32	M	28,000	18,65	522,20
56	K	PK	INF.CENA.22	Potr. PLAST-HLINÍK D 40	M	57,000	21,10	1 202,70
57	K	PK	INF.CENA.22-1	Potr. PLAST-HLINÍK D 50	M	1,000	26,50	26,50
58	K	PK	INF.CENA.23	Potr. HDPE - D 50	M	25,000	2,95	73,75
59	K	PK	INF.CENA.25	Potrúbie DN25 pozink	M	9,000	13,65	122,85
60	K	PK	INF.CENA.28	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	57,000	7,50	427,50
61	K	PK	INF.CENA.29	Armatúry závitové s jedným závitom ventily rohové T66	KUS	37,000	31,66	1 171,42
62	K	PK	INF.CENA.30	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 6/4	KUS	1,000	17,35	17,35
63	K	PK	INF.CENA.31	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 5/4	KUS	2,000	14,45	28,90
64	K	PK	INF.CENA.31-1	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 1	KUS	2,000	16,00	32,00
65	K	PK	INF.CENA.32	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 3/4	KUS	11,000	13,50	148,50
66	K	PK	INF.CENA.33	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 1/2	KUS	4,000	11,91	47,64
67	K	PK	INF.CENA.34	Poistný ventil DN20, 8bar + montáž	KUS	1,000	8,95	8,95
68	K	PK	INF.CENA.35	Vypúšťací ventil DN15 + montáž	KUS	1,000	11,70	11,70
69	K	PK	INF.CENA.36	Spätný ventil DN15 + montáž	KUS	2,000	48,75	97,50
70	K	PK	INF.CENA.36-1	Spätný ventil DN20 + montáž	KUS	1,000	65,00	65,00
71	K	PK	INF.CENA.37-1	Filter DN 20 + montáž	KUS	1,000	7,95	7,95
72	K	PK	INF.CENA.37	Filter DN 32 + montáž	KUS	1,000	12,60	12,60
73	K	PK	INF.CENA.38	Spätný ventil DN32 + montáž	KUS	2,000	51,00	102,00
74	K	PK	INF.CENA.39	CIRKULAČNÉ ČERPADLO, napr.: GRUNDFOS UP 20-14 BXA + montáž	KUS	1,000	285,00	285,00
75	M	MAT	INF.CENA.6	Zmiešavací ventil DN20	KUS	4,000	155,00	620,00
76	K	PK	INF.CENA.40	Montáž zmiešavacieho ventilu	KUS	4,000	5,00	20,00
77	M	MAT	INF.CENA.40-1	Trojcestný zmiešavací ventil napr. BUDERUS SW DN32	KUS	1,000	528,00	528,00
78	K	PK	INF.CENA.40-2	Montáž trojcestného ventilu	KUS	1,000	21,00	21,00
79	K	PK	INF.CENA.40-3	Tlakomer	KUS	1,000	185,00	185,00
80	K	PK	INF.CENA.40-4	Expanzná nádoba 18l, NAPR. REFLEX REFIX DD 18/10 + montáž	KUS	1,000	55,00	55,00
81	M	MAT	INF.CENA.7	POŽIARNY HYDRANT - HADICOVÝ NAVIJÁK 25/30 , 1,1 l/s, DN25, 30m, S TVAROVO STÁLOU HADICOU	KUS	2,000	350,00	700,00
82	K	PK	INF.CENA.42	MONTÁŽ POŽIARNEHO HYDRANTU	KUS	2,000	17,50	35,00
83	K	PK	INF.CENA.43	Spätný ventil SV EA RV277 DN25 + montáž	KUS	1,000	41,00	41,00
84	K	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	269,000	2,47	664,43
85	K	PK	INF.CENA.44	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	269,000	1,17	314,73
86	K	PK	INF.CENA.45	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97,460	0,75	73,10
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				11 212,54
87	M	MAT	725112331	ZÁVESNÉ WC S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM + SEDÁTKO, MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC + OVLÁDACIE TLAČÍTKO	SUB	3,000	190,00	570,00
88	M	MAT	725112331-1	ZÁVESNÉ WC S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM + SEDÁTKO, MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC + OVLÁDACIE TLAČÍTKO - DETSKE	SUB	15,000	195,00	2 925,00
89	K	PK	725119205	Montáž zariadení záchodov záchodových mís	KUS	18,000	18,00	324,00
90	M	MAT	725212261	ZÁVESNÉ UMÝVADLO KERAMICKÉ + ZÁPACHOVÝ UZÁVER + STOJÁNKOVÁ BATÉRIA, MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ UMÝVADLO	SUB	23,000	110,00	2 530,00
91	K	PK	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitú so zápach. uzav. na skrutky do muriva	SUB	23,000	15,00	345,00
92	M	MAT	725820309	Batérie umývadlové stojankové	KUS	23,000	45,00	1 035,00
93	K	PK	725829301	Montáž batérii umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KUS	24,000	14,50	348,00
94	M	MAT	INF.CENA.10	Drez	KS	1,000	95,00	95,00
95	K	PK	INF.CENA.48	Montáž drezu	KS	1,000	15,00	15,00
96	M	MAT	725820309.1	Batéria drezová	KUS	1,000	50,00	50,00
97	M	MAT	INF.CENA.8	Výlevka keramická	KUS	2,000	65,00	130,00
98	K	PK	INF.CENA.46	Montáž výlevky	KUS	2,000	14,00	28,00
99	M	MAT	INF.CENA.9	Nástenná výlevková batéria	KUS	2,000	75,00	150,00
100	K	PK	INF.CENA.47	Montáž výlevkovej batérie	KUS	2,000	14,50	29,00
101	M	MAT	INF.CENA.11	Sprchová vanička 900x900	KS	2,000	720,00	1 440,00
102	K	PK	INF.CENA.49	Montáž sprchovej vaničky	KS	2,000	133,00	266,00
103	M	MAT	INF.CENA.12	Batéria sprchová nástenná s možnosťou nastavenia teploty	KUS	2,000	225,00	450,00
104	K	PK	INF.CENA.50	Montáž batérii sprchových	KUS	2,000	23,50	47,00
105	K	PK	725980113	Dvierka plastové 15/30cm + montáž	KUS	4,000	26,00	104,00
106	K	PK	725980113-2	Dvierka plastové 25/25cm + montáž	KUS	2,000	36,50	73,00
107	K	PK	725980113.1	Dvierka plastové 20/30cm + montáž	KUS	4,000	35,00	140,00
108	K	PK	7259-1	Protipožiarne ošetrenie potrubia vody v technickej miestnosti, vedeného nad podlahou	sub	1,000	85,00	85,00
109	K	PK	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	111,790	0,30	33,54
				<u>Celkom</u>				<u>34 204,51</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov objektu Stavebná časť

EČO

Názov časti Vykurovanie

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	254,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	46 636,60	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		46 890,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	46 890,77
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 46 890,77 DPH	9 378,15
26	Cena s DPH (r. 23-25)	56 268,92

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	254,17
1	Zemné práce-kanalizácia	254,17
D1	Strojnè zariadenie	21 363,66
D2	Stiebel Eltron	21 363,66
D3	Armatury	2 196,30
D4	ARMACELL	1 593,00
D5	Rúrový materiál REHAU	15 650,14
D6	HONEYWELL	1 027,70
D7	Vykurovacie telesá U.S. Steel Košice	4 805,80
	<u>Celkom</u>	<u>46 890,77</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Vykurovanie
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				254,17
	D		1	Zemné práce-kanalizácia				254,17
1	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 0,6*1,2*6	M3	4,320	6,00	25,92
2	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	4,320	0,74	3,20
3	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	4,320	18,50	79,92
4	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	M3	2,160	3,70	7,99
5	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	2,160	33,00	71,28
6	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	M3	4,320	1,55	6,70
7	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	2,160	6,95	15,01
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,160	0,79	1,71
9	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 2,16*1,8	t	3,888	6,50	25,27
10	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	0,540	31,80	17,17
	D		D1	Strojné zariadenie				21 363,66
	D		D2	Stiebel Eltron				21 363,66
11	K	PK	227757	Tepelné čerpadlo Vzduch/voda WPL 18 E vonkajšie prevedenie	ks	2,000	6 945,00	13 890,00
12	K	PK	235876	Opláštenie WPL 13/18/23 Vonkajšie	ks	2,000	605,00	1 210,00
13	K	PK	232977	Tlaková hadica SD 32-1 G	ks	4,000	75,00	300,00
14	K	PK	234922	Regulácia WPMS 3 medzinárodná	ks	1,000	250,00	250,00
15	K	PK	234726	MSMS 3	ks	1,000	350,00	350,00
16	K	PK	185459	Akumulator tepla SBP 700 E	ks	1,000	1 407,18	1 407,18
17	K	PK	3711	Vsuvky pre SBP 200/400/700	ks	1,000	825,00	825,00
19	K	PK	232030	Skrutkovacie vyk. teleso BGC 2/60	ks	1,000	266,88	266,88
20	K	PK	75115	Skrutkovacie vyk. teleso BGC/45	ks	4,000	151,00	604,00
28	K	PK	74031.1	Expanzná nádoba objem 35 l vykurovací okruh	ks	1,000	145,00	145,00
30	K	PK	Pol26	odvzdušnenie	ks	1,000	250,00	250,00
31	K	PK	Pol27	vysokoprietokový termostatický ventil DN 32	ks	1,000	215,00	215,00
32	K	PK	Pol28	ostatné príslušenstvo, čidlá	ks	1,000	565,00	565,00
33	K	PK	Pol29	čerpáková sada MEIBES MK s čerpadlom alpha 2 25-60, DN 25	ks	2,000	450,00	900,00
34	K	PK	Pol30	žrúžený rozdeľovač MEIBES pre 2 vykurovacie OKRUHY , DN 32	ks	1,000	185,60	185,60
	D		D3	Armatury				2 196,30
35	K	PK	Pol31	Gulový uzáver DN 15	ks	4,000	33,50	134,00
36	K	PK	Pol32	DN 25	ks	8,000	55,80	446,40
37	K	PK	Pol33	DN 32	ks	4,000	71,10	284,40
38	K	PK	Pol34	DN 40	ks	4,000	85,00	340,00
39	K	PK	Pol35	Poistný ventil DN 25	ks	2,000	51,00	102,00
40	K	PK	Pol36	Filter DN 32	ks	2,000	36,85	73,70
41	K	PK	Pol37	Spatný ventil	ks	3,000	158,00	474,00
42	K	PK	Pol38	Gulový vypúšťací uzáver , DN 15	ks	6,000	15,30	91,80
43	K	PK	Pol39	Automatické odvzdušnenie, DN 15	ks	10,000	25,00	250,00
	D		D4	ARMACELL				1 593,00
44	K	PK	TL 22 x 20 DG-A	Tubolit DG-A hr. 20 mm; d = 22 mm	m	180,000	2,50	450,00
45	K	PK	TL 28 x 20 DG-A	Tubolit DG-A hr. 20 mm; d = 28 mm	m	125,000	3,45	431,25
46	K	PK	TL 35 x 20 DG-A	Tubolit DG-A hr. 20 mm; d = 35 mm	m	130,000	4,25	552,50
47	K	PK	TL 42 x 20 DG-A	Tubolit DG-A hr. 20 mm; d = 42 mm	m	35,000	4,55	159,25
	D		D5	Rúrový materiál REHAU				15 650,14
48	K	PK	11301311005,000	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 20x2,9 (5 m tyč)	m	180,000	14,75	2 655,00
49	K	PK	11301411005,000	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 25x3,7 (5 m tyč)	m	125,000	20,90	2 612,50
50	K	PK	11301011005,000	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 32x4,7 (5 m tyč)	m	130,000	25,60	3 328,00
51	K	PK	11301111005,000	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 40x6,0 (5 m tyč)	m	35,000	51,50	1 802,50
52	K	PK	11301111005,000	Rúrka RAUTITAN stabil (tyč 5 m) 50x6,0 (5 m tyč)	m	20,000	64,20	1 284,00
53	K	PK	12406011001,000	Pripojovací skrutkový spoj G 3/4-15 (1 pár)	pár	22,000	16,50	363,00
54	K	PK	12662621001,000	RAUTITAN kolenová pripojovacia garnitúra 20/250mm	ks	44,000	28,00	1 232,00
55	K	PK	11600021001,000	RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX	ks	168,000	1,24	208,32
56	K	PK	11600031001,000	RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX	ks	52,000	1,54	80,08
57	K	PK	11600041001,000	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	80,000	2,79	223,20
58	K	PK	11600051001,000	RAUTITAN Násuvná objímka 40 PX	ks	4,000	4,14	16,56
59	K	PK	12663621001,000	RAUTITAN Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20 x 2,8	ks	44,000	10,50	462,00
60	K	PK	11600471001,000	RAUTITAN redukovaná spojka 40/32 PX	ks	4,000	16,95	67,80
61	K	PK	11600321001,000	RAUTITAN T-kus 20 PX	ks	18,000	6,86	123,48
62	K	PK	11600851001,000	RAUTITAN T-kus 25-20-20 PX	ks	8,000	7,45	59,60
63	K	PK	11600631001,000	RAUTITAN T-kus 25-20-25 PX	ks	18,000	7,60	136,80
64	K	PK	11600341001,000	RAUTITAN T-kus 32 PX	ks	4,000	17,90	71,60
65	K	PK	11600871001,000	RAUTITAN T-kus 32-20-25 PX	ks	8,000	16,10	128,80
66	K	PK	11600651001,000	RAUTITAN T-kus 32-20-32 PX	ks	22,000	15,50	341,00
67	K	PK	11600741001,000	RAUTITAN T-kus 32-32-20 PX	ks	6,000	15,65	93,90
68	K	PK	Pol40	ostatné tvarovky , kolená , obluky	sub.	1,000	360,00	360,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D6	HONEYWELL				1 027,70
69	K	PK	V2495EY015	Verafix VKE, rohové Rp1/2	ks	43,000	9,65	414,95
70	K	PK	Pol41	termostatická hlavica THERA 4	ks	43,000	14,25	612,75
	D		D7	Vykurovacie telesá U.S. Steel Košice				4 805,80
71	K	PK	11VKP 5/06	KORAD 11 VKP 600/500 (Nedefinovaná)	ks	1,000	78,20	78,20
72	K	PK	11VKP 12/06	KORAD 11 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	1,000	93,40	93,40
73	K	PK	11VKP 14/06	KORAD 11 VKP 600/1400 (Nedefinovaná)	ks	8,000	96,00	768,00
74	K	PK	11VKP 16/06	KORAD 11 VKP 600/1600 (Nedefinovaná)	ks	13,000	104,70	1 361,10
75	K	PK	11VKP 18/06	KORAD 11 VKP 600/1800 (Nedefinovaná)	ks	12,000	116,70	1 400,40
76	K	PK	21VKP 15/06	KORAD 11 VKP 900/1500 (Nedefinovaná)	ks	3,000	143,00	429,00
77	K	PK	21VKP 14/09	KORAD 11 VKP 900/1400 (Nedefinovaná)	ks	1,000	152,90	152,90
78	K	PK	22VKP 6/06	KORAD 22 VKP 600/600 (Nedefinovaná)	ks	2,000	111,90	223,80
79	K	PK	22VKP 8/06	KORAD 22 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000	126,60	126,60
80	K	PK	22VKP 15/06	KORAD 22 VKP 600/1500 (Nedefinovaná)	ks	1,000	172,40	172,40
				<u>Celkom</u>				<u>46 890,77</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov objektu Stavebná časť

EČO

Názov časti Elektroinštalácia

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00							
2		Montáž	2 086,77		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00							
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00							
5	"M"	Dodávky	27 700,92						17	Ostatné	0,00							
6		Montáž	4 975,75						18	VRN z rozpočtu	54,40							
7	ZRN (r. 1-6)		34 763,44		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	54,40							
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00							

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 817,84
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 34 817,84 DPH	6 963,57
26	Cena s DPH (r. 23-25)	41 781,41

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Rozvádzač RH	2 645,75
21-M1	Elektromontáže	329,41
D2	Rozvádzač JRE2	327,14
21-M2	Elektromontáže	21,63
D3	Svetelné obvody	23 497,54
21-M	Elektromontáže	1 508,22
D4	Zásuvkové obvody	831,54
21-M-4	Elektromontáže	340,68
D5	Elektroinštalčný materiál	3 704,65
21-M3	Elektromontáže	2 005,94
D6	Bleskozvodný materiál	455,80
D7	Hlavná uzemňovacia sústava	340,50
D8	Prípojka RH z RE2	300,33
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	214,98
HSV	HSV	2 086,77
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 086,77
M	Práce a dodávky M	627,82
D14	Dokumentácia	201,72
95-M	Revízie	426,10
	<u>Celkom</u>	<u>34 817,84</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Elektroinštalácia
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	D1		Rozvádzač RH				2 645,75
1	M	MAT	OEZ:44061	Nástenná rozvádzačová skriňa NP66-1006025 <i>krytie IP66, RAL 7035, vnútorné použitie, jednokridlové dvvere, V x Š x H 1000 x 600 x 250, montážny panel</i>	ks	1,000	192,05	192,05
2	M	MAT	OEZ:44230	Montážne úchyty PD-NP66-4ZO8 <i>pre NP66, NP55, súprava 4 ks</i>	ks	1,000	44,62	44,62
3	M	MAT	OEZ:44231	Vložka zámku PD-NP-UVD <i>pre NP66, NP55, vložka ~D~ pre jazýčkové a rázvorové uzatváranie</i>	ks	1,000	3,93	3,93
4	M	MAT	OEZ:17454	Kľúč PD-QK-UBD <i>Kľúč D, pre QA, NP</i>	ks	1,000	1,01	1,01
5	M	MAT	OEZ:44593	Príruba PD-NP-KD5514 <i>pre NP66, NP55, NP66-xx-WG, NP55-xx-WG, 550 x 140 mm, pre otvor 520 x 110 mm, pre 2 káblové prechodky</i>	ks	1,000	20,80	20,80
6	M	MAT	OEZ:44600	Káblová priechodka PD-V-CG27-IP66 <i>IP66, pre 27 káblov priemerov 4 x 5 + 7, 4 x 8 + 12, 13 x 10 + 14, 4 x 14 + 20, 2 x 20 + 26</i>	ks	2,000	20,66	41,32
7	M	MAT	OEZ:33786	Distancné stĺpiky PD-QK-D1M51 <i>závit M5, výška 19 mm, súprava 10 ks, pre QA, NP</i>	ks	2,000	11,58	23,16
8	M	MAT	OEZ:44240	Modulárne lišty PD-NP-M10 <i>pre NP66, NP55, výška 1000 mm, min. hĺbka 250 mm</i>	ks	1,000	45,29	45,29
9	M	MAT	OEZ:44257	Kryt PD-M-KMV01506 <i>s výrezom 45 mm, výška krytu 150 mm, pre modulárny systém NP66, šírka skrine 600 mm</i>	ks	5,000	12,99	64,95
10	M	MAT	OEZ:44263	Kryt PD-M-KMV02006 <i>s výrezom 45 mm, výška krytu 200 mm, pre modulárny systém NP66, šírka skrine 600 mm</i>	ks	1,000	14,62	14,62
11	M	MAT	OEZ:44245	Krajné kryty PD-NP-KMK06 <i>pre NP66, výška 600 mm, min. hĺbka 250 mm</i>	ks	1,000	7,11	7,11
12	M	MAT	OEZ:44251	U lišta PD-M-L35-VU06 <i>šírka 35 mm, výška 15 mm, pre NP66, šírka 600 mm</i>	ks	6,000	16,32	97,92
13	M	MAT	OEZ:39354	Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S <i>šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB...</i>	ks	2,000	7,97	15,94
14	M	MAT	OEZ:41634	Istič LTN-2B-1 <i>In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA</i>	ks	1,000	8,30	8,30
15	M	MAT	OEZ:41636	Istič LTN-6B-1 <i>Istič#####In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA</i>	ks	1,000	4,53	4,53
16	M	MAT	OEZ:41768	Istič LTN-6B-3 <i>In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA</i>	ks	1,000	17,92	17,92
17	M	MAT	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1 <i>Istič#####In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA</i>	ks	14,000	4,14	57,96
18	M	MAT	OEZ:41640	Istič LTN-16B-1 <i>Istič#####In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA</i>	ks	24,000	3,91	93,84
19	M	MAT	OEZ:41674	Istič LTN-16D-1 <i>In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika D, 1-pól, Icn 10 kA</i>	ks	8,000	6,60	52,80
20	M	MAT	OEZ:41772	Istič LTN-16B-3 <i>In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA</i>	ks	3,000	13,50	40,50
21	M	MAT	OEZ:41789	Istič LTN-16C-3 <i>In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA</i>	ks	2,000	18,00	36,00
22	M	MAT	OEZ:43220	Istič LTN-80B-3 <i>In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA</i>	ks	1,000	93,00	93,00
23	K	PK	OEZ:34326	Napáťová spúšť SV-LP-X400 <i>Napáťová spúšť#####Ue AC 110 - 415 V / DC 110 - 220 V, pre LPE, LPN, APN</i>	ks	1,000	17,05	17,05
24	M	MAT	OEZ:42297	Pomocný spínač PS-LT-1100 <i>1x zapínací kontakt, 1x rozpnací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, MSO</i>	ks	1,000	9,33	9,33
25	M	MAT	OEZ:42451	Prúdový chránič LFN-25-4-030A <i>Prúdový chránič#####In 25 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A</i>	ks	5,000	60,05	300,25
26	M	MAT	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A <i>In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A</i>	ks	1,000	61,55	61,55
27	M	MAT	OEZ:42453	Prúdový chránič LFN-63-4-030A <i>In 63 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A</i>	ks	4,000	107,53	430,12
28	M	MAT	OEZ:43244	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230 <i>Monitorovacie relé#####sledovanie napätia, podpatia a výpadku fázy, Un AC 230 V, 1x prepínací kontakt 8 A</i>	ks	1,000	41,80	41,80
29	M	MAT	OEZ:36610	Inštalачný stýkač RSI-20-20-A230 <i>Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt</i>	ks	2,000	17,07	34,14
30	M	MAT	OEZ:36617	Inštalачný stýkač RSI-25-40-A230 <i>Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt</i>	ks	2,000	21,80	43,60
31	M	MAT	8595090535713	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodiče SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/4, resp.ekvivalent 100 kA (10/350)/4 póly, kombinovaný zvodič B+C, vyberateľný modul, diaľková signalizácia	ks	1,000	375,63	375,63
32	M	MAT	XB5AT845	Kompletné núdzové tlačidlo Schneider Harmony XB5AT845, 1 roz+ 1zap	ks	1,000	25,30	25,30

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				EAN-Code 8536501590 řada výrobků Harmony XB5 typ produktu nebo součásti Kompletní vypínač nouzový vypínač Kompletní nouzový vypínač označení přístroje XB5 materiál obruby Plast materiál objímky Plast průměr pro montáž 22 mm prodej v nedělitelném množství 1 tvar hlavice Kruh typ ovládací hlavice Provedení vypnutí a mechanické blokování reset Stiskni-táhni provedení ovládače Červená hříbový Ø 40 mm bez symbolu složení a typ kontaktů 1 Z + 1 V 1 V funkce kontaktu Slow-break připojení - svorky Šroubové svorky : <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou vyhovuje EN 60947-1 Šroubové svorky : >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje EN 60947-1				
	D		21-M1	Elektromontáže				329,41
33	K	PK	210190003	Montáž oceloplechové rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	40,02	40,02
34	K	PK	210271292	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 2 x do 2,5 mm2	ks	1,000	6,18	6,18
35	K	PK	210271293	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 3 x do 2,5 mm2	ks	28,000	6,75	189,00
36	K	PK	210271295	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 5 x do 2,5 mm2	ks	4,000	8,23	32,92
37	K	PK	210271303	Ukončenie celoplastového kábla, 3 x do 6 mm2	ks	8,000	7,18	57,44
38	K	PK	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	5,000	0,77	3,85
	D		D2	Rozvádzač JRE2				327,14
39	M	MAT	3570193600	El.skriňa F402 trojfázový,dvojtarif, 1 odberateľ:bez ističov,kompletne zapojený,prúd. zaťažít.vodičov do 63 A, Hasma RE 1.0 F402 W 63A P0	ks	1,000	220,46	220,46
				nulový mostík Hasma RE 1.0 F402 W 63A P0				
40	M	MAT	OEZ:41636	Istič LTN-6B-1	ks	1,000	4,53	4,53
				In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA				
41	M	MAT	OEZ:41775	Istič LTN-32B-3	ks	1,000	19,25	19,25
				In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA				
42	M	MAT	OEZ:41778	Istič LTN-63B-3	ks	1,000	44,20	44,20
				In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA				
43	M	MAT	OEZ:36611	Instalačný stýkač RSI-20-11-A230	ks	1,000	17,07	17,07
				Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpnací kontakt				
44	M	MAT	3890108700	Elektromer E350	ks	1,000	0,00	0,00
				dodá rozvodný závod				
	D		21-M2	Elektromontáže				21,63
45	K	PK	210271293	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 3 x do 2,5 mm2	ks	1,000	6,75	6,75
46	K	PK	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	8,000	0,77	6,16
47	K	PK	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	4,000	2,18	8,72
	D		D3	Svetelné obvody				23 497,54
48	M	MAT	33512	LED SVIETIDLO STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 23W/840 IP44 33512	ks	15,000	149,00	2 235,00
49	M	MAT	33507	LED SVIETIDLO STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 31W/840 IP44 33507	ks	15,000	209,00	3 135,00
50	M	MAT	29466	LED SVIETIDLO STROPNÉ, FAGERHULT FGH DTI LED BETA TYPE1 17W/840 IP20	ks	7,000	279,00	1 953,00
51	M	MAT	29467	LED SVIETIDLO STROPNÉ, FAGERHULT FGH DTI LED BETA TYPE1 25W/840 IP20	ks	7,000	279,00	1 953,00
52	M	MAT	29468	LED SVIETIDLO STROPNÉ, FAGERHULT FGH DTI LED BETA TYPE1 40W/840 IP20	ks	39,000	279,00	10 881,00
53	M	MAT	Y8-2536	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom	ks	18,000	76,90	1 384,20
54	M	MAT	3558A-A651 B	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 B biela	ks	29,000	1,18	34,22
55	M	MAT	3558A-A652 B	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela	ks	13,000	1,51	19,63
56	M	MAT	3559-A01345	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345	ks	4,000	3,08	12,32
57	M	MAT	ESP000000234	Praktik - 3553-01929 B - spínač jednopólový - (radenie: 1)	ks	1,000	2,95	2,95
58	M	MAT	3558-A05340	Prístroj prepínača 5 3558-A05340	ks	13,000	4,49	58,37
				ABB tango 3558-A05340 Radenie: 5				
59	M	MAT	3559-A06345	Prístroj prepínača 6, 6So 3559-A06345	ks	12,000	3,30	39,60
				ABB Tango 3559-A06345				
60	M	MAT	ESP000000287	Prístroj prepínača 7, 3559-A07345(radenie: 7)	ks	3,000	5,29	15,87
61	M	MAT	3901A-B10 B	Rámček jednonásobný 3901A-B10 B biela	ks	22,000	0,75	16,50
62	M	MAT	ERA000000195	Dvojrámeček 3901A-B20 B biela	ks	5,000	1,48	7,40
63	M	MAT	SPS000000025	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent 140° Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele	ks	1,000	10,44	10,44
64	M	MAT	SPS000000010	Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent	ks	4,000	39,08	156,32
65	M	MAT	ESV000000020	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	ks	150,000	0,17	25,50
66	M	MAT	ESV000001065	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V	ks	100,000	0,49	49,00
	D		21-M	Elektromontáže				1 508,22
67	K	PK	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	3,51	14,04
68	K	PK	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	13,000	3,76	48,88

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	K	PK	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	12,000	3,87	46,44
70	K	PK	210110005	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	3,54	10,62
71	K	PK	210110095	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	ks	5,000	5,09	25,45
72	K	PK	210201240	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj	ks	53,000	4,03	213,59
73	K	PK	210201250	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj	ks	30,000	4,39	131,70
74	K	PK	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	ks	18,000	3,79	68,22
75	K	PK	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	44,000	9,52	418,88
76	K	PK	210201914	Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg	ks	39,000	11,60	452,40
77	K	PK	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	40,000	1,95	78,00
	D		D4	Zásuvkové obvody				831,54
78	M	MAT	5518A-2999 B	Zásuvka jednonás., clonky, komplet, IP44 5518A-2999 B biela, resp.ekvivalent <i>Zásuvky v kuchyni a sklade</i>	ks	2,000	6,50	13,00
79	M	MAT	5512A-2359 B	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5512A-2359 B biela, resp.ekvivalent	ks	45,000	5,31	238,95
80	M	MAT	EZA000000240	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela <i>Tech. miestnosť</i>	ks	3,000	6,70	20,10
81	M	MAT	3559-A88345	Prístroj spínača žalúziového 1/0+1/0 3559-A88345	ks	19,000	6,01	114,19
82	M	MAT	3558A-A662 B	Kryt spínača žalúziového, potlač ABB Tango 3558A-A662 B biela	ks	19,000	1,64	31,16
83	M	MAT	3901A-B10 B	Rámček jednonásobný 3901A-B10 B biela	ks	19,000	0,75	14,25
84	M	MAT	EKR000000022	Krabica prístrojová - KP 68 KA - 73x42mm - spájacia, resp.ekvivalent	ks	139,000	0,14	19,46
85	M	MAT	EKR000000027	Krabica - 6400-231/3 - 71x43mm - spájacia vrátane skrutiek	ks	55,000	0,13	7,15
86	M	MAT	10003384.00	Krabica 6400-42, resp.ekvivalent <i>Krabica 6400-42</i> <i>Objednávacie číslo: 10003384.00</i> <i>materiál: polypropylén</i> <i>rozmery:</i> <i>priemer 112mm,</i> <i>hlbka 52mm</i> <i>krytie: IP 20 (s viečkom)</i> <i>príslušenstvo:</i> <i>viečko: V 120 (v balení)</i> <i>svorkovnica: 6304-20 (v balení)</i> <i>upevňovací stĺpik pre škatulové svorkovnice: 3x (v balení)</i>	ks	10,000	2,52	25,20
87	M	MAT	10010586.00	Krabica 6400-221/3, resp.ekvivalent <i>Krabica 6400-221/3</i> <i>materiál: polypropylén</i> <i>rozmery:</i> <i>priemer 71mm,</i> <i>hlbka 43mm</i> <i>príslušenstvo:</i> <i>viečko: V 082 (v balení)</i> <i>svorkovnica: 6303-13P1 (v balení)</i> <i>krytie: IP 20 (s viečkom)</i> <i>viečko: V 082 (v balení)</i>	ks	10,000	0,74	7,40
	D		21-M-4	Elektromontáže				340,68
88	K	PK	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	3,15	6,30
89	K	PK	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	45,000	3,76	169,20
90	K	PK	2101100045	Žalúziový ovládač, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	19,000	3,87	73,53
91	K	PK	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	47,000	1,95	91,65
	D		D5	Elektroinštalčný materiál				3 704,65
92	M	MAT	000000000A11KE CYKY-J 3x1,5	Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	1 523,000	0,43	654,89
93	M	MAT	000000000A11KE CYKY-J 3x2,5	Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	732,000	0,68	497,76
94	M	MAT	000000000A11KE CYKY-J 3x4	Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	283,000	1,18	333,94
95	M	MAT	3410350097	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	126,000	0,74	93,24
96	M	MAT	000000000A11KE CYKY-J 5x2,5	Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	68,000	1,16	78,88
97	M	MAT	3410350192	CY 4 zž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,40	40,00
	D		21-M3	Elektromontáže				2 005,94
98	K	PK	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	1 523,000	0,71	1 081,33
99	K	PK	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	732,000	0,79	578,28
100	K	PK	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	283,000	0,71	200,93
101	K	PK	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	126,000	0,76	95,76
102	K	PK	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	68,000	0,73	49,64
	D		D6	Bleskozvodný materiál				455,80
103	M	MAT	EBL000000315	Skúšobná svorka - SZ - Fe/Zn - 0,17kg, resp.ekvivalent	ks	8,000	1,27	10,16
104	M	MAT	EBL000000284	Spojovacia svorka - SS s príložkou 2sk - Fe/Zn - 0,16kg, resp.ekvivalent	ks	26,000	0,50	13,00
105	M	MAT	EBL000000241	Križová svorka - SK - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,22kg, resp.ekvivalent	ks	6,000	0,72	4,32
106	M	MAT	EBL000000248	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žľabov - Fe/Zn - 0,29kg, resp.ekvivalent	ks	8,000	1,06	8,48
107	M	MAT	EBL000000130	Podpera vedenia pod škridlovú strechu - PV 11 (430mm) - Fe/Zn - 0,52kg, resp.ekvivalent	ks	28,000	1,64	45,92
108	M	MAT	EBL000000146	Podpera vedenia na vrchol krovu - PV 15 Uni - 255-310x85-125mm - Fe/Zn - 0,31kg, resp.ekvivalent	ks	28,000	1,49	41,72
109	M	MAT	123109	Zachytávacia tyč hrebeňová L 1000 AL, resp.ekvivalent	ks	5,000	11,12	55,60
110	M	MAT	392060	Svorka MV - pre zachytávače - S-MV Rd 8-10/16 PH FeZn, náhrada SJ 01	ks	8,000	1,66	13,28

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				DEHN 392060 • univerzálna svorka pre zachytávacie tyče; umožňuje krížové, paralelné spojenie vodičov • vratová skrutka M10 s plochou polgulatou hlavou a maticou • ochrana proti preklzu • štvorcový otvor v hornom diele				
111	M	MAT	EBL000000125	Podpera vedenia do muriva - PV 02 - 200mm - Fe/Zn - 0,17kg, resp.ekvivalent	ks	56,000	0,62	34,72
112	M	MAT	EBL000000035	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	ks	16,000	0,79	12,64
113	M	MAT	EBL000000096	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	ks	8,000	4,65	37,20
114	M	MAT	EBL000000358	Štítok orientačný - "0 až 8"	ks	8,000	0,49	3,92
115	M	MAT	EBL000000042	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal.	kg	16,220	4,16	67,48
116	M	MAT	EBL000000045	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,61 m)	kg	88,000	1,22	107,36
	D		D7	Hlavná uzemňovacia sústava				340,50
117	M	MAT	EBL000000696	Prípojnicia HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	ks	1,000	5,77	5,77
118	M	MAT	EBL000000267	Uzemňovacia svorka - SR 03 B - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,20kg	ks	26,000	0,82	21,32
119	M	MAT	EBL000000264	Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02 (M8) - 55x38mm - Fe/Zn - 0,27kg	ks	34,000	0,75	25,50
120	M	MAT	zn_(Fe)SP 1	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	ks	20,000	0,72	14,40
121	M	MAT	EBL000000105	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	kg	138,700	1,22	169,21
122	M	MAT	3410350192	CY 4 zž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	0,40	60,00
123	M	MAT	3410350193	CY 6 zž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,59	29,50
124	M	MAT	00000000A40EE	H07V-K 16 zž Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	1,48	14,80
				Ekvivalent CYA				
	D		D8	Prípojka RH z RE2				300,33
125	M	MAT	00000000A11KE	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	14,000	0,43	6,02
126	M	MAT	00000000A11KE	CYKY-J 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	14,000	5,62	78,68
127	M	MAT	KXX000000476	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m	m	10,800	0,06	0,65
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				214,98
128	K	PK	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	14,000	0,71	9,94
129	K	PK	210800157	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	14,000	0,98	13,72
130	K	PK	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 4	m	10,000	11,62	116,20
131	K	PK	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm	m	10,000	1,35	13,50
132	M	MAT	5833110300	kladenými v smere kábla	t	0,175	12,44	2,18
133	M	MAT	5922763200	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n				
				Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50	ks	20,000	1,67	33,40
				50x25x6				
134	K	PK	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	4,000	6,51	26,04
	D		HSV	HSV				2 086,77
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 086,77
135	K	PK	974031221	Vytvorenie drážky pre elektroinštaláciu	m	1 345,000	1,37	1 842,65
136	K	PK	974031224	Vytvorenie drážky pre elektroinštaláciu	m	86,000	2,39	205,54
137	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,378	11,42	38,58
	D		M	Práce a dodávky M				627,82
	D		D14	Dokumentácia				201,72
138	K	PK	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	4,000	13,60	54,40
139	K	PK	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	4,000	36,83	147,32
	D		95-M	Revízie				426,10
140	K	PK	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	ks	9,000	6,10	54,90
141	K	PK	950106001	Meranie pri revíziách meranie izol. odporov na prívode do prípoj.k.skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	4,000	0,87	3,48
142	K	PK	950106003	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	40,000	0,87	34,80
143	K	PK	950106006	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	mer.	40,000	1,28	51,20
144	K	PK	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	42,000	0,55	23,10
145	K	PK	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	9,000	5,43	48,87
146	K	PK	950106012	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	40,000	1,19	47,60
147	K	PK	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	ks	40,000	1,65	66,00
148	K	PK	950107004	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	ks	6,000	2,15	12,90
149	K	PK	950107008	Pomocné práce pri revíziách demont. a opätovná mont. krytu el. prístroja, spotrebiča, inštal. krabice	ks	65,000	0,97	63,05
150	K	PK	950107013	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	ks	1,000	5,08	5,08
151	K	PK	950107015	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	9,000	1,68	15,12
				Celkom				34 817,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov objektu Stavebná časť

EČO

Názov časti EZS, CCTV a videovrátnik

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00									
2		Montáž	806,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00									
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00									
5	"M"	Dodávky	5 596,55				17	Ostatné	0,00									
6		Montáž	1 931,34				18	VRN z rozpočtu	0,00									
7	ZRN (r. 1-6)		8 334,34	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 334,34
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 8 334,34 DPH	1 666,87
26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 001,21

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: EZS, CCTV a videovrátnik

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	EZS	2 513,30
D2	Videovrátnik	589,05
D3	Zariadenie účastníka	299,47
D4	CCTV	1 912,96
D5	Kabeláž a príslušenstvo	581,24
HSV	HSV	806,45
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	806,45
M	Práce a dodávky M	1 931,34
21-M	Elektromontáže EZS	1 317,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	614,34
	<u>Celkom</u>	<u>8 334,34</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: EZS, CCTV a videovrátnik
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	EZS				2 513,30
1	M	MAT	Pol14	ATS1000A-MM (8 - 32 zón, 4 oblasti, max. 8 klávesníc/čítačiek a 7 DGP, 50 užívateľov, 1A zdroj, stredný oceľový kryt, EN stupeň 2) + nová LCD klávesnica	ks	1,000	544,50	544,50
				ATS1135 + GSM komunikátor ATS7310				
2	M	MAT	Pol15	BS127N Akumulátor 12V/7,2 Ah, VdS	ks	1,000	18,70	18,70
3	M	MAT	Pol16	AS506 Vonkajšia siréna, NiCd akumulátor, červený maják	ks	2,000	147,00	294,00
4	M	MAT	Pol17	ATS608 8 vstupový interný expandér pre ústredne Advanced, zásuvný	ks	1,000	156,90	156,90
5	M	MAT	Pol18	ATS1210 Modul 8 vstupov, 8 - 16 výstupov (cez ATS 1810, ATS1811, ATS1820) v malom plastovom kryte ATS1644.	ks	2,000	297,80	595,60
6	M	MAT	Pol19	EV1012 PIR (9 záción) - 12m, NC, 5D spracovanie signálu, zrkadlová optika, zóna pod	ks	18,000	50,20	903,60
	D		D2	Videovrátnik				589,05
7	M	MAT	4FN 231 25.1/M	Modul RAK BES USB, antika medená, TESLA	ks	1,000	109,20	109,20
				antika medená, Bezkontaktný prístupový systém				
8	M	MAT	4FN 231 08.1	Modul kamery-antika medená, TESLA	ks	1,000	63,67	63,67
				antika medená, Videosystém COLOUR US KARAT				
9	M	MAT	4FN 231 07.1	Modul VEV2-antika medená, TESLA	ks	1,000	87,86	87,86
				antika medená, Videosystém COLOUR US KARAT				
10	M	MAT	4FF 127 13.1	Rám 3B antika medená, TESLA	ks	1,000	15,50	15,50
				antika medená				
11	M	MAT	4FA 690 23.1	Strieška 3 rám VPO, antika medená, TESLA	ks	1,000	10,35	10,35
				antika medená				
12	M	MAT	4FA 249 57	Škatuľa 3B, TESLA	ks	1,000	3,00	3,00
	D		D3	Zariadenie účastníka				299,47
13	M	MAT	4FP 211 44.915	Videotelefón handsfree, slonová kosť, TESLA	ks	1,000	184,35	184,35
				slonová kosť, Videosystém COLOUR US KARAT, LCD farebná obrazovka: 5"				
14	M	MAT	4FN 877 16/K	Zámok 16/K elektrický s krátkou lištou, štandardný univerzáln s aretáciou,striedavé/AC: 350 - 400 mAjednosmerné/DC: 560 - 600 mA, TESLA	ks	1,000	29,95	29,95
15	M	MAT	4FP 672 54	Napájac sieťový, výstupné menovité napätie: 9 V AC / 1 A, 12 V DC / 300 mA , TESLA	ks	1,000	25,03	25,03
				Osadený v RH, Napájanie el. zámku				
16	M	MAT	4FP 672 58	Sieťový napájac, vstupné napätie: 230 V, 50 Hz (25 VA),jednosmerné napätie 18 VDC a 24VDC, TESLA	ks	1,000	42,23	42,23
				Osadený v RH, Napájanie videovrátnika				
17	M	MAT	NK537465041020	Bezkontaktný privesok modrý, TESLA	ks	3,000	1,99	5,97
				modrý				
18	M	MAT	NK537465041020	Bezkontaktný privesok zelený, TESLA	ks	3,000	1,99	5,97
				zelený				
19	M	MAT	NK537465041020	Bezkontaktný privesok červený, TESLA	ks	3,000	1,99	5,97
				červený				
	D		D4	CCTV				1 912,96
20	M	MAT	DS2CD2632FIS	Vonkajšia kompaktná kamera s IR prísivietením Hikvision DS-2CD2632F-IS	ks	3,000	339,00	1 017,00
				Vonkajšia kompaktná kamera s IR prísivietením, 1/3" Progressive scan CMOS, kompresia H.264, 3 MPx rozlíšenie 2048x1536 20 sn/s, 1920x1080 25sn/s, ICR - mechanický IR filter , Digital WDR, 3D-DNR, elektronický PTZ, dual stream, nastaviteľný dátový tok 32K - 16Mbps, 10/100 Ethernet, detekcia pohybu, 0.01 lux/F=1,2, varífokal objektív 2,8-12mm, dosah IR 25-30m, slot pre SD kartu do 32GB, DC12V/PoE, prac. teplota -30° až +60°C, IP66 + vstavaný mikrofón, 1x audio výstup, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup				
21	M	MAT	DS7632NIE28P	Sieťový videozáznamník s PoE prepínačom pre 32 IP kamier Hikvision DS-7632NIE-28P	ks	1,000	431,32	431,32
				Sieťový videozáznamník s PoE prepínačom pre 32 IP kamier Hikvision a ďalších výrobcov, kompresia H264, vstupný dátový tok 200Mb/s, výstupný dátový tok 80Mb/s, rozlíšenie max 5 MP, dekódovací výkon 16x4CIF/12x720p/6x1080p, 1x audio vstup/výstup, 4x poplachový vstup /1x výstup, 1x HDMI výstup1920 x 1080, 1x VGA výstup, synchrónne prehrávanie 16 kanálov 4CIF, Dual stream, 2xHDD SATA 4TB, 1xUSB 2.0 +1x USB 3.0, ovládanie myšou (súčasťou balenia), 1x sieť RJ 45 10/100/1000Mbps + 8x RJ45 10/100 Mbps /PoE 802.3af/at - celkovo 120W, napájanie 230VAC, príkon 10W (bez HDD), rozmery 380x290x48mm, prac. teplota -10° až +55°C, hmotnosť 1 kg, Multijazyková verzia vrátane SK, EN, CZ				
22	M	MAT	ST2000VX003	Pevný disk 3.5" Seagate Surveillance 2000 GB, SATA III, 64 MB cache, 5900 otáčok, ST2000VX003	ks	2,000	70,75	141,50
				Seagate Surveillance je už siedmou generáciou tohto radu (predtým SV35). Zameriava sa predovšetkým na potrebu záznamu z kamier s vysokým rozlíšením, vysokú spoľahlivosť a efektívne zníženie spotreby energie. Disk je teda predurčený na použitie v špičkových kamerových systémoch s prevádzkou 24/7. Disk podporuje veľkú dátovú záťaž, rozmanitú škálovateľnosť a až 32 pripojených kamier. Je určený pre vysokorychlostné rozhranie SATA III (6 Gb/s) s podporou optimalizujúcej technológie NCQ.				
23	M	MAT	GL2450HE	LCD monitor 24" BenQ GL2450HE	ks	1,000	91,58	91,58
				Zabudované reproduktory 2x 2W, Rozlíšenie (Full HD) 1920x1080, Pomer strán 16:9, Rozhranie DVI, HDMI, , Kľúčové vlastnosti, , Vyvážené parametre na väčšinu činností, Rozlíšenie (Full HD) pre ostrosť, Vysoký dynamický kontrast pre jemnú paletu, Odstránenie preblikávania obrazu (Flicker-free), , Potlačenie modrého zafarbenia				
24	M	MAT	5E 2000i	Záložný zdroj EATON 5E 2000i USB	ks	1,000	195,56	195,56

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Interaktívny záložný zdroj poskytuje ochranu pred výpadkami napájania a zhoršenou kvalitou vstupu. Automatická regulácia napätia interaktívnej technológie zaručuje, že vykompenzuje vysoké aj nízke vstupné napätie bez potreby zásahu batérie. Tým zabezpečí vaše zariadenie a dáta na nich uložené. Hodí sa po boku PC, výkonných pracovných staníc, NAS serverov, ale aj na zálohovanie aktívnych sieťových prvkov, kde by sa mohli pri prenose stratiť dáta. Vďaka svojim malým rozmerom môže byť UPS 5E ľahko nainštalovaná aj v stiesnených priestoroch. Záložný zdroj bude inteligentne informovať o akejkoľvek zmene cez komunikačné rozhranie USB. Záložný zdroj Eaton UPS 5E USB je vybavený tiež ochranou dátovej linky proti prepätiu.				
25	M	MAT	Pol20	MOLEX PN Dátová zásuvka DIN PowerCat 6A STP 2xDG+ pod omietku s prachotesnými zatlačiacami záclonkami a KATT IDC plynutesnými konektormi , biela, resp.ekvivalent	ks	2,000	16,77	33,54
26	M	MAT	Pol21	MOLEX PN Rámček DIN 80x80mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	1,23	2,46
	D		D5	Kabeláž a príslušenstvo				581,24
27	M	MAT	3410300730	FTP 4x2x24 AWG, Cat. 5e, LSOH Kábel na prenos dát <i>Pre napojenie EZS a videovrátnika</i>	m	468,000	0,35	163,80
28	M	MAT	Pol22	MOLEX PN Dátový kábel tienený (U/FTP) PowerCat 6A 500MHz 10G, LSZH plášť, balenie 500m, resp.ekvivalent <i>Pre napojenie CCTV</i>	m	111,000	0,78	86,58
29	M	MAT	3410351310	SYKFY 2x2x0,5 Telefónny kábel, miestny, párovaný	m	73,000	0,17	12,41
30	M	MAT	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	579,000	0,55	318,45
	D		HSV	HSV				806,45
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				806,45
31	K	PK	974031221	Vytvorenie drážky pre slaboprúd	m	579,000	1,37	793,23
32	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,158	11,42	13,22
	D		M	Práce a dodávky M				1 931,34
	D		21-M	Elektromontáže EZS				1 317,00
33	K	PK	Pol 27	Montáž ústredne EZS, vrátane LCD klávesnic a GSM komunikátora	ks	1,000	550,00	550,00
34	K	PK	Pol 28	Montáž a zapojenie akumulátora 12V v ústredni EZS	ks	1,000	15,00	15,00
35	K	PK	Pol 30	Montáž vonkajšej sirény	ks	2,000	45,00	90,00
36	K	PK	Pol 31	Montáž 8 vstupového interného expandéra pre ústredne Advanced	ks	1,000	56,00	56,00
37	K	PK	Pol 32	Montáž 8 vstupového expandéra ATS1210	ks	2,000	105,00	210,00
38	K	PK	Pol 33	Montáž PIR snímačov	ks	18,000	22,00	396,00
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				614,34
39	K	PK	220280221	Káble bytové SYKFY do 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovaní a zaviečkovaní krabíc	m	73,000	0,76	55,48
40	K	PK	220511031	Kábel v rúrkach	m	579,000	0,74	428,46
41	K	PK	220490001	Montáž telef.účasť.,staníc, stolové aut.tel.pristroja s číselnicou s uzemň.tlačítkom alebo U.B.	ks	1,000	5,20	5,20
42	K	PK	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie privodov,preskúšanie funkcie	ks	1,000	7,63	7,63
43	K	PK	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 1 (9 tlačidiel, elektrický vrátnik)	ks	1,000	23,24	23,24
44	K	PK	220732130	Montáž a zapojenie kamery IP tubusovej na stenu	ks	3,000	12,04	36,12
45	K	PK	220732210	Montáž a zapojenie sieťového záznamníka NVR do 16 kanálov	ks	1,000	25,21	25,21
46	K	PK	Pol 26	Montáž a osadenie dátovej zásuvky	ks	2,000	16,50	33,00
				Celkom				8 334,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
Názov časti	Vzduchotechnika	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00	
								24	20 %	0,00 DPH		0,00
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH		0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)			
Dátum a popis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00	
								28	Kízavá doložka		0,00	
								29	Zvýhodnenie + -		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka								

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Vzduchotechnika

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	0,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Vzduchotechnika
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				0,00
	D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.				0,00
		1.0.		Školská rekuperačná jednotka typ: HRCClass-Unit 1000, Nástenné vnútorné prevedenie (kompakt), návrh jednotky v zmysle novej smernice EN 1253/2014 (ekodizajn ErP 2016 aj 2018), programovateľný kábový ovládač typ: RC, priestorové čidlo kvality vzduchu CO2				
1	M	MAT			kpl		8 245,00	0,00
2	M	MAT	Pol1	Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon UK-S-560x315	ks		79,09	0,00
3	M	MAT	Pol2	Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PŽ Al 560x315 S	ks		72,71	0,00
4	M	MAT	Pol3	Štvorhranné potrubie do obvodu 1750mm / 30% tvaroviek	bm		36,05	0,00
5	M	MAT	Pol4	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 0% tvaroviek	bm		8,90	0,00
6	M	MAT	Pol5	Tepelná izolácia hr=32mm s Al. fóliou	m2		24,70	0,00
7	M	MAT	Pol6	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou	m2		9,60	0,00
8	K	PK	Pol7	Montáž VZT	kpl		3 486,52	0,00
9	K	PK	Pol8	Elektroinštalačný materiál	kpl		400,00	0,00
10	K	PK	Pol9	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál	kpl		697,30	0,00
11	K	PK	Pol10	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	kpl		350,00	0,00
12	K	PK	Pol11	Lešenie	kpl		250,00	0,00
13	K	PK	Pol12	Doprava	kpl		500,00	0,00
14	K	PK	Pol13	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	kpl		400,00	0,00
				<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov objektu Napojenie

EČO

Názov časti Vonkajšia zdravotníka

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 170,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	14 225,80	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	5 617,63	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	5 836,78	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 850,21	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	26 850,21
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 26 850,21 DPH	5 370,04
26	Cena s DPH (r. 23-25)	32 220,25

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Napojenie

Časť: Vonkajšia zdravotníka

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	15 395,80
1	Zemné práce-kanalizácia	9 099,00
4	Rúrové vedenie-kanalizácia	4 920,00
A	Zemné práce-vodovod	1 376,80
D2	Práce a dodávky PSV	11 454,41
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 889,50
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 564,91
	<u>Celkom</u>	<u>26 850,21</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Napojenie
 Časť: Vonkajšia zdravotníctva
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	Práce a dodávky HSV				15 395,80
	D		1	Zemné práce-kanalizácia				9 099,00
1	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	150,000	13,10	1 965,00
2	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	150,000	0,74	111,00
3	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	150,000	16,50	2 475,00
4	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	M3	75,000	1,55	116,25
5	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	75,000	3,70	277,50
6	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	75,000	28,00	2 100,00
7	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 10000 m	m3	75,000	6,95	521,25
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,000	0,79	59,25
9	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 75*1,8	t	135,000	6,50	877,50
						135,000		
10	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	18,750	31,80	596,25
	D		4	Rúrové vedenie-kanalizácia				4 920,00
11	K	PK	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	6,000	60,00	360,00
12	M	MAT	899104111	Poklop liatinový a oceľový vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	6,000	195,00	1 170,00
13	K	PK	INF.CENA	navrhovaná FILTRAČNÁ šachta R315mm, poklop, dno, filter	sub	2,000	485,00	970,00
14	K	PK	INF.CENA.1	navrhovaná revízná kanalizačná šachta R400mm	sub	3,000	590,00	1 770,00
15	K	PK	INF.CENA.1	navrhovaná revízná kanalizačná šachta ø600mm	sub	1,000	650,00	650,00
	D		A	Zemné práce-vodovod				1 376,80
16	K	PK	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	20,000	13,60	272,00
17	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	20,000	13,10	262,00
18	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	20,000	0,74	14,80
19	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	10,000	18,50	185,00
20	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	10,000	1,80	18,00
21	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	10,000	3,70	37,00
22	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	2,000	31,80	63,60
23	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	10,000	33,00	330,00
24	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 10000 m	m3	10,000	6,95	69,50
25	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000	0,79	7,90
26	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 10*1,8	t	18,000	6,50	117,00
						18,000		
	D		D2	Práce a dodávky PSV				11 454,41
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				4 889,50
27	K	PK	721171-1	Potrubie PVC DN 125	M	130,000	18,90	2 457,00
28	K	PK	721171-2	Potrubie PVC DN 150	M	10,000	22,50	225,00
29	K	PK	INF.CENA30	Akumulačný box 600x600x600	KS	30,000	55,00	1 650,00
30	K	PK	INF.CENA30.1	štrkový obsyp	m3	15,000	33,00	495,00
31	K	PK	INF.CENA30.2	geotextília	m2	25,000	2,50	62,50
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6 564,91
32	K	PK	INF.CENA.3	Potrubie HDPE D50	M	15,000	15,65	234,75
33	M	MAT	R722230102	Armatúry závitové s dvoma závitmi - ventily priame G 6/4	KUS	1,000	13,35	13,35
34	K	PK	722230102.1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi - ventily priame G 6/4	KUS	2,000	1,95	3,90
35	K	PK	722230102.2	Armatúry závitové s dvoma závitmi - ventily priame G 6/4 s napojením na hadicu	KUS	1,000	16,10	16,10
36	K	PK	722239101	Montáž vypúšťacieho ventilu - 1/2"	KUS	1,000	3,61	3,61
37	M	MAT	R722 23-91	Vypúšťací ventil - 1/2"	KUS	1,000	4,28	4,28
38	M	MAT	R722-1	Požiarňa nádrž 22m3	KUS	1,000	5 600,00	5 600,00
39	K	PK	R722-2	Osadenie požiarnej nádrže 22m3	KUS	1,000	550,00	550,00
40	K	PK	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	15,000	1,17	17,55
41	K	721	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	15,000	2,55	38,25
42	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	110,820	0,75	83,12
				<u>Celkom</u>				<u>26 850,21</u>





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

JKSO

Názov časti

Aktivita a) Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov - ~~oprávnené~~
výdavky **NEOPRAVNENÉ VÝDAVKY**

EČO

Miesto

Objednávateľ

Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	60 252,65	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11 344,44	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		71 597,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	71 597,09
24	DPH 20,00 % z	14 319,41
25	Cena s DPH (r. 23-24)	85 916,50

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
Aktivita a) Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov, Aktivita a)	71 597,09	14 319,42	85 916,51
1	Stavebná časť	71 597,09	14 319,42	85 916,51
1	Spodná stavba	0,00	0,00	0,00
2	Modulová stavba	71 597,09	14 319,42	85 916,51
3	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00
4	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00
5	Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00
6	EZS, CCTV a videovrátnik	0,00	0,00	0,00
7	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00
2	Napojenie	0,00	0,00	0,00
1	Vonkajšia zdravotnícka	0,00	0,00	0,00

Celkom

71 597,09

14 319,42

85 916,51

Tento rozpočet a výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre územné rozhodnutie a projektu pre stavebné povolenie. Po vypracovaní projektu Dielenskej projektovej dokumentácie je potrebné rozpočet a výkaz výmer aktualizovať.

Jednotková cena zahŕňa všetky práce a výkony, vrátane dodávky a montáže materiálu a výrobkov, ktoré sú potrebné pre komplexné zhotovenie diela.

Poznámka: Projekt je spracovaný v stupni pre stavebné povolenie v zmysle čoho je spracovaný aj výkaz výmer. Podrobný výkaz výmer je potrebné spracovať na základe projektu pre realizáciu stavby, prípadne na základe vlastnej dielenskej dokumentácie, a výkaz aktualizovať. Pri naceňovaní diela v zmysle projektu pre stavebné povolenie je potrebné v jednotlivých skladbách uvažovať s cenami tak, aby zohľadňovali aj potrebu vyhotovenia rôznych priereazov a drážok pre rozvody projektovaných inštalácií, ako aj všetky neoddeliteľné súčasti systémových riešení zvoleného dodávateľa modulárneho systému (rôzne kotevné prvky, rohové lišty, dilatačné lišty a pod.).

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
Názov časti	Spodná stavba	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B				Doplnkové náklady		C				Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00						
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00						
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00						
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00						
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00						

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
			25	20 % 0,00 DPH	0,00
			26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Spodná stavba

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Spodná stavba
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D		1	Zemné práce				0,00
1	K	001	121101112	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 100 mm "spodna stavba"440*0,1 Súčet	m3		1,09	0,00
2	K	001	18120110-1	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhutnením na kótu -0,630m = 125,72 m.n.m.(BPV), max. zárez do odkrytej pláne do 100 mm, zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa	m2		1,85	0,00
3	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 "výkop pre okrajové základové pätky materskej školy, hĺbky 1,0 m od upravenej pláne"(24*(1*1*1)+4*(1,2*0,8*1))*1,1 "výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, hĺbky 0,8 m od upravenej pláne"(28*(0,6*0,6*0,8))*1,1 "výkop pre základy tepelných čerpadiel, hĺbky 0,8 m od pôvodného terénu"((1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*0,8*2)*1,1 "výkop pre základové pásy vonkajších betónových schodísk, hĺbky 0,8 a 0,42 m od upravenej pláne" ((1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*0,8*2+1,9*0,66*0,42*2+(1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3*0,8+1,6*0,66*0,42)*1,1 "výkop pre základové pásy vonkajších oceľových schodísk pred únikovými východmi z druhého nadzemného podlažia, hĺbky 0,8 m od upravenej pláne" (1,45*0,6*0,8*2+1,38*0,6*0,8*2)*1,1 "výkop pre vsakovací chodník, prehĺbenie od upravenej pláne - spodná hrana na kóte -0,960 m" 85*0,226 Súčet	m3		18,00	0,00
4	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnáním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3		0,74	0,00
5	K	PK	1811011-1	Úprava pláne základových škár začistením (24*(1*1)+4*(1,2*0,8)+28*(0,6*0,6)+(1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*2+(1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*2+1,9*0,66*2)*1,1 ((1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3+1,6*0,66+(1,45*0,6*2+1,38*0,6*2))*1,1 Súčet	m2		2,25	0,00
6	K	001	17410100-4	Zásyp zhutnenou zeminou "zhutnený zásyp okraju obrubníkov spevnených plôch a okapových chodníkov a zásyp okrajov vonkajších schodov, humózná vrstva" 20 Súčet	m3		20,00	0,00
7	K	001	17410100-1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 spätný zásyp vykopanou zeminou so zhutnením, cca. 20% objemu vykopanej zeminy - zásypy okrajov obrubníkov, zásypy okrajov základových pásov "zásypy pod spevnené plochy pred únikovými oceľovými schodiskami a pod."(30,62+8,87+2,07+6,52+2,99+19,21)*0,2 "zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 zhutnený"(0,68*0,68*0,15*2 "zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 mm zhutnený, príp. zmiešaná fr. 8-32 mm"(1,1*0,64*0,42*2+1*0,86*0,42) "štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - vsakovací chodník"95*0,06*1,05 "štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 230 mm po úroveň upravenej pláne"83*0,1*1,05 "vrchný zásyp okruhliakovým kamnívom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. min. 180 mm"(49*0,18+0,59*0,33+0,59*0,48+2,6*0,63)*1,05 Súčet	m3		4,15	0,00
8	M	MAT	583452270-1	Štrkodrvina fr.8-32 "štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - vsakovací chodník"95*0,06*1,05*2,1 Súčet	t		12,50	0,00
9	M	MAT	583452270-2	Okruhliakové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk "vrchný zásyp okruhliakovým kamnívom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. min. 180 mm"(49*0,18+0,59*0,33+0,59*0,48+2,6*0,63)*1,05*2,1 Súčet	t		9,52	0,00
10	M	MAT	583452270-3	Štrkodrvina fr. 16-32 "zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 zhutnený"(0,68*0,68*0,15*2)*2,1 "zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 mm zhutnený, príp. zmiešaná fr. 8-32 mm"(1,1*0,64*0,42*2+1*0,86*0,42)*2,1 "štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 230 mm po úroveň upravenej pláne"(83*0,1*1,05)*2,1 Súčet	t		9,52	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 70,284-14,056	m3		4,05	0,00
12	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 56,228*7	m3		0,41	0,00
13	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3		6,06	0,00
14	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		0,75	0,00
15	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 56,228*1,8	t		5,50	0,00
16	D	2		Zakladanie				0,00
16	K	011	275321312	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "betón pre základové pátky pod materskou školou, spodná časť pátiiek - betón C20/25 prostý - bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" (24*(1*1*1)+4*(1,2*0,8*1)+28*(0,6*0,6*0,8))*1,1 betón pre základové pátky pod materskou školou, horná časť pátiiek - betón C20/25 prostý - bude vystužený" " hornú časť pátiiek debniť nad úrovňou upravenej pláne"28*(0,4*0,4*0,4)+28*(0,3*0,3*0,4) Súčet	m3		92,79	0,00
17	K	011	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce "zvislé debnenie, horné časti pátiiek"28*(0,4*4*0,4)+28*(0,3*4*0,4) Súčet	m2		13,27	0,00
18	K	011	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2		2,32	0,00
19	K	011	275361821	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505 "výstuž - strmienka do horných častí pátiiek Ø R6"((28*8*1,6+28*8*1,2)*0,222)/1000 "výstuž - zvislá výstuž do horných častí pátiiek prechádzajúca do spodnej časti pátiiek Ø R10"((28*1,3*4+28*1,3*4)*0,617)/1000 Súčet	t		1 375,66	0,00
20	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "betón základových pásov tepelných čerpadiel - betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" ((1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*0,8*2)*1,1 "betón základových pásov tepelných čerpadiel - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,28+1,28+0,68+0,68)*0,3*0,05*2 "betón podkladného betónu základov tepelných čerpadiel - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,28*1,28*0,2)*2 "betón základov vonkajších betónových schodov - betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" ((1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*0,8*2+1,9*0,66*0,42*2+(1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3*0,8+1,6*0,66*0,42)*1,1 "betón základov vonkajších betónových schodov - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,9+1,9+0,64+0,64)*0,4*0,42*2+1,9*0,33*0,27*2+1,9*0,33*0,42*2+(1,6+1,6+0,86+0,86)*0,3*0,42+1,6*0,33*0,27+1,6*0,33*0,42 "betón podkladného betónu vonkajších betónových schodov - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" (1,9*1,44*0,15)*2+((0,05*0,17+0,1*0,17/2)*1,02)*2+(1,6*1,46*0,15)+((0,05*0,17+0,1*0,17/2)*1,02)*1 "betón základov vonkajších oceľových schodísk - betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou upravenej pláne" (1,45*0,6*0,8*2+1,38*0,6*0,8*2)*1,1 "betón základov vonkajších oceľových schodísk - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou upravenej pláne" 1,38*0,25*0,29*2+0,25*0,25*0,29*2*2 Súčet	m3		92,70	0,00
21	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce "zvislé debnenie - základy tepelných čerpadiel, časť základov nad úrovňou pôvodného terénu"(1,28*4*0,05*2+0,68*4*0,05*2)+(1,28*4*0,2*2) "zvislé debnenie - konštrukcie vonkajších betónových schodov, časť konštrukcií nad úrovňou pôvodného terénu" (1,9+1,9+1,44+1,44)*0,42+(1,1+1,1+0,64+0,64)*0,42*2+1,9*0,27*2+1,9*0,15*2+(0,88+1,9+1,44+1,44)*0,15*2+(0,05*1,02)*2+(0,2*1,02)*2 (0,05*0,17+0,1*0,17/2)*2*2 "zvislé debnenie - konštrukcie vonkajších betónových schodísk, časť konštrukcií nad úrovňou pôvodného terénu" (1,38+1,38+0,25+0,25)*0,29*2+(0,25*4*2)*0,29*2 Súčet	m2		13,50	0,00
22	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2		2,32	0,00
23	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 "výstuž základov - základy tepelných čerpadiel - konštrukčná výstuž"(2,843*0,05) "výstuž základov - konštrukcie vonkajších betónových schodov - konštrukčná výstuž"(6,52+3,56+1,22)*0,05 "výstuž základov - konštrukcie vonkajších betónových schodísk - konštrukčná výstuž"(2,99+0,273)*0,05 Súčet	t		1 329,33	0,00
24	K	PK	259961-1	Osadenie betónovej chráničky DN200 pre dažďovú kanalizáciu " pod základmi tepelných čerpadiel"4	m		395,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				" pod základom vonkajších betónových schodov"6,6				
				Súčet				
25	K	PK	2411-1	Perforovaný pozinovaný plech hr. 0,7 mm, povrchovo ošetrený polyesterovou farbou, odtieň šedá	m2		14,50	0,00
				úprava soklov pod terénom na prevetrávanie vzduchovej medzery pod objektom - dodávka vrátane nastaviteľných kotvových prvkov kotvených do základových páteí z nehrdzavejúcej ocele				
				88,56*0,5				
	D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00
26	K	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr. 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm	m2		3,16	0,00
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy, hr. 40 mm"1,2*1,28*2				
	D		5	Komunikácie				0,00
27	K	221		Vyhotovenie bezbariérového prístupu do MŠ	ks		1 600,00	0,00
				Vyhotovenie bezbariérového prístupu do navrhovanej materskej školy v zmysle výkresovej časti výkres C,D				
				Súčet				
28	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2		4,53	0,00
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy"1,2*1,28*2				
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
29	K	221	596811111-1	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry hr. 20 mm - obklad podesty, stupňov aj podstupnic vonkajších betón. schodov	m2		15,50	0,00
				(1,5*1,9+0,2*1,02+0,11*1,9*3+0,37*1,9*2)*2+(1,52*1,6+0,2*1,02+0,11*1,6*3+0,37*1,6*2)				
				Súčet				
30	M	MAT	5922901-1	Betónová protišmyková dlažba hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry hr. 20 mm - obklad podesty, stupňov aj podstupnic vonkajších betón. schodov	m2		16,70	0,00
31	K	221	596811111-2	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 60 mm	m2		16,10	0,00
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy"1,2*1,28*2				
				Súčet				
32	M	MAT	5922901-2	Betónová protišmyková dlažba hr. 60 mm	m2		17,10	0,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
33	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/16 s bočnou oporou	m		8,34	0,00
				"betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - kraj dláždených plôch pred oceľovými únikovými schodiskami"8				
				"betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - vsakovací chodník"77				
				"betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm - vsakovací chodník"10				
				Súčet				
34	M	MAT	59219546-1	Betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm	ks		3,10	0,00
				"- kraj dláždených plôch pred oceľovými únikovými schodiskami"8				
				"- vsakovací chodník"77				
				Súčet				
35	M	MAT	59219546-2	Betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm	ks		3,72	0,00
				"- vsakovací chodník"10				
				Súčet				
36	K	221	918101111	Betón pre lôžko betónového obrubníka C12/16, zavlhlá betónová zmes 95*0,075	m3		86,61	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
37	K	011	998011032-	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	t		6,21	0,00
				<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Objekt: Stavebná časť

Časť: Modulová stavba

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	60 252,65
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	60 252,65
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	11 344,44
713	Izolácie tepelné	0,00
725-1	Vybavenie výdaju stravy	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	9 863,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	12,25
784	Dokončovacie práce - maľby	1 469,19
	<u>Celkom</u>	<u>71 597,09</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
Názov časti	Modulová stavba	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00														
2		Montáž	60 252,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00														
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00														
4		Montáž	11 344,44	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00														
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00														
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00														
7	ZRN (r. 1-6)		71 597,09	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00														
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00														

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	71 597,09
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 71 597,09 DPH	14 319,42
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	85 916,51
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov formou modulov
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: Modulová stavba
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 252,65
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				60 252,65
1	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm "zálievka schodiskových stupňov vnútorného schodiska"(0,28*0,055*1,265*22+0,28*0,055*(2,75-1,275-0,005)+0,95*2,74*0,055)*1,05 Súčet	m3		121,53	0,00
2	K	011	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3		15,63	0,00
3	K	011	625253-1	Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému (napr. ETICS) hr. 200 mm, tepelná izolácia na báze minerálnej vlny Skladba v zmysle STN 73 2901:2015: - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS, izolačné dosky na báze minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, hr. 200 mm - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka sa presahom min. 100 mm, plošná hmotnosť min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS - tenkovrstvá silikátová alebo silikónová omietka hr. 2 mm	m2		62,50	0,00
				poznámka: skladba vrátane kotvenia, kotvenie určí dodávateľ stavby "celková plocha zateplenia vrátane otvorov" (36,08+36,08+8,4+8,4)*7,45 " plocha otvorov v zateplení 1.NP"- ((2,02*1,96*9+1,72*0,61*4+1,72*2,81*1+1,02*2,81*3+0,82*0,91*2+2,02*0,61*4+1,72*0,61*1)) " plocha otvorov v zateplení 2.NP"- 2,02*1,96*10+1,72*0,61*5+1,72*2,31*1+1,02*2,81*2) " plocha zateplenia s izoláciou z nenasiakavého polystyrénu"-5 Súčet				
4	K	011	6252514-1	Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému (napr. ETICS), tepelná izolácia z nenasiakavého polytyrénu, hr. 200 mm Skladba: - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS, izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033W/m.K, hr. 200 mm - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka sa presahom min. 100 mm, plošná hmotnosť min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS - tenkovrstvá silikátová alebo silikónová omietka hr. 2 mm	m2		58,50	0,00
				poznámka: skladba vrátane kotvenia, kotvenie určí dodávateľ stavby				
5	K	PK	63247740-2	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 1.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva keramická dlažba Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 60 mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapézový plech T18.1128.0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150	m2	78,000	101,00	7 878,00
6	K	PK	63247740-3	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 1.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva protišmyková podlaha PVC, linoleum alebo liata podlaha Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 67mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapézový plech T18.1128.0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150	m2	198,300	112,50	22 308,75
7	K	PK	63247740-4	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 2.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva keramická dlažba Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 60 mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapézový plech T18.1128.0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150	m2	34,500	101,00	3 484,50
8	K	PK	63247740-5	Dodávka a montáž nosnej časti podlahy 2.NP, (hr. podlahy 230 mm - aj s nášľapnou vrstvou) - uvažovaná nášľapná vrstva protišmyková podlaha PVC, linoleum alebo liata podlaha	m2	230,500	108,00	24 894,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Skladba: - samonivelizačná stierka hr. 2 mm - betónová doska hr. 67mm - PE fólia - parozábrana - izolačná doska XPS hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - nosná konštrukcia podlahy - trapezový plech T18.1128 0,75.ALUZINEK.S280GD+AZ150				
9	K	011	612491312	Náter vnútorný umývateľný 30*1,5+(195-1,275*2-0,29-0,515*3-0,595-1,695-1,775)*1,5+4,65*2*1,5+2,75*1,5- (1,8*0,65+2,1*0,65*19) Súčet	m2	315,795 315,795	2,55	805,28
10	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou "sklotextílna mriežka vkladaná do lepiacej stierky - vonkajšie ostenia, nadpražia a parapety, minimálna plošná hmotnosť 145 g/m2" (((2,02*2+1,96*2)*19+(1,72*2+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*2+0,91*2)*2+(2,02*2+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*2)*1)*0,2)*1,03 Súčet	m2	56,526 0,000 56,526	3,40	192,19
11	K	PK	6259911-5	Základný náter "vonkajšie ostenia a nadpražia" (((2,02*1+1,96*2)*19+(1,72*1+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*1+0,91*2)*2+(2,02*1+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*1)*1)*0,2)*1,03 Súčet	m2	42,720 0,000 42,720	3,65	155,93
12	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm "vonkajšie ostenia a nadpražia" (((2,02*1+1,96*2)*19+(1,72*1+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*1+0,91*2)*2+(2,02*1+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*1)*1)*0,2)*1,03 Súčet	m2	42,720 0,000 42,720 42,720	12,50	534,00
13	K	011	95394612-2	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 200 mm	m		6,95	0,00
14	K	011	9539450-1	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťkou - sokel	m		6,31	0,00
15	K	011	9539450-1-1	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťkou, rímsa	m		6,31	0,00
16	K	011	9539961-1	Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťkou (2,02*1*19+1,72*1*10+1,72*1+1,02*5+0,82*1*2+2,02*1*4+1,72*1*1)*1,03	m		5,81	0,00
17	K	011	9539461-2-	Rohové omietkové profily so sieťkou "fasádne otvory - okná, zasklené steny a vonkajšie dvere" (1,96*2*19+0,61*2*10+2,81*2*1+2,81*2*5+0,91*2*2+0,61*2*4+2,31*2*1)*1,03 "fasáda"(7,4*4+0,25*4+0,15*4)*1,03 Súčet	m		4,60	0,00
18	K	011	9539461-3	APU lišty (((2,02*1+1,96*2)*19+(1,72*1+0,61*2)*10+(2,81*2+1,72)*1+(2,81*2+1,02)*5+(0,82*1+0,91*2)*2+(2,02*1+0,61*2)*4+(2,31*2+1,72*1)*1)*1,03 Súčet	m		3,15	0,00
19	K	011	9530011-1	Parapetný omietkový profil so sieťkou (2,02*1*19+1,72*1*10+0,82*1*2+2,02*1*4+1,72*1*1)*1,03	m		2,50	0,00
20	K	011	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru ((2,1*2+2*2)*19+(1,8*2+0,65*2)*10+(1,8*2+2,85*2)*1+(1,1*2+2,85*2)*5+(0,9*2+0,95*2)*2+(2,1*2+0,65*2)*4+(2,35*2+1,8*2)*1)*1,03	m		2,15	0,00
21	K	011	9539961-3	Parotesná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru ((2,1*2+2*2)*19+(1,8*2+0,65*2)*10+(1,8*2+2,85*2)*1+(1,1*2+2,85*2)*5+(0,9*2+0,95*2)*2+(2,1*2+0,65*2)*4+(2,35*2+1,8*2)*1)*1,03	m		2,15	0,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
22	K	211	96106-1	Odstránenie drevenej preliezky - drevo	t		185,00	0,00
23	K	211	96106-2	Odstránenie drevenej preliezky - oceľové kotevné prvky	t		315,00	0,00
24	K	211	96106-3	Odstránenie drevenej preliezky - betónové základy	t		250,00	0,00
25	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		13,50	0,00
26	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 0,5*9 Súčet	t		0,48	0,00
27	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		8,48	0,00
28	K	PK	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t		22,41	0,00
29	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t		14,16	0,00
30	K	003	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m 98,56*8 Súčet	m2		1,95	0,00
31	K	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m 788,48*2	m2		1,36	0,00
32	K	003	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2		1,17	0,00
33	K	003	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2		2,15	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
34	K	011	998011032-	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	t		6,21	0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 344,44
	D		713	Izolácie tepelné				0,00
35	K	713	713111125	Dodatočné zateplenie stropu nad 2.NP, tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W.m-1.K-1 "Tl z min vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K , izolácia vkladaná medzi spodné pásnice drevených priehradových väzníkov"302 "Tl z min. vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K , izolácia vkladaná v úrovni drev. pomurníc nad hornú hranu stropu nad 2.NP"275	m2		4,49	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Súčet				
36	M	MAT	6313670-1	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, izolácia vkladaná medzi spodné pásnice drevených priehradových väzníkov	m2		18,95	0,00
37	M	MAT	6313670-2	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, izolácia vkladaná v úrovni drevených pomúrnic nad hornú hranu stropu nad 2.NP	m2		18,95	0,00
38	K	713	713111125-1	Dodatočné zateplenie stropu nad 2.NP, tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K-1 "T1 z min. vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, ukladaná nad pomúrnicu pre ich dodatočné zateplenie"77	m2		4,49	0,00
				Súčet				
39	M	MAT	6313670-4	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, izolácia ukladaná nad pomúrnicu pre ich dodatočné zateplenie	m2		13,85	0,00
40	K	PK	71312-1	Dodatočné zateplenie stropu nad 2.NP, poistná hydroizolácia paropriepustná vrstva - D+M 285-0,98+87,36*0,3+4,2*0,3	m2		2,00	0,00
41	K	713	713122131	Dodatočné zateplenie podlahy na 1.NP zo strany exteriéru, tepelná izolácia z nenasiakavého polystyrénu hr. 240 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K Poznámka: - kotvenie izolačných dosiek k spodnej strane modulov predstavuje systémové riešenie zvoleného výrobcu modulárneho systému a je súčasťou zateplenia	m2		5,18	0,00
42	M	MAT	28376532-1	Tepelná izolácia z nenasiakavého polystyrénu hr. 240 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K min. obj.hm. 29 kg/m3	m2		33,00	0,00
43	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		1,40	0,00
			725-1	Vybavenie výdaju stravy				0,00
44	K	PK	725-1-1	Dodávka a montáž 1 - nerezový výdajný ohrevný pult, štvorcový, 1500x700x850 mm	ks		780,00	0,00
45	K	PK	725-1-2	Dodávka a montáž 2 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene, zásuvkový, rozmer 1300x700x850 mm	ks		765,00	0,00
46	K	PK	725-1-3	Dodávka a montáž 3 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene s policou, rozmer 1300x700x850 mm	ks		630,00	0,00
47	K	PK	725-1-4	Dodávka a montáž 4 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene, s možnosťou inštalácie podpultovej umývačky riadu modulu 600x600, rozmer 1800x700x850 mm	ks		925,00	0,00
48	K	PK	725-1-5	Dodávka a montáž 5 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene, s policou, rozmer 1200x700x850 mm	ks		715,00	0,00
49	K	PK	725-1-6	Dodávka a montáž 6 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene s policou, rozmer 1300x700x850 mm	ks		765,00	0,00
50	K	PK	725-1-8	Dodávka a montáž 7 - umývačka riadu - jednoplášťová podstolová umývačka riadu, nerezová konštrukcia a boiler, bezpečnostný termostat, elektrické pripojenie: 230 V / 3,55 kW, rozmery: 600x600x820 mm, rozmery koša: 500x500 mm, spodné a horné umývacie rameno	ks		1 025,00	0,00
			762	Konštrukcie tesárske				0,00
51	K	PK	76233-1	Dodávka a montáž krovu, latovania, kontralatovania, debnenia, priehradových väzníkov, zavetrenia, v zmysle priloženého výkazu, vr. kotvených a montážnych prvkov (9,45+0,041+16,41)	m3		285,00	0,00
52	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		4,50	0,00
			763	Konštrukcie - drevostavby				0,00
53	K	PK	76311-1	Dodávka a montáž konštrukcie modulárneho systému hr. 105 mm (107,5 mm) Konštrukcia modulárneho systému hr. 105mm (107,5mm) -SD doska 12,5mm -parozábrana -tepelná izolácia minerálna vlna hr. 80mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 / kovový rošt -pozinkovaný profilovaný plech ako nosný materiál pre vonkajší systém fasády	m2		51,12	0,00
				"celková plocha stien vrátane otvorov"(35,680+35,680+8+8)*(3,625+3,625) " plocha otvorov 1.NP"- (2,1*2*9+1,8*0,65*4+1,8*2,85*1+1,1*2,85*3+0,9*0,95*2+2,1*0,65*4+1,8*0,65*1) "plocha otvorov 2.NP"-(2,1*2*10+1,8*0,65*5+1,8*2,35*1+1,1*2,85*2)				
				Súčet				
54	K	PK	76311-2-1	Dodávka a montáž vnútornej priečky hr. 75 mm Skladba: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) - kovový rošt, profil šírky 50 mm - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) 0,94*3,15	m2		28,00	0,00
				Súčet				
55	K	PK	76311-2	Dodávka a montáž vnútornej priečky hr. 100 mm Skladba: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, hr. 50 mm vkladaná do nosného kovového rošta systémovej priečky - kovový rošt, profil šírky 75 mm - vzduchová vrstva hr. 25 mm - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) "plocha 1.NP" (7,79*4+4,3)*3,15- (1*2,02*3+0,9*2,02*2+1,5*1,85*2)+(3,03+2,75+0,2+5,795+2,795*2+2,2)*3,385- (0,9*2,02*6)+1,9*1,21	m2		38,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				" plocha 2.NP" (7,79*2)*3,15-(1*2,02*2+0,9*2,02*2)+(3,03*2+2,75)*3,15-(0,9*2,02*3)+1,9*1,21*2				
56	K	PK	76311-2-2	Súčť Dodávka a montáž vnútornej priečky hr. 125 mm Skladba: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany) - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, hr. 60 mm vkladaná do nosného kovového roštu systémovej priečky - kovový rošť, profil šírky 100 mm - vzduchová vrstva hr. 40 mm - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany)	m2		46,00	0,00
				"plocha 1.NP" (7,79*2)*3,655-(1*2,02+1,615*3) " plocha 2.NP" (7,79*2)*3,15-(1*2,02*2)				
57	K	PK	76311-3-2	Súčť Dodávka a montáž inštalácie predsteny hr. 85 mm Inštalácie predsteny hr. 85mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštalácia predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2		34,80	0,00
				" plocha 1.NP" (0,8*1,2+0,085*1,2*2+0,085*0,8)				
58	K	PK	76311-3-1	Súčť Dodávka a montáž inštalácie predsteny hr. 100 mm Inštalácie predsteny hr. 100mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštalácia predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2		41,00	0,00
				" plocha 1.NP" (1,185*1,2+0,1*1,2+0,1*1,185)				
59	K	PK	76311-3-3	Súčť Dodávka a montáž inštalácie predsteny hr. 130 mm Inštalácie predsteny hr. 130mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštalácia predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2		45,60	0,00
				"plocha 1.NP" (1,46*1,2+0,13*1,46)+(3,01*1,2+0,13*1,2+0,13*3,01) "plocha 2.NP" (3,01*1,2+0,13*1,2+0,13*3,01)*2				
60	K	PK	76311-3	Súčť Dodávka a montáž inštalácie predsteny hr. 150 mm Inštalácie predsteny hr. 150mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštalácia predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2		52,00	0,00
				" plocha 1.NP" (0,4*3+0,15*3)*4 "plocha 2.NP" (0,845*3+0,15*3)+(0,4*3+0,15*3)*4				
61	K	PK	76311-3-4	Súčť Dodávka a montáž inštalácie predsteny hr. 180 mm Inštalácie predsteny hr. 180mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštalácia predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2		59,60	0,00
				" plocha 1.NP" (4,15*1,2+0,18*4,15)+(1,675*3)+(0,94*3+0,18*3)*2+(0,995*1,2+0,18*0,995) " plocha 2.NP" (4,15*1,2+0,18*4,15)*2				
62	K	PK	76311-3-45	Súčť Dodávka a montáž inštalácie predsteny hr. 200 mm Inštalácie predsteny hr. 200mm, na výšku 1200mm príp. 3000mm Inštalácia predstena pozostáva z kovového roštu, z vnútornej strany sa navrhuje sadrokartónová doska (v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany a prevádzky jednotlivých priestorov).	m2		64,20	0,00
				" plocha 1.NP" (1,675*3)+(0,94*3*2+0,2*3)				
63	K	PK	76311-6-3	Súčť Dodávka a montáž stropu nad 1NP hr. 425 mm Skladba: Znížený sadrokartónový podhľad výšky 140 mm: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm za predpokladu preukázania požadovanej požiarnej odolnosti zo strany dodávateľa modulárneho systému (príp. 1x15 mm GKF v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby) kotvená na krížový oceľový dvojúrovňový rošť pomocou oceľových závesov - parozábrana - oceľový dvojúrovňový rošť z profilov výšky 27 mm - inštalovaný medzipriestor výšky 73,5 mm Nosná konštrukcia stropu: - stropné nosníky modulárneho systému - parozábrana - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 hr. 180 mm - trapezový plech 828x35x0,75 mm	m2		45,00	0,00
64	K	PK	76311-6-4	Súčť Dodávka a montáž stropu nad 2NP hr. 425 mm Skladba: Znížený sadrokartónový podhľad výšky 140 mm: - sadrokartónová doska hr. 12,5 mm za predpokladu preukázania požadovanej požiarnej odolnosti zo strany dodávateľa modulárneho systému (príp. 1x15 mm GKF v zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby) kotvená na krížový oceľový dvojúrovňový rošť pomocou oceľových závesov - parozábrana - oceľový dvojúrovňový rošť z profilov výšky 27 mm - inštalovaný medzipriestor výšky 73,5 mm Nosná konštrukcia stropu: - stropné nosníky modulárneho systému - parozábrana - tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035 W.m-1.K-1 hr. 180 mm - trapezový plech 828x35x0,75 mm	m2		45,00	0,00
65	K	PK	76311-7-1	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl. 900 mm a 2280mm, vr. 2 x dverí 700x1820 mm, výšky 1850+150 mm, IO1	ks		895,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	K	PK	76311-7-2	Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl. 1580 mm, vr. dverí 700x1820 mm, výšky 1850+150 mm, IO2	ks		450,00	0,00
67	K	PK	76311-7-3	Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl. 600 mm, celkovej výšky 1200mm, spodná hrana 80 mm od podlahy, IO3	ks		125,00	0,00
68	K	762	76243-1	Úprava rímsoy zo spodnej strany a z čela vysadených častí drevených priehradových nosníkov Skladba: - debnenie (napr. Cetris dosky hr. 18 mm) - lepiaca stierka - tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr. 20 mm súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K (napr. Isover TF Profi) - sklotextilná mriežka o plošnej hmotnosti min. 165 g/m2 s presahom min. 100 mm vkladaná do lepiacej stierky - základný náter - silikátová alebo silikónová tenkovrstvá ometka hr. 2 mm poznámka: skladba vrátane kotvenia a všetkých potrebných doplnkov zateplovacieho systému ako sú rohové lišty, okapové lišty, štartovacie profily a pod., kotvenie určí dodávateľ stavby	m2		42,00	0,00
69	K	763	998763201	49+93,3*0,23 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		1,50	0,00
	D	764	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
70	K	764	764352300	Dodávka a montáž dažďový žľab polkruhový priemeru 150 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (závesné háčky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, ochranné prvky proti vniknutiu hmyzu, perforovaný profil prevetrávanej vzduchovej medzery, tesniace prvky a pod., ...)	m		27,73	0,00
71	K	764	764454212	Dodávka a montáž dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvené objímky, tesniace prvky a pod., ...)	m		27,53	0,00
72	K	764	76422232-1	8,1*7+8,1-0,27 Dodávka a montáž odkvapového oplechovania nad dažďovým žľabom, rozvinutá šírka 250 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, tesniace prvky a pod., ...)	m		21,50	0,00
73	K	764	76422232-2	Dodávka a montáž oplechovania ukončenia poistnej hydroizolácie pod dažďovým žľabom, rozvinutá šírka 270 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm poznámka: dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, tesniace prvky a pod., ...)	m		23,50	0,00
74	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		1,25	0,00
	D	765	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				9 863,00
75	K	765	765331105	Betónová alt. keramická strešná krytina vhodná pre sklon od 22°, napr. Bramac Klasik (dodávka vrátane hrebenáčov, nárožných tvárnic, prevetrávacích škridiel, zachytávačov snehu, systémových škridiel pre odvetrávanie kanalizácie a pod.) - komplet dodávka (359 / cos 22) * 1,05 Súčet	m2	406,554	24,26	9 863,00
76	K	765	76590132-1	Poistná hydroizolácia, poistný hydroizolačný systém šikmej časti strechy - kotvenie na honú hranu horných pásnic drevených priehradových väzníkov (350 / cos 22)*1,05 Súčet	m2		6,11	0,00
77	K	PK	765331-2	Vetracia štrbina v rímsoch na prívod vzduchu pod drevené debnenie, 500*60mm - odtieň šedá - dodávka a montáž, mriežka opatrená sitom proti hmyzu	ks		18,00	0,00
78	K	765	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		6,90	0,00
	D	766	766	Konštrukcie stolárske				0,00
79	K	PK	766-2.	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, otvor 1800x2850 mm, dvere 900x2100 mm, 700x2100mm, VO1 -krídla otváracé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, kovová prahová lišta, unikové kovanie	ks		1 800,00	0,00
80	K	PK	766-2.1	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové, izolačné trojsklo, otvor 1100x2850 mm, dvere 900x2100 mm, VO2 -krídlo otváracé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, kovová prahová lišta	ks		1 100,00	0,00
81	K	PK	766-2.2	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové, izolačné trojsklo, otvor 1100x2850 mm, dvere 900x2100 mm, VO3 -krídlo otváracé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, kovová prahová lišta	ks		1 100,00	0,00
82	K	PK	766-4.	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2100x2000 mm, OO1, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. exter. hliník. žalúzií, ovládanie žalúzie motorické	ks		1 197,00	0,00
83	K	PK	766-7.1	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2100x2000 mm, OO2, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. exter. hliník. žalúzií, ovládanie žalúzie motorické	ks		1 197,00	0,00
84	K	PK	766-7.2	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1800x650 mm, OO3, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba	ks		293,00	0,00
85	K	PK	766-7.3	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1800x650 mm, OO4, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba	ks		293,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	K	PK	766-7.4	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2100x650 mm,OO5, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba	ks		342,00	0,00
87	K	PK	766-7.5	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2100x650 mm,OO6, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba	ks		342,00	0,00
88	K	PK	766-7.6	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 900x950 mm,OO7, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.interiér. žalúzií- biela farba, zaskl. matné	ks		225,00	0,00
89	K	PK	766-7.7	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1800x650 mm,OO8, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	ks		281,00	0,00
90	K	PK	766-7.8	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1800x2350 mm,OO9, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, pákový mechanizmus	ks		1 100,00	0,00
91	K	PK	766-10.2	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 900x1970 mm,DO1	ks		250,00	0,00
92	K	PK	766-10.3	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 900x1970 mm,DO2	ks		250,00	0,00
93	K	PK	766-10.4	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, únikové kovanie, 900x1970 mm,DO3	ks		285,00	0,00
94	K	PK	766-10.1	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 800x1970 mm,DO4	ks		235,00	0,00
95	K	PK	766-10.5	Dodávka a montáž drevených interiérových dverí, drevená obložková zárubeň, nálepná prahová lišta, 800x1970 mm,DO5	ks		235,00	0,00
96	K	PK	766-10.	Dodávka a montáž interiérovej plastovej zasklenej steny tvaru L, nadsvetlík, 2710x3000mm P, 1775x3000mm L, dvere 900x2100mm a 700x2100 mm - izolačné dvojisko, ľavá časť s pevným zasklením, pravá s integrov. dvojkrídlovými otváracími dverami, nadsvetlík so sklopným krídlom, plastový profil vystužený, spodná časť plná netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, zapustená kovová prahová lišta, únikové kovanie	ks		4 725,00	0,00
97	K	PK	766-10.6	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny, opatrená výsuvnými obslužnými okienkami, v. výdajnej plochy v. 850 mm,2x1500x1850 mm, obloženie parapetu dl. 3950 mm,IO4	ks		1 950,00	0,00
98	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,45	0,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
99	K	PK	767-2	Dodávka a montáž kontajnerových modulov kontajnerové moduly 2,50x8,0x3,655m 12ks kontajnerové moduly 2,75x8,0x3,655m 4ks kontajnerové moduly 3,00x8,0x3,655m 10ks	m2		54,00	0,00
100	K	PK	767111-24	Dodávka a montáž VP1 - typový strešný výlez do šikmej strechy bez požiarnej odolnosti, rozmer 600x600 mm, vrátane oplechovania - podrobnosti viď. výpis sanitárnych priečok a strešných výlezov	ks		530,00	0,00
101	K	PK	767111-25	Dodávka a montáž VP2 - ohňovzdorné schody do podstrešného priestoru napr. FAKRO LWF protipožiarne - typové pre rozmer otvoru 700x1400mm dodávka schodov vr. horného poklopu (napr. FAKRO LXW), hr. 36 mm, dodávka schodov vrátane 2x nadstavbového rámu (napr. FAKRO LXN) výšky 2x180mm	ks		960,00	0,00
102	K	PK	767111-1	Dodávka a montáž vonkajšieho oceľového schodiska (2 kpl) povrchová úprava: žiarový pozink "vykaz na 1 schodisko" "stĺp, trubka priemer 80mm, t=5mm, celk. dl. 3,3192*4=13,2768m - 9,25 kg/mb" (13,2768*9,25/1000) "stĺp, trubka priemer 80mm, t=5mm, celk. dl. 1,6566*2=3,3132m - 9,25 kg/mb" (3,3132*9,25/1000) "spodná časť stĺpov trubka priemer 70mm, t=4mm, celk. dl. 1,800*6=4,8000m - 6,51 kg/mb" 4,8*6,51/1000 "bočná schodnica Q-5x400, celk. dl. 7,940*2=15,880m - 15,7 kg/mb" 15,88*15,7/1000 "rám podesty Q-5x323, celk. dl. 1,700*2=3,400m - 12,68 kg/mb" 3,4*12,68/1000 "rám podesty Q-5x323, celk. dl. 1,320*2=2,640m - 12,68 kg/mb" 2,64*12,68/1000 "priečny nosník podesta IPE 100, celk. dl. 1*1,310=1,310m - 8,1 kg/mb" 1,31*8,1/1000 "pozdĺžny nosník podesta U 55/35, t=5mm, celk. dl. 1*1,690=1,690m - 4,26 kg/mb" 1,69*4,26/1000 "konzola L 80x50x5mm, celk. dl. 0,215*2=0,430m - 4,99 kg/mb" 0,43*4,99/1000 "krajový profil, plochá tyč 30x15 mm, celk. dl. 0,99*1=0,999 - 3,53 kg/mb" 0,99*3,53/1000 "zavetrenie stĺpov, trubka priemer 32mm, t=4mm, celk. dl. 0,583*20=11,66m - 2,76 kg/mb" 11,66*2,76/1000 "púzdro pre kotvenie podesty k objektu, trubka priemer 60mm, t=5mm, celk. dl. 0,1*2=0,2m - 6,78 kg/mb" 0,2*6,78/1000 "p1, platnička zavetrenia, osadenie na stĺpoch, rozmer 110x170x10mm, počet 20ks" 0,11*0,17*0,01*20*7850/1000 "p2, platnička zavetrenia, stred, rozmer 200x200x10mm, počet 5ks" 0,2*0,2*0,01*5*7850/1000 "p3, platnička zavetrenia, konce tiahel, rozmer 60x240x10mm, počet 20ks" 0,06*0,24*0,01*20*7850/1000 "p4, stĺp, spodná kotevná platnička, rozmer 140x140x8mm, počet 8ks" 0,14*0,14*0,008*8*7850/1000 "p5, stĺp, horná platnička podpory, rozmer 80x190x8mm, počet 6ks" 0,08*0,19*0,008*6*7850/1000 "p6, platnička pod schodnicami pri prvom nástupnom stupni, rozmer 100x100x8mm, počet 2ks" 0,1*0,1*0,008*2*7850/1000	t		3 500,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"p7, platnička schodníc schodiskového ramena, pod medzipodestou, rozmer 190x80x8mm, 2ks*0,19*0,08*0,008*2*7850/1000				
				"p8, platnička schodníc schodiskového ramena, pri napojení na podestu, rozmer 95x80x8mm, počet 2ks*0,095*0,08*0,008*2*7850/1000				
				"p9, platnička nosného rámu podesty, pri napojení na schodisk. Rameno, rozmer 95x80x8mm, počet 2ks*0,095*0,08*0,008*2*7850/1000				
				"p10, platnička nosného rámu podesty, pri vonkajšom okraji, rozmer 190x80x8mm, počet 2ks*0,19*0,08*0,008*2*7850/1000				
				"p11, platnička podesty, spoj podesty a horného ramena, rozmer 50x178x8mm, počet 2ks*0,05*0,178*0,008*2*7850/1000				
				"p12, platnička schodiskového ramena, spoj podesty a horného ramena, rozmer 50x208x8mm, počet 2ks*0,05*0,208*0,008*2*7850/1000				
				"p13, platnička, spoj v mieste medzipodesty a horného ramena, rozmer 50x217x8mm, počet 4ks*0,05*0,217*0,08*4*7850/1000				
				Medzisúččet				
				"2 schodisko"0,686				
				Súččet				
103	K	PK	767111-2	Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov, schodiskové nášlapy pororošťové 305x1200 mm, oká 33x11mm, pozinkované s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD 21*2	ks		79,10	0,00
104	K	PK	767111-2-1	Dodávka a montáž schodiskového nášlapy pororošťový 1200x935 mm, oká 33x11mm, pozinkovaný s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD 1*2	ks		242,50	0,00
105	K	PK	767111-2-3	Dodávka a montáž pochôdzneho roštu H=30mm, atypický max. rozmer 900x1535mm, pozinkovaný s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD 1*2	ks		298,60	0,00
106	K	PK	767111-2-4	Dodávka a montáž pochôdzneho roštu H=30mm, atypický max. rozmer 800x1535mm, pozinkovaný s faktorom pozinku R11, zaťaženie 500 kg/m2 - vid. výkresová časť PD 1*2	ks		265,50	0,00
107	K	PK	767111-7	Dodávka a montáž pomocných konštrukcií a montážnych prvkov, 10% 0,6875*0,01*2	t		3 150,00	0,00
108	K	PK	767111-8	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia, výšky 1000 mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výplne do 80 mm "zábradlie pre vonkajšie schodisko 1 vr podesty a medzipodesty"10,84 "zábradlie pre vonkajšie schodisko 2 vr podesty a medzipodesty"10,84 " poznámka: typ zábradlia a jeho členenie vid. výkresová časť pohľady"	m		115,00	0,00
				Súččet				
109	K	PK	767-12-1	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia, výšky 900 mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výplne do 80 mm "zábradlie pre vonkajšie betonové schody pri vstupe do technickej miestnosti na 1.NP, zábradlie z dvoch strán schodiska 2,36m*2"4,72 "zábradlie pre vonkajšie betonové schody pri únikovom východe z herne 1.NP, zábradlie z dvoch strán schodiska 2,36m*2"4,72 "zábradlie pre vonkajšie betonové schody pri vstupe do zázemia výdaja stravy na 1.NP, zábradlie z dvoch strán schodiska 2,38m*2"4,76 " poznámka: typ zábradlia a jeho členenie vid. výkresová časť pohľady"	m		101,00	0,00
				Súččet				
110	K	PK	767111-9	Dodávka a montáž konštrukcie striedky nad hlavným vstupom STR1 "zvislý profil, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,36*4=1,44m - 5,64 kg/mb"1,44*5,64/1000 "šikmý nosný profil, jakel 80x40x4mm, celk. dl. 0,339*4=1,356m - 6,9 kg/mb"1,356*6,9/1000 "šikmý profil pre uchytenie polykarbonátovej dosky, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,89*4=3,56m - 5,64 kg/mb"3,56*5,64/1000 "pomocné konštrukcie a montážne prvky, 10%"0,03756*0,1	t		4 500,00	0,00
				Súččet				
111	K	PK	767111-10	Dodávka a montáž bodového úchyty s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, STR1, pre uchytenie polykarbonátových dosiek	ks		35,00	0,00
112	K	PK	767111-9-1	Dodávka a montáž plnej (bezkomorovej) polykarbonátovej dosky hr. 12 mm, rozmer: 1200x2500mm - musí spĺňať požiadavky projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby na odvapkovanie, STR1	ks		360,00	0,00
113	K	PK	767111-12	Dodávka a montáž konštrukcie striedky nad hlavným vstupom STR2 "zvislý profil, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,36*3=1,08m - 5,64 kg/mb"1,08*5,64/1000 "šikmý nosný profil, jakel 80x40x4mm, celk. dl. 0,339*3=1,017m - 6,9 kg/mb"1,017*6,9/1000 "šikmý profil pre uchytenie polykarbonátovej dosky, jakel 60x40x4mm, celk. dl. 0,89*3=3,56m - 5,64 kg/mb"2,67*5,64/1000 "pomocné konštrukcie a montážne prvky, 10%"0,02817*0,1	t		4 500,00	0,00
				Súččet				
114	K	PK	767111-12-1	Dodávka a montáž bodového úchyty s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, STR2, pre uchytenie polykarbonátových dosiek	ks		35,00	0,00
115	K	PK	767111-12-2	Dodávka a montáž plnej (bezkomorovej) polykarbonátovej dosky hr. 12 mm, rozmer: 1200x1750mm - musí spĺňať požiadavky projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby na odvapkovanie, STR2	ks		255,00	0,00
116	K	PK	767-17	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	ks		42,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6. Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovište piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC.				
117	K	PK	7671-2	Dodávka a montáž - úniková cesta, označenie smeru + požiarne tabuľka	ks		12,00	0,00
118	K	PK	7671-3	Dodávka a montáž - úniková cesta, únikový východ + požiarne tabuľka	ks		12,00	0,00
119	K	PK	76711-1	Dodávka a montáž vnútorného schodiska	kg		3,85	0,00
				"oceľové stupnice a podstupnice - príprava stupňov"				
				0,41*1,275*0,005*22*7850+0,41*(2,75-				
				1,275)*0,005*7850+0,166*1,275*0,005*22*7850+0,28*0,055*0,005*44*7850+0,023*4*22*0,005*7850				
				"oceľová medzipodesta "				
				0,995*2,75*0,005*7850+(0,995*2+2,740*2)*0,055*0,005*7850				
				"oceľové schodnice a priečne kotevné profily, RHS 200x80mm, t=8mm"				
				(4,9*2+4,8*2)*31,4+(2,75-0,08*4)*2*31,4				
				Medzisúččet				
				"pomocné konštrukcie a montážne prvky, 10%"1649,217*0,1				
				Súččet				
120	K	PK	76711-2	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia, výška zábradlia min. 1000mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výpne do 80 mm, zábradlie opatrené aj madlom vo výške max. 450 mm	m		115,00	0,00
				poznámka: typ zábradlia a jeho členenie vid. výkresová časť rezy				
				"schodisko vr. podesty a medzipodesty"3,36+3,54+1,55				
121	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		0,85	0,00
	D	771	771	Podlahy z dlaždíc				0,00
122	K	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových, výška 100 mm, vr. lepidla	m		2,32	0,00
				"P1,P4"30				
				"P3 a pre medzipodestu vnútorného schodiska"15				
				Súččet				
123	M	MAT	5976398000	Dlaždice keramické hr. 8 mm, vr. lepidla	m2		16,10	0,00
			771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlažieb v interiéri hr. 7 mm, dodávka vrátane škárovacích hmôt	m2		15,50	0,00
124	K	771		"P1"69,05				
				"P3"0,305*1,275*22+0,152*1,275*22+0,995*2,75				
				"P4"28,2				
				Súččet				
125	M	MAT	5976448100-1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlažieb v interiéri hr. 7 mm, dodávka vrátane škárovacích hmôt	m2		16,10	0,00
126	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		3,10	0,00
	D	776	776	Podlahy povlakové				0,00
127	K	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm	m		0,55	0,00
				"P2,P5"195				
128	M	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC vr. lepidla	m2		8,01	0,00
			776521100	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata podlaha hr. 6 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	m2		4,50	0,00
129	K	775		"P2"197,7				
				"P5"230,5				
				Súččet				
130	M	MAT	2841291500-1	Podlahovina napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata podlaha hr. 6 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	m2		8,01	0,00
131	K	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%		0,35	0,00
	D	781	781	Dokončovacie práce a obklady				0,00
132	K	771	781415018	Montáž obkladov vnútor. stien, keramický obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	m2		17,10	0,00
				"plocha keramického obkladu na 1.NP"				
				"1.03" 1,2*1,8+1,2*0,1+1,215*0,1				
				"1.04" 6,36*2*3+2,53*2*3-				
				(0,9*2,02+1,5*1,85*2+1*2,02+2,1*0,65+2,1*2)+(2,1+2*2)*0,04+(2,1+0,65*2)*0,04				
				"1.05" 1,7*2*1,8+1,61*2*1,8-(1*1,8+0,9*1,8*2+1,1*1,8)+1,8*2*0,04				
				"1.06" 2,02*2*1,8+0,995*2*1,8-(0,9*1,8)+0,995*0,18				
				"1.07" (0,685+1,7+0,18+0,94+1,6+0,94+1,7+1,18)*1,8+(0,9+0,9+0,9+0,105)*2,4				
				"1.08" (0,04*2+1,5+2,795*2+2,72+0,12)*1,8				
				"1.10" (0,65+4,15+0,4+0,15+2,23+0,15+0,4+1,46+0,94*2+0,2+2,31+0,94+0,18+0,525)*2+1,46*0,13				
				"1.12" 2,57*2*1,8+1,675*2*1,8-0,9*1,8				
				"1.13"				
				(1,215+4,150+0,4+0,15+2,23+0,15+0,4+3,175+0,075+0,915)*1,8+3,01*0,13+1,2*0,13+4,15*0,18+1,9*2*1,215+0,13*1,215*2+1,9*0,1				
				Medzisúččet				
				"plocha keramického obkladu na 2.NP"				
				"2.03" 2,75*2*1,8+1,675*2*1,8-0,9*1,8+(0,15+0,8+0,9)*0,6				
				"2.05"				
				(1,215+4,150+0,4+0,15+2,23+0,15+0,4+3,175+0,075+0,915)*1,8+3,01*0,13+1,2*0,13+4,15*0,18+1,9*2*1,215+0,13*1,215*2+1,9*0,1				

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"2.08"				
				(1.215+4.150+0.4+0.15+2.23+0.15+0.4+3.175+0.075+0.915)*1.8+3.01*0.13+1.2*0.13+4.15*0.18+1.9*2*1.215+0.13*1.215*2+1.9*0.1				
				Medzisúččet				
				Súččet				
133	M	MAT	5978290000	Obkladačky keramické hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	m2		15,10	0,00
134	K	PK	781953-1-	Dodávka a montáž vnútorných rohových líšt	m		3,65	0,00
				(2,1*2+2*2)*19+(1,8*2+0,65*2)*10+(1,8*2+2,85*2)*1+(1,1*2+2,85*2)*5+(0,9*2+0,95*2)*2+(2,1*2+0,65*2)*4+(2,35*2+1,8*2)*1+273,7				
				Súččet				
135	K	PK	781953-2	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník, profil so zaoblenou hranou	m		4,15	0,00
				" dĺžka profilu 1.NP"				
				(0,18+3,01+1,215+1,8+1,8+4,12+1,93*2+1,215*4+0,13*2)+(2+2+2+1,43+2+2+0,2*2)+(2*2+2,1+2,1+0,65*2)+(0,965)+(2+2+2,4+0,4+1,8*2)				
				"dĺžka profilu 2.NP"				
				(0,18+3,01+1,215+1,8+1,8+4,12+1,93*2+1,215*4+0,13*2)*2+(2,4+0,1*2)				
				Súččet				
136	K	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		2,20	0,00
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				12,25
137	K	783	78389461-1	Úprava povrchov stropov a podhládov - interiérový náter, farba 2x	m2	3,950	3,10	12,25
				" plocha podhládov 1.NP" 256		3,950		
				"plocha podhládov 2.NP"271		0,000		
				Súččet		3,950		
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 469,19
138	K	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých , jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	425,851	3,45	1 469,19
				" plocha na 1.NP"		0,000		
				"1.01 a 1.02" (24,52-2,75)*1,5-				
				(1*0,52*2+1,8*1,35+2,1*1,35+0,9*0,52*3)+(1,8+1,35*2)*0,025+(2,1+1,35*2)*0,025		25,179		
				"1.03" 25,21*1,5-0,9*0,52-1,5*1,16*2-2,1*0,65*2+(2,1+0,65*2)*2*0,025-		25,877		
				(2,1*1,35*2)+(2,1+1,35*2)*2*0,025				
				"1.04" 0		0,000		
				"1.05" 7,8*1,2-1*0,22-1,1*1,05+(1,1+1,05*2)*0,025		8,065		
				"1.06" 6,39*1,2-0,9*0,22-0,9*0,95+(0,9+0,95*2)*0,025		6,685		
				"1.07" 10*1,0-0,9*0,02-0,9*0,85+(0,9+0,85*2)*0,025+2,7*0,6		10,902		
				"1.08" 11,03*1,2-1,1*1,05+(1,1+1,05*2)*0,025		12,161		
				"1.09" 13,93*1,5-0,9*0,52-2,1*0,65+(2,1+0,65*2)*0,025		19,147		
				"1.10" 16,54*1,0-0,9*0,02-1,8*0,35+(1,8+0,35*2)*0,025		15,955		
				"1.11"3,5		3,500		
				"1.12" 8,49*1,2-0,9*0,22-1,8*0,55+(1,8+0,55*2)*0,025		9,073		
				"1.13" 14,66*1,2-0,9*0,22*2-1,8*0,55+(1,8+0,55*2)*0,025		16,279		
				"1.14" 12,84*1,5-0,9*0,52*2-1*0,52-1,8*0,65+(1,8+0,65*2)*0,025		16,712		
				"1.15" 41,79*1,5-1,1*1,35-2,1*5*1,35-				
				0,9*0,52+1,35*12*0,025+1,1*0,025+2,1*5*0,025		47,252		
				Medzisúččet		216,787		
				" plocha na 2.NP"		0,000		
				"2.01" 16,4+11,1+3,33*2,75-1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,025		32,590		
				"2.02"6,38*1,5-1,0*0,52*2-0,9*0,52*2		7,594		
				"2.03" 8,85*1,2-(0,15+0,8+0,9)*0,6-0,9*0,22-1,8*0,55+(1,8+0,55*2)*0,025		8,395		
				"2.04 = 1.14"16,71		16,710		
				"2.05 = 1.13"16,28		16,280		
				"2.06 = 1.15"47,252		47,252		
				"2.07 = 1.14"16,712		16,712		
				"2.08 = 1.13"16,279		16,279		
				"2.09 = 1.15"47,252		47,252		
				Medzisúččet		209,064		
				Súččet		425,851		
				<u>Celkom</u>				<u>71 597,09</u>