@) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Zhotovitel’
podia § 536 a nasl. Obchodného | Cislo: 1100082463/2017/5400/051 | ROKO gips, S.r.0.
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. G.Svéniho 10A
Vv zneni neskorSich predpisov 971 01 Prievidza
(dalej len ,zmluva®)
ICO: 36302031

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ICO: 31 364 501

DIC: 2020076927

IC DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
GR — Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Okresny sud Tren€in
Oddiel : Sro, Vlozka ¢islo: 10880/R

Koneény prijemca a miesto dodania: Zeleznice Slovenskej republiky, Miesto plnenia:

Bratislava skratenej forme “/SR" Zelezniéna 277, 914 01 Trendianska Tepla
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktna osoba:
Ing. DuSan Barna, mobil: 0903 909 331, e-mail: barna.dusan@zsr.sk Lehota splatnosti faktar (v dfioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD®), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:
Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto zmluvy.

Specifikacia diela Lehota vykonania

diela

Predmetom tejto zmluvy je: ,Rekonstrukcia objektu skladu na rampe v ZST Zhotovitefl pristpi
Trenéianska Tepla“ - realizacia . (dalej len ,dielo®) k zahajeniu pinenia
predmetu zmluvy az na

v . , . . . b e akl ysl j
BlizSia Specifikacia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto ;?Soi‘]jfej Vfi’azvgs?i
zmluvy.. L. ., i i . . i ) _ | objednavatefa  (formou
Jednotlive Casti predmetu zmluvy su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitefnu | pisomne;j vyzvy,
sucast tejto zmluvy. odovzdania staveniska
zo strany objednavatela,

Cena diela: 262 228,91 € bez DPH formou samostatnej

Cena je pevna asu vnej zahrnuté vetky naklady spojené s plnenim predmetu |objednavky alebo iného
pisomného oznamenia).

zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje
realizovat dielo
najneskor do 9
mesiacov  odo  dna
odovzdania staveniska.
Objednavatel’ Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej ROKO gips, s.r.0.
forme “ZSR*
dna: 11.12.2017 dna: 12.10.2017
Mgr. Martin Erddssy, v.r. Ing. Anton Hrdy, v.r.
generalny riaditel ZSR konatel spolo¢nosti
Telefén Fax E-mail Cislo uctu: 4700012/0200 ICO: 31 364 501
02/2029 4059 02/2029 7131 dominova.anna@zsr.sk SWIFT/BIC:SUBASKBX QIC: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121
0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢islo 312/B
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mailto:dominova.anna@zsr.sk

VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo®). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuté v sulade so zdkonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani diela podia tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknd po vykonani diela podla tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia moze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej pozZiadavky objednavatela, pri€om potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo dia dorugenia faktury objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dfia vykonania diela.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo €asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doruéenia opravenej
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omesSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2., 3. a 4. €lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na Uhradu preukazanej $kody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zékona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatent sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dariovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH. ;

11. Zhotovitel ku driu podpisu tejto zmluvy predlozil objednavatelovi vyhlasenie o tom ¢i je zavislou osobou voéi ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo
inym prepojenim vo&i ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dria vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto
porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitefa:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b)  vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava cinnosti spojené s vykonanim diela na vlastnid zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
a internymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 a vyhlaSsky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit' vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.



3.
4.
3

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych uUprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla €l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

g) zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.

2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho Casti méze byt objednavatefom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dna odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej dorueni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklaméacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

6.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruseni hociktorej
povinnosti, priCom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na poruSenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Zze pri daldom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom porusSeni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto porudeni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastand okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvne;j
strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zru$enie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o zaisteni bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla &lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstlpenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhe;j strane.

l. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi po¢as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
CGasoveho obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPVD su neoddelitefnou su¢astou zmluvy.

Priloha &. 1 Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha €. 2 Vykaz vymer .
Priloha €. 3 Vzor Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
Priloha €. 4 Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha é. 1 Specifikacia predmetu zmluvy

CPV: 45213221-8 Stavebné prace na skladoch tovaru

Realizacia v zmysle investicného zadania a projektovej dokumentacie (spracovanej spoloCnostou
alfaPROJEKT, s.r.o., Borova 3179/21, 010 01 Zilina).

Zdovodnenie stavby a jej cielov:

Ugelom stavby je rekonstrukcia objektu Skladu na rampe v ZST Trendianska Tepla, ktora sa dotyka strechy,
obvodového plasta a rieSi vymenu okien a dveri, vstupné predlozené schodisko, povrchové upravy rampy,
z&bradlie, upravy rozvodov vedenych na fasade, bleskozvod, vymenu streSnej krytiny, Upravu streSného
svetlika, vymenu klampiarskych prvkov, upravu dazdovych zvodov, osadenie novych mrezi.

Sucasny technicky stav objektu je schatraly a v ramci rieSenia Standardov stanic je objekt navrhnuty na
obnovu. Po realizacii stavby bude mat objekt uceleny jednotny vonkajSi vzhlad s tym, Ze sa zjednotia
materialy, farby a vyplne okien, dveri a bran.

Objekt Skladu na rampe v ZST Trengianska Tepla sa nachadza na zmodernizovane;j trati.

Suvisiace stavby — nie su.

Clenenie stavby : Stavebné objekty a prevadzkové subory:

Prevadzkové subory (PS):

SO 01 — Architektura

SO 02 — Bleskozvod

SO 03 — Plan organizacie vystavby a Plan BOZP

Technicka Specifikacia - suhrnné rieSenie stavby:

Plne v zmysle prilozeného Investi¢ného zadania.

Doplinujuce informacie:

1. Reproduktory sa budu odpajat postupne, aby bolo zabezpelené, Ze v jednom momente bude iba 1
vypnuty. Kabelaz aj reproduktory budu/ostanu pévodné.

2. Objekt bude odpojeny od el. energie len kratkodobo ,nakolko rozvody el. sieti a montdZz svetiel sa da
namontovat’ v predstihu a aZz na zaver sa vykona napojenie do el. siete.

3. V pripade, Ze v priebehu burania neddjde k vyraznému poskodeniu kotevnych tyC€i je mozné ich zachovat,
v opacnom pripade je potrebné navarit nové. Ak okrajovy profil nebude mozné zachovat, suhlasime
s pouzitim nového / typ urgit pod dohode so ZSR, nacenenie vykona Uspe$ny uchadzaé a o zmene a
navyseni rozpo&tu informuje ZSR /

4.V projekte bolo uvazované s nasledovnou Upravou rampy, stien a okrajového profilu.
Blracie prace

B6 - ocistenie a obrusenie kovovych a plechovych konstrukcii cca 98m?
B14 - odstranenie travnatého porastu z plochy rampy v celkovej ploche cca.180 m?, odstranenie beténovych

podlah o celkovej ploche 990 m?, odstranenie uvolnenych €asti zo stien rampy cca 5 m?



Novy stav

N6 - protikorézny nater ocelovych a plechovych konstrukcii

N14 - oprava rampy

- steny - naniest neutralizadny nater, vyhotovit hibkovli penetraciu + naniest reprofilaéni maltu
v hrubke 5-20mm - plocha cca 300m?

- podlaha - vyhotovit novu Zelezobetdénovu naslapnu vrstvu hrdbka 150 mm, vystuzenu karisietou - vykres
A16 , pred betonazou vlozit zmeniaci vodi¢ v chrani¢ke FXP

- na okraj rampy privarit ocelovy plech hribka 3mm na vysku ,,I“ nosnika ( dl. cca 320m, v=140-170mm),
ocel natriet bezpe€nostnym naterom v Zlto - ¢iernom prevedeni zo studeného plastu, protiSmykova trieda
SRT-S1

5. S opravou nateru a omietky je v projekte uvazované len v nesudrznych miestach vid' polozky:

B5 - odstranenie uvolnenych Casti tehlového sokla (cca 3% z plochy)

N5 - oprava tehlového sokla + nova malba (farbu RAL- prispdsobit’ podfa Vypravnej budovy)

B24 - oprava ,oCistenie a preSparovanie kamenného sokla

Ako nater pouzit exteriérova malbu ,ktora méze byt pouzita v kombinacii s existujucou .

6. V zmysle PD Ziadame vedenie sieti ulozit v listach pod omietkou, omietku opravit a natriet fasadnou
farbou celu fasadu.
Vyhlasovatel neumozriuje alternativne viest rozvod interiérom.

Koordinator bezpeénosti stavby: zhotovitel zabezpedi koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
pre stavebnika. Stavebnik ho nadvazne pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora bezpec&nosti
a ochrany zdravia pri praci.

Stavebny dozor: Ing. Dusan Barna, veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim poverena osoba /
zamestnanec US SPaR Zilina)
Kontakt: Ing. Du8an Barna, mobil: 0903 909 331, e-mail: barna.dusan@zsr.sk

Opravnena osoba na prevzatie diela: Ing. Dusan Barna, veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim
poverena osoba / zamestnanec US SPaR Zilina)

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Stefan Sedlagek, riaditel Odboru investorského

Adresa pre doruéovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR",
Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Pravoplatné stavebné povolenie &.: 18578/2015/C342-SZDD/65487 zo diia 20.10.2015 pravoplatné diiom
10.11.2015


mailto:barna.dusan@zsr.sk

Investi¢éné zadanie

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba
Cislo stavby: A14226, p.C. v IP VZ-DS: 2014162.2
Nazov stavby: Rekonétrukcia objektu Skladu na rampe v ZST Trengianska Tepla
Miesto stavby: Zelezni¢na 277, 914 01 Trendianska Tepla
Okres: Trencin
Kraj: Trenc&iansky
Katastralne uzemie: TrenCianska Tepla
Odvetvie: Zelezni¢né trate a stavby
Charakter stavby: Rekonstrukcia

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: ZSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, Namestie slobody &.
6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy

Termin predlozenia zadania stavby: maj 2014

Termin predlozenia PD: august 2015

Termin zahjenia stavby:

Termin realizacie stavby: do 9 mesiacov od odovzdania staveniska
1.4 Projektant

Projektant stavby: alfaPROJEKT, s.r.o., Borova 3179/21, 010 01 Zilina

Zhotovitel stavby: na zaklade verejného obstaravania

1.5 Spravca objektu }
Zeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditelstvo Zilina,
Sekcia Zelezni¢nych budov, ul. 1 maja 34, 010 01 Zilina

2. Zdbévodnenie stavby a jej cielov

Ugelom stavby je rekons$trukcia objektu Skladu na rampe v ZST Trengianska Tepla, ktord sa dotyka
strechy, obvodového plasta a riedi vymenu okien a dveri, vstupné predlozené schodisko, povrchové upravy
rampy, zabradlie, upravy rozvodov vedenych na fasade, bleskozvod, vymenu strednej krytiny, upravu
streSného svetlika, vymenu klampiarskych prvkov, upravu dazdovych zvodov, osadenie novych mrezi.

Sucasny technicky stav objektu je schétraly a v ramci rieSenia Standardov stanic je objekt navrhnuty na
obnovu. Po realizacii stavby bude mat objekt uceleny jednotny vonkajSi vzhlfad s tym, Ze sa zjednotia
materidly, farby a vyplne okien, dveri a bran.

Objekt Skladu na rampe v ZST Trengianska Tepla sa nachadza na zmodernizovanej trati

3. Sudhrnné rieSenie stavby

Stavba pozostava z jedného objektu, ktorého tvar, nosné prvky a dispozi¢né rieSenie sa rekonstrukciou
nemeni. Stavba rieSi vonkajsi vzhlfad budovy.
Stavba bude realizovana podfa schvalenej PD (schvalovaci protokol & 12689/2015/ O430-062 zo dna
7.8.2015) v Cleneni na:
- SO 01 - Architektura
- SO 02 - Bleskozvod
- SO 03 - Plan organizéacie vystavby a Plan BOZP

4. Vykresova ¢ast’

Schvalena PD pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

5. Pripomienky



Priloha &. 3 Vzor Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

- Podklad pre vypracovanie —
PiISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zadkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky

............................................. (dalej ako objednavatel)

Zhotovitel (poskytovatel):

............................................. (dalej ako zhotovitel')

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
poskytovani sluZieb a stavebnych prac: ,,Rekonstrukcia objektu skladu na rampe v ZST Trencianska Tepla“ -
realizacia podla Zmluvy odielo €. ...ccooevvecrriiveccninen, Z0 dfa e, v zmysle predpisu ZSR Z 2

,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR “, €l. 452, medzi objedndvatelom v zasttpeni: ZSR, (z4stupca
prislusnej VOJ)

a zhotovitelom

Tato dohoda musi byt sticastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.



2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vietky prace tykajlce sa Zelezninej trate a priestorov ZSR pocas

prevadzky boli vykondvané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi

predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi

dodrZiavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa

musia dodrZiavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢.513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkdch na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych prdcach apracach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Udribe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe¢nost zamestnancov v podmienkach 7SR,

predpis 7SR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova ¢innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odbornd spdsobilost na 7SR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.



3. Povinnosti zhotovitela

3.1.

a)

b)

c)

e)

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka spdsobilost

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré majui na tato Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyZadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objedndavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,Bezpe¢nost
a ochrana zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP“), VSeobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpeénosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drdhe, mdzu len zamestnanci, ktori spiiiaju predpoklady na odbornd spdsobilost,
zdravotnul a psychickd spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukdzatelne pouceny a overeny z
predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prisluénom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickl sposobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

Povinnost zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objedndvatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave 7SR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie
vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
pozndvacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordindtorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celd dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP“) zodpovedal
skutocnosti,

dodrZiavat po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatelov a inych osbb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladriovat usmernenia a odstrariovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objedndvatelom pred samotnym zahdjenim prdc,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP avykondvat za tymto Gcelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouZivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania zmluvnych ¢innosti,

zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zésady bezpeéného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo ZelezniCnej
prevadzky,

postarat sa o bezpecnost cestujlcej verejnosti ako aj za bezpecnost dalsich oséb, ktoré mdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spbsobom zabezpeéit ochranu a vytvorit bezpetné podmienky pre



pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov svyznaéenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

0) postarat sa o pristupové cesty na stavenisko avnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizdcie prdc, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskich zhotovitela
nachddzajucich sa v priestoroch ZSR,

r) v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpedlit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poZiada pisomne
objedndvatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu 2SR Z 1, ¢&l. 13.

3.3. Koordindcia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢cnou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti“), ato po celd dobu realizdcie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpedlit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Vedlci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpecéuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpeéenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnd prislusnd odbornt skidsku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za
bezpecnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizicie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objedndavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoériovat,
upravovat, pripadne odstrariovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeéenda ochrana zdravia [udi na stavenisku a



v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb ziéastnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete riesené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznacené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou uloZenia na zaklade
objednavky zhotovitela a zhotovitel reSpektuje prislusSné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Vpripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzdd vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov 7SR,
predmetné vytycenie si zabezpedi zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykondvajuci montdzne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecény vykon
prace. Prace sa mdzu zacdat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konStrukcie wvyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhldska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢ 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozfiovat bezpecny pohyb tGcéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym sp6sobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpectnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpeénost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

g)

dbat na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu avyhodnotenie rizik vyplyvajlicich z nebezpedenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajlce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnt droverni v zmysle Zakona NR
SR €.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke” pre konkrétnu akciu len jedno meno vedutceho préac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach”,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodévatela boli riadeni vedidcim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac zhotovitela.

zabezpedit dodrziavanie vsetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrzZiavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vsetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistenda bezpecénd a nerusend
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel, ako
aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchddzacieho vedenia pod napatim musia
dodrziavat zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV av jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvriku a spodku“ a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je moiné dodriat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na mensiu vzdialenost, zhotovitel poZiada
formou objedndvky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prisludnej VO))

o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.



3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedutici prace povinny:

d)

e)

g)

a)
b)
c)
d)
Tu

zabezpe¢it dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu
ohrozit ich bezpecnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového
priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecdit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie si vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduciprac e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska L
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou ...........cccecuuueee..

uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela moézu byt uvedeni len vjednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

,Hodnotenie rizik s ndavrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organiza¢nych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov”,

»,Stavebny dennik“

Vylukové dokumenty



(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana

inymi prdvnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna &innost

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej préce, aj kontrolu
dodrZiavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrzZiavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpedit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykondvaju dopravné ¢innosti,
kontrolu a Udrbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zdkonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizdcie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukdazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, moziné rizikd na pracovisku, tratovd rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikacné moZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym sp6sobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zdpisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednéavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

Vzmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordindtora dokumentdcie alebo viacerych

koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov

bezpeénosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel

alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna &innost

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)

dodrZiavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,
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c)

a)

c)

6.

dodrZiavania zakazu pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch 7SR,

zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost na spoloénych pracoviskach

Zamestndvatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo¢nom pracovisku, si povinni navzdjom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prdc a na evakudciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecénost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych Uprav” je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav” je objedndvatel v priestore staveniska povinny zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelhe informovat o vsetkom ¢o mdze
spbsobit pri vykone jeho cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osbb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobdch prislu$nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spoluprdci s koordindtorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavate/mi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



Priloha €. 4 Zoznam priamych subdodavatelov

Meno
a priezvisko /

Obchodné meno

alebo nazov

Adresa
pobytu
alebo sidlo

Identifikacné
cislo

alebo datum
narodenia (ak
nebolo pridelené
identifikacné
Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANO/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




