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ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sullade so znenim § 536 a nasl. zakona €.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov a § 117 zakona zékona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
Objednavatel: Obec: Budc¢a
Sidlo: Lhenicka 33, 962 33 Budca
Zastupeny: Ing. FrantiSek Moravec — starosta obce
ICO: 00 319 759
DIC: 2020474797

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel” BAUHAUS s.r.o.
Sidlo: Kremnicka 3, 97405 Banska Bystrica
Zastupeny: Patrik Turfha, konatel
ICO: 47098414
DIC: 2023734790
IC DPH: SK2023734790
Bankové spojenie: VUB Banka
Cislo uétu: SK86 0200 0000 0043 8593 8953

(d'alej len ,zhotovitel™)

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
Budca - Revitalizacia komunikacii, vystavby chodnika a rekonstrukcia
verejnych priestranstiev - Chodnik pre pesich pozdiz cesty 2441-ll.éast’ — VO IIl.
KVALITNEJSI ZIVOT OBYVATELOV MRK V OBCI BUDCA

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto

skutocnosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli
v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len
,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
Bud¢a - Revitalizacia komunikacii, vystavby chodnika a rekonstrukcia
verejnych priestranstiev - Chodnik pre pesich pozdiz cesty 2441 -ll.cast’ - VO lil.
KVALITNEJSI ZIVOT OBYVATELOV MRK V OBCI BUDCA

Nazov projektu: Kvalitnejsi Zivot obyvatelov MRK v obci Bud¢a
Kéd projektu v ITMS2014+: 312061Y818

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnyd su€ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
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4.3.

4.4,
4.5,

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢. 1%);

_ Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zaclatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonCeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekroditelné s
vynimkou:
3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty pInenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poruSenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupfia
rozpracovanosti a podla skuto&ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnu po€as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 169.314,01 eur
4.1.2. DPH 33.862,80 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 203.176,81 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podla zdkona o verejnom
obstaravani, moze déjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
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4.6.

5.1

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mdzu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.
Postup uUpravy ceny pri zUzZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.
4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory
bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktdrovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpodtu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spolo¢nostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpoéitavané v cenach podfla vykazu vymer,
4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predloZzeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.
4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré
su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladriujuc pravnu Gpravu zakazanych
dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna€enim ¢isla
dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky
Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:
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5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov

vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od

predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma

so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v
2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora
je predkladana len v 1 originali. Okrem nélezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktura bude obsahovat minimalne tieto Udaje:

Cislo faktury resp. dafiového dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o
zapise), peflazny ustav, €islo uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

deri odoslania a defi splatnosti faktury

fakturovanu celkovu ucétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovanu sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré
maju byt suCastou faktiry budd mat vyplnené poli¢ka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim
predchadzajucich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylu¢ne v silade so schvalenym projektom a v sulade

522

5.2.3

s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na z&klade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat’ vylu¢ne skutoCne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. VV takomto pripade nova
lehota splatnosti zacne plynut odo diia doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
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6.1

6.2

fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfiu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavateflom vyluCuje dodatocné naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finan€nej neschopnosti Objednévatel je opravneny
uhradit fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatefl je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIhSi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celd dobu, v ktorej je v
omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
vSetky prisluSsné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spobsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeluje
zhotovitel, ako su€ast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté z
jeho &innosti a to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méZe zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda&né
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
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6.2.8 zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podfa zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucCelom zhotovitel zabezpe€i osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podla tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nedcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na
primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asoveho skizu,
6.2.130objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
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6.3

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpelit u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit’ okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18Ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu Cast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodato€ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie ndklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju v3etky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentécie, udaje ddleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania
a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Ccisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak mdéze urobit
v nasledujuci deh. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac,
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6.4

6.5

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatefla,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 porealizatné zameranie. Zameranie skutoéného vyhotovenia musi byt
naviazané na jednotnu trigonometricku siet, resp. spdésobom, akym je
vyhotovena projektova dokumentacia (vytyCovacie schémy),

6.4.7.2 projektova dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych
zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto€ného vyhotovenia na
digitalnom médiu CD,

6.4.7.3 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouZitych materialov,

6.4.7.4 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len takych
dokon€enych ¢asti pinenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,
6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady pinenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v Elanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne v8ak 15 eur/den)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v ome&kani, za kazdy defi omesSkania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vy8ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.
Pri nedodrZani podmienok stanovenych v &lanku 12 — uplatnenie socialneho aspektu zo strany
zhotovitela tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% zo zmluvnej ceny diela v EUR bez DPH na zaklade ¢l. 4, bod.4.1.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie Statnym
alebo statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
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9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych strdn neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova milcanlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit’ pohfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnu kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat' platné a u€inné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym orgadnom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych osdb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi

poverené osoby, )
¢) NajvysSi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgé?lw auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskutoChovat stavebné prace.
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Clanok 11

Ukoncenie zmluvy
11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
11.2.0d zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, ze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo €iastkového terminu dohodnutého
v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.
11.5 Objednavatef je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje d'alSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym zhotovitelom.
11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urlit mu dodatocne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
11.7 Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Uplatnenie socialneho aspektu

12.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona &.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov miniméaine dve osoby spifiajice
nasledovné predpoklady:

a) patria marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) si nezamestnané, pri€om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby v zmysle §

8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskorSich predpisov

12.2 Pri hladani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vy3Sie poskytne verejny obstaravatel uspeSnému uchadzacovi potrebnu sucinnost
spodivajucu v predloZeni zoznamu oséb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vysSie preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a) vysSie)
a relevantnym potvrdenim prisluSného uradu prace o zaradeni uchadzada do evidencie uchadzadov
0 zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podfa pism. b) vy3Sie). Ak
zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0séb predlozeného verejnym obstaravatefom vhodného uchadzaca
o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) vysSie.

12.3 Dodavatel stavebnych prac sa zavazuje, ze preukaze splnenie povinnosti Dodavatela stavebnych prac
zamestnat minimalne dve osoby, spifiajuce predpoklady podla pism. a) a b) vy$sie, a to predlozenim
dokumentov preukazujucich jej spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane
Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prisluSného uradu prace, suhlasov uchadzacov
0 zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Clanok 13
Zaverec€né ustanovenia
13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
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zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni
od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami , u€innost’ diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom , po prideleni dotacie
od poskytovatela pomoci a nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zdkonnika v platnom zneni.

Bud¢a, dnia 21.04.2022 V Buddi dna 21.04.2022

Ing. FrantiSek Moravec Patrik Turna

starosta obce Statutarny zastupca



