‘A@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme ,ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c

podla § 536 a nasl. zakona Cislo : Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o
€. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich | 113/2017/5400/066 Kosice
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. Kriva 23
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov 040 01 KoSice — mestska €ast' Juh
(dalej len ,Zmluva®)
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava 180: 31721401
\ skrétenej forme ,ZSR" D|C: 2020493607
Klemensova 8, 813 61 Bratislava I& DPH: SK2020493607

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s. Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK4911000000002629110708
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 o | swiFT/BIC: TATRSKBX
ICO: 31 364 501 Zapis v Obchodnom registri Okresného
Dv|CZ 2020480121 sudu Kosice I.
IC DPH: SK2020480121 Oddiel: Sro
Fakturu zaslat’ dvojmo na: 3 £ | viozka &.: 7349/V
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Konecny prijemca a miesto dodania: g || Miesto pInenia RP: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme TU 3011 Surany — Velké Bielice
ZSR* DU 29 Velké Bielice

Ugelové stredisko pripravy a realizacie Zilina

Ulica 1. Maja ¢€.34

010 01 Zilina

Kontaktna osoba:

Ing. DuSan Barna, mobil: 0903 909 331, e- mail:barna.dusan@zsr.sk
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je uvedeny neskorsi
den nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy s Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVSP®), s ktorymi
sU zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred
ustanoveniami OPVSP.

Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni

CPT: (S) Zmluva é.: 113/2017/5400/066 Spracovatel:
0522/2017 Megr. Migkocova Tel. 02/2029 7196 Fax 02/2029 71 |
Popis: Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis.
L . . AR PR - - ito 7 ‘
Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: K
1)  Zabezpecenie inzinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného kolaudacného rozhodnutia
a v pripade potreby prediZenie / obnovu existujiceho pravoplatného stavebného povolenia. 1) Vykonanie I€ do 2 mesiacov
2) _Real_iza(:né_ pré_ce (dalej ako ,RP*) J | 2) vykonanie RP do 3 mesiacov
Vv suvislosti s realizaciou stavby:
,»ZSR, rekonstrukcia vyhybky ¢. 8 v ZST Velké Bielice“. Lehota dodania v pripade potreby
Blizéia $pecifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnt sudast tejto z°d|§ bodu 1 zaéne plynut’ diiom
Zmlu orucenia pisomnej vyzvy
VY. T - . \ . Objednavatela Zhotovitel'ovi na
Cena na zabezpecenie inZinierskej ¢innosti podia bodu 1) je 1 890,00 € bez DPH zakatie s plnenim predmetu tejto
Cena za realiza¢ne prace podla bodu 2) je 219 110,00 € bez DPH. Zmluvy.
Lehota dodania podfa bodu 2
Zadrzné sa dojednava vo vyske 10 % z ceny RP. zacne plynat diiom odovzdania
Jednotlivé Casti predmetu plnenia si ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitefni sucast’ tejto staveniska Objednavatefom
p p i ) Zhotovitelovi.
Zmluvy.
Objednavatel: L | Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratene; Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice
forme ,ZSR*
dna: 18.12.2017 dna:
Mgr. Martin Erdossy, v.r. Ing. Stefan Kraféik, v.r.
generalny riaditel konatel

Telefén Fax E-mail Bankové spojenie: VSeobecna ICO: 0031364501
02/2029 7196 02/2029 7131 Miskocova.Tatiana@zsr.sk Uverova banka, a.s. QIC: 2020480121

SWIFT/BIC: SUBASKBX IC DPH: SK2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470

0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava |, oddiel Po, vlozka 312/B



3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vznikni pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za suasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve ato v nasledovnych
pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatefla,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor véak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutonosti, tuto skutocnost’ Objednavatefovi pisomne oznamit, uviest navrh
o0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela predizit a tento navrh riadne s presnym vypo¢tom na dni zdévodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na uget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu
penaznému ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat' najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v der podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnuti percentualnu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povaZuje deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktury bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto€né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela a¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokodpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.
Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy
faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti
zacina plynut odo dfia dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15
pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.
Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel' uhradi Zhotovitelovi sumu znizenu o ¢iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
danovému uradu za prisluSny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre Objednavatefla bola v lehote
splatnosti uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.
Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdy den ome$kania aj za¢aty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy den omeskania aj zacaty.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaaty defi omeskania
s odstranenim, najmenej vdak 30 EUR za kazdy deri omeskania aj zacaty.
V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-
technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdé takéto porusenie.
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny PD podla
Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spdsobend nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady
GP, PD, IC alebo AD.
Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom ¢&i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim vo&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi pisomne oznamit ato do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozeni Objednavatefovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porus$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty defi omeskania, najmenej vSak 40
EUR za kazdy aj zaCaty deft omesSkania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 EUR za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 EUR za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacaty dernt omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonom predmetu pinenia podfa

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou thrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy Objednavatela slvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1. Vysvetlenie pojmov
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre Ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohlfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii)) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel' sa dalej zavazuje:

d)  vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

e)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

f) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podfa zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

g) vyplatit cenu za vykup pozemkov

h) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnit na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny de,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré st predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu ¢€. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlagke Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpecdit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej viak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania vyrobnych porad,

c) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje UCast na prerokovani PD v S$tadiu rozpracovanosti, prizavere€nom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatefom a dotknutymi orgadnmi S$tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za u¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od forméalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje

doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:



5.2.

5.3.

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

d)  uskutoéhovat IC podla pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoéze v€as dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

i) zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vystavit v€as mandatérovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zéakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najmé Gzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon&enim, povolenia na predCasné uzivanie,
kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel' RP:

a) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlagka & 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec€nostnych predpisov.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

f) vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g) Zhotovitel' je povinny bez meS$kania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sicinnost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom case ich
odstranenie.

Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢€innosti ,UNIKA®, ak
nie st v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel poZaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto€hovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym Uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v sudvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcCasthovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) kontrolovat kvalitativnu Urovert aj z hladiska poZziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastfiovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej ¢asti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentécie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto¢fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urcenej
Objednavatelom (bud' tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej
listine na kontrolnych dnoch stavby.

7.3.  Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plyndt odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktora zacina plyndt od ukoncenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 120 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak dlhu
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plyndt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Ghradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inG lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat' tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavéazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovant podla PD. Ak v zaruke dojde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogcitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti pohfadavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1.  Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je Zhotovitel (najma

ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdévodca je
Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2.  Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku driu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie

odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a ktorych poévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
NepredloZzenie zmldv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3.  Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla

Kataldgu odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej

nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.



17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o

nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi

evidenciu odpadov podlfa pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v dern podpisania preberacieho protokolu opravnenym

zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je

Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca

prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny der

prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v def podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim citatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou osobou Objednavatela
a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit

tla¢iva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne zabezpeéi, Zze na
Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej

nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpedCuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouZzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneSkodrovanie.

17.9. V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany

organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi nahradit najneskér do 10
pracovnych dni odo dra doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutt voéi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade
vykonu kontroly organom S$tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentéciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitela

v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

8.

9.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecénosti
a ochrane zdravia 0sdb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ¢&l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat' vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zU¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poudit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpeénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Ak bol Zhotovitel ku diiu podpisania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*), je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych
Udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu.

Ak bol subdodavatel Zhotovitela v ktoromkolvek rade ku dfiu podpisania Zmluvy zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Udajov o subdodavatelovi v RPVS alebo vymaz subdodavatela z
RPVS, a to najneskdr do 10 dni odo drfia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit, Ze sa na realizacii Diela ma podielat novy subdodavatel (v ktoromkolvek
rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel' predlozil pred podpisom Zmluvy pre Ucely overenia &i je
subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, zapisany v RPVS, a to do zaatia poskytovania plnenia zo strany
subdodavatela. Ak novy subdodavatel podla predchadzajucej vety nie je zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny spolu s
oznamenim podla predchadzajucej vety predlozit Cestné vyhlasenie nového subdodavatela, Ze nie je partnerom verejného sektora
v zmysle § 2 zakona o registri partnerov s vysvetlenim.

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani Zmluvy, zavazuje sa tuto skuto€nost Obstaravatelovi pisomne
oznamit najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel' stal partnerom
verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS.

V pripade ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v druhej vete bodu 5 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade ome$kania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 2 az 5 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty den omesSkania.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknat:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,



10.

11.

12.

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a)  ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
0 DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri préci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podfa €lanku VII. bod 2 az 5 tychto OPVSP,

h)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 3 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pri¢om Zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poru$eni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstdpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢élanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢€inné odo dfia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocCinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej casti predmetu Zmluvy uréenej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdr do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o urenie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doruc¢end Zhotovitefovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v stvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v&as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel vlehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dha doruCenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote



10.

11.

Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo den skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukoneni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov s nalezitostami podia bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych tdajov*).

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predloZit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatefovi pripadnu Skodu, ktorda by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.
X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najmd GP a PD), méZe spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoriallneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
i) na akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez st¢innosti Objednavatela.

XI. Zavere¢né ustanovenia

1.

2.

3.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 25.09.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela poCas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758
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Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na uUpravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preditali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych €asti diela

Priloha &. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha &. 1 - — Specifikacia predmetu plnenia

NAZOV PREDMETU ZAKAZKY: ,ZSR, rekonstrukcia vyhybky &.8 v ZST Velké Bielice*

CPV KODY:
45234116-2 Stavebné prace na vystavbe ZelezniCnej trate

45234130-6 Stavebné prace na stavbe Strkového podlozia
45111300-1 Demontazne prace
45262680-1 Zvaranie

71311230-2 InZinierske sluzby pre oblast’ Zeleznic

OPIS PREDMETU ZAKAZKY:

Rekonstrukcia vyhybky €. 8 je navrhnuta z dévodu ich prevadzkového opotrebovania a jej hlavnym ciefom je
zaistit dlhodobu bezpelnost Zelezniénej prevadzky v danom uUseku. RekonStrukcia bude mat priaznivy
dopad aj na znizenie prevadzkovych nakladov v dalSich rokoch.

Koordinator bezpec¢nosti stavby - Zhotovitel] zabezpecdi koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravia
pripraci pre stavebnika. Stavebnik ho nadvazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Stavebny dozor: Ing. Du$an Barna, veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim poverena osoba /
zamestnanec US SPaR Zilina)

Kontakt: Ing. DuSan Barna, veduci strediska, t. ¢ 930-5208, mobil: 0903 909 331, e-mail:
barna.dusan@zsr.sk

Opravnena osoba na prevzatie diela: Ing. Du$an Barna, veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim
poverena osoba / zamestnanec US SPaR Zilina)

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Jozef Veselka, riaditel Odboru investorského
(0220)

Adresa pre doruéovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR",
Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Ugelové stredisko pripravy a realizacie Zilina

Ulica 1. maja €.. 34

010 01 Zilina


mailto:barna.dusan@zsr.sk

Investicné zadanie
12/2016/ SiTS-AK/ 2a.01
na realizdciu stavby

A. Sprievodna sprava

7 7

1. Identifikacné udaje

1.1. Stavba
Nézov stavby: ZSR, rekonstrukcia vyhybky €. 8 v ZST Velké Bielice
Miesto stavby: TU 3011 Surany — Velké Bielice; DU 29 Velké Bielice
Kraj : Trenciansky
Okres : Partizanske
Kataster : Malé Bielice
Odvetvie : Zelezni¢nd doprava

Charakter stavby :  Rekonstrukcia dopravnej cesty (vyhybiek)

1.2. Stavebnik
Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ:  Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR,
Ndmestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

1.3. Terminy
Termin predloZenia zadania stavby : 09/2016

Termin realizacie : do 3 mesiacov od odovzdania staveniska

1.4. Projektant
Generalny projektant : PRODEX spol. s r.o., Rusovskd cesta 16, Bratislava

Zodpovedny projektant stavby : PRODEX spol. s r.o., Rusovskd cesta 16, Bratislava
Stupen : DSPRS (dalej PD)

1.5. Spravca objektu
Sprdvca : ZSR, Oblastné riaditelstvo Trnava

2. Prehlad pouzitych podkladov

Vsetky pouzité podklady pre spracovanie projektu su uvedené v technickej sprdave PD.



3. Zdovodnenie stavby a jej cielov

Rekonstrukcia vyhybky ¢. 8 je navrhnutd z dévodu ich prevddzkového opotrebovania a jej hlavnym
cielom je zaistit dlhodobu bezpecnost Zelezni¢nej prevddzky v danom useku. RekonsStrukcia bude mat
priaznivy dopad aj na zniZenie prevddzkovych ndkladov v dalSich rokoch.

4. Suvisiace stavby
Nie su.
5. Clenenie stavby

Stavebné objekty :

SO 01 Zelezniény zvriok
SO 02 Zelezni¢ny spodok
SO 03 Uprava rozvodov nn a osvetlenia

Prevddzkové subory :

PS 21-01 Uprava zabezpecovacieho zariadenia

B. Suhrnné rieSenie stavby

1 Technicko-ekonomické hodnotenie

1.1 Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich sivislosti stavby
Dévodom navrhovanej rekonstrukcie vyhybky ¢ 8 vZST Velké Bielice je dosiahnutie vyssieho

kvalitativneho standardu osobnej i ndkladnej dopravy, zaistenie bezpecnosti Zeleznicnej dopravy a zniZenie

rozsahu udrzby Zelezni¢ného zvrsku.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej tirovne stavby
V PD je navrhnuté pouZitie nového materidlu (vyhybka, kolajové [bZko, ...). Vyziskany materidl
z rekonstrukcie bude roztriedeny podla kategorizacnych zdpisov.

1.3 Analyza rizik a neistot

Stavba sa nachddza v intravildne obce Velké Bielice a do komfortu byvania jej obyvatelov bude
zasahovat v rozsahu zodpovedajicom charakteru stavby. Stavebné postupy boli navrhnuté tak, aby
zohladriovali ochranu Zivotného prostredia s minimdlnymi negativnymi vplyvmi.

V mieste stavby boli zistené existujuce inZinierske siete (IS), ktoré boli zakreslené ich spravcami (vid' PD).
Pred zacatim realizdcie prdc musia byt vsetky IS vytyéené a zabezpeceny dozor sprdvcov.

V ramci PD bol spracovany pldn bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci (BOZP). Zhotovitel s investorom pred
zacatim prdc uzatvoria Dohodu o BOZP a sprdvca preukdzatelne pouci veducich pracovnikov zhotovitela
0 miestnych pomeroch a rizikdch.

2 Suhrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe



2.1.1 Charakter stavby

ZST Velké Bielice sa nachddza v TU 3011, DU 29 na jednokolajnej neelektrifikovanej trati & 122C
Nitrianske Pravno — Nové Zdmky vkm 82,410 — 83,394. Stanicenie trate zacina vZST Surany.
Rekonstruovand vyhybka sa nachddza na topolc¢ianskom zhlavi.

2.1.2 Struény opis stavby z hPadiska ucelu a funkcie
Ucelom stavby je zlepenie technického stavu Zelezni¢ného zvrsku a spodku, zniZenie ndkladov na
udrzbu a zvysenie bezpecnosti a plynulosti Zel. dopravy.

2.1.3 Charakteristika izemia, za¢lenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba sa nachddza na pozemkoch, ktoré su vo viastnictve ZSR, v sulade so stavebnym a technickym
poriadkom drdh, ustanovenym vyhldskou ¢ 350/2010 Z.z. Objekty a uzemia, ktoré by boli predmetom
pamiatkovej Ci inej ochrany sa v dotknutom uzemi nenachddzaju.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhovand stavba je nevyrobného charakteru a nevyZaduje zdsadny zdsah do prirody. Realizdcia
navrhovanej casti stavby bude mat docasne vplyv na zvysenie hlucnosti a prasnosti v priestore staveniska,
resp. sklddkovych pléch. Stavba musi byt realizovand v sulade s platnymi prdvnymi predpismi na ochranu
Zivotného prostredia a Zdkona o odpadoch.

Odchylne od PD pozadujeme, aby zhotovitel zlikvidoval vyziskany materidl zatriedeny v ako odpad alebo ako
materidl neupotrebitelny v sieti ZSR (drevené a beténové podvaly) v rdmci stavby.

Vyziskany materidl urceny na dalsie vyuZitie (kolajnice, drobné kolajivo) poZadujeme v ramci stavby odviezt
do Strediska zvrskového materidlu (SZM) v Seredi.

Bilancia odpadov (kategorizdcia odpadov) je v PD cast A, B - Priloha ¢. 1.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa bude realizovat na pozemkoch ZSR pocas vyluk Zelezni¢nej dopravy. Pristup na stavenisko
bude mozZny Zeleznicnou aj cestnou dopravou. Doprava po ceste je mozZnd po miestnych komunikdcidch
v obci, avsak len na existujucu sklddkovu plochu, nie na stavenisko.

3 Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov
3.1 Existujuci stav

ZST Velké Bielice md celkovo 10 kolaji (4 dopravné, 2 manipulaéné a 4 kolaje v aredli SMSU ZTS TO
Topol¢any) a 11 vyhybiek. Schéma celej stanice je uvedend v Prilohe ¢. 1. V stanici sa nachddzaju 3 vyvysené
ndstupistia typu Tischer. UZitoéné dizky kolaji su dané vzdialenostami ndmedznikov. NajvysSia tratovd
rychlost je 80 km/h, ktord je obmedzend prechodom cez ZST V. Bielice na 40 km/h. Vymeny st prestavované
rucne.

3.1.1 SO 01 Zelezni¢ny zvriok
Smerové a sklonové pomery :

PriebezZnd tratovd kolaj je v priamom smere v celom useku stanice. V kolaji ¢. 5, za koncom priamej vetvy
vyhybky, sa nachddza smerovy obluk bez prechodnic a bez prevysenia.

Pozdlzny sklon kolaji v tseku Zeleznicnej stanice je v rozmedzi 0,00 — 4,650 %o celkovo s troma lomami
sklonu. Vyhybka ¢ 8 na nitrianskom zhlavi je v sklone 2,480 %o a v smere staniCenia stupa.

Vyhybka ¢. 8



Vyhybka ¢. 8 sa nachddza v km 82,449 a je jednoduchd tvaru J A6° I, L, p, na drevenych podvaloch.
Vyhybka nie je vovarend do bezstykovej kolaje (BK). Zeleznicny zvrsok kolaje & 3, v ktorej je vioZend, je tvaru
A s drevenymi podvalmi. Kolaj ¢. 1 je tvaru T s betédnovymi podvalmi SB5 a v kolaji ¢. 5, za priamou vetvou
vyhybky, je Zel. zvrsok tvaru T s betonovymi podvalmi SB5. Kolaje ¢. 3 a 5 st zvarené do bezstykovej kolaje.

Upevnenie v prilahlych usekoch stanicnych kolaji a vyhybiek je tuhé.

3.1.2 SO 02 Zelezni¢ny spodok
Pod existujucimi vyhybkami a prilahlymi kolajami nie su evidované Ziadne konstrukcné vrstvy.
Kolajové l6Zko je uloZené priamo na zemndu pldn.

3.1.3 SO 03 Uprava rozvodov nn a osvetlenia

Rekonstrukcia vyhybky spbsobi, Ze sa do priechodového profilu stavby dostane jestvujuci nn kdbel
osvetlenia, ktory sa musi nahradit novym vedenim. Napdjanie osvetlenia zhlavia a odberov Stanovista Il je
realizované kablovym vedenim AYKY, ktoré je ukoncené na budove Stanovista v kdblovej skrini KS. Vonkajsie
osvetlenie je realizované pomocou vybojkovych svietidiel na stoZiaroch JZ 14. Napdjanie a oviddanie
osvetlenia zhlavia smer Chynorany (Topol¢any) je z rozvddzaca RH v Stanovisti Il.

3.1.4 PS21-01 Uprava zabezpetovacieho zariadenia

ZST Velké Bielice md stanicné zabezpecovacie zariadenie 1. Kategdrie. Stanica je bez odchodovych
ndvestidiel. VSetky vymeny su prestavované miestne a ich poloha je kontrolovand vymenovymi zamkami.
Vyhybky su nezdvislé na hlavnych ndvestidldch. V medzistanicnom useku je telefonicky spdsob
dorozumievania, trat je so samostatnymi predzvestami hlavnych ndvestidiel.

V obvode stanice sa nachddzaju dve Zelezni¢né priecestia, ktoré su zabezpecené zabezpecovacim
mechanickym zariadenim 1. kat. Stanovisko obsluhy pre PZM v Zkm 0,220 je na Stanovisti | (St. )
a stanovisko obsluhy PZM v Zkm 82,393 je na Stanovisti Il (St. 11).

3.2 Navrhovany stav
3.2.1 SO 01 Zelezni¢ny zvriok

Vyhybka ¢. 8 je navrhnutd jednoduchd tvaru J 49 1:9-300 L, p, na beténovych podvaloch. V kol.
poliach poZadujeme pouZit betonové podvaly BP3 s pruZznym bezpodkladnicovym upevnenim pre kolajnice
tvaru 49E1 a pre kolajnice tvaru A drevené podvaly s tuhym podkladnicovym upevnenim.

Ostatné podrobnosti k rekonstrukcii a poZiadavky na materidl su uvedené v PD Cast E. PouZité materidly
a prvky musia byt schvdlené k pouZivaniu na ZSR. Suc¢astou prevzatia prdc musi byt geodetické zameranie.
Odchylky musia vyhovovat predpisom ZSR a normdm STN.

PoZadujeme, aby zhotovitel vyziskané podvaly (drevené a beténové) zlikvidoval v ramci stavby.

3.2.2 SO 02 Zelezni¢ny spodok

PoZadujeme realizovat podla vyhotovenej PD. Podrobnosti k realizdcii Zeleznicného spodku su
uvedené v PD Cast E. VSetky prdce na uprave Zelezni¢ného spodku musia prebehnut v sulade s predpisom
ZSR 54.

3.2.3 SO 03 Uprava rozvodov nn a osvetlenia
Vsetky podrobnosti ako aj situdcia, vytycovaci vykres a vykaz vymer su spracované v PD, Cast E.

3.24 PS21-01 Uprava zabezpetovacieho zariadenia



Pred zaciatkom prdc sa na vyh. ¢. 8 zdemontuju vymenové zdmky, tieto budu po ukonceni prdc
nahradené novymi. Vyhybka bude prestavovand miestne s Celustovym zdverom, bez elektromotorického
prestavnika. Dal$ie podrobnosti su uvedené v PD, &ast G.

4 Postup vystavby

V ramci PD bol spracovany Koordinacny vykres stavby — POV (Cast D). Stucastou PD je spracovany ndvrh
stavebnych postupov. S vybranym zhotovitelom sa prerokuje organizdcia vystavby, obmedzenia dopravy na
drdhe, technoldgia a dizka vyluk (uréi sa na ¢o najmenej vylukovych dni. Pred zac¢atim prdc bude v spoluprdci
so zhotovitelom spracovany presny technologicky postup.

4.1 Vyluky

Predpokladand dizka stavebnych prdc bola projektantom stanovend v PD na 15 dni (5 dni priprava a 10
dni realizdcia). Pocas prdc budu vylicené v blizkosti stavby kolaje . 3, a 5 a v kolaji ¢. 1 sa zavedie zniZend
rychlost (POTR). Vyluky celej stanice nie su predpokladané.

C. Prepocet

D. Dokumenty

Spracovand PD :

ZSR, rekonstrukcia vyhybky ¢. 8 v ZST Velké Bielice

E. Prilohy

Schematicky pldn ZST Velké Bielice.
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Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Nazov polozky predmetu zakazky

Cenav EUR bez DPH

ZSR, rekonstrukcia vyhybky €.8 v ZST Velké Bielice -

realizacia (v zmysle PD, VV a I1Z 0430)

219 110,00

Inzinierska éinnost’ ( IC) pre vydanie/prediZenie/ obnovu

stavebného povolenia — v pripade potreby

1 890,00

Spolu:

221 000,00




VYKAZ VYMER

Stavba: ZSR, rekonstrukcia vyhybky &. 8 v ZST Velké Bielice
Objekt: SO 02 Zelezniény spodok

Objednavatel: ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice Spracoval:
Miesto: ZST Velké Bielice Datum:
= . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre spodnu
1 122202502 | stavbu Zeleznic v hornine 3 do 1000 m3 m3 235,500 7,320 1723,860
- vratane docastnej ochrany kablov pocas trvania stavebnych
prac 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre spodnu
2 | 122202509 | stavbu Zeleznic. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 235,500 1,250 294,380
132201102 | Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 30,024 18,240 547,640
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600
mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v
4 132201109 | hornine 3 m3 30,024 9,550 286,730
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost’
5 1162501122 | do 3000 m m3 265,524 4,420 1173,620
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k
6 | 162501143 | cene za kazdych dalSich a zaGatych 1000 m m3| 3186,288 0,270 860,300
171201202 | UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 265,524 0,940 249,590
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
171209002 | ostatné t 530,979 16,000 8 495,660
181101102 | Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 607,300 0,570 346,160
2 Zakladanie
Vyplfi odvodhovacieho rebra alebo trativodu do ryh s
10 [ 211571111 | dpravou povrchu vyplne Strkopieskom m3 30,000 38,020 1140,600
- zasyp SKL, fr. 32-63
5 Komunikacie
Podkladné vrstvy pre kolaj novozriadovanu s
11 | 564802221 | urovnanim hornej plochy zo Strkodrviny m3 177,000 25,090 4 440,930
Podkladné vrstvy pre kolaj novozriadovanu - priplatok
12 | 564802295 | k cene za stazené prace pri rekonstrukciach m3 177,000 0,800 141,600
131289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu | m2 757,300 0,700 530,110
14 | 6936651600 | Geotextilia netkana polypropylénova m2 772,446 2,350 1 815,250
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre Zelezni¢ny spodok akéhokolvek
151998241011 | rozsahu, so sklonom trate do 8 promile t 386,182 4,300 1 660,580

Celkom

23 707,010




VYKAZVYMER
Stavba: ZSR, rekonstrukcia vyhybky &. 8 v ZST Velké Bielice - PD
Objekt: PS 21-01 Uprava zabezpeé&ovacieho zariadenia

Objednéavatel: ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavbys.r.o. KoSice Spracoval:
Miesto: Velké Bielice Datum:
C. | Kod polozky Popis w | Mnozstvo ) Cena ) Cena celkom Hmotnost
celkom jednotkova celkom
M Prace a dodavky M
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni
Demontaz zamku vymenového, pretypovanie a zostavenie
1 1220800001-D |zamku a kontrola ¢innosti,s ochrannou skrinkou ks 2,000 35,50 71,00
Montéaz zamku vymenového, odtlaéného, pretypovanie a
2 1220800001 zostavenie zamku a kontrola €innosti,s ochrannou skrinkou [ks 2,000 190,00 380,00
22208000010
3 [1 Vymenovy zamok - jednoduchy ks 2,000 320,00 640,00
Polozka obsahuje: kluce vratane nahradnych a $titok na kluce
22208000030
4 12 Ochranna skrinka k vymenovej zamke ks 2,000 95,00 190,00

Celkom

1 281,00




Vykaz vymer
Stavba: ZSR, rekonstrukcia vyhybky €. 8 v ZST Velké Bielice - PD
Objekt: SO 03 Uprava nn a osvetlenia

Objednéavatel: ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavbys.r.o. KoSice Spracoval:
Miesto: Velké Bielice Datum:
C. | Kod polozky Popis MJ MESHZ(Z:;O e d:c?trl](ivé Cena celkom H:;Lr::zt’
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Ruarka ohybna elektroin$talacna z HDPE, D 110 ulozena
551210010094  |volne m 86,000 0,980 84,280
Rurka dvojplastova KOPOFLEX BA - cervena KF 09110
56 |3457100780 |BA m 86,000 1,680 144,480
14 1210220020 Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn m 86,000 1,110 95,460
Uzemriovacia pasovina ocelové Ziarovo zinkovana
15 13544223850 |oznacenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT kg 85,063 1,150 97,820
16 (210901060  |Kabel hlinikovy silovy, ulozeny pevne AYKY 450/750 V 4x10 |m 89,000 1,070 95,230
17 | 3410350001 [AYKY 4x10 Kabel pre pevné uloZenie, hlinikovy STN m 94,000 1,070 100,580
23 |PM Podruzny material % 3,644 3,430 12,500
24 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 6,206 2,760 17,130
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,000
29 1460010024  |VytyCenie trasy kablového vedenia km 0,086 385,000 33,110
30 (5839500600 |Znacka meracska povrch m 1 1/1 ks 5,160 2,270 11,710
31 (2462061400 |Email olejovy vonkajsi modry Emolex O 2117 kg 0,215 7,300 1,570
Hibenie kablovej ryhy 35 cm $irokej a 80 cm hibokej, v zemine
34 [460200164  [triedy 4 m 86,000 4,560 392,160
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka
41 1460490012 |33 cm m 75,000 1,250 93,750
42 (2830002000 |Foélia ¢ervena vm m 75,000 0,510 38,250
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
45 460560164  |Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 86,000 3,900 335,400
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu
48 1460620014  |neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 32,000 3,250 104,000
49 |MD Mimostaveniskova doprava % 0,000 0,000 0,000
51 |PD Presun dodavok % 0,000 0,000 0,000
52 |PM Podruzny material % 1,733 0,520 0,900
53 [PPV Podiel pridruzenych vykonov % 12,350 9,590 118,440

Celkom

1776,770




Stavba: ZSR, rekonstrukcia vyhybky &. 8 v ZST Velké Bielice
Objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvr$ok

Objednavatel: ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavby s.r.o. Kosice Spracoval:

Miesto: ZST Velké Bielice Datum:

X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost

C. | Kad polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom

HSV Prace a dodavky HSV
5 Komunikacie

Vybratie kolajovych poli na beténovych

1 [525040012 podvaloch, -0,60400t m 48,358 3,850 186,180
Vybratie kolajovych poli na drevenych podvaloch,

2 | 525010012 | -0,31100t m 57,265 3,850 220,470
Vybratie kolajovych poli s rozpojenim stykov.
Priplatok k cene za stazené prace pri

3 | 525099095 | rekonstrukciach m 105,623 0,750 79,220
Rozobratie kol'aje na beténovych podvaloch, -

4 | 525040022 | 0,60400t m 48,358 5,830 281,930
Rozobratie kolaje na drevenych podvaloch, -

5 | 525010022 | 0,31100t m 57,265 5,160 295,490
Rozobratie kolaje stykovanej a bezstykove;.
Priplatok k cene za stazené prace pri

6 | 525049095 | rekonstrukciach m 105,623 1,060 111,960
Rozobratie kol'ajového rozvetvenia na podvaloch

7 | 535000211 drevenych, -0,42900t m 53,608 9,950 533,400
Rozobratie kol'ajového rozvetvenia. Priplatok k

8 | 535090095 | cene za staZené prace pri rekonstrukciach m 53,608 1,780 95,420
NaloZenie, zloZenie kolaj rozvetvenia

9 | 542992116 | Zelezniénym Zeriavom hm. 40 t t 98,958 24,870 2 461,090
Premiestnenie kolaj. rozvetvenia pracovnym

10 | 542993116 | vlakom na vzdialenost do 2 km pri hmotnosti 40t | t 98,958 37,830 3 743,580
Odstranenie kolajového 16Zka z kameniva po
rozob. kol'aje alebo kolajového rozvetvenia, -

11512502121 | 1,80800t m3| 243,300 4,110 999,960
Priplatok k cene za staZenu pracu pri

12 | 515503195 | rekonstrukciach m3| 243,300 1,970 479,300
Kolajové 16zko so zhutnenim z kameniva

13 | 511532111 | hrubého drveného m3| 375,139 36,000 | 13 505,000
- Fr 32/63
Kolajové 16zko so zhutnenim. Priplatok k cene za

14 | 511582195 | staZenu pracu pri rekonstrukciach m3| 375,139 1,710 641,490
Montéaz kolajovych poli z kolajnic tvaru 49E1 na
podvaloch z predpatého betdnu, rozdelenie

15|521151114 | podvalov u m 102,400 104,410| 10691,580
- vratane montaze prechodovych kolajnic 49E1/T
a 49E1/A

16 | 1349081030 | Kolajnica 49 E1, akost ocele R 260 t 7,909 933,210 7 380,760

17| 134908112P | Prechodové kolajnica 49E1/T t 1,389 2903,210| 4 032,560

18 | 134908112P1 | Prechodova kolajnica 49E1/A t 0,910 2903,210| 2641,920
Beténovy podval BP-3S vystrojeny, pruzné

19 | 592118026P | bezpodkladnicové upevnenie, zvierka Skl. 14 ks 132,000 99,800 13 173,600

20| 6081171000 | Podval dreveny, vystrojeny ks 13,000 81,870 1 064,310

214377397100 | Spojka ploché kolajnicové T ks 4,000 19,420 77,680

22| 437739710P1 | Spojka ploché kolajnicové 49 E1 ks 4,000 18,640 74,560

23| 437739710P2 | Spojka plocha kolajnicova A ks 2,000 18,640 37,280




| 24| 54511131P

Vymena kolajnic ojedinela tvaru T

[m |

3,200

9,210

29,470

- material je zapocitany v prechodovej kolajnici
pol. 134908112P Prechodovéa kolajnica 49E1/T

25

521351224

Zhotovenie kolaje stykovanej z kolajovych poli
tvaru S 49 na podv. bet., rozdelenie podvalov u

102,400

13,910

1424,380

26

542991116

Vlozenie kol'aj rozvetvenia Zeleznicnym Zeriavom
hm. 40 t

37,996

27,440

1042,610

27

437110150P

Vyhybka 49E 1:9-300, na betonovych podvaloch,
dizka vyhybky 53,608 m

ks

1,000

79 036,000

79 036,000

- prestavniky st sucastou dodavky

28

608119015P

Podval atypycky betonovy vystrojeny, pruzné
upevnenie

ks

16,000

93,550

1496,800

- podval vystrojeny, pruzné upevnenie, atypické
podvaly pred vyhybkou

29

608148400P

Podval vyhybkovy betonovy dlhy vystrojeny,
podkladnicové pruzné upevnenie

ks

6,000

130,600

783,600

- podval vystrojeny, pruzné upevnenie, spolo¢né
podvaly za vyhybkou

30

5926202700

Zelezniény program Beténovy namedznik AZZ 1-
100 1000x200x140/90

ks

1,000

9,670

9,670

31

548911122

Stykové zvarenie kolajnic akejkol'vek akosti ocele
odtavenim ojedinelé, kolajnica tvaru 49E1

ks

18,000

203,320

3 659,760

32

54311111P4

Zakladné brusenie kolajnic

208,000

4,560

948,480

33

543141111

Smerové a vySkové vyrovnanie kolaje akejkolvek
sustavy na podvaloch zo Zelezoveho alebo
predpatého betdonu, avSak bez doplnenia
kolajového 16Zka, v akomkolvek kolajovom 16Zku
doterajSej a novozriadenej kolaje

104,000

4,060

422,240

- 3 nasobné alebo trojzaberové podbitie kolaje

34

543149095

Smerové a vyskové vyrovnanie kolaje na
podvaloch zo Zelezového alebo predpatého
betonu. Priplatok k cene za stazenu pracu pri
rekonstrukciach

104,000

0,760

79,040

35

543191111

Vyrovnanie kolaje na podvaloch, bez doplnenia
kolajového 16Zka automatickou podbijackou

104,000

4,630

481,520

- 4. podbitie do pol roka

36

543145111

Uprava smerovej a vySkovej polohy doterajse;
kolaje

165,837

8,290

1374,790

37

544111112

Zdvihanie doterajSieho kolaj.rozvetvenia na
podvaloch drevenych bez doplnenia kolajového
16zka do 200 mm

107,216

27,300

2927,000

38

548930011

Rezanie kolajnice vetkych sustav pilou

ks

4,000

14,490

57,960

39

545341311

Vymena podvalu bez dodavky, dreveného

ks

10,000

71,230

712,300

40

6081171000

Podval dreveny, vystrojeny

ks

10,000

81,870

818,700

41

545361111

Vymena podvalu beténového

ks

17,000

68,200

1159,400

42

592118026P

Betonovy podval BP-3S vystrojeny, pruzné
bezpodkladnicové upevnenie, zvierka Skl.14

ks

17,000

99,800

1696,600

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

43

922561133

Uprava pléch Zelezn. chodnika so zhutnenim z
drviny kamennej 150 mm

m2

254,800

4,230

1077,800

- 38,220 m3, fr. 4/16

| 44| 913341111

Zaistovacia znacka

ks |

11,000

11,720

128,920

- zaistovacie znacky GPK

45

926924314

Betonovy hektometrovnik

ks

1,000

43,500

43,500

46

979091111

Vodorovné premiestnenie vyburanych hmot
alebo konstrukcii na vzdialenost do 7000 m

—_

62,075

32,630

2 025,510

47

979091121

Vodorovné premiestnenie vyburanych hmot
alebo konstrukcii za kazdych dalSich 1000 m

—_

496,600

0,240

119,180

48

979091195

Doprava vyburanych hmét vodorovné
premiestnenie vyburanych hmét. Priplatok k cene
za stazené prace pri rekon$trukciach

62,075

6,290

390,450




Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice

49 | 979089012 (17 01), ostatné 24,115 16,000 385,840
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17

50 | 979089111 02), nebezpeéné 13,686 95,000 1 300,170
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17

511979089112 02 ), ostatné 0,126 16,000 2,020
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz,

52 | 979089312 | mosadz atd.) (17 04 ), ostatné 24,148 16,000 386,370
- bez poplatku
Doprava vyburanych hmét vodorovné

53 | 979091211 premiestnenie sutiny na vzdialenost do 7000 m 426,642 8,730 3724,580
Vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenost
nad 7000 m, za kazdych dal$ich aj zacatych

54 | 979091221 1000 m 3413,136 0,140 477,840
Doprava vyburanych hmét vodorovné
premiestnenie sutiny. Priplatok k cene za

55| 979091295 | staZené prace pri rekonstrukciach 426,642 1,560 665,560
Poplatok za skladovanie - Strk zo Zelezni¢ného

56 | 171209003 | zvréku (17 05) nebezpedné 120,000 95,000| 11 400,000
Poplatok za skladovanie - $trk zo Zelezniéného

57 | 171209004 zvrsku (17 05 ) ostatné 306,641 16,000 4 906,260

99 Presun hmét HSV

Presun hmét pre Zelezniény zvrSok akéhokolvek

58 | 998242011 rozsahu a sklonu do 8 promile 935,810 4,640 4 342,160
Celkom 192 345,220




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. Z. v zneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel

Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice
Kriva 23

040 01 KoSice — mestska Cast Juh

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,ZSR, rekonstrukcia vyhybky &. 8 v ZST Velké
Bielice”, podla Zmluvy €. 113/2017/5400/066 zo dia ...........c.cccueeen.. v zmysle predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, él. 452, medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby vSetky prace tykajluce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,



NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat' aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola [IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné ¢&innosti, ktoré su dblezité =z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drdhe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zdkona NR SR €&. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z2
v prislu§nom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poZiadat pisomne Objednavatefa o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna €innost’ a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP“) zodpovedal
skutocnosti,



f. dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

g. zohladrnovat usmernenia a odstranovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

h. pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

i. zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I. dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpeénost cestujucej verejnosti ako aj za bezpelnost dalSich osbb, ktoré mbze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpe it ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim
bezpecénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpecit preukazatelné poucenie o0 miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Lo

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavizuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktoru podla druhu vykonavane;
c¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpec€enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukonéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat' z hlfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.



3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby €i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe€ne uskutoc¢niovat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inzZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
ulozenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzZinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpeény
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpe€ené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecnost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovef v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat v8etky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nach&dza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeCnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit



¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdéckami a pod.) na mensiu vzdialenost, Zhotovitel' poZiada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat'ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP®) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpe€nost’ a upozorfiovat’ ich na mimoriadnosti,

urit zamestnancom bezpecné miesto odpolinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatoné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich &innost,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat' ich &innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac: Ing. Jan Papcun

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: Ing. Jan Papcun
zodpovedny za pripravu staveniska: Ing. Jan Papcun
zodpovedny zamestnanec za koordin4ciu so Zelezninou dopravou: Ing. Jan Papcun

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduiceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

~Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizatnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitefa a subdodavatelov®,

~otavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:



a)

b)

c)

a)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vyty€enie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisluné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezniénej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;j.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné pouéenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzgjom sa
informovat najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecénost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych udprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispeCerskému
aparatu ZSR.



c)

d)

e)
f)

6.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o mdze
sposobit’ pri vykone jeho ¢&innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbéb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpefny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejedndvat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

............................. dia .....cccee... V KoSiciach dna ...............

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol*) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému pineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P.¢C. Meno Adresa Identifikacné cislo Predmet Podiel Zapis v Zozname Opravnena osoba
a priezvisko / pobytu alebo subdodavky plnenia hospodarskych
sidlo alebo datum subjektov (meno a priezvisko,
Obchodné narodenia (v %) adresa pobytu, datum
meno (ANOI/NIE) narodenia)
(ak nebolo pridelené
alebo nazov identifikaéné Cislo)
Jozef Crla,
ARES SNP1670/3, Prace na . Staniéna 784/5,
= Invest, s.r.o. 908 51 Holi¢ °0170970 zel. zvrSku 30 % ANO 908 51 Holi¢
nar.
J. Jesenského Uprava ’ I;‘ % ?/In:srzjryl\czcllzz 6/48
2. | Betamont s.r.o. | 1054/44, 31564518 zabezpedovacieho 1% ANO e
960 03 Zvolen zariadenia 96001 Zvolen
nar
Dusan Kéna
332 Prakovce
055 62
Vstupny areal nar.
U.S. Steel, L ;
3. | Getra a.s. 044 54 31650571 zvaranie 2% ANO Ing. Martin Dolansky
KoSice Vansovej 10
080 01 Presov
nar.




