Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2022
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel  Trnavska vodarenska spolonost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutdmy zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerova (dillingerova@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(dalej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: ZEMSKY Rohatec, s.r.o.

So sidlom: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec, Ceska republika
Statutarny zastupca: Jan Zemsky - konatel’ (jednatel) spolognosti

ICO: 25729331

DIC : CZ25729331

Zapisany v Obchodnom registri u Krajského siidu v Brne, odd. C, vl. ¢. 37774
v zastupeni organiza¢nou zlozkou

ZEMSKY Rohatec, s.r.o. - organiza¢na zlozka
So sidlom: Sasinkova 4, 909 01 Skalica
Statutarny zastupca: Rudolf Grof - veduci organizaénej zlozky
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:
- vo veciach technickych: Rudolf Grof (rudolf.grof(@zemsky.sk)

ICO : 36279749

DIC : 2022118714

IC DPH : SK2022118714

Bank. spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN: SK88 0900 0000 0002 5272 5905
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: +421 905 759 984

E mail : rudolf.grof@zemsky.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trnava oddiel Po, vlozka ¢islo 10127/T /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany**)



Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje nadklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukcia technologického
zariadenia vodojemu v obci Koplotovee® (dalej tiez len ,dielo”). Dovodom, pre ktory
objednavatel’ zazmluvnil realizaciu diela, je skuto¢nost, Ze technologické zariadenie (ocelové
natokoveé, prepadové a odtokové potrubie a armatiry) vodojemu v obci Koplotovce su
amortizované a na pokraji svojej zivotnosti, ¢o ohrozuje efektivnost’ prevadzkovej ¢innosti tohto
objektu. Dielo zahffia vykonanie rekonsStrukénych prac, v ramei ktorych sa povodné ocelové
natokové potrubie z vrtu a pramefia nahradi novym nerezovym potrubim rovnakej dimenzie a
dojde aj k vymene uzatvaracich armatur. Pévodné zasuvadlové uzavery sa nahradia novymi
uzatvaracimi klapkami so zavitovymi okami a nerezovym diskom ovladané pakou. Material
tesniacej manzety bude EPDM a cela armatira musi mat’ atest na pitnii vodu. Novorealizované
potrubie (v ramci rekonstrukcie) sa ulozi v armaturnej a akumula¢nej komore na novych
podperach z L profilu 30x30x4 a joklu 50x50x3 s prislusnou potrubnou objimkou, kotvenie sa
vykona nerez kotvami M 8x80 do pdvodného betdonu tak, aby nedochadzalo k chveniu ani
posunom v akomkol'vek smere (inak nie je dielo riadne zhotovené). Pévodné prestupy potrubia
cez steny akumulacnej a armatirnej komory sa v ramci realizacie diela vyvlozkuji novym nerez
potrubim o dimenziu mensim ako je pévodné potrubie. Cez pévodné potrubia sa vtiahne nové
potrubie, mensej dimenzie a cez tesnenie sa pripevni nerez skrutkami na povodnl ocelovi
prirubu. Na strane z akumulacnej komory sa pomocou redukénej gumovej spojky zatesni
vzniknuté medzikruzie. Medzikruzie medzi povodnou a novou rurou sa utesni tlakovym
zaliatim polyuretanovou dvojzlozkovou expandujucou zéalievkou. Zalievka musi mat’ atest na
styk s pitnou vodou. Pred samotnou demontazou star¢ho potrubia sa demontujii aj vSetky
ocelové konstrukcie, spolu s ocelovymi ramami. Demontaz musi prebehnut’ pred poloZzenim
novych nerezovych rur, aby nedoslo k poSkodeniu rur poskrabanim a odletujicimi iskrami pri
rozrezavani konstrukcii. Celé potrubie bude po montazi pasivované. Nové zakrytie bude
realizované kompozitovym rostom PREFAGRID, vySka rostu je 30 mm, okd 30x30 mm.
Kompozitové rosty budi vsadené do novych nerezovych ramov z profilu 35x35x4 z nerez ocele,
kotvené do pdvodnych betdnovych konstrukcii. Pévodny svetlik z luxverovych tvarnic sa
vybura a nahradi novym ramom a kompozitovym roStom. V ramci realizacie diela sa vymenia aj
povodné ocelové dvere, zabradlia a madla za nové nerezové prvky a zrealizuju sa tlakové
skusky po vymene potrubi.

Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je Specifikované v prilohe €. 1
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah dicla a Specifikacia prac st uvedené v projektovej dokumentécii ,,Rekonstrukcia
vodojemu Koplotovce® vyhotovenej spol. MaBara, s.r.o., Javorova 3726/1, 695 01 Hodonin,
Ceské republika (d’alej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 9.3.2022 (d’alej len
»cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelnu sucast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1. Zhotovitel
vyhlasuje, ze je s PD detailne oboznameny a ze tuto ma na Ucely realizacie diela k dispozicii a v
tom dosledku nepozaduje jej opakované doru¢enie objednavatel’om.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit' v stilade s PD a so zavidznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zacatim realizdcie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a
pokynov objednavatel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné
vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Realizacia dicla sa nezaobide bez odstavok dodavky vody do obce Koplotovce, ¢o vyzaduje,
aby zhotovitel' zrealizoval obtok akumula¢nej komory, priamo do odtokového potrubia cez
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regulac¢ny ventil z tlaku 6 bar na tlak 0,5 bar pri prietoku 3 1/s. Vo forme pokynov technického
dozora podl'a odseku 4 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel’ preto povinny si nechat’ odsuhlasit’ aj
rozdelenie diela (montaZ potrubia a realizdciu ndhradného obtoku) do etap tak, aby dizka kazdej
jednotlivej odstavky nebola dlhSia ako 12 no¢nych a 8 dennych hodin, priCom v navrhu
potrubnych odstavok a obtoku je nutné poéitat’ s prietokovym mnoZzstvom len 3 /s (av8ak obec
Koplotovce potrebuje v maximalnych odberoch prietok az 5 1/s). Zhotovitel’ berie na vedomie a
akceptuje, ze pri kazdej odstavke je nutné kazde potrubie vo vodojeme riadne preplachnut’, aby
nedoslo k zakaleniu vody v akumula¢nej komore vodojemu. Zhotovitel' berie na vedomie a
akceptuje, ze objekt vodojemu nema vlastny privod elektrickej energie a je povinny si
zabezpecit' na UcCely realizacie diela agregat na vyrobu elektrickej energie. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za akukol'vek Skodu sposobenu objednéavatel'ovi alebo tretim osobam v désledku
odstavky dodavky vody alebo realizacie obtoku bez suhlasu alebo v rozpore so suhlasom
technického dozora objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a u¢innych na tzemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat' v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel’a zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vyluénym opravnenim objednavatel’a posudit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel' nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori st znami v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikaéné &islo, identifikaéné ¢islo pre
dan a Specifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny ur¢it a oznamit’
zhotovitel'ovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokraCovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na aktkol'vek
kompenzaciu) zavédzuje nahradit’ dotknutého subdodéavatela inym odborne sposobilym
subdodavatelom (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatel’a zhotovitel'ovi.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo dina platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ sa¢innost’
v suvislosti s odovzdanim miesta realizacie diela na ucely realizacie diela. Termin odovzdania
staveniska (miesta realizacie diela) si zmluvné strany dohodni emailom.

Miestom realizacie diela je Vodojem v obci Koplotovce, nachadzajuci sa na parc. ¢. 168/3,
supisné ¢&islo 185, ktory je zapisany na LV ¢&. 326, pre k.a. Koplotovee (€. 212, 919 01
Zvoncin).

V pripade, ak zhotovitel’ ukonci dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v silade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedd pripadné vady
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alebo nedorobky, ktoré¢ ma odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze spiia podmienky odbornej sposobilosti na realizaciu diela a
objednavatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnat sOéinnost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfiiajucu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 56.898,04 €
DPH 20% 11.379,61 €
Cena celého diela spolu s DPH: 68.277.65 €

Slovom : Sest'desiatosemtisicdvestosedemdesiatsedem Eur, 65 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemenna, zahfiajuca vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. NavysSenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dévodu
preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsthlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danove] povinnosti - dodanie stavebnych prac
podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu dafnovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie dicla, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a uéinnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteného
plnenia, pricom v pripade prenosu dailovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informéciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskutoénenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku dinu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, tto skutoénost’
pisomne oznami objednavatel’'ovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajiicu
sume DPH uvedenej na faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu
dévody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH v zneni
neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prisluSnom zozname oséb na
zrudenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dévodna obava,
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

ze zhotovitel' prislusna DPH alebo jej Cast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel’ je opravneny takto zadrzanti sumu pouzit’ na uhradu neuhradenej DPH z faktir
vystavenych zhotovitelom objednavatelovi, ktort bude objednavatel’ povinny uhradit’.
Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
danovéeho aradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenti DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel’'ovi vzniknu.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej ciastky bude zhotovitelovi vyplatenda po prevzati celého diela
objednavatelom v silade s ¢l. 111 ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tato
zadrzanu c¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitela do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cast’ zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial budu
vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na uhradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne poskytnutého plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj stavebny dennik, certifikaty a atesty od
zabudovanych materialov a inStalovanych zariadeni, prehlasenie o zhode na dodavany material,
projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela, celkovy supis vykonanych prac
a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel’a, navody na obsluhu a zaru¢né listy
k instalovanym zariadeniam, vyhotovené protokoly k realizovanym tlakovym skGskam a iné
dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na acely plnenia zmluvy alebo ktoré su
nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu protokolu podla ¢l. 111
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, priCom je
povinny elektronické faktury doruéit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiry musia obsahovat’ vSetky naleZitosti faktury podl'a zdkona o DPH a &islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’al§ie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, pri¢om musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
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16.

17.

L.

vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeskania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel je povinny vystavit novl opravend faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k z¢tovacej faktire podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela, zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentéciu.

c) Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, a to tak na useku ,,BezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvajii zo zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urcenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zdkazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

f) Zhotovitel' bude pri svojej c¢innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarne] prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dani oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

g) Zhotovitel' sa zavidzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
¢istotu a poriadok a zabezpeéit' bezpecnost’ chodcov a motorovych vozidiel v mieste
realizacie diela, ako aj pravidelné Ccistenie znecistenych komunikécii v dosledku
vykonavania prac na realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa
zhotovitel’ zavizuje vyplatit’ nahradu skody poskodenym.

h) Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
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1)

k)

D

predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavidzuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite $pecifikovanej v zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpeCnost vSetkych operacii na
stavenisku (v mieste realizacie diela) a vSetkych metod vystavby (stavebnych uprav -
rekonstruk¢énych prac) a stavebnych postupov.

Zhotovitel je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukazat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovite musi poskytnit' objednavatelovi alebo tretim
osobam suéinnost’ v shvislosti s overenim kvality dodadvané¢ho stavebného materidlu
priamo u prislusného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto
overenie mdze byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany ucel vyberie vylucne
objednavatel’.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajiice zoperativnych potrieb pri zabezpeCovani

p)

q)

realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat” vo veciach technickych, budu realizované formou vzajomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat’ aj zapis
o odovzdani aprevzati stavby projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
potvrdenia, rozhodnutia ainé doklady vydané pocas realizacie, stavebny dennik,
fotodokumentaciu, certifikaty a atesty od pouzitych materialov a inStalovanych
zariadeni, prehlasenia o zhode, protokol o vykonani tlakovych skuasok, navody na
obsluhu a zaruc¢né listy k instalovanym zariadeniam, pripadne iné doklady tykajuce sa
diela. Odovzdavacia dokumenticia (vratane projektovej dokumenticie skuto¢ného
vyhotovenia) bude odovzdana v Styroch vyhotoveniach + elektronicky na DVD/USB
nosici.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budl
podiel'at’ na realizacii diela. Zhotovitel je tieZ povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobné¢ho dochodkového sporenia v
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lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,registracna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registraénej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat
jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizacie diela do 10 dni od
platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatel'a vyhoviet’ Zziadosti
zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska ureny po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerovu (dillingerova@tavos.sk), ktora je opravnend podpisovat’, prerusit’ prace —
v pripade ohrozenia bezpeCnosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak
hrozia Skody na majetku aje opravnena za objednavatela preberat’ dielo, ktorého
realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel” je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zdviznymi pravnym
predpismi platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo Zziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie wuvedenym poZziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.

K prediZeniu terminu realizicie celého diela moZe, okrem neposkytnutia su¢innosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vys$ej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu skody narokovat’.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

1. Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu v €L IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného do nehnutelnosti, na
ktorej prebieha realizacia diela za podmienok dohodnutych zmluvou (¢l. III ods. 2 zmluvy).
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Clanok VII.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na v ramci diela dodavané tovary (zariadenia), ak vyrobca v ramci realizacie diela
dodavaného tovaru neposkytuje dlhSiu zaru¢nu dobu a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zacina
plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdr do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela) alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamdacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom ¢ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani(i vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavidzuje zaplatit’, resp. stihlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzane;
sumy podl'a ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s (thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Grok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty dei omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z in¢ho dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celé¢ho diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatela alebo neodstrani reklamovan(i vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi Urok z
omeskania vo vySke 75,-€ za kazdy zacaty den omeSkania.

Ak zhotovitel' bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéa zhotovovanie diela
(prestane s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia nezacne), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zmluvné strany si pre pripad ome$kania zhotovitel'a dohodli jednorazovu pausalizovanu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vySke 500 Eur bez DPH,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.



Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit™:

2.1. v pripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje tmysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primerane] lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odsthpit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
suc¢innost nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3.  odstrani zo miesta realizacie diela cel¢ vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpec¢nosti.

Odstiipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strdn vyplyvajiuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani aprevzati rozostavané¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, stpis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatena ¢iastka a Ciastka zostavajlca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.
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Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Pravny vzt'ah medzi zmluvnymi stranami, ktory vznikol uzatvorenim zmluvy, sa riadi pravnym
poriadkom Slovenskej republiky. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v
zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavidzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa
stanovuje nasledovné poradie ddlezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
i1. Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

. Zmluvu mozno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov s opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre poitovy
styk, c¢isla uctu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postaCuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorufené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informadcie, ktor¢ mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaviazuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.
. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prisluinému vieobecnému stidu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratiiva def rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Zze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH a
ze v pripade uctu vedené¢ho v penaznom ustave, ktory je $pecifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
acet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahraniéného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej c¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaZznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak &oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov
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V Piestanoch, dfia ........ccceevvennnn. V Skalici, diia 9.3.2022
za objednavatela: za zhotovitel'a:
Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s. ZEMSKY Rohatec, s.r.o. v zastiipeni

ZEMSKY Rohatec, s.r.o.- organizana zlozka

Ing. Vladimir Pucik Rudolf Grof
predseda predstavenstva a.s. veduci organizac¢nej zlozky

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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